

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen smlouva).



Smluvní strany

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
zastoupená: Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva
JUDr. Janem Blechou, místopředsedou představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, Praha 1
číslo účtu: 1930731349/0800
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847
(dále jen „**Objednatel**“)

a

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: náměstí I. P. Pavlova 1786/2, Nové Město, 120 00 Praha 2
zastoupená: Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva
Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva
IČO: 45271895
DIČ: CZ45271895, plátce DPH
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 1418
(dále jen „**Zhotovitel**“)

Tato Smlouva je uzavírána

na základě výsledku poptávkového řízení č.j. **400120/8/17** s názvem

„Zpracování PD pro akci Výstavba trojstupňového lakovacího boxu pro TRAM včetně technologie v areálu OT Hostivař“.

1. Předmět díla

- 1.1 Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo spočívající ve zpracování projektové dokumentace ve stupních pro územní řízení, pro stavební řízení a dokumentace pro provedení stavby v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. (tato dokumentace bude použita jako jeden z podkladů pro výběr

dodavatele stavby) dle UNIKA 2016 – viz tab. 3.3.1 pol. 1, 0, 2.1, 2.2, 4.1, 4.2, 7.1 a 9.2 se všemi obsahovými náležitostmi a současně pro úspěšné projednání s dotčenými orgány státní správy. Dále zajištění komplexních vstupních projektových podkladů, včetně zajištění potřebných průzkumů a veškerých podkladů nezbytných pro provedení Akce, zpracování komplexních projektových dokumentací stavební a technologické části. Projektové dokumentace (dále jen „PD“) budou vyhotoveny se všemi obsahovými náležitostmi pro úspěšné projednání s dotčenými orgány státní správy a následné získání územního rozhodnutí a stavebního povolení, včetně nabytí právní moci jménem Objednatele. Činnosti budou vykonávány v rozsahu Sazebníku UNIKA 2016 se zahrnutím veškerých ostatních činností, jako je:

- a) zajištění přípravných činností potřebných k realizaci Akce a dokumentace pro územní řízení a dokumentace pro stavební řízení, případně dokumentace pro jiný druh schvalovacího řízení; zajištění dokumentace pro provádění stavby v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb.;
- b) získání územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně nabytí právní moci
- c) zajištění podkladů pro majetkoprávní zajištění Akce;
- d) koordinace zpracování a případného dopracování projekčních činností potřebných k realizaci Akce, zejména doplnění podmínek stavebního povolení do DPS, která bude sloužit především za účelem výběru dodavatele stavby;
- e) potřebné koordinace s případnými jinými stavbami a subjekty.

1.2 **Rozsah požadovaných prací:**

1.2.1 **Práce projektové a další práce**

- zpracování PD pro zjišťovací řízení;
- zpracování PD pro územní řízení v souladu s obecně závaznými předpisy, platnými technickými normami a vnitropodnikovými normami Objednatele vč. zajištění potřebných průzkumů a veškerých podkladů pro splnění;
- předání PD pro územní řízení k připomínkovému řízení Objednateli;
- vyhodnocení připomínek Objednatele a jejich zpracování do PD;
- projednání výsledné dokumentace s dotčenými orgány státní správy (DOSS) a získání pravomocného územního rozhodnutí;
- zpracování PD pro stavební řízení v souladu s obecně závaznými předpisy, platnými technickými normami a vnitropodnikovými normami Objednatele vč. zajištění potřebných průzkumů a veškerých podkladů pro splnění;
- předání PD pro stavební řízení k připomínkovému řízení Objednateli;
- vyhodnocení připomínek Objednatele a jejich zpracování do PD;
- projednání výsledné dokumentace s DOSS a získání pravomocného stavebního povolení;
- zpracování dokumentace pro provádění stavby v podrobnosti dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. o rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a současně v členění podle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb a v souladu s vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah a dalšími platnými technickými normami, vnitropodnikovými normami Objednatele a dalšími relevantními předpisy. Tato dokumentace bude použita pro výběr dodavatele stavby;
- vypracování oceněného i neoceněného výkazu výměr ve formátu EXCEL + PDF, dále v programu ASPE ve standardu XC4 včetně výpočtu množství a jeho aktualizace dle vývoje Akce;

— **doprovodné práce:**

- a) zpracování hlukové studie (pro hluk ze stavební činnosti);
- b) podklady pro Dopravně inženýrské rozhodnutí (DIR) (návrh dopravních opatření po etapách, návrh a projednání náhradních tras a provozu pohotovostních vozidel v prostoru stavby, zásobování, informační systém. Vytipování úprav programů Světelně signaličního zařízení (SSZ), vyhotovení projektu stavební přípravy pro budoucí možnost instalace zastávkového informačního systému);
- c) případné úpravy programů stávajících SSZ – dopravní výpočty;
- d) projekt organizace stavby (plochy skládek, návrhy přístupových a odvozových tras vč. návozu a odvozu materiálu, řešení postupu výstavby, řešení ploch zařízení staveniště včetně bodů připojení na vodu, kanalizaci a elektro);
- e) zpracování majetkoprávní dokumentace pro jednání s vlastníky nemovitostí, tzn. tabulkový přehled dotčených nemovitostí (dle katastrálního území a parcelního čísla) s přiřazením jednotlivých stavebních objektů a uvedením výměr podle jednotlivých záborů (trvalý zábor, dočasný zábor krátkodobý, dočasný zábor dlouhodobý), a zákresu do katastrální mapy;
- f) zpracování geodetické dokumentace;
- g) zpracování podkladů pro projednání stavby v ochranných pásmech, včetně zjištění skutečných poloh inženýrských sítí a konstrukcí;
- h) zpracování podkladů pro žádost a souhlas s odchýlnými řešeními;
- i) zákresy správců o průběhu stávajících inženýrských sítí (kopie) – 2ks;
- j) případně další dokumenty a činnosti pro zajištění úspěšného vydání stavebního povolení vč. nabytí právní moci v požadovaném termínu.

1.2.2 **Výkon autorského dozoru**

— Výkon autorského dozoru při realizaci Akce

1.3 Podrobné členění rozsahu a obsahu projektové dokumentace a autorského dozoru dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. v platném znění o dokumentaci staveb, resp. UNIKA 2016:

1.3.1 Zpracování a kladné projednání dokumentace pro zjišťovací řízení EIA v rozsahu nezbytném pro provedení Akce.

1.3.2 Dokumentace pro územní řízení

1.3.2.1 Zabezpečení vstupních podkladů a zajištění průzkumů nezbytných pro provedení Akce

1.3.2.2 Zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen DUR)

- A. Úvodní údaje, identifikace
- B. Průvodní zpráva
- C. Situace stavby
- D. Souhrnná technická zpráva
- E. Výkresová dokumentace
- F. Dokladová část (vstupní podklady pro projektování)

1.3.3 Dokumentace pro stavební povolení

1.3.3.1 Doplnění a aktualizace průzkumů

1.3.3.2 Zpracování dokumentace pro stavební povolení (dále jen DSP)

- A. Průvodní zpráva
- B. Souhrnná technická zpráva
- C. Situace stavby
- D. Dokladová část (výstupní podklady pro projektování, vč. vyjadřovaček)
- E. Zásady organizace stavby
- F. Celkové náklady stavby
- G. Dokumentace stavebních objektů a provozních souborů
- H. Geodetická dokumentace

1.3.4 Dokumentace pro provedení stavby za účelem výběru dodavatele stavby

1.3.4.1 Zpracování dokumentace pro provádění stavby – detailní položky dle UNIKA 2016 (dále jen DPS)

- A. Průvodní zpráva
- B. Souhrnná technická zpráva
- C. Situace stavby
- D. Dokladová část (výstupní podklady pro projektování, vč. vyjadřovaček)
- E. Zásady organizace stavby
- F. Technologická část – provozní soubory
- G. Stavební část – stavební objekty
- H. Celkové náklady stavby
- I. Geodetická dokumentace

1.3.5 Výkon autorského dozoru

1.3.5.1 Autorský dozor (dále jen AD) bude vykonáván v rozsahu Sazebníku UNIKA v platném znění po dobu realizace Akce, až do doby vydání kolaudačního souhlasu.

1.3.5.2 Zhotovitel bude provádět AD zpravidla při kontrolním dnu stavby. Na základě výzvy Objednatele se Zhotovitel zúčastní jednání na stavbě a provede výkon AD i v jiných případech.

1.3.5.3 Zjistí-li Zhotovitel při výkonu AD nedodržení PD, oznámí to Objednateli bez zbytečného odkladu, zpravidla zápisem do stavebního deníku nebo jiným předem odsouhlaseným způsobem. Dodavatele stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení PD a předpokládané důsledky.

1.3.5.4 Objednatel zajistí pro Zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon AD, zejména oznámí Zhotovitele jako osobu vykonávající AD dodavateli stavby a na výzvu Zhotovitele mu předá potřebné podklady týkající se realizace Akce.

1.3.5.5 Za výkon AD nejsou považovány případy, kdy Zhotovitel odstraňuje v rámci reklamačního řízení prokazatelné vady PD. V takovém případě provede Zhotovitel potřebné projekční práce z titulu odpovědnosti za vady projekčního řešení.

Rozsah stavby je dán technickou specifikací Objednatele v *příloze č. 3* této smlouvy.

2. Termíny a místo plnění, předání a převzetí

2. Zahájení plnění Zhotovitelem započne na písemný pokyn Objednatele.

2.1 Termíny plnění:

2.1.1 Požadovaný termín předání PD **pro zjišťovací řízení EIA** – do 2 měsíců od písemného pokynu Objednatele.

2.1.2 Požadovaný termín předání PD s podrobnostmi dokumentace **pro územní řízení** – do 2 měsíců od písemného pokynu Objednatele.

- 2.1.3 Požadovaný termín předání PD s podrobnostmi dokumentace **pro územní řízení** se zpracovanými připomínkami Objednatele a zahájení projednání této dokumentace s DOSS s cílem získání územního rozhodnutí – do 1 měsíce od dodání připomínek Objednatelem. O postupu projednání bude Objednatele Zhotovitel nejméně 1x měsíčně písemně informovat.
- 2.1.4 Požadovaný termín předání PD s podrobnostmi dokumentace **pro stavební povolení** – do 2 měsíců od pokynu Objednatele.
- 2.1.5 Požadovaný termín předání PD s podrobnostmi dokumentace **pro stavební povolení** se zpracovanými připomínkami Objednatele a zahájení projednání této dokumentace s DOSS s cílem získání stavebního povolení – do 1 měsíce od dodání připomínek Objednatelem. O postupu projednání bude Objednatele Zhotovitel nejméně 1x měsíčně písemně informovat.
- 2.1.6 Požadovaný termín předání PD **pro provedení stavby** – do 2,5 měsíců od písemného pokynu Objednatele.
- 2.1.7 Termín **výkonu AD** – po dobu realizace stavby – předpoklad 8 měsíců.

2.2 Objednatel poskytne na vyžádání Zhotoviteli všechny jemu dostupné informace a předá mu dostupné podklady a materiály nutné či vhodné k provedení předmětu díla podle této smlouvy. Informace a podklady budou poskytovány a předávány ústně, telefonicky, faxem, elektronickou poštou (e-mailem) nebo písemně s tím, že na požádání bude předána písemná forma. Ústní a telefonické informace budou vždy dodatečně potvrzeny písemnou formou.

Veškeré předané podklady se Zhotovitel zavazuje posoudit na základě profesní zkušenosti. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na případnou nevhodnou povahu předaných podkladů.

- 2.3 Místem plnění výkonu AD je místo stavby, tj. areál OT Hostivař.
- 2.4 Dílo, resp. jeho jednotlivé části, budou předány Zhotovitelem osobně v sídle Objednatele, který Zhotoviteli převzetí potvrdí na předávacím protokolu.
- 2.5 Pokud předmět plnění nelze zásahem vyšší moci splnit, nebo z těchto důvodů nebude Zhotovitel schopen dodržet termín plnění, nebude Zhotovitel v prodlení s plněním. Za okolnosti vyšší moci se zde rozumí přírodní nebo průmyslová pohroma, nikoliv běžná nepřízeň počasí apod. a z pohledu Zhotovitele musí představovat objektivně nepředvídatelnou překážku v provádění díla. Okolnost vyšší moci je Zhotovitel Objednateli povinen notifikovat do 3 dnů ode dne, kdy se o takovéto překážce dozví nebo dozvědět mohl a měl. K pozdě podanému upozornění se nepřihlíží. Rovněž pokud se nepodaří zajistit vlastnická nebo jiná práva k pozemkům trvalým souhlasem současných vlastníků z důvodů, které neleží na straně Zhotovitele, nebude nesplnění termínu považováno za jeho nedodržení nebo za nenaplnění předmětu díla ze strany Zhotovitele.

Nastanou-li výše uvedené okolnosti, které budou relevantně prokázány, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou tyto okolnosti působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena smluvními stranami dodatkem k této smlouvě.

- 2.6 Závazek provést dílo je splněn předáním předmětu díla Objednateli a jeho převzetím Objednatelem. Případné vady díla Objednatel oznámí písemně Zhotoviteli bez zbytečného odkladu po převzetí předmětu díla. Oznámenou vadu díla je Zhotovitel povinen odstranit neprodleně nejpozději však v přiměřené lhůtě sjednané s Objednatelem. Nebude-li sjednána přiměřená lhůta k odstranění vady, platí, že Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla do 5 kalendářních dnů v případě vady znemožňující provedení stavby a do 10 kalendářních dnů v případě vady neznemožňující provedení stavby ode dne jejího oznámení Objednatelem.

3. Cena za dílo

Cena je stanovena dohodou za kompletní provedení celého díla:

- 3.1 Cena celkem **4 958 000,- Kč bez DPH**

(slovy: čtyři miliony devět set padesát osm tisíc korun českých bez DPH)

Z toho:

- 3.1.1 Cena za projektové a další práce 4 778 000,- Kč bez DPH

- 3.1.2 Cena za výkon AD 180 000,- Kč bez DPH

- 3.2 Podrobný položkový rozpis ceny je **přílohou č. 1** této smlouvy.
- 3.3 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se výslovně uvádí, že cena není určena odkazem na rozpočet. Podrobný položkový rozpis ceny slouží pouze pro účely fakturace a oceňování případných víceprací a méněprací. V případě víceprací, které v něm nemají svůj ekvivalent, se tyto ocení dle cen obvyklých v místě a čase plnění.
- 3.4 Sjednaná cena je nejvýše přípustná a zahrnuje veškerá plnění, která je Zhotovitel povinen v rámci této smlouvy poskytnout Objednateli při provádění předmětu díla. Dále pak obsahuje náklady Zhotovitele spojené s provedením díla ve lhůtě stanovené touto smlouvou. Její úprava je možná pouze v případě, že se rozsah či druh prací oproti zadání Objednatele změní vlivem jeho dodatečných požadavků. Cena je nezávislá na inflaci, tj. žádná ze smluvních stran nemůže požadovat úpravu ceny z důvodu změny míry inflace.
- 3.5 Ke sjednané ceně bude při fakturaci připočtena DPH podle platných předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen DUZP).

4. Počet vyhotovení

- 4.1 V ceně díla jsou obsaženy náklady na počet vyhotovení v listinné formě uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy. Dokumentace pro územní řízení a pro stavební řízení bude v listinné podobě vydána k projednání dle potřeb zajištění územního řízení i stavebního povolení, které organizuje a zjišťuje Zhotovitel, kdy v ceně díla je celkový a nezbytný počet vyhotovení pro úspěšné zajištění územního řízení a stavebního povolení. Pro účely interních potřeb Objednatele pak ve 4 vyhotoveních tištěně, v digitální podobě ve 4 vyhotoveních. Dokumentace pro provádění stavby bude vydána v listinné podobě ve 12 vyhotoveních, v digitální podobě ve 12+2 vyhotoveních (viz popis níže). Dokumentace v digitální podobě jednotlivých stupňů, včetně dokladové části, na digitálních nosičích CD bude obsahovat soubory ve formátu PDF a zdrojové soubory. Dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat 12x slepý a 2x oceněný výkaz výměr ve formátu EXCEL, ASPE a PDF.

- 4.2 Objednatel požadované vícetisky nad počet vyhotovení uvedený v příloze budou oceněny a fakturovány Zhotovitelem zvlášť mimo cenu PD (výpočtem dle přiloženého ceníku reprografických prací – *příloha č. 2*).
- 4.3 Výsledky obstarání projektových podkladů dle bodu 1.1 budou zpracovány do PD.

5. Platební podmínky

- 5.1 Zhotoviteli vzniká právo fakturace současně s předáním a převzetím části díla podle bodu 2.1. Zhotovitel se zavazuje fakturovat nejpozději do 15 kalendářních dnů od DUZP, kterým je den předání a převzetí části díla uvedený v předávacím protokolu potvrzeném zástupci obou smluvních stran. Předávací protokol bude přílohou faktury. Dílo bude předáno podle bodu 2.3 a 2.4 této smlouvy, zástupci Objednatele pro věci technické dle bodu 9.2.

Dílo bude Objednateli předáváno v termínech dle bodu 2.1. a fakturováno na základě bodu 3.2.

Za den dokončení díla je považováno předání a převzetí poslední části díla.

- 5.2 Sjednaná cena nebo její část bude hrazena na základě faktury (daňového dokladu-dále jen faktura) vystavené Zhotovitelem.
- 5.3 Faktura bude vystavena dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a bude Zhotovitelem odeslána ve dvojím vyhotovení na adresu sídla Objednatele.

Nad rámec zákonem stanovených náležitostí bude faktura obsahovat zejména tyto údaje:

- název a číslo stavby
- údaje o zápisu v obchodním rejstříku vč. spisové značky
- číslo smlouvy Objednatele
- den odeslání a splatnost faktury
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit
- fakturovanou sumu
- číslo objednávky
- razítko a podpis oprávněné osoby
- IČ Objednatele a Zhotovitele
- předávací protokol
- soupis provedených prací
- vyčíslení zádržného

- 5.4 Pokud faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu nebo na ní nebudou uvedeny údaje specifikované v čl. 5. této smlouvy nebo bude neúplná a nesprávná, je ji (nebo její kopii) Objednatel oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti Zhotoviteli k opravě či doplnění. V takovém případě se Objednatel nedostává do prodlení a platí, že nová lhůta splatnosti faktury běží až od okamžiku doručení opravené faktury Objednateli.
- 5.5 Faktura je splatná do 30 dnů po jejím prokazatelném doručení Objednateli.
- 5.6 Faktury uhradí Objednatel bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedený na faktuře.

- 5.7 Dojde-li na základě požadavku Objednatele k zastavení provádění díla před jeho dokončením nebo k odstoupení Objednatele od této smlouvy z důvodů, které neleží na straně Zhotovitele, je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za rozpracované dílo podíl z celkové dohodnuté ceny podle rozsahu rozpracovanosti.

Objednatel není povinen uhradit Zhotoviteli část ceny dle tohoto bodu, pokud by k ukončení smlouvy došlo z důvodů dle § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

Dílo bude prováděno v jednotlivých na sebe navazujících fázích tak, aby byla zajištěna kontinuita, a to vždy v souladu s pokyny Objednatele. Ten je oprávněn dávat i pokyny týkající se přerušení či zastavení činností v rámci provádění díla. Dojde-li k přerušení provádění díla na základě pokynu Objednatele či z jiných objektivních důvodů, nevzniká Zhotoviteli nárok na zaplacení ceny za navazující činnosti, které nebyly realizovány, resp. cena bude poměrně snížena, a to v souladu s kalkulací ceny podle **přílohy č. 1** této smlouvy. Obdobně budou smluvní strany postupovat, pokud se v důsledku realizace jednotlivých činností Zhotovitele ukáže potřeba některých činností jako nadbytečná, popř. bude jejich rozsah omezen. V takovém případě nebude takto předpokládaná část díla realizována za současného poměrného snížení ceny.

- 5.8 Smluvní strany se dohodly na dílčí fakturaci jednotlivých částí díla a dílčích plateb takto:

Cena za jednotlivé stupně PD bude uhrazena ve výši 90 % celkové ceny jednotlivých stupňů PD po zpracování připomínek a schválení projektu Objednatelem.

Zbývajících 10 % ceny jednotlivých stupňů Projektové dokumentace (PD) slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatelem po odevzdání čistopisu a za podmínky vydání a nabytí právní moci územního rozhodnutí u Dokumentace pro územní řízení (DÚR), vydání a nabytí právní moci stavebního povolení u Dokumentace pro stavební řízení (DSP). U Dokumentace pro výběr Zhotovitele (DVZ) a Dokumentace pro provádění stavby (DPS) bude zbývajících 10% hrazeno po dokončení realizace samotné stavby.

Cena za autorský dozor bude proplacena po úspěšném předání a převzetí a zprovoznění stavby zrealizované dle projektu.

- 5.9 Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na bankovní účty zveřejněné v registru plátců a identifikovaných osob ve smyslu § 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že Zhotovitel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí Objednatel pouze základ daně a výši DPH uhradí až po zveřejnění příslušného účtu v registru plátců a identifikovaných osob.
- 5.10 Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí Objednatel pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení Zhotovitele o jeho úhradě příslušnému správci daně.

6. Obecná práva a povinnosti Zhotovitele

- 6.1 Zhotovitel není oprávněn zavazovat Objednatele ve věcech smlouvy s výjimkou případů, kdy tato skutečnost výslovně vyplývá z ustanovení této smlouvy a případů, kdy mu k tomu byla udělena výslovná plná moc. Zhotovitel v těchto případech přebírá odpovědnost a ručí za to, že třetí osoby sjednané závazky splní. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli potřebu právních jednání, které je třeba učinit v souvislosti se zařizováním záležitostí dle smlouvy.

- 6.2 Zhotovitel je povinen při plnění povinností uvedených v této smlouvě jednat s vynaložením odborné péče, poctivě a v dobré víře. Je povinen dbát zájmů Objednatele, jednat v souladu s pověřením a pokyny Objednatele a sdělovat mu informace, týkající se zařizování záležitostí dle smlouvy, které má k dispozici.
- 6.3 Zhotovitel musí při své činnosti podle smlouvy postupovat v souladu s právním řádem České republiky, příslušnými normami a připomínkami příslušných správních orgánů, řádně hájit zájmy Objednatele a nesmí se odchýlit od pokynů Objednatele bez jeho předchozího souhlasu. Zhotovitel se může odchýlit od pokynů Objednatele pouze v případě, kdy je to ve prospěch Objednatele nebo Objednateli hrozí závažná újma a za předpokladu, že si objektivně nemohl vyžádat předchozí schválení navrženého postupu. Následně o těchto událostech bude Zhotovitel neprodleně písemně informovat zástupce Objednatele.
- 6.4 Zhotovitel je povinen v rámci výkonu činností dle této smlouvy vyžádat si od Objednatele včas předložení veškerých relevantních dokumentů, přičemž Objednatel má povinnost mu tyto relevantní dokumenty poskytnout. O předání dokumentů bude sepsán předávací protokol.
- 6.5 Zhotovitel bude vykonávat svoji činnost osobně. Zhotovitel je oprávněn provést část činností dle smlouvy prostřednictvím třetí osoby. I v tomto případě však odpovídá za řádnou realizaci činností dle smlouvy, jako kdyby tyto činnosti prováděl sám.
- 6.6 Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky a pokyny Objednatele v rámci provádění díla. Bude-li mít Zhotovitel za to, že pokyny Objednatele jsou nesprávné či z hlediska realizace provádění díla neúplné či nevhodné, je povinen o této skutečnosti bezodkladně vyrozumět Objednatele a vyžádat si doplnění či specifikování pokynů. V případě, že některý z postupů navržených Objednatelem bude v rozporu s technickými či jinými normami a předpisy, je Zhotovitel povinen na takovýto rozpor Objednatele upozornit a předložit Objednateli alternativní řešení, které je s technickými či jinými normami a předpisy v souladu a maximálně reflektuje požadavky a zájmy Objednatele.
- 6.7 Zhotovitel je povinen průběžně informovat Objednatele o průběhu provádění činností dle této smlouvy a poskytovat mu kopie všech dokumentů s tím souvisejících.
- 6.8 Zhotovitel je povinen zachovat mlčenlivost o veškerých informacích týkajících se Objednatele, jeho zaměstnanců a spolupracujících osob, zejména skutečnostech finanční, obchodní nebo účetní povahy, které lze považovat za důvěrné a které se dozvěděl v době trvání této smlouvy a v souvislosti s ní. Předmětné informace je Zhotovitel oprávněn sdělit třetím osobám pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením této povinnosti.
- 6.9 Pokud Objednatel rozhodne o podání žádosti o financování z fondů EU a Akce bude z těchto zdrojů financována, je Zhotovitel povinen respektovat povinnosti Objednatele jako příjemce dotace z fondů EU vyplývající ze smlouvy o financování Akce mezi Objednatelem a Ministerstvem dopravy ČR, zejména spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písmena e) zákona o finanční kontrole.

7. Další povinnosti

- 7.1 Zhotovitel je povinen zvát Objednatele na výrobní výbory, kontrolní dny a všechna důležitá jednání o provádění díla, či jednání s dodavatelem stavby, a to minimálně 5 pracovních dní před jejich konáním a taktéž vyzývat Objednatele k účasti na jednáních.

7.2 Zhotovitel je dále povinen neprodleně vyzvat Objednatele k projednání všech zásadních změn PD, zvláště při změnách rozsahu provádění díla a použitých technologií, při změnách termínů nebo nákladů a to s předstihem 5 pracovních dnů, pokud nebude dohodnuto jinak. V případě zjištění odchylky provádění díla od stanoveného harmonogramu, či rozpočtu je Zhotovitel povinen neprodleně informovat o těchto skutečnostech Objednatele a neprodleně navrhnout opatření vedoucí k nápravě tohoto stavu s minimalizací finančních nákladů.

8. Smluvní pokuty

8.1 Smluvní strany si sjednávají následující smluvní pokuty:

8.1.1 Za každý den prodlení Zhotovitele s dodržáním některého z termínů sjednaného v bodu 2.1. této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH a to za každý i započatý den prodlení.

8.1.2 Za každou vadu díla znemožňující realizaci Akce, která nebyla v přiměřené lhůtě přes upozornění Objednatele odstraněna, se sjednává smluvní pokuta ve výši 15 000 Kč za každý takový případ a den trvání stavu.

8.1.3 Za každou vadu díla neznemožňující realizaci Akce, která nebyla v přiměřené lhůtě přes upozornění Objednatele odstraněna, se sjednává smluvní pokuta ve výši 2 000 Kč za každý takový případ a den trvání stavu.

8.1.4 Za porušení povinnosti mít uzavřenou pojistnou smlouvu nebo porušení povinnosti prokázat její trvání podle bodu 9.1 této smlouvy, ve výši 100 000 Kč za každý takový případ a den trvání stavu.

8.1.5 Za porušení povinnosti mlčenlivosti podle bodu 6.9 této smlouvy, ve výši 100 000 Kč za každý případ porušení této povinnosti.

8.1.6 Za nesplnění jakékoliv další smluvní povinnosti Zhotovitele, na které byl Zhotovitel písemně upozorněn Objednatelem, a které v dodatečně lhůtě poskytnuté Objednatelem nesplnil, se sjednává smluvní pokuta ve výši 5 000 Kč za každý případ a den trvání takového stavu.

8.1.7 Celková výše smluvních pokut není omezena. Smluvní pokuty je možné ukládat kumulativně i opakovaně.

8.1.8 Ujednáním smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody, který je Objednatel oprávněn vymáhat vůči Zhotoviteli zvláště a v plné výši. Za tímto účelem smluvní strany vylučují aplikaci § 2050 OZ.

8.1.9 Smluvní pokuta bude fakturována samostatně a je splatná do 30 dnů od doručení písemné faktury Zhotoviteli, a to na účet Objednatele uvedený na faktuře. Faktura musí obsahovat specifikaci porušené smluvní povinnosti.

9. Zvláštní ujednání

9.1 Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu související s plněním této smlouvy v rozsahu minimálně 10 000 000 Kč (slovy: Desetmilionůkorunčeských) za pojistné období, a to po celou dobu trvání této smlouvy. Zhotovitel je povinen Objednateli na jeho písemnou žádost trvání této smlouvy prokázat, a to do 3 pracovních dnů po doručení této žádosti.

9.2 Zástupci smluvních stran oprávnění k jednání v rámci uzavřené smlouvy:

Za Objednatele:

ve věcech technických:



– projektový manažer, odd. Stavby
vedoucí oddělení Stavby



vedoucí odboru Investice

Za Zhotovitele:

ve věcech technických:



ve věcech smluvních:

obchodní manažer

- 9.3 Dílo bude provedeno dle platných technických norem ČSN a vnitropodnikových norem Objednatele.
- 9.4 Případné odchylky od ustanovení technických norem ČSN Zhotovitel s Objednatelem projedná. Výsledek projednání bude zaznamenán písemnou formou, bude podepsán zástupci ve věcech technických obou smluvních stran a Zhotovitelem doložen do dokladové části díla. Zhotovitel připraví podklady pro žádost o udělení výjimky a požádá písemně o souhlas s nedodržením ustanovení ČSN na technickém úseku Objednatele.
- 9.5 Ustanovení harmonizovaných technických norem ČSN, ČSN EN, ČSN IEC, které jsou závazným technickým předpisem, musí být dodrženy a nelze žádat o udělení výjimky.
- 9.6 Zhotovitel je povinen před začátkem prací svolat vstupní výrobní výbor a po ukončení prací závěrečný výrobní výbor. Pokud během prací vznikne nutnost dalších konzultací, svolá Zhotovitel výrobní výbor i během prací. K účasti na výrobním výboru vyzve Zhotovitel Objednatele min. 5 pracovních dnů předem.
- O průběhu a výsledku výrobního výboru sepiše Zhotovitel na místě zápis z jednání, který přítomní zástupci Objednatele a Zhotovitele podepíší.
- Zhotovitel je povinen v průběhu prací konzultovat a předjednávat technické řešení s dotčenými orgány a organizacemi a záznam o kladném předjednání přiložit do dokumentace.
- 9.7 Závaznou podobou dokumentace je její listinná podoba, autorizovaná Zhotovitelem.
- 9.8 Zhotovitel je povinen si u Objednatele zajistit, aby pracovníci Zhotovitele, kteří v rámci svých pracovních povinností, vyplývajících z této smlouvy, vstupují do objektů nebo na místa, kde hrozí vznik bezpečnostních či ekologických rizik, byli o těchto skutečnostech předem poučeni.
- 9.9 Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy při podstatném porušení smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy se pokládá prodlení Zhotovitele s plněním některého z termínů uvedených v čl. 2 této smlouvy o více než 30 dní.
- 9.10 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud byl Zhotovitel odsouzen za některý z trestních činů uvedených v § 7 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.
- 9.11 Právo smluvních stran na odstoupení od smlouvy podle občanského zákoníku zůstává zachováno.
- 9.12 Odstoupením se tato smlouva ruší s účinky ke dni doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně.

- 9.13 Záruční doba je sjednána po dobu životnosti stavby a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Poskytnutí záruky Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno řádně v souladu se smlouvou, zadávacími podmínkami a přejímá závazek, že dílo bude minimálně po dobu záruční doby způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu a zachová si smluvené, jinak obvyklé vlastnosti. Záruka se vztahuje na vady resp. nedodělky díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž Zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavínil Objednatel. Toto ustanovení však neomezuje obecnou odpovědnost Zhotovitele za zhotovené dílo stanovenou zákonnými předpisy (zejména dle zákona č. 360/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů).
- 9.14 V průběhu záruční doby Zhotovitel odstraní prokázané vady, resp. nedodělky, do 5 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace Zhotoviteli, pokud si smluvní strany nedohodnou lhůtu delší z důvodů faktické nemožnosti odstranění vady ve výše uvedené lhůtě, nejdéle však do dvaceti pracovních dnů.
- 9.15 Zhotovitel dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, v platném znění, touto smlouvou poskytuje Objednateli výhradní územně a časově neomezenou licenci ke všem majetkovým autorským právům k dílu a jeho částem. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn v uvedeném rozsahu licenci Objednateli poskytnout. Cena licence je součástí celkové ceny díla. Smluvní strany sjednávají, že dílo nebo jeho části se protokolárním předáním Objednateli stává jeho vlastnictvím a přechází na něj práva ve smyslu autorských práv a práva duševního vlastnictví. Smluvní strany tím vylučují ustanovení § 2633 OZ. Dílo se smluvními stranami považuje za dílo vytvořené na objednávku ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 121/2000 Sb. a Objednatel je oprávněn takové dílo (projektovou dokumentaci) nebo jeho části dále rozmnožovat, činit do něj úpravy, distribuovat, veřejně zpřístupnit, kopírovat, nahrávat na nosiče médií a jinak s dílem disponovat.
- 9.16 Podpisem této smlouvy Zhotovitel poskytuje Objednateli na dobu autorskoprávní ochrany díla, pro území celé Sluneční soustavy a v neomezeném množstevním rozsahu výhradní licenci k vytváření kopií, užívání a zpřístupnění dalším osobám projektové dokumentace nebo jakékoliv její části a také jakýchkoliv dokumentů, listin, náčrtů, návrhů, změn projektové dokumentace, programů a dat vytvořených nebo poskytnutých Zhotovitelem, jež podle právních předpisů představují autorská díla, včetně práva upravovat a měnit taková autorská díla, a to za účelem výstavby, provozování, užívání, údržby, změn, úprav, oprav a demolice stavby nebo jejích jednotlivých částí. Tato licence zůstane v platnosti během celé životnosti příslušných částí stavby a bude opravňovat jakoukoli osobu, která bude řádným vlastníkem nebo uživatelem příslušné části stavby, vytvářet kopie, využívat a zpřístupnit dalším osobám taková autorská díla za účelem dokončení, provozování, užívání, údržby, změn, úprav, oprav a demolice stavby nebo jejích jednotlivých částí.
- 9.17 Zhotovitel výslovně souhlasí, aby Objednatel poskytl ve výše uvedeném rozsahu oprávnění tvořící součást této licence jakékoli třetí osobě formou další licence (podlicence), a to v neomezeném rozsahu podlicencí. Zhotoviteli tímto nevzniká právo na dodatečnou odměnu.
- 9.18 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva bude uveřejněna v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ani za důvěrné informace a souhlasí s jejich užitím a zveřejněním bez jakýchkoliv dalších podmínek.

9.19 Zhotovitel na sebe tímto přebírá veškeré nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 Občanského zákoníku.

10. Závěrečná ustanovení

- 10.1 Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
- 10.2 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, což Objednatel a Zhotovitel stvrzují podpisem této smlouvy.
- 10.3 Smluvní strany prohlašují, že ve smlouvě jsou uvedeny veškeré náležitosti, které chtěly ujednat a že smlouva je úplná.
- 10.4 Veškerá praxe Smluvních stran a veškeré jejich zvyklosti jsou vyjádřeny v této Smlouvě. Smluvní strany se nebudou dovolávat zvyklostí a praxe Smluvních stran. Při výkladu této Smlouvy se nebude přihlížet k praxi zavedené mezi Smluvními stranami v právním styku, ani k tomu, co uzavření této Smlouvy předcházelo, popřípadě k tomu, že Smluvní strany daly následně najevo, jaký obsah a význam Smlouvě přiřkládají. Strany tímto potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či obchodní praxe.
- 10.5 Veškeré změny této smlouvy lze činit pouze formou písemných dodatků k této smlouvě.
- 10.6 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 10.7 Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:
- Příloha č. 1 - Podrobný položkový rozpis ceny
 - Příloha č. 2 - Ceník reprografických prací
 - Příloha č. 3 - Technická specifikace Objednatele

V Praze dne

V Praze dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Mgr. Martin Gillar
předseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

Ing. David Krása
předseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

JUDr. Jan Blecha
místopředseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

Ing. Vladimír Seidl
místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.