
 

 

 

 

Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace 
Okružní 104, 435 13 Meziboří, IČO: 498 72 516, Tel.: 476 748 218 

 

     

  

SMLOUVA O DÍLO   

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)  

 

Smluvní strany:  

Objednatel  

Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace  

Sídlo:                              Okružní 104, 435 13 Meziboří       

Zastoupený:                  Mgr. Marcelou Kačalovou, ředitelkou organizace    

IČ:      498 72 516   

Bank. spojení:     Komerční banka, a.s., číslo účtu: 340 499 0227/0100  

Zástupce pro věcná jednání:  

                                       Bc. Petra Galíková, investiční referent  

       galikova.p@ddmezibori.cz / 476 748 218  

Zástupce pro technická jednání:   

  Jaroslav Križanovič, technický pracovník  

                               udrzba@ddmezibori.cz / 476 748 218 

 (dále jen „objednatel“)  

a  

Zhotovitel/dodavatel:  

Název/Jméno:    Kontrol KOVO s.r.o. 

Sídlo:    nám. Republiky 966, 435 11 Lom  

Zastoupený:    Martin Vít  

IČ:    286 83 064 

DIČ:    CZ28683064 

Bank. spojení:    Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 2868306409/5500   

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:  

Martin Vít 

E-mail/telefon:  kontrol.vit@seznam.cz / 723 973 626  

Kontaktní osoba ve věcech technických: 

Martin Vít  

E-mail/telefon:  kontrol.vit@seznam.cz / 723 973 626 

  

  

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad 

Labem oddíl C vložka 26742  

 

(dále jen „zhotovitel“)  

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

SMLOUVU O DÍLO  
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I.  

Předmět smlouvy a díla  

1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při zhotovení díla: 

„Vybudování záložního zdroje pro případ blackoutu na budově v ul. Javorová čp. 102“ 

(dále „předmět plnění“ nebo „dílo“) v souladu s platnou legislativou a za podmínek dále 

sjednaných v této smlouvě a dalších dokumentech, na které se tato smlouva odkazuje.  

2. Jedná se o dodávku agregátu - Diesel generátor se specifikací:  

Výkon Standby: 110kVA (100kW)  

Výkon Prime: 88kVA (80kW)  

Voltage: 400V/230V  

Frekvence: 50Hz  

Power Factor: 0,8 Motor  

Cummins Alternator: Leroy Somer  

Interní nádrž: 175L  

Control unit: DSE6120  

Extra: Předehřev, automatická nabíječka baterie, GSM modul Standardy: ISO8528, ISO 

3046, EN60010, VDE123  

ATS (automatický start)  

• Typ krabice: ocelové skříně  

• Režim instalace: Montáž na stěnu <400A; Stojan na podlahu =>630A  

• Dveře: Dveře na pantech zavřené s dvojitým ostnatým zámkem.  

• Ochrana proti vniknutí: IP43  

• Destičky vývodek: Odnímatelné na horní a spodní straně  

• Připojení: Spodní/Spodní  

• Indikátor polohy spínače  

• Volič krytu Auto/Manual  

• Frekvence 50 & 60 Hz  

• Rozhraní ATyS D10, upevněné na dveřích pro indikaci stavu: Dvě kontrolky pro indikaci 

přítomnost napětí v síti a dieselového generátoru; Dvě kontrolky na vypínač pozice; Funkční 

režim (auto/manuální) a krytí IP65.  

• V souladu s IEC60947-3, EN61439-6-1 a GB14048-11  

Součástí dodávky bude veškerá manipulace, instalace, připojení k rozvodně, zaškolení 

obsluhy, revize, a to včetně veškerého instalačního materiálu (kabely, kabelová oka, 

průchodky, kabelové trasy, husí krky, atd.). Součástí zakázky bude také kompletní příprava 

pro usazení dieselagregátu - terénní a výkopové práce, betonování a průraz stěny. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že si veškeré podklady pro provedení díla řádně prostudoval před 

uzavřením smlouvy a že tyto doklady dostatečně specifikují předmět díla tak, že je 

zhotovitel schopen realizovat bezvadné dílo na svůj náklad a nebezpečí dle vymezení 

předmětu plnění a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla  

4. Pokud je v zadávací dokumentaci, projektové dokumentaci nebo v soupisu prací použit 

nějaký přímý či nepřímý odkaz na dodavatele nebo výrobky, nebo na patenty na vynálezy, 

užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel tímto 

výslovně umožňuje pro plnění této veřejné zakázky použít i jiné rovnocenné řešení. Při 

provedení takové záměny bude postupováno dle § 222 odst. 7 zákona 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), zápis o tom se zpracuje do stavebního 

deníku nebo do zápisu z kontrolního dne.   

5. Bude-li objednatel požadovat v průběhu provádění díla další dodávky nebo práce, 

zavazuje se je zhotovitel v rozsahu požadavku objednatele provést, dojde-li mezi smluvními 

stranami k dohodě o ceně.   
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II.  

Doba a místo provedení díla  

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do 4 týdnů od předání staveniště. 

Veškeré práce budou probíhat v pracovní dny od 8 hod. do 16 hod. Práce o víkendu 

budou probíhat po předchozí dohodě s objednatelem.  

2. Předání a převzetí staveniště proběhne nejpozději do 10 dnů od podpisu smlouvy.  

3. Provádění díla bude zhotovitelem zahájeno nejpozději do 10 dnů od předání a převzetí 

staveniště.   

4. Objednatel připouští přerušení nebo změnu doby provedení díla, pokud v průběhu 

realizace díla nastanou neočekávané situace, které nebyly zahrnuty do harmonogramu 

stavebních prací. O této skutečnosti bude vždy učiněn podrobný záznam. Do doby 

provedení díla budou započteny pouze dny, v nichž bude probíhat realizace stavebních 

prací;  

5. Objednatel připouští přerušení doby provedení díla z provozních potřeb ze strany uživatele 

– příspěvkové organizace. O této skutečnosti bude vždy učiněn podrobný záznam. Do 

doby provedení díla budou započteny pouze dny, v nichž bude probíhat realizace 

stavebních prací.  

6. Smluvní povinnost zhotovitele splnit řádně svůj závazek ve sjednané době je podstatnou 

smluvní povinností zhotovitele. V případě jejího porušení se jedná o závažné porušení jeho 

smluvní povinnosti a objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit – zhotovitel 

si je vědom skutečnosti, že objednatel by smlouvu neuzavřel, pokud by toto porušení mohl 

předvídat již při jejím uzavření. Zhotovitel je povinen zabezpečit dílo tak, aby nedošlo k jeho 

následnému poškození.  

7. Místem provedení díla je Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace, 

Javorová 102, 435 13 Meziboří (dále i jako „staveniště“).  

  

III.  

Cena díla a platební podmínky  

1. Cena díla je sjednána ve výši:  

841 630 Kč bez DPH  

1 018 372,30 Kč včetně  21 % DPH.  

Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky č. VZ-30440/2023 uvedené v nabídce 

zhotovitele ze dne 11. 10. 2023. Pro obsah ceny díla je rozhodující krycí list nabídky.  

2. Cena díla bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje 

veškeré náklady spojené s realizací díla. Sazba DPH se řídí příslušným právním předpisem. 

Zhotovitel není oprávněn žádat změnu ceny díla ze žádného důvodu (např. že provádění 

díla si vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno). Zhotovitel přebírá ve 

smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.   

3. Objednatel nepřipouští podstatnou změnu závazku z této smlouvy o dílo po dobu jeho 

trvání. Za podstatnou změnu závazku z této smlouvy o dílo se nepovažuje uplatnění 

vyhrazených změn. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy v souladu s § 100 

odst. 1 ZZVZ v následujících případech:  

a) Objednatel připouští změnu ceny včetně DPH v průběhu realizace díla v případě změny 

zákonné sazby DPH. V případě, že v průběhu plnění závazku dojde ke změně sazby 

DPH, bude k ceně díla bez DPH ve výši uzavřené smlouvy připočtena DPH ve výši platné 

ke dni zdanitelného plnění;  

b) Pokud se v průběhu realizace stavebních prací prokáže, že ke zhotovení závazku je 

nezbytné provést větší nebo menší počet měrných jednotek prací obsažených v 

položkovém rozpočtu zhotovitele, pak skutečná cena dle smlouvy bude změněna 

podle skutečného počtu provedených měrných jednotek takových stavebních prací, 

a to tak, že jednotková cena uvedená v položkovém rozpočtu zhotovitele bude 

násobena skutečně provedeným množstvím měrných jednotek a o rozdíl mezi původně 
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předpokládanou celkovou cenou takové položky a skutečnou cenou takové položky 

bude sjednaná cena změněna, a to v součtu do celkové výše 10 % z celkové ceny 

rozpočtu zhotovitele;   

4. Za podstatnou změnu závazku z této smlouvy o dílo se nepovažují změny v rozsahu a 

specifikace dle § 222, odst. 4 až 7 ZZVZ. Pro účely výpočtu hodnoty změny nebo cenového 

nárůstu se původní hodnotou závazku rozumí cena sjednaná ve smlouvě o dílo upravená 

v souladu s ustanoveními o změně ceny, obsahuje-li smlouva na veřejnou zakázku taková 

ustanovení. Celkový cenový nárůst související se změnami podle § 222, odstavců 5 a 6 ZZVZ 

při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny 

realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.  

5. V případě, že v průběhu realizace díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době 

uzavření smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, nebo skutečnosti 

odlišné od dokumentace předané objednatelem a tyto skutečnosti mají vliv na cenu 

předmětu smlouvy, bude o těchto skutečnosti učiněn záznam do stavebního deníku, jehož 

součástí bude prokazatelná fotodokumentace příslušné části stavby pořízená.   

Související nezbytné stavební práce, dodávky a služby (vícepráce, méněpráce), které jsou 

obsaženy v položkovém rozpočtu zhotovitele, budou oceněny ve stejných cenách tohoto 

položkového rozpočtu zhotovitele.  

Související nezbytné stavební práce, dodávky a služby (vícepráce), které nejsou obsaženy 

v položkovém rozpočtu zhotovitele, budou oceněny maximálně do výše aktuálních 

jednotkových cen cenové soustavy ÚRS.  

Související nezbytné stavební práce, dodávky a služby (vícepráce), které nejsou obsaženy 

v položkovém rozpočtu zhotovitele a nelze je ocenit položkami ÚRS, budou oceněny 

kalkulací položek, které budou odsouhlaseny objednatelem.  

6. Na základě zjištění nutnosti dodatečných prací či méněprací bude nejpozději do 15 

kalendářních dnů nebo dle dohody od tohoto zjištění zhotovitelem zpracován Změnový 

list, jehož součástí bude oceněný soupis prací, jichž se změna týká. Součástí oceněného 

soupisu prací bude zároveň specifikace případných méněprací, o jejichž cenu bude cena 

závazku ze smlouvy snížena. Změnový list bude písemně potvrzený příslušnými pracovníky 

objednatele, zhotovitele, technického dozoru, autorského dozoru a bude podkladem pro 

jednání o změně smlouvy.   

7. Veškeré změny smlouvy budou řešeny uzavřením písemného dodatku smlouvy. Jeho návrh 

bude zpracován na základě předem písemně odsouhlaseného Změnového listu 

objednatelem stavby, bude předložen ke schválení a nejpozději do 1 měsíce od rozhodnutí 

zadavatele o změně závazku bude dodatek uzavřen. Bez jeho uzavření nelze provést ani 

zhotoviteli uhradit dodatečné stavební práce. Veškeré změny musí být provedeny v 

souladu s uzavřenou smlouvou a ZZVZ.   

8. Cena díla bude objednatelem uhrazena po předání díla na základě vystaveného 

daňového dokladu – faktury (dále i jako „faktura“), kterou je zhotovitel povinen doručit 

objednateli do 15 dnů ode dne předání díla.   

9. Daňový doklad - faktura vystavená zhotovitelem musí kromě lhůty splatnosti, která činí 21 

dnů ode dne doručení obsahovat:  

- číslo veřejné zakázky, 

- název veřejné zakázky,  

- náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,  

- údaje dle § 435 občanského zákoníku,  

- celkovou sjednanou cenu v Kč bez DPH,  

Faktura bude objednateli doručena na podatelnu organizace v čitelné listinné nebo 

elektronické podobě.   

V případě, že faktura nebude mít výše uvedené náležitosti, objednatel není povinen 

fakturovanou částku uhradit a nedostává se do prodlení. Bez zbytečného odkladu, a to 

nejpozději ve lhůtě splatnosti, objednatel fakturu vrátí zpět zhotoviteli k doplnění. Lhůta 

splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu obsahujícího veškeré náležitosti.  
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10. Úhrada ceny díla je provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet 

zhotovitele. Pokud je zhotovitel plátce DPH, bude úhrada ceny provedena pouze na účet 

zveřejněný v registru plátců vedeném správcem daně zhotovitele. Obě smluvní strany se 

dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu 

objednatele.   

11. Pro platby dle článku VI. této smlouvy činí splatnost 15 dnů ode dne vystavení dokladu.  

12. Zhotovitel prohlašuje, že daň uvedenou v jím vystaveném daňovém dokladu – faktuře 

řádně zaplatí a že se nedostal do postavení, kdy nemůže tuto daň zaplatit. Pokud by se 

stalo, že by nebyl schopen daň zaplatit, oznámí to nejpozději den před splatností faktury 

objednateli a navrhne správci daně její úhradu objednatelem. Pokud správce daně 

zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, které zhotovitel určil v přihlášce 

k registraci plátce DPH ke zveřejnění, považuje se povinnost zhotovitele zaplatit DPH za 

splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet. Pro případ, že se zhotovitel, jako 

poskytovatel zdanitelného plnění, stane v okamžiku zdanitelného plnění dle § 21 zák. č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZDPH“), 

nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, se smluvní strany dohodly, že objednatel 

zaplatí cenu díla takto:  

a) cenu díla bez DPH zaplatí na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy nebo na 

daňovém dokladu;  

b) DPH na účet správce daně jako zvláštní způsob zajištění daně podle právní úpravy 

platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, které je placeno. Zhotovitel prohlašuje, 

že jeho místně příslušným správcem daně z přidané hodnoty je Finanční úřad pro 

Ústecký kraj, územní pracoviště Most a že případnou změnu místně příslušného správce 

daně z přidané hodnoty zhotovitel do tří dnů oznámí objednateli.  

  

IV.  

Splnění závazku (provedení díla) Přechod nebezpečí škody a vlastnické právo k předmětu 

díla  

1. Ke splnění závazku zhotovitele dojde úplným dokončením a předáním díla objednateli v 

místě provedení díla a potvrzením (podepsáním) Protokolu o předání a převzetí díla (dále 

i jako „Protokol“) oběma smluvními stranami. Dílo není předáváno a přebíráno po částech.  

2. Zhotovitel je povinen nejméně 7 dní před dokončením díla vyzvat objednatele k převzetí 

díla e-mailem kontaktní osobu objednatele a objednatel je povinen se k předání a převzetí 

díla dostavit.   

3. Při přebírání díla je objednatel povinen dílo prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku za 

účelem zjištění zjevných vad. Vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí budou jako 

výhrady uvedeny v Protokolu včetně termínů pro jejich odstranění. V případě, že se strany 

nedohodnou na termínu odstranění vad a nedodělků platí, že zhotovitel je povinen vady 

odstranit nejpozději do 14 dnů od podepsání Protokolu.   

4. Objednatel má právo odmítnout převzetí díla z důvodu existujících ojedinělých drobných 

vad, které samy o sobě a ve spojení s jinými brání v užívání díla funkčně nebo esteticky a 

její užívání podstatným způsobem omezují. Smluvní strany o tomto vyhotoví Zápis s 

uvedením vad a termínů pro jejich odstranění. Bez ohledu na takto stanovené termíny pro 

odstranění vad, se zhotovitel dostává do prodlení se splněním svého závazku provést řádně 

a včas dílo prvním dnem následujícím po uplynutí doby plnění díla dle článku II odst. 1.  

5. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.  

6. Veškeré věci včetně podkladů, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této 

smlouvy a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, který je osobou 

oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli 

neprodleně na jeho výzvu, nejpozději však k datu předání a převzetí díla jako celku, s 

výjimkou těch věcí, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků 

ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné dokončení díla.  

7. Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli nebude 

sjednána výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že 
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zhotovované dílo či jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví 

poddodavatele. Dílo musí vždy přímo přecházet do vlastnictví objednatele dle této 

smlouvy. Objednatel je oprávněn vyžádat si k nahlédnutí smlouvy mezi zhotovitelem a jeho 

poddodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto předložit.  

8. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předání a převzetí díla nebezpečí škody na 

díle, na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny, na majetku, zdraví 

a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla. Odpovědnost na těchto věcech je 

objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě došlo i jinak nebo prokáže-

li zhotovitel, že porušením povinností, na základě něhož objednateli vznikla škoda, bylo 

způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele.  

9. Zhotovitel nese též do doby předání a převzetí díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím 

opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí 

zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho 

součástí, jimiž jsou zejména pomocné stavební konstrukce všeho druhu (lešení, podpěrné 

konstrukce atp.), zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru, ostatní 

provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a smlouvou, 

a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.  

10. Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle občanského 

zákoníku a jiných právních předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla 

nebo jiným porušením závazku zhotovitele.  

11. Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž 

došlo činností či nečinností zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.  

  

V.  

Odpovědnost zhotovitele za vady a jakost  

1. Dílo má vady, neodpovídá-li smlouvě.  

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání.  

3. Objednatel je oprávněn zadržet cenu díla nebo její část ve výši odpovídající odhadem 

přiměřeně právu objednatele na slevu z ceny díla, a to nad rámec pozastávky zhotovitele 

dle článku III odst. 10.  

4. Zhotovitel přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby způsobilé 

pro použití ke smluvenému účelu.  

5. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne předání bezvadného díla (po odstranění všech 

výhrad). Smluvní strany se dohodly na tom, že po tutéž dobu odpovídá zhotovitel za vady 

díla.   

6. Vady díla existující v době jeho předání a vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, je 

objednatel povinen uplatnit bez zbytečného odkladu u zhotovitele písemnou formou (dále 

jako „reklamace“). V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak 

se projevují.  

Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla poskytne objednateli následující práva 

plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady, a to:   

a) právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad provedením nového díla, pokud 

dílo vykazuje vady bránící užívání;  

b) právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad opravou předmětu díla, nebo;  

c) právo na přiměřenou slevu z ceny díla.  

Objednatel sdělí zhotoviteli, jaké právo si zvolil, při uplatnění vad, nebo bez zbytečného 

odkladu po uplatnění vad. Provedenou volbu nemůže objednatel změnit bez souhlasu 

zhotovitele; to neplatí, žádal-li objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.  

V případě, že se strany nedohodnou na termínu odstranění vad provedením nového díla 

nebo opravou předmětu díla platí, že zhotovitel je povinen vady odstranit nejpozději  do 7 

dnů od doručení reklamace.  
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7. Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel je oprávněn si zvolit, zda vadu odstraní 

zhotovitel nebo objednatel sám nebo prostřednictvím třetích osob s tím, že zhotovitel je 

povinen uhradit náklady na odstranění vady po předložení vyúčtování.  

8. Neodstraní-li zhotovitel vadu včas nebo vadu odmítne odstranit, může objednatel 

požadovat slevu z ceny díla, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu 

nemůže objednatel změnit bez souhlasu zhotovitele.   

9. Uplatněním práv dle odst. 7. tohoto článku nezaniká právo na náhradu škody či jiné 

sankce.  

10. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé pro nevhodnost věci, kterou mu objednatel k 

provedení díla předal nebo příkazu, který mu objednatel dal, v případě, že nedodržel 

povinnost upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, 

kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To 

neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.  

11. Jakékoliv finanční nároky dle odst. 7. tohoto článku je objednatel oprávněn uhradit ze 

zadržené ceny díla nebo její části dle odst. 3 tohoto článku.  

12. Zhotovitel je povinen před ukončení záruční doby se účastnit na vyzvání objednatelem 

prohlídky předmětu díla.  

  

VI.  

Porušení smluvních povinností  

1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností:  

a) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby 

plnění díla smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH;  

b) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby 

odstranění vady nebo výhrady (vady či nedodělky v zápisu) smluvní pokutu ve výši   

0,1 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH;  

c) zhotovitel se zavazuje zaplatit za každé opakované porušení povinností uvedených v 

této smlouvě, na které bude písemným zápisem upozorněn objednatelem, technickým 

dozorem stavebníka (dále „TDS“) či koordinátorem BOZP a ve stanoveném termínu 

nesjedná patřičnou nápravu, smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč, a to za jednotlivé 

porušení a den prodlení až do provedení nápravy;  

d) zhotovitel se zavazuje zaplatit za každé nedodržení ujednání v této smlouvě smluvní 

pokutu ve výši 3 000,00 Kč, a to za jednotlivé porušení a den prodlení od účinnosti této 

smlouvy až do provedení nápravy;  

e) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za neúčast stavbyvedoucího na kontrolních 

dnech v průběhu realizace stavebních prací a za nesoučinnost při řešení problémů, 

vzniklých při realizaci stavebních prací v případě, že byl písemně vyzván objednatelem, 

smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč za každou neúčast či neřešení vzniklého problému;  

f) smluvní strany se zavazují zaplatit za každý den překročení sjednaného termínu 

splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši 0,05 % z neuhrazené 

částky do jejího zaplacení;  

g) zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré sankce, pokuty a penále účtované 

třetími stranami, které objednateli vznikly v souvislosti se zhotovením díla jednáním 

zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.  

2. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, ke kterému se 

vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.  

  

VII.  

Práva a povinnosti smluvních stran Ostatní ujednání  

1. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště, nebo jeho ucelenou část, 

prosté faktických vad a práv třetích osob v termínech sjednaných v této smlouvě. O 

předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný Protokol o předání staveniště 

podepsaný oběma smluvními stranami. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání 
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dokumentů nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady 

objednatelem předány zhotoviteli dříve.  

2. Pokud zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikace prostřednictvím jiné 

osoby a v průběhu plnění prací má dojít ke změně této osoby, musí zhotovitel před změnou 

písemně požádat o odsouhlasení této změny objednatele, přičemž v žádosti o změnu musí 

být doloženy doklady prokazující, že i nová osoba, splňuje kvalifikační požadavky tak, jako 

tato původní osoba. Součástí žádosti musí být i doklady podle § 83 ZZVZ. Objednatel tuto 

žádost bez zbytečného odkladu vyřídí, přičemž pokud budou doklady v žádosti úplné, 

takovou změnu odsouhlasí.  

3. V rámci odpovědného plnění veřejné zakázky je zhotovitel povinen:  

a) provádět stavbu zejména v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního 

úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit dodržování povinností k ochraně 

života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních 

právních předpisů, zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a dodržení 

obecných požadavků na výstavbu, popřípadě jiných technických předpisů a 

technických norem.   

b) zajistit v případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby vytýčení tras 

technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou.   

c) zajistit při plnění předmětu veřejné zakázky legální zaměstnávání, férové a důstojné 

pracovní podmínky pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné 

zakázky podílet.  Zhotovitel je povinen zajistit splnění tohoto požadavku zadavatele i u 

svých poddodavatelů.  

d) zajistit po celou dobu provádění díla smluvní pojištění pro případ své odpovědnosti za 

škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců – zákonné 

pojištění zaměstnanců.  

e) zajistit smluvní zákonné pojištění zaměstnanců a pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou třetím osobám také na poddodavatele (podzhotovitele).   

f) zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné 

a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za 

plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení 

platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést 

totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své 

poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského 

řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi 

zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí.  

g) zajistit předcházení vzniku odpadů a prosazovat základní principy ochrany životního 

prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady a předcházet znečišťování ovzduší a 

snižování úrovně znečišťování, které může vzniklou během stavby.  

h) zajistit zábory veřejného prostranství za účelem přesunu sutě a stavebních hmot po co 

nejkratší dobu, aby nedocházelo k omezování veřejného prostoru neefektivním 

způsobem.  

i) zajistit užívání prostor staveniště pouze pro účely související s prováděním stavby. 

Zhotovitel musí zajišťovat čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby na své 

náklady zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména příjezd a 

výjezd ze staveniště.  

j) zajistit v rámci snižování negativních dopadů ze své činnosti na životní prostředí 

využívání nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici, tisk veškerých listinných výstupů 

předávaných objednateli na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní 

použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru a motivovat zaměstnance 

zhotovitel k efektivnímu a úspornému tisku.  

Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v tomto odstavci k 

odpovědnému plnění veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností 

kdykoliv kontrolovat, a to bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Jeli k provedení kontroly 

potřeba předložení souvisejících dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení 

nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.  
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4. Zhotovitel při realizaci stavby svou činností v žádném případě nezasáhne do práv vlastníků 

sousedních pozemků a ostatních osob.  

5. Zhotovitel si k datu podpisu této smlouvy vyjasnil s objednatelem všechny nejasné 

podmínky pro realizaci díla.  

6. Zhotovitel se zavazuje, že všichni pracovníci budou jednoznačně označeni identifikačními 

znaky zhotovitele.  

7. Zhotovitel plně zodpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetím osobám svou 

činností a tyto škody musí na své náklady bezodkladně odstranit či nahradit.  

8. Zhotovitel díla předá objednateli nejpozději při předání staveniště ve dvojím vyhotovení 

kopii položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele.  

9. Zhotovitel je povinen při předání staveniště předložit aktualizovaný harmonogram prací, 

který bude obsahovat dobu plnění předmětu smlouvy v týdnech.  

Zhotovitel musí umožnit objednateli ověření realizace příslušné dílčí části realizačního 

projektu z hlediska jeho souladu s požadavky objednatele. Veškeré změny tohoto 

harmonogramu podléhají schválení objednatele.  

10. Práce budou vedeny tak, aby omezení provozu byly pouze na dobu nezbytně nutnou a 

nenarušili tak chod Domova (např. příjezd rychlé záchranné služby, pohřební služby a 

zásobování).  

11. Zhotovitel je povinen zajistit ve dnech, kdy se na staveništi pracuje, denní přítomnost na 

staveništi osoby odpovědné za provádění prací (dále také jen „stavbyvedoucí“) dle 

ustanovení § 158 odst. 1 a § 160 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění 

pozdějších předpisů.   

12. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí 

dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů, je 

objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 

prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Objednatel toto učiní písemnou výzvou 

nebo zápisem do stavebního deníku. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečné 

přiměřené lhůtě stanovené objednatelem, jedná se o podstatné porušení smlouvy, které 

opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.  

13. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 

postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými zápisem v SD a zároveň e-mailem. 

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny přede dnem, v němž 

budou předmětné práce zakryty. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné 

vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt či znepřístupnit. Bude-li 

objednatel v tomto případě dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto 

odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně 

provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a 

následným zakrytím zhotovitel.  

14. Zhotovitel díla v průběhu realizace plně zodpovídá za plnění podmínek zákona č. 20/1987 

Sb. § 22, ohlášení stavby Archeologickému ústavu AV ČR.  

15. nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích, nebo je splněn rozsah stavby dle § 15 zák. č. 

309/2006Sb., zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

ve znění pozdějších předpisů, objednatel zajistí zpracování plánu bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci (dále jen „BOZP“), popř. zajistí na stavbě osobu vykonávající funkci 

koordinátora BOZP. Plán BOZP bude trvale přístupný na stavbě a bude tvořit přílohu k SD. 

Koordinátor BOZP bude v rámci realizace díla zajišťovat i odborné provedení všech úkonů 

v rozsahu stanoveném uvedenými právními předpisy.  

16. V případě potřeby dočasných záborů pozemků jiných vlastníků pro realizaci stavby sjedná 

zhotovitel s příslušným vlastníkem podmínky záboru. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve 

sjednané ceně díla.  

17. Zhotovitel zajistí geodetické zaměření veškerých nových objektů nebo změn stávajících 

objektů. Společně s dílem předá zhotovitel objednateli dokladovou část nezbytnou pro 

řádné převzetí, kolaudaci a užívání dokončeného díla tj. dokumentaci skutečného 
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provedení v listinné podobě ve 2 paré a na CD nebo na flash disku včetně geodetického 

zaměření dokončené stavby (GP pro potřeby majetkoprávního vypořádání dotčených 

pozemků, zápis do KN a zřízení věcných břemen na pozemky dotčené stavbou a 

přeložkami), popřípadě stanovisko Policie ČR OŘ DI místa příslušného,   

18. Zhotovitel zajistí doklady o provedených předepsaných zkouškách a měřeních (viz TKP), 

atesty, prohlášení o shodě materiálu použitého na stavbě, doklady o likvidaci odpadu, 

doklady prokazující splnění technických požadavků na zabudované vybrané stavební 

výrobky dle zák. č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č.163/2002 Sb. v platných zněních, 

prohlášení zhotovitele k provedené stavbě, stavební deník, vyjádření správců sítí k 

provedení stavby a k převzetí provedených přeložek a případně další potřebné dle 

vyžádání objednatele. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na vyžádání objednatele 

závěrečné kontrolní prohlídky SÚ před vydáním kolaudačního souhlasu.  

19. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu 

se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a autorského dozoru 

a respektováním projektové dokumentace předané objednatelem. Náklady na projekt, 

vybudování, zprovoznění, údržbu a likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v 

ceně díla.  

20. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla.  

21. Zhotovitel zabezpečí staveniště tak, aby nedošlo ke vzniku škody objednateli.   

22. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu 

veškerá upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a 

upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Dále se zhotovitel 

zavazuje spolupracovat s osobou vykonávající TDS nebo autorský dozor projektanta. 

Zavazuje se taktéž k provedení nápravy v případě, kdy je na porušení BOZP upozorněn 

objednatelem nebo TDS, a to ve stanoveném termínu.  

23. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných 

konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem 

nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.  

24. Náklady na spotřebu energií (elektřina, voda apod.) hradí zhotovitel. V případě, že dojde 

k nezbytnému napojení na zdroje objednatele nebo třetích osob, bude při předání 

stanoviště dohodnut způsob úhrady.  

25. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklizení staveniště nejpozději do 15 dnů 

ode dne předání a převzetí díla, pokud v zápisu není dohodnuto jinak (zejména jde-li o 

ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla).  

26. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit 

vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené jdou k tíži zhotovitele. O předání a 

převzetí staveniště po dokončení díla bez výhrad vyhotoví smluvní strany Protokol o vyklizení 

staveniště, který obě smluvní strany stvrdí svými podpisy.  

  

VIII.   

Pojištění zhotovitele  

1. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám. Zhotovitel je povinen po celou 

dobu provádění díla být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných 

škod způsobených pracovníky zhotovitele.  

 

IX.   

Odstoupení od smlouvy  

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že je vůči zhotoviteli zahájeno 

insolvenční řízení.  

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě níže uvedeného 

porušení smlouvy zhotovitelem:  

a) prodlení s předáním díla nebo jeho části delší 15 dnů;  

b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na více jak 5 dní na stavbě v rozporu s touto 

smlouvou;  
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c) neodstranění závadného stavu ve lhůtě podle článku V. této smlouvy;  

d) nepředložení pojistné smlouvy nebo bankovní záruky podle článku VIII. této smlouvy;  

e) neplnění jiných ustanovení této smlouvy, zejména provádění díla v rozporu s 

kvalitativními parametry danými touto smlouvou.  

5.  Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně; účinky odstoupení nastávají dnem 

doručení druhé smluvní straně oznámení o odstoupení, bylo-li odstoupení oprávněné. 

Odstoupením od smlouvy se závazek dle smlouvy zrušuje od počátku.  

3. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti 

ustanovení této smlouvy o smluvních pokutách, práva na náhradu škody a ustanovení, 

která mají vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy 

(ustanovení týkající se odpovědnosti za vady provedené části díla, záruky a záruční lhůty 

podle této smlouvy.    

4. V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování podle 

jednotkových cen provedených prací a zakoupených materiálů. Zhotovitel je povinen 

bezodkladně opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště, nejpozději však do 5 

kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení. Neučiní-li tak zhotovitel, je objednatel 

oprávněn staveniště na náklady zhotovitele vyklidit a náklady mu přefakturovat.   

5. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat rozpracované dílo do 5 dnů 

ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen 

oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm 

podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a 

nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od 

smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, místo jejich odstranění. 

Nepředání staveniště ani nepřevzetí díla dle tohoto odst. smlouvy nemá vliv na vlastnictví 

díla objednatele či právo objednatele zadat dokončení díla jinému zhotoviteli.  

6. Smluvní strany provedou vzájemné vypořádání. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli 

stavební práce jím provedené v ceně dle soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu 

výměr v plné výši, pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení jeho povinností. 

Pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení povinností zhotovitele, pak je 

objednatel povinen zaplatit zhotoviteli stavební práce jím provedené v ceně dle soupisu 

prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (za část díla provedenou před odstoupením) 

ponížené o 20%.   

7. Obě smluvní strany stvrzují možnost započtení vzájemných pohledávek postupem dle § 

1982 a násl. občanského zákoníku.   

X.   

Závěrečná ustanovení  

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku.  

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných 

a číslovaných dodatků.   

3. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro 

účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto 

osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů 

postupuje v souladu s platnými právními předpisy, zejména s Nařízením EU o ochraně 

osobních údajů (GDPR). Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na 

webových stránkách objednatele www.ddmezibori.cz.  

4. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze stran obdrží 1 

vyhotovení.  

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru 

smluv. Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem 

dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 

předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených 

v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje 

souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v 
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registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že 

uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o 

uveřejnění této smlouvy byla zaslána zhotoviteli na e-mail: kontrol.vit@seznam.cz. 

  

XI.  

Podpisy smluvních stran  

1. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, 

že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, 

vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo 

lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.   

2. Jednatel společnosti je oprávněn podepsat tuto smlouvu za zhotovitele v souladu s 

Obchodním rejstříkem nebo Živnostenských rejstříkem.  

 

 

  

V Meziboří dne   

  

  

  

 

    .........................................................  

Objednatel  

  

Domov sociálních služeb Meziboří, p.o. 

Mgr. Marcela Kačalová 

ředitelka organizace  

  

  

  

  

 

      

..........................................................  

Zhotovitel  

                          

Kontrol KOVO s.r.o. 

Martin Vít,  

jednatel společnosti 

  


