
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Milotice Datum: 2. 10. 2023

Zadavatel: IČ:

Vak a.s.,  Šířava 21, Přerov DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Sisko spol. s r.o., Velká Dlážka 527/6, Přerov DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Vodák Radomír DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 362 379,81

299 487,45 62 892,3621,00%

0,00 0,0015,00%

2023127

MK u ČOV Milotice

299 487,45

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023127

Stavba:

Místo: Milotice Datum:

Zadavatel: Vak a.s.,  Šířava 21, Přerov Projektant:

Zhotovitel: Sisko spol. s r.o., Velká Dlážka 527/6, Přerov Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

362 379,81299 487,452023127 MK u ČOV Milotice

299 487,45 362 379,81

MK u ČOV Milotice

2. 10. 2023

 

Vodák Radomír
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Milotice Datum: 2. 10. 2023

Zadavatel: IČ:

Vak a.s.,  Šířava 21, Přerov DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Sisko spol. s r.o., Velká Dlážka 527/6, Přerov DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Vodák Radomír DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 299 487,45

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 299 487,45 21,00% 62 892,36

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 362 379,81

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MK u ČOV Milotice

2023127 - MK u ČOV Milotice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Milotice Datum: 2. 10. 2023

Zadavatel: Vak a.s.,  Šířava 21, Přerov Projektant:  

Zhotovitel: Sisko spol. s r.o., Velká Dlážka 527/6, Přerov Zpracovatel: Vodák Radomír

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 299 487,45

12 - Odkopávky a prokopávky 23 769,90

16 - Přemístění výkopku 0,00

99 - Staveništní přesun hmot 30 954,00

HSV - Práce a dodávky HSV 241 763,55

    1 - Zemní práce 32 141,55

    5 - Komunikace pozemní 68 061,00

    57 -  Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 141 561,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 3 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 3 000,00

MK u ČOV Milotice

2023127 - MK u ČOV Milotice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Milotice Datum: 2. 10. 2023

Zadavatel: Vak a.s.,  Šířava 21, Přerov Projektant:  

Zhotovitel: Sisko spol. s r.o., Velká Dlážka 527/6, Přerov Zpracovatel: Vodák Radomír

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 299 487,45

D 12 Odkopávky a prokopávky 23 769,90

1 K 122301101R00
Odkopávky nezapažené v rovině  hl 0,15m 

147*0,30*1,1
m2 48,510 490,00 23 769,90

D 16 Přemístění výkopku 0,00

D 99 Staveništní přesun hmot 30 954,00
4 K 998223011R01 Přesun hmot pro pozemní komunikace 0,30*147 t 231,000 134,00 30 954,00

D HSV Práce a dodávky HSV 241 763,55

D 1 Zemní práce 32 141,55

17 K 113107222R02 Poplatek za skládku t 97,020 280,00 27 165,60

11 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 48,510 25,00 1 212,75

9 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 147,000 25,60 3 763,20

D 5 Komunikace pozemní 68 061,00

5 K 564861011 Podklad pod balenou  tl. 30mm - zakalení m2 147,000 95,00 13 965,00

10 K 564871016 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy  m2 tl 300 mm m2 147,000 368,00 54 096,00

D 57  Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 141 561,00

12 K 573211111
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 

kg/m2
m2 147,000 20,30 2 984,10

13 K 577144121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 147,000 433,40 63 709,80

14 K 577165122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 

přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 147,000 509,30 74 867,10

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 3 000,00

16 K 032002000 zařízení staveniště zřízení a likvidace soubor 1,000 3 000,00 3 000,00

MK u ČOV Milotice

2023127 - MK u ČOV Milotice
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