
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na akci:

„Stanoviště podzemních kontejnerů na separovaný odpad -  Kyjov, u kina Panorama“ .

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město KYJOV
Adresa: Masarykovo náměstí 30/1, 697 01 Kyjov
IČO: 00285030
DIČ: CZ00285030
DIČ: CZ00285030
Bankovní spojení: 1887430267/0100
Zastoupený: Romanem Pekárkem, vedoucím Odboru rozvoje města Městského úřadu Kyjov, na

základě vnitřního předpisu Pravidla pro zadávání veřejných zakázek
(dále jen „objednatel")

Zhotovitel:
Adresa:
IČO:
DIČ :
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zastoupený:

RYBARIK, s.r.o.
Hradišťská 573, 687 08 Buchlovice 
25598643 
CZ25598643
Československá obchodní banka, a.s.
165579479/0300
Markem Rybáříkem, jednatelem společnosti 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 37039. 
(dále jen „zhotovitel")

2. PREDMET SMLOUVY A ROZSAH DILA

2.1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a
objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

2.2. Dílem se rozumí realizace veřejné zakázky s názvem „Stanoviště podzemních kontejnerů na separovaný
odpad -  Kyjov, u kina Panorama".dále jen „dílo"), specifikované zejména projektovou dokumentací a
výkazem výměr od zak.č. 22AA-049_DÚS z 1/2023, zadávacími podmínkami
veřejné zakázky (vč. příloh), a touto smlouvou o dílo vč. jejích příloh.

2.3. Mimo výše definované činnosti předmět díla zahrnuje i následující práce a činnosti:

2.3.1. zabezpečení samostatných měřících míst na úhradu spotřebovaných energií a úhrada těchto nákladů;
2.3.2. zachování bezpečných přístupů do přilehlých domů po celou dobu výstavby;
2.3.3. zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou zakryty;
2.3.4. zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a je jí předání na CD při předání stavby;
2.3.5. případné zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí před zahájením výstavby, jejich zabezpečení po

dobu výstavby a jejich zpětné předání správcům sítí, a to na základě dokumentace o inženýrských 
sítích vedoucích staveništěm předané objednatelem,

2.3.6. zajištění případného dopravního značení k dopravním omezením, jeho udržování, přemisťování a
následné odstranění atd.,

2.3.7. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 
vyměřených poplatků a nájemného,

2.3.8. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
2.3.9. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému

provedení díla,
2.3.10. provedení odpovídajících opatření kzajištění bezpečnosti (pracovníků, chodců, vozidel apod.) a
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maximálně možnému omezení negativních vlivů prováděných prací na okolí stavby (prašnost, hluk 
apd.). Veškerá opatření a omezení projedná zhotovitel se zástupci objednatele.

2.3.11. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
2.3.12. ostraha stavby a staveniště,
2.3.13. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
2.3.14. zajištění a provedení všech zkoušek dle ČSN a revizí veškerých elektrických zařízení s případným

odstraněním uvedených závad, vypracování protokolů, atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech 
výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů -  prohlášení o shodě), provozních řádů, 
návodů k obsluze potřebných ke kolaudaci stavby a jejímu užívání. Veškeré doklady předané 
zhotovitelem budou v českém jazyce,

2.3.15. důsledný průběžný i následný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po 
dokončení stavby,

2.3.16. průběžná likvidace odpadů a obalů (tj. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku 
TKO) v souladu se zákonem o odpadech, a dalších prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za
likvidaci odpadu a doložení dokladů o likvidaci nejpozději při předání a převzetí díla,

2.3.17. demolovaný a demontovaný materiál nesmí být využit k obchodní činnosti zhotovitele za účelem 
dosažení zisku. V případě výskytu takového materiálu, který lze využít k obchodní činnosti, náleží zisk 
z této obchodní činnosti objednateli. V případě požadavku je  zhotovitel povinen do 5 kalendářních dnů 
od písemné výzvy předložit objednateli veškeré doklady o plnění těchto povinností;

2.3.18. v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí 
apod.,

2.3.19. zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí,
2.3.20. zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního souhlasu Č.j.:SÚ83521/23/243 / SÚ 

15900/2023/243, ze dne 7.7.2023,
2.3.21. dodávku a montáž všech zařízení nutných pro užívání díla,
2.3.22. uvedení všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou do původního stavu před dokončením díla,
2.3.23. zabezpečení identifikační tabule na staveništi v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o 

stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o 
zhotoviteli, objednateli a osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Zhotovitel je 
povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy či identifikační tabule (např. 
subzhotovitelů) lze na staveništi umístit pouze s písemným souhlasem objednatele.

2.3.24. mít po celou dobu realizace díla do doby protokolárního předání a převzetí díla, uzavřenou pojistnou 
smlouvu proti škodám způsobeným jeho činností (výkon podnikatelské činnosti) včetně možných škod 
pracovníků zhotovitele, a proti vnějším podmínkám (viz vyšší moc). Minimální pojistné plnění související 
s výkonem podnikatelské činnosti je 3 000 000,- Kč.

2.3.25. zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentaci skutečného provedení 
díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby. Dokumentace skutečného provedení stavby 
bude předána Objednateli ve dvou vyhotoveních v grafické (tištěné) a jedno vyhotovení v digitální 
podobě, a to ve formátech *dgn, *d x f a *dw g. (výkresová část), příp. *doc, *x ls  a *p d f (textová část). 
Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen textem: skutečné provedení, 
datem, razítkem zhotovitele, jménem a příjmením odpovědné osoby zhotovitele

2.3.26. Geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno a ověřeno oprávněným 
zeměměřickým inženýrem a bude předáno včetně geometrického plánu pro zápis stavby do katastru 
nemovitostí ve 4 vyhotoveních v tištěné formě a 1x v digitální formě na CD. Zhotovitel odpovídá za 
přesné a správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech 
částí stavby.

2.3.27. Zhotovitel zajistí výkon funkce stavbyvedoucího s autorizací ČKAIT „Pozemní stavby“. Stavbyvedoucí 
musí být kmenový zaměstnanec zhotovitele s praxí v oboru minimálně 3 roky. Stavbyvedoucí musí být 
přítomen při realizaci stavby min. 2 dny v týdnu vždy min. 2 hodiny. Stavbyvedoucí musí být vždy 
přítomen na kontrolním dnu. Výkon funkce stavbyvedoucího prostřednictvím poddodavatele 
je nepřípustný.

3. z m En y  d íl a

3.1. Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět 
díla, a to zejména z důvodů:

3.1.1. neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích 
podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (méněpráce),
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3.1.2.

3.1.3.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

4.1.

4.2.

4.3.

4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

4.3.4.

provedení dodatečných stavebních prácí, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích 
podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (vícepráce), 
požadavků správců technické infrastruktury.

Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný 
soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení.

Vícepráce budou oceněny takto:
3.3.1. na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní 

zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů v nabídce a 
pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, použije stejnou výchozí 
cenovou úroveň ze svých kalkulací, jakou použil v nabídce,

3.3.2. vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny 
základní náklady víceprací.

Méněpráce budou oceněny takto:
3.4.1. na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní 

Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů,
3.4.2. vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny 

základní náklady méněprací,
3.4.3. k základním nákladům méněprací dopočte zhotovitel přirážku na podíl vedlejších a ostatních 

nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých položkových rozpočtech,
3.4.4. Součet základních, vedlejších a ostatních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přirážku, 

která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých položkových rozpočtech;

Osoba vykonávající funkci technického dozoru vyhotoví změnový list, ve kterém budou uvedeny důvody 
ke změně stavby, popis změn a jejich finanční vyčíslení. Změnový list bude podepsán osobou 
vykonávající funkci technického dozoru a zpracovatelem projektové dokumentace. Přílohou změnového 
listu budou položkové rozpočty vypracované zhotovitelem. Následně předá změnový list ke schválení 
osobě objednatele oprávněná jednat ve věcech technických.

Osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech technických je povinna vyjádřit se k změnovému listu 
nejpozději do pracovních 10 dnů ode dne předložení změnového listu.

Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě.

4. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

Termín předání a převzetí
staveniště (zahájení doby plnění): do 15 kalendářních dní od doručení výzvy objednatele

Termín dokončení a protokolárního předání 
a převzetí díla a odstranění zařízení
staveniště (ukončení doby plnění): do 60 kalendářních dní od zahájení doby plnění

Objednatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu termínu zahájení plnění díla a zhotovitel je 
povinen na tuto změnu bez dalších požadavků přistoupit.
Posun termínu zahájení doby plnění maximálně o 5 kalendářních dní nebude důvodem ke změně termínu 
dokončení a předání díla.
Posun termínu zahájení doby plnění o více než 5 kalendářních dní může být důvodem ke změně termínu 
dokončení a předání díla, avšak doba realizace v kalendářních dnech zůstane nezměněna.
Termín dokončení a předání díla dle této smlouvy je pro zhotovitele závazný a lze ho měnit jen dodatkem 
ke smlouvě, není-li v  této smlouvě dále uvedeno jinak.
Splnění termínu realizace díla je  podmíněno rovněž vhodnými klimatickými podmínkami. Změna termínu 
realizace díla může být provedena při přerušení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, kdy 
se nový termín realizace díla posune o počet dnů, o které byla stavba přerušena z důvodu nepříznivých 
klimatických podmínek. Počet dnů, o které bude stavba přerušena a o které bude posunut termín 
ukončení prací na díle bez nutnosti uzavření dodatku ke smlouvě, bude učiněn na pokyn TDS a 
odsouhlasení oprávněným zástupcem objednatele (viz.čl.1.SOD) záznamem do stavebního deníku a
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zápisem na KD.

4.4. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

4.5. Do 14 dnů po zahájení realizace díla předá zhotovitel objednateli a TDS k odsouhlasení podrobný 
harmonogram průběhu realizace díla. Odsouhlasený harmonogram bude po celou dobu realizace díla 
umístěn na přístupném a viditelném místě. Harmonogram začíná termínem zahájení doby plnění (předání 
a převzetí staveniště) a končí termínem předaní a převzetí díla včetně vyklizení staveniště. Zhotovitel je 
povinen harmonogram stavby průběžně aktualizovat a o jeho plnění pravidelně nformovat účastníky KD s 
tím, že termín dokončení a předání díla je pro zhotovitele závazný.

4.6. Místem plnění je  parc.č. 235/2 v k.ú. Kyjov na ul. Nerudova, Kyjov.

5. CENA DÍLA

5.1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2 a v ostatních 
ustanoveních této smlouvy, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zřízením staveniště a také 
ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané 
náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného 
díla dle této smlouvy.

5.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

1.548.188,77 Kč (bez DPH) 

325.119,64 Kč (DPH)

1.873.308,41 Kč (včetně DPH)

5.3. Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu (Příloha č. 1), který je součástí 
jeho nabídky veřejné zakázky.

5.4. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.

5.5. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době 
zdanitelného plnění.

5.6. Cena díla dle této smlouvy je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen dodatkem smlouvy z 
níže uvedených důvodů:

5.6.1. před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu díla; 
v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného 
plnění,

5.6.2. v případě víceprací a méněprací neobsažených v zadávací dokumentaci,
5.6.3. v případě, že zhotovitel při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a 

zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla.
5.6.4. v případě, že se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 

(neodpovídající geologické údaje, apod.).

5.7. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena smluvními 
stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá 
zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a služby.

5.8. Důvodem pro změnu ceny díla není plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením při provádění 
díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem 
nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle výkazu výměr.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY
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6.1. Objednatel neposkytuje zálohy.

6.2. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 1x měsíčně, 
přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

6.3. Zhotovitel předloží do 3. dne následujícího měsíce objednateli soupis provedených prací oceněný v 
souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit 
nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že 
se soupisem souhlasí). Po odsouhlasení objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 3 dnů od 
potvrzení soupisu provedených prací. Bez tohoto soupisu je  faktura neplatná.

6.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je 
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude 
faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn 
uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat 
žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

6.5. Splatnost faktury je 30 dnů od data prokazatelného doručení faktury do sídla objednatele. 
V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den ode dne prokazatelného odeslání.

6.6. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury, ale 
po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti.

6.7. Faktura zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o dani z přidané hodnoty v platném znění.

6.8. Faktura, která nebude obsahovat předepsané náležitosti, bude objednatelem vrácena k doplnění bez 
jejího proplacení. V takové případě lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení opravené 
faktury.

6.9. Je-li oprávněnost fakturované částky objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost 
do 5 kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavenou fakturu dodavateli s uvedením 
důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové 
faktury běží nová lhůta splatnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury 
nemá nárok na úrok z prodlení.

6.10. Požádá-li objednatel písemně zhotovitele o prodloužení splatnosti faktury, je  zhotovitel povinen této 
žádosti vyhovět za podmínek, že žádost o prodloužení neobsahuje lhůtu prodloužení delší jak 30 dnů.

6.11. Faktura bude objednateli předána ve třech originálech, navýšené o počet, které požaduje zhotovitel vrátit 
potvrzené objednatelem.

6.12. Objednatel prohlašuje, že na předmět plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 
92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

6.13. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet 
zhotovitele.

7. VÝCHOZÍ PODKLADY -  SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

7.1. Objednatel, v rámci spolupůsobení, předá zhotoviteli bezúplatně po podpisu smlouvy tyto dokumenty:
7.1.1. projektovou dokumentaci,
7.1.2. stanoviska dotčených orgánů státní správy a vyjádření dotčených správců technické infrastruktury
7.1.3. platný Územní souhlas,
7.1.4. místo plnění ke dni zahájení provádění díla,
7.1.5. identifikační údaje osoby objednatele oprávněné jednat ve věcech technických.

7.2. Objednatel nese odpovědnost za to, že doklady, které zhooviteli předal nebo předá, jsou bez právních
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vad a neporušují práva třetích osob. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost projektové 
dokumentace.

8. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

8.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu 
se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé 
vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.

8.2. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro 
řádné provádění kontroly, nejméně však dvakrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání 
kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.

8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou 
zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je  povinen vyzvat 
objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.

8.4. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je  zhotovitel oprávněn 
předmětné práce zakrýt. Bude-li v  tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je 
zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly 
řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným 
zakrytím zhotovitel.

8.5. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je 
v době jeho užití známo, že je  škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých 
odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé.

8.6. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či 
předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

8.7. Zhotovitel je  povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.

8.8. Stavební deník musí být v pracovní dny po dobu pracovní doby přístupný oprávněným osobám 
objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.

8.9. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými 
potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, 
likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

8.10. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení 
na odběrná místa určená objednatelem.

8.11. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci technického a autorského 
dozoru provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla.

8.12. Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude jménem zhotovitele odborně řídit provádění stavby 
(stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., a písemně objednateli oznámit, kdo je 
stavbyvedoucí, příp. jeho zástupce. V případě požadavku objednatele zhotovitel prokáže jejich odbornou 
kvalifikaci a profesní způsobilost, požadovanou v zadávací dokumentaci VZ. Změna osoby 
stavbyvedoucího musí být bezodkladně písemně oznámena objednateli.

8.13. Zhotovitel je povinen předat objednateli do 14 dnů od zahájení prací písemný seznam podzhotovitelů, 
kteří se budou podílet na realizaci díla. Změna těchto podzhotovitelů v průběhu realizace díla je přípustná 
pouze po předchozím souhlasu objednatele. Objednatel se zavazuje, že bez závažného důvodu tento 
souhlas se změnou podzhotovitele neodepře.

8.14. V případě, že zhotovitel ve své nabídce prokazoval kvalifikaci prostřednictvím podzhotovitele je oprávněn 
realizovat předmět smlouvy s pomocí jinýchého podzhotovitele pouze ve výjimečných případech a na 
základě předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že nový
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8.15.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.
9.4.1.
9.4.2.
9.4.3.

9.5.

9.6.

10.1.

11.1.

11.2.

11.3. 

12.1.

podzhotovitel bude splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém 
řízení.

Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že kontrola 
podle tohoto odstavce smlouvy může být provedena i v jeho sídle či pobočce závodu. Pro účely kontroly 
se zhotovitel zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s plněním předmětu smlouvy.

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli 
jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení. Objednatel je 
oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek nebo po jednotlivých dílčích plněních, není však 
povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění.

Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli 3 pracovní dny předem, kdy bude dílo připraveno 
k předání a převzetí. Předání a převzetí díla zorganizuje objednatel.

O předání a převzetí díla bude mezi objednatelem a zhotovitelem sepsán protokol, který bude podepsán 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že protokol o předání a převzetí 
díla vyhotoví zhotovitel. Obsahem protokolu bude prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis 
případných vad a nedodělků. Protokol o předání a převzetí předmětu smlouvy bude vyhotoven ve dvou 
stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise.

K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady v 1 vyhotovení: 
doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů, 
stavební deník (deníky) a fotodokumentaci průběhu stavby,
doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli a o které písemně požádá nejméně 5 dnů před 
zahájením přejímacího řízení.

Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

Před dokončením díla je  povinen zhotovitel zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku stavby za účasti TDS.

10. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla jako celku 
objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí škody (ztráty) na 
veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla.

11. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že dílo bude prosté jakýchkoliv vad, které brání užívání stavby 
funkčně nebo esteticky, či užívání stavby podstatným způsobem omezují.

Dílo má vady zejm. tehdy, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v zadávací 
dokumentaci vč. příloh nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové 
vlastnosti, které brání řádnému a bezvadnému užívání předmětu smlouvy k účelu, ke kterému je určen, ať 
už se jedná o vady zjevné či skryté.

Záruční doba na dílo jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o ukončení díla jako celku, a to 
v délce 60 měsíců. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za 
které odpovídá zhotovitel.

12. REKLAMACE

Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že 
dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli 
(reklamace). V reklamaci budou shledané vady popsány. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne 
záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za
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včas uplatněnou.

12.2. Zhotovitel potvrdí objednateli přijetí reklamace a do 7 pracovních dnů od obdržení reklamace začne 
s odstraňováním vad, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Odstranění vad bude provedeno 
na vlastní náklady zhotovitele. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění 
reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uplatnění 
reklamace. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí 
odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

12.3. V případě, že zhotovitel do 7 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto ve stanovených, popř. 
dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli 
odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu 
přísluší na základě záruky a zhotovitel je  povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.

12.4. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit 
a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).

12.5. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle 
nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto 
pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.

12.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím  reklamovaná 
vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil 
nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v 
souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

13. SMLUVNÍ SANKCE

13.1. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou úplné faktury, oprávněně vystavené po splnění 
podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý 
den prodlení.

13.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý kalendářní den 
prodlení s předáním předmětu smlouvy oproti termínu dokončení předmětu smlouvy dle této smlouvy.

13.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění 
reklamovaných vad v záruční době ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a kalendářní den 
prodlení.

13.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady ve výši 2.000,- 
Kč za každou jednotlivou vadu a započatý kalendářní den prodlení od dohodnutého termínu odstranění 
vady.

13.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včas ne vyklizené místo plnění ve výši 2.000,- Kč za 
každý započatý kalendářní den prodlení.

13.6. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, jestliže po podpisu smlouvy neinformuje objednatele o 
podzhotovitelích předložením jejich identifikačních údajů objednateli, nebo objednatele neprodleně 
neinformuje o změně v podzhotovitelském systému dle této smlouvy ve výši 10.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ.

13.7. V případě, že zhotovitel realizuje předmět smlouvy v rozporu s PD nebo nedodržuje technologický postup 
provádění předmětu smlouvy stanovený v PD, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč. 
Toto ustanovení se netýká postupu při změně předmětu smlouvy dle této smlouvy.

13.8. Smluvní strany si sjednávají splatnost smluvních pokut na 14 kalendářních dnů ode dne doručení jejich 
vyúčtování.

13.9. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu
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škody.

14. ZÁNIK SMLOUVY

14.1. Tato smlouva zanikne splněním závazku nebo odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva 
zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze 
smluvních stran.

14.2. Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy je považováno:
14.2.1.prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 15 kalendářních dnů;
14.2.2. prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 15 kalendářních dnů;
14.2.3. případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadávací dokumentací veřejné zakázky, touto smlouvou, 

pokyny objednatele nebo nedodržuje technologický postup provádění díla stanovený příslušných 
předpisech a normách a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní;

14.2.4.neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele, autorskému dozoru nebo 
koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění objednatele;

14.2.5. byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, nebo probíhá-li 
insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo 
prodej podniku zhotovitele.

14.3. Za podstatné porušení smlouvy opravňující zhotovitele odstoupit od smlouvy je  považováno:
14.3.1.Prodlení objednatele s platbou dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě delší jak  30 dnů ode 

dne splatnosti.

14.4. Účinnost odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení písemného oznámení druhé smluvní straně.

14.5. Odstoupením od smlouvy nezanikají povinnosti smluvních stran k náhradě újmy a k úhradě smluvních 
pokut za závazky, které byly porušeny některou ze smluvních stran před doručením oznámení o 
odstoupení, a dále ty závazky, které mají vzhledem ke své povaze trvat i po skončení smlouvy.

14.6. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
zavazují se smluvní strany provést vzájemné vypořádání svých závazků z předmětné smlouvy a uhradit si 
veškerá dosud poskytnutá plnění.

14.7. V případě, že objednatel z jakéhokoliv důvodu odstoupí od smlouvy, se zhotovitel zavazuje neuplatňovat 
vůči objednateli žádné sankce ani vznášet nároky na případnou náhradu škody z tohoto titulu.

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s 
písemným souhlasem objednatele.

15.2. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně 
plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které nemohly být 
ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo odvráceny.

15.3. Smlouva bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany se 
dohodly, že smlouvu uveřejní v registru smluv Město Kyjov. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

15.4. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

15.5. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli informace o podzhotovitelích pro potřeby uveřejnění 
informací na profilu objednatele.
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15.6. Smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a 
zhotovitel 1 vyhotovení.

15.7. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na 
oficiálních webových stránkách města Kyjov na síti Internet (www.mestokyjov.cz), a to včetně všech 
případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a 
zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

15.8. O uzavření této smlouvy rozhodla rada města Kyjova na svém 30. zasedání dne 23.10.2023.

PŘÍLOHY a  NEDILNE SOUČÁSTI SMLOUVY:

Příloha č. 1 Položkový rozpočet vypracovaný na základě soupisu prací VZ

V Kyjově, dne: V Buchlovicích, dne

Objednatel: Město Kyjov Zhotovitel: RYBARIK, s.r.o.

podepsal Roman 
Pekárek

Digitálně

Marek Rybářík 
Datum: 2023.10.30 
07:32:44 +01'00'

Digitálně podepsal

P o  k á  r o  k  Datum: 2023.10.25 
11: 14:13 + 02 '00 '

Roman Pekárek, vedoucí ORM Marek Rybárik, jednatel
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Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. 
Jedná se o tyto údaje :
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 81 -23508 S ta n o v iš tě  p o d ze m n íc h  k o n te jn e rů  na s e p a ro v a n ý  o d p ad  - K y jo v

81000054 Stanoviště podzemních kontejnerů na separovaný odpad - Kyjov u Kina Panorama

Objednatel: Město Kyjov IČ :00285030

Masarykovo náměstí 30/1 

69701 Kyjov

DIČ: CZ00285030

Zhotovitel: RYBÁRIK, s.r.o. 

Hradišťská 573

IČ:

DIČ:

25598643

CZ25598643

687 08 Buchlovice

Rozpis ceny Celkem

HSV 1,448,188.77

PSV 0.00

MON 0.00

VN 45,000.00

ON 55,000.00

Celkem 1 ,5 4 8 ,1 8 8 .7 7

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0.00  CZK

Snížená DPH 15 % 0.00  CZK

Základ pro základní DPH 21 % 1 ,5 4 8 ,1 8 8 .7 7  CZK

Základní DPH 21 % 3 2 5 ,1 1 9 .6 4  CZK

Zaokrouhlení 0 .00  CZK

Cena celkem s DPH 1,873,308.41 c z k

V Buchlovicích dne 10/11/2023

M a r o k  Digitálně podepsal 
I V I C J i e i N .  Marek Rybárik

R \ / h á r í k  Datum: 20 23 .10.30
r \ y u d l l l \  0 7 :3 2 :2 4 +01'00'

Marek Rybárik, jednatel RYBÁRIK, s.r.o.
Za zhotovitele Za objednatele

Stránka 2 z 8



Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

81000054 Stanoviště podzemních kontejnerů na 
separovaný odpad - Kyjov u Kina Panorama 0.00 1,548,188.77 325,119.64 1,873,308.41 100.00

OVN Ostatní a vedlejší náklady 0.00 100,000.00 21,000.00 121,000.00 6.46

SO01 Stanoviště odpadu - u Kina Panorama 0.00 1,448,188.77 304,119.64 1,752,308.41 93.54

Celkem za stavbu 0.00 1,548,188.77 325,119.64 1,873,308.41 100.00

Rekapitulace dílů
Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV 207,609.68 13.41

11 Přípravné a přidružené práce HSV 3,500.00 0.23

181 Sadové a parkové úpravy HSV 2,100.00 0.14

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 29,880.17 1.93

59 Komunikace dlážděné HSV 58,839.61 3.80

594 Opravy komunikací HSV 22,659.39 1.46

598 Obrubníky, přídlažby, palisády HSV 17,764.00 1.15

90 Ostatní práce HSV 35,000.00 2.26

91 Doplňující práce na komunikaci HSV 19,728.00 1.27

914 Dopravní značení HSV 22,843.50 1.48

951 Ostatní konstrukce HSV 963,000.00 62.20

96 Bourání konstrukcí HSV 34,052.75 2.20

99 Staveništní přesun hmot HSV 7,973.15 0.51

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 23,238.52 1.50

VN Vedlejší náklady VN 45,000.00 2.91

ON Ostatní náklady ON 55,000.00 3.55

Cena celkem 1,548,188.77 100.00
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Položkový rozpočet
S: 81 -23508 Stanoviště podzemních kontejnerů na separovaný odpad - Kyjov

C: OVN Ostatní a vedlejší náklady

# Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl VN Vedlejší náklady 25,000.00
1 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1.00000 15,000.00 15,000.00

2 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1.00000 10,000.00 10,000.00

Díl ON Ostatní náklady 5,000.00
3 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1.00000 5,000.00 5,000.00

Díl VN Vedlejší náklady 20,000.00
4 005121R Zařízení staveniště Soubor 1.00000 15,000.00 15,000.00

5 005121038RT Úklid staveniště Soubor 1.00000 5,000.00 5,000.00

Díl ON Ostatní náklady 50,000.00
6 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1.00000 25,000.00 25,000.00

7 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1.00000 10,000.00 10,000.00

8 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení Soubor 1.00000 15,000.00 15,000.00

Celkem 100,000.00

Poznámky uchazeče k zadání
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S:

C:

#

Díl
1

2

3

4
5
6

7

8
9
10

11

12

Díl
13

14

15

16

17

Položkový rozpočet
81 -23508 Stanoviště podzemních kontejnerů na separovaný odpad - Kyjov

SO01 Stanoviště odpadu - u Kina Panorama

Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ

1 Zem ní práce
131201201R00 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 m3 70.50240 890.00

Výkop jámy pro sběrné bloky :

- výkop na úroveň -2,04 : (9,0*2,7)*2,04 49.57200

- prohloubení výkopu na úroveň -2,72 : (5,0*2,7)*(2,72-2,04) 9.18000

Svahování, ztratné 20% : 0,20 11.75040

122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 15.92841 220.00

Zpevněné plochy okolo kontejnerů : 41,3725*0,35*1,1 15.92841

151101201R00 Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m m2 51.48000 90.00

Výkop jámy pro sběrné bloky - pažení : 2*(9,0+2,7)*2,2 51.48000

151101211R00 Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m m2 51.48000 40.00

161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 70.50240 120.00

162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 52.47471 90.00

Výkopy : 70,5024+15,92841 86.43081

Obysypy -33,9561 -33.95610

162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 629.69652 10.00

do 13 km : 52,47471*12 629.69652

167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 52.47471 200.00

171201201R00 Uložení výkopku na skládku m3 52.47471 15.00

175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 33.95610 990.00

Výkopy : 70,5024 70.50240

Podzemní konstrukce :

- základy -(2,7405+2,646+1,05*0,30) -5.70150

- kontejnery : -((2*1,8*1,8)*2,04+(2*1,8*1,8)*2,72) -30.84480

181101111R00 Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně m2 65.60675 60.00

Podkladní deska tl. 150 mm (C25/30 XC2) :

Pod podkladní deskou : (4,35*2,1*2)*1,1 20.09700

Pod dlažbou : 41,3725*1,1 45.50975

199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 
04 m3 52.47471 360.00

2 Základy a zvláštní zakládání
273321411R00 Železobeton základových desek C 25/30 m3 2.74050 4,090.00

Podkladní deska tl. 150 mm (C25/30 XC2) :

- úroveň -2,040 : 4,35*2,1*0,15 1.37025

- úroveň -2,720 : 4,35*2,1*0,15 1.37025

274313611R00 Beton základových pasů prostý C 16/20 m3 2.64600 3,490.00

Ztužující obvodový pas : 2*(8,4+2,1)*0,30*(0,30+0,40)/2 2.20500

Ztratné 20% : 0,20 0.44100

273351215RT1 Bednění stěn základových desek - zřízení bednicí materiál 
prkna m2 3.87000 890.00

Podkladní deska tl. 150 mm (C25/30 XC2) :

- úroveň -2,040 : 2*(4,35+2,1)*0,15 1.93500

- úroveň -2,720 : 2*(4,35+2,1)*0,15 1.93500

273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 3.87000 150.00

273361921RT5 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr 
drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20 t 0.05454 52,000.00

Podkladní deska tl. 150 mm (Kari síť 6x100/100) - 3,0x2,0 m : 
3*(3,0*2,0)*0,00303 0.05454
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Položkový rozpočet
S: 81 -23508 Stanoviště podzemních kontejnerů na separovaný odpad - Kyjov

C: SO01 Stanoviště odpadu - u Kina Panorama

# Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

18 274272140RT3 Zdivo základové z bednících tvárnic, tl. 30 cm výplň tvárnic 
betonem C 16/20 m2 1.05000 2,030.00 2,131.50

Vyrovnávací stěna základových desek : 2,1*0,50 1.05000

19 274361821R00 Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R) t 0.00855 52,000.00 444.60

Vyrovnávací stěna základových desek (7,40 kg/m2) : 1,05*0,0074*1,1 0.00855

Díl 59 Kom unikace dlážděné 35,559.61
20 567411115R00 Podklad ze štěrku vyplněného maltou ŠCM, tl 150 mm m2 43.44113 374.00 16,246.98

41,3725*1,05 43.44113

21 564731111R00 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 10 cm m2 45.50975 119.00 5,415.66

41,3725*1,1 45.50975

22 568111111R00 Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m m2 49.50720 30.00 1,485.22

41,256*1,20 49.50720

23 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 41.37250 300.00 12,411.75

Zpevněné plochy okolo kontejnerů : 10,55*5,15-4*(1,8*1,8) 41.37250

Díl 181 Sadové a parkové úpravy 2,100.00
24 183400010RA0 Příprava půdy pro výsadbu v rovině, ruční m2 20.00000 90.00 1,800.00

Zatravnění plochy okolo kontejnerů : 20 20.00000

25 180400010RA0 Založení trávníku lučního v rovině s dodáním osiva m2 20.00000 15.00 300.00

Zatravnění plochy okolo kontejnerů : 20 20.00000

Díl 59 Kom unikace dlážděné 23,280.00
26 596291111R00 Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm m 20.00000 180.00 3,600.00

27 59245292R Dlažba zámková přírodní tl. 8 cm m2 45.00000 384.00 17,280.00

Začátek provozního součtu 

Zpevněné plochy okolo kontejnerů : 41,3725*1,05 

Konec provozního součtu 

Zaokr. : 45

43.44113

45.00000

28 67352030R Geotextilie silniční 314 g/m2 m2 60.00000 40.00 2,400.00

Začátek provozního součtu

Zpevněné plochy okolo kontejnerů : 49,5072*1,15 56.93328

Konec provozního součtu

Zaokr. : 60 60.00000

Díl 594 Opravy kom unikací 22,659.39

29 566905111R00 Vyspravení podkladu po překopech podklad.betonem m3 1.62900 3,460.00 5,636.34

Úprava stávající komunikace : (2*10,85+5,45)*0,30*0,20 1.62900

30 599142111R00 Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm m 27.15000 150.00 4,072.50

Úprava stávající komunikace : 2*10,85+5,45 27.15000

31 572952112R00 Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 7 cm m2 8.14500 1,590.00 12,950.55

Úprava stávající komunikace : (2*10,85+5,45)*0,30 8.14500

Díl 598 Obrubníky, přídlažby, palisády 17,764.00
32 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/16 m 31.40000 360.00 11,304.00

Silniční : 2*(10,55+5,15) 31.40000

33 59217487R Obrubník silniční ABO 1-15 v. 300 x 150 x 1000 mm 
přírodní, kus 34.00000 190.00 6,460.00
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Položkový rozpočet
S: 81 -23508 Stanoviště podzemních kontejnerů na separovaný odpad - Kyjov

C: SO01 Stanoviště odpadu - u Kina Panorama

# Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Silniční : 2*(11 +6) 34.00000

Díl 90 Ostatní práce 35,000.00
34 912 R00 Hzs-nepředvídatelné stavební práce h 100.00000 350.00 35,000.00

Díl 951 Ostatní konstrukce 963,000.00

35 951011001X00 D+M podzemních kontejnerů (2 ks o objemu 5,0 m3, 2 ks o 
objemu 3,0 m3, doprava)

soubor 1.00000 963,000.00 963,000.00

Prefabrikováné železobetonové kontejnery (3 m3 a 5 m3), vč. 
vyrovnávacího rámu, vlastní nádoby na odpad, pryže tl. 30 mm na poklopu, 
montážních ok, vhozové nášlapné nerez šachty : 1

1.00000

Díl 1 Zem ní práce 47,460.00
36 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min h 336.00000 110.00 36,960.00

Čerpací stududna pro odčerpání spodní vody v průběhu realizace (odhad 30 
dní) : 24*14 336.00000

37 115201212T00 Čerpací studna z trub DN 300 - 400 - osazení, opotř., 
vytažení m 3.50000 3,000.00 10,500.00

Čerpací stududna pro odčerpání spodní vody v průběhu realizace : 3,5 3.50000

Díl 96 Bourání konstrukcí 34,052.75
38 113108320R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.20 cm m2 59.13250 500.00 29,566.25

Stávající komunikace : 10,85*5,45 59.13250

39 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních m 15.00000 100.00 1,500.00

Stávající obrubník u chodníku : 15 15.00000

40 919735113R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm m 27.15000 110.00 2,986.50

Stávající komunikace : 2*10,85+5,45 27.15000

Díl 914 Dopravní značení 22,843.50

41 915721111RT1 Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd., barva 
bílá m2 58.87500 388.00 22,843.50

Plocha vyhrazena pro stání svozného vozu : 10,0*3,25 32.50000

Plocha před kontejnery : 10,55*2,5 26.37500

Díl 99 Staveništní přesun hmot 7,973.15
42 998142261R00 Přesun hmot, zásobníky monolitické t 66.44289 120.00 7,973.15

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

3, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 41 :

Součet : 66,44289 66.44289

Díl 11 Přípravné a přidružené práce 3,500.00
43 112100001RA0 Kácení stromů do 500 mm a odstranění pařezů kus 1.00000 3,500.00 3,500.00

Stávající ořešák : 1 1.00000

Díl D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 23,238.52

44 979990103R00 Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101 t 4.05000 200.00 810.00

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 39 : 4,05000 4.05000
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Položkový rozpočet
S: 81 -23508 Stanoviště podzemních kontejnerů na separovaný odpad - Kyjov

C: SO01 Stanoviště odpadu - u Kina Panorama

# Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

45 979990112R00 Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt, skupina 
odpadu 170302 t 26.01830 550.00 14,310.07

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 38 : 26,01830 26.01830

46 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 30.06830 150.00 4,510.25

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

38, 39 :

Součet : 30,06830 30.06830

47 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 360.81960 10.00 3,608.20

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

38, 39 :

Součet : 360,81960 360.81960

Díl 91 Doplňující práce na kom unikaci 19,728.00

48 91772001X00 Přesunutí reklamního totemu, vč. zemních prací a 
základové patky kus 2.00000 9,864.00 19,728.00

Celkem 1,448,188.77

Poznámky uchazeče k zadání

Stránka 8 z 8


