
V2023-535/ORI 

1/17 

 SMLOUVA O DÍLO  
uzavřená dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku 

 
„VO EFEKT 2023“  

  
 
 

I. Smluvní strany   
 
 
OBJEDNATEL               

Město Nový Jičín     
Se sídlem:             Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín 
zastoupené:                                      Mgr. Stanislavem Kopeckým, starostou města  
IČO: 002 98 212 
DIČ: CZ00298212 
Bankovní spojení:    Komerční banka a.s. Nový Jičín 
Číslo účtu:              326801/0100 
Zástupce ve věcech smluvních:  vedoucí Odboru rozvoje a 

investic Městského úřadu Nový Jičín 
Zástupce ve věcech technických: I  referent Oddělení investic 

Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín 
 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
ZHOTOVITEL 
 
E.ON Energie, a.s. 
 
Se sídlem:            F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice   
Zastoupený:  vedoucím B2B&B2M osvětlení, na 

základě plné moci, a J  senior 
manažerem obchodu – osvětlení, na základě plné moci 

IČO:      26078201 
DIČ:     CZ26078201 
Bankovní spojení:   Komerční banka a.s. 
Číslo účtu:     27-9426110267/0100 
Zástupce ve věcech smluvních:  senior manažerem obchodu, na základě 

plné moc 
Zástupce ve věcech technických (stavbyvedoucí): 
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod sp. 
zn. B1390 
      
(dále jen „zhotovitel“) 
  
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smlouvu o dílo na realizaci akce: „VO 
EFEKT 2023“. 
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II. Základní ustanovení  
 

2.1 Tato smlouva se uzavírá dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“). Práva a povinnosti stran touto smlouvou 
neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.  
2.2 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu 
s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny 
dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany 
prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.  
2.3 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy.  

2.4 Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla včetně 
veškerých zadávacích podkladů, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, právní a 
jiné podmínky realizace díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které 
jsou nezbytné k realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu. Zhotovitel nese v rámci sjednané 
ceny veškeré náklady související s realizací díla i všechny ostatní náklady, jejichž vynaložení 
lze v souvislosti s provedením díla předpokládat.   
2.5 Zhotovitel prohlašuje, že jeho bankovní účet uvedený v čl. I. této smlouvy je bankovním 
účtem zveřejněným ve smyslu zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel 
povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením 
peněžního ústavu; nový účet musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.  
2.6   Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci 
veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných 
zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného smlouvou 
zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak v oblasti BOZP a úpravy 
pracovních podmínek zaměstnanců, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky 
podílejí bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem nebo jeho 
subdodavatelem.  

 
III. Předmět smlouvy 

 
3.1       Předmět smlouvy  

3.1.1   Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební dílo „VO EFEKT 2023“ (dále 
jen „dílo“). 
3.1.2    Provedením díla se rozumí úplné, funkční, bezvadné provedení všech činností, jejichž 
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné. 
3.1.3 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel podal za účelem spolufinancování díla 
žádost o dotaci v rámci Výzvy č. 1 Národního plánu obnovy – Rekonstrukce veřejného 
osvětlení, komponenta 2.2.2, Realizace projektů ke zvýšení energetické účinnosti systémů 
veřejného osvětlení, a postupovat při realizaci díla tak, aby byly naplněny podmínky poskytnutí 
dotace.      

3.2      Rozsah předmětu díla  
3.2.1    Rozsah předmětu díla je vymezen v souboru technických dokumentů zpracovaných 
společností EFektivní OSvětlování s.r.o., IČO 27267806,  a položkovým rozpočtem, který tvoří 
Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy. Náplní díla je dodávka a montáž svítidel a 
práce s tím související. 
3.2.2  Mimo všechny definované činnosti, které vycházejí z technických dokumentů a 
Položkového rozpočtu patří k úplnému provedení stavebního díla i následující práce a činnosti:  
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a) Zajištění a splnění podmínek vyplývajících z  dokladů vydaných k realizaci stavby.  
b) Zajištění a provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí zařízení a systémů 

tvořících předmět plnění dle právních předpisů a technických norem platných v době 
provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a 
technických parametrů díla, včetně vyhodnocení provedených zkoušek.   

c) Zajištění dokladů o provedených zkouškách, revizích, atestech a požadovaných 
vlastnostech výrobků (dle zákona č. 22/1997 Sb. - prohlášení o shodě), vše v českém 
jazyce.  

d) Dodání seznamu strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasportů, záručních listů, 
návodů k obsluze a údržbě, provozních řádů a dalších dokladů nezbytných k provozu, to 
vše v českém jazyce. 

e) Zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací.   
f) Zřízení a odstranění zařízení staveniště vč. jeho vytýčení, označení, zajištění jeho napojení 

na inženýrské sítě. Zajištění a provedení všech ostatních opatření organizačního a 
stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla. 

g) Roztřídění vybouraných hmot, demontovaných materiálů a ostatních odpadů na druhotné 
suroviny a odpady dle kategorií; separace, odvoz a uložení odpadů na řízenou skládku 
včetně úhrady za uložení nebo jiná likvidace odpadů v souladu s právními předpisy a 
předložení písemných dokladů o jejich likvidaci; odvoz druhotných surovin k dalšímu 
zpracování a předložení písemných dokladů o jejich předání (finanční výnos za druhotných 
surovin je příjmem zhotovitele). Odvoz odpadů a druhotných surovin stejně jako dovoz 
materiálů bude probíhat průběžně, s omezením skladování v místě realizace. 

h) Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 
zeleň, příkopy, propustky, uliční vpusti, pozemky třetích osob atd.). Před zahájením 
stavebních prací zhotovitel prokazatelně seznámí všechny vlastníky (nájemce) dotčených 
pozemků nebo prostorů s rozsahem prováděných prací a po ukončení prací dotčené 
pozemky nebo prostory předá protokolárním způsobem všem vlastníkům (nájemcům). 

i) Udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací, chodníků, 
výjezdů ze staveniště a ostatních ploch přilehlých ke staveništi v pořádku a čistotě. 

j) Zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrnému hluku v souladu s právními 
předpisy.  

k) Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí 
a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou).  

l) Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.  
m) Zajištění souhlasů se zvláštním užíváním komunikací a veřejného prostranství (např. 

zeleně) vč. úhrady příslušných poplatků popř. nájemného. 
n) Zajištění projednání případných dočasných dopravních omezení s příslušnými správními 

orgány, zajištění dočasného dopravního značení, jeho údržba, přemisťování a následné 
odstranění.  

o) Vytyčení všech stávajících inženýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to před 
zahájením prací na staveništi, jejich ochrana a zpětné protokolární předání vlastníkům - 
provozovatelům nejpozději do doby předání a převzetí dokončené stavby.V případě 
potřeby také zajištění aktualizace vyjádření správců inženýrských sítí popř. vydání nových 
vyjádření.  

p) Zajištění ohlášení archeologických nálezů v souladu s příslušnými právními předpisy. 
q) Zpracování dokumentace skutečného provedení díla, kde budou nově zpracovány výkresy 

skutečného stavu stavby po ukončení realizace s vyznačením změn oproti zadání. 
r) Doplnění pasportu veřejného osvětlení (formou vypracování tabulky ve formátu *.xls) a 

mapového podkladu s vyznačením vyměněných světelných bodů. 
s) Odečet z elektroměrů a čítačů provozních hodin. 
t) Zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací, potřebných pro provedení 

díla (např. výrobní dokumentace). 
u) Pojištění díla a odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s prováděním díla. 
v) Provedení průběžné fotodokumentace stavby a její dodání objednateli.  
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3.3       Změny předmětu díla  
3.3.1   Objednatel je z vážných důvodů oprávněn požadovat změnu provedení díla i v průběhu 
provádění díla. Zhotovitel se zavazuje tyto požadované změny akceptovat.  
3.3.2  Změny předmětu díla (vícepráce a méněpráce) musí být vždy sjednány formou 
písemného dodatku ke smlouvě. Vícepráce mohou být realizovány až po uzavření příslušného 
dodatku.  

3.3.3  Potřebu změny, která vyvstane v průběhu provádění díla z důvodu nepředvídaných 
okolností, je zhotovitel povinen neprodleně po jejím zjištění oznámit formou zápisu do 
stavebního deníku. Nejpozději do 5 dnů je pak povinen předložit zástupci objednatele návrh 
změny Položkového rozpočtu případně změny ceny díla. Zástupce objednatele je povinen se 
k této změně vyjádřit nejpozději do 5 dnů od oznámení.  
 

IV. Základní povinnosti zhotovitele a objednatele 
 

4.1    Závazek zhotovitele provést dílo  

4.1.1 Zhotovitel je povinen řádně provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané 
době, a to v souladu se souborem technických dokumentů, zpracovaných společností 
EFektivní OSvětlování s.r.o. a příslušnými rozhodnutími a stanovisky správních orgánů a 
dotčených osob, které zhotovitel převzal před podpisem smlouvy v elektronické podobě a 
jejichž převzetí potvrzuje.  
4.2    Kvalita a jakost díla  

4.2.1 Zhotovitel se zavazuje, provést dílo v souladu s právními a technickými předpisy platnými 
v době provádění a předání díla, v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a 
uživatelskými standardy, které vyplývají z projektové dokumentace a v souladu s pokyny 
objednatele. Všechny platné ČSN se stávají tímto závaznými pro zhotovení díla podle této 
smlouvy. 

4.2.2  Zhotovitel je povinen vždy před zahájením prací na příslušné části díla předložit zástupci 
objednatele ke kontrole vzorky výrobků a materiálů určených k provedení této části díla. 
Seznam vzorků a materiálů předkládaných ke kontrole bude zhotoviteli předán při předání 
staveniště.   
4.3    Povinnost kontroly předaných podkladů a seznámení s podmínkami provádění díla 

4.3.1 Zhotovitel je povinen nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla s odbornou 
péčí zkontrolovat technickou část předané dokumentace a v případě zjištění vad a nedostatků 
o tom neprodleně uvědomit objednatele, včetně podání návrhu na jejich odstranění a 
vymezení dopadu na předmět a cenu díla.  
4.3.2 Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, že se seznámil s podmínkami v místě provádění 
díla a že práce mohou být provedeny způsobem a v termínech stanovených smlouvou.  
 

4.4    Povinnost součinnosti  
4.4.1 Zhotovitel je povinen spolupracovat se zástupci objednatele, osobami vykonávajícími pro 
objednatele technický a autorský dozor a respektovat jimi udělené pokyny.  
4.5    Základní povinnosti objednatele 

4.5.1 Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit 
za něj dohodnutou cenu.  
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V. Doba a místo plnění 
 

5.1 Termín zahájení 
5.1.1 Zhotovitel je povinen zahájit práce do 5 dnů od protokolárního předání staveniště 
objednatelem.  

5.1.2 Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě tří dnů ode dne, kdy měl práce na 
díle zahájit, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.  
5.1.3 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s týdenním Harmonogramem prací, který 
předloží objednateli před zahájením prací k odsouhlasení. 
5.2 Termín dokončení a předání díla  

5.2.1    Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli nejpozději do 30. 
4. 2024. Ve sjednaném termínu pro předání díla je zohledněno též riziko zahájení stavebních 
prací a provádění díla v klimaticky nepříznivém období, což znamená, že zhotovitel není 
oprávněn požadovat prodloužení termínu předání dokončeného díla kvůli přerušení prací na 
díle z důvodu klimaticky nepříznivého období (jde-li o běžné klimatické podmínky odpovídající 
danému ročnímu období). Za klimaticky nepříznivé období se považují dny, kdy s ohledem na 
technické normy a pokyny výrobců stavebních prvků a materiálů užitých k provedení díla dle 
této smlouvy nelze kvůli klimatickým a povětrnostním podmínkám s těmito stavebními 
materiály a prvky pracovat. 
5.2.2   Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem a objednatel 
je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit. 
5.3 Přerušení prací  
5.3.1 Přerušení prací z důvodů na straně zhotovitele ani z důvodu porušení pravidel 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nemá vliv na sjednaný termín dokončení díla.   
5.4 Místo plnění  
5.4.1 Místem plnění je území města Nový Jičín a jeho místních částí, přesná poloha 

jednotlivých míst realizace je dána mapkami dotčených světelných míst (příloha č. 2).  
 

VI. Cena díla 
 

6.1 Výše a obsah ceny díla  

6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, 
v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí:  

 Cena v Kč 

Cena celkem bez DPH 5.997.274,95 

slovy: pět milionů devět set devadesát sedm tisíc dvě stě sedmdesát čtyři koruny 
devadesát pět haléřů (bez DPH). 

6.1.2 Cena je stanovena podle souboru technických dokumentů, zpracovaných společností 
EFektivní OSvětlování s.r.o. a položkového rozpočtu předloženého zhotovitelem v rámci 
zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky.  
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6.1.3 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a 
včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo nákladů na vlastní provedení prací a dodávek 
a nákladů na práce, dodávky a činnosti uvedené v odst. 3.2.2 smlouvy i náklady na pokuty a 
náhrady škody, které vzniknou třetím osobám nebo objednateli. Sjednaná cena obsahuje i 
předpokládané náklady vzniklé vývojem cen na trhu.  
6.1.4 Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu 
s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanovil sazbu daně z přidané hodnoty 
či daň z přidané hodnoty v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli 
veškerou škodu, která mu v té souvislosti vznikla.  
6.2      Platnost ceny 

6.2.1  Sjednaná cena je platná po celou dobu účinnosti této smlouvy.   
6.3       Podmínky pro změnu ceny 

6.3.1    Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za těchto 
podmínek: 

 nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za 
dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci 
méněprací nebudou provedeny.  Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu 
veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle Položkového rozpočtu, 
který je přílohou této smlouvy,  

 bude-li objednatel požadovat i provedení jiných prací a dodávek, které nebyly součástí 
smluveného předmětu díla a v době podání nabídky do výběrového řízení o nich zhotovitel 
nemohl vědět ani je nemohl předvídat (vícepráce). Náklady na vícepráce budou účtovány 
podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle Položkového rozpočtu. 
Vícepráce, u nichž není možno použít pro ocenění položkových cen uvedených 
v Položkovém rozpočtu, budou oceněny dle aktuálního Sborníku cen stavebních prací 
zpracovaného společností RTS, a.s. nebo ÚRS PRAHA, a.s., podle toho, která z těchto 
cen bude nižší, a to ve výši max. 85 % této nižší sborníkové ceny. U víceprací, pro které 
neexistují položky ve výše uvedených sbornících, stanoví zhotovitel se souhlasem 
objednatele cenu, která musí odpovídat ceně v místě a čase obvyklé.  

 
VII. Platební podmínky 

 
7.1   Zálohy 

7.1.1 Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy. 
7.2   Postup plateb 

7.2.1     Cena za dílo bude hrazena na základě daňových dokladů (dále jen faktur), 
vystavených zhotovitelem v souladu s obecně závaznými právními předpisy včetně zákona o 
DPH. 

7.2.2     V souladu s ustanoveními zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění 
v rozsahu skutečně provedeného plnění za 2 kalendářní měsíce.  

7.2.3     Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do třetího dne měsíce následujícího po 
dvou kalendářních měsících, ve kterých bylo poskytnuto plnění, soupis provedených prací 
oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto 
soupisu vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Dílčí plnění 
odsouhlasené objednatelem dle předloženého soupisu se považuje za samostatné zdanitelné 
plnění uskutečněné první den kalendářního měsíce následujícího po měsících, za které byl 
vyhotoven soupis. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu tak, aby byla doručena objednateli 
nejpozději do desátého pracovního dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury bude 
objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací.  
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7.2.4     Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých 
nedošlo k rozporu. 

7.3   Náležitosti a splatnost faktury  

7.3.1 Daňový doklad bude vystaven v režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s ust. 
§ 92a  a násl. zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění.  
7.3.2 Kromě náležitostí stanovených právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel 
povinen na faktuře uvést i tyto údaje:  

a) číslo smlouvy objednatele 

b) DIČ objednatele  
c) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu 

odlišné od čísla uvedeného v čl. I. je zhotovitel povinen o této skutečnosti 
informovat objednatele v souladu s ust. odst. 2.5 smlouvy)      

d) sazbu DPH vztahující se k předmětu plnění; zhotovitel odpovídá za to, že sazba 
daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platným právními předpisy, v 
opačném případě je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v té 
souvislosti vznikla 

e) údaj, že se jedná o režim přenesení daňové povinnosti a daň odvede objednatel.   
7.3.3    Faktury budou dále označeny názvem díla „VO EFEKT 2023“. 
7.3.4    Splatnost daňových dokladů (faktur) pro celé období realizace díla je 30 dnů ode dne 
doručení faktury objednateli.  
7.3.5   Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, 
která neobsahuje některou náležitost stanovenou zákonem nebo smlouvou (včetně příloh), 
popř. má jiné vady. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu také v případě, že zjistí před úhradou 
faktury vady díla nebo v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude 
provádět v rozporu se souborem technických dokumentů, smlouvou nebo pokyny objednatele. 
Ve vrácené faktuře musí vyznačit důvod vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy 
nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává 
běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově 
vyhotovené faktury.  
 

VIII. Subdodavatelé 
 

8.1.        Vymezení, změna subdodavatele, sankce  
8.1.1  Zhotovitel při předání a převzetí staveniště písemně doloží seznam všech 
subdodavatelů včetně identifikačních a kontaktních údajů každého subdodavatele, který se 
bude na realizaci zakázky podílet.  
8.1.2  V průběhu realizace stavby nelze subdodavatele měnit bez písemného souhlasu 
objednatele. Objednatel je oprávněn souhlas odepřít jen ze závažných důvodů. Pokud 
zhotovitel navrhne změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím 
řízení splnění kvalifikace, musí nový subdodavatel splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, 
v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. 
8.1.3   V případě porušení ust. odst. 8.1.1 a 8.1.2 zhotovitelem je objednatel oprávněn 
neoprávněné subjekty okamžitě vykázat z místa realizace díla. Pokud při další kontrole místa 
realizace zjistí objednatel přítomnost neoprávněných subjektů, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý další den, kdy se tyto subjekty i přes 
jejich vykázání objednatelem zdržují na místě realizace díla, a to na základě záznamu ve 
stavebním deníku, popř. zápisu z kontrolního dne. 
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8.2       Vzájemné plnění závazků  
8.2.1    Zhotovitel je povinen vymáhat plnění závazků svých subdodavatelů.  
8.2.2  Zhotovitel se zavazuje zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
subdodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případně 
sjednaných pozastávek) subdodavatelem řádně vystavených a doručených faktur za plnění 
poskytnutá v rámci provádění díla ve sjednané lhůtě splatnosti.   
 

IX. Provádění díla 
 

9.1  Dodržování pracovněprávních předpisů, bezpečnosti, požární ochrany a hygieny práce 

9.1.1  Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních 
opatření, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a 
to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.  
9.1.2   Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob 
a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (veřejná 
prostranství nebo komunikace ponechané v užívání veřejnosti). 
9.1.3  Zhotovitel je povinen učinit všechna nezbytná opatření k zamezení nadměrnému 
nebo zbytečnému zatěžování okolí stavby, omezování práv a právem chráněných zájmů 
vlastníků sousedních nemovitostí, nadměrnému znečištění komunikací apod. Zhotovitel je 
povinen v maximální míře omezit hlučnost a prašnost prováděných prací a zajistit denní čištění 
stavebními pracemi znečištěných ploch včetně komunikací.  
9.1.4  Zhotovitel je povinen dodržovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi předložený objednatelem. 
9.1.5.   Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů (se zvláštním 
zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku, placení práce přesčas 
apod.) a předpisů o zaměstnanosti, a to vůči všem osobám, které se na provádění díla podílejí.  
9.1.6.  Zhotovitel je povinen zabezpečit pojištění všech svých osob pohybujících se po 
staveništi proti úrazu. Totéž je povinen zajistit i u svých subdodavatelů. 
9.2       Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací 
9.2.1  Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 
vyplývající z územního rozhodnutí o umístění stavby, vyjádření správců a vlastníků 
inženýrských sítí. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji 
zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani 
v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat. 
9.2.2   Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům 
komunikací a dále osazení a údržbu provizorního dopravního značení. Zhotovitel je povinen 
zajistit po dobu provádění díla organizaci dopravy a následné uvedení provozu do původního 
stavu.  

9.3     Zástupci zhotovitele a objednatele  
9.3.1  Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby osobou označenou v záhlaví 
smlouvy jako zástupce zhotovitele ve věcech technických - stavbyvedoucí - a odborného 
provádění prací oprávněnými osobami. Změna osoby stavbyvedoucího není možná bez 
písemného souhlasu zástupce objednatele. Nově navržená osoba stavbyvedoucího musí 
splňovat kvalifikační předpoklady definované pro tuto osobu v zadávacím řízení na předmět 
díla. Práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů se 
zhotovitel zavazuje realizovat osobami, které tuto podmínku splňují. Všechny tyto osoby musí 
být přítomny v místě plnění po celou dobu provádění díla nebo jeho příslušné části.  
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9.3.2   Za objednatele je ve věcech realizace díla oprávněna jednat osoba označená v záhlaví 
smlouvy jako zástupce objednatele ve věcech technických a realizace stavby, osoba 
vykonávající technický dozor investora (dále též „TDS“) a osoba vykonávající autorský dozor 
projektanta. Osoby vykonávající TDS a autorský dozor projektanta sdělí objednatel zhotoviteli 
při předání staveniště.   
9.4      Povinnost informovat objednatele  

9.4.1   Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění 
smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost 
nastala nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace budou objednateli zaslány 
elektronicky na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy a následně poštou. Zhotovitel je povinen 
informovat objednatele zejména:  
            a) zjistí-li se při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, 
zhotovitel je povinen navrhnout objednateli další postup, 
            b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací, 
            c) zjistí-li v souboru technických dokumentů vady.   

9.5       Kontrola provádění prací 
9.5.1  Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů organizovaných 
objednatelem. Termíny těchto dnů sdělí objednatel zhotoviteli při předání staveniště.  
Zhotovitel poskytne objednateli při organizaci a pořádání kontrolních dnů stavby nezbytnou 
součinnost (zajištění přístupu do kancelářských prostor zařízení staveniště, dostupnost 
souboru technických dokumentů a stavebního deníku, přítomnost odpovědných pracovníků 
zhotovitele, poskytnutí informací k provedení kontroly časového a finančního plnění provádění 
prací apod.). 
9.5.2  Osoba vykonávající TDS je kromě průběžné kontroly provádění díla oprávněna i ke 
kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole deníků dle čl. XI. 
této smlouvy, kontrole rozpočtů a faktur a kontrole hospodaření s odpady.   

9.5.3   Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti souboru technických dokumentů a všech 
dokladů potřebných k provádění díla dle stavebního zákona. Soubor technických dokumentů 
a doklady musí být na staveništi přístupné po celou dobu provádění díla.  
9.5.4   Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku), a 
to nejméně 5 dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. 
9.5.5   Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je 
zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 
požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. 
Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené 
s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.  
9.6.     Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

9.6.1   Zhotovitel je povinen učinit všechna opatření potřebná k odvracení hrozící škody.  
9.6.2. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli i třetím osobám v plné výši škodu, která vznikla 
při realizaci a užívání díla, a to uvedením do předešlého stavu a není-li to možné, nahradit ji v 
penězích.  
9.6.3  Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
9.6.4  Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy respektovat práva k průmyslovému a 
duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese 
plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této 
souvislosti vzneseny, včetně odpovědnosti za náhradu způsobené škody.  
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X. Staveniště 

 
10.1    Předání a převzetí staveniště 

10.1.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště na výzvu objednatele nejpozději do 3 dnů od 
doručení výzvy. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele k převzetí staveniště nejpozději do 
30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.  

10.1.2 Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů nezbytných pro řádné 
užívání staveniště (příp. sjednání dohody o termínu předání), a to zejména:  

 souboru technických dokumentů v tištěné podobě 

 plánu BOZP 

10.2   Vybudování a údržba zařízení staveniště 

10.2.1 Provozní, sociální a výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na 
projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou 
zahrnuty ve sjednané ceně díla.  
10.2.2 Zhotovitel si zajistí na své náklady odběrná místa a měření médií odebíraných při 
provádění díla. Náklady na tyto odběry hradí zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.  
Odběrná místa budou po celou dobu provádění díla přístupná zástupcům objednatele.  
10.2.3 Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, 
na svůj náklad odstraňovat veškeré odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu 
s požadavky uvedenými v souboru technických dokumentů a příslušnými předpisy zejména 
předpisy o ochraně životního prostředí a likvidaci odpadů.  
10.3    Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací 
10.3.1 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch a k překopům veřejných 
komunikací zajišťuje zhotovitel, který nese veškeré příp. náklady s tím související. 
10.4    Vyklizení staveniště 

10.4.1 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do  
5 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 
10.4.2 Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ani do 5 dnů ode dne, kdy měl staveniště vyklidit, je 
objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené 
uhradí objednateli zhotovitel. 

XI. Stavební deník  
 

11.1    Povinnost vést stavební deník 

11.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které 
provádí, stavební deník, a to v souladu s právními předpisy upravujícími dokumentaci staveb. 
Na stavbě bude veden stavební deník, který umožňuje zhotovení 2 a více propisovaných kopií.  
11.1.2 Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoli v průběhu prací. Zhotovitel 
umožní zástupci objednatele vyjmout při prováděné kontrolní činnosti ze stavebního deníku 
první průpis denních záznamů. 
11.2     Způsob vedení a zápisu 

11.2.1 Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 
okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být zaznamenány zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. 
Zápisy musí být prováděny chronologicky, čitelně, nesmí být přepisovány, škrtány, z deníku 
nesmí být vytrhovány strany. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele.  
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11.2.2 Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen 
vyjádřit se k zápisu ve stavebním deníku učiněnému zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních 
dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 
11.2.3  Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo 
jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, příp. osoba vykonávající funkci 
autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních 
dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

  
XII. Předání a převzetí díla  

 
12.1      Předání díla  
12.1.1   Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli v termínu sjednaném dle smlouvy bez 
vad a nedodělků.  
12.2      Organizace předání díla 

12.2.1   Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo 
připraveno k předání a převzetí.  
12.3      Protokol o předání a převzetí díla 

12.3.1 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol) 
podepsaný osobami oprávněnými k jednání ve věcech realizace díla na straně objednatele  a 
zhotovitele a osobou vykonávající TDS. 

12.3.2   Povinným obsahem protokolu jsou: 

 Označení předmětu díla. 

 Údaje o zhotoviteli a objednateli. 
 Termín zahájení a dokončení prací na díle. 

 Prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo ne. 

 Dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště. 
 Termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta. 

 Seznam drobných ojedinělých vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání řádnému užívání předmětu díla ani je nijak neztěžují a nesnižují jeho 
kvalitu, se kterými objednatel dílo přejímá a lhůty k jejich odstranění.  

12.3.3  V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede do protokolu o předání a převzetí 
díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 
12.3.4  Bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělky dle odst. 12.3.2, sepíší smluvní strany o 
odstranění těchto vad a nedodělků zápis, podepsaný oprávněnými osobami.  
12.4     Doklady nezbytné k předání a převzetí díla 

12.4.1  Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména 
tyto doklady: 

 3x  vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla, kde budou nově zpracovány 
výkresy skutečného stavu díla po ukončení realizace 

 doplnění pasportu veřejného osvětlení (formou vypracování tabulky ve formátu *.xls) a 
mapového podkladu s vyznačením vyměněných světelných bodů 

 3x zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a 
provozních zkouškách   

 3x zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 
 3x seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, 

návody k obsluze a údržbě, provozní řády a další doklady nezbytné k provozu, a to vše 
v českém jazyce 
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 3x doklady o požadovaných vlastnostech výrobků dle zákona č.22/1997 Sb. -  
prohlášení o shodě, záruční listy, návody k údržbě 

 3x doklady o likvidaci odpadů v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o 
odpadech, v platném znění 

 3x doklady o uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu 

 fotodokumentace prováděných prací na CD 

 1x odečet z elektroměrů a čítačů provozních hodin 

 2 kopie stavebního deníku (případně deníků)  
 

12.4.2 Nedoloží-li zhotovitel všechny požadované doklady, bude to považováno za vadu 
bránící užívání díla, stavba nebude považována za dokončenou a schopnou předání. 
Předáním díla není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.  
12.5     Zkoušky 

12.5.1 Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a 
technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla. 
12.5.2 Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení 
dalších dodatečných zkoušek se zdůvodněním, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do 
kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

XIII. Odpovědnost za vady a záruka za jakost díla  
 

13.1    Odpovědnost za vady díla 

13.1.1  Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady 
díla zjištěné v záruční době. Převezme-li objednatel dílo s drobnými ojedinělými vadami a 
nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání předmětu díla 
ani je nijak neztěžují a nesnižují jeho kvalitu, je zhotovitel povinen odstranit je v termínu 
stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla. 
13.1.2  Zhotovitel odpovídá i za vady díla způsobené vadami materiálu převzatého od 
objednatele a dále za vady vzniklé v důsledku chyby v technické dokumentaci předané mu 
objednatelem v případě, že neprovedl kontrolu dle odst. 4.3.1 této smlouvy nebo tuto provedl, 
avšak nezjistil a neoznámil objednateli takové vady materiálu či dokumentace, které vzhledem 
ke své odborné způsobilosti zjistit měl. Ust. § 2630 odst. 2 Občanského zákoníku se v takovém 
případě neuplatní.  
13.1.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem nebo vyšší 
mocí. 
13.2    Záruční doba 

13.2.1 Záruční doba je stanovena v délce 60 měsíců a počíná běžet převzetím díla bez vad a 
nedodělků objednatelem. V případě, že dílo bylo převzato s vadami, počíná běžet okamžikem 
podpisu zápisu o odstranění poslední z těchto vad.  
13.3    Výjimky ze záruky 

13.3.1 Záruční doba pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje 
samostatný záruční list se sjednává v délce doby poskytnuté výrobcem nejméně však v délce 
24 měsíců. 
13.4    Způsob uplatnění reklamace 

13.4.1 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. Dále v reklamaci objednatel uvede, 
jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat: 

a) Odstranění vady dodáním náhradního plnění nebo jeho části 
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b) Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná 

c) Přiměřenou slevu ze sjednané ceny 

Tím není dotčeno právo objednatele odstoupit od smlouvy v případech stanovených zákonem 
ani další práva z vadného plnění náležející objednateli stanovená zákonem.  
13.5    Podmínky odstranění reklamovaných vad 

13.5.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává či nikoli. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění 
vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace a to bez ohledu 
na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či ne. 
13.5.2 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel 
povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod. po obdržení 
reklamace (oznámení). 
13.5.3  Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných 
pro odstranění vady. 
13.6     Lhůty pro odstranění reklamovaných vad 

13.6.1 Lhůtu pro odstranění reklamované vady sjednají obě smluvní strany podle povahy 
a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění 
reklamované vady platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 15 dnů ode 
dne uplatnění reklamace objednatelem. 
13.6.2 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie 
sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi 
oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie 
musí být odstraněna nejpozději do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.  

13.6.3 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve smluvené nebo stanovené lhůtě, je 
objednatel oprávněn zajistit si odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby.    
13.7     Postup po odstranění vad  

13.7.1  O provedeném odstranění vady sepíší smluvní strany zápis (protokol). 
13.7.2 Na provedenou opravu vady případně vyměněnou část předmětu plnění poskytne 
zhotovitel záruku za jakost po dobu uvedenou v odst. 13.4.1 nebo 13.5.1, která počíná běžet 
dnem předání opraveného díla nebo jeho části.  
13.7.3  O dobu, po kterou nemohl být předmět díla nebo jeho část v důsledku vady užíván, se 
prodlužuje záruční doba.        
 

XIV. Vlastnictví díla, nebezpečí škod na díle, pojištění díla  
 

14.1    Vlastnictví díla 

14.1.1 Vlastníkem díla je od počátku objednatel. 
14.2    Nebezpečí škod na díle 

14.2.1  Nebezpečí škody na díle ve smyslu § 2624 Občanského zákoníku nese zhotovitel    a 
to až do doby řádného převzetí  díla bez vad a nedodělků objednatelem. 
14.3    Pojištění díla  
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14.3.1  Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu účinnosti smlouvy o dílo sjednánu  
pojistnou smlouvu pro případ škod způsobených na díle a škod způsobených  v souvislosti s 
prováděním díla, a to s  pojistným plněním minimálně ve výši ceny díla. Při vzniku pojistné 
události zabezpečuje zhotovitel veškeré úkony vůči pojistiteli. 
14.3.2 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech. 
14.3.3  Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 
 

XV. Sankční ujednání   
 

15.1    Sankce za neplnění dohodnutých termínů 

15.1.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště ve lhůtě stanovené v čl. X odst. 
10.1.1 delším než 2 dny, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové 
ceny díla sjednané ke dni uzavření smlouvy za každý i započatý den prodlení.  
15.1.2 Pokud bude zhotovitel v prodlení se zahájením prací na díle, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla sjednané ke dni uzavření smlouvy 
za každý i započatý den prodlení. 
15.1.3 Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků ve sjednaném 
termínu podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z  celkové 
ceny díla sjednané ke dni uzavření smlouvy za každý i započatý den prodlení. 
 
15.1.4 Pokud bude objednatel v prodlení s placením faktur, může zhotovitel požadovat smluvní 
pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky, za každý i započatý den prodlení. To platí i v případě 
prodlení kterékoli smluvní strany s plněním jakéhokoli peněžitého závazku.  
15.1.5 Pokud bude zhotovitel v prodlení se zahájením prací na díle, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.  
15.1.6 Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve stanovené nebo dohodnuté lhůtě, může 
objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení s vyklizením 
staveniště.   
15.2    Sankce za neodstranění vad 

15.2.1  Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady 
(příp. vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou 
reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den 
prodlení.  
15.2.2 Pokud zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 2.500 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý 
den prodlení. 
15.2.3  Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, 
příp. hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají smluvní strany smluvní 
pokuty dle odst. 15.2.1 a 15.2.2 ve dvojnásobné výši. 
15.3    Sankce za porušení pracovněprávních a bezpečnostních předpisů 

15.3.1 Pokud zhotovitel poruší některou z povinností uvedených v čl. IX. odst. 9.1.5. nebo  
9.1.6., je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý případ 
porušení povinnosti.  
15.3.2. Pokud se zhotovitel nebo pracovníci zhotovitele dopustí méně závažného porušení 
bezpečnostních předpisů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
1.000 Kč za každé jednotlivé porušení.  
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15.3.3  Pokud se zhotovitel nebo pracovníci zhotovitele dopustí závažného porušení 
bezpečnostních předpisů, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
10.000 Kč za každé jednotlivé porušení.  
15.3.4 V případě zjištění porušení bezpečnostních předpisů oprávněným orgánem státní 
správy (stav. úřad, OIP), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši  
50.000 Kč za každé jednotlivé porušení bezpečnostních předpisů uvedené v zápise 
vyhotoveném tímto orgánem. Možnost požadovat sankci dle odst. 15.3.1 a 15.3.2 zůstává v 
tomto případě nedotčena. 
15.3.5  Stupeň závažnosti porušení bezpečnostních předpisů určuje objednatel.        
15.4  Sankce za neplnění ostatních povinností a podmínek vyplývajících ze smlouvy nebo 
rozhodnutí správních orgánů  
15.4.1 Pokud zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. VIII. odst. 8.2.2. (řádné a včasné 
plnění finančních závazků vůči subdodavatelům), je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení se splněním povinnosti. 
15.4.2 Pokud zhotovitel poruší jakoukoli povinnost stanovenou v čl. IX. odst. 9.3.1 je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení této 
povinnosti. 

15.4.3 Pokud zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. XIV. odst. 14.3.1 je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý den, v němž porušení povinnosti trvalo. 
 15.4.4 Pokud zhotovitel poruší jakoukoli smluvní povinnost v tomto článku neuvedenou nebo 
nesplní podmínku stanovenou ve smlouvě či rozhodnutí správního orgánu, může objednatel 
požadovat po zhotoviteli za každé takové jednotlivé porušení zaplacení smluvní pokuty ve výši 
1.000 Kč, při zvlášť závažném porušení (zejména vznikla-li nebo hrozí-li objednateli či třetím 
osobám závažná újma) ve výši 10.000 Kč. Stupeň závažnosti porušení povinnosti určuje 
objednatel. Při opakovaném porušení povinnosti či podmínky je objednatel oprávněn 
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve dvojnásobné výši.  
15.5     Společná ustanovení  
15.5.1  V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká 
nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.  
15.5.2  Zánik závazku pozdním splněním nezpůsobuje zánik nároku na smluvní pokutu za 
prodlení s plněním.  
15.5.3  Sjednané smluvní pokuty je povinna smluvní strana uhradit bez ohledu na zavinění a 
bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé straně škoda.  
15.5.4  Uhrazené pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu 
škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.  
 

XVI. Odstoupení od smlouvy   
 

16.1     Způsob odstoupení od smlouvy 

16.1.1 Odstoupení je smluvní strana povinna písemně oznámit druhé straně s uvedením 
důvodu, pro který od smlouvy odstupuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 
16.2     Důvody odstoupení od smlouvy 

16.2.1 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného 
porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí 
zejména:  
            a)  prodlení s předáním díla v termínu stanoveném v odst. 5.2.1 této smlouvy trvající 
déle než 15 dnů,  
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            b) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele nebo nezahájení 
stavebních prací do 7 dnů po doručení opětovné výzvy k převzetí staveniště nebo zahájení 
prací, 
            c) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem 
týkajících se provádění díla, 
            d)  nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,  
            e) neuhrazení (části) ceny za dílo objednatelem ani po druhé výzvě zhotovitele, 
přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 15 dnů po doručení první výzvy, 
            f) porušení ustanovení odst. 8.1.2 nebo 9.3.1 smlouvy zhotovitelem.  
16.2.2  Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě:  
            a) neoprávněného zastavení prací ze strany zhotovitele nebo provádění díla 
způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednanému termínu 
předání díla, či jeho části objednateli, 
            b) rozhodnutí soudu o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., 
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez 
ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí), 
            c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.  
16.3     Právní účinky odstoupení od smlouvy 

16.3.1 Právní účinky odstoupení od smlouvy nastupují ode dne následujícího po dni, ve kterém 
bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně.  Tím není dotčeno 
ust. § 2004 Občanského zákoníku.  
16.3.2 Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení 
smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy 
není dotčena smluvní záruka za vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném smlouvou na 
dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, 
které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.  
16.3.3 Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je v případě odstoupení od smlouvy kterékoli ze 
smluvních stran zhotovitel na náklady objednatele povinen provést nezbytná opatření k 
zamezení škodám způsobeným přerušením prací, předat objednateli nedokončené dílo včetně 
věcí, které opatřil a které mají být součástí díla, a uhradit mu případně vzniklou škodu.   
 

XVII.  
Závěrečná ustanovení  

 
17.1  Jakákoliv změna smlouvy je možná jen formou písemných vzestupně číslovaných 

dodatků podepsaných osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a 
podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. 

17.2    Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy. 
17.3   Objednatel a zhotovitel se zavazují, že informace poskytnuté druhou smluvní stranou 

v souvislosti s plněním této smlouvy budou uchovávat v tajnosti, nezpřístupní je třetím 
osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a neužijí je pro jiné účely než 
pro plnění předmětu této smlouvy. Tato povinnost trvá i po zániku ostatních závazků 
z této smlouvy.   

17.4     Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
ze smlouvy třetí osobě.  

17.5     Smlouva nabývá platnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy 
dojde druhé smluvní straně a účinnosti uveřejněním v registru smluv.     
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17.6     Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) a Příloha č. 2 – Mapky dotčených 
světelných míst.  

17.7    Smluvní strany konstatují, že tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, 
přičemž  obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál. 

 17.8  Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Předmětem 
zveřejnění nebude Příloha č. 2 (Mapky dotčených světelných míst). Smluvní strany se 
dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle 
k uveřejnění v registru smluv Město Nový Jičín, a to nejpozději do 15 dnů od jejího 
uzavření. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjma osobních údajů neobsahuje 
informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí s jejím 
zveřejněním, po znečitelnění osobních údajů. 

17.9    Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými 
podpisy.   

17.10   Město Nový Jičín v souladu s ust. § 41 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů stvrzuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města 
Nový Jičín č. 925/19R/2023 ze dne 18. 10. 2023. 

 
 
Přílohy:  
Příloha č.1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový 
rozpočet) 
Příloha č. 2 -  Mapky dotčených světelných míst 
 
 
Za objednatele                                     Za zhotovitele 
 
V Novém Jičíně dne 27. 10. 2023   V Brně dne  25. 10. 2023                                                   
      
 
 
 
   
                                           
……………………………                   ……………………………………..     
Mgr. Stanislav Kopecký  vedoucí B2B&B2M  
starosta města osvětlení  

 
 
 
 
 
 
 

                      ………………………………………   
  J  senior manažer obchodu 

– osvětlení 
 

 
 


