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SMLOUVA O DÍLO 

 
číslo objednatele: 34/70836213/2023 

           

 

„Zateplení budovy školy a střechy – ZŠ Zruč n/S.“ 

 

Smluvní strany 

 

Objednatel 

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 

Zastoupený: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy  

IČO:  70836213 

Se sídlem: Okružní 643, Zruč nad Sázavou 285 22 

Bankovní spojení: Česká spořitelna 

Číslo účtu: 

 

(dále také „objednatel“) 
 
 

a 
 

Dodavatel 

MEGA Stavby, s.r.o. 

se sídlem Branická 213/53, 14700 Praha 4 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném C354483 soudem v Praze  

jednající Andriy Kurchytskyy  

IČO: 11783931 

 DIČ: CZ11783931 

Bankovní spojení: Česká spořitelna číslo účtu  

(dále jen „dodavatel“) 
 

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku  
tuto smlouvu o dílo (dále také „Smlouva“): 

 

    Preambule 

 
1.1. Dodavatel prohlašuje, že není osobou nebo subjektem[1], který je určeným cílem nebo který 

 
[1] Pojem subjekt zahrnuje, ale není omezen na jakoukoli vládu, skupinu nebo teroristickou organizaci. 
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je jinak předmětem sankcí, včetně, ale nejen, v důsledku toho, že je takový subjekt vlastněn 

nebo jinak ovládán, přímo či nepřímo, jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobou, která je 

určeným cílem sankcí nebo která je jinak předmětem sankcí (dále jen „Sankcionovaná 

osoba“). 

 

1.2. Dodavatel dále prohlašuje, že neporušuje jakékoli zákony, předpisy, obchodní embarga 

nebo jiná omezující opatření týkající se hospodářských nebo finančních sankcí (zejména, 

ale nikoli výlučně, opatření týkající se financování terorismu) přijatá, spravovaná, 

prováděná a/nebo vynucená čas od času některým z následujících způsobů: 

a) Organizací spojených národů a jakoukoli agenturu nebo osobu, která je řádně 

jmenována, zmocněna nebo oprávněna Organizací spojených národů k přijímání, 

správě, provádění a/nebo uplatňování těchto opatření; 

b) Evropskou unií a jakoukoli agenturu nebo osobu, která je řádně jmenována, 

zmocněna nebo oprávněna Evropskou unií k přijímání, správě, provádění a/nebo 

uplatňování těchto opatření; a 

c) vládou Spojených států amerických a jakýmkoli jejím ministerstvem, divizí, 

agenturou nebo kanceláří, včetně Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) 

ministerstva financí USA, ministerstva zahraničí USA a/nebo ministerstva obchodu 

USA (dále souhrnně jen „Sankce“). 

 

1.3. Dodavatel zároveň prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář[2] 

uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších 

předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti 

společníka v obchodní společnosti, a dále prohlašuje, že takovou obchodní společností 

není ani žádný z jeho poddodavatelů, prostřednictvím kterého Dodavatel prokazuje 

kvalifikaci v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (dále jen „Střet zájmů“).  

 

1.4. Zjistí-li Objednatel, že Dodavatel je Sankcionovanou osobou, porušil či porušuje Sankce, je 

ve Střetu zájmů či jakýmkoliv jiným způsobem Dodavatel porušil či porušuje prohlášení 

uvedená v článku Preambule 1.1 až 1.3 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn od této 

Smlouvy odstoupit. 

 

 

 

 
[2] Člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády. 
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Článek I. 
Předmět smlouvy 

 
1.5. Dodavatel se zavazuje k provedení díla - stavby „Zateplení budovy školy a střechy – ZŠ 

Zruč n/S.“ podle prováděcí projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu 

výměr, v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který 

tvoří přílohu č. 3 Smlouvy a byl součástí nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího 

řízení na výběr dodavatele předmětu díla. Součástí provedení díla je i vypracování 

nezbytné výrobní a dílenské dokumentace. 

 

Místem plnění je Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643,  Okružní 643, 285 22 

Zruč nad Sázavou rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a 

požadovaného soupisu prací. 

 

1.6. Dodavatel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek 

dohodnutých ve Smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními 

předpisy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a dodaných zařízení 

(viz článek VIII. odst. 8.2. Smlouvy). Objednatel v souladu s ustanovením § 90 odst. 3 ZZVZ 

stanovuje, že kdekoli je ve smlouvě uvedena česká technická norma, evropské technické 

posouzení, mezinárodní norma, technický dokument, stavební technické osvědčení nebo 

národní technická podmínka - má dodavatel možnost nabídnout rovnocenné řešení. 

 

1.7. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku I. Smlouvy zaplatit 

dodavateli cenu za dílo uvedenou v článku III. Smlouvy, a to za podmínek uvedených v této 

Smlouvě.  

 

1.8. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti: 

- průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (v důsledku změn neprodleně, 

v ostatních případech každé 2 měsíce); 

- vypracování kontrolně zkušebního plánu stavby, který bude předán objednateli 

k odsouhlasení do 7 kalendářních dnů od předání staveniště; 

- náklady na případnou likvidaci havárie; 

- náklady na protipožární ochranu; 

- příprava staveniště včetně přístupu na staveniště; 

- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů; 
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- zhotovení práce podle technologického předpisu; 

- veškeré nutné prostředky ochrany práce; 

- zabezpečení průchodu pro pěší po celou dobu výstavby; 

- letní opatření; 

- zimní opatření; 

- zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům, včetně případného 

nutného osvětlení; 

- zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu; 

- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci 

(čerpání vody, zajištění svahu, přístřešky, zazimování stavby, apod.); 

- soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště; 

- odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin; 

- dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti; 

- v případě, že před zahájením prací nebo v jejich průběhu bude zjištěn výskyt netopýrů 

nebo rorýse obecného, musí Dodavatel neprodleně pozastavit práce a tuto skutečnost 

ohlásit a projednat s příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny; 

- zpracování havarijního plánu, který stanoví způsob ochrany díla během stavby, včetně 

zajištění odsouhlasení příslušnými orgány, zajištění odsouhlasení je nutné před 

zahájením stavebních prací; 

- zabezpečení případného náhradního zásobování okolních nemovitostí, včetně odvozu 

domácího odpadu, zabezpečení přístupu záchranným složkám organizací ČR; 

- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů; 

- zkoušky a měření, revize zařízení; 

- zajištění ostrahy stavby v průběhu realizace; 

- zajištění vytápěného a osvětleného prostoru vč. možnosti připojení elektrospotřebičů 

pro stálý stavební dozor objednatele a konání kontrolních dnů; 

- předložení technologických postupů k prováděným pracím, a to alespoň 8 dní před 

zahájením prací; 

- doložení technických listů k použitým materiálům; 

- vyzvání zástupce objednatele (technického dozoru stavebníka) ke kontrole jednotlivých 
technologických kroků, zakrývaných vrstev a konstrukcí, a to alespoň 4 dny před jejich 
zakrytím. 

 

1.9. Dodavatel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo 

k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí 

být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech 
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objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém. Dodavatel je povinen odstranit na 

vlastní náklady znečištění komunikací způsobené prováděnou stavbou, které by mohlo být 

způsobilé vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem této závady. 

Dodavatel prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti.  

 

1.10. Dodavatel bere na vědomí, že zhotovení díla bude financováno ze strany objednatele 

prostřednictvím veřejných prostředků, kterými jsou finanční prostředky z rozpočtu 

Středočeského kraje. 

 

1.11. Dodavatel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započetím díla, v jeho průběhu 

a po dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, podle požadavků objednatele, 

s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla 

a jeho ceny (viz článek I. odst. 1.7 Smlouvy). Při vyúčtování každé části ceny díla dodavatel 

přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh zhotovení 

dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena dodavatelem jen 

fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek díla, 

které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je dodavatel povinen 

vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální záznam) postihující 

detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen dodavatel pořídit rovněž při 

případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že dodavatel takovou dokumentaci 

nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu 

o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel 

a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný. 

 

1.12. Pořízenou fotodokumentaci je dodavatel povinen:  

- předat objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě 

při předání díla a při případném odstranění vad a nedodělků díla, 

- archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky 

za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací. 

 

1.13. Závaznost dokumentace: 

 V případě eventuálního rozporu obsahu smluvních dokumentů, jsou dokumenty řazeny 
podle priority výkladu v tomto pořadí: 1) text Smlouvy, 2) projektová dokumentace textová 
a tabulková část, 3) projektová dokumentace výkresová část, 4) nabídka dodavatele na 

veřejnou zakázku s názvem „Zateplení budovy školy a střechy – ZŠ Zruč n/S.“ (dále jen 
„Veřejná zakázka“) – výkaz výměr, 5) nabídka dodavatele ostatní, 6) zadávací 
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dokumentace Veřejné zakázky. 
 

1.14. Dodavatel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku a že provedl 
kontrolu součtů jednotlivých položek soupisu prací. Jeho nabídka obsahuje všechny 
materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení díla.  Vyskytnou-

li se v průběhu realizace díla dodatečné stavební práce, které se nepovažují za změnu 
závazku ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění, (dále také „ZZVZ“), může objednatel uzavřít dodatek na tyto dodatečné 
stavební práce. Postup pro zadávání dodatečných stavebních prací je stanoven v článku 
III. odst. 3.4 Smlouvy. Existenci a naplnění těchto okolností prokazuje dodavatel. 

 

Článek II. 
Doba zhotovení díla, podmínky pro provádění změn díla 

 

2.1  Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. odst. 1.4. a 1.7. 

smlouvy v termínu do 5 (pěti) kalendářních měsíců ode dne protokolárního předání 
staveniště 

a v souladu s Přílohou č. 1 – Finanční a časový harmonogram stavby (dále jen „HMG“). 
 

2.2 K započetí plnění předmětu díla bude dodavatel objednatelem vyzván písemně, e-mailem 

nebo faxem, a to nejméně 7 kalendářních dnů před požadovaným započetím prací, přičemž 
dodavatel je povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně, e-mailem nebo faxem, s 

uvedením přesného data započetí předmětu plnění dle článku I. této Smlouvy.  Dodavatel 

je povinen zahájit provádění díla v termínu dle zaslané výzvy. V případě, že výzva 
neobsahuje přesný termín zahájení provádění díla, je dodavatel povinen zahájit provádění 
díla do 7 dnů ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce. Tato lhůta neplatí, pokud 
objednatel nedodrží podmínky vážící se k zahájení stavby dle této smlouvy. V případě, že 
dodavatel nezahájí práce v termínu stanovené dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn 
od této Smlouvy odstoupit. 

 

2.3 V případě, že dodavatel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v článku II. odst. 

2.2. Smlouvy, je objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit, přičemž dodavatel nese 

náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel není povinen jejich cenu 
ani náklady takto vynaložené hradit.   

 

2.4 Dodavatel může provést dílo před sjednanou dobou. 
 

2.5 Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter 
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podstatné změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o změnách musí být vždy 
provedena písemně formou dodatku ke Smlouvě, a to na základě obsahu formuláře, který 
je označen jako příloha č. 2 a tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo. Oznámení 
o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla musí být provedeno neprodleně, do tří 
pracovních dnů od momentu, kdy se dodavatel o nutnosti prodloužení termínu dokončení 
díla dozvěděl, a to písemně nebo elektronicky. Pokud dodavatel nesplní povinnost 
písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, 
která činí částku ve výši 15.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení se splněním 
této povinnosti. 

   

2.6 Provádění díla se v rámci zimního období přerušuje po dobu trvání nevhodných 
klimatických podmínek zamezující provádění díla. Po tuto dobu neběží termín 
pro dokončení díla dle Smlouvy. Oznámení o nutnosti přerušení provádění dle tohoto 
odstavce musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů od momentu, kdy se 
dodavatel o nutnosti přerušení provádění díla dozvěděl, a to písemně nebo elektronicky. 
Pokud dodavatel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí částku ve výši 15.000,00 Kč za každý 
i započatý den prodlení se splněním této povinnosti. 

 

2.7 Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, zejména 
v těchto případech:              

- dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, tyto 
budou mít vždy písemnou formu a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny 
Radou kraje; a to postupem v souladu se ZZVZ; 

- nebude-li moci dodavatel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně 
objednatele; za okolnosti na straně objednatele se považují i případná opatření, 
stanoviska či rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se 
navýší objem prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové 
dokumentaci a výkazu výměr (viz článek I. odst. 1.4. Smlouvy), to vše za předpokladu, 
že taková rozhodnutí, opatření či stanoviska nebudou vyvolána činností či nečinností 
dodavatele; 

- z důvodů vyšší moci, kdy nelze pokračovat v plnění dle této smlouvy; 
- v případě změny klimatických podmínek v období od 30. 11. do 31. 3. následujícího roku 

bude provádění stavební prací závislé na povětrnostních a klimatických podmínkách. 
Pokud budou v tomto období klimatické podmínky pro výkon stavebních prací příznivé, 
budou práce dále probíhat. V případě nepříznivých klimatických podmínek je dodavatel 

povinen objednatele na tuto skutečnost upozornit a navrhnout, na jakou dobu budou 
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stavební práce přerušeny. O každém přerušení stavebních prací vlivem klimatických 
podmínek a o každém opětovném započetí stavebních prací bude sepsán písemný 
protokol. 

 

2.8   Objednatel si v souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku ze Smlouvy 

spočívající v prodloužení doby plnění dodavatele o dobu, po kterou trvá překážka, bránící 
dodavateli v řádném plnění Smlouvy. Tato překážka může spočívat zejména:  
 

a)      na straně správních orgánů, kdy je plnění dodavatele na jednání těchto orgánů závislé a 
je jimi podmíněno, přičemž dodavatel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky na 
straně správních orgánů zabránit, 
b)      na straně třetích osob, kdy je plnění dodavatele na jednání těchto osob závislé a je jimi 
podmíněno, přičemž dodavatel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky na straně 
třetích osob zabránit, 
c)       ve vzniku mimořádných nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, ohledně kterých 
nebylo možno rozumně očekávat, že by s nimi strany počítaly v době uzavření Smlouvy, a 

kterými jsou zejména živelné pohromy, epidemie či závažné společenské události (vis maior), 
d)    v nepříznivých klimatických podmínkách (např. tuhá zima, přetrvávající mrazivé počasí, 
extrémní klimatické podmínky, nánosy sněhu) a jiných podmínkách, které objektivně zabraňují 
realizaci Díla v původních termínech nebo 

e)     v okolnosti/okolnostech, které objednatel ani dodavatel nemohli rozumně předpokládat a 
které nezávisí na jejich vůli (např. objev archeologického naleziště). 
 

2.9. Dodavatel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plnění této 
smlouvy v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Dodavatel 

se proto výslovně zavazuje při realizaci smlouvy dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy (a 
to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdové podmínky, pracovní dobu, dobu 
odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) dále právní předpisy týkající se oblasti 
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na 
realizaci díla podílejí, tedy bez ohledu na to, zda se jedná o zaměstnance dodavatele či jeho 
poddodavatele. 

 

Článek III. 
Cena za dílo 

 

3.1 Cena za dílo dle článku I. Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny dodavatele 

dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
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pozdějších předpisů, v celkové výši 5 050 012,38 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše 
přípustná ve vztahu k oceněnému výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy. 

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o DPH“), DPH ve 

výši 1 060 502,60 Kč. 

Celková cena za dílo včetně DPH činí 6 110 514,98 Kč.  
 

Nedílnou součástí Smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3 této Smlouvy. 

Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky 
a stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou 
pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr 
v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či 
dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při 
odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její 
součást.  

 

3.2 Dodavatel je povinen změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty DPH, jestliže po uzavření této Smlouvy nabude účinnosti zákon, 
kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.    

 

3.3 Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla 
proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Dodavatel 

je povinen snížit cenu díla o neprovedené práce. Dodatečné stavební práce mohou být 
zadány pouze postupem v souladu se ZZVZ. 

 

3.4 Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány 
(méně práce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo 
omezit rozsah prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být dodavatel 
předem (tj. před započetím odpovídajících prací na díle) písemně informován. 

 

3.5 Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze s předchozím 
písemným souhlasem objednatele. Před provedením změny díla oproti prováděcí 
projektové dokumentaci musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně 
informován zástupce objednatele ve věcech smluvních. K této informaci bude přiloženo 
stanovisko TDS, autorského dozoru projektanta a zástupce objednatele ve věcech 
technických. Změna díla oproti prováděcí projektové dokumentaci i v případě, že nebude 
zvyšovat cenu díla, musí být učiněna postupem podle ZZVZ. 
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3.6 Smluvní strany se dohodly, že při určení změny ceny v souladu s touto smlouvou se bude 

vycházet z ceny stanovené v oceněném výkazu výměr, jsou-li daná činnost, práce či 
materiál ve výkazu výměr zahrnuty. Nejsou-li ve výkazu výměr zahrnuty, bude se vycházet 
z cenové soustavy ÚRS. Nelze-li změnu ceny určit ani tímto způsobem, změní se cena díla 
o částku odpovídající ceně prací a materiálů v místě a čase obvyklé. 

 

3.7 Případná změna ceny díla je možná jestliže:  
a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla  
b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla  
c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a 
dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla  
d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 
(neodpovídající geologické údaje, apod.). 

 

Článek IV. 
Platební podmínky 

 

4.1 Objednatel nebude poskytovat dodavateli díla zálohy. 
 

4.2 Realizované práce a dodávky budou dodavatelem účtovány objednateli na základě 
skutečně řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených TDS, a to 

fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně 
závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
v platném znění, a bude v nich uveden název „Zateplení budovy školy a střechy – ZŠ 
Zruč n/S.“, číslo Smlouvy dodavatele, číslo Smlouvy objednatele. Nedílnou součástí každé 
faktury musí být soupis provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc, a 
fotodokumentace dle ustanovení článku I. odst. 1.10. a odst. 1.11. Smlouvy. 

4.3 Dodavatel je oprávněn, způsobem uvedeným v odst. 4.2 Smlouvy, vystavit fakturu pro 
objednatele 1x měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí tohoto kalendářního měsíce, 
přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den tohoto kalendářního měsíce. Vystavené 
faktury objednatel uhradí až do výše 90 % základu daně (fakturované ceny díla) a DPH v 
plné výši.  Zbývajících 10 % základu daně tvoří pozastávku. Tuto informaci o výši 
pozastávky je dodavatel povinen na faktuře uvádět, spolu s dalšími náležitostmi 
vyplývajícími z bodu 4.2. této smlouvy. Právo na úhradu pozastávky ve výši 10 % z celkové 
ceny díla bez DPH (základu daně) vznikne Dodavateli po řádném a úplném dokončení díla 
bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatelem, a to na základě vzájemně písemně 
odsouhlaseného Konečného protokolu o předání a převzetí díla, případně doplněného o 
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vzájemně odsouhlasený protokol a předání odstraněných vad a nedodělků, a zároveň 
předání bankovní záruky dle čl. XIV této Smlouvy. V případě, že je dílo předáno bez vad a 
nedodělků, pozastávku objednatel uhradí do 30 dnů od doručení písemné žádosti o 
uvolnění pozastávky. V případě, že k příslušné faktuře není přiložena odpovídající 
fotodokumentace (případně z takové dokumentace provedení účtovaných prací nebo 
dodávek nevyplývá) a objednatel má pochybnosti o kvalitě či rozsahu takto účtovaných 
prací nebo dodávek, může objednatel pozastavit úhradu faktury až do doby, než se strany 
dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly takto sporné práce nebo dodávky 
provedeny. 

 

4.4 Zádržné, dohodnuté podle podmínek předešlého bodu smlouvy, může být po vzájemné 
dohodě smluvních stran nahrazeno bankovní zárukou ve stejné výši. Dodavatel v termínu 
před provedením úhrady 90 % celkové ceny díla poskytne objednateli originál záruční listiny 

ve výši zádržného, platné do termínu předání a převzetí díla, prodloužené do termínu 
odstranění vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Finanční ústav v záruční 
listině potvrdí, že uhradí objednateli částku až do výše zádržného dohodnutého ve smlouvě, 
jestliže dodavatel nesplní své závazky spojené s dokončením díla a odstraněním vad a 
nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Objednatel pozbývá nárok z bankovní 
záruky dnem podpisu protokolu o odstranění poslední vady nebo nedodělku. 

 

4.5 Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího vystavení, přičemž musí být 
objednateli doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura je splatná za 
předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat 
všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude 
vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované 
náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu dodavateli díla vrátit, vrácením pozbývá faktura 
splatnost. 

4.6 Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy 

byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu dodavatele. 
 

4.7 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, 
jestliže je dodavatel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům, 
uvedeným v článku II odst. 2.1. Smlouvy a HMG tvořícímu Přílohu č. 1 této Smlouvy, 

popřípadě pokud je dodavatel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla 
nebo jestliže je dodavatel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči některému z 
objednatelů podle této Smlouvy. 
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4.8 Veškeré platby budou prováděny v českých korunách. 
 

4.9 Dodavatel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve 

znění pozdějších předpisů, s výkonem kontroly na předmět Veřejné zakázky. Dodavatel 

souhlasí se vstupem kontrolních orgánů strukturálních fondů Evropské unie do svých 
objektů, ve kterých se předmět Smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole 
výše uvedeným kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká 
předmětu Smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona 
o účetnictví a zákona o daních z příjmů. Dodavatel se zavazuje poskytovat příslušným 
orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související 
se Smlouvou a projektem (Veřejnou zakázkou, předmětem Smlouvy), dokladovat svoji 

činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám – zaměstnancům objednavatele, 

Ministerstva financí ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších 
oprávněných orgánů statní správy do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění 
podmínek Smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu (Veřejné zakázky, předmětu 
Smlouvy) za účelem kontroly plnění Smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených 
osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část díla bude 
dodavatel plnit prostřednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty 

podléhaly povinnostem uvedeným v tomto odst. Smlouvy. Tuto povinnost má dodavatel 
i v případě poddodavatelských subjektů. Dodavatel se dále zavazuje uchovávat veškerou 
dokumentaci související se smlouvou a realizací projekt po dobu 10 let ode dne předání 
a převzetí díla. Dodavatel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho 
závazků dle tohoto odstavce smlouvy v plném rozsahu poskytli i jeho poddodavatelé. 
Pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám.  

  

4.10 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se dodavatel stane ve smyslu  

ustanovení § 106a zákona o DPH nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve 
smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude 
rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit 
účtované části ceny díla co do částky odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet 
správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude 
považovat účtovaná částka za uhrazenou. Dodavatel je na svoji nespolehlivost povinen 

Objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým 
porušením povinností dodavatele.  

   

4.11 Dodavatel předloží při podpisu Smlouvy objednateli plánovaný HMG, který určí objem 
čerpání finančních prostředků na jednotlivé měsíce, rozložený po měsících. Tento finanční 
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a časový harmonogram tvoří nedílnou součást Smlouvy o dílo jako Příloha č. 1 této 
Smlouvy. Objem finančních prostředků ve HMG nepřekročí celkovou smluvní cenu díla. 

 

4.12  Pokud by překročení provedených částí díla a souvisejícího objemu ročního čerpání 
finančních prostředků znamenalo dřívější termín ukončení realizace díla, mohou se smluvní 
strany písemně dohodnout na odpovídající změně HMG. 

 

Článek V. 
Vlastnické právo k dílu 

 

5.1 Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že dodavatel 
je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se 
zpracováním stanou součástí vlastní stavby. 

 

5.2 Dodavatel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit 
práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.       

 

Článek VI. 
Staveniště, stavební deník 

 

6.1 Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude dodavatel potřebovat 
pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady. 

 

6.2 Objednatel předá dodavateli staveniště do 3 dnů po odeslání výzvy dle článku II. odst. 2.2 

Smlouvy, a to na základě prohlídky prostoru staveniště a oboustranně podepsaného 
písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 

6.3 Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána dodavateli pravomocná 
rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není dodavatel povinen 
staveniště převzít. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel dodavateli též 
odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení. V případě, že objednatel 
nesplní povinnost dle tohoto odstavce, lhůta pro zahájení provádění díla nezačne běžet. 
Dodavatel je pak povinen zahájit provádění díla do 7 dní ode dne, kdy mu objednatel předá 
pravomocná rozhodnutí veřejné správy. 

 

6.4 Dodavatel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, 
údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhlášky č. 268/2009 
Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií 
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pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, případně s orgány státní správy. 
Totéž učiní i v případě skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS apod. 

 

6.5 Dodavatel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání 
a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě škody. 

 

6.6 Dodavatel je povinen před započetím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení 
všech stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve vyjádření 
jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré dodavatelem způsobené škody na 
stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost 
dodavatel. Dodavatel je před zahájením provádění díla rovněž povinen ohledat s odbornou 

péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a závazkům dle této Smlouvy místo provádění 
díla z hlediska zjištění možných překážek v následném provádění díla, neuvedených 
v projektové dokumentaci či dalších podkladech pro realizaci díla. 

 

6.7 Dodavatel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků 
v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále 
se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. Dodavatel je 

dále povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany 
apod. Je-li to právními předpisy vyžadováno, koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci jmenuje objednatel. 

 

6.8 Dodavatel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů 
od protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu, viz článek XIII. odst. 13.2 Smlouvy a dále je povinen uhradit 
objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.    
 

6.9 Dodavatel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 
autorského dozoru projektanta a TDS, případně činnost koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. 

 

Článek VII. 
Oprávnění zástupci smluvních stran 

 

7.1 Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických 
(dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) jsou: 
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Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech technických 
a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není – li touto smlouvou stanoveno jinak, 

nejsou oprávnění zástupci objednatele oprávnění činit jménem žádného z objednatelů 
právní úkony. 

 

Smluvní strany se výslovně dohodly, že při změně oprávněných zástupců objednatele při 
provádění a převzetí díla a ve věcech technických není třeba vyhotovovat dodatek ke 

Smlouvě a postačí pouze prokazatelná notifikace druhé smluvní strany. 
 

Ve věcech smluvních zastupuje objednatele zmocněný člen Rady Středočeského kraje. 

 

7.2 Oprávněnými zástupci dodavatele jsou: Andriy Kurchytskyy, tel: ,  

Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Václav Výmola, te
 Zástupce stavbyvedoucího: Andriy Kurchytskyy, tel: 7   

Osoba poskytující služby v oboru tvorby a kontroly rozpočtů: Ing. Václav Výmola, tel: 

 

 

Smluvní strany se výslovně dohodly, že při změně oprávněných zástupců objednatele není 
třeba vyhotovovat dodatek ke Smlouvě a postačí pouze prokazatelná notifikace druhé 
smluvní straně za podmínky, že i po změně oprávněných zástupců budou dodrženy 
podmínky dané v rámci zadávacího řízení. 

 

 Ve věcech smluvních zastupuje dodavatele: Andriy Kurchytskyy, tel: 

 

Článek VIII.   
Realizace díla, nebezpečí škody na díle, 

práva a povinnosti smluvních stran 

 

8.1 Dodavatel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.  
 

8.2.   Při provádění díla postupuje dodavatel samostatně a dílo provádí v souladu s projektovou 

dokumentací a dalšími podklady, uvedenými v článku I., obecně závaznými právními 
předpisy a českými technickými normami. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého 
materiálu nebo zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu 
či zařízení, je dodavatel, nedohodnou - li se strany jinak, povinen provést montáž, instalaci 
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či aplikaci takového materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny výrobce (nebo 
dovozce). V případě, že dodavatel dílo provádí v rozporu s předchozími větami, má se za 
to, že dílo obsahuje vady a nedostatky. 

 

8.3.  Dodavatel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení projektové dokumentace pro 
provádění stavby vč. výkazu výměr od objednatele uvedené v článku I. odst. 1.5. Smlouvy. 

 

8.4.  Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců dodavatele nebo při provádění části díla 
jinou osobou má dodavatel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

 

8.5. Při zhotovování vlastní stavby je dodavatel povinen vést stavební deník v souladu 

se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). 

 

8.6.  Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku III. 
odst. 3.1. této Smlouvy.  

 

8.7.  Oprávněný zástupce objednatele a TDS je oprávněn kontrolovat provádění díla a má 
přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Dodavatel je povinen objednateli 
dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto 
účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou 
uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění. Tento odstavec platí 
obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a k osobě 
vykonávající koordinátora BOZP. Identifikační údaje osob vykonávající funkci autorského 
dozoru projektanta a koordinátora BOZP sdělí objednatel dodavateli bez zbytečného 
odkladu po jejím určení. 

 

8.8. V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování vlastní stavby 
na staveništi technický dozor stavebníka (objednatele) prostřednictvím osoby (dále jen 
„osoba vykonávající technický dozor“), jejíž jméno a příjmení bude objednatelem sděleno 
při předání staveniště a bude uvedeno v písemném protokolu o předání staveniště  
a současně zapsáno ve stavebním deníku.  

 

8.9.  Dodavatel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke 
stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je dodavatel 
povinen předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné 
doklady o provádění díla. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající 
funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP. 
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8.10. Dodavatel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 
1x týdně (jinak vždy dle potřeby), kdy den v týdnu určí oprávněný zástupce objednatele ve 
věcech technických nebo smluvních, kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za 
účasti oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající technický dozor 
objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými 
zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je 
dodavatel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. 
Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno 
v předávacím protokolu o předání staveniště. Datum dalšího následujícího kontrolního dne 

bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.        
 

8.11. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých 
částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických 
norem, je povinen dodavatel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit 
písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této 
skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.  

 Nesplní-li dodavatel tuto povinnost, je dodavatel povinen na základě písemné žádosti 
objednatele na náklady dodavatele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce 
objednatele odkrýt a na základě písemné žádosti objednatele na náklady dodavatele 
provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla 
podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem.  

 Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení 
zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle 
českých technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno 
dodavatelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a dodavatel současně 
učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se 
dožadovat toho, aby byly na náklady dodavatele zakryté části díla odkryty a na náklady 
dodavatele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných 
právních předpisů nebo podle českých technických norem.          

 

8.12. Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor nebo autorský dozor, že 
dodavatel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat 
se toho, aby dodavatel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 
způsobem. Jestliže dodavatel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je 
objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.   
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8.13. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Dodavatel je povinen 
písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, 
neúplnost a chyby projektové dokumentace vč. výkazu výměr uvedených v článku I. odst. 
1.4. Smlouvy a dalších písemných podkladů a pokynů, které dal objednatel dodavateli 
a dodavatel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení 
odborné péče. 

 Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání 
stavby vč. výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelem 
a pokynů objednatele překážejí v řádném provádění díla, je dodavatel povinen provádění 
díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně 
ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak osobu objednatele odpovědnou ve 
věcech technických dle článku VII. Smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně 
popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude 
pokračováno v odstranění nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a chyb v uvedené 
zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných objednatelem nebo 
do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že objednatel 
trvá na provádění díla podle uvedené zadávací dokumentace, v pracích pokračovat 
nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůty 
stanovená pro jeho dokončení. Dodavatel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených 
s přerušením provádění díla.    

 

8.14. Jestliže dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v článku VIII. odst. 8.13. Smlouvy pak 

nemá nárok úhradu nákladů spojených s přerušením díla.  
 

8.15. Zjistí-li dodavatel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo 
provedeno, a tyto překážky znemožňuji provedení díla dohodnutým způsobem, je 
dodavatel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této 
skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak 
osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. Smlouvy. V tomto 

zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy bránící v pokračování prací. Do 
doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny. 
Oznámení o zastavení prací musí být provedeno písemně na formuláři, a to za podmínek 
uvedených v článku II. odst. 2.5. této Smlouvy. Nesplnění této povinnosti má za následek 
povinnost uhradit smluvní pokutu dle článku II. odst. 2.6. Smlouvy.   

 

8.16. Jestliže dodavatel neporušil svou povinnost dle článku VI. odst. 6.6. Smlouvy zjistit před 
započetím provádění díla překážky uvedené v článku VIII. odst. 8.15. Smlouvy, nemá 
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žádná ze stran nárok na náhradu škody; dodavatel má nárok na cenu za část díla, jež bylo 
provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. V opačném 
případě odpovídá dodavatel objednateli za škodu, která mu v důsledku nemožnosti 
dokončení díla vznikne. 
 

8.17. Dodavatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle 
přechází na objednatele okamžikem předání díla dodavatelem objednateli a jeho převzetí 
objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný 
předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit dodavatel, 
přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad 
a nedodělků dodavatelem.  

 

8.18. Dodavatel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění 
kvalifikačních předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je 
uveden v nabídce dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele díla 
dle této Smlouvy. Dodavatel zajistí, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval 
splnění kvalifikačních předpokladů, bude při plnění této Smlouvy poskytovat plnění 
v rozsahu dle předchozí věty. 

 

8.19. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané dodavatelem v zadávacím řízení na 
dodavatele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. 
Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový 
poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní 
poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude 
vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně 
nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této Smlouvy. 

 

8.20. Dodavatel se dále zavazuje, že poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl 

dostát svým povinnostem dle § 219 ZZVZ. 
 

8.21. Dodavatel nesmí u díla provádět činnost TDS a tuto činnost nesmí provádět ani osoba 
s dodavatelem propojená. 

 

8.22. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla přerušit jeho provádění nebo jeho 
provádění ukončit. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na straně 
dodavatele, prodlouží se o dobu přerušení provádění díla a dalších 7 dní termín dokončení 
díla. Pokud bude přerušení provádění díla trvat déle než 2 měsíce, je dodavatel oprávněn 
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od této Smlouvy odstoupit. Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv snížit rozsah 
prováděného díla o konkrétní položky a části.  

 

8.23. Dodavatel zajistí, že osoby uvedené dodavatelem v seznamu vedoucích zaměstnanců 
dodavatele nebo osob v obdobném postavení, jež budou odpovídat za realizaci 
příslušných stavebních prací, předloženém v nabídce dodavatele na Veřejnou zakázku 
dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky, se budou podílet na realizaci díla, a to ve 
funkcích, v jakých byly v seznamu uvedeny. Výměna takové osoby je možná pouze 
s písemným souhlasem objednatele, a to pouze pokud tato osoba bude splňovat veškeré 
kvalifikační požadavky, které splňovala nahrazovaná osoba. 

 

8.24 Při provádění díla bude vždy v době od 8:00 do 16:00 přítomen hlavní stavbyvedoucí nebo 

zástupce stavbyvedoucího v místě stavby. 
 

 

Článek IX. 
Pojištění dodavatele 

 

9.1. Dodavatel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škody způsobené dodavatelem třetím 
osobám v souvislosti s výkonem jeho činnosti, včetně možných škod způsobených 
pracovníky dodavatele, minimálně ve výši celkové ceny díla bez DPH uvedené v článku 
III. odst. 3.1 Smlouvy, se spoluúčastí nejvýše 5 %, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie 
pojistného certifikátu je přílohou č. 4 této Smlouvy. Dodavatel se zavazuje, že po celou 
dobu trvání této Smlouvy a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruční doby bude pojištěn 
ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku 
uvedenou v předchozí větě. 

 

9.2. Kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) dodavatele, resp. akceptované návrhy na 
uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny 
objednateli nejpozději při převzetí staveniště, pokud je již objednatel neobdržel od 
dodavatele v rámci zadávacího řízení. Na žádost objednatele je dodavatel povinen 
kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné 
smlouvy) uzavřené dodavatelem jsou a zůstávají v platnosti. 

 

9.3. Dodavatel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané 
dle této Smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla 
a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je 
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dodavatel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 
3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této 
povinnosti ze strany dodavatele považují strany této Smlouvy za podstatné porušení 
Smlouvy zakládající právo objednatele od Smlouvy odstoupit.  

 

Článek X. 
Splnění a předání díla 

 

10.1. Dodavatel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle 
článku I. Smlouvy a v souladu s článkem VIII. odst. 8.2 Smlouvy, tedy bez vad 

a nedodělků. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů 
potřebných k užívání a provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které 
zhotovoval nebo dodával dodavatel ve smyslu této Smlouvy (a to i prostřednictvím svých 
poddodavatelů), a to předáním jejich originálů. 

 

10.2. Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít. 
 

10.3. Dokončené dílo dle článku I. Smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného 
protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran 
ve věcech smluvních (dále jen „protokol“). V případě, že se objednatel rozhodne dílo 
převzít s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu 
o předání díla uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla 
a lhůty pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že 
má vady nebo nedodělky. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla 
stanovených projektovou dokumentací, touto Smlouvou a obecně závaznými předpisy či 
pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení tak, jak je stanoveno v článku 
VIII odst. 8.2 Smlouvy, nebo jiné nekvalitní provedení díla. Rovněž případné odmítnutí 
převzetí díla bude zaznamenáno v protokolu. 

 

10.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a úplně 
dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo spolu s dílem nejsou předány všechny 
písemné doklady popsané v článku X. odst. 10.1 Smlouvy. Jestliže se objednatel 
rozhodne dílo i přesto převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto 
skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich 
odstranění dodavatelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem 
jejich dodání dodavatelem objednateli. 

 

10.5. Pokud dodavatel neodstraní závady nebo nedodělky na díle v termínu uvedeném 
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v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
1.000,00 Kč za každou vadu a každý den prodlení. 

 

10.6. K předání díla na základě protokolu vyzve dodavatel objednatele písemně nejpozději 
5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání, tj. bude dokončeno. 
Objednatel zahájí převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého dodavatelem. 

Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený 
dodavatelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla. 

 

10.7. K předání díla přizve objednatel osobu vykonávající technický dozor, případně také 
autorský dozor projektanta. 

   

Článek XI. 

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla 

 

11.1. Délka záruční doby za jakost díla je sjednána na dobu 60 měsíců. Záruční doba počíná 
běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami 

a nedodělky, počíná záruční doba běžet, až ode dne jejich úplného odstranění.  Záruční 
lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný 
záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 
24 měsíců. 

 

11.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této Smlouvy, 

tj. vyplývající z článku I. odst. 1.5. Smlouvy, článku VIII. odst. 8.2 Smlouvy a článku X. 
odst. 10.1 Smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému 
účelu. 

 

11.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má, objednatel právo na jejich 
bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u dodavatele neprodleně písemně 
reklamovat. Dodavatel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla 

do 5 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace objednatele dodavateli a odstranit 
je nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele dodavateli. 
V případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla (havárie), zavazuje se dodavatel 

nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 24 hodin ode dne jejího ohlášení, do 48 hodin 

provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byť s dočasným přiměřeným 
omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne 
doručení písemné reklamace objednatele dodavateli. Dodavatel je povinen bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše popsaných, reklamované vady 
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odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až 
do pravomocného rozhodnutí o reklamaci dodavatel. Zároveň je dodavatel nejpozději do 
5 kalendářních dnů po obdržení písemné reklamace objednateli oznámit, zda reklamaci 
uznává, jakou lhůtu k odstranění vad navrhuje nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci 
uznat. 

 

11.4. Jestliže v případě reklamace objednatele nenastoupí dodavatel k odstranění 
reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v článku XI. odst. 11.3. Smlouvy, 

popřípadě je neodstraní v tam popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede 
opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo dále užíváno (v případě havárie bránící 
užívání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělky díla 
na náklady dodavatele jinou osobou.  

 

11.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody 
nebo na smluvní pokutu.  

   

Článek XII. 
Výpověď, Odstoupení od smlouvy 

 

12.1. Výpověď musí být písemná. V případě výpovědi zaniká Smlouva ke dni doručení výpovědi 
dodavateli.  

 

12.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že dodavatel poruší některou 
svou smluvní povinnost dle této Smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro 
porušování povinností dle této Smlouvy bude objednatelem předem písemně upozorněn, 
popřípadě bude dodavatel v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem 
rozhodnutí. To neplatí v případě článku IV. odst. 4.9 Smlouvy (nespolehlivý plátce DPH), 
kdy nelze předem písemně upozornit. Dodavateli budou v takovém případě uhrazeny 

účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi, mimo 

nákladů spojených s odstoupením od Smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na 
úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v článku II. této Smlouvy 

a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu. 
Objednatel může odstoupit od této Smlouvy i v případě, že k porušení smluvních 
povinností dodavatele ještě nedošlo, ovšem z činnosti dodavatele je zjevné, že 
k takovému porušení dojde. 

 

12.3. Podstatným porušením této Smlouvy ze strany dodavatele se rozumí zejména nesplnění 
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smluvních termínů podle této Smlouvy, nebo provádění díla v rozporu s článkem  
VIII. odst. 8.2 a článkem IV. odst. 4.11. Smlouvy. 

 

12.4. Odstoupení od Smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky 
odstoupení nastanou doručením dle článku XV. odst 15.3 Smlouvy takového oznámení 
povinné straně uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Nepodaří – li se oznámení doručit, má 
se za to, že došlo k jeho doručení třetím dnem po odeslání na adresu povinné strany 

uvedenou v záhlaví této Smlouvy. 

 

12.5. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku dodavatele 
probíhá insolvenční řízení. 

 

12.6. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit 
od Smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, 
písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od Smlouvy 

před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení 
povinné strany obdrží. 

 

12.7. Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy.  

Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením 
Smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných 
nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení 
Smlouvy. 

 

12.8. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit 
sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo změny skladby 
rozpočtu a s tím související nemožnosti financování realizace díla. V takovém případě 
se strany dohodly, že objednateli ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale 
zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na 
jeho vůli. Dodavatel má pak pouze nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí 
díla a dále na náhradu nákladů účelně do té doby vynaložených na pořízení 
rozpracovaných částí díla. 

 

12.9. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy, jestliže zjistí, že dodavatel: 

a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo 
jednání kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo nebo nepřímo, 
v zadávacím řízení Veřejné zakázky nebo při provádění této Smlouvy; nebo 
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b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění 
této Smlouvy ke škodě objednatele nebo jiné osoby, včetně užití podvodných praktik 
k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže. 

 

12.10. Odstoupení (zánik práv a povinností) nastane až splněním povinností vyplývajících 
z vyrovnání smluvních stran. 

 

12.11. Smlouvu lze dále ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí ze strany 
objednatele, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí v takovém případě 15 dnů 
ode dne doručení výpovědi smluvní straně. 

 

12.12. Podstatným porušením této smlouvy, zakládajícím právo objednatele na odstoupení od 
smlouvy, se rozumí rovněž případ, kdy příslušný orgán veřejné moci (Státní úřad inspekce 
práce či oblastní inspektorát práce, Krajská hygienická stanice atd.) zjistí svým 
pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním této smlouvy porušení obecně 
závazných právních předpisů. 

 

12.13. Zjistí-li Objednatel, že Dodavatel je Sankcionovanou osobou, porušil či porušuje Sankce, 
je ve Střetu zájmů či jakýmkoliv jiným způsobem Dodavatel porušil či porušuje prohlášení 
uvedená v článku 1.1 až 1.3 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy 

odstoupit. 

 

Článek XIII. 

Smluvní pokuty a úrok z prodlení 
 

13.1. V případě, že dodavatel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho části 
oproti HMG, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako 
násobek počtu dní prodlení se zhotovením díla a 0,1 % z ceny díla bez DPH, označené 
v článku III. odst. 3.1. Smlouvy. V případě, že dodavatel prokáže, že prodlení vzniklo 
z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. 
Dodavatel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci. 

 

13.2. Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště je 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý 
i započatý den prodlení dodavatele, nejvýše však 50.000,00 Kč za den. 

 

13.3. Smluvní pokuta za nedodržení stanovené lhůty pro odstranění reklamovaných vad 
v období záruční lhůty, které brání řádnému užívání díla nebo hrozí nebezpečí škody 
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velkého rozsahu, ve výši 10.000,00 Kč za každou vadu a každý den prodlení. 
 

13.4. Smluvní pokuty dle této Smlouvy hradí dodavatel nezávisle na tom, zda a v jaké výši 
vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez 
ohledu na její výši. 

 

13.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo 

její části je objednatel povinen uhradit dodavateli zákonný úrok z prodlení stanovený 
nařízením vlády č. 351/2013 Sb.  

 

13.6. Je-li úhrada faktury objednatelem vázána na obdržení finančních prostředků z dotace 

udělené zejména z rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky není 
objednatel povinen hradit úrok z prodlení za nejvýše 180 dnů prodlení, pokud prokáže, že 
tyto finanční prostředky nemá k dispozici. Objednatel je však povinen nejpozději do 10 
pracovních dnů od obdržení těchto prostředků poukázat dlužnou částku na bankovní účet 
dodavatele. Neučiní-li tak, podléhá povinnosti zaplatit zákonný úrok z prodlení stanovený 
nařízením vlády č. 351/2013 Sb. od uplynutí 10 denní lhůty po obdržení finančních 
prostředků od poskytovatele dotace. 

 

13.7. Úrok z prodlení není objednatel povinen dodavateli hradit, jestliže objednatel pozastaví 
platbu dodavateli podle článku IV. odst. 4.6 Smlouvy. 

 

13.8. Objednatel není povinen hradit úrok z prodlení v případě, že cena za dílo, či její část, není 
uhrazena ve lhůtě splatnosti z důvodu zadržení platby pro účely zajištění práv Objednatele 
plynoucích z této Smlouvy. 

 

    
 

Článek XV. 

Závěrečná ustanovení 
 

15.1 V případě změny údajů uvedených v záhlaví Smlouvy, týkající se smluvních stran, 

je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní 
stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu 
nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu 
způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.   

 

15.2 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá dodavatel 



 

- 27 -  

objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 
 

15.3 Písemnosti mezi stranami této Smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo 
zánik práv a povinností upravených touto Smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy 

či výpověď) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost 
do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta 
písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže 
pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním 

doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl. 
 

15.4 Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 

 

15.5 Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky uzavřenými v souladu se zákonem   
a postupem popsaným v čl. III odst. 3.3. a podepsanými statutárními zástupci obou 
smluvních stran. To se týká veškerých dodatečných stavebních prací, méně prací 
a změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musí 
být současně předem odsouhlaseny technickým zástupcem objednatele. 

 

15.6 Ostatní vztahy smluvních stran v této Smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem  
č. 89/2012 Sb, občanský zákoník. 

 

15.7 Tato Smlouva je vyhotovena jako elektronický originál. 
 

15.8 Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich 
svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.  

15.9 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv), 
které provede objednatel. 

 

15.10 Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce dodavatele, 

podané v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky, jsou nedílnou součástí této Smlouvy, 

pokud tato Smlouva nestanoví jinak (viz článek I. Smlouvy). 

 

15.11 Dodavatel v souladu s § 219 ZZVZ a v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, v platném znění, souhlasí, aby veřejný zadavatel (objednatel) 
uveřejnil na profilu zadavatele Smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech 
jejích změn, dodatků a příloh. Dále Dodavatel souhlasí se zveřejněním této Smlouvy 
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Objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. 
 

15.12  Nedílnou součást této Smlouvy tvoří následující přílohy: 
 

- Příloha č. 1: Harmonogram plnění  
- Příloha č. 2: Formulář pro ohlášení změn stavby /přiloženo zadavatelem/ 
- Příloha č. 3: Oceněný výkaz výměr  
- Příloha č. 4: Kopie pojistné smlouvy/pojistného certifikátu – pojištění odpovědnosti za škodu  

- Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů  
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MEGA Stavby s.r.o.      Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy 
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HMG týden 2023 týden 2024
43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

výkop pro montáž soklové izolace a drenáže
montáž hydroizolace, drenáže a soklu, zásyp
montáž lešení
demontáž střešního pláště, očištění krovu
montáž střešního pláště a zateplení střechy
montáž zateplení, lepidlo s perlinkou
strukturovaná omítka
svody

uzemnění
venkovní dlažby, úprava rampy, schodů
malby (očištění, malování)
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F O R M U L Á Ř   P R O     O H L Á Š E N Í    Z M Ě N    S T A V B Y 

„…………………………….“ 

 

Určeno:  
               (v kopii věcně příslušný odbor) 
 

Číslo SoD: 
 

Termín plnění: 
 

Celková cena díla: 
 

Dodavatel: 

 

IČO: 
 

Oprávněná osoba: 
 

Telefonní spojení: 
 

Popis předmětu informace: 
 

Popis problému: 
 

 

Čeho se dodavatel domáhá:   
 

 Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: 
 

Datum, podpis oprávněné osoby 

 

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:     

 

 

 

 

 

 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Okružní 643, 285 22 Zruč nad Sázavou Datum: 26.06.2023

Zadavatel: IČ: 486 77 141
Základní škola, Zruč nad Sázavou DIČ:

Uchazeč: IČ: 11783931
DIČ: CZ11783931

Projektant: IČ: 271 00 669
RAM projekt, s.r.o. DIČ: CZ27100669

Zpracovatel: IČ: 143 68 846
Iveta Tůmová DIČ: CZ8754222235

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

0,00 0,0015,00%

22006
Zateplení budovy školy - ZŠ Zruč nad Sázavou

MEGA Stavby, s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky urs cz

5 050 012,38

Sazba daně Základ daně Výše daně
5 050 012,38 1 060 502,6021,00%

CZK 6 110 514,98
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Andriy Kurchytskyy 
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22006

Stavba:

Místo: Okružní 643, 285 22 Zruč nad Sázavou Datum:

Zadavatel: Základní škola, Zruč nad Sázavou Projektant:
Uchazeč: MEGA Stavby, s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA6 110 514,985 050 012,3822006 Zateplení budovy školy - ZŠ Zruč nad Sázavou

5 050 012,38 6 110 514,98

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Zateplení budovy školy - ZŠ Zruč nad Sázavou

26.06.2023

RAM projekt, s.r.o.
Iveta Tůmová
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Okružní 643, 285 22 Zruč nad Sázavou Datum: 26.06.2023

Zadavatel: IČ: 486 77 141
Základní škola, Zruč nad Sázavou DIČ:

Uchazeč: IČ: 11783931
DIČ: CZ11783931

Projektant: IČ: 271 00 669
RAM projekt, s.r.o. DIČ: CZ27100669

Zpracovatel: IČ: 143 68 846
Iveta Tůmová DIČ: CZ8754222235

Poznámka:

Cena bez DPH 5 050 012,38

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 5 050 012,38 21,00% 1 060 502,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 110 514,98

Zateplení budovy školy - ZŠ Zruč nad Sázavou

MEGA Stavby, s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' 
a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Okružní 643, 285 22 Zruč nad Sázavou Datum: 26.06.2023

Zadavatel: Základní škola, Zruč nad Sázavou Projektant: RAM projekt, s.r.o.

Uchazeč: MEGA Stavby, s.r.o. Zpracovatel: Iveta Tůmová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 5 050 012,38

HSV - Práce a dodávky HSV 2 033 683,78

    1 - Zemní práce 154 957,43

    2 - Zakládání 69 365,98

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 603,80

    5 - Komunikace pozemní 29 184,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 243 568,39

    8 - Trubní vedení 15 836,02

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 338 021,59

    997 - Přesun sutě 163 478,80

    998 - Přesun hmot 18 667,77

PSV - Práce a dodávky PSV 2 898 712,59

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 58 848,72

    713 - Izolace tepelné 325 133,45

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 37 217,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 103 988,38

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 5 031,70

    762 - Konstrukce tesařské 287 999,67

    764 - Konstrukce klempířské 1 425 081,31

    765 - Krytina skládaná 77 652,97

    766 - Konstrukce truhlářské 95 507,74

    767 - Konstrukce zámečnické 93 765,37

    777 - Podlahy lité 127 985,44

    783 - Dokončovací práce - nátěry 174 771,26

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 85 729,58

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 117 616,01

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 4 402,74

    VRN3 - Zařízení staveniště 75 475,52

    VRN4 - Inženýrská činnost 10 692,36

    VRN6 - Územní vlivy 8 176,51

    VRN7 - Provozní vlivy 18 868,88

    VRN9 - Ostatní náklady 0,00

Zateplení budovy školy - ZŠ Zruč nad Sázavou
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Okružní 643, 285 22 Zruč nad Sázavou Datum: 26.06.2023

Zadavatel: Základní škola, Zruč nad Sázavou Projektant: RAM projekt, s.r.o.

Uchazeč: MEGA Stavby, s.r.o. Zpracovatel: Iveta Tůmová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 050 012,38

D HSV Práce a dodávky HSV 2 033 683,78

D 1 Zemní práce 154 957,43

1 K 112101122
Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 
300 do 500 mm

kus 1,000 188,69 188,69 CS ÚRS 2023 01

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých 
bez odkornění, průměru kmene přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112101122

2 K 113106121
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 
dlaždic komunikací pro pěší ručně

m2 80,000 81,77 6 541,60 CS ÚRS 2023 01

PP

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár 
ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106121

VV "rozebrání stáv. dlažby k zpětné pokládce" 80 80,000

3 K 132112131
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v 
soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 
ručně

m3 53,376 566,07 30 214,55 CS ÚRS 2023 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 
1 a 2 soudržných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132112131

VV 111,2*0,6*0,8 53,376

4 K 162211311
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 
m

m3 69,389 159,76 11 085,59 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s 
vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na 
vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162211311

VV 111,2*0,6*0,8 53,376
VV 53,376*1,3 'Přepočtené koeficientem množství 69,389

5 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 69,389 333,35 23 130,82 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117

6 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 693,890 18,87 13 093,70 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119

VV 69,389*10 'Přepočtené koeficientem množství 693,890

7 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3

m3 69,389 150,95 10 474,27 CS ÚRS 2023 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101

8 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 104,084 578,65 60 228,21 CS ÚRS 2023 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 
04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201221

VV 69,389*1,5 'Přepočtené koeficientem množství 104,084

D 2 Zakládání 69 365,98

9 K 211561111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
hrubým drceným frakce 4 až 16 mm

m3 40,534 1 477,75 59 899,12 CS ÚRS 2023 01

PP
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez 
zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným 
frakce 4 až 16 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/211561111

VV "dle PD, v.13" 
VV 111,2*0,6*0,8 53,376
VV "odečet xps" -(91,02*0,12) -10,922

VV
"odečet tl kameniva zahrnuté v zp. montáži bet. dlažby tl. 
40mm" -(80*0,6*0,04)

-1,920

VV Součet 40,534

10 K 212755214
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 
100 mm bez lože

m 120,000 62,90 7 548,00 CS ÚRS 2023 01

Zateplení budovy školy - ZŠ Zruč nad Sázavou
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212755214

11 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 
1:5 š do 3 m

m2 42,000 18,87 792,54 CS ÚRS 2023 01

PP
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, 
ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, 
šířky do 3 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/213141111

VV 120*0,35 42,000

12 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 300g/m2

m2 49,749 22,64 1 126,32 CS ÚRS 2023 01

PP
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 
300g/m2

VV 42*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 49,749

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 603,80

13 K 342442113.R Doplnění stáv. příčky po posunutí otvoru pro dveře D1 m2 0,400 1 509,51 603,80

PP Doplnění stáv. příčky po posunutí otvoru pro dveře D1

VV "vč. začištění vnějších a vnitřních povrchů
VV "posunutí dveří D1" 0,2*2 0,400

D 5 Komunikace pozemní 29 184,00

14 K 596211112
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2

m2 80,000 364,80 29 184,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 
ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy 
přes 100 do 300 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211112

VV "zpětná pokládka rozebrané dlažby-pouze montáž" 80 80,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 243 568,39

15 K 612326121
Sanační omítka jednovrstvá vnitřních stěn nanášená 
ručně

m2 20,000 503,17 10 063,40 CS ÚRS 2023 01

PP
Omítka sanační vnitřních ploch jednovrstvá jednovrstvá, tloušťky do 
20 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612326121

VV "m.č. 002 1PP" 20 20,000

16 K 621131121 Penetrační nátěr vnějších podhledů nanášený ručně m2 10,360 37,74 390,99 CS ÚRS 2023 01

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace 
nanášená ručně podhledů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/621131121

VV "penetrace podkladu před mt KZS
VV "SZ" 5,18+5,18 10,360

17 K 621142001
Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 10,360 339,64 3 518,67 CS ÚRS 2023 01

PP
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném 
podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu podhledů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/621142001

VV "SZ" 5,18+5,18 10,360

18 K 621151031
Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých 
tenkovrstvých omítek podhledů

m2 10,360 44,03 456,15 CS ÚRS 2023 01

PP
Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek 
silikonový podhledů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/621151031

VV "penetrační nátěr omítek
VV "SZ" 5,18+5,18 10,360

19 K 621211031
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů 
lepením a mechanickým kotvením polystyrénových 
desek do betonu nebo zdiva tl přes 120 do 160 mm

m2 10,360 767,33 7 949,54 CS ÚRS 2023 01

PP

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením 
z polystyrenových desek na vnější podhledy, na podklad betonový 
nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo 
vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/621211031

VV "SZ" 5,18+5,18 10,360

20 M 28376079 deska EPS grafitová fasádní λ=0,030-0,031 tl 160mm m2 10,878 276,74 3 010,38 CS ÚRS 2023 01

PP deska EPS grafitová fasádní λ=0,030-0,031 tl 160mm

VV 10,36*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 10,878

21 K 622151001
Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých 
tenkovrstvých omítek stěn

m2 133,420 37,74 5 035,27 CS ÚRS 2023 01

PP
Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek 
akrylátový stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622151001

VV "penetrace omítek
VV "sokl XPS" 85,87 85,870
VV "fasáda ost" 17,28+13,6 30,880
VV "zídky" 8,56+8,11 16,670
VV Součet 133,420

22 K 622211021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek do 
betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm

m2 85,870 767,33 65 890,63 CS ÚRS 2023 01

PP

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením 
z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z 
lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, 
tloušťky desek přes 80 do 120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622211021

VV "sokl XPS tl. 120mm
VV "JV" 13,45-1,3-0,97 11,180
VV "JZ" 24,21-(0,47*2) 23,270
VV "SZ" 32,82-(0,47*2) 31,880
VV "SV" 20,48-(0,47*2) 19,540
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 85,870

23 M 28376423
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 
300kPA tl 120mm

m2 90,164 556,63 50 187,99 CS ÚRS 2023 01

PP deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 120mm

VV 85,87*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 90,164

24 K 622211031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek do 
betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm

m2 392,260 729,60 286 192,90 CS ÚRS 2023 01

PP

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením 
z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z 
lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, 
tloušťky desek přes 120 do 160 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622211031

VV
"fasáda tl. 160, vnitřní "L" krytých vstupů, odpočet otvorů, 
odpočet oken.pásů

VV "JV" 137-40,17-10,38-18,36 68,090
VV "JZ" 86,58+18,36-14,16 90,780
VV "SZ" 115,11-18,84 96,270
VV "SV" 85,52+18,36-2,2-12,48-1,8 87,400
VV Mezisoučet 342,540
VV "fasáda okenní pásy tl. 140"
VV "JV" 1,53*12 18,360
VV "JZ" 3+0,75+3,93+2,4 10,080
VV "SZ" (2,62*5)+1,35+0,3 14,750
VV "SV" 3,93+(0,75*2)+1,1 6,530
VV Mezisoučet 49,720
VV Součet 392,260

25 M 28376078 deska EPS grafitová fasádní λ=0,030-0,031 tl 140mm m2 52,206 319,20 16 664,16 CS ÚRS 2023 01

PP deska EPS grafitová fasádní λ=0,030-0,031 tl 140mm

VV "fasáda okenní pásy tl. 140"
VV "JV" 1,53*12 18,360
VV "JZ" 3+0,75+3,93+2,4 10,080
VV "SZ" (2,62*5)+1,35+0,3 14,750
VV "SV" 3,93+(0,75*2)+1,1 6,530
VV Součet 49,720
VV 49,72*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 52,206

26 M 28376079 deska EPS grafitová fasádní λ=0,030-0,031 tl 160mm m2 359,667 364,80 131 206,52 CS ÚRS 2023 01

PP deska EPS grafitová fasádní λ=0,030-0,031 tl 160mm

VV
"fasáda tl. 160, vnitřní "L" krytých vstupů, odpočet otvorů, 
odpočet oken.pásů

VV "JV" 137-40,17-10,38-18,36 68,090
VV "JZ" 86,58+18,36-14,16 90,780
VV "SZ" 115,11-18,84 96,270
VV "SV" 85,52+18,36-2,2-12,48-1,8 87,400
VV Součet 342,540
VV 342,54*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 359,667

27 K 621531022
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm 
vnějších podhledů

m2 10,360 440,53 4 563,89 CS ÚRS 2023 01

PP
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez 
penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm podhledů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/621531022

VV "SZ" 5,18+5,18 10,360

28 K 622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 478,130 44,03 21 052,06 CS ÚRS 2023 01

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace 
nanášená ručně stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622131121

VV "penetrace podkladu před mt KZS
VV "sokl XPS tl. 120mm
VV "JV" 13,45-1,3-0,97 11,180
VV "JZ" 24,21-(0,47*2) 23,270
VV "SZ" 32,82-(0,47*2) 31,880
VV "SV" 20,48-(0,47*2) 19,540
VV Mezisoučet 85,870

VV
"fasáda tl. 160, vnitřní "L" krytých vstupů, odpočet otvorů, 
odpočet oken.pásů

VV "JV" 137-40,17-10,38-18,36 68,090
VV "JZ" 86,58+18,36-14,16 90,780
VV "SZ" 115,11-18,84 96,270
VV "SV" 85,52+18,36-2,2-12,48-1,8 87,400
VV Mezisoučet 342,540
VV "fasáda okenní pásy tl. 140"
VV "JV" 1,53*12 18,360
VV "JZ" 3+0,75+3,93+2,4 10,080
VV "SZ" (2,62*5)+1,35+0,3 14,750
VV "SV" 3,93+(0,75*2)+1,1 6,530
VV Mezisoučet 49,720
VV Součet 478,130

29 K 622135001
Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou 
vápenocementovou tl do 10 mm

m2 89,486 314,48 28 141,56 CS ÚRS 2023 01

PP
Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, 
tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622135001

VV "sokl XPS pod úrovní terénu" 91,02*0,8 72,816
VV "zídky JV" 8,56+8,11 16,670
VV Součet 89,486

30 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 509,010 264,16 134 460,08 CS ÚRS 2023 01

PP
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném 
podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622142001

VV "sokl XPS" 85,87 85,870
VV "fasáda EPS" 342,54+49,72 392,260
VV "fasáda ost" 17,28+13,6 30,880
VV Součet 509,010
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31 K 622151031
Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých 
tenkovrstvých omítek stěn

m2 392,260 44,03 17 271,21 CS ÚRS 2023 01

PP
Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek 
silikonový stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622151031

VV "penetrace omítek
VV "fasáda EPS" 342,54+49,72 392,260

32 K 622212051
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, 
nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm 
lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm

m 278,560 251,59 70 082,91 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo 
parapetu lepením z polystyrenových desek hloubky špalet přes 200 
do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622212051

VV "JV" (7,8*2)+(7,36*13) 111,280
VV "JZ" (7,36*3)+(4,9*3)+(2,8*2)+2,5 44,880
VV "SV" (7,36*2)+(4,9*4)+(2,8*2)+2,2+4,9 47,020
VV "SZ"5,4+(6,46*8)+(2,8*2)+(4,15*2)+(2,2*2) 75,380
VV Součet 278,560

33 M 28376801
deska fenolická tepelně izolační fasádní λ=0,021 tl 
30mm

m2 91,925 712,33 65 480,94 CS ÚRS 2023 01

PP deska fenolická tepelně izolační fasádní λ=0,021 tl 30mm

VV 278,56*0,3 83,568
VV 83,568*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 91,925

34 K 622252001
Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných 
mechanicky

m 110,000 176,11 19 372,10 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových 
připevněných hmoždinkami

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622252001

VV "osazení na horní stranu stáv. soklu"
VV 110 110,000

35 M 59051653
profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 
160mm

m 115,500 123,78 14 296,59 CS ÚRS 2023 01

PP profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 160mm

VV 110*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 115,500

36 K 622511112
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná 
omítka vnějších stěn

m2 133,420 749,72 100 027,64 CS ÚRS 2023 01

PP
Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez 
penetrace mozaiková střednězrnná stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622511112

VV "sokl XPS tl. 120mm
VV 11,18+23,27+31,88+19,54 85,870
VV "zídky JV" 8,56+8,11 16,670
VV "fasáda ost" 17,28+13,6 30,880
VV Součet 133,420

37 K 622531022
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm 
vnějších stěn

m2 392,260 440,53 172 802,30 CS ÚRS 2023 01

PP
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez 
penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622531022

VV "fasáda EPS" 342,54+49,72 392,260

38 K 623135001
Vyrovnání podkladu vnějších pilířů nebo sloupů maltou 
vápenocementovou tl do 10 mm

m2 30,880 377,38 11 653,49 CS ÚRS 2023 01

PP
Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, 
tloušťky do 10 mm vápenocementovou pilířů nebo sloupů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/623135001

VV "JZ" 22,63-5,35 17,280
VV "SV" 13,6 13,600
VV Součet 30,880

39 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou

m2 100,610 37,74 3 797,02 CS ÚRS 2023 01

PP
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí 
výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/629991011

VV (3,09*13)+(5,19*2) 50,550
VV (3,09*3)+(1,5*3)+(0,47*2) 14,710
VV (2,02*8)+(1,04*2)+2,15+(0,47*2)+(0,3*2) 21,930
VV (3,09*2)+(1,5*4)+0,3+(0,47*2) 13,420
VV Součet 100,610

D 8 Trubní vedení 15 836,02

40 K 877365926.R
Přepojení posunutých stávajících svodů na stávající 
potrubí

kpl 1,000 4 402,74 4 402,74

PP Přepojení posunutých stávajících svodů na stávající potrubí

VV "vč. pomocného a montážního mat" 1 1,000

41 K 895270001
Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U vnější 
průměr 315 mm pro drenáže budov s lapačem písku 
užitné výšky 350 mm

kus 2,000 1 823,99 3 647,98 CS ÚRS 2023 01

PP
Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenáže budov 
vnějšího průměru 315 mm pro napojení potrubí DN 200 s lapačem 
písku užitné výšky 350 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/895270001

42 K 895270021
Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U vnější 
průměr 315 mm pro drenáže budov šachtové 
prodloužení světlé hloubky 800 mm

kus 2,000 1 068,61 2 137,22 CS ÚRS 2023 01

PP
Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenáže budov 
vnějšího průměru 315 mm šachtové prodloužení světlé hloubky 800 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/895270021

43 K 895270031
Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U vnější 
průměr 315 mm pro drenáže budov redukce DN 
200/100-150

kus 2,000 182,40 364,80 CS ÚRS 2023 01

PP
Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenáže budov 
vnějšího průměru 315 mm redukce DN 200/100-150

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/895270031
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44 K 895270051
Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U vnější 
průměr 315 mm pro drenáže budov poklop litinový pro 
třídu zatížení B 125

kus 2,000 2 641,64 5 283,28 CS ÚRS 2023 01

PP
Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenáže budov 
vnějšího průměru 315 mm poklop litinový bez ventilace pro třídu 
zatížení B 125

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/895270051

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 338 021,59

45 K 941111111
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v 
do 10 m

m2 810,250 138,37 112 114,29 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami 
s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 
m, výšky do 10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111111

VV 810,25 810,250

46 K 941111211
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití

m2 218 767,500 0,38 83 131,65 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami 
s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý 
další den použití lešení k ceně -1111

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111211

VV 810,25*270 'Přepočtené koeficientem množství 218 767,500

47 K 941111811
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v 
do 10 m

m2 810,250 69,19 56 061,20 CS ÚRS 2023 01

PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s 
podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 
0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111811

48 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 100,000 62,90 6 290,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení 
do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101111

49 K 962032230
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 
na MV nebo MVC do 1 m3

m3 0,080 2 088,16 167,05 CS ÚRS 2023 01

PP
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených 
nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, objemu do 1 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962032230

VV "odbourání zděných náběhů" 0,02*4 0,080

50 K 968062244
Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně 
křídel pl do 1 m2

m2 0,390 817,65 318,88 CS ÚRS 2023 01

PP
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 
ostění nebo obkladů rámů oken s křídly jednoduchých, plochy do 1 
m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968062244

VV "přístavek" 0,39 0,390

51 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 1,770 314,48 556,63 CS ÚRS 2023 01

PP
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 
ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968072455

VV "přístavek" 1,77 1,770

52 K 971081511
Vybourání otvorů v deskových příčkách pl do 1 m2 tl 
do 50 mm

m2 0,400 314,48 125,79 CS ÚRS 2023 01

PP
Vybourání otvorů v příčkách heraklitových, rabicových a jiných 
deskových plochy do 1 m2, tl. do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971081511

VV "posunutí dveří D1" 0,2*2 0,400

53 K 978011191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 
100 %

m2 10,360 125,79 1 303,18 CS ÚRS 2023 01

PP
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch 
stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978011191

VV "SZ" 5,18+5,18 10,360

54 K 978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 
100 %

m2 20,000 125,79 2 515,80 CS ÚRS 2023 01

PP
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch 
stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 
%

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978013191

VV "m.č. 002 1PP" 20 20,000

55 K 978015391
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 
vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v 
rozsahu přes 80 do 100 %

m2 509,010 106,92 54 423,35 CS ÚRS 2023 01

PP
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch 
s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v 
rozsahu přes 80 do 100 %

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978015391

VV "sokl XPS" 85,87 85,870
VV "fasáda EPS" 342,54+49,72 392,260
VV "fasáda ost" 17,28+13,6 30,880
VV Součet 509,010

56 K 985141111
Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 
mm

m 37,540 106,92 4 013,78 CS ÚRS 2023 01

PP
Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky do 150 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985141111

VV 8,1+9,75+8,1+2,8 28,750
VV 2,27+2,09+2,13+2,3 8,790
VV Součet 37,540
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57 K 985421112.R
Injektáž trhlin v cihelném, kamenném nebo smíšeném 
zdivurozpínavou cementovou šířka trhlin do 2 mm 
tloušťka zdiva přes 300 do 450 mm

m 37,540 452,85 16 999,99 CS ÚRS 2023 01

PP
Injektáž trhlin v cihelném, kamenném nebo smíšeném 
zdivurozpínavou cementovou šířka trhlin do 2 mm tloušťka zdiva přes 
300 do 450 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985421112.R

VV 8,1+9,75+8,1+2,8 28,750
VV 2,27+2,09+2,13+2,3 8,790
VV Součet 37,540

D 997 Přesun sutě 163 478,80

58 K 997013212
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 6 do 9 m ručně

t 67,660 1 195,03 80 855,73 CS ÚRS 2023 01

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 
m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013212

59 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 67,660 352,22 23 831,21 CS ÚRS 2023 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501

60 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 1 285,540 17,23 22 149,85 CS ÚRS 2023 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 
km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509

VV 67,66*19 'Přepočtené koeficientem množství 1 285,540

61 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 30,662 1 195,03 36 642,01 CS ÚRS 2023 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 09 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631

D 998 Přesun hmot 18 667,77

62 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 22,831 817,65 18 667,77 CS ÚRS 2023 01

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 
s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 
12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998011002

D PSV Práce a dodávky PSV 2 898 712,59

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 58 848,72

63 K 711112051
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací

m2 72,816 106,92 7 785,49 CS ÚRS 2023 01

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena 
na ploše svislé S dvojnásobným nátěrem tekutou elastickou 
hydroizolací

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711112051

VV "sokl pod terénem" 91,02*0,8 72,816

64 M 24551030
stěrka hydroizolační dvousložková cemento-
polymerová vlákny vyztužená proti zemní vlhkosti

kg 145,632 184,50 26 869,10 CS ÚRS 2023 01

PP
stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová vlákny 
vyztužená proti zemní vlhkosti

VV 72,816*2 'Přepočtené koeficientem množství 145,632

65 K 711161215
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek 
v 20,0 mm, tl do 1,0 mm

m2 72,816 176,11 12 823,63 CS ÚRS 2023 01

PP
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na 
ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 
20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711161215

VV "sokl pod terénem" 91,02*0,8 72,816

66 K 711161383
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení 
horní lištou

m 91,020 119,50 10 876,89 CS ÚRS 2023 01

PP
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi 
ostatní ukončení izolace lištou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711161383

VV 91,02 91,020

67 K 998711102
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v přes 6 do 12 m

t 0,218 2 264,27 493,61 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711102

D 713 Izolace tepelné 325 133,45

68 K 713112813
Odstranění tepelné izolace foukané běžných 
stavebních konstrukcí vodorovných tl přes 100 mm

m2 133,920 24,15 3 234,17 CS ÚRS 2023 01

PP
Odstranění tepelné foukané izolace běžných stavebních konstrukcí 
vodorovných tloušťky vrstvy přes 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713112813

VV
"odkrytí stáv. foukané izolace pro provedení nátěru nosných 
kcí střechy-odhad" (26*(10,8*0,4))+(9*(6*0,4))

133,920

69 K 713114412.R
Tepelná foukaná izolace vodorovných konstrukcí z 
minerálních vláken-montáž

m3 26,784 2 641,64 70 753,69

PP
Tepelná foukaná izolace vodorovných konstrukcí z minerálních vláken-
montáž

VV
"zpětné přihrnutí stáv. foukané izolace pro provedení nátěru 
nosných kcí střechy-odhad" 
(26*(10,8*0,4*0,2))+(9*(6*0,4*0,2))

26,784
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70 K 713122131
Izolace tepelná vkládaná mezi rošt z EPS pochozí 
půdy dvouvrstvá tl 160 mm

m2 422,920 357,25 151 088,17 CS ÚRS 2023 01

PP
Izolace pro pochozí půdy izolace tepelná vkládaná mezi rošty z EPS 
dvouvrstvá tloušťky 160 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713122131

VV
"doplnění stáv. foukané izolace minerál. izolací z tuhých desek 
tl. 140-160mm

VV 419,22+3,7 422,920

71 K 713122131.R
Izolace pro pochozí půdy izolace tepelná vkládaná 
mezi rošty z EPS dvouvrstvá tloušťky 50 mm

m2 27,000 185,54 5 009,58

PP
Izolace pro pochozí půdy izolace tepelná vkládaná mezi rošty z EPS 
dvouvrstvá tloušťky 50 mm

VV "přetažení izolace na nosné kce v tl. cca 50mm" 27 27,000

72 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek

m2 72,816 264,16 19 235,07 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713131141

VV "sokl pod terénem XPS" 91,02*0,8 72,816

73 M 28376458
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 
500kPa tl 120mm

m2 76,457 863,44 66 016,03 CS ÚRS 2023 01

PP deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa tl 120mm

VV 72,816*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 76,457

74 K 998713102
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
přes 6 do 12 m

t 4,720 2 075,58 9 796,74 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 m do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998713102

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 37 217,00
75 K 721241102 Lapač střešních splavenin z litiny DN 125 kus 7,000 5 094,60 35 662,20 CS ÚRS 2023 01

PP Lapače střešních splavenin litinové DN 125

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721241102

VV "S8" 7 7,000

76 K 721242804 Demontáž lapače střešních splavenin DN 125 kus 7,000 188,69 1 320,83 CS ÚRS 2023 01
PP Demontáž lapačů střešních splavenin DN 125

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721242804

77 K 998721102
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 
v přes 6 do 12 m

t 0,186 1 257,93 233,97 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998721102

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 103 988,38

78 K 741310031
Montáž spínač nástěnný 1-jednopólový prostředí 
venkovní/mokré se zapojením vodičů

kus 2,000 188,69 377,38 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením 
vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré spínačů, řazení 1-
jednopólových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741310031

VV "S5, dle PD" 2 2,000

79 M 34535015
spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP44, 
šroubové svorky

kus 2,000 125,79 251,58 CS ÚRS 2023 01

PP spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP44, šroubové svorky

VV "S5, dle PD a výběru investora/projektanta" 2 2,000

80 K 741311857.R Demontáž koncových prvků elektroinstalace na fasádě kus 7,000 119,50 836,50

PP Demontáž koncových prvků elektroinstalace na fasádě

VV "vypínače, svítidla" 7 7,000

81 K 741372063
Montáž svítidlo LED exteriérové přisazené nástěnné 
hranaté nebo kruhové se zapojením vodičů

kus 3,000 188,69 566,07 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů 
exteriérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741372063

VV "S3 vč. pohybového čidla, dle výběru investora/projektanta" 3 3,000

82 M 34845004.R svítidlo exteriérové nástěnné přisazené LED kus 3,000 1 446,61 4 339,83
PP svítidlo exteriérové nástěnné přisazené LED

VV "S3, vč. pohybového čidla, dle výběru investora/projektanta" 3 3,000

83 K 741372154
Montáž svítidlo LED průmyslové přisazené stropní se 
zapojením vodičů

kus 2,000 566,07 1 132,14 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů 
průmyslových přisazených stropních

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741372154

VV "S4 dle PD a výběru investora/projektanta" 2 2,000

84 M 34845009.R svítidlo exteriérové stropní LED kus 2,000 1 195,03 2 390,06
PP svítidlo exteriérové stropní LED

VV "S4, vč. pohybového čidla, dle výběru investora/projektanta" 2 2,000

85 K 741420001
Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 
mm s podpěrou

m 130,000 226,43 29 435,90 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s 
podpěrami, Ø do 10 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420001

VV "odhad" 130 130,000

86 M 35442141 drát D 8mm AlMgSi polotvrdý kg 130,000 157,24 20 441,20 CS ÚRS 2023 01
PP drát D 8mm AlMgSi polotvrdý

87 K 741420022 Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby kus 20,000 106,92 2 138,40 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420022
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88 M 35441860 svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby kus 20,000 56,61 1 132,20 CS ÚRS 2023 01
PP svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby

89 K 741420051
Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s 
držáky do zdiva

kus 5,000 188,69 943,45 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo 
trubek s držáky do zdiva

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420051

VV "odhad" 5 5,000

90 M 35441830 úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700mm, FeZn kus 5,000 201,27 1 006,35 CS ÚRS 2023 01

PP úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700mm, FeZn

91 K 741420083 Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu kus 5,000 94,34 471,70 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420083

92 M 35442110 štítek plastový - čísla svodů kus 5,000 31,45 157,25 CS ÚRS 2023 01
PP štítek plastový - čísla svodů

93 K 741420084.R
Ostatní pomocné práce a materiál k hromosvodu vč. 
revize a měření, dokumentace skutečného provedení

kpl 1,000 5 660,66 5 660,66

PP
Ostatní pomocné práce a materiál k hromosvodu vč. revize a měření, 
dokumentace skutečného provedení

94 K 741421811
Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 
mm kolmý svod

m 25,000 75,48 1 887,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti 
svodových drátů nebo lan kolmého svodu, průměru do 8 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741421811

VV "dle PD, v nezbytném rozsahu
VV "odhad" 5*5 25,000

95 K 741421831
Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 
mm šikmá střecha

m 130,000 81,77 10 630,10 CS ÚRS 2023 01

PP
Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti 
svodových drátů nebo lan na šikmé střeše, průměru do 8 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741421831

VV "dle PD, v nezbytném rozsahu
VV "odhad" 130 130,000

96 K 741421843 Demontáž svorky šroubové hromosvodné se 2 šrouby kus 50,000 75,48 3 774,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svorek 
šroubových se 2 šrouby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741421843

VV "dle PD, v nezbytném rozsahu
VV "odhad" 50 50,000

97 K 741421851
Demontáž vedení hromosvodné-podpěra střešní pod 
hřeben

kus 18,000 81,77 1 471,86 CS ÚRS 2023 01

PP
Demontáž hromosvodného vedení podpěr střešního vedení pod 
hřeben

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741421851

VV "dle PD, v nezbytném rozsahu
VV "odhad" 18 18,000

98 K 741421853
Demontáž vedení hromosvodné-podpěra střešní pod 
tašky

kus 16,000 79,25 1 268,00 CS ÚRS 2023 01

PP Demontáž hromosvodného vedení podpěr střešního vedení pod tašky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741421853

VV "dle PD, v nezbytném rozsahu
VV "odhad" 4*4 16,000

99 K 741421861
Demontáž vedení hromosvodné-podpěra svislého 
vedení šroubovaného

kus 16,000 85,54 1 368,64 CS ÚRS 2023 01

PP
Demontáž hromosvodného vedení podpěr svislého vedení 
šroubovaného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741421861

VV "dle PD, v nezbytném rozsahu
VV "odhad" 4*4 16,000

100 K 741421871
Demontáž vedení hromosvodné-ochranného úhelníku 
délky do 1,4 m

kus 4,000 119,50 478,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Demontáž hromosvodného vedení doplňků ochranných úhelníků, 
délky do 1,4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741421871

VV "dle PD, v nezbytném rozsahu
VV "odhad" 4 4,000

101 K 741430004 Montáž tyč jímací délky do 3 m na střešní hřeben kus 7,000 628,96 4 402,72 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na střešní hřeben

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741430004

102 M 35441117 tyč jímací s kovaným hrotem 1500mm Cu kus 7,000 943,44 6 604,08 CS ÚRS 2023 01
PP tyč jímací s kovaným hrotem 1500mm Cu

103 K 998741102
Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v přes 
6 do 12 m

t 0,187 4 402,74 823,31 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998741102

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 5 031,70
104 K 742121001.R Nová trasa vedení telefonního kabelu do objektu kpl 1,000 5 031,70 5 031,70

PP Nová trasa vedení telefonního kabelu do objektu

VV
"dle PD, bude před provedením odsouhlaseno investorem, 
před provedením zateplení fasády" 1

1,000

D 762 Konstrukce tesařské 287 999,67

105 K 762341210
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 
60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm

m2 544,800 125,79 68 530,39 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním 
otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762341210

Strana 12 z 18



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "dle PD" 540+4,8 544,800

106 M 60515111 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm m3 14,165 11 415,67 161 702,97 CS ÚRS 2023 01
PP řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm

VV 544,808*0,026 'Přepočtené koeficientem množství 14,165

107 K 762342811
Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 
0,22 m

m2 534,800 27,67 14 797,92 CS ÚRS 2023 01

PP
Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60° se všemi 
nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při 
osové vzdálenosti do 0,22 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762342811

VV 530+4,8 534,800

108 K 762511247
Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 25 mm na 
sraz šroubovaných

m2 51,540 548,46 28 267,63 CS ÚRS 2023 01

PP
Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB 
jednovrstvých šroubovaných na sraz, tloušťky desky 25 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762511247

VV "manipulační lávka" (33,2*1,2)+(9,75*1,2) 51,540

109 K 998762102
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v 
přes 6 do 12 m

t 7,791 1 886,89 14 700,76 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998762102

D 764 Konstrukce klempířské 1 425 081,31

110 K 764002414 Montáž strukturované oddělovací rohože jakkékoliv rš m2 544,800 62,90 34 267,92 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoli rš

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764002414

VV "dle PD" 540+4,8 544,800

111 M 28329043
fólie difuzně propustné s nakašírovanou 
strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu 
se samolepící páskou v podélném přesahu

m2 626,520 193,72 121 369,45 CS ÚRS 2023 01

PP
fólie difuzně propustné s nakašírovanou strukturovanou rohoží pod 
hladkou plechovou krytinu se samolepící páskou v podélném přesahu

VV 544,8*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 626,520

112 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 54,700 81,77 4 472,82 CS ÚRS 2023 01
PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764002851

VV 48,7+6 54,700

113 K 764002871 Demontáž lemování zdí do suti m 13,100 69,19 906,39 CS ÚRS 2023 01
PP Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764002871

VV 10,7+2,4 13,100

114 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 96,000 81,77 7 849,92 CS ÚRS 2023 01
PP Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764004801

VV 96 96,000

115 K 764004841 Demontáž háku do suti kus 100,000 25,16 2 516,00 CS ÚRS 2023 01
PP Demontáž klempířských konstrukcí háku do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764004841

VV "odhad" 100 100,000

116 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 40,300 62,90 2 534,87 CS ÚRS 2023 01
PP Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764004861

VV 40,3 40,300

117 K 764141311
Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z TiZn 
lesklého plechu rš 670 mm sklonu do 30°

m2 544,800 1 661,59 905 234,23 CS ÚRS 2023 01

PP
Krytina ze svitků nebo tabulí z titanzinkového lesklého válcovaného 
plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné 
drážkováním ze svitků rš 670 mm, sklon střechy do 30°

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764141311

VV "dle PD" 540+4,8 544,800

118 K 764233452.R
Oplechování střešních prvků z TiZn střešní výlez 
rozměru 600 x 600 mm vč. podkladního plechu

kus 2,000 3 773,78 7 547,56

PP
Oplechování střešních prvků z TiZn střešní výlez rozměru 600 x 600 
mm vč. podkladního plechu

VV "K10 dle PD" 2 2,000

119 K 764241306
Oplechování větraného hřebene s větrací mřížkou z 
TiZn lesklého plechu rš 500 mm

m 44,550 1 006,34 44 832,45 CS ÚRS 2023 01

PP
Oplechování střešních prvků z titanzinkového lesklého válcovaného 
plechu hřebene větraného, včetně větrací mřížky rš 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764241306

VV 34,25+10,3 44,550

120 K 764242304.R
Oplechování štítu závětrnou lištou z TiZn lesklého 
plechu rš 312  mm

m 3,200 786,20 2 515,84

PP
Oplechování střešních prvků z titanzinkového lesklého válcovaného 
plechu štítu závětrnou lištou rš 312 mm

VV "K5a r. š. 312mm dle PD" 3,2 3,200

121 K 764242305
Oplechování štítu závětrnou lištou z TiZn lesklého 
plechu rš 416 mm 

m 34,100 943,44 32 171,30 CS ÚRS 2023 01

PP
Oplechování střešních prvků z titanzinkového lesklého válcovaného 
plechu štítu závětrnou lištou rš 416 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764242305

VV "K5 r. š. 416mm dle PD" 34,1 34,100

122 K 764242334
Oplechování rovné okapové hrany z TiZn lesklého 
plechu rš 330 mm

m 96,000 628,96 60 380,16 CS ÚRS 2023 01

PP
Oplechování střešních prvků z titanzinkového lesklého válcovaného 
plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 330 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764242334

VV "pol. pro K4" 96 96,000
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123 K 764246304
Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 
TiZn lesklého plechu rš 330 mm

m 6,000 503,17 3 019,02 CS ÚRS 2023 01

PP
Oplechování parapetů z titanzinkového lesklého válcovaného plechu 
rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764246304

VV "K2 r. š. 320mm dle PD" 6 6,000

124 K 764246305
Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 
TiZn lesklého plechu rš 400 mm

m 48,700 817,65 39 819,56 CS ÚRS 2023 01

PP
Oplechování parapetů z titanzinkového lesklého válcovaného plechu 
rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764246305

VV "K1 dle PD" 48,7 48,700

125 K 764248304.R
Oplechování okapnice mezi okny z titanzinkového 
lesklého válcovaného plechu rovných, mechanicky 
kotvené rš 120 mm

m 24,600 566,07 13 925,32

PP
Oplechování okapnice mezi okny z titanzinkového lesklého 
válcovaného plechu rovných, mechanicky kotvené rš 120 mm

VV "K1a dle PD r. š. 120mm" 24,6 24,600

126 K 764341314.R
Lemování rovných zdí střech s krytinou z TiZn lesklého 
plechu rš 300 mm

m 10,700 1 100,68 11 777,28

PP
Lemování zdí z titanzinkového lesklého válcovaného plechu boční 
nebo horní rovných, střech s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 
300 mm

VV "K7 dle PD" 10,7 10,700

127 K 764344312
Lemování střech s krytinou skládanou nebo plechovou 
bez lišty z TiZn lesklého plechu

m2 1,440 1 949,78 2 807,68 CS ÚRS 2023 01

PP
Lemování z titanzinkového lesklého válcovaného plechu bez lišty, 
střech s krytinou skládanou nebo z plechu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764344312

VV "K8 r. š. 300mm, 300mm dl. 2,4mb" 1,44 1,440

128 K 764345302
Lemování trub, konzol, držáků z TiZn lesklého plechu 
s krytinou prejzovou, vlnitou D přes 75 do 100 mm

kus 1,000 1 257,93 1 257,93 CS ÚRS 2023 01

PP
Lemování trub, konzol, držáků a ostatních prvků z titanzinkového 
lesklého válcovaného plechu střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou, 
průměr přes 75 do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764345302

VV "K9 dle PD" 1 1,000

129 K 764541305
Žlab podokapní půlkruhový z TiZn lesklého plechu rš 
330 mm

m 96,000 674,25 64 728,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Žlab podokapní z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně 
háků a čel půlkruhový rš 330 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764541305

VV "K4 dle PD" 96 96,000

130 K 764541347
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn 
lesklého plechu 330/120 mm

kus 7,000 440,27 3 081,89 CS ÚRS 2023 01

PP
Žlab podokapní z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně 
háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/120 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764541347

VV "K3 dle PD" 7 7,000

131 K 764548324
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn 
lesklého plechu průměru 120 mm

m 40,300 1 132,13 45 624,84 CS ÚRS 2023 01

PP
Svod z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně objímek, 
kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764548324

VV "K3 dle PD" 40,3 40,300

132 K 998764102
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v přes 6 do 12 m

t 4,945 2 515,85 12 440,88 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998764102

D 765 Krytina skládaná 77 652,97

133 K 765131851
Demontáž vlnité vláknocementové krytiny sklonu do 
30° do suti

m2 534,800 69,19 37 002,81 CS ÚRS 2023 01

PP Demontáž vláknocementové krytiny vlnité sklonu do 30° do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765131851

VV 530+4,8 534,800

134 K 765131871
Demontáž hřebene nebo nároží vlnité 
vláknocementové krytiny sklonu do 30° do suti

m 43,950 56,61 2 488,01 CS ÚRS 2023 01

PP
Demontáž vláknocementové krytiny vlnité sklonu do 30° hřebene 
nebo nároží do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765131871

VV 34,05+9,9 43,950

135 K 765192001 Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou m2 544,800 69,19 37 694,71 CS ÚRS 2023 01
PP Nouzové zakrytí střechy plachtou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765192001

VV 540+4,8 544,800

136 K 765192811 Demontáž střešního výlezu jakékoliv plochy kus 1,000 314,48 314,48 CS ÚRS 2023 01
PP Demontáž střešního výlezu jakékoliv plochy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765192811

137 K 998765102
Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech 
v přes 6 do 12 m

t 0,076 2 012,68 152,96 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na 
objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998765102

D 766 Konstrukce truhlářské 95 507,74
138 K 766231113 Montáž sklápěcích půdních schodů kus 2,000 1 886,89 3 773,78 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž sklápěcích schodů na půdu s vyřezáním otvoru a 
kompletizací

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766231113

Strana 14 z 18



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

139 M 61233171.R
schody půdní stahovací kovové a plechovým víkem s 
vnitřní zateplovací vložkou - rozměr 90x50cm

kus 2,000 15 724,07 31 448,14

PP
schody půdní stahovací kovové a plechovým víkem s vnitřní 
zateplovací vložkou - rozměr 90x50cm

140 K 766622217
Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s 
rámem do celostěnových panelů

kus 1,000 1 195,03 1 195,03 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu 
otevíravých do celostěnových panelů nebo ocelových rámů, výšky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766622217

VV "O1 700x700" 1 1,000

141 M 61140049
okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo do plochy 
1m2

m2 0,490 13 208,22 6 472,03 CS ÚRS 2023 01

PP okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo do plochy 1m2

142 K 766660002
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 
přes 0,8 m do ocelové zárubně

kus 1,000 1 069,24 1 069,24 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do 
ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 
800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660002

VV "D1" 1 1,000

143 M 61140500
dveře jednokřídlé plastové bílé plné max rozměru 
otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2

m2 1,800 15 724,07 28 303,33 CS ÚRS 2023 01

PP
dveře jednokřídlé plastové bílé plné max rozměru otvoru 2,42m2 
bezpečnostní třídy RC2

144 K 766671021.R Montáž střešního výlezu 60 x60 kus 2,000 3 144,81 6 289,62
PP Montáž střešního výlezu 60 x60

VV "S10" 2 2,000

145 M 55351066 výlez střešní pro falcované Al střechy 60x60cm kus 2,000 8 176,51 16 353,02 CS ÚRS 2023 01
PP výlez střešní pro falcované střechy 60x60cm

146 K 766694116
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
š do 30 cm

m 0,700 188,69 132,08 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek 
dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766694116

VV "O1" 0,7 0,700

147 M 61140077 parapet plastový vnitřní – š 150mm, barva bílá m 0,700 276,74 193,72 CS ÚRS 2023 01
PP parapet plastový vnitřní – š 150mm, barva bílá

148 K 998766102
Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v 
přes 6 do 12 m

t 0,138 2 012,68 277,75 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766102

D 767 Konstrukce zámečnické 93 765,37

149 K 767531111
Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží 
čistících zón

m2 4,000 100,63 402,52 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767531111

VV 4 4,000

150 M 69752001 rohož vstupní provedení hliník standard 27 mm m2 4,400 10 692,36 47 046,38 CS ÚRS 2023 01
PP rohož vstupní provedení hliník standard 27 mm

VV 4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 4,400

151 K 767531121
Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím 
rohožím

m 20,000 106,92 2 138,40 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného 
nebo hliníkového zapuštěného z L profilů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767531121

VV "návrh 2x0,5 4ks" 20 20,000

152 M 69752160 rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al m 22,000 377,38 8 302,36 CS ÚRS 2023 01

PP rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al

VV 20*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 22,000

153 K 767531811
Demontáž vstupních kovových nebo plastových 
čisticích rohoží

m2 3,500 62,90 220,15 CS ÚRS 2023 01

PP Demontáž vstupních čisticích zón rohoží kovových nebo plastových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767531811

VV 3,5 3,500

154 K 767531821 Demontáž rámů k čisticím rohožím m 10,000 69,19 691,90 CS ÚRS 2023 01

PP
Demontáž vstupních čisticích zón rámů zapuštěných nebo 
náběhových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767531821

VV 10 10,000

155 K 767646413
Montáž revizních dveří a dvířek jednokřídlových s 
rámem plochy přes 1 m2

m2 1,100 566,07 622,68 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž revizních dveří a dvířek hliníkových, ocelových nebo 
plastových s rámem jednokřídlových, plochy přes 1 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767646413

VV "S7, S12, dle PD" (2*0,5)+(2*0,05) 1,100

156 M 56245711 dvířka revizní 400x400 bílá se zámkem kus 4,000 1 069,24 4 276,96 CS ÚRS 2023 01
PP dvířka revizní 400x400 bílá se zámkem

VV "S7, S12, dle PD" 4 4,000

157 K 767810123
Montáž mřížek větracích kruhových D přes 200 do 300 
mm

kus 1,000 188,69 188,69 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž větracích mřížek ocelových kruhových, průměru přes 200 do 
300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767810123

158 M 55341425 mřížka větrací nerezová se síťovinou 250x250mm kus 1,000 691,86 691,86 CS ÚRS 2023 01
PP mřížka větrací nerezová se síťovinou 250x250mm

159 K 767810811
Demontáž mřížek větracích ocelových čtyřhranných 
nebo kruhových

kus 4,000 31,45 125,80 CS ÚRS 2023 01

PP Demontáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných neho kruhových
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767810811

160 K 767893112
Montáž stříšek nad vstupy kotvených pomocí závěsů 
rovných, výplň z umělých hmot š přes 1,50 do 2,00 m

kus 2,000 1 195,03 2 390,06 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž stříšek nad venkovními vstupy z kovových profilů kotvených k 
nosné konstrukci pomocí závěsů, výplň z umělých hmot rovná, šířky 
přes 1,50 do 2,00 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767893112

VV "S1, dle výběru investora/projektanta" 2 2,000

161 M 28319025
stříška vchodová oblouková, kotvená pomocí konzol, 
hliníkový rám, výplň dutinkový polykarbonát 
2000x900mm

kus 2,000 11 321,33 22 642,66 CS ÚRS 2023 01

PP
stříška vchodová oblouková, kotvená pomocí konzol, hliníkový rám, 
výplň dutinkový polykarbonát 2000x900mm

162 K 767995114.R
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 
20 do 50 kg

kg 20,000 150,95 3 019,00

PP
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 
20 do 50 kg

VV
"montáž ostatních fasádních prvků dle PD, cedule pro zpětnou 
montáž po zateplení fasády, nový držák vlajky fasádní 2ks vč. 
dodávky, ..."20

20,000

163 K 767996701
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg

kg 20,000 37,74 754,80 CS ÚRS 2023 01

PP
Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti 
jednotlivých dílů do 50 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767996701

VV
"demontáž ostatních fasádních prvků dle PD, cedule pro 
zpětnou montáž po zateplení fasády, stáv. držák vlajky 
fasádní, ..."20

20,000

164 K 998767102
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v přes 6 do 12 m

t 0,121 2 075,58 251,15 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767102

D 777 Podlahy lité 127 985,44
165 K 777111101 Zametení podkladu před provedením lité podlahy m2 44,840 3,77 169,05 CS ÚRS 2023 01

PP Příprava podkladu před provedením litých podlah zametení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/777111101

VV "podesty, rampy, koruny
VV 11+4,2+1,5+4,2+1,5+2,77+0,77+3,17+1,08 30,190
VV "schodiště
VV ((1,93*2)*0,3*2)+((1,93*3*0,2)*2) 4,632
VV ((1,33*4)*0,3)+(1,33*5*0,18) 2,793
VV ((1,03*6)*0,3)+(1,03*7*0,18) 3,152
VV ((1,33*4)*0,3)+1,08+(1,33*5*0,21) 4,073
VV Součet 44,840

166 K 777111121 Ruční broušení podkladu před provedením lité podlahy m 39,540 75,48 2 984,48 CS ÚRS 2023 01

PP
Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení ruční ( v 
místě styku se stěnou, v rozích apod.)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/777111121

VV 6,27+7,43+7,43+6,9+3,6+7,91 39,540

167 K 777111123
Strojní broušení podkladu před provedením lité 
podlahy

m2 44,840 56,61 2 538,39 CS ÚRS 2023 01

PP Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení strojní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/777111123

168 K 777121105
Vyrovnání podkladu podlah stěrkou plněnou pískem pl 
přes 1,0 m2 tl do 3 mm

m2 44,840 1 577,80 70 748,55 CS ÚRS 2023 01

PP
Vyrovnání podkladu epoxidovou stěrkou plněnou pískem, tloušťky do 
3 mm, plochy přes 1,0 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/777121105

VV "podesty, rampy, koruny
VV 11+4,2+1,5+4,2+1,5+2,77+0,77+3,17+1,08 30,190
VV "schodiště
VV ((1,93*2)*0,3*2)+((1,93*3*0,2)*2) 4,632
VV ((1,33*4)*0,3)+(1,33*5*0,18) 2,793
VV ((1,03*6)*0,3)+(1,03*7*0,18) 3,152
VV ((1,33*4)*0,3)+1,08+(1,33*5*0,21) 4,073
VV Součet 44,840

169 K 777131111 Penetrační epoxidový nátěr podlahy plněný pískem m2 30,190 204,71 6 180,19 CS ÚRS 2023 01

PP Penetrační nátěr podlahy epoxidový předem plněný pískem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/777131111

VV "podesty, rampy, koruny
VV 11+4,2+1,5+4,2+1,5+2,77+0,77+3,17+1,08 30,190

170 K 777131211
Penetrační epoxidový nátěr schodišťových stupňů 
plněný pískem

m2 14,650 314,56 4 608,30 CS ÚRS 2023 01

PP
Penetrační nátěr schodišťových stupňů epoxidový předem plněný 
pískem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/777131211

VV "schodiště
VV ((1,93*2)*0,3*2)+((1,93*3*0,2)*2) 4,632
VV ((1,33*4)*0,3)+(1,33*5*0,18) 2,793
VV ((1,03*6)*0,3)+(1,03*7*0,18) 3,152
VV ((1,33*4)*0,3)+1,08+(1,33*5*0,21) 4,073
VV Součet 14,650

171 K 777211012
Podlahy z epoxidové pryskyřice a oblázků křemičitých 
frakce 2 až 5 mm tl. 14 mm

m2 30,190 709,01 21 405,01 CS ÚRS 2023 01

PP
Podlahy z epoxidové pryskyřice a oblázků (kamenný koberec) 
křemičitých frakce 2 až 5 mm, tl. 14 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/777211012

VV "podesty, rampy, koruny
VV 11+4,2+1,5+4,2+1,5+2,77+0,77+3,17+1,08 30,190

172 K 777211713 Nátěr pro vytvoření protiskluzového povrchu m2 30,190 165,77 5 004,60 CS ÚRS 2023 01
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PP
Podlahy z epoxidové pryskyřice a oblázků (kamenný koberec) ostatní 
práce nátěr pro vytvoření protiskluzového povrchu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/777211713

173 K 777312013
Podlahy z epoxidové pryskyřice a oblázků frakce 2 až 
5 mm křemičitých na stupnice šířky do 300 mm

m 24,540 199,72 4 901,13 CS ÚRS 2023 01

PP
Podlahy na schodišťové stupně z epoxidové pryskyřice a oblázků 
(kamenný koberec) křemičitých frakce 2 až 5 mm stupnice, šířky do 
300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/777312013

VV "schodiště
VV (1,93*2*2)+(1,33*4)+(1,03*6)+(1,33*4) 24,540

174 K 777312025
Podlahy z epoxidové pryskyřice a oblázků frakce 2 až 
5 mm křemičitých na postupnice výšky přes 200 mm

m 32,090 193,73 6 216,80 CS ÚRS 2023 01

PP
Podlahy na schodišťové stupně z epoxidové pryskyřice a oblázků 
(kamenný koberec) křemičitých frakce 2 až 5 mm podstupnice, výšky 
přes 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/777312025

VV "schodiště
VV (1,93*3*2)+(1,33*5)+(1,03*7)+(1,33*5) 32,090

175 K 777313153
Nátěr pro vytvoření protiskluzového povrchu schodišť 
stupnice šířky do 300 mm

m 24,540 50,23 1 232,64 CS ÚRS 2023 01

PP
Podlahy na schodišťové stupně z epoxidové pryskyřice a oblázků 
(kamenný koberec) ostatní práce nátěr pro vytvoření protiskluzového 
povrchu schodišť stupnice, šířky do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/777313153

VV "schodiště
VV (1,93*2*2)+(1,33*4)+(1,03*6)+(1,33*4) 24,540

176 K 777313165
Nátěr pro vytvoření protiskluzového povrchu schodišť 
podstupnice výšky přes 200 mm

m 32,090 34,65 1 111,92 CS ÚRS 2023 01

PP
Podlahy na schodišťové stupně z epoxidové pryskyřice a oblázků 
(kamenný koberec) ostatní práce nátěr pro vytvoření protiskluzového 
povrchu schodišť podstupnice, výšky přes 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/777313165

VV "schodiště
VV (1,93*3*2)+(1,33*5)+(1,03*7)+(1,33*5) 32,090

177 K 998777102
Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v 
přes 6 do 12 m

t 1,173 753,95 884,38 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998777102

D 783 Dokončovací práce - nátěry 174 771,26

178 K 783201201
Obroušení tesařských konstrukcí před provedením 
nátěru

m2 529,460 94,34 49 949,26 CS ÚRS 2023 01

PP Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783201201

VV "očištění okartáčováním stáv. nosné kce střech
VV 466,44+63,02 529,460

179 K 783213121
Napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr 
tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce

m2 529,460 207,56 109 894,72 CS ÚRS 2023 01

PP
Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným 
houbám, hmyzu a plísním zabudovaných do konstrukce dvojnásobný 

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783213121

VV "stáv. nosná kce střechy" 466,44+63,02 529,460

180 K 783301401 Ometení zámečnických konstrukcí m2 36,400 7,55 274,82 CS ÚRS 2023 01

PP
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru 
ometení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783301401

VV 36,4 36,400

181 K 783334201
Základní antikorozní jednonásobný epoxidový nátěr 
zámečnických konstrukcí

m2 36,400 201,27 7 326,23 CS ÚRS 2023 01

PP
Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný 
epoxidový

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783334201

182 K 783337101
Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických 
konstrukcí

m2 36,400 201,27 7 326,23 CS ÚRS 2023 01

PP Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783337101

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 85 729,58

183 K 784111001
Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 
m

m2 559,760 6,29 3 520,89 CS ÚRS 2023 01

PP Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784111001

VV "m.č. 002" 30,38+11,82 42,200
VV "m.č. 04" 40+88,05 128,050
VV "m.č. 09" 1,62+16,46 18,080
VV "m.č. 22" 42,73+79,67 122,400
VV "m.č. 23" 51,43+75,2 126,630
VV "m.č. 24" 42,73+79,67 122,400
VV Součet 559,760

184 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech v do 3,80 m m2 559,760 31,45 17 604,45 CS ÚRS 2023 01
PP Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784121001

VV "bude provedeno na základě skutečného stavu
VV "m.č. 002" 30,38+11,82 42,200
VV "m.č. 04" 40+88,05 128,050
VV "m.č. 09" 1,62+16,46 18,080
VV "m.č. 22" 42,73+79,67 122,400
VV "m.č. 23" 51,43+75,2 126,630
VV "m.č. 24" 42,73+79,67 122,400
VV Součet 559,760
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185 K 784171101 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí m2 190,330 12,58 2 394,35 CS ÚRS 2023 01

PP
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně 
pozdějšího odkrytí podlah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784171101

VV 11,82+40+1,62+42,73+51,43+42,73 190,330

186 M 28323156 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41µ 4x5m m2 199,847 6,29 1 257,04 CS ÚRS 2023 01
PP fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41µ 4x5m

VV 190,33*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 199,847

187 K 784171111 Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m m2 57,510 12,58 723,48 CS ÚRS 2023 01

PP
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně 
pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v 
místnostech výšky do 3,80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784171111

VV 1,4+1,04+(2,02*5)+1,6+(3,09*13)+1,6+1,6 57,510

188 M 28323156 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41µ 4x5m m2 60,386 6,29 379,83 CS ÚRS 2023 01
PP fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41µ 4x5m

VV 57,51*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 60,386

189 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v do 3,80 m

m2 559,760 18,87 10 562,67 CS ÚRS 2023 01

PP
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v 
místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784181101

VV "m.č. 002" 30,38+11,82 42,200
VV "m.č. 04" 40+88,05 128,050
VV "m.č. 09" 1,62+16,46 18,080
VV "m.č. 22" 42,73+79,67 122,400
VV "m.č. 23" 51,43+75,2 126,630
VV "m.č. 24" 42,73+79,67 122,400
VV Součet 559,760

190 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m

m2 559,760 88,05 49 286,87 CS ÚRS 2023 01

PP
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, 
bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784211101

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 117 616,01

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 4 402,74
191 K 010001000 Průzkumné, geodetické a projektové práce … 1,000 4 402,74 4 402,74 CS ÚRS 2023 01

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/010001000

D VRN3 Zařízení staveniště 75 475,52
192 K 030001000 Zařízení staveniště … 1,000 75 475,52 75 475,52 CS ÚRS 2023 01

PP Zařízení staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000

D VRN4 Inženýrská činnost 10 692,36
193 K 040001000 Inženýrská činnost … 1,000 10 692,36 10 692,36 CS ÚRS 2023 01

PP Inženýrská činnost

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/040001000

D VRN6 Územní vlivy 8 176,51
194 K 060001000 Územní vlivy … 1,000 8 176,51 8 176,51 CS ÚRS 2023 01

PP Územní vlivy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/060001000

D VRN7 Provozní vlivy 18 868,88
195 K 070001000 Provozní vlivy … 1,000 18 868,88 18 868,88 CS ÚRS 2023 01

PP Provozní vlivy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/070001000

D VRN9 Ostatní náklady 0,00
196 K 090001000 Ostatní náklady … 0,000 12 500,00 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Ostatní náklady

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/090001000
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