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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. a ve smyslu § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)
číslo smlouvy objednatele: ……………
číslo smlouvy zhotovitele: ………

Smluvní strany

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

zastoupen: Mgr. et Mgr. Petr Spejchal, ředitel územní památkové správy NPÚ v Praze  

zástupce pro věcná jednání XXXX

investiční referent, email: XXXX 
správce objektu: XXXX 
doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze

Sabinova 373/5, 130 00 Praha 3

(dále jen objednatel)

a

Název: TERRA FLORIDA, v.o.s.
Sídlo:
Praha 5 - Smíchov, Grafická 831/20, PSČ 15000
Zápis v obchodním rejstříku:
vedená u Městského soudu v Praze, oddíl A, sp.zn. 56980
Zástupce:
Ing. Antonín Wagner
IČO:
27880770 
DIČ:
CZ27880770 
Bankovní spojení: XXXX
Kontaktní osoby:


vedoucí projektu - zástupce pro věcná jednání:
Ing. Antonín Wagner, tel.XXXX
(dále jen zhotovitel)
1. Preambule
1.1 Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení pro veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), pod názvem „Sázavský klášter – obnova zahrad – revize a změna projektové dokumentace pro provádění stavby“ (dále jen „veřejná zakázka“). 
1.2 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně a technicky způsobilý k provedení projektových a dalších prací tvořících předmět této smlouvy o dílo.
1.3 Zhotovitel bere na vědomí, že objekt klášter Sázava podléhá ochraně dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném a účinném znění, a vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném a účinném znění. Zhotovitel je povinen si při provádění činností počínat tak, aby tento objekt nebyl ohrožen či poškozen.
2. Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace ve fázích a rozsahu stanoveném níže v tomto článku pro realizaci stavební akce s názvem: Sázavský klášter – obnova zahrad (dále jen „stavba“), včetně zajištění souvisejících legislativně povolovacích procesů a dalších činností níže uvedených. Předmětem plnění zhotovitele dle této smlouvy (dílo) jsou následující fáze plnění:

2.1.1. Revize a doplnění geodetického zaměření skutečného stavu 

Zhotovitel provede revizi geodetického zaměření skutečného stavu a jeho doplnění v rozsahu a podrobnosti potřebné pro zpracování projektové dokumentace dle této smlouvy, minimálně však:

· Revize zaměření „Klášter Sázava – obnova zahrad – zaměření tematické mapy 1:200 – doplnění stromů a zídek“, generální zpracovatel: Terra Florida, v.o.s., autor: Architektonické a geodetické měření, XXXX rok 2009 a „Klášter Sázava – geodetické zaměření objektů, terénních prvků, zdí, pohledů a zhotovení digitální dokumentace současného stavu v části areálu Sázavského kláštera“, generální zpracovatel: Terra Florida, v.o.s., autor: Architektonické a geodetické měření, XXXX, rok 2010. V případě potřeby budou části dotčených pozemků a objektů geodeticky doměřeny;

· Doplnění geodetického zaměření - schodiště 14 s podestou 13 až k řece Sázavě (podélný řez osou schodiště a navazujícího terénu až k hladině řeky Sázavy), část zdi 16 v návaznosti na pozemek par. č. 676 a pozemky par. č. 18/2 a 17/2 (vnější pohled s vyznačením úrovně navazujícího terénu z vnitřní strany; v každém úseku zdi 16 budou zhotoveny dva příčné řezy s vyznačením úrovně navazujícího terénu, celkem čtyři příčné řezy), opěrné zídky 27 v Jižní zahradě (vnější pohled s vyznačením úrovně navazujícího terénu z vnitřní strany), studna 37 (jeden půdorys nadzemní, jeden půdorys podzemní; severojižní řez studnou se zachycením úrovně navazujícího terénu a fasády konírny; zaměření úrovně hladiny a dna);
· Nová zaměření budou provedena v souřadnicovém systému připojeném na státní systém S – JTSK a výškový systém Bpv. Zpracován bude seznam souřadnic a výšek bodů s popisem v txt.
· Do tematické mapy bude doplněn průběh hranic pozemků podle údajů Katastru nemovitostí – aktuální platná Digitální katastrální mapa.
2.1.2. Revize a změna nezbytných průzkumů a rozborů 

Zhotovitel provede revizi a změnu (aktualizace, úprava, změna a doplnění) zpracovaných průzkumů (vlivem časového odstupu od doby zpracování došlo ke změně stavu řešených prvků) či provede nové průzkumy a rozbory nezbytné pro zpracování projektové dokumentace dle této smlouvy, minimálně však:

a) Dendrologický průzkum:

Zhotovitel provede aktualizaci a doplnění dendrologického průzkumu „Sázavský klášter – PD obnova zahrad“, generální zpracovatel: Terra Florida, v.o.s., autor: Ing. Antonín Wagner, rok 2010 dle současného stavu dřevin. Ocenění dřevin (jednotlivé dřeviny, porosty stromů a keřů) není požadováno. Dřeviny budou hodnoceny vizuálně.
Z průzkumu budou vypuštěny inventarizované dřeviny, které se v řešeném území již nenachází (např. z důvodu pádu či kácení).

U zbylých inventarizovaných dřevin budou aktualizovány údaje hodnocených atributů u dřevin původně či nově navržených ke kácení či odbornému ošetření. U dalších inventarizovaných dřevin budou aktualizovány údaje dle potřeby.

Inventarizovány budou nové dřeviny (nově rozšířené či v původním průzkumu neinventarizované jednotlivé dřeviny od průměru kmene nad 10 cm, porosty stromů a keřů, porosty náletových dřevin), u kterých budou hodnoceny atributy minimálně v rozsahu původního průzkumu.

Pokud bude v porostu stromů navržen k odbornému ošetření či ke kácení strom, který bude podléhat vydání povolení dle z. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném a účinném znění, bude hodnocen jednotlivě.

b) Stavebně technický průzkum a statický průzkum (dále též jako „STP“), 

Zhotovitel provede aktualizaci a doplnění STP „Sázavský klášter – PD obnova zahrad“, generální zpracovatel: Terra Florida, v.o.s., autor: XXXX, rok 2010 dle současného stavu stavebních objektů – ohradní či opěrné zdi 2, 3, 4, 6, 6a, 7, 8, 12, 16 (pouze úsek v návaznosti na pozemek par. č. 676 a par. č. 18/2 a 17/2), 19, 20, opěrné zídky podél parkových cest 27 (Východní zahrada), část stávajícího drátěného plotu 15, schodiště 5, 14 s podestou 13, 25, 26, novodobá nadezdívka základů románského kostela 28.

Nově bude STP rozšířen o posouzení stavebnětechnického stavu opěrných zídek 27 (Jižní zahrada) a studny 37 (Severní zahrada).

Nově je požadováno statické posouzení výše uvedených stavebních objektů a zajištění 3 kopaných sond o rozměrech 1m x 1m x hloubka k zastižení základové spáry (předpoklad hloubky výkopu 1 m) k ověření základových poměrů a hloubky základové spáry zdí 12 (v místě trhlin druhého pole zdi od zdi 7), 19 (v místě trhliny úseku 19/2) a 20 (v místě trhlin úseku 20/3).
c) Restaurátorský průzkum 
Zhotovitel zpracuje restaurátorský průzkum kamenických prvků (C chrliče, E kamenické články, F střílna) uvedených v DPS „Sázavský klášter PD obnova zahrad – stavebně technická část“, generální zpracovatel: Terra Florida, v.o.s., autor: XXXX, rok 2010 a navrhne způsob opravy, včetně výčtu jednotlivých technologických kroků a materiálů.
2.1.3. Dokumentace pro provádění stavby (DPS) – revize a změna projektové dokumentace pro provádění stavby, zajištění související inženýrské činnosti a zpracování dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dokumentace pro výběr zhotovitele stavby - dále též jen „DVZ“) v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb.
a) Rozsah a obsah projektové dokumentace (DPS) bude odpovídat právním předpisům upravujícím požadavky na výstavbu a stavební řád, jakož i jeho prováděcím právním předpisům (vyhl. č. 499/2006 Sb., dle přílohy č. 13), účinným v době předání DPS, a musí zahrnovat následující služby a plnění:

· zapracování dodatečných a změnových požadavků objednatele a případných úprav a oprav vyplývajících z provedené kontroly DPS, 

· zhodnocení stavebního povolení, závazných stanovisek a jejich podmínek a jejich promítnutí do dokumentace,
· definice veškerých materiálů a povrchů na základě vzorků a jejich odsouhlasení objednatelem (např. výrobky atd.), 

· specifikace výrobků pro stavbu (např. mobiliář, informační systém, osvětlení), 

· v architektonicko-stavební části detaily, výkresy tvarů atypických výrobků, a zásady spárořezů dlažeb a obkladů, 

· koordinace projektů jednotlivých profesí – výkresy prostorové koordinace a zdokumentování technologické dokumentace a zapracování do stavební dokumentace včetně zajištění synchronizace výkresové části a výkazu výměr, 

· koordinační výkresy profesí, 

· provozní schémata, 

· specifikace terénních a vegetačních úprav a přístupových komunikací, případně umístění exteriérových prvků, 

· zpracování DPS a DVZ v koordinaci se zadavatelem,
· vypracování výkazu výměr a soupisu prací, dodávek a služeb, který bude odpovídat vyhlášce č. 169/2016 Sb., v otevřeném elektronickém formátu dat xc4 ve struktuře XML, a který bude zpracován po jednotlivých zahradách,
· návrh ocenění výkazu výměr a soupisu prací, dodávek a služeb – kontrolní rozpočet, který bude zpracován v aktuální cenové soustavě ÚRS nebo RTS,

· zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb.
· zpracování popisu změn a jejich porovnání se stavebním povolením a s ověřenou projektovou dokumentací z roku 2011 a 2012.
bližší popis plnění je obsažen v příloze č. 2a této smlouvy
DPS a DVZ dále označovány jednotlivě nebo společně jako „projektová dokumentace“

b) Zajištění související inženýrské činnosti – zajištění jednání s třetími osobami a orgány veřejné moci, která jsou nezbytná pro dosažení vydání potřebných kladných závazných stanovisek, vyjádření dotčených orgánů a povolení změny stavby před jejím dokončením (změněná DPS). Součástí plnění je i závazek zhotovitele podat všechny žádosti jménem objednatele na základě plné moci na příslušný správní úřad včetně provedení všech potřebných činností a zajistit finální vydání příslušných správních rozhodnutí. Plná moc bude vystavena na žádost zhotovitele objednatelem po nabytí účinnosti této smlouvy; zhotovitel se zavazuje při vytváření projektové dokumentace spolupracovat s orgány státní památkové péče, orgány ochrany přírody, stavebním a vodoprávním úřadem, jakož i dalšími příslušnými institucemi, a zavazuje se zapracovat do projektové dokumentace všechny jejich připomínky.
2.1.4. Zpracování zásad organizace výstavby (dále též jako „ZOV“) - Zhotovitel se zavazuje zpracovat ZOV v souladu se stavebním zákonem a vyhl. č. 499/2006 Sb. (dle přílohy č. 12, část B8), ZOV bude řešit základní koncepci zařízení staveniště a bude obsahovat veškeré informace potřebné pro zpracování plánu BOZP, jehož zpracování není součástí plnění dle této smlouvy. Součástí plnění je rovněž ověření místních a přístupových podmínek. Závěry a požadavky vyplývající ze ZOV budou zapracovány do výkazu výměr a soupisu prací, dodávek a služeb a kontrolního rozpočtu dle čl. 2.1.3 písm. a). Zhotovitel bere na vědomí, že areál Klášter Sázava je rozdělen mezi několik vlastníků a že objednatel bude v areálu v předpokládaném termínu (do konce dubna roku 2025) realizovat stavbu „Klášter Sázava – Oprava krovů a střech, obnova jižní věže a rekonstrukce suterénu konventu“. Toto musí být zohledněno při zpracování návrhu koncepce zařízení staveniště. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se případných jednání k návrhu ZOV s ostatními vlastníky či zpracovateli dokumentace k uvedené stavbě.
2.1.5. Projektová dokumentace pro změnu stavby před jejím dokončením a související inženýrská činnost
a) Zhotovitel se zavazuje pro účely podání žádosti o povolení změny stavby před jejím dokončením dle ust. § 118 zákona č. 183/2006 Sb. zpracovat projektovou dokumentaci změn stavby před jejím dokončením v rozsahu dílčích změn vzniklých v průběhu realizace stavby a v podrobnosti projektové dokumentace odpovídající právním předpisům upravujícím požadavky na výstavbu a stavební řád, jakož i jeho prováděcím právním předpisům (vyhl. č. 499/2006 Sb., přiměřeně dle přílohy č. 12, resp. 13 v závislosti na konkrétní situaci a požadavcích), účinným v době předání projektové dokumentace změn stavby. Dokumentace bude obsahovat zejména výkresy změn zpracovaných projektantem v průběhu realizace stavby a popis změn a jejich porovnání se stavebním povolením a s ověřenou projektovou dokumentací.
b) Zajištění související inženýrské činnosti – zajištění jednání s třetími osobami a orgány veřejné moci, která jsou nezbytná pro dosažení vydání potřebných kladných závazných stanovisek, vyjádření dotčených orgánů a zajištění povolení změny stavby před jejím dokončením. Součástí plnění je i závazek zhotovitele podat všechny žádosti jménem objednatele na základě plné moci na příslušný správní úřad včetně provedení všech potřebných činností a zajistit finální vydání příslušných správních rozhodnutí. Plná moc bude vystavena na žádost zhotovitele objednatelem po zahájení realizace stavby; zhotovitel se zavazuje při vytváření projektové dokumentace spolupracovat s orgány státní památkové péče, orgány ochrany přírody, stavebním a vodoprávním úřadem, jakož i dalšími příslušnými institucemi, a zavazuje se zapracovat do projektové dokumentace všechny jejich připomínky.
2.1.6. Autorský dozor (dále též jen AD“)
Plnění spočívající ve výkonu autorského dozoru, bude realizováno na výzvu objednatele, kterou je oprávněn učinit nejpozději do 24 měsíců ode dne nabytí účinnosti této smlouvy, za předpokladu, že dojde k naplnění odkládací podmínky definované v odst. 13.7 této smlouvy. 

Výkon autorského dozoru při realizaci stavby je stanoven v rozsahu standardu služeb architekta České komory architektů nebo České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě:
· spolupráce při zadávacím řízení na zhotovitele stavby vč. součinnosti při žádostech o vysvětlení zadávací dokumentace a zpracování odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace týkajících se předmětu plnění této smlouvy, a to při respektování lhůt dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., Zákon o zadávání veřejných zakázek v platném znění, v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby,
· spolupráce při vyhodnocování nabídek dodavatelů (zahrnuje kontrolu nabídkových rozpočtů u třech účastníků řízení),
· účast na kontrolních dnech a prohlídkách stavby a konzultace na staveništi, 

· kontrola provádění stavby podle prováděcí dokumentace, 

· kontrola souladu provádění stavby s podmínkami územního rozhodnutí, stavebního povolení, 

· odsouhlasení použitých materiálů a výrobků, 

· kontrola dodržování opatření a řešení environmentálních podmínek, 

· dohled nad odstraňováním závad zjištěných při kontrole provádění stavby, při

přejímce stavby, příp. při kolaudaci stavby, 
· součinnost se zhotovitelem stavby při zpracování dokumentace skutečného 


provedení stavby,
· účast na jednáních o změnách stavby vyvolaných objednatelem nebo zhotovitelem stavby, vypracování alternativních řešení v průběhu stavby (technických, dispozičních řešení a detailů a provedení), 

· v případě odsouhlasení změn v DPS, provedení bezodkladných revizí příslušných jednotlivých výkresů DPS. V případě, že změna vychází z nálezových situací nebo se jedná o změnu na základě rozhodnutí objednatele bude tato činnost uvedena v rámci dodatku k této smlouvě a hrazena objednatelem, v případě pochybení na straně zhotovitele, kdy bude nutné provést změnu DPS, pak veškeré náklady za takovou změnu nebo změny jdou k tíži zhotovitele,
· posouzení odchylek, změn a úprav zhotovení stavby v souvislostech stavebního díla,

· vyhodnocení dopadů skutečnosti doplňkových průzkumů, 

· provádění zápisů do stavebního deníku vedeného dodavatelem stavby, 

· spolupráce při závěrečné kontrolní prohlídce stavby (včetně kolaudačního řízení) a při závěrečném vyhodnocení stavby,

· účast při reklamačním řízení – uplatňování nároků z vad stavby.
2.2. Vyhrazená změna závazku ze smlouvy dle ust. § 100 odst. 1 ZZVZ:

2.2.1. Předpokládaná doba realizace stavby činí dle odhadu objednatele 42 měsíců - z toho se předpokládá přerušení prací po dobu nepříznivých klimatických podmínek v zimním období v délce celkem 7 měsíců, tzn. 35 měsíců aktivní stavební činnosti (dále jen „předpokládaná doba realizace stavby“), přičemž této délce odpovídá předpokládaný rozsah 325 počtu hodin výkonu AD a dále výkon AD při účasti na 70 kontrolních dnech; v případě jiné délky realizace stavby než předpokládané doby realizace stavby si objednatel v souladu ust. § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vyhrazuje změnu závazku týkající se rozsahu (počtu hodin) výkonu AD v rozsahu a za podmínek stanovených dále.  
2.2.2. Skutečnost, že došlo k prodloužení doby realizace stavby oproti předpokládané době realizace stavby, písemně oznámí objednatel zhotoviteli nejpozději do 30 dnů po uzavření smlouvy nebo dodatku ke smlouvě se zhotovitelem stavby, z níž vyplývá jiná než předpokládaná doba realizace stavby, včetně uvedení nové doby realizace stavby. Tento postup se použije opakovaně v případě opakujících se změn doby realizace stavby. Pokud dojde k uvedené vyhrazené změně závazku, bude taková změna z důvodu zachování právní jistoty a transparentnosti stvrzena dodatkem s deklaratorní povahou, jehož součástí bude i aktualizovaná příloha č. 1 této smlouvy: Cena díla s rozpisem dílčího plnění, v níž bude zaznamenána aktuální předpokládaná doba realizace stavby a tomu odpovídající aktuální předpoklad rozsahu hodin výkonu AD či aktuální rozsah kontrolních dní. 
2.2.3. Maximální navýšení vyhrazených změn závazku dle čl. 2.2.1 činí 20% původního předpokládaného rozsahu výkonu AD a kontrolních dnů dle přílohy č. 1 této smlouvy.   
2.3. Součástí plnění je projednání všech stupňů projektové dokumentace s objednatelem a úpravy všech stupňů projektové dokumentace na základě připomínek objednatele a požadavků a podmínek dotčených orgánů a oprávněných organizací.

2.4. Zhotovitel je povinen svolávat a účastnit se konzultačních dnů ke zpracování projektové dokumentace, které se budou konat na doručovací adrese objednatele nebo v místě realizace budoucí stavby a budou probíhat dle vzájemně dohodnutých termínů, v předpokládaném počtu minimálně 3x celkem. Z každé konzultace zhotovitel vyhotoví zápis, který bude na místě všemi účastníky odsouhlasen a v případě neodsouhlasení bude uskutečněno náhradní jednání. Zhotovitel bude objednatele průběžně informovat o průběhu zpracování projektové dokumentace, zejména ve formě konzultačních dnů.

2.5. Zhotovitel je povinen zpracovat projektovou dokumentaci dle tohoto článku dle požadavků objednatele a v souladu s podklady, které jsou uvedeny níže: 
· projektová dokumentace pro provádění stavby s názvem: „Sázavský klášter – PD obnova zahrad“ (části Vegetační úpravy; Stavebně technická část; Trasování, technické a materiálové řešení cestní sítě vč. odvodnění, Terénní úpravy), zpracovatel: Terra Florida, v.o.s., 2011;

· projektová dokumentace pro provádění stavby s názvem: „Sázavský klášter – PD obnova zahrad, část Svatoprokopská zahrada a úpravy betonové terasy nad svatoprokopskou jeskyní přilehlé k severní straně kostela sv. Prokopa“, zpracovatel: Terra Florida, v.o.s., 2012,
· návrh konceptu, část Průzkumy „Sázavský klášter – PD obnova zahrad“, generální zpracovatel: Terra Florida, v.o.s., 2010 (Zaměření skutečného stavu – tematická mapa 1:200 a objekty 1:50 – 100 – autor: XXXX Dendrologický průzkum – autor: XXXX; Stavebně technický průzkum – autor: XXXX; Inženýrskogeologické poměry – autor: XXXX a kol.),
· rozhodnutí Krajský úřad Středočeského kraje, odbor kultury a památkové péče, č.j. 125694/2011/KUSK ze dne 22. 6. 2011,
· závazné stanovisko Krajský úřad Středočeského kraje, odbor kultury a památkové péče, č.j. 032967/2012/KUSK ze dne 5. 3. 2012,
· stavební povolení Městský úřad Sázava, odbor výstavby a životního prostředí, č.j. SU/418/2012-4-B ze dne 8. 6. 2012,
· rozhodnutí Městský úřad Sázava, stavební úřad, č.j. SU/475/2021-4-B ze dne 6. 4. 2021.
3. Čas a místo plnění

3.1.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech (čas plnění): 

3.1.1. Termín zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti této smlouvy, do 5 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy zhotovitel svolá úvodní schůzku se zástupci objednatele v místě určeném pro konzultační dny, pokud nebude stranami dohodnuto v konkrétním případě jinak.
3.1.2. Termín pro provedení dílčího plnění dle čl. 2.1.1. smlouvy - revize a doplnění geodetického zaměření skutečného stavu: do 30 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy,
3.1.3. Termín pro provedení dílčího plnění dle čl. 2.1.2. smlouvy - revize a změny nezbytných průzkumů a rozborů: do 45 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy,
3.1.4. Termín pro provedení dílčího plnění dle čl. 2.1.3. a 2.1.4. smlouvy:

a) revize a změny DPS a DVZ, zpracování ZOV: do 120 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy,
b) zajištění související inženýrské činnosti: podání žádosti o závazné stanovisko k DPS a ZOV – zahájení nejpozději do 7 dnů po uplynutí termínu dle čl. 3.1.4. písm. a) této smlouvy, podání žádosti o povolení změny stavby před jejím dokončením – nejpozději do 30 dnů po podání žádosti o závazné stanovisko k DPS; ukončení dílčího plnění inženýrské činnosti nejpozději do 90 dnů po uplynutí termínu dle čl. 3.1.4. písm. a) této smlouvy (v případě, že by došlo v průběhu řízení před orgány veřejné správy k prodlevám s vydáním rozhodnutí, závazných stanovisek či jiných úkonů, bude tento dílčí termín posunut o stejný počet dnů, o který byl termín plnění z těchto důvodů prodloužen),
3.1.5. Termín pro provedení dílčího plnění dle čl. 2.1.5. smlouvy:

a) zpracování projektové dokumentace změn stavby před jejím dokončením: zahájení na základě výzvy objednatele v průběhu realizace stavby – dokončení a předání nejpozději do 30 dnů od doručení výzvy objednatele,
b) zajištění související inženýrské činnosti: podání žádostí o závazné stanovisko k dokumentaci dle čl. 2.1.5. písm. a) smlouvy a zajištění povolení změny stavby před jejím dokončením – zahájení nejpozději do 7 dnů po uplynutí termínu dle čl. 3.1.5. písm. a) smlouvy; zajištění vydání povolení změny stavby před jejím dokončením – nejpozději 20 dní před vydáním kolaudačního rozhodnutí či souhlasu.

3.1.6. Výkon AD dle čl. 2.1.6. smlouvy – při přípravě zadávacího řízení na zhotovitele stavby a po dobu realizace stavby.
3.2. Místem plnění předmětu smlouvy je klášter Sázava, na adrese: Zámecká 72, 285 06 Sázava ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodaření pro objednatele, přičemž strany sjednávají, že veškeré konzultační dny budou probíhat (budou plněny) na doručovací adrese objednatele a v uvedeném místě realizace budoucí stavby, pokud nebude stranami dohodnuto v konkrétním případě jinak. 
Dílem jsou dotčeny pozemky nacházející se v katastrálním území Černé Budy, obec Sázava, a to pozemky: par. č. 9 (tzv. Východní zahrada a část tzv. Jižní zahrady – pouze ohradní a opěrné zdi s nejbližším okolím, brána) a par. č. 18/2 (tzv. Západní zahrada – stavební dvůr), s příslušností k hospodaření pro Národní památkový ústav a pozemky par. č. 8 (tzv. Severní a Svatoprokopská zahrada), par. č. 676 a par. č. 677 (tzv. Mariánská zahrada), jejichž vlastníkem je Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, a ke kterým je v katastru nemovitostí zřízeno věcné břemeno ve prospěch Národního památkového ústavu. Řešené území je vyznačeno v mapě, která je nedílnou součástí této smlouvy (příloha č. 2b).
3.3. Dokončené části díla v rozsahu příslušného dílčího plnění předá zhotovitel objednateli dle volby objednatele na doručovací adrese objednatele nebo v místě budoucí realizace stavebních prací. 
4. Cena díla a platební podmínky

4.1. Objednatel je povinen dílo převzít a zaplatit za něj smluvní cenu uvedenou v Příloze č. 1: Cena díla s rozpisem dílčího plnění (Nabídková částka) v celkové výši 1.902.321,- Kč bez DPH, tj. 2.301.808,41 Kč včetně DPH, upravenou způsobem podle článku 4.3. a násl. této smlouvy (dále jen „Smluvní cena“). Nabídková částka se po úpravách ujednaných v této smlouvě stane Smluvní cenou.  
4.2. Smluvní cena za dílčí plnění dle čl. 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4. a 2.1.5. této smlouvy uvedená v příloze č. 1 této smlouvy je stanovena jako pevná a konečná. 
4.3. Nabídková částka za dílčí plnění dle čl. 2.1.6. této smlouvy v příloze č. 1 této smlouvy je stanovena na základě předpokládaného rozsahu 325 hodin výkonu AD a předpokládaného počtu 70 kontrolních dní za dobu předpokládané celkové doby realizace stavby v délce 42 měsíců (z toho se předpokládá přerušení prací po dobu nepříznivých klimatických podmínek v zimním období v délce celkem 7 měsíců, tzn. 35 měsíců aktivní stavební činnosti), přičemž smluvní cena bude stanovena podle skutečného rozsahu (počtu hodin výkonu činností projektanta souvisejících se změnami v průběhu realizace stavby) výkonu AD a počtu kontrolních dní oceněných na základě jednotkové sazby uvedené v příloze č. 1 této smlouvy za celou dobu výkonu AD. Sazba za kontrolní den je stanovena s přihlédnutím k požadavku objednatele, aby se kontrolních dnů účastnil zpracovatel projektové dokumentace části stavební i části vegetační, přičemž dle potřeby či požadavku objednatele zajistí zhotovitel na své náklady případně účast dalších poradců či specialistů, kteří se podíleli na zpracování projektové dokumentace; v případě, že z požadavku objednatele v průběhu plnění vyplyne, aby se kontrolního dne zúčastnila pouze 1 osoba, bude v takovém případě hrazena platba odpovídající 60 % sazby za kontrolní den. Hodinová sazba za výkon AD a sazba za kontrolní den zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s výkonem AD jako např. náklady práce zhotovitele, případně náklady na účast přizvaných poradců či specialistů na KD, náklady cestovné, ztráty času a náklady na upřesnění projektové dokumentace během výstavby, pokud náklady na provedení změny stavby podle upřesněné projektové dokumentace nepřesáhnou 1 % smluvní ceny stavebních prací dle smlouvy se zhotovitelem stavby. Počet KD byl stanoven z předpokládaného konání 2 KD za 1 měsíc. Účast AD na KD bude na vyžádání objednatele.
4.4. Smluvní cena díla (smluvní cena dílčích částí díla, resp. jednotková cena hodinové sazby výkonu AD a jednotková sazba za kontrolní den) v sobě zahrnuje veškerá plnění potřebná k provedení díla (dílčích částí díla) podle této smlouvy, tj. všechna plnění zhotovitele, na něž se vztahuje tato smlouva, zejména přiměřený zisk, režijní náklady, licenční poplatky, náklady na dopravu (cestovné, čas strávený na cestě) apod. Smluvní cenu díla lze měnit pouze z těchto důvodů:

· v případě vyhrazených změn závazku ze smlouvy,
· v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty ve vztahu k plnění zhotovitele podle této smlouvy,

· v průběhu realizace díla bude objednatel požadovat nepodstatné změny díla ve smyslu a v souladu s § 222 ZZVZ.  

4.5. V průběhu provádění díla, případně i v průběhu realizace stavebních prací dle předmětu smlouvy, si může objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat změny díla nebo jeho části. Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po obdržení požadavku objednatele na změnu navrhne a předloží objednateli k odsouhlasení dokument změny díla, který bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou vyžadovat, též návrh na úpravu celkové ceny díla (s podrobnou specifikací) a návrh na úpravu termínu plnění. Pokud se na tom smluvní strany dohodnou, budou tyto změny provedeny v souladu s ustanovením § 222 ZZVZ a následně o zjištěných změnách uzavřen písemný dodatek k této smlouvě. Pokud zhotovitel takto neučiní a/nebo dodatek ke smlouvě nebude uzavřen, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly zahrnuty ve sjednané ceně díla.

4.6. Cena za dílo bude hrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem, a to vždy po provedení a řádném protokolárním předání dílčího plnění dle čl. 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4 a 2.1.5. a po odstranění případných vad a nedodělků. 
4.7. Cena dílčího plnění: Cena za výkon autorského dozoru bude hrazena podle skutečného rozsahu (počtu hodin) výkonu AD a počtu kontrolních dní oceněných na základě jednotkových sazeb uvedených v příloze č. 1 této smlouvy. Výkon AD a kontrolních dní bude hrazen na základě čtvrtletních faktur vystavených zhotovitelem vždy k poslednímu dni uplynulého čtvrtletí, ve kterém byla činnost autorského dozoru prováděna. Podkladem pro úhradu ceny za Výkon autorského dozoru bude oběma stranami odsouhlasený protokol/výkaz činností AD, který zhotovitel předá objednateli k vyjádření do 7 kalendářních dnů od uplynutí příslušného čtvrtletí. Protokol/výkaz činností AD bude obsahovat výčet činnosti autorského dozoru vykonaného v příslušném čtvrtletí s uvedením veškerých činností a počtu kontrolních dní, přičemž objednatel je povinen se vyjádřit k protokolu/výkazu nejpozději do 7 kalendářních dnů od jeho převzetí, nevyjádří-li se objednatel ve sjednané lhůtě, má se za to, že souhlasí. 
4.8. Faktury jsou splatné na účet zhotovitele, uvedený v této smlouvě, do 60 dnů od doručení (předání) faktury objednateli, pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak. 
4.9. Každá faktura musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu platných právních předpisů ČR, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), a musí obsahovat ve vztahu k plnění věcně správné a určité údaje. Objednatel je oprávněn do 15 dnů od doručení (i opakovaně) vrátit zhotoviteli fakturu, která neobsahuje některou náležitost, nebo má dle stanoviska objednatele jiné nedostatky v obsahu. Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení dle požadavku objednatele opravené faktury objednateli. Faktura může být vyhotovena v elektronické podobě a zaslána elektronicky.
4.10. Zálohové platby se nesjednávají.
4.11. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch zhotovitele, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči objednateli podle této smlouvy.
4.12. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a není veden v registru nespolehlivých plátců DPH. Bude-li zhotovitel ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce, souhlasí zhotovitel s tím, že část ceny za dílo odpovídající dani z přidané hodnoty bude uhrazena přímo na účet správce daně v souladu s ustanovením § 109a zákona o DPH. O tuto částku bude snížena celková cena za dílo a zhotovitel obdrží cenu za dílo bez DPH. V případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu tohoto odstavce, má objednatel dále právo od této smlouvy odstoupit.
4.13. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že se stane nespolehlivým plátcem daně, bude nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, o ní objednatele písemně informovat. „Informováním“ se rozumí den, kdy objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel.
5. Podmínky provádění díla, kvalifikace zhotovitele a využití podzhotovitelů
5.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče a v souladu s ustanoveními této smlouvy tak, aby byla zajištěna úspěšná realizace stavby. Zhotovitel se zavazuje respektovat všechny dílem dotčené obecně platné předpisy a normy, závazné i doporučené, zejm. provádět dílo v souladu s platnými zákony a podzákonnými právními předpisy České republiky, a v souladu s normami ČSN, ČSN EN a ČSN ISO a obecně závaznými předpisy týkajícími se oblasti projektování a v souladu s podklady a pokyny, které mu objednatel za účelem provedení díla předal či předá, a oprávněnými zájmy objednatele. Zhotovitel se dále zavazuje při provádění díla dodržovat všechna pravidla pro jeho provádění vyplývající z podmínek územního rozhodnutí a stavebního povolení či závazných podmínek vyplývajících ze stanoviska dotčených orgánů státní správy, případně změn a doplnění takového stanoviska vydaného v průběhu provádění stavebních prací, a to včetně ústně sdělených pokynů, které budou dodatečně zdokumentovány zápisem.
5.2. Zhotovitel se bude při provádění díla řídit pokyny objednatele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele k provádění díla nebo pokynů daných mu objednatelem k provádění díla.

5.3. Zhotovitel zajišťuje provedení díla osobami, které mají příslušnou kvalifikaci a oprávnění (autorizace). 
5.4. Zhotovitel a personál zhotovitele (včetně personálu podzhotovitele) je povinen být kvalifikovaný pro provedení díla po celou dobu provádění díla, a to v rozsahu, v jakém prokázal svoji kvalifikaci v rámci zadávacího řízení ve veřejné zakázce. Klíčovou osobou, jíž zhotovitel prokazoval kvalifikaci a jejichž zkušenosti byly případně rovněž předmětem hodnocení v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky, jsou tyto:

krajinářský architekt: XXXX
stavební projektant: XXXX
restaurátor: XXXX
Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele změnit klíčovou osobu. Objednatel nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít za předpokladu, že nově určená klíčová osoba splňuje příslušnou kvalifikaci, a pokud byla kvalifikace této osoby rovněž předmětem hodnocení v zadávacím postupu ve veřejné zakázce, musí splňovat alespoň takový rozsah kvalifikace, za níž bylo osobě nahrazované uděleno příslušné hodnocení. Doklady o kvalifikaci je zhotovitel povinen na požádání zástupce objednatele doložit ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne žádosti objednatele, není-li mezi stranami sjednána jiná lhůta. Porušení těchto povinností zhotovitelem představuje podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

5.5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo prostřednictvím podzhotovitelů, kteří jsou uvedení v seznamu podzhotovitelů, který zhotovitel předal před podpisem smlouvy – viz příloha č. 3 této smlouvy.

5.6. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět podzhotovitel, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím postupu veřejné zakázky, sám nebo jiným podzhotovitelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. Změnit podzhotovitele, prostřednictvím kterého prokazoval zhotovitel kvalifikaci v zadávacím postupu veřejné zakázky, je zhotovitel oprávněn pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele uděleným za předpokladu, že nový podzhotovitel splňuje příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel je povinen předem písemně oznámit objednateli záměr změny podzhotovitele a současně je povinen objednateli prokázat ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne žádosti objednatele, není-li mezi stranami sjednána jiná lhůta, že nový podzhotovitel splňuje příslušnou kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu, v jakém ji zhotovitel prokazoval objednateli v zadávacím postupu, a to v souladu s pravidly stanovenými v § 83 a/nebo v § 85 ZZVZ. Pokud by podzhotovitel navržený zhotovitelem nesplňoval příslušnou kvalifikaci, ale zhotovitel by jeho prostřednictvím začal provádět dílo, resp. jeho část, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Porušení těchto povinností zhotovitelem představuje podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
5.7. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele změnit podzhotovitele, které uvedl v nabídce předložené v zadávacím řízení Zakázky. Objednatel nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.

5.8. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech svých podzhotovitelů podílejících se na provádění díla, včetně výše jejich podílu na realizaci díla. Tento přehled je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy do 10 dnů ode dne, kdy objednatel oznámením požádá o předložení seznamu, nebo do 10 dnů ode dne, kdy dojde ke změně v seznamu, a to i bez žádosti ze strany objednatele. 

5.9. Zhotovitel koordinuje činnost osob podílejících se na realizaci díla tak, aby nedošlo k nedodržení termínů nebo vzniku vad či nekvalitního díla, popř. vad při distribuci dokumentace, a to jak ve fázi přípravy projektové dokumentace, tak i ve fázi realizační.

5.10. Při provádění díla třetí osobou (podzhotovitelem) má zhotovitel odpovědnost za vady díla, jakož i odpovědnost za škody, jako by dílo prováděl sám. 

5.11. Pokud za doby trvání této smlouvy vyvstane ze strany dotčeného orgánu či osoby příslušné k vydání dokumentů souvisejících s územním a stavebním řízením, nebo ze strany jiných orgánů či osob (např. správců sítí) či účastníků územního a/nebo stavebního řízení, nebo na základě nálezů v průběhu výstavby, požadavek na změny či úpravy v projektové dokumentaci dle této smlouvy, zavazuje se zhotovitel je provést bez zbytečného odkladu sám bez nároku na dodatečnou odměnu či úhradu nákladů. 

5.12. Zhotovitel plně odpovídá za úplnost a kompletnost zpracování předmětu plnění této smlouvy.
5.13. Zhotovitel se zavazuje dílo provést tak, aby při respektování všech obecně závazných právních předpisů a technických či jiných norem byly investiční náklady minimalizovány při dosažení maximální kvality a efektivnosti řešení včetně potřebné koordinace.
6. Práva a povinnosti smluvních stran

6.1. Objednatel:

a)  je povinen předat zhotoviteli protokolárně podklady související s předmětem této smlouvy, které má k dispozici a které nebyly součástí zadávacího řízení k veřejné zakázce; veškeré objednatelem zhotoviteli předané podklady, údaje a informace se považují za důvěrné, ledaže by byly veřejně dostupné,
b)  je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost při provádění díla a umožnit koordinaci projektových prací na stavební části s případnými dalšími projekty, 

c)  je oprávněn kontrolovat provádění díla a zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli řádné odstranění vad vzniklých nesprávným prováděním díla,

d)  je povinen zhotovitelem řádně nabídnuté bezvadné dílo převzít, vyhotovit protokol o převzetí díla a zaplatit cenu za dílo dle podmínek stanovených touto smlouvou; má-li dílo (dílčí plnění) při převzetí jakékoliv vady a/nebo nedodělky, není objednatel povinen dílo (dílčí plnění) převzít; 
e)  vystaví na žádost zhotovitele potřebnou plnou moc pro naplnění předmětu této smlouvy (zajištění související inženýrské činnosti) po nabytí účinnosti této smlouvy.
f)  v případě prodlení s proplacením faktury zaplatí zhotoviteli zákonný úrok z prodlení.
6.2. Zhotovitel:

a)  je povinen provést dílo (či zajistit jeho provedení podzhotoviteli) s vynaložením odborné péče podle podmínek sjednaných touto smlouvou řádně a včas, bez zbytečného odkladu sdělit objednateli skutečnosti, které by mohly ohrozit průběh plnění,

b)  je povinen zajistit si na vlastní náklady podklady potřebné pro zhotovení díla, které mu nebyly předány objednatelem,

c)  veškeré změny výchozích podmínek, které by vedly ke zvýšení nákladů, je povinen bezodkladně písemně sdělit objednateli, zvýšení ceny v důsledku uvedených skutečností je možné až po předchozím odsouhlasení změn a navýšení ceny oběma smluvními stranami formou písemného dodatku k této smlouvě,

d)  je povinen umožnit objednateli provádění průběžných kontrol postupu prací, za tím účelem bude zhotovitel svolávat konzultační dny v pravidelných intervalech, na kterých se s objednatelem písemně dohodne,

e)  je povinen zajistit provedení díla v souladu s platnými právními předpisy, s prováděcími předpisy a normami ČSN, ČSN EN a ČSN ISO, zajistit veškerá stanoviska a souhlasy dotčených orgánů státní a veřejné správy,

f)  je povinen zajistit, aby nedocházelo v průběhu provádění díla k poškozování majetku objednatele v souvislosti s prováděnými pracemi, 

g)  je povinen vyzvat zástupce objednatele ve sjednaném předstihu k zahájení předávacího procesu části díla v rozsahu příslušného dílčího plnění, řádně a včas hotovou část díla v rozsahu příslušného dílčího plnění objednateli předat a zavazuje se použít veškeré objednatelem mu předané podklady, údaje a informace pouze pro plnění dle této smlouvy a neposkytne je třetí straně. Podklady, údaje a informace dle předchozí věty je zhotovitel povinen chránit a bude plně odpovědný za škodu při provádění díla v důsledku úniku důvěrných informací (odst. 6.1 písm. a) této smlouvy), která vznikne objednateli či třetí osobě, kterou se zhotovitel zavazuje nahradit. Poskytnutí náhrady cestou pojistného plnění z příslušné pojistné smlouvy zhotovitele tím není dotčeno,
h)  je povinen v souvislosti s touto smlouvou sjednat pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění odpovědnosti z výkonu podnikatelské činnosti v souladu s čl. 8. této smlouvy,

i)  je povinen do sedmi dnů od vydání stanovisek dotčených orgánů, organizací a osob, vydaných k předmětu plnění dle této smlouvy poskytnout objednateli písemné vyjádření k těmto stanoviskům,
j)  je povinen při provádění Díla chránit osobnostní autorská práva zpracovatelů podkladové dokumentace, a to zejména projektové dokumentace s názvem: „Sázavský klášter – PD obnova zahrad“ (části Vegetační úpravy; Stavebně technická část; Trasování, technické a materiálové řešení cestní sítě vč. odvodnění, Terénní úpravy), zpracovatel: Terra Florida, v.o.s., 2011; a „Sázavský klášter – PD obnova zahrad, část Svatoprokopská zahrada a úpravy betonové terasy nad svatoprokopskou jeskyní přilehlé k severní straně kostela sv. Prokopa“, zpracovatel: Terra Florida, v.o.s., 2012 (dále jen „podkladová projektová dokumentace“), zejména umožnit zpracovateli podkladové projektové dokumentace autorský dohled ve smyslu ust. § 11 odst. 3 autorského zákona za účelem ochrany jeho díla tak, aby nedošlo k neoprávněné změně autorského díla způsobem snižujícím jeho autorskou hodnotu. Zhotovitel bere na vědomí, že zpracovatel podkladové projektové dokumentace je oprávněn vyjadřovat se k jejím změnám a vykonávat autorský dohled v průběhu provádění Díla, a to v průběhu pozměňovacích prací na podkladové projektové dokumentaci a před dokončení příslušného stupně projektové dokumentace dle této smlouvy a je tedy oprávněn být účasten na konzultačních dnech k projednání změn podkladové projektové dokumentace,
k)  je povinen respektovat stanoviska autorů podkladů pro zpracování projektové dokumentace nebo jimi realizovaná autorská díla a bude-li to nezbytné, konzultovat s nimi plnění předmětu této smlouvy a/nebo změny takových autorských děl.
6.3. Obě smluvní strany se zavazují, že budou v průběhu provádění díla spolupracovat tak, aby bylo úspěšně provedeno. Zejména se zavazují vzájemně se bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které by mohly ohrozit provedení díla a podle svých možností a sil účinně spolupracovat na odstranění všech vzniklých překážek.

7. Splnění díla, předání a převzetí, odpovědnost z vadného plnění
7.1. Veškeré výstupy a projektová dokumentace dle čl. 2. této smlouvy bude objednateli předána na sjednaném místě plnění v termínech stanovených v této smlouvě v rámci dohodnuté ceny díla, a to v níže uvedeném počtu výtisků/kusů):

7.1.1. Geodetické zaměření skutečného stavu – v 4 výtiscích v listinném provedení a dvou provedení digitalizované formě CD/DVD/usb flash disk,
7.1.2. Výstupy a závěrečné zprávy z provedených nezbytných průzkumů a rozborů - v 6 výtiscích v listinném provedení a dvou provedení digitalizované formě CD/DVD/ usb flash disk,
7.1.3. Dokumentace pro provádění stavby – revize a změna, DVZ a Zásady organizace výstavby v 9 výtiscích v listinném provedení a dvou provedení digitalizované formě CD/DVD/usb flash disk.
7.1.4. Soupis prací s výkazem výměr, kontrolní rozpočet – ve 2 výtiscích v listinném provedení a dvou provedení digitalizované formě CD/DVD/usb flash disk.
7.1.5. Projektová dokumentace pro změnu stavby před jejím dokončením – v 9 výtiscích v listinném provedení a dvou provedení digitalizované formě CD/DVD/usb flash disk.
7.1.6. Výstupy a projektová dokumentace v elektronické podobě bude zpracována ve formátech: editovatelný formát dwg a formát pdf, doc a xls. Dokumentace bude zároveň předána v nativním formátu použitého software pro zpracování PD (pln, dwg…). Kontrolní rozpočet a výkaz výměr budou předány ve formátech xls, pdf a ve výměnném formátu rozpočtového softwaru. Veškeré výstupy a projektová dokumentace bude předána v jednom provedení digitalizované formě USB flash disk. 
7.2. Nebezpečí škody na díle a vlastnické právo k dílu přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí objednatelem. 

7.3. Zhotovitel je povinen řádně zhotovené dílo v rozsahu dílčí části plnění předat a písemně vyzvat objednatele k převzetí díla v rozsahu dílčí části plnění (dále jen „výzva k převzetí“) nejpozději 5 pracovních dnů před sjednaným termínem plnění s tím, že doručením písemné výzvy k převzetí objednatelem je zahájeno přejímací řízení. Po předání díla je objednatel oprávněn dílo, resp. dílčí část podrobit kontrole za účelem ověření, zda dílo (dílčí část) bylo provedeno v souladu s touto smlouvou a je prosté vad, nedodělků. Jsou-li zjištěny vady nebo nedodělky díla (dílčí části), vyzve objednatel zhotovitele k odstranění všech vad a nedodělků, a to ve lhůtě 15 pracovních dnů, nebude-li mezi smluvními stranami sjednána jiná lhůta. 
7.4. Objednatel není povinen převzít takové dílo (dílčí část), které má vady a nedodělky. Přejímací řízení je ukončeno písemným zápisem o předání a převzetí části díla v rozsahu příslušného dílčího plnění. O předání každé části díla v rozsahu příslušného dílčího plnění objednateli bude pořízen zápis o předání a převzetí díla v rozsahu příslušného dílčího plnění podepsaný oběma smluvními stranami, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je část díla v rozsahu příslušného dílčího plnění obsahuje a termín jejich odstranění. Pokud bude dílo v rozsahu příslušného dílčího plnění předáno bez vad a nedodělků, jedná se o řádné předání. Část díla v rozsahu příslušného dílčího plnění má vady zejména, neodpovídá-li jeho provedení požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným normám ČSN, ČSN EN a ČSN ISO, právním předpisům, dokumentaci, vztahujícím se k provedení díla, obecně uznávaným postupům a pokynům výrobců materiálů či dodavatelů zařízení, jejichž užití nebo instalace budou v rámci plnění díla (stavby) v projektové dokumentaci předpokládány. Za vadu bude rovněž považován jakýkoliv nesoulad mezi textovou a grafickou částí projektové dokumentace, případně nesoulad mezi projektovou dokumentací nebo její částí a výkazem výměr či položkovým rozpočtem. Část díla v rozsahu příslušného dílčího plnění má nedodělky, pokud není provedena v rozsahu dle této smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že část díla v rozsahu příslušného dílčího plnění bude takové vady či nedodělky uvedené v předchozích větách tohoto odstavce smlouvy obsahovat, bude za ně zhotovitel odpovídat i v případě, že mu nebudou vytknuty při předání díla nebo bezprostředně po něm. Pokud nedojde ke splnění závazku zhotovitele provést část díla v rozsahu příslušného dílčího plnění řádně, zhotovitel se dostává do prodlení a objednatel je oprávněn odmítnout převzetí takovéto části díla v rozsahu příslušného dílčího plnění a zaplacení na ni připadající části ceny za dílo.

7.5. Zjištěné vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit do 5 pracovních dnů od jejich oznámení, nebo ve lhůtě přiměřené oboustranně dohodnuté. Neodstraní-li zhotovitel vady části díla v rozsahu příslušného dílčího plnění v této lhůtě, má objednatel dle své volby zejména právo požadovat slevu z ceny díla, nechat odstranit zjištěné vady jiným dodavatelem na náklady zhotovitele, či odstoupit od této smlouvy. 

7.6. V případě, že objednatel uplatní nárok na odstranění vady části díla v rozsahu příslušného dílčího plnění, má se za to, že vada existuje, není-li zhotovitelem prokázán opak. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu bez ohledu na to, zda reklamaci objednatele uznává jako oprávněnou či nikoli. Bude-li následně prokázáno (důkazní břemeno nese výlučně zhotovitel), že reklamace byla neoprávněná, zaplatí objednatel zhotoviteli náklady vynaložené na odstranění neoprávněně uplatněné a zhotovitelem odstranění vady, a to v cenách a postupem určeným ve „Výkonovém a honorářovém řádu ČKA nebo ČKAIT“ ve znění platném ke dni podpisu této smlouvy.

7.7. Nároky z odpovědnosti z vadného plnění se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

8. Odpovědnost za vady a záruka, odpovědnost za škodu

8.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo, přičemž záruční doba trvá ve vztahu k jednotlivým dokončeným částem díla v rozsahu příslušného dílčího plnění od okamžiku jejich protokolárního předání objednateli dle odst. 7.4. této smlouvy o dílo v délce 60 měsíců, a ve vztahu k celému dílu trvá po dobu 60 měsíců ode dne zahájení stavby.

8.2. V případě, že objednatel během záruční doby zjistí jakoukoli vadu díla, za kterou je ve smyslu této smlouvy odpovědný zhotovitel, bude objednatel vadu u zhotovitele písemně reklamovat a vyzve ho k okamžitému odstranění takové vady díla.
8.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla v záruční době poskytne objednateli níže uvedená plnění:
a) dle volby objednatele bezplatně odstraní reklamované vady, nejpozději do 10 pracovních dnů od uplatnění reklamace, pokud nebude dohodnuto jinak, a ponese všechny náklady s tím spojené,

b) jestliže zhotovitel vady v době uvedené pod písm. a) shora neodstraní, může objednatel podle své volby k odstranění vad použít služeb třetích osob a náklady s tím spojené požadovat po zhotoviteli, 
c) v případě neodstranitelné či neopravitelné vady nebo v jiných případech, zejména pokud by odstranění vady nebylo s ohledem na charakter vady a stupeň realizace díla či stavby pro objednatele účelné, dle své volby požadovat po zhotoviteli přiměřenou slevu z ceny za část díla v rozsahu příslušného dílčího plnění nebo z celkové ceny díla, je-li vada uplatněna během záruky na celé dílo, nebo od smlouvy odstoupit, 

d) uhradí objednateli veškeré škody vzniklé z vady, a to i škody, jež vznikly v důsledku uplatnění škody třetími osobami, následkem vady, ať přímo nebo nepřímo, v důsledku porušení závazků z této smlouvy, technických norem a/nebo právních předpisů. Zhotovitel odpovídá objednateli i za škodu způsobenou zaměstnanci zhotovitele, poddodavateli či osobami jinak spolupracujícími se zhotovitelem na plnění závazků dle této smlouvy.
8.4. Výslovně se sjednává, že zhotovitel nese odpovědnost za porušení jakékoliv své zákonné či smluvní povinnosti vůči objednateli, tedy i za škodu vzniklou objednateli z důvodu vad, ať již jde o vady v době převzetí díla nebo o vady záruční, nebo zbytečně se opakujících nákladů v důsledku zjištění vady nebo vad díla ve formě k tomuto se vztahujících nákladů na vícepráce. Tuto škodu se zhotovitel zavazuje objednateli nahradit, přičemž zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že výše takové případné škody může přesáhnout sjednanou cenu díla dle čl. 4.1. této smlouvy, toto riziko zhotovitel akceptuje bez jakýchkoli výhrad.

8.5. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s touto smlouvou sjednat pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění odpovědnosti při výkonu podnikatelské činnosti v minimální pojistné částce ve výši 5.000.000,- Kč. Platnost takovéto pojistné smlouvy bude zhotovitel udržovat po dobu zhotovování díla, jakož i po dobu trvání záruky. Zhotovitel předložil objednateli kopii dokladu o uzavření pojistné smlouvy v rámci součinnosti před podpisem smlouvy. Zhotovitel je povinen kdykoliv po dobu trvání této smlouvy nebo záruky předložit objednateli na jeho výzvu do 10 kalendářních dnů kopii dokladu o uzavření platné pojistné smlouvy. 
8.6. Nezajistí-li zhotovitel nepřetržité trvání pojištění v rozsahu uvedeném v tomto článku, bude objednatel oprávněn uzavřít a udržovat toto pojištění sám. Náklady vzniklé v souvislosti s takovým pojištěním bude objednateli hradit zhotovitel podle vyúčtování objednatele nebo je objednatel odečte z plateb splatných zhotoviteli dle této smlouvy.
9. Smluvní pokuty

9.1. Smluvní strany jsou povinny hradit smluvní pokuty stanovené v tomto článku smlouvy nebo sjednané v dalších ustanoveních této smlouvy. 

9.2. Při nesplnění termínů (čas plnění) uvedených v čl. 3.1. této smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

9.3. Při nesplnění termínu pro odstranění vad a nedodělků, jakož i pro odstranění záručních vad, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad a nedodělků.  

9.4. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. 5.4. této smlouvy (porušení povinnosti realizovat plnění prostřednictvím klíčových osob nebo porušení povinnosti splnění podmínek pro nahrazení klíčové osoby), je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 30.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti, a to i opakovaně. 

9.5. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. 5.6 této smlouvy má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. 5.7 této smlouvy má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
9.6. Poruší-li zhotovitel své povinnosti uvedené v čl. 6.2. písm. h) a v čl. 8.5. této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, a to i opakovaně.
9.7. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny nedostatky v činnosti zhotovitele, a to zejména porušení povinnosti spolupráce zhotovitele s objednatelem při zadávacím řízení na zhotovitele stavby dle čl. 2.1.6. této smlouvy, porušení povinnosti účastnit se kontrolních dnů na stavbě čl. 2.1.6. této smlouvy nebo porušení povinnosti účastnit se konzultačního dne čl. 2.4. této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ porušení takové povinnosti. 
9.8. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny nedostatky v činnosti zhotovitele, a to zejména porušení ustanovení v čl. 2.3., čl. 5.1., čl. 6.2. písm. d), e), j), k) této smlouvy, je objednatel povinen na tyto nedostatky v činnosti zhotovitele písemně upozornit a vyzvat jej ke zjednání nápravy v přiměřené době, nejdéle do deseti kalendářních dnů. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do deseti kalendářních dnů od doručení výzvy k nápravě zjištěných nedostatků v činnosti zhotovitele, nebo je již nelze odstranit, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 40.000,- Kč za každý zjištěný a oznámený případ porušení povinnosti.  

9.9. Pokud dojde v průběhu realizace stavebních prací prováděných podle projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy, ke shledání vady projektové dokumentace (např. chybný či neúplný výkaz výměr), jejíž odstranění bude mít dopad na cenu stavebních prací stavby nebo termín jejich dokončení v návaznosti na platný harmonogram realizace stavebních prací, vznikne objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu smluvní pokuty takto: 
a)
nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 20 % z ceny představující změnu (navýšení) nákladů stavby včetně DPH, přičemž výše ceny (navýšení) nákladů stavby bude vycházet z údajů uvedených v uzavřené smlouvě o dílo, resp. dodatcích ke smlouvě o dílo (na základě odsouhlasených změnových listů) uzavřených se zhotovitelem stavby,
b)
nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 40.000,- Kč, pokud dopad zjištěné vady projektové dokumentace po jejím odstranění bude ve vztahu k platnému harmonogramu realizace stavebních prací představovat prodloužení doby realizace stavby delší než 60 dnů. 

9.10. Pro vznik nároku na úhradu smluvní pokuty není rozhodující, zda se porušení dopustil zhotovitel nebo další osoby podílející se na provedení díla – podzhotovitelé.

9.11. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury s vyčíslením částky smluvní pokuty). 
9.12. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká smluvní pokutou utvrzovaná povinnost a uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody oprávněné smluvní strany převyšující smluvní pokutu. 

9.13. Splatný nárok na úhradu smluvních pokut vůči zhotoviteli je objednatel výhradně podle vlastního uvážení oprávněn započíst proti úhradě ceny za dílo nebo její část (jednostranný zápočet).

9.14. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele domáhat se náhrady škody, jež mu prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká. 
10. Autorské právo

10.1. Je-li dokumentace zpracovaná podle této smlouvy, jakož i její jednotlivé části, autorským dílem ve smyslu § 2 zák. č. 121/2000 Sb., autorského zákona v platném znění (dále jen „autorský zákon“), prohlašuje zhotovitel, že je osobou oprávněnou poskytnout licenci k výkonu práva užít dokumentaci zpracovanou dle této smlouvy způsobem a za podmínek níže uvedených a odpovídá objednateli za škodu způsobenou nepravdivostí tohoto prohlášení.

10.2. Jakékoli dílo nebo jeho část vytvořené v rámci plnění dle této smlouvy nebo na jejím základě je dílem vytvořeným na objednávku objednatele. Veškerá majetková autorská práva k dílu nebo jeho části vytvořenému v rámci plnění dle této smlouvy nebo na jejím základě bude svým jménem a na svůj účet vykonávat objednatel zejména ve smyslu ustanovení § 58 odst. 7, § 59 odst. 2 nebo § 61 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“). 

10.3. V případě, že objednatel podle § 58 odst. 7, § 59 odst. 2 nebo § 61 odst. 1 autorského zákona nebude oprávněn vykonávat majetková autorská práva k dílu nebo jeho části vytvořenému v rámci plnění dle této smlouvy nebo na jejím základě, je zhotovitel povinen bezodkladně po vytvoření autorského díla získat od autorů souhlas s postoupením práva vykonávat majetková práva k dílu podle autorského zákona ze strany zhotovitele na objednatele a toto právo výkonu autorových majetkových práv k dílu na objednatele bezplatně postoupit. Současně je zhotovitel povinen obstarat souhlas autorů k tomu, aby byl objednatel oprávněn výkon majetkových práv k dílu dále převádět na třetí osoby a dílo jakkoli měnit nebo do něj jinak zasahovat. Zhotovitel ani jeho pracovníci nemají bez výslovného předchozího souhlasu objednatele právo s dílem dále nakládat, zejména udělovat třetím osobám právo k jejich užití či převádět na třetí osoby právo výkonu majetkových práv k dílu. 
10.4. Objednatel je oprávněn výkon majetkových práv k dílu dále převádět na třetí osoby. 

10.5. Pro případ, kdy objednatel nezíská k výsledkům činnosti zhotovitele v rámci plnění dle této smlouvy nebo na jejím základě, které jsou autorskými díly či jsou chráněny jako autorská díla, majetková práva ve smyslu odstavce 10.3 této smlouvy ani na něj nebudou postoupena, zhotovitel tímto uděluje objednateli do doby získání takových práv výhradní, bezplatnou a nevypověditelnou licenci k výkonu práva dílo nebo jeho část užít v původní nebo jinak změněné podobě v neomezeném rozsahu všemi známými způsoby užití, a to na celou dobu trvání autorských majetkových práv k dílu pro celosvětové užití. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že objednatel je oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást licence zcela nebo z části třetí osobě (podlicence), jakož i licenci postoupit třetí osobě, a to včetně jakýchkoli dalších postoupení nebo licencí (řetězení podlicencí), za účelem čehož se zhotovitel zavazuje zajistit souhlas autorů díla s takovým postoupením.

10.6. Objednatel má právo dílo nebo jeho část vytvořené v rámci plnění dle této smlouvy nebo na jejím základě užívat bez omezení a dále ho rozvíjet, měnit, upravovat, doplňovat, spojovat s jinými díly a zařazovat jej do děl souborných, užívat jen z části, sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo a v této podobě dílo nebo jeho část užívat. Pro případ, že by objednatel nebyl oprávněn k užití díla v daném rozsahu, zavazuje se zhotovitel bezodkladně získat svolení autorů díla k jakékoli změně nebo jinému zásahu do jejich díla.
10.7. Objednatel není povinen dílo nebo jeho část užívat. 
10.8. Dojde-li k odstoupení od smlouvy či k jinému předčasnému ukončení této smlouvy platí, že objednateli přísluší práva ve výše uvedeném rozsahu a s výše uvedeným obsahem k veškeré dokumentaci (ať již rozpracované, návrhu či schválené) vytvořené zhotovitelem do okamžiku účinnosti odstoupení.

10.9. Podlicence poskytnutá objednatelem 

10.9.1. Pokud má zhotovitel pro provedení díla dle této smlouvy vycházet z něčeho, co požívá ochrany podle autorského zákona (dále jen „autorské dílo“), objednatel zhotoviteli poskytuje k takovému autorskému dílu neodvolatelnou podlicenci, a to včetně jakýchkoli dalších postoupení nebo licencí (řetězení podlicencí) za těchto podmínek:

· podlicence se poskytuje pouze k užití autorského díla pro provedení díla dle této smlouvy a pro veškeré další účely podle této smlouvy, zejména na dokončení nehotových částí autorského díla, jeho úpravu, či doplnění nebo spojení s jiným dílem nebo zařazení do díla souborného,
· podlicence je územně neomezená,
· podlicence je neomezená, pokud jde o množstevní rozsah, zhotovitel je oprávněn užívat autorské dílo jako celek nebo jeho jednotlivé části,
· podlicence se poskytuje na dobu spolupráce mezi objednatelem a zhotovitelem.
10.9.2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele užít autorské dílo k projektování dalších děl, popřípadě k provedení dalších rozmnoženin tohoto autorského díla stavbou, než pro jaké to bylo dohodnuto v této smlouvě.
11. Odstoupení od smlouvy
11.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit dále i v případě, kdy ze strany zhotovitele dojde při realizaci předmětu této smlouvy k závažnému nebo k opakovanému porušení povinností zhotovitele, na které byl zhotovitel objednatelem písemně upozorněn. Odstoupení nabývá účinnosti dnem jeho doručení zhotoviteli.

11.2. Nepřistoupí-li zhotovitel na změnu této smlouvy navrhovanou objednatelem v souladu s § 222 ZZVZ a neuzavře-li s objednatelem odpovídající dodatek k této smlouvě ani do 15 dnů od předložení jeho návrhu zhotoviteli, je objednatel oprávněn od této smlouvy, a to i z části, odstoupit. Odstoupení nabývá účinnosti dnem jeho doručení zhotoviteli.
11.3. Případným odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena práva objednatele z odpovědnosti zhotovitele za vady a záruky (článek 8. smlouvy), práva na smluvní pokutu (článek 9. smlouvy) a práva na náhradu škody a pojištění (článek 8. smlouvy), jakož i práva s těmito související.

11.4. V případě odstoupení od této smlouvy či jiného předčasného ukončení této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu předat objednali veškerou do té doby zpracovanou dokumentaci (ať již v rozpracované podobě, v podobě návrhu či schválené dokumentace); objednatel je oprávněn využít veškerou formu dokumentace, kterou je zhotovitel povinen objednateli předat, a to i tak, že jí poskytne zcela či zčásti jinému zhotoviteli. Objednatel je oprávněn pokračovat v plnění závazků zhotovitele podle této smlouvy prostřednictvím jiného zhotovitele za využití veškeré do té doby předané dokumentace či její části (ať již v rozpracované podobě, v podobě návrhu či schválené dokumentace).

11.5. V případě odstoupení od smlouvy či jiného předčasného ukončení této smlouvy je každá ze smluvních stran povinna bez zbytečného odkladu vyčíslit své nároky vůči druhé smluvní straně. Do doby dosažení dohody o vypořádání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

11.6. V případě odstoupení či jiného předčasného ukončení této smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli poměrnou část z odměny za činnost zhotovitele provedenou do doby doručení odstoupení, která se stanoví dohodou smluvních stran a nedojde-li k dohodě, kterou stanoví nezávislý soudní znalec dle výběru objednatele, jako obvyklou cenu dosud řádně provedeného a dokončeného plnění či jeho ucelené části.
12. Ostatní ujednání
12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je součástí projektu a objednatel je povinen umožnit výkon kontroly projektu všem k tomu oprávněným subjektům, zejm. pověřeným osobám poskytovatele dotace a dalším oprávněným orgánům státní správy; zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli plnou součinnost k plnění výše uvedených povinností objednatele.

12.2. Zhotovitel není oprávněn postoupit svoje práva, povinnosti a závazky vyplývající z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

12.3. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.

12.4. Smluvní strany jsou povinny uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací této smlouvy, včetně účetních dokladů, po dobu deset let od zániku závazků vyplývajících ze smlouvy.

12.5. Zhotovitel nesmí v souvislosti s předmětem této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele vydávat stanoviska, komentáře či oznámení pro sdělovací prostředky nebo jiné veřejné distributory a zpracovatele informací. 

12.6. Veškerá korespondence související s provedením díla podle smlouvy adresovaná objednateli bude doručována na adresu: 

Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze

Sabinova 373/5, 130 00 Praha 3

12.7. Veškerá korespondence související s provedením díla podle smlouvy adresovaná zhotoviteli bude doručována na adresu: 

Praha 5 - Smíchov, Grafická 831/20, PSČ 15000 nebo elektronicky na email: XXXX 
13. Závěrečná ustanovení

13.1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
13.2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky (ať již konstitutivní nebo deklaratorní povahy), podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná/nezávazná. 
13.3. Veškeré doklady předávané objednateli budou v českém jazyce.

13.4. Pro případ, že některé ustanovení této smlouvy je neplatné, neúčinné nebo neproveditelné nebo se takovým stane, není tím v ostatním dotčena platnost, účinnost nebo proveditelnost smlouvy; strany nahradí neplatná neúčinná nebo neproveditelná ustanovení takovými platnými účinnými nebo proveditelnými ustanoveními, která se nejvíce blíží účelu neplatných, neúčinných nebo neproveditelných ustanovení.

13.5. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran.  

13.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. Pro případ povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, smluvní strany sjednávají, že zveřejnění provede objednatel. Obě smluvní strany berou na vědomí, že nebudou uveřejněny pouze ty informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Považuje-li zhotovitel některé informace uvedené v této smlouvě za informace, které nemohou nebo nemají být uveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., je povinen na to objednatele současně s uzavřením této smlouvy písemně upozornit.

13.7. Účinnost závazku smluvních stran k realizaci části předmětu smlouvy vymezeného v čl. 2.1.6. (tj. výkon autorského dozoru) a tím i veškerá ujednání stran podle této smlouvy, která se svým obsahem uvedeného závazku týkají, je vázána na odkládací podmínku spočívající v zahájení zadávacího řízení vyhlášeného objednatelem jako zadavatelem na výběr budoucího zhotovitele stavby na podkladě projektové dokumentace získané dle této smlouvy. 

13.8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly. Smlouva je pro obě smluvní strany určitá a srozumitelná. S jejím textem souhlasí, uzavřely jí podle své pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
13.9. Seznam příloh: 
Příloha č. 1 – Cenová nabídka s rozpisem položek
Příloha č. 2a – Bližší popis plnění dle čl. 2.1.3.

Příloha č. 2b – Mapa řešeného území
Příloha č. 3 – Seznam podzhotovitelů 
Příloha č. 4 (volná příloha) - rozhodnutí Krajský úřad Středočeského kraje, odbor kultury a památkové péče, č.j. 125694/2011/KUSK ze dne 22. 6. 2011,

Příloha č. 5 (volná příloha) - závazné stanovisko Krajský úřad Středočeského kraje, odbor kultury a památkové péče, č.j. 032967/2012/KUSK ze dne 5. 3. 2012,

Příloha č. 6 (volná příloha) - stavební povolení Městský úřad Sázava, odbor výstavby a životního prostředí, č.j. SU/418/2012-4-B ze dne 8. 6. 2012,

Příloha č. 7 (volná příloha) - rozhodnutí Městský úřad Sázava, stavební úřad, č.j. SU/475/2021-4-B ze dne 6. 4. 2021
Příloha č. 8 (volná příloha) - návrh konceptu, část Průzkumy „Sázavský klášter – PD obnova zahrad“, generální zpracovatel: TERRA FLORIDA, v.o.s., IČO: 27880770, se sídlem: Grafická 831/20, PSČ 150 00 Praha 5 - Smíchov, z roku 2010 (Zaměření skutečného stavu – tematická mapa 1:200 a objekty 1:50 – 100 – autor: XXXX; Dendrologický průzkum – autor: Ing. Antonín Wagner; Stavebně technický průzkum – autor: XXXXInženýrskogeologické poměry – autor: XXXX a kol.),
Příloha č. 9 (volná příloha) – projektová dokumentace pro provádění stavby s názvem: „Sázavský klášter – PD obnova zahrad“ (části Vegetační úpravy; Stavebně technická část; Trasování, technické a materiálové řešení cestní sítě vč. odvodnění, Terénní úpravy), zpracovatel: TERRA FLORIDA, v.o.s., IČO: 27880770, se sídlem: Grafická 831/20, PSČ 150 00 Praha 5 - Smíchov, z roku 2011;
Příloha č. 10 (volná příloha) – projektová dokumentace pro provádění stavby s názvem: „Sázavský klášter – PD obnova zahrad, část Svatoprokopská zahrada a úpravy betonové terasy nad svatoprokopskou jeskyní přilehlé k severní straně kostela sv. Prokopa“, zpracovatel: TERRA FLORIDA, v.o.s., IČO: 27880770, se sídlem: Grafická 831/20, PSČ 150 00 Praha 5 - Smíchov, z roku 2012
	V Praze dne [viz datum elektronického podpisu] 

%PODPIS%

…………………………………………..

Mgr. et Mgr. Petr Spejchal,
ředitel územní památkové správy v Praze
	V Praze dne [viz datum elektronického podpisu]
…………………………………………..

zhotovitel
Ing. Antonín Wagner,
člen statutárního orgánu


Příloha č. 1 Cenová nabídka s rozpisem položek
[image: image1.emf]Položka Podpoložka Jednotka

Cena za 

jednotku v Kč 

bez DPH

Cena za 

jednotku v Kč 

vč. DPH

Předpokládaný 

počet jednotek 

za dobu plnění

Cena celkem bez 

DPH 

Cena celkem včetně 

DPH

Revize a doplnění geodetického 

zaměření skutečného stavu (čl. 

2.1.1. smlouvy)

80 000,00 Kč          96 800,00 Kč                

a) Dendrologický průzkum 49 200,00 Kč          59 532,00 Kč                

b) Stavebně technický průzkum a 

statický průzkum 

40 100,00 Kč          48 521,00 Kč                

c) Restaurátorský průzkum 15 000,00 Kč          18 150,00 Kč                

a) změna a revize DPS, 

zpracování DVZ

901 200,00 Kč        1 090 452,00 Kč           

b) související inženýrská činnost 10 000,00 Kč          12 100,00 Kč                

Zpracování zásad organizace 

výstavby (čl. 2.1.4. smlouvy)

65 650,00 Kč          79 436,50 Kč                

a) Projektová dokumentace pro 

změnu stavby před jejím 

dokončením

69 971,00 Kč          84 664,91 Kč                

b) související inženýrská činnost 15 000,00 Kč          18 150,00 Kč                

Výkon autorského dozoru, kromě 

kontrolních dnů (čl. 2.1.6. a čl. 

4.3. smlouvy)

hodina 800,00 Kč           968,00 Kč           325 260 000,00 Kč 314 600,00 Kč

Účast příslušných osob na 

kontrolních dnech při výkonu AD 

(čl. 2.1.6. a čl. 4.3. smlouvy)

kontrolní 

den

5 660,00 Kč        6 848,60 Kč        70 396 200,00 Kč 479 402,00 Kč

Celková nabídková cena bez DPH 

(bez vyhrazené změny závazku)

1 902 321,00 Kč 2 301 808,41 Kč

Nabídková cena - k01

Název položky cenové nabídky

Revize a změna nezbytných 

průzkumů a rozborů (čl. 2.1.2. 

smlouvy)

Dokumentace pro provádění 

stavby (DPS) – revize a změna 

DPS a zajištění související 

inženýrské činnosti a zpracování 

dokumentace pro výběr 

zhotovitele stavby (DVZ) (čl. 

2.1.3. smlouvy)

Projektová dokumentace pro 

změnu stavby před jejím 

dokončením a související 

inženýrská činnost (čl. 2.1.5. 

smlouvy)


Příloha č. 2a: Bližší popis plnění dle čl. 2.1.3. smlouvy

Dokumentace pro provádění stavby (DPS) – revize a změna a související inženýrská činnost a zpracování dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dokumentace pro výběr zhotovitele stavby - dále též jen „DVZ“) v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb.
Zhotovitel na základě kontroly níže uvedených dokumentací a výstupů z provedených průzkumů určí části dokumentací, u kterých bude nutné provést změnu (např. z důvodu zhoršení stavu řešených prvků od doby zpracování dokumentací, změny navrženého způsobu odstranění zjištěných poruch či závad nebo požadavku objednatele na změnu – doplnění). 

Objednatel požaduje maximální zachování architektonického návrhu řešení zahrad stanoveného v dokumentacích z roku 2011 a 2012. Zhotovitel do PD zapracuje podmínky stanovené ve vydaném rozhodnutí a závazném stanovisku KÚSK, odboru kultury a památkové péče a stavebním povolení MÚ Sázava. 

A.
Zhotovitel provede revizi a změnu (aktualizace, úprava, změna a doplnění) části DPS „Sázavský klášter – PD obnova zahrad“, Terra Florida, v.o.s., 2011. 

1.
Vegetační úpravy budou řešit odstranění a ošetření vegetačních prvků, výsadby (předpoklad rozšíření výsadeb na hranici s pozemky jiného vlastníka v Mariánské zahradě), obnovu trávníků, související terénní úpravy, technické opatření pro zajištění svahů. Budou aktualizovány a doplněny tabulky návrhu kácení a arboristických opatření jednotlivých dřevin a porostů stromů, keřů a náletových dřevin. Ocenění dřevin a porostů není požadováno. Specifikace navrhovaných opatření (kácení – určení technologie kácení a potřeby a způsobu odstranění pařezu; odborné ošetření – určení technologie řezu a potřeby instalace konkrétního typu bezpečnostní vazby) může být zapracována do tabulkové části dendrologického průzkumu. Návrh kácení a ošetření dřevin bude zpracován v rozsahu a podrobnosti standardů AOPK ČR „Arboristické standardy, řez stromů“, MENDELU v Brně, Kolařík a kolektiv, rok 2013 a „Arboristické standardy, kácení stromů“, MENDELU v Brně, Kolařík a kolektiv, rok 2018.

2.
Stavebnětechnická část bude řešit níže uvedené stavební objekty:

-
zděné konstrukce - ohradní či opěrné zdi 2, 3, 4, 6, 6a, 7, 12, 16 (pouze úsek v návaznosti na pozemek par. č. 676 a par. č. 18/2 a 17/2), 19, 20, schodiště (5 zvolena varianta II, 25, 26), novodobá nadezdívka základů románského kostela 28, opěrné zídky podél parkových cest 27 (Východní zahrada).

-
kamenické prvky – (C chrliče, E kamenické články, F střílna atd.)

-
Na základě restaurátorského průzkumu a návrhu zhotovitel zpracuje tabulku kamenických prvků, která bude obsahovat minimálně: název a kód prvku, materiálové určení, rozměry, popis, aktuální stav, určení režimu obnovy (restaurování x řemeslná obnova), technologický postup obnovy a fotodokumentaci.

-
dřevěné konstrukce – dřevěné ploty 15 (DP1 – část v návaznosti na platné hranice pozemků par. č. 677), 16a (DP3 – řešit bez branky, umístit dle platné hranice pozemků v KN), zpevnění svahu 30,

-
kovové konstrukce – vrata O2 (nebude použit návrh řešení vrat dle této části PD, nutno zpracovat nový návrh výtvarného řešení vrat do podrobnosti měřítka min. 1:20, půdorys, pohled, řez ve vazbě na pilíř), plotová nástavba O3, kovaná branka O7, O10 (návrh řešení nutno rozpracovat do podrobnosti měřítka min. 1:20, půdorys a pohled), kované zábradlí O5, O6, O6‘, plotová mříž, kované zábradlí (O9a – d – návrh řešení nutno rozpracovat do podrobnosti měřítka min. 1:20, půdorys a pohled). Detaily kovových konstrukcí O2, O10 a O9a – d budou rozpracovány do podrobnosti měřítka 1:10 – 1:5).

3.
Trasování, technické a materiálové řešení cestní sítě vč. odvodnění, Terénní úpravy bude řešit níže uvedené objekty:

-
Komunikace (mlatový a štětový povrch) a zpevněné plochy (kamenná dlažba 34), odvodňovací příkop v Jižní zahradě, vodní prvek (studna a ptačí napajedlo), mobiliář (lavičky Atyp A1 a A3), související terénní úpravy.

-
Do návrhu řešení Mariánské zahrady zhotovitel zapracuje branku a zpevněnou plochu dle PD „Klášter Sázava - branka na Mariánskou zahradu a oprava pláště vstupu do západního suterénu konventu, část II – Branka na Mariánskou zahradu“.

B.
Zhotovitel provede revizi a změnu (aktualizace, úprava, změna a doplnění) DPS „Sázavský klášter – PD obnova zahrad, část Svatoprokopská zahrada a úpravy betonové terasy nad svatoprokopskou jeskyní přilehlé k severní straně kostela sv. Prokopa“, Terra Florida, v.o.s., 2012. Tato dokumentace upravuje řešení Svatoprokopské zahrady navržené v DPS z roku 2011 v souvislosti se změnou stavebního řešení vstupu do jeskyně sv. Prokopa navržené v DSP z konce roku 2011.
PD bude řešit terénní úpravy, odvodňovací příkop, dlažbu a vegetační úpravy zahrady. Rovněž bude řešit skladbu jednotlivých vrstev (hydroizolační až vegetační) “střešní zahrady“ na betonové terase.

Zhotovitel provede objednatelem požadovanou Změnu PD – Doplnění – nově řešené stavební objekty a inženýrské sítě

Severní zahrada 

- ohradní zeď 8, studna 37 (podzemní a nadzemní část zdiva a kovaná mříž),

- technické zařízení umožňující bezobslužný vstup a výstup návštěvníků do zahrady (turniket) propojený se systémem Colosseum (systém určený k prodeji vstupenek) a systémem pro možnost platby kartou v místě, včetně přívodu elektřiny, zařízení musí zároveň umožnit vjezd mechanizace k údržbě zahrady,

- provozní osvětlení (potřeba při konání večerních a nočních kulturních akcí),

- 4x elektrická přípojka (vnitřní elektrické rozvody NN - potřeba při konání kulturních akcí 1x 380W a 1x 220W zadní stěna koníren a altánu, 1x zeď 8, 1x zeď 7),

- technologie dopouštění vody k ptačímu napajedlu (napojení na akumulační nádrž dle PD „Klášter Sázava – prelatura, konírna, altán - odvlhčení stěn a hospodaření s dešťovou vodou“) a přívod elektřiny,

- mobiliář (odpadkové koše),

- informační systém.
Mariánská zahrada

- schodiště (14 s podestou 13 a zábradlím),

- 1x elektrická přípojka zeď 7 (vnitřní elektrické rozvody NN - potřeba při konání kulturních akcí 1x 220W),

- odstranění stávajícího provizorního ohrazení u cesty,

- zábradlí u cest z bezpečnostních důvodů,

- mobiliář (odpadkové koše),

- informační systém.
Východní zahrada

- protierozní opatření či hospodaření se srážkovou vodou – řešení vyvedené srážkové  vody z části střech klášterních objektů na povrch svažitého terénu (1 ks JV nároží konventu, 3 ks východní průčelí konventu, 2 ks u terasy nad jeskyní sv. Prokopa), dle potřeby zajištění sond k ověření možnosti umístění vsakovacích zařízení,

- zábradlí u cest z bezpečnostních důvodů,

- kované zábradlí u nástupní terasy do východního sklepení,

-kovaná branka oddělující Východní zahradu od Jižní zahrady (JV nároží konventu),

- mobiliář (odpadkové koše),

- informační systém.
Jižní zahrada

- opěrné zídky 27,

- nezbytné terénní úpravy podél ohradních a opěrných zdí souvisejících s jejich opravou.
Západní zahrada – stavební dvůr

- kompostovací zařízení,

- úprava plochy po zrušeném skleníku,

- bylinkový záhon a štítky k bylinkám.
Příloha č. 2b Mapa řešeného území
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Příloha č. 3 Seznam podzhotovitelů:

1) XXXX
2) XXXX
3) GEONET PRO, s.r.o., IČO: 28532881, se sídlem Praha 6 - Břevnov, Heleny Malířové 282/11, PSČ 16900, XXXX (jednatelka) - oprávněná osoba pro ověřování výsledků zeměměřičských činností
4) XXXX
5) Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., IČO: 27466868, se sídlem Bozděchova 1668/13a, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové – XXXX (zaměstnanec společnosti), ČKAIT 0600437 - Projektant dopravních staveb
19

