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Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele:

20%/00Z$í/oVžf/ó$/j

SMLOUVA O DÍLO A SMLOUVA PŘÍKAZNÍ

o provedení projektových, průzkumných a inženýrských prací
a činností pro akci

„Realizace energeticky úsporných opatření - SPŠ Hranice"

uzavřená podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

i.
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem:

IČ:
DIČ:

Jeremenkova 40a , 779 11 Olomouc

606 09 460
CZ 606 09 460

Zastoupený: Ing. Jiřím Rozbořilem, hejtmanem

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických: Ing. Petr Dlabal, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic

Krajského úřadu Olomouckého kraje

Ing. Michaela Dudková, pracovník oddělení přípravy a
realizace investic Krajského úřadu Olomouckého kraje
mobil, telefon/fax:
e-mail:

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.pobočka Olomouc

(dále jen „objednatel")

Zhotovitel: M&B eProjekce s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,
vložka 54592, dne 5. října 2012

Se sídlem: Čechova 106/2a, Přerov I - Město, 750 02 Přerov

IČ: 294 53 968
DIČ: CZ 29453968

Zastoupený: Ing. Pavlem Maíendou, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických: ing. Pavel Malenda

telefon/fax:
e-mail:
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VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE

1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je cenová nabídka zhotovitele z 21.1. 2016.

III.
PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla spočívajícího ve zpracování 
projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby 
(DSP+DPS), včetně zpracování či zajištění potřebných podkladů, průzkumů, 
studií a potřebného doměření řešených prostor na realizaci navržené stavby:

„Realizace energeticky úsporných opatření - SPŠ Hranice"

(dále jen „dílo").

Dále se zhotovitel zavazuje pro objednatele jeho jménem a na jeho účet 
vykonat inženýrskou činnost v tomto rozsahu:

- projednání zpracované projektové dokumentace dle předmětu smlouvy se 
všemi dotčenými orgány a dalšími účastníky územního a stavebního řízení a 
zajištění jejich písemných stanovisek směřujících k zajištění pravomocného 
stavebního povolení na realizaci navržené stavby (přičemž vypracování a 
podání žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení včetně dokumentů 
vyžadovaných stavebním zákonem, v jeho platném znění, a to včetně 
DSP+DPS, která musí být zpracovaná dle prováděcího předpisů „vyhláška č. 
499/2006 Sb.“ a dále předání příslušného pravomocného stavebního povolení 
na provádění stavby a předání 1 listinného vyhotovení projektové 
dokumentace ověřených příslušným správním úřadem, a to včetně kompletní 
dokladové části pro všechny zajišťované projektové dokumentace objednateli 
ve stanoveném termínu pro vykonání inženýrské činnosti jsou součástí plnění 
smlouvy č. 2015/02904/OVZI/DSM ze dne 17. 9. 2015)

- zajištění činnosti související se zadávacím řízením veřejné zakázky na výběr 
dodavatele stavby dle zpracované DPS (dále jen „výkon činností ZŘ").

2. Objednatel se zavazuje k převzetí dokončené DSP+DPS a zaplacení 
dohodnuté ceny za provedení díla, za výkon inženýrské činnosti směřující 
k zajištění pravomocného stavebního povolení a za výkon činností ZŘ dle čl. 
V odst. 1. této smlouvy.

3. Místem realizace stavby uvedené v čl. III. odst. 1. je objekt Střední průmyslové 
Školy Hranice, Studentská 1384, 753 01 Hranice.

4. DSP+DPS bude řešit doplnění prací týkajících se instalace systému nuceného 
větrání a s tím spojené další vyvolané práce.
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DSP+DPS musí obsahovat souhlasné stanovisko uživatele objektu s 
navrženým řešením.

DSP+DPS bude zpracována dle aktuálních zákonů a vyhlášek platných pro 
tento typ zařízení.

DSP+DPS bude dále rovněž zpracována v souladu s Metodickým pokynem pro 
návrh větrání škol (dostupný na: http://www.opzp.cz/vyzvy/19-vyzva/dokument 
a dále v souladu s pokyny uvedenými v Pravidlech pro žadatele a příjemce 
podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020 
(dostupné na: http://www.opzp.cz/obecne-pokyny/dokumenty).

V DSP+DPS (soupis prací, rozpočet, výkaz výměr, technická zpráva, atd.) 
nebudou použity komerční názvy výrobků či výrobců (nutno popsat 
nezavádějící objektivní formou)

DSP+DPS bude sloužit pro zadání veřejné zakázky na stavbu. Zhotovitel se 
zavazuje k součinnosti v průběhu zadávacího řízení na realizaci stavby.

V průběhu zpracování DSP+DPS bude možné navrhovat změny dispozičního 
řešení a doplnění nutných prostor a vybavení, které budou konzultovány, 
upřesňovány a odsouhlaseny způsobem, který je uveden dále. Rozpracovanou 
DSP+DPS musí zhotovitel minimálně dvakrát, tedy v průběhu a v závěru jejího 
zpracování, konzultovat s objednatelem za účasti uživatele objektu. Konzultace 
bude svolána zhotovitelem písemně s přiložením rozpracovaných výkresů (lze i 
elektronickou poštou) nejméně sedm pracovních dnů předem. Konzultace se 
budou konat v místě a čase dle potřeb objednatele. Při předání DSP+DPS 
objednateli předloží zhotovitel potvrzení od uživatele objektu, že byl seznámen 
s projektovou dokumentací a s navrženým řešením souhlasí. Podrobný rozsah 
plnění, který se zhotovitel zavazuje splnit, je následující:

A, Rozsah předmětu díla, který se zhotovíte/ zavazuje splnit v rámci 
zpracování projektové dokumentace:

a) Zpracování dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby 
(DSP+DPS)

DSP+DPS bude zpracována v členění dle přílohy č. 5 a č. 6 vyhlášky č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a to 
v rozsahu přiměřeném charakteru stavby. Pokud by byly v územním 
rozhodnutí a pravomocném stavebním povolení stanoveny podmínky, které 
by nebyly obsaženy v DSP+DPS, je zhotovitel povinen je do dokumentace 
DSP+DPS zapracovat.

Součástí prací je i případné doměření stávajícího stavu a zajištění průzkumných, 
geodetických a inženýrských prací v rozsahu potřebném pro zpracování 
projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby, pro zajištění 
příslušného povolení stavebního úřadu.

DSP+DPS musí být provedena v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., 
kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na 
stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr. Výkaz výměr v elektronické podobě nebude obsahovat 
matematické návaznosti jednotlivých výpočtů (vzorce).
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V rámci DSP+DPS budou zpracovány a zajištěny veškeré potřebné podklady pro 
zpracování projektové dokumentace, např. potřebné zaměření skutečného stavu, 
souhlasná stanoviska dotčených orgánů nutná pro zpracování projektové 
dokumentace, zjištění stávajících rozvodů sítí v objektu a jejich zaměření atd. Na 
pozdější požadavky na zvýšení ceny za tuto činnost objednatel nepřistoupí.

DSP bude vypracována ve 3 vyhotoveních v listinné formě a ve 2 vyhotoveních v 
digitální formě (na CD): formát výkresů: jedno vyhotovení bude ve formátu *.dwg 
a druhé ve formátu *.jpg nebo *.pdf; formát textů: *.doc; formát dokladové části 
v * jpg nebo *.pdf, formát fotodokumentace stávajícího stavu v *.jpg.

DPS bude vypracována v 6 vyhotoveních v listinné formě a ve 2 vyhotoveních v 
digitální formě (na CD): formát výkresů: jedno vyhotovení bude ve formátu *.dwg 
a druhé ve formátu *.jpg nebo *.pdf; formát textů: *.doc; formát rozpočtů: *.xls, a 
to odděleně oceněný a neoceněný položkový soupis prací s výkazem výměr; 
formát dokladové části v *.jpg nebo *.pdf, formát fotodokumentace stávajícího 
stavu v *.jpg.

Jedno listinné vyhotovení DSP a 2 CD budou objednateli předána ve smluvně 
dohodnutém termínu předání DSP, 2 listinná vyhotovení DSP budou předána na 
stavební úřad pro vydání stavebního povolení nejpozději ve smluvně dohodnutém 
termínu předání DSP.
Šest listinných vyhotovení DPS a 2 CD budou objednateli předána ve smluvně 
dohodnutém termínu předání DPS.

Listinná vyhotovení DPS č. 1 a 2 musí obsahovat oceněný a neoceněný 
kompletní soupis prací pro určení nákladů stavby (krycí list, souhrnný soupis 
prací, položkový soupis prací vč. výkazu výměr pro výběr zhotovitele). Další 
listinná vyhotovení DPS již nebudou obsahovat soupisy prací.

Soupisy prací musí být zpracovány jako položkové, po jednotlivých stavebních 
oddílech s použitím reálných cen materiálů a prací, přičemž cena nesmí 
přesáhnout částku uvedenou v aktuálním ceníku ÚRS (Ústav pro racionalizaci ve 
stavebnictví; ÚRS PRAHA, a.s., IČ 471 15 645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, 
PSČ 120 00). Soupisy prací musí být v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb. a 
musí být členěny podle příslušných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s pokynem GFŘ č. D 22 k § 
26-33 tohoto zákona.

V soupisech prací musí být uvedeny všechny práce a náležitosti nutné pro 
provedení stavby a její uvedení do provozu, které jsou předmětem vedlejších a 
ostatních nákladů (např. zkoušky, revize, dokumentace skutečného provedení 
stavby apod.).

Všechna listinná vyhotovení DSP+DPS včetně projektové dokumentace ověřené 
příslušným správním úřadem a digitální vyhotovení na CD budou obsahovat 
dokladovou část.

Součástí projektové dokumentace musí být:

- v dokladové části projektové dokumentace budou doložena veškerá kladná 
písemná stanoviska dotčených orgánů a všech účastníků stavebního řízení,

B. Rozsah plnění, který se zhotovitel zavazuje splnit v rámci výkonu 
inženýrské činnosti:
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Výkon inženýrské činnosti pro zajištění pravomocného stavebního povolení bude 
zahrnovat:

projednání zpracované projektové dokumentace se všemi dotčenými orgány 
a dalšími účastníky stavebního řízení a zajištění jejich písemných stanovisek,

Rozsah plnění, který se zhotovitel zavazuje splnit v rámci výkonu činností 
souvisejících se zadávacím řízením veřejné zakázky na výběr zhotovitele 
stavby dle výše specifikované projektové dokumentace (výkon Činností 
ZŘ);

Obsahem této části předmětu plnění je zejména následující:
- poskytování informací objednateli a vypracování odpovědí na dotazy 

uchazečů v zadávacím řízení k DSP+DPS nejpozději do 48 hodin po 
odeslání žádosti objednatele o informace nebo žádosti o odpověď na dotaz 
uchazeče, pokud se zhotovitel s objednatelem nedohodne jinak;

- k zasílání požadovaných informací a vypracovaných odpovědí budou 
použity elektronické prostředky (e-mail);

- vypracování odborných stanovisek k námitkám uchazečů, popř. jejich 
následným návrhům na ÚOHS, týkajících se projektové dokumentace, a to 
nejpozději do 48 hodin po odeslání žádosti objednatele o informace nebo 
žádosti o odpověď o stanovisko k námitkám, popř. k následným návrhům11, 
pokud se zhotovitel s objednatelem nedohodne jinak.

Výkon činností uvedených v tomto oddílu (ČI. Ml. odst. 4, oddíl C) nebude 
fakturován v případě, že výběrové řízení na zhotovitele stavby dle DSP+DPS 
nebude realizováno.

IV.
TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle ČI. IH. této smlouvy 
jsou následující:

a) termín odevzdání DSP+DPS včetně soupisu prací do 25. 3. 2016

2. Zhotovitel splní smluvní závazek řádným provedením díla v rozsahu uvedeném 
v či. III. této smlouvy a jeho předáním objednateli, vykonáním inženýrské 
činnosti a vykonáním činností ZŘ (bude-Ii veřejná zakázka realizována) 
v rozsahu uvedeném rovněž v čl. III. této smlouvy.

Předáním díla se rozumí předání požadovaných vyhotovení DSP+DPS 
objednateli v sídle objednatele, tj. Jeremenkova 40a, Olomouc.

3. Objednatel se zavazuje, že převzetí DSP+DPS písemně potvrdí v předávacím 
protokolu.

4. Objednatel si vyhrazuje 10 denní lhůtu na schválení zhotovitelem 
předávané DSP+DPS, z čehož vyplývá povinnost zhotovitele předat 
předmětné DSP+DPS k věcné kontrole a ke schválení v termínu nejméně 
10 dní před smluvním termínem předání DSP+DPS. Teprve po schválení 
objednatelem, resp. po zapracování připomínek objednatele, je zhotovitel 
oprávněn vystavit fakturu a sepsat předávací protokol.
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Výkon činností ZŘ dle této smlouvy bude zhotovitel pro objednatele provádět 
ode dne zahájení výběrového řízení na dodavatele stavby a bude ukončen ke 
dni ukončení výběrového řízení na dodavatele stavby.

V.
CENA

Cena za plnění dle čí. 111. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran 
ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění na základě 
cenové nabídky zhotovitele ze dne 21.1. 2016 a činí:

1.1. cena na vypracování DSP+DPS
cena za vypracování DSP+DPS 
DPH 21%

278 000,- Kč 
58 380,- Kč

celkem včetně DPH 336 380,- Kč

(cena celkem s DPH slovy: třistatncetšesttisíctřistaosmdesát korun českých)

Uvedená celková cena je cenou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré 
náklady nezbytné k provedení kompletního předmětu smlouvy dle čl. III. této 
smlouvy. Podrobná kalkulace je přílohou této smlouvy.

2. Cenu je možno překročit pouze v případě, že v průběhu realizace díla, 
vymezeného v čl. lil. této smíouvy dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke 
změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu.

3. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde na základě požadavků 
objednatele ke změně rozsahu plnění (méněpráce, vícepráce), bude cena po 
projednání snížena nebo zvýšena na základě písemného dodatku k této 
smlouvě. Pro ocenění a vyčíslení změn bude použito následujících 
jednotkových cen a hodinových sazeb bez DPH:

a) vysoce kvalifikované koncepční a koordinační práce
autorizované osoby 500,- Kč/hod

b) náročné a koncepční práce projektanta 500,- Kč/hod

c) pomocné práce 500,- Kč/hod

VI.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu. Cena za plnění die čl. III. této 
smlouvy bude hrazena na základě vystavených faktur následovně:

a. faktura ve výši 336 380,-Kč včetně DPH (278 000,- Kč bez DPH);

tj. 100 % ceny za vypracování DSP+DPS;

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po předání DSP+DPS objednateli;

2. Splatnost daňových dokladů (faktur) je 30 dnů ode dne jejich doručení 
objednateli. Dnem zaplacení je den odepsání finančních prostředků z účtu 
objednatele.

3. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu
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ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o daní z přidané hodnoty, v platném znění, 
a dále musí obsahovat název akce, číslo smlouvy objednatele a den jejího 
uzavření.

K fakturám budou doloženy následující přílohy:

* příloha faktury č. 1 - protokol o převzetí kompletní DSP+DPS včetně 
digitálního vyhotovení, a dokladové části.

4. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné 
údaje, nebo nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je 
objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se 
přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem 
doručení opravené, či oprávněně vystavené faktury objednateli.

5. Zhotovitel se zavazuje použít na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru 
plátců podle §96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 
znění (dále jen „ZDPH“).

6. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně 
z přidané hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, pokud zhotovitel bude požadovat 
úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni 
splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru 
plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je 
objednatel oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění 
zdanitelného plnění bude o zhotoviteli zveřejněna v příslušném registru plátců 
daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou 
okolnosti umožňující objednateli uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 
109a ZDPH, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitele informovat. Při 
použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacena 
na účet zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to 
v původním termínu splatnosti. V případě, že objednatel institut zvláštního 
způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a 
zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém 
dokladu vystaveném zhotovitelem na účet zhotovitele vedený u jeho místně 
příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části 
závazku objednatele odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást 
sjednané ceny za zdanitelné plnění.

Vil.
SPOLUPŮSOBENÍ ZHOTOVITELE A OBJEDNATELE

1. Objednatel se zavazuje, že po dobu plnění předmětu této smlouvy poskytne 
zhotoviteli v nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména 
v účasti na konzultacích, předání nově vzniklých skutečností, vyjádření 
a stanovisek, jejichž potřeba nutně vznikne v průběhu plnění této smlouvy, a to 
ve lhůtách umožňujících splnění ujednaných termínů plnění v čl. IV. této 
smlouvy.

2. Zhotovitel neodpovídá za vady nebo škody, které byly způsobeny použitím 
podkladů poskytnutých objednatelem, přičemž zhotovitel nemohl zjistit jejich 
nevhodnost, anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval. 
Zhotovitel dále neodpovídá za případné škody, pokud prokáže, že mu ve 
splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná
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nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli 
např. způsobené v důsledku nepředvídatelným rozhodnutím správního orgánu 
vyšší mocí apod. Překážka vzniklá ze škůdcových osobních poměrů nebo 
vzniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani 
překážka, kterou byl škůdce podle smlouvy povinen překonat, ho však 
povinností k náhradě nezprostí.

vm.
ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA

1. Odpovědnost zhotovitele za technické řešení stavby uvedené v čí. lil. odst. 1. 
této smlouvy vyplývá ze zákona a trvá po celou dobu životností stavby, nejméně 
do skončení záruční doby dle čí. Vlil. odst. 2 této smlouvy, garantovaná je pak 
pojistnou smlouvou č. 50200902-28 uzavřenou mezi zhotovitelem a Českou 
pojišťovnou, a.s na částku 3 mil. Kč. Zhotovitel je povinen být v tomto rozsahu 
pojištěn po celou dobu plnění této smlouvy, nejméně do skončení uvedené 
záruční doby a na požádání je povinen doložit objednateli trvání tohoto 
pojištění.

2. Záruka na DSP+DPS je zhotovitelem poskytnuta do doby vydání kolaudačního 
souhlasu na stavbu uvedenou ve čUH. odst. 1 této smlouvy a počíná běžet ode 
dne předání a převzetí DSP+DPS objednateli.

3. Objednatel se zavazuje vady zjištěné v záruční době neprodleně písemně 
oznámit zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje provést jejich odstranění na svůj 
náklad a v dohodnutém termínu, nejpozději však do 14 dnů ode dne jejích 
oznámení zhotoviteli.

IX.
SANKCE

1. V případě prodlení zhotovitele s plněním své povinnosti dle či. IV. odst. 1. písm.
a) této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové 
ceny včetně DPH za každý započatý den prodlení. \

2. V případě, že vlivem chyby projektové dokumentace nebo nesouladu mezi 
výkresovou částí a výkazem výměr v DSP + DPS dojde k vícepracím stavby, je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 % 
ceny včetně DPH za provedení takto vzniklých víceprací, maximálně do výše 
50 % z fakturované částky za DSP+DPS. Sankce bude vyúčtována po 
ukončení stavby. Tato smluvní pokuta se nevztahuje na práce, které zhotovitel 
nemohl během přípravy DSP+DPS předvídat a jejíchž potřeba byla zjištěna až 
v průběhu realizace stavby.

3. V případě prodlení s odstraněním vad je objednatel oprávněn požadovat po 
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 100,- Kč za každou vadu a každý 
započatý den prodlení s jejím odstraněním.

4. V případě, že zhotovitel neuvede na faktuře definované touto smlouvou 
bankovní účet zveřejněný v registru plátců, je objednatel oprávněn požadovat 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 3 000,- Kč.

5. V případě nedodržení některé jiné povinnosti zhotovitele, která vyplývá z této
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smlouvy, sjednává se smluvní pokuta ve výši 100 Kč za každé takové porušení. 
Je-ii stanovena doba plnění takové povinnosti, jedná se o smluvní pokutu za 
každý den prodlení s jejím splněním.

V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny je zhotovitel oprávněn 
požadovat po objednateli zaplacení úroku z prodlení dle platných a účinných 
právních předpisů.

7. Uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo smluvních stran na náhradu 
vzniklých škod v plném rozsahu.

X.
DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel provede celé dílo v souladu s platnými a závaznými ČSN, oborovými 
normami ON a Technickými kvalitativními podmínkami (TKP) pro dokumentaci 
staveb.

2. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné osoby k plnění 
závazku, aniž bude dotčen právní poměr mezi smluvními stranami. Za tyto 
osoby zhotovitel odpovídá tak, jako by plnění vykonával sám.

3. Zhotovitel neodpovídá za termínová prodlení, která nemohl ovlivnit (jedná se 
například o nedodržení lhůty pro rozhodnutí ve stavebním řízení stavebním 
úřadem apod.). Je však povinen na vzniklou skutečnost objednatele upozornit 
a v dostatečném předstihu (min. 5 dnů před uplynutím dohodnutého termínu 
plnění) zažádat objednatele o změnu termínu pínění.

4. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli oprávnění k neomezenému 
bezplatnému užití díla díe či. ííl odst. 4. bod A. této smlouvy všemi způsoby 
předpokládanými zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, v platném 
znění, včetně případného provedení úprav a změn, a to po dobu trvání 
autorských práv. Objednatel není povinen dílo využít. Cena uvedená v či. V. 
této smlouvy zahrnuje rovněž odměnu zhotovitele za užití díla objednatelem. 
Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn objednateli uvedené oprávnění 
poskytnout.

5. Objednatel sí vyhrazuje právo jednostranné redukce předmětu smlouvy (snížení 
rozsahu). Pokud toto právo objednatel uplatní, je zhotovitel povinen na redukci 
(snížení rozsahu) předmětu smlouvy přistoupit.

■

XI.
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tato smlouva a právní vztahy zní vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník.

2. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze číslovanými písemnými dodatky.

3. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich 
uzavření.
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5.

6.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po jejich vzájemné
dohodě, vyjadřuje jejich skutečnou a svobodnou vůli a s jejím obsahem
souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Smluvní strany prohlašují, že obsah této smlouvy nepovažují za obchodní
tajemství dle §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a souhlasí
s případným zveřejněním jejího textu v souladu s ustanovením zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů.

7. Příloha: ..Cenová nabídka - kalkulace ceny ze dne 21.1.2016

8. O uzavření této smlouvy rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 2. 2. 2016
v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 11/2015, Postup pro zadávání
veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne: ] 5 -02- 2018 V Olomouci dne: « t ™ m
Objednatel: Zhotovitel: ím

Olomoucký kraj
Ing. Miroslav Kubín

vedoucí odboru veřejných
zakázek a investic

M&B eProjekce s.r.o.
Ing. Pavel Malenda

jednatel
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cenová nabídka

Projektová dokumentace:„REÚO SPŠ Hranice ~ realizace větrání do vybraných

objektů"

Projekt DSP + DPS:

SO 01 - škola + SO 03 - laboratoře

Stavební část - zaměření objektu:

Statické posouzení:

Požárně bezpečnostní řešení

VZT:
ÚT:

ZTt:

MaR:

Elektroinstalace:

Rozpočet:

SO 06-jídelna + kuchyně

Stavební část - zaměření objektu:

Statické posouzení:

Požárně bezpečnostní řešení

VZT:
ÚT:

ZTI;

MaR:

Elektroinstalace:

Rozpočet:

Nabízená cena je nejvýše přípustná

Cena bez DPH

Cena s DPH 21%

60 hodin x 500 Kč = 30 000 Kč

20 hodin x 500 Kč = 10 000 Kč

10 hodiny x 500 Kč * 5 000 Kč

140 hodin x 500 Kč = 70 000 Kč

50 hodin x 500 Kč = 25 000 Kč

30 hodin x 500 Kč = 15 000 Kč

46 hodin x 500 Kč = 23 000 Kč

30 hodin x 500 Kč = 15 000 Kč

10 hodin x 500 Kč = 5 000 Kč

36 hodin x 500 Kč = 18 000 Kč

15 hodin x 500 Kč - 6 000 Kč

10 hodiny x 500 Kč = 5 000 Kč

40 hodin x 500 Kč = 20 000 Kč

12 hodin x 500 Kč = 6000 Kč

16 hodin x 500 Kč = 8 000 Kč

14 hodin x 500 Kč = 7 000 Kč

10 hodin X 500 Kč = 5 000 Kč

10 hodin x 500 Kč = 5 000 Kč

278 000 Kč

336 380 Kč

V Přerově 21.1.2016

C
)Č

IČO: 29453968

DIČ: CZ 29453968


