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Evidenční číslo Objednatele      Evidenční číslo Zhotovitele 

……………………………….                      23-390 

SMLOUVA  O  DÍLO 

VN Brno – rekonstrukce trafostanice včetně kabelových propojů 

OBJEDNATEL: 

Vojenská nemocnice Brno 
Sídlo:    Zábrdovická 3/3, 615 00 Brno 
Zastoupený:     plk. MUDr. Martinem Stračárem, ředitelem 
IČO:     60555530 
DIČ:     CZ60555530 
Bankovní spojení:         
                                

(dále jen „objednatel") 

a 

ZHOTOVITEL: 

SKR stav, s.r.o. 
Sídlo:     Nováčkova 233/18, 614 00 Brno 
Zastoupený:     Ing. Petrem Skřivánkem, jednatelem 

Ivo Skřivánkem, jednatelem 
IČ:     269 61 474 
DIČ:     CZ26961474 
Bankovní spojení:                
                                
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 48480 

(dále jen „zhotovitel“) 

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (OZ), smlouvu o dílo tohoto znění: 

PREAMBULE 

Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zadávací řízení“) na veřejnou 
zakázku, zveřejněnou ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie pod 
ev. č. Z2023-034966 pod názvem „VN Brno – rekonstrukce trafostanice včetně kabelových propojů“, 
v němž Zhotovitel předložil vítěznou nabídku (dále jen „NABÍDKA“) zpracovanou podle zadávací 
dokumentace Objednatele (dále jen „ZADÁVACÍ DOKUMENTACE“). Obě smluvní strany se 
zavazují plnit podmínky obsažené v následujících ustanoveních této smlouvy, přičemž za závazné se 
pro obě smluvní strany považuje rovněž NABÍDKA a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. 

Článek I. Předmět smlouvy 

1.1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ  (DÍLO) 
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1.1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo 
označené názvem  „VN Brno – rekonstrukce trafostanice včetně kabelových 
propojů“ podle:  

 Projektové dokumentace s názvem „VN Brno – rekonstrukce trafostanice 
včetně kabelových propojů“ zpracovaná projektantem LT PROJEKT a.s., 
Kroftova 45, 616 00 Brno, IČ 29220785 v 06/2023 pod zak. č. 16 - 2023. 
Projektová dokumentace je pro účely této smlouvy dále označena jako 
PROJEKT. PROJEKT byl předán Zhotoviteli před uzavřením této smlouvy. 
Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předaného 
PROJEKTU. Projekt obsahuje soupis prací a výkaz výměr zpracovaný 
projektantem a oceněný Zhotovitelem (dále pro účely této smlouvy rovněž jen 
ROZPOČET); 

 pravomocného stavebního povolení stavby č.j. MO 440152/2023-1322 ze 
dne 24. 5. 2023 v právní moci 25. 5. 2023 (dále pro účely této smlouvy rovněž 
jen POVOLENÍ)  

Dílo je specifikováno PROJEKTEM a ROZPOČTEM a zahrnuje: 

1.1.1.1. Provedení díla podle PROJEKTU. 

1.1.1.2. Zpracování dále uvedené projektové dokumentace: 

 Dodavatelské projektové dokumentace v rozsahu nezbytně nutném pro 
realizaci díla, její projednání, odsouhlasení a schválení projektantem a 
objednatelem. Dodavatelskou projektovou dokumentací se rozumí též 
dopracování realizační projektové dokumentace se zřetelem na 
nabídnuté konkrétní stavební materiály, výrobky, technologie, stroje, 
zařízení a systémy určené pro osazení nebo zabudování do stavby. 

 Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu stanoveném 
vyhláškou č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb. 
ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb. (příloha č. 14 vyhl. 405/2017 Sb.)  a její 
předání Objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém 
vyhotovení ve formátu pdf. 
Dokumentace skutečného provedení stavby bude obsahovat zakreslení 
skutečného stavu konstrukcí, instalací a přípojek na vnější inženýrské 
sítě podle stavu provedeného díla. Tato dokumentace musí mít 
takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila budoucímu 
uživateli zjistit jednoznačně povahu stavebních konstrukcí, polohu a 
trasy instalací a průběhy inženýrských sítí vč. přípojek, v případě 
potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav. 

1.1.1.3. Provedení souvisejících činností, prací a dodávek specifikovaných v odst. 
1.1.2. této smlouvy. 

 1.1.2.  Předmět díla dále tvoří provedení následujících souvisejících činností, prací a 
dodávek: 

  Zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních 
nadzemních a podzemních objektů před zahájením realizace díla, a po 
dokončení realizace díla k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem 
výstavby.  

  Pořizování průběžné fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá 
Objednateli v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu jpg. nebo pdf. na 
vhodném datovém nosiči k termínu předání a převzetí díla. 

  Zhotovitel před zahájením prací ověří a vytýčí polohy stávajících 
inženýrských sítí a provede dopravně-inženýrských opatření vč. dopravního 
značení v areálu objednatele. 
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  Zhotovitel provede veškeré předepsané a sjednané zkoušky a vystaví doklady 
o jejich provedení; dále Zhotovitel doloží atesty, certifikáty, prohlášení o 
shodě apod. Všechny tyto doklady předá Zhotovitel TDS k termínu předání a 
převzetí díla ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom elektronickém 
vyhotovení ve formátu pdf. na vhodném datovém nosiči. 

  Zhotovitel provede individuální vyzkoušení prvků a zařízení tvořících předmět 
plnění za účelem prokázání dosažení parametrů stanovených PROJEKTEM. 
Každý prvek díla bude individuálně vyzkoušen po jeho zabudování. O 
provedení individuálního vyzkoušení každého prvku bude Zhotovitel 
vystavovat Protokoly o individuální vyzkoušení v českém jazyce, předá 
Zhotovitel TDS k termínu předání a převzetí díla ve 3 tištěných vyhotoveních 
a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu pdf. na vhodném datovém 
nosiči. 

  Zhotovitel před zahájením předávání díla provede komplexní vyzkoušení 
systémů a zařízení tvořících předmět předávaného díla za účelem prokázání 
dosažení parametrů stanovených PROJEKTEM, provede vyhodnocení 
výsledků komplexního vyzkoušení a vyhotoví Protokol o výsledcích 
komplexního vyzkoušení v českém jazyce, který předá TDS k termínu předání 
a převzetí díla ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom elektronickém 
vyhotovení ve formátu pdf. na vhodném datovém nosiči.  
TDS bude provádět kontrolu provádění komplexního vyzkoušení po celou 
dobu jeho průběhu. 

  Zhotovitel před zahájením předávání díla vypracuje manipulační a provozní 
řády pro bezvadné provozování díla, návody k obsluze, návody na provoz a 
údržbu díla a dokumentaci údržby, vše v českém jazyce, které předá TDS 
k termínu předání a převzetí díla ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom 
elektronickém vyhotovení ve formátu pdf. na vhodném datovém nosiči.   

Návod na provoz a údržbu díla (nebo jeho části) bude zahrnovat manipulační a 
provozní řády, návody k obsluze a dokumentaci údržby díla. V návodu na 
provoz a údržbu díla budou uvedeny podmínky Zhotovitele, při jejichž 
dodržení bude dílo Objednatelem správně užíváno.  

  Zhotovitel před zahájením předávání díla vybaví stavbu podle požárně 
bezpečnostního řešení stavby z PROJEKTU. 

  Zhotovitel bude v průběhu provádění stavby předkládat vzorky materiálů a 
výrobků určených pro osazení či zabudovaní do stavby Objednateli a 
projektantovi k odsouhlasení. 

  Zhotovitel bude v průběhu provádění stavby koordinovat veškeré práce a 
dodávky, které jsou součástí díla. 

  Zhotovitel před zahájením předávání díla provede celkový úklid stavby. 
Celkový úklid zahrnuje kompletní a úplné vyčistění stavby, staveniště a okolí, 
a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění 
jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany Objednatele. Součástí úklidu je i úklid 
okolních ploch a komunikací, uvedení okolí stavby do stavu podle 
PROJEKTU (pokud je okolí stavby PROJEKTEM řešeno) nebo do stavu před 
zahájením realizace stavby u okolí stavby, které není PROJEKTEM řešeno. 

 Zhotovitel před zahájením předávání díla provede zaškolení obsluh u všech 
částí díla, které budou obsluhovány pracovníky Objednatele (budoucím 
uživatelem). 

Objednatel na vyžádání Zhotovitele stanoví písemně jmenovitý seznam osob, 
které mají být zaškoleny pro jednotlivé části díla. Zhotovitel před předáním a 
převzetím provede zaškolení těchto osob a to tak, že je podrobně seznámí 
s podmínkami provozu a údržby jednotlivých částí díla a upozorní je na 
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příslušnou část návodu na provoz a údržbu díla. O zaškolení jednotlivých osob 
Objednatele vystaví Zhotovitel Protokoly o zaškolení osob v českém jazyce, 
které, které předá TDS k termínu předání a převzetí díla ve 3 tištěných 
vyhotoveních a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu pdf. na 
vhodném datovém nosiči při zahájením předávání díla (nebo jeho části). 

 Zhotovitel bude účasten při kolaudačním řízení, které zajišťuje Objednatel za 
účelem vydání kolaudačního souhlasu podle § 122 Stavebního zákona. 
V rámci účasti Zhotovitele při kolaudačním řízení provede Zhotovitel 

o zajištění všech podkladů nezbytných pro podání žádosti o vydání 
kolaudačního souhlasu, nebo dílčích kolaudačních souhlasů,  

o poskytnutí veškeré potřebné součinnosti Objednateli k neprodlenému 
odstranění vad, které by mohly mít za následek nevydání 
kolaudačního souhlasu nebo dílčích kolaudačních souhlasů 

Součinnost při kolaudačním řízení bude Zhotovitel poskytovat Objednateli až 
do vydání pravomocného kolaudačního souhlasu. 

 

1.1.3. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v odst. 1.1.1. - 1.1.2. této smlouvy budou 
provedeny v rozsahu a podle:  

 PROJEKTU; 

 ROZPOČTU;  

 NABÍDKY  

 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE  

Předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn 
všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje PROJEKT, 
ROZPOČET, NABÍDKA, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a tato smlouva o dílo 
včetně veškerých prací, dodávek a činností nezbytných pro kvalitní zhotovení 
díla.  

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v odstavcích 1.1.1. - 1.1.3. této 
smlouvy tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto 
specifikovaný předmět díla označován rovněž jen jako dílo. 

1.1.4. ROZPOČET je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. I. Ostatní 
dokumenty podle odst. 1.1.3., jimiž je vymezen předmět díla, se ke smlouvě fyzicky 
nepřikládají. 

1.1.5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a 
uživatelskými standardy, které jsou součástí PROJEKTU. Zhotovitel v rámci přípravy 
realizace díla provedl a prohlašuje:  

a) Zhotovitel pečlivě překontroloval PROJEKT.  

b) Zhotovitel bere na vědomí, že na všechny vady PROJEKTU a ostatních podkladů 
dodaných Objednatelem či na nedostatečný či chybný popis díla v PROJEKTU byl 
Zhotovitel povinen upozornit Objednatele před podpisem této smlouvy nebo bez 
zbytečného odkladu po jejich zjištění. 

c) Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením této smlouvy učinil veškeré úkony nutné 
pro zjištění skrytých překážek pro provedení díla ve smyslu § 2594 a násl. zák. č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, dále Zhotovitel prohlašuje, že před podáním 
NABÍDKY překontroloval údaje uvedené v soupisu prací a ve výkazu výměr, 
ověřil správnost výpočtů cen jeho položek, součtových a rekapitulačních údajů a 
prohlašuje, že cena díla podle ROZPOČTU, který je přílohou této smlouvy, je 
správná a lze za ni dílo v rozsahu podle PROJEKTU zrealizovat.  

1.1.6. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále 
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v této smlouvě uvedených. 

1.1.7. Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které 
tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo, a to: 

 vlastní text této smlouvy o dílo; 

 PROJEKT; 

 ROZPOČET; 

 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE; 

 NABÍDKA; 

 protokol o předání a převzetí staveniště; 

 protokol o předání a převzetí díla (nebo jeho části). 

Jestliže si výše uvedené dokumenty, resp. podklady vzájemně odporují, platí vždy ten, 
který je v pořadí uveden na místě předcházejícím. 

Případné vady Objednatelem předané dokumentace zjištěné Zhotovitelem při 
provádění díla budou řešeny jako změny díla v souladu s odst. 1.2. této smlouvy 

1.2. ZMĚNY DÍLA 

1.2.1. Smluvní strany se mohou dohodnout jen na takových změnách díla, které nejsou 
podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 
222 zákona č. 134/2016 Sb.   

1.2.2. Změnou díla je: 
a) pokud Objednatel požaduje práce, které nejsou obsaženy v předmětu díla, 
b) pokud Objednatel požaduje vypustit některé práce, které jsou předmětem díla, 
c) pokud smluvní strany zjistí při realizaci díla skutečnosti, které nebyly v době 
uzavření smlouvy známy, Zhotovitel je nezavinil ani je nemohl předvídat, 
d) pokud se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od PROJEKTU 

Dohodnuté změny díla musí vyhovovat některému z ustanovení § 222 odst. 4 – 7 
zákona č. 134/2016 Sb. Požadavek na změnu díla může být uplatněn Objednatelem 
v případě, že změnu díla považuje za nutnou, či účelnou, nebo Zhotovitelem, 
v případě, že Zhotovitel při své odborné činnosti při realizaci díla zjistí, že provedení 
změny díla je nezbytné k řádnému provedení či dokončení díla z důvodů technických 
nebo legislativních. Dohodnuté změny díla musí být řádně zdokladovány a 
odůvodněny ve změnovém listu podle přílohy č. III. této smlouvy, který musí 
obsahovat cenové údaje a nároky na změnu doby plnění díla a jeho přílohu musí být 
ROZPOČET změny. Při ocenění změn bude Zhotovitel postupovat podle čl. IV. odst. 
4.4. této smlouvy. 

1.2.3. Žádné změny díla nebudou započaty ani prováděny bez předchozího písemného 
pokynu Objednatele, oprávněného jednat ve věcech smluvních a žádný nárok ani 
požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto 
písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně tato změna smlouvy sjednána v 
souladu s touto smlouvou, tj. písemným dodatkem k této smlouvě.  

1.2.4. Evidence změn bude prováděna formou změnových listů v souladu s dohodou o 
jednotném postupu při odsouhlasování změn, která tvoří nedílnou součást této 
smlouvy jako její příloha č. III. Změnové listy na Objednatelem schválené změny 
budou vždy přílohou uzavřeného dodatku k této smlouvě. 

1.2.5. Smluvní strany se zavazují, že při řešení změn budou postupovat bez zbytečného 
odkladu v souladu s touto smlouvou a s právními předpisy upravujícími zadávání 
veřejných zakázek (především zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění). 
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1.3. FUNKČNÍ ZKOUŠKY 

1.3.1.  Provedením funkčních zkoušek se rozumí vyzkoušení provozuschopnosti díla po 
dokončení všech stavebních i technologických součástí díla. Zhotovitel provede 
v rámci funkčních zkoušek komplexní vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících 
předmět díla. 

1.3.2.  Zhotovitel připraví dílo k provedení funkčních zkoušek před termínem předání a 
převzetí díla v termínu podle čl. II. odst. 2.2.2. této smlouvy. Před zahájením 
funkčních zkoušek předá Zhotovitel Objednateli a TDS písemně podmínky, za kterých 
se budou funkční zkoušky provádět. O zahájení a ukončení funkčních zkoušek bude 
mezi smluvními stranami sepsán protokol. Protokol bude obsahovat podrobné 
vyhodnocení provedených funkčních zkoušek, které vypracuje Zhotovitel. Funkční 
zkoušky budou ukončeny do termínu podle čl. II. odst. 2.2.4. této smlouvy, pokud 
smluvní stany nesjednají písemně jiný termín. 

1.3.3. Provedením funkčních zkoušek musí Zhotovitel prokázat provozuschopnost díla a 
správnou funkci všech prvků a systémů, které jsou součástí díla. Vady díla, které 
budou zjištěny při provádění funkčních zkoušek je Zhotovitel povinen odstranit:  

1.3.3.1. Vady bránící užívání díla – do termínu předání a převzetí díla. 

1.3.3.2. Vady nebránící užívání díla – do termínu pro odstranění vad a nedodělků 
sjednaném v čl. II. odst. 2.2.4 této smlouvy. 

1.3.4. Provedením funkčních zkoušek musí Zhotovitel prokázat řádnou funkci jednotlivých 
součástí díla, provést regulaci systémů pro potřeby provozu a prokázat 
provozuschopnost díla a správnou funkci všech prvků a systémů, které jsou součástí 
díla.  

1.3.5. Funkční zkoušky těch prvků a zařízení, které v době stanovené v odst. 1.3.3. této 
smlouvy nelze provést (např. topná zkouška, zkouška funkce chlazení – v závislosti na 
ročním období) budou provedeny dodatečně v období vhodných klimatických 
podmínek (dodatečné funkční zkoušky). Rozsah těchto dodatečných funkčních 
zkoušek a termíny jejich provedení budou smluvními stranami dohodnuty písemně. 

1.3.6. Po dobu provádění funkčních zkoušek i dodatečných funkčních zkoušek bude činný 
realizační tým Zhotovitele i Objednatele, který se bude scházet na pravidelných 
výrobních výborech min. 1x za 14 dnů a na nich bude průběžně vyhodnocovat průběh 
funkčních zkoušek a dodatečných funkčních zkoušek a bude řešit aktuální potřeby 
s tím spojené.  

1.4. NÁVOD NA PROVOZ A ÚDRŽBU DÍLA 

1.4.1.  Zhotovitel vypracuje a předá Objednateli k termínu předání a převzetí díla Návod na 
provoz a údržbu díla. V tomto dokumentu budou Zhotovitelem podrobně popsány pro 
jednotlivé součásti díla (stavební i technologické) podmínky, které musí Objednatel 
dodržet a činnosti a servisní úkony, které musí Objednatel pravidelně v průběhu 
provozování díla provádět tak, aby platila záruka za dílo poskytovaná Zhotovitelem 
podle této smlouvy.  

1.4.2.  Součástí Návodu na provoz a údržbu díla budou zejména: 

1.4.2.1. Dokumentace údržby, která bude obsahovat 

 seznam nutných a povinných servisních úkonů pro jednotlivé součásti 
díla vč. lhůt jejich provádění; 

 předepsané revize pro jednotlivé součásti díla vč. lhůt jejich obnovy; 

 plán preventivních prohlídek jednotlivých součástí díla. 

1.4.2.2. Manipulační a provozní řády. 

 1.4.2.3. Návody k obsluze všech zařízení dodaných v rámci díla. 
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1.5. OZNAČOVÁNÍ DÍLA 

Smluvní strany povinny na všech oficiálních dokumentech spojených s realizací díla 
(protokoly, zprávy, faktury apod.) označovat dílo takto: 

Název díla: „VN Brno – rekonstrukce trafostanice včetně kabelových propojů“ 

1.6. REALIZAČNÍ TÝM 

1.6.1.  Realizační tým ustanovený touto smlouvou pro realizaci díla tvoří: 

1.6.1.1. Osoby Zhotovitele uvedené v čl. VIII. odst. 9.8.2. této smlouvy, a osoby 
uvedené v příloze č. III. čl. III. této smlouvy, případně statutární zástupci 
uvedení v článku I. této smlouvy. 

1.6.1.2. Osoby Objednatele uvedené v čl. IX. odst. 10.2. této smlouvy, a osoby 
uvedené v příloze č. III. čl. III. této smlouvy, případně statutární zástupci 
uvedení v článku I. této smlouvy. 

1.6.2.  Realizační tým se bude scházet a projednávat aktuální otázky spojené s realizací díla 
na pravidelných kontrolních dnech a výrobních výborech v souladu s příslušnými 
ustanoveními této smlouvy, a to od zahájení díla do předání a převzetí díla a 
odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla a do ukončení 
funkčních zkoušek. 

1.7. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY 

1.7.1. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, je osobou povinnou spolupůsobit 
při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne potřebné 
spolupůsobení při výkonu finanční kontroly a umožní přístup k potřebným dokladům 
vč. smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních 
právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, 
že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. zákon č. 255/2012 Sb., 
o kontrole), a to po celou dobu realizace díla a dále minimálně do uplynutí záruční 
doby sjednané touto smlouvou. Stejné podmínky spolupůsobení při výkonu finanční 
kontroly se Zhotovitel zavazuje zajistit u svých poddodavatelů. 

Zhotovitel je povinen nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, 
zároveň však alespoň do konce roku 2033, uchovávat veškerou dokumentaci 
související s realizací projektu včetně účetních dokladů, pokud je v českých právních 
předpisech stanovena lhůta delší, bude použita lhůta delší. Zhotovitel je dále povinen 
nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň do 
konce roku 2032 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s 
realizací projektu Objednateli a zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 
(CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční zprávy a dalších oprávněných orgánů 
státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení 
kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly 
součinnost. Ve smlouvách uzavíraných s případnými partnery a poddodavateli 
zhotovitele zaváže touto povinností i případné partnery a poddodavatele díla. 
Zhotovitel je dále povinen uchovávat účetní záznamy vztahující se k předmětu plnění 
díla v elektronické podobě. Pokud by došlo k situaci, že by zhotovitel zanikl bez 
právního nástupce, je povinen veškerou toto dokumentaci před svým zánikem předat 
Objednateli. 

1.7.2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy nebo jejích částí podle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel, jako veřejný zadavatel je povinen 
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, zveřejnit na svém profilu zadavatele úplné znění této smlouvy vč. všech 
příloh a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny po ukončení platnosti této smlouvy. 
Obdobná povinnost zveřejnění smlouvy vyplývá objednateli ze zákona č. 340/2015 
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Sb. o registru smluv. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto 
informací se dle citovaných zákonů nepovažuje za porušení obchodního tajemství a 
s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas. 

1.7.3. Při jakékoliv změně osob Zhotovitele v průběhu provádění díla je Zhotovitel povinen 
předložit Objednateli kvalifikační doklady těchto osob, z nichž bude patrné, že nově 
navrhovaní osoby splňují kvalifikaci stejně jako původní osoby, jejichž 
prostřednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své NABÍDCE. 

1.7.4. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě 
bez písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoliv své 
pohledávky za Objednatelem z titulu této smlouvy vůči jakýmkoliv pohledávkám 
Objednatele za Zhotovitelem. 

1.7.5. Zhotovitel je povinen uchovat veškerou dokumentaci související s realizací díla dle 
této smlouvy minimálně do uplynutí záruční lhůty podle této smlouvy. Objednatel, jím 
pověřené subjekty a kontrolní orgány budou mít k těmto dokumentům na vyžádání 
přístup. Zhotovitel se zavazuje zajistit stejné podmínky i u svých případných 
poddodavatelů. 

1.8. PODDODAVATELÉ ZHOTOVITELE 

1.8.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo vlastním jménem a na vlastní 
nebezpečí s využitím vlastních kapacit a třetích osob (vyjma částí díla (činností), které 
jsou vymezeny v čl. I. odst. 1.8.3. této smlouvy), není však oprávněn zadat provedení 
díla takovýmto třetím osobám jako celek. Tyto třetí osoby (dále jen „poddodavatelé“) 
se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou 
mezi Zhotovitelem a poddodavatelem. 

1.8.1.2. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené 
poddodavateli.  

1.8.1.3. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat.  

1.8.2. Zhotovitel je povinen pro realizaci díla využít těch poddodavatelů, jejichž 
prostřednictvím v NABÍDCE prokazoval kvalifikaci. V případě, že to není možné, je 
povinen Objednateli předložit návrh na změnu poddodavatelů, k nimž musí doložit 
kvalifikační doklady, z nichž bude patrné, že nově navrhovaní poddodavatelé splňují 
kvalifikaci stejně jako původní poddodavatelé, jejichž prostřednictvím Zhotovitel 
prokazoval kvalifikaci ve své NABÍDCE.  

1.8.3. Zhotovitel musí věcně vymezenou část díla: činnost osoby realizačního týmu na pozici 
hlavní stavbyvedoucí plnit pouze vlastními kapacitami bez poddodavatelů. V případě 
porušení této povinnosti uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu podle čl. XVI. 
odst. 16.8. této smlouvy.  

1.8.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit férové podmínky vůči svým poddodavatelům 

spočívající ve férových podmínkách platebního systému a v zajištění důstojných 
pracovních podmínek. 

Článek II. Doba plnění 

2.1. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY, ÚČINNOST SMLOUVY 

2.1.1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu od zahájení provádění díla do doby 
ukončení záruční doby za dílo. 

2.1.2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran a 
účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv). Za termín zahájení plnění díla se považuje 
termín zahájení předání staveniště podle čl. VI. odst. 6.1.1. této smlouvy. 

2.2. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ  

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo podle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy ve lhůtách a termínech 
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dále v tomto odstavci smlouvy sjednaných, které jsou současně uzlovými body pro zpracování 
harmonogramu: 

2.2.1. zahájení provádění díla k termínu podle čl. VI. odst. 6.1.1. této smlouvy 

2.2.2. provedení výstupní kontroly díla Zhotovitelem a připravení díla k provedení funkčních 
zkoušek nejpozději 21 kalendářních dnů před termínem podle čl. II. odst. 2.2.3. této 
smlouvy 

2.2.3. řádné ukončení a předání díla bez vad a nedodělků bránících v užívání vč. dokončení 
funkčních zkoušek,  
nejpozději do 90 kalendářních dnů od termínu podle čl. II. odst. 2.2.1. této smlouvy 

2.2.4. odstranění veškerých vad a nedodělků,  

nejpozději do 15 kalendářních dnů od termínu podle čl. II. odst. 2.2.3. této smlouvy 

2.3. HARMONOGRAM PLNĚNÍ 

2.3.1. Podrobný harmonogram plnění díla s uvedením termínů plnění uzlových bodů dle odstavců 
2.2.1. - 2.2.4. této smlouvy je uveden v příloze č. II. této smlouvy. Harmonogram musí 
zohledňovat podmínky provádění díla uvedené v PROJEKTU. 

2.3.2. Dospěje-li v průběhu provádění díla Objednatel nebo TDS k závěru, že skutečný 
postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, 
aby předložil změněný harmonogram prací a dodávek zajišťující splnění díla v 
dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět. 
Zhotovitel však ani v takových případech není oprávněn měnit termín ukončení a 
předání díla (odst. 2.2.3.), který je pro něj závazný, nedohodnou-li se strany v souladu 
s touto smlouvou jinak. 

2.3.3. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDS doložit popis 
technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla, a 
to vždy před zahájením prací. Na výzvu TDS je Zhotovitel povinen technologický 
postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si TDS nebo Objednatel 
výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu ceny díla. 

2.3.4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením, předáním 
Objednateli bez vad a nedodělků bránících užívání díla. Splněním povinnosti provést 
dílo nejsou dotčeny povinnosti Zhotovitele z poskytnuté záruční doby sjednané touto 
smlouvou. 

2.3.5. Smluvní strany dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění sjednané touto 
smlouvou, nebude-li možné práce zahájit nebo v nich pokračovat z důvodů ležících na 
straně Objednatele 

2.4. VYHRAZENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU VE VZTAHU K DOBĚ PLNĚNÍ 

Zadavatel si v ZADÁVACÍ DOKUMNETACI vyhradil následující změny závazku ze 
smlouvy, které mohou smluvní strany provést, aniž by vznikla nutnost provedení nového 
zadávacího řízení nebo povinnost postupu podle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb.  
Lhůta plnění může být změněna v následujících případech: 

1) Z důvodů zvláště nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání řádné 
realizaci díla či jeho části dotčené zvláště nepříznivými klimatickými podmínkami tak, 
že dle relevantních ČSN, případně jiných norem a obecně závazných předpisů účinných 
v době realizace díla, nelze realizovat dílo či jeho část řádně, a to ani při vynaložení 
veškeré odborné péče zhotovitelem, kterou je Zhotovitel povinen prokázat; délka 
příslušné sjednané lhůty plnění se prodlužuje, a to vždy nejdéle o dobu trvání zvláště 
nepříznivých klimatických podmínek, není-li sjednáno jinak 

2) Z důvodů opožděně poskytnuté státní dotace – termíny plnění budou v takovém případě 
upraveny s ohledem na dobu poskytnutí dotace, lhůty plnění sjednané v této smlouvě 
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však zůstanou zachovány.  
 

Článek III. Místo plnění 

Místem plnění předmětu díla jsou PROJEKTEM vymezené plochy a prostory v lokalitě areálu 
Vojenské nemocnice Brno, na adrese Zábrdovická 3, Brno. 

 

Článek IV. Cena  

4.1.  CENA DÍLA 
Cena díla sjednaná v této smlouvě odpovídá nabídkové ceně, která byla předložena 
Zhotovitelem v NABÍDCE, a která odpovídá nabídkové ceně, která byla hodnocena v rámci 
kritéria ekonomické výhodnosti v zadávacím řízení, v němž se stal Zhotovitel vybraným 
dodavatelem. Pokud v průběhu realizace díla smluvní strany zjistí, že při sestavení 
ROZPOČTU, kterým je výše ceny díla doložena, se Zhotovitel dopustil chyb ve výpočtech (u 
násobků či součtů či nezapočtením položek do součtů), a tyto chyby, pokud by k nim nedošlo 
by měly za následek zvýšení ceny díla, není možné takové chyby dodatečně opravit a výši 
ceny upravit (zvýšit). V takovém případě budou smluvní strany postupovat tak, že v průběhu 
provádění díla bude Zhotovitel fakturovat položky ROZPOČTU tak, jak jsou uvedeny 
v příloze č. I. této smlouvy a chyby v ROZPOČTU napraví uvedením slevy ve faktuře. 
Souhrn fakturovaných částek za celé dílo musí odpovídat sjednané ceně díla podle této 
smlouvy.  

 Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. I. odst. 1.1. této smlouvy, se sjednává 
dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná takto: 

 

4.1.1. Cena bez daně z přidané hodnoty  

13.899.000,- Kč 

4.1.2. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 %  

  2.918.790,- Kč 

4.1.3. Celková cena včetně daně z přidané hodnoty  

 16.817.790,- Kč 

(slovy: Šestnáctmilionůosmsetsedmnácttisícsedmsetdevadesát Kč)  
 

4.2. Cena díla uvedená v čl. IV. odst. 4.1.1. této smlouvy se sjednává jako cena pevná a 
nepřekročitelná, platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, 
zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla a splnění veškerých povinností 
Zhotovitele podle této smlouvy včetně dopadů změn cenové úrovně a kurzových rozdílů, až do 
skutečného data předání tohoto díla. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla zahrnuje veškeré práce, 
služby a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a 
kvalitním provedením a dokončením díla a zahrnuje též veškeré související náklady, které 
nejsou přímo uvedeny v předmětu díla, jako jsou: náklady na koordinaci, dopravu, montáž, 
předání, zprovoznění, zařízení staveniště, účast na kolaudačním řízení, provozní náklady 
dodavatele, náklady na zpracování projektové dokumentace sjednané touto smlouvou, náklady 
na autorská práva, pojištění, daně, cla, bankovní záruky a jakékoliv další výdaje spojené 
s realizací předmětu plnění. 

4.3. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v těchto případech: 

4.3.1. pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, 
přitom sazba DPH bude účtována vždy v zákonné výši ke dni uskutečněného 
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zdanitelného plnění. 

4.3.2. Za podmínek touto smlouvou sjednaných. 

4.4. SCHVÁLENÍ A OCENĚNÍ ZMĚN DÍLA  

4.4.1. Nastane-li změna předmětu díla podle ustanovení čl. I. odst. 1.2. této smlouvy, budou 
práce spojené s takovou změnou sjednány podle přílohy č. III. této smlouvy za 
podmínek touto smlouvou stanovených. 

4.4.2. Kalkulace ceny změny bude provedena podle položek, které jsou obsaženy 
v ROZPOČTU přílohy č. I. této smlouvy. V případě, že v ROZPOČTU takové 
položky obsaženy nejsou, budou pro ocenění použity položky z ceníků stavebních 
prací RTS v aktuální cenové úrovni ke dni předání NABÍDKY, pokud ceníky RTS 
takové položky neobsahují, bude provedeno ocenění individuální kalkulací a 
předložením několika cenových nabídek podle situace na trhu. 

4.4.3. Obě smluvní strany se zavazují, že ve všech případech shora uvedených budou jednat 
bez zbytečného odkladu. 

4.5. Práce, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou součástí sjednaného 
předmětu plnění, budou z celkové ceny díla odečteny, přičemž se při jejich ocenění bude 
postupovat v souladu s odst. 4.4.2. této smlouvy. 

Článek V. Platební podmínky 

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy na provádění díla. Zhotovitel bude vystavovat a 
Objednatel bude hradit faktury za práce a dodávky na základě soupisů skutečně provedených 
prací a dodávek vystavených Zhotovitelem a potvrzených TDS.  

5.1.1. Zhotovitel je povinen předat soupis skutečně provedených prací a dodávek TDS 
k odsouhlasení nejpozději do 3. dne následujícího kalendářního měsíce. TDS připojí 
své stanovisko k soupisům provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět Zhotoviteli 
nejpozději do 10 pracovních dnů od jejich obdržení.  

5.1.2. SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ A DODÁVEK 

  Soupis skutečně provedených prací a dodávek vychází z ROZPOČTU. 
Soupis skutečně provedených prací bude obsahovat: 
 počet měrných jednotek celkem (podle ROZPOČTU); 
 počet měrných jednotek provedených od zahájení prací do konce předchozího 

fakturačního období (dosud fakturované položky); 
 počet měrných jednotek provedených v průběhu daného fakturačního období, 

na které je vystavena faktura Zhotovitele (v daném fakturačním období 
fakturované položky); 

 počet měrných jednotek, které zbývají k provedení do konce realizace díla 
(dosud nefakturované položky.  

Soupis skutečně provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat TDS ke kontrole 
před vystavením faktury, bude předložen TDS v tištěné podobě a současně v datové 
podobě. Částky v soupisu provedených prací budou uvedeny na 2 desetinná místa a 
číselně musí s přesností na 2 desetinná místa korespondovat s ROZPOČTEM, který je 
přílohou č. I této smlouvy.  

5.1.3. SOUHRNNÝ ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL 

Součástí každé z faktur (v její příloze) bude souhrnný zjišťovací protokol, ve kterém 
budou uvedeny tyto údaje: 
 celková cena díla v Kč bez DPH; 
 do daného fakturačního období fakturovaná cena díla v Kč bez DPH; 
 v daném fakturačním období fakturovaná cena díla v Kč bez DPH; 
 zbývající (dosud nefakturovaná) cena díla v Kč bez DPH. 
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5.1.4. OBJEKTOVÝ ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL 

Součástí každé z faktur (v její příloze) bude objektový zjišťovací protokol, ve kterém 
budou uvedeny tyto údaje: 
 celková cena díla po jednotlivých stavebních objektech a provozních 

souborech v Kč bez DPH; 
 do daného fakturačního období fakturovaná cena díla po jednotlivých 

stavebních objektech a provozních souborech v Kč bez DPH; 
 v daném fakturačním období fakturovaná cena díla po jednotlivých stavebních 

objektech a provozních souborech v Kč bez DPH; tato fakturovaná částka 
bude doložena soupisem provedených prací a dodávek; 

 zbývající (dosud nefakturovaná) cena díla po jednotlivých stavebních 
objektech a provozních souborech v Kč bez DPH. 

5.1.5. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele předá Zhotovitel TDS 
vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele. 

5.2.  Každá faktura Zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle v rozhodné době 
účinných právních předpisů a dále musí obsahovat: 

 číslo smlouvy; 
 číslo faktury; 
 den uskutečnění zdanitelného plnění; 
 den splatnosti faktury; 
 označení díla. 

Každá faktura Zhotovitele musí v příloze obsahovat: 
 souhrnný zjišťovací protokol; 
 objektový zjišťovací protokol; 
 soupis provedených prací a dodávek.  

5.3. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v odstavcích 
5.1. a 5.2. této smlouvy, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po 
opravě faktury předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v odst. 
5.5. této smlouvy. Rovněž tak, zjistí-li Objednatel před úhradou faktury u provedených prací 
vady, je oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku 
odpovědnosti Zhotovitele za vadu předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností 
uvedenou v odst. 5.5. této smlouvy. 

5.4.  Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že Zhotovitel přeruší v rozporu 
s touto smlouvou práce, práce provádí v rozporu s PROJEKTEM nebo touto smlouvou, pokud 
je v prodlení s realizací oproti harmonogramu, a to až do doby, než překážka k úhradě 
odpadne. 

5.5. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, je do 30 kalendářních dnů ode dne 
jejich doručení Objednateli do sídla Objednatele uvedeného v záhlaví smlouvy. Datem 
uskutečněného zdanitelného plnění je poslední kalendářní den v měsíci, za který je faktura – 
daňový doklad vystavena.  

5.6. POZASTÁVKA 

5.6.1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla v dílčích fakturách do výše 90% ceny 
sjednané smluvními stranami v odst. 4.1.1. a odst. 5.1.1. této smlouvy. Zbývajících 
10% z ceny sjednané smluvními stranami v odst. 4.1.1. této smlouvy slouží jako 
pozastávka.  

5.6.2. Poslední fakturu (tj. fakturu ve výši 10% ceny sjednané smluvními stranami v odst. 
4.1.1. této smlouvy) je oprávněn Zhotovitel vystavit po úplném odstranění veškerých 
vad a nedodělků se splatností dle ustanovení této smlouvy.  

5.6.3. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků, které jsou obsaženy 
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v soupisu vad a nedodělků, který je součástí protokolu o předání a převzetí díla 
v termínu sjednaném smluvními stranami v čl. II. odst. 2.2.4. této smlouvy nebo který 
byl smluven písemně při předání a převzetí díla, delšího než 15 dní, ztrácí zhotovitel 
nárok na proplacení zbývající části sjednané smluvní ceny, která slouží jako 
pozastávka (tj. ztrácí nárok na proplacení poslední faktury výši 10% ceny sjednané 
smluvními stranami v odst. 4.1.1. této smlouvy). 

 

5.7. SCHVALOVÁNÍ PLATEB 

5.7.1. Zhotovitel předloží TDS soupis prací a dodávek, které hodlá fakturovat v daném 
fakturačním období. TDS provede kontrolu soupisu provedených prací a sdělí 
Zhotoviteli své stanovisko k účtovaným položkám. Pokud TDS zjistí, že účtované 
položky nejsou v souladu se skutečností na prováděném díle a s touto smlouvou, vrátí 
soupis prací a dodávek Zhotoviteli k opravě. Opravený soupis prací a dodávek 
předloží Zhotovitel opět TDS. Svůj souhlas se soupisem prací a dodávek vyjádří TDS 
svým podpisem.  

5.7.2. Zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad, jehož přílohou bude soupis prací a 
dodávek potvrzený TDS a doručí ho do sídla Objednatele. Platební doklad, který 
nebude obsahovat soupis prací a dodávek potvrzený TDI, není úplný a Objednatel ho 
nemůže proplatit.  

5.7.3. Schvalování pozastávky:  

Ke stanovisku TDS k výstupní kontrole Zhotovitele, provedené v souladu se 
systémem řízení kvality. Zhotovitele, bude připojen, bude-li to třeba, seznam vad a 
nedodělků vyhotovených Zhotovitelem jako součást Zhotovitelovy výstupní kontroly. 
V něm budou přesně určeny a popsány veškeré prvky nebo části díla, které jsou vadné 
nebo nedostatečné, neodpovídají požadavkům PROJEKTU a této smlouvě a budou 
muset být opraveny či nahrazeny před úplným dokončením a předáním díla, a to v 
čase pro TDS v zastoupení Objednatele přijatelném. TDS stanoví datum předání 
teprve po ukončení prohlídky vad a nedodělků a poté, co od Zhotovitele obdrží 
požadované doklady. Poslední platba může být schválena k úhradě po úplném 
dokončení díla Zhotovitelem, pokud Objednatel nerozhodne podle čl. V. odst. 5.6.2. 
této smlouvy. 

Článek VI. Staveniště  

6.1. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ  

6.1.1. Staveništěm se rozumí prostor určený PROJEKTEM. K převzetí staveniště bude 
Zhotovitel vyzván Objednatelem. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště jakmile mu 
to umožní provozní podmínky, nejpozději však v termínu do 120 kalendářních dní od 
účinnosti smlouvy. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí 
staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, přičemž za rozhodný termín 
předání a převzetí staveniště se považuje den zahájení předání a převzetí staveniště. 
Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele k předání 
a převzetí staveniště a soupis organizačních požadavků Objednatele.  

6.1.2. Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle 
až do doby jeho předání Objednateli. Zhotovitel platí vodné, stočné a náklady na další 
odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru. Zhotovitel 
je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu neoprávněných osob a zajistit ostrahu 
staveniště. 

6.2.  VYTÝČENÍ STAVENIŠTĚ  

Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za: 

6.2.1. správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí díla; 
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6.2.2. zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností 
v této smlouvě uvedených. 

Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo 
zaměření jakékoliv části díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně na výzvu Objednatele nebo 
TDS odstranit takové nedostatky na vlastní náklad, a to způsobem stanoveným TDS.   

6.3.  ÚKLID STAVENIŠTĚ  

Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a 
zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid 
staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a 
uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely, při provádění prací a dodávek a 
odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, odpadky a dočasné konstrukce, 
kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen 
se řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími 
předpisy a Zhotovitel se zavazuje, že zajistí řádné ekologické třídění odpadu. Zhotovitel je 
povinen předávat TDS doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na 
díle v souladu s posledně citovaným zákonem.  

6.4.  VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ  

Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání díla staveniště zcela vyklidit, jinak je 
Objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. Při vyklizení staveniště je Zhotovitel povinen 
uvést okolní plochy, které nejsou řešeny PROJEKTEM do stavu, v jakém byly před zahájením 
realizace díla. 

6.5. OPATŘENÍ K ZAMEZENÍ POŠKOZENÍ OKOLNÍCH PLOCH A PŘÍSTUPOVÝCH 
KOMUNIKACÍ 

6.5.1.  Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a 
odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby 
nenarušily: 

6.5.1.1. provoz v okolí díla, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory 
areálu a jejich bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění 
díla v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními 
doporučenými i závaznými předpisy o ochraně životního prostředí; 

Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které 
mu vznikly v souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z odstavců 
6.5.1.1. a 6.5.1.2. této smlouvy, a to v rozsahu, ve kterém je za toto narušení sám 
odpovědný. 

6.5.2. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a 
poškozením pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy 
prováděné Zhotovitelem, jeho poddodavateli či osob, které k dopravě použil. 
Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči výběru tras pozemních 
komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení 
dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození pozemních komunikací v 
důsledku přepravy materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru. 

6.5.3. Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení 
veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s 
prováděním díla provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní 
náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky z titulu škod na 
pozemních komunikacích způsobených touto dopravou i v případě, že budou vzneseny 
přímo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové nároky 
vzniklé z uvedeného titulu. 

6.5.4. Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k 
poškození jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s 
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přepravou osob, podílejících se na provádění díla, materiálu anebo zařízení určených k 
zabudování do díla, strojů a pomocných stavebních prostředků, zařízení staveniště 
atd., je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit TDS a Objednateli, jakmile se o 
takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznese jakýkoliv nárok z titulu 
poškození pozemní komunikace. Je-li podle právních předpisů správce komunikace 
povinen odškodnit dopravce za škodu způsobenou na komunikaci, je Zhotovitel 
odpovědný za jakékoliv náklady vynaložené v této souvislosti.  

6.5.5. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a 
poškozením prostor budovy Objednatele. Zhotovitel je odpovědný za provedení 
veškerých úprav, které musí být v souvislosti s prováděním díla provedeny k zamezení 
znečistění a poškození prostor a ploch mimo staveniště a k zamezení vstupu 
nepovolaných osob na staveniště. Zhotovitel je povinen provést úpravy k tomu 
potřebné na vlastní náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky z 
titulu škod na prostorách mimo staveniště. 

Článek VII. Stavební deník a kontrolní dny stavby 

7.1.  Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník, a to 
až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat stavební 
deník Objednateli.  

7.2. Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu s ustanovením § 157 zák. č. 183/2006 
Sb. (stavební zákon). Stavební deník bude přístupný na v místě provádění díla Objednateli 
v pracovní době.  Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající 
se stavby a skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména časový postup prací, 
odchylky od PROJEKTU nebo od podmínek stanovených rozhodnutím nebo opatřením, 
popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní 
správy, jako je například teplota ve vztahu ke stavebním pracím, zejména s mokrým výrobním 
procesem, počasí (například déšť) u zemních prací a terénních úprav, apod., denně do něj 
provádět zápisy všech rozhodných a významných skutečností o průběhu stavby. Zejména je 
povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění nepodstatných 
odchylek prováděných prací od PROJEKTU, klimatické podmínky apod. Pokud bude 
Zhotovitel účtovat HZS (hodinovou zúčtovací sazbu), budou počty hodin účtovaných v HZS 
zapsány ve stavebním deníku v den, kdy budou takové práce prováděny. Zápisy ve stavebním 
deníku budou datovány a podepsány Zhotovitelem. 

7.3.  Zápisy do stavebního deníku provádí hlavní stavbyvedoucí/stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy 
byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo 
stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel a 
TDS případně jimi písemně pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace, autorský 
dozor nebo oprávněné orgány státní správy. 

7.4. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS, autorského dozoru projektanta, koordinátora 
BOZP a předkládat jim stavební deník TDS denně (případně kdykoliv na vyzvání) ke kontrole 
a k provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy uzavřených stran 
stavebního deníku. 

7.5. Objednatel a TDS je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele a nejméně 
jednou za týden potvrdí kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. 
Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje 
stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah 
této smlouvy. 

7.6. Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se nejméně jednou za kalendářní týden 
pravidelných kontrolních dnů za účelem kontroly provádění díla za účasti TDS, Objednatele a 
autorského dozoru projektanta a zhotovitele PROJEKTU pro provedení díla. Kontrolní dny 
budou zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu výstavby a na kvalitu 
prováděných prací. Ke kontrolním dnům je Zhotovitel povinen písemně pozvat účastníky 
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nejméně 7 dní před kontrolním dnem nebude-li smluvními stranami předem dohodnuto jinak.  

7.7. Zápis z kontrolního dne bude obsahovat: 

 předmět kontrolního dne; 

 vyjádření TDS, Objednatele a Zhotovitele k výsledku kontroly; 

 soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením podrobných termínů jejich plnění 
v souladu s harmonogramem a odpovědnosti konkrétních účastníků výstavby za jejich 
plnění; 

 sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků; 

 soupis změn 

 podpisy zúčastněných osob. 

7.8.  Kontrolní den povede TDS, který z něj rovněž pořídí zápis. 

7.9. Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění díla 
TDS, Objednatelem nebo jimi oprávněnými osobami na staveništi, jež budou zaznamenány ve 
stavebním deníku. 

7.10. Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu smlouvy ani 
nezakládají nárok na změnu smlouvy. 

Článek VIII. Bezpečnost a ochrana zdraví na staveništi, plán BOZP a kontrolní dny BOZP 

8.1. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona č. 
309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů a bude dodržovat nařízení koordinátora BOZP, kterého zajišťuje 
Objednatel. Dále je Zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či 
postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel 
povinen dodržovat podmínky citovaných právních předpisů. 

8.2.  Zhotovitel zajišťuje a provádí úkoly prevence rizik prostřednictvím odborně způsobilé osoby 
podle § 9 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (manažera BOZP). Je-li na 
stavbě více odborně způsobilých osob, určí Zhotovitel, která z těchto osob koordinuje jejich 
činnost. 

8.3. Zhotovitel je povinen se seznámit před zahájením prací na staveništi s plánem bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi (plán BOZP) zpracovaným pro Objednatele podle 
přílohy č. 6 NV 591/2006 Sb. odborně způsobilou osobou podle § 15 zákona č. 309/2006 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů (koordinátorem BOZP). Plán BOZP je uložen na staveništi. 
Zhotovitel a všichni jeho poddodavatelé potvrdí v příslušné části plánu BOZP, že byli 
koordinátorem BOZP s plánem BOZP seznámeni. Zhotovitel má povinnost písemně nahlásit 
koordinátorovi BOZP v průběhu trvání stavby všechny své poddodavatele, kteří se účastní 
realizace stavby, aby koordinátor BOZP mohl zajistit jejich seznámení s plánem BOZP. 

8.4. Zhotovitel je povinen nejpozději 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat 
koordinátora BOZP o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby 
zvolil a o rizicích, které vznikají při těchto technologických postupech vč. opatřeních přijatých 
k jejich odstranění. Stejnou povinnost zajistí Zhotovitel u všech svých poddodavatelů. 
Technologické postupy pro realizaci stavby a rizika z nich vyplývající zapracuje koordinátor 
BOZP do aktualizace plánu BOZP.  

8.5. Zhotovitel a všichni jeho poddodavatelé jsou povinni spolupracovat při tvorbě aktualizace 
plánu BOZP s koordinátorem BOZP, tj.  
 doložit, že koordinátora BOZP řádně a včas informovali  
 poskytovat součinnost  
 předávat potřebné informace a podklady 
 zúčastňovat se zpracování aktualizací plánu BOZP 

Poruší-li Zhotovitel tyto podmínky, oznámí to koordinátor BOZP Objednateli, který je 
povinen přijmout opatření k odstranění nedostatků v oblasti BOZP. 
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8.6. Aktualizace plánu BOZP provádí koordinátor BOZP prostřednictvím zápisů z kontrolních dnů 
BOZP. Kopie zápisů z kontrolních dnů BOZP, kterými byl plán BOZP aktualizován, zakládá 
koordinátor BOZP k plánu BOZP uloženému na staveništi. 

8.7. Koordinátor BOZP svolává a řídí pravidelné kontrolní dny BOZP. V rámci kontrolního dne 
BOZP upozorňuje Zhotovitele na nedostatky v oblasti BOZP, které zjistil na staveništi, a 
ukládá Zhotoviteli povinnost tyto nedostatky ve stanoveném termínu odstranit. V případě, že 
Zhotovitel nedostatky BOZP ve stanoveném termínu odstranil, oznámí to koordinátor BOZP 
Objednateli, který je povinen přijmout opatření k odstranění nedostatků v oblasti BOZP vč. 
uložení sankce. 

8.8. Zhotovitel je povinen 

8.8.1. Učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu 
a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k 
ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i 
nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a 
osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno.  

8.8.2. Zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné 
tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to 
požadováno koordinátorem BOZP nebo TDS, příslušnými předpisy nebo příslušným 
oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování 
veřejného pořádku. 

8.8.3. Učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na 
staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení 
zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v 
příčinné souvislosti s prováděním díla. 

8.8.4. Vlivem činnosti Zhotovitele nesmí dojit ke škodám na objektech a inženýrských 
sítích. Případné vzniklé škody hradí Zhotovitel, a to i třetím osobám, pokud škoda 
vznikne působením Zhotovitele. 

8.8.5. V případě, že Zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí 
taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební 
činnosti ke škodám. Případné vzniklé škody hradí Zhotovitel. 

Článek IX. Provádění díla 

9.1.  Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně 
tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat této smlouvě. K tomuto účelu Zhotovitel zpracoval 
interní plán kvality podle systému řízení kvality ČSN EN ISI řady 9000, který je povinen na 
vyžádání předložit Objednateli k nahlédnutí. 

Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, 
užité technologie a za koordinaci různých části díla, a to zejména za bezpečnost a stabilitu 
konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických 
postupů.  

9.2. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a třetích osob. 
Tyto třetí osoby (dále jen „poddodavatelé“) se budou podílet na provedení díla výhradně v 
rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi zhotovitelem a poddodavatelem. Podmínky pro 
poddodavatele jsou uvedeny v čl. I. odst. 1.8. této smlouvy. 

9.3. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasného 
konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních 
metod požadovaných při jejich použití. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci 
osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby 
požadována zákonem, určena smlouvou, nebo je-li přítomnosti autorizované osoby zapotřebí k 
tomu, aby byly zaručeny bezpečné, a i jinak náležité výsledky. 

9.4. Zhotovitel se před zahájením práce seznámí s PROJEKTEM a shledá-li jakékoli vady, 
nesrovnalosti, omyly či nedostatky v PROJEKTU bude postupovat v souladu s příslušnými 
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ustanoveními občanského zákoníku a nebude pokračovat v práci či dodávkách, dokud 
nedostane od TDS opravené nebo chybějící údaje a pokyny. 

9.5. Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků Objednatele průběžně aktualizovat 
harmonogram provádění díla a srovnávat postup prací s údaji o základních etapách postupu 
prací na díle tak, aby zaručoval dodržení veškerých termínů díla. Zhotovitel bude sledovat 
průběh a postup provádění díla ve vztahu k tomuto harmonogramu a je povinen informovat 
Objednatele a TDS v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o zpoždění a 
jakýchkoli požadovaných úpravách, které z takového zpoždění vyplynou. 

9.6. S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení předchozích článků se Zhotovitel 
zavazuje pro všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly 
dodrženy všechny termíny provádění díla. 

9.7.  Bez ohledu na předcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky v údajích výkresové 
dokumentace či v textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová 
dokumentace nebo textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se 
užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně uznávány za nezbytné, za nesrovnalosti nebo 
vady. 

9.8. DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA 

9.8.1. Zhotovitel pověřil výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen dozor Zhotovitele) 
osoby realizačního týmu, uvedené v odst. 9.8.2. této smlouvy. Zhotovitel je povinen 
pověřit výkonem funkce dozoru Zhotovitele na pozici hlavní stavbyvedoucí 
autorizovanou osobu, oprávněnou k výkonu této činnosti podle zákona a podle plánu 
kvality Zhotovitele. Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je Zhotovitel povinen zajistit pro 
osoby realizačního týmu i dostatečný počet způsobilých spolupracovníků. 

9.8.2. Dozor Zhotovitele nebude po dobu realizace předmětu díla vyměněn, pokud se tak 
nestane ze závažných důvodů, avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě Zhotovitele 
s Objednatelem. Případnou výměnu osob dozoru Zhotovitele je povinen Zhotovitel 
Objednateli předem písemně oznámit Objednateli s doložením dokladů podle čl. I 
odst. 1.7.3. této smlouvy. Pokud Zhotovitel neobdrží od Objednatele odpověď na 
oznámení změny osoby dozoru Zhotovitele do 7 kalendářních dnů, má se za to, že 
Objednatel s výměnou osoby dozoru Zhotovitele souhlasí. Osoba pověřená dozorem 
Zhotovitele je: 

                                                  

                                         

                                                

9.8.3.  Osoba vykonávající dozor Zhotovitele ve funkci hlavní stavbyvedoucí bude 
zastupovat Zhotovitele na místě provádění díla, a to v pracovní době, po celou dobu 
provádění díla, a pokyny, které jí předá TDS, budou platit stejně, jako by byly předány 
Objednatelem přímo Zhotoviteli. Veškeré pokyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny 
písemně ve stavebním deníku. 

9.10. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a průběžně odstraňovat 
ze staveniště. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí řádné ekologické třídění odpadu a dodržování 
systému řízení podle ČSN EN ISO řady 14000. 

9.11. Zhotovitel oznámí TDS a Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a 
seznámí TDS a Objednatele písemně s jejich výsledky. Provedení zkoušek je v ceně díla. 
Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o 
jejich průkaznosti nařídit jejich opakování případně nařídit jejich opakované provedení jiným 
subjektem. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že jejich 
výsledky prokáží oprávněnost pochybností Objednatele, v opačném případě hradí náklady na 
opakované zkoušky Objednatel. 

9.12. Zhotovitel je povinen v průběhu díla zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové 
dokumentace postup provádění díla. Tato dokumentace, která slouží jako závazný podklad pro 
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zpracování dokumentace skutečného provedení díla, bude trvale uložena v místě provádění 
díla a bude v průběhu realizace díla na vyžádání předložena ke kontrole TDS. 

9.13. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít k dispozici 
potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak vlastních, tak i u 
poddodavatelů. U pracovních postupů a technologií, kde budou používány speciální materiály, 
nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti či dovednosti pro jejich aplikaci, bude 
Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat před započetím takovýchto prací doklad o 
odborné způsobilosti pracovníků (kopii dokladu o zaškolení pracovníků u autorizované 
organizace). 

Článek X. Práva a povinnosti Objednatele 

10.1. Objednatel je povinen zajistit při předání staveniště: 
jedno odběrné místo elektrické energie 230/450 V 50 Hz a vody z přístupných míst 
Náklady na spotřebovanou vodu a elektrickou energii bude Objednatel Zhotoviteli fakturovat 
dle podružných měřičů, které budou v místě provádění díla instalovány. Účtované jednotkové 
ceny budou odpovídat cenám, které účtují Objednateli jednotliví dodavatelé energií. 

10.2. Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy pověřuje výkony funkce 
technického dozoru Objednatele dle této smlouvy (TDS) tuto osobu: 

                   
Objednatel dále pověřuje výkonem autorského dohledu projektanta (AD) tuto osobu: 

                  
10.3. Objednatel, TDS, AD nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat 

dílo. Budou-li části díla připravovány na místě jiném, než je místo díla, budou mít Objednatel, 
TDS, AD nebo jimi řádně zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto částem díla v kterékoliv 
fázi jejich výroby. 

10.4. Bude-li muset dílo projít podle PROJEKTU nebo této smlouvy zvláštními zkouškami, 
kontrolami nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDS nebo vyplývá-li takový požadavek 
z norem, ze zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě provádění díla, předá Zhotovitel 
TDS včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo 
schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDS vyrozumět o místě a čase jejich 
konání. TDS průběžně kontroluje provádění prací a uplatňování postupů, stanovených plánem 
kvality Zhotovitele, a to včetně záznamů o nich – zejména záznamy Zhotovitele o provádění 
vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol, aniž by byl zodpovědný za plnění jakýchkoli 
povinností Zhotovitele. 

10.5. Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla 
určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním 
nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn TDS povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak 
zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím 
procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část 
díla do řádného stavu. 

10.6. Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-
li k závěru, že tato část díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude 
Zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené 
s vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto 
zkoušky Objednatel. 

10.7.   PRÁVA A POVINNOSTI TDS 

10.7.1. TDS jménem Objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s přípravou 
a vyhotovením zakázky a s uskutečněním díla v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a 
touto smlouvou. Za tím účelem bude vydávat v souladu s ustanoveními této smlouvy 
písemné, výjimečně (jen v případě nutnosti) ústní pokyny a příkazy. Ústní pokyny je 
TDS povinen na žádost Zhotovitele bez zbytečného odkladu písemně potvrdit 
(zápisem do stavebního deníku nebo jinak). Zhotovitel je povinen tyto pokyny a 



 

Obchodní podmínky                                                                                                                                                                                strana 20 

příkazy akceptovat. 

10.7.2. TDS bude zastupovat Objednatele během provádění díla až do dokončení všech úprav 
nebo náprav vad v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o odpovědnosti 
Zhotovitele za vady a o poskytnutí záruk až do doby podpisu předávacího protokolu 
poslední části díla. Objednatelovy pokyny budou Zhotoviteli předávány 
prostřednictvím TDS. TDS je zmocněn jednat jménem Objednatele pouze v rozsahu 
PROJEKTU a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnění výslovně písemně upraven 
jinak. 

10.7.3. TDS bude dozírat na jakostní a množstevní soulad prováděného díla (jeho navrženého 
tvarového, materiálového, technologického a barevného řešení) s PROJEKTEM, 
nebude však zodpovědný za používání stavebních prostředků, metod, technik a 
technologických postupů, ani je nebude mít na starosti a nebude zodpovědný za 
dodržování bezpečnosti práce požadované pro dané dílo příslušnou legislativou a 
jinými předpisy nebo běžnými stavebními postupy.  

10.7.4. Nároky a případné spory, vztahující se k provádění díla nebo k výkladu PROJEKTU a 
této smlouvy, budou nejprve písemně předkládány TDS k posouzení a TDS vydá svá 
stanoviska písemnou formou bez zbytečného prodlení. 

10.7.5. TDS bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat 
PROJEKTU a této smlouvě, popřípadě dát Zhotoviteli pokyn k zastavení takových 
prací a dodávek v jejich průběhu a upozornit Zhotovitele zápisem ve stavebním 
deníku, že tyto práce a dodávky nebudou převzaty. TDS má právo, kdykoliv to bude 
podle jeho názoru nezbytné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku díla třetí stranou, 
aby se zjistilo dodržování PROJEKTU a této smlouvy, ať bylo zkoušené dílo či jeho 
část vyrobeno, instalováno nebo dokončeno, či nikoliv.  

10.7.6.  Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese Zhotovitel ze svého, pokud: 

10.7.6.1. jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v této 
smlouvě nebo v obecně závazných právních předpisech nebo příslušných 
technických normách; 

10.7.6.2. se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění 
Zhotovitele, nebo pokud plnění Zhotovitele je prováděno v rozporu s 
PROJEKTEM, právními předpisy, technickými normami nebo touto 
smlouvou.  

10.7.7. Budou-li prováděny na pokyn TDS kontroly a zkoušky, které mají být na žádost TDS 
provedeny jinde než na staveništi, u výrobce, poddodavatele nebo zpracovatele, 
půjdou náklady na tyto zkoušky k tíži Zhotovitele jen tehdy, pokud testované 
materiály anebo zařízení zkouškám nevyhoví tak, aby je mohl TDS schválit k použití 
nebo zabudování.  

10.7.8. Ani z práva TDS jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnutí jednat či nejednat nevzniká 
TDS žádná povinnost ani odpovědnost vůči Zhotoviteli, jeho poddodavatelům, jejich 
zástupcům a ani žádným jiným osobám vykonávajícím jakoukoli činnost v souvislosti 
s dílem.  

10.7.9. TDS prověří Zhotovitelem předložená data výrobků, materiálů a vzorků v souvislosti 
s PROJEKTEM a touto smlouvou a vydá podle toho patřičné pokyny. 

10.7.10. TDS bude připravovat změny smlouvy ve shodě s příslušnými ustanoveními této 
smlouvy o změnách a díla. 

10.7.11. TDS bude provádět kontroly, aby mohl určit data plnění dle harmonogramu a předání 
díla v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou v ustanoveních týkajících 
se osvědčování (ověřování) plateb, převezme písemné záruky a k nim se vztahující 
dokumentaci vyžadované touto smlouvou a poskytnuté Zhotovitelem a předloží tyto 
dokumenty Objednateli k odsouhlasení. 

10.7.12. TDS není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouhlasovat 
žádné změny věcného rozsahu, smluvní ceny, termínů ani žádných dalších ustanovení 
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uvedených v této smlouvě. Tyto úkony je za Objednatele oprávněna provádět pouze 
osoba oprávněná jednat za Objednatele. 

10.8. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím TDS. Zjistí-li 
Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto 
smlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé 
vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani 
v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

10.9. Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli sám nebo prostřednictvím TDS předložení 
vzorků u těch výrobků a dodávek, u nichž si to Objednatel předem písemně vyhradí, a to 
alespoň ve lhůtě 60 kalendářních dnů před předpokládaným termínem realizace výrobku nebo 
dodávky na díle. Zhotovitel je povinen Objednatelem požadované vzorky předložit.  

10.10. Objednatel má právo provádět průběžné kontroly díla v průběhu jeho provádění a rozhodnout 
o zúžení předmětu díla na základě zjišťovacích protokolů.  

Článek XI. Povinnosti Zhotovitele 

11.1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a součinnost osob pověřených výkonem funkce 
TDS při operativních kontrolách díla.  Stejné povinnosti Zhotovitele platí i pro výkon 
autorského dozoru projektanta.  

11.2. Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost poddodavatelů a dalších účastníků 
tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla. 

11.3. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a 
dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a 
dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze 
podle této smlouvy. 

11.4. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se 
dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se 
zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, 
rozhodnutími příslušných správních orgánů. 

11.5. Zhotovitel je povinen zajišťovat po celou dobu plnění předmětu této smlouvy okamžité 
odstraňování odpadů a nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním díla. 

11.6. U těch částí díla, které vyžadují zpracování výrobní dokumentace, má Zhotovitel povinnost 
předložit dokumentaci před zahájením prací na těchto částech díla k odsouhlasení Objednateli, 
TDS a AD a odsouhlasenou dokumentaci předat ve 3 vyhotoveních Objednateli. 

11.7. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s Objednatelem v průběhu provádění 
díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech 
vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem; takto nelze změnit termíny uvedené v této 
smlouvě a harmonogramu. Jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany Zhotovitele 
Objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace díla apod. 
Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi Objednatelem a Zhotovitelem podléhá sankci ze 
strany Objednatele podle čl. XVI. odst. 16.10. této smlouvy. 

11.8. Zhotovitel umožní ve vybudovaném zařízení staveniště užívat Objednateli a TDS 1 kancelář, 
vybavenou připojených na elektrickou a datovou síť. Náklady na užívání těchto kanceláří 
(nájem, náklady na energie a vytápění) jsou kryty smluvní cenou Zhotovitele.  

11.9. Zhotovitel je povinen poskytnout všem subjektům provádějícím kontrolu nezbytné doklady a 
informace týkající se dodavatelských činností souvisejících s provedením díla. 

11.10. Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu 
vznikly narušením práv třetích osob (obtěžování, ohrožení výkonu, zásah) činností Zhotovitele 
nebo v souvislosti s ním. 

Článek XII. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, pojištění díla 

12.1. Vlastníkem díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, je od počátku Objednatel. Po 
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předání staveniště Zhotoviteli k provedení díla podle této smlouvy přechází odpovědnost za 
škodu způsobenou na díle, a za škodu způsobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to až do 
doby jeho zpětného převzetí Objednatelem. 

12.2. POJIŠTĚNÍ 

Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla řádně pojištěn v rozsahu: 

a) Pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou činností Zhotovitele v souvislosti s plněním této 
smlouvy vč. škod způsobených pracovníky Zhotovitele, a to na pojistné plnění ve výši 
13 899 000 Kč. Zhotovitel uzavřel pojistnou smlouvu u ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu 
ČSOB, číslo pojistné smlouvy 8066129117. Zhotovitel předloží Objednateli kopii pojistné 
smlouvy před uzavřením této smlouvy a na vyžádání Objednatele nebo TDS kdykoliv 
v průběhu provádění díla a trvání této smlouvy. Pojistnou smlouvu je Zhotovitel povinen 
udržovat v platnosti od data účinnosti této smlouvy až do uplynutí záruční doby podle této 
smlouvy. Obdobné podmínky na pojištění je Zhotovitel povinen sjednat se svými 
poddodavateli. 

b) Stavebně montážní pojištění na pojistné plnění ve výši 13 899 000 Kč. Zhotovitel uzavřel 
pojistnou smlouvu u ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB, číslo pojistné smlouvy 
8077542117. Zhotovitel předloží Objednateli kopii pojistné smlouvy před uzavřením této 
smlouvy a na vyžádání Objednatele nebo TDS kdykoliv v průběhu provádění díla a trvání této 
smlouvy. Pojistnou smlouvu je Zhotovitel povinen udržovat v platnosti od data účinnosti této 
smlouvy až do uplynutí záruční doby podle této smlouvy tak, že pojištění začíná okamžikem 
zahájení provádění díla dle čl. 2.1.1. této smlouvy a končí předáním díla s tím, že krytí bude 
zahrnovat pojištění škod, které se projeví v záruční době a jejichž příčina spadá časově do 
doby výstavby a místně na staveniště. 

 

Obdobné podmínky na pojištění je Zhotovitel povinen sjednat se svými poddodavateli. 

12.3.  NÁHRADA ŠKODY 

Uplatňování nároků na náhradu škody se řídí občanským zákoníkem.  

Článek XIII. Předání díla 

13.1.  Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného 
díla, případně jeho části, na staveništi za účasti TDS, Objednatele a Zhotovitele či jimi 
písemně zmocněných osob.  

13.2. Zhotovitel dílo (nebo jeho část) odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a 
převzetí zhotoveného díla (nebo jeho části). Zhotovitel nejpozději 7 kalendářních dnů předem 
oznámí písemně TDS, že dílo (nebo jeho část) je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDS 
dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě TDS svolá předávací a přejímací řízení.  

13.3. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve třech 
vyhotoveních (originál + 2 kopie) veškeré nezbytné doklady, zejména:  
 doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu 

s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy; 
 zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek; 
 zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů; 
 zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací; 
 záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení; 
 doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o 

shodě použitých materiálů a výrobků; 
 stavební deník; 
 předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení 

obsluhy; 
 dokumentace skutečného provedení díla ve třech tištěných vyhotoveních a jedno 

vyhotovení v datové formě (na CD ROM); 
 doklady o individuálním vyzkoušení; 
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 doklady o komplexním vyzkoušení včetně dokladů o stanovení podmínek, za kterých 
se provádělo a dokladu o vyhodnocení komplexního vyzkoušení; 

 Návod na provoz a údržbu díla (tj. také manipulační, provozní řády a dokumentaci 
údržby) 

pokud tyto doklady nepředal dříve, předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel Objednateli 
doklady týkající se takové části díla. 

Dále Zhotovitel sepíše protokol o předání a převzetí díla (nebo jeho části), který bude 
obsahovat 
 označení díla 
 označení Objednatele a Zhotovitele, číslo a datum uzavření smlouvy o dílo 
 zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle 
 prohlášení Objednatele o převzetí díla 
 datum a místo sepsání protokolu 
 jména a podpisy zástupců Zhotovitele a Objednatele oprávněných dílo předat a převzít 
 seznam předané dokumentace 
 soupis nákladů od zahájení po dokončení díla 
 termín vyklizení staveniště 
 datum počátku záruky za dílo a předpokládané datum ukončení záruky za dílo (v 

případě, že nedojde k reklamaci a přerušení běhu záruční doby) 
 soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění 

13.4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě 
ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání 
podstatným způsobem neomezují. V takovém případě smluvní strany sjednají v protokolu o 
předání a převzetí díla termín odstranění vad a nedodělků, který bude shodný s termínem 
podle čl. II. odst. 2.2.4. této smlouvy, nebo v případech, kdy není možné dodržet termín podle 
čl. II. odst. 2.2.4. této smlouvy, sjednají smluvní strany termín jiný vhodný. Nedodržení takto 
sjednaného termínu ze strany Zhotovitele podléhá sankci ze strany Objednatele podle čl. XVI. 
odst. 16.4. této smlouvy.  

Článek XIV. Vyšší moc 

14.1. Žádná ze smluvních stran nebude odpovídat za nesplnění kterékoli ze svých smluvních 
povinností dle této smlouvy v důsledcích událostí z vyšší moci. Platební povinnosti vzniklé 
před událostmi z vyšší moci nebudou událostmi z vyšší moci prominuty. 

14.2. Vyšší mocí se pro účely této smlouvy rozumí neobyčejná, objektivně neodvratitelná okolnost, 
které nemůže být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat za daných 
podmínek konkrétního případu. Pravidelně je vyšší mocí pouze neodvratitelná událost 
všeobecnějšího a rozsáhlejšího rázu bez ohledu na to, zda jde o událost rázu živelního (např. 
přírodní pohroma) nebo rázu sociálního (např. válečné události, nakažlivá nemoc charakteru 
epidemie). Nesmí to však být okolnost neodvratitelná jen subjektivně, která vyplývá z 
osobních, zejména hospodářských poměrů smluvní strany (např. nemoc, usmrcení úrazem) a 
dále překážky plnění, které smluvní strana byla povinna překonat nebo odstranit.    

14.3. V případě jakéhokoli zpoždění Zhotovitele či Objednatele s plněním povinností vyplývajících 
z této smlouvy v důsledku událostí z vyšší moci bude mít povinná smluvní strana právo na 
prodloužení všech lhůt plnění o takovou dobu, jaká bude přiměřená a potřebná pro překonání 
následků událostí z vyšší moci. 

14.4. Při zjištění výskytu události z vyšší moci, smluvní strana, jejíž plnění povinností podle této 
smlouvy taková událost ohrožuje, okamžitě písemně informuje druhou smluvní stranu a 
vynaloží veškeré úsilí na překonání své neschopnosti plnit povinnosti podle této smlouvy. 

 

Článek XV. Odpovědnost za vady  

15.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dílo záruční dobu v délce trvání 60 měsíců tak, že 
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všechny jeho části dle této smlouvy budou po celou dobu trvání záruční doby bez vad, budou 
mít vlastnosti předpokládané PROJEKTEM a dílo bude způsobilé k řádnému užívání k účelu 
vyplývajícímu z charakteru díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy. 

15.2. Po dobu záruční doby zodpovídá Zhotovitel za kvalitu a provozuschopnost díla, a zajišťuje, že 
dílo bude mít vlastnosti stanovené PROJEKTEM a touto smlouvou. 

15.3. Při porušení povinností Zhotovitele, které mu vyplývají z odpovědnosti za vady v záruční 
době je Objednatel oprávněn uplatnit sankce sjednané touto smlouvou. 

15.4.     Náklady na řešení reklamací a odstraňování reklamovaných vad díla nese Zhotovitel. 

15.5.     Zhotovitel odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. 

15.6.    Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny: 

 použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při 
vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na jejich nevhodnost 
Objednatele upozornil a Objednatel na jejich použití trval; 

 dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel 
na nevhodnost těchto pokynů Objednatele písemně upozornil a Objednatel na jejich 
dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče 
nemohl zjistit; 

 nedodržením pokynů uvedených v Návodu na provoz a údržbu díla ze strany 
Objednatele; 

 vyšší mocí. 

15.7.    Zhotovitel však odpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem v důsledku 
nevhodného užívání díla, v případě, že v Návodu na provoz a údržbu díla neuvedl vhodná 
opatření, která má Objednatel dodržovat, za předpokladu, že Zhotovitel při vynaložení 
odborné péče mohl taková opatření předvídat. 

15.8. Záruční doba počíná běžet po dokončení, předání a převzetí kompletního díla a odstranění 
veškerých vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla. 

15.9. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo nebo jeho část dle této 
smlouvy užívat pro vady díla, za které odpovídá Zhotovitel. 

15.10. Pro ty součásti díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem 
opraveny, a to tak, že byly nahrazeny novými součástmi, běží záruční lhůta opětovně 
od počátku ode dne dokončení a předání příslušného předmětu reklamační opravy Objednateli. 

15.11. ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE 

15.11.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele 
uvedenou v záhlaví této smlouvy. Za písemnou reklamaci se považuje též odeslání 
oznámení elektronickou poštou na e-mailovou adresu Zhotovitele určenou 
Zhotovitelem pro oficiální (zprávy se zaručeným elektronickým podpisem) příjem 
elektronické pošty nebo datovou schránkou. V případě havarijních vad postačuje 
pouze ústní oznámení Objednatele o výskytu takovéto vady na tel. číslo Zhotovitele. 
Zhotovitel je povinen pro tyto účely Objednateli po celou dobu záruční lhůty 
aktualizovat příslušnou e-mailovou adresu a nepřetržitě funkční telefonní číslo. V 
reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se vady projevují. Objednatel 
v reklamaci uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. 

15.11.2. Kontaktní spojení na Zhotovitele pro hlášení reklamovaných vad je: 

e-mail:    sekretariat@skrstav.cz 

mobilní telefon:                    

telefon:    +420 545 249 002 

datová schránka: c3a2qwd 
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15.11.3.Objednatel je oprávněn požadovat:  

 odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařízení, strojů 
apod.); 

 odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná; 
 poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla dle této smlouvy, pokud je 

vada odstranitelná pouze při omezení užívání díla k jeho účelu nebo pokud se 
jedná o vadu neodstranitelnou, která však nebrání a neomezuje užívání díla 
k jeho účelu; 

15.11.4.Způsob vyřízení reklamace je Objednateli dán na výběr s tím, že uvedené způsoby je 
možné vzájemně kombinovat.  

15.11.5.Za havárii je Objednatel oprávněn označit takovou vadu, která svými následky brání 
užívání díla k účelu vyplývajícímu z charakteru díla, nebo dochází-li v důsledku této 
vady k omezení běžného provozu, případně pokud hrozí vznik následných škod na 
majetku Objednatele nebo je ohroženo zdraví osob.  

15.11.6.Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž 
i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas 
uplatněnou.  

15.11.7.Reklamace se považuje za doručenou Zhotoviteli v okamžiku, kdy se písemný úkon 
Objednatele obsahující reklamaci dostane do dispozice Zhotovitele. V případě úkonů 
činěných poštou se má za to, že písemný úkon Objednatele obsahující reklamaci se 
dostal do dispozice zhotovitele do 3 dnů ode dne, kdy Objednatel předal listovní 
zásilku s tímto úkonem držiteli poštovní licence k přepravě. V případě úkonů činěných 
elektronickou poštou nebo datovou schránkou se má za to, že písemný úkon 
Objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele v den odeslání 
takového písemného úkonu z adresy elektronické pošty nebo datové schránky 
Objednatele na adresu elektronické pošty nebo datové schránky Zhotovitele. 

15.12. PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD  

15.12.1. Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen 
neprodleně po obdržení reklamace Objednatele zahájit práce k odstranění 
reklamované vady.  

15.12.2. Zhotovitel musí vždy písemně sdělit v jakém termínu vadu(y) odstraní.  

15.12.3. Zhotovitel zahájí práce k odstranění reklamované vady nejpozději do 20 dnů 
po obdržení reklamace Objednatele, nebude-li v konkrétním případě dohodou 
smluvních stran sjednáno jinak. Tato dohoda musí být uzavřena písemně, přičemž pro 
tyto potřeby se za uzavření písemné dohody považuje situace, kdy se setkají projevy 
vůle smluvních stran učiněné elektronicky.   

15.12.4. Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady do 20 dnů je Objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo 
fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel do 14 
dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. 
Uhrazením nákladů za odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto 
odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní 
pokuty dle čl. XVI. odst. 16.5. této smlouvy.  

15.12.5. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel 
povinen zahájit práce na odstraňování havarijní vady nejpozději do 2 hodin 
po obdržení reklamace (oznámení), nebude-li v konkrétním případě dohodou 
smluvních stran sjednáno jinak. Tato dohoda musí být uzavřena písemně, přičemž pro 
tyto potřeby se za uzavření písemné dohody považuje situace, kdy se setkají projevy 
vůle smluvních stran učiněné elektronicky.  

15.12.6. Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované havarijní vady ve sjednaném 
termínu po obdržení reklamace (oznámení) Objednatele, je Objednatel oprávněn 
pověřit odstraněním havarijní vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo 
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fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí zhotovitel do 14 
dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. 
Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto 
odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní 
pokuty dle čl. XVI. odst. 16.5. této smlouvy. 

15.12.7. Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že na jím reklamovanou 
vadu se nevztahuje záruka Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli 
veškeré jemu vzniklé náklady v souvislosti s odstraněním vady. 

15.12.8. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do míst, do kterých 
je nezbytný přístup k odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení 
s termínem zahájení prací na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady. 

15.13. LHŮTY PRO ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD 

15.13.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy 
a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu 
odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna 
nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem. 

15.13.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie 
sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li 
mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, 
že havárie musí být odstraněna nejpozději do 24 hodin od okamžiku uplatnění 
reklamace (oznámení) Objednatelem. 

15.13.3. Nedokončí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ve sjednaném termínu, 
je objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně 
způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady 
Objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu 
Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou 
odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele 
požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XVI. odst. 16.5. této 
smlouvy. 

15.13.4. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí 
převzetí dokončených prací na odstranění vady a odstranění vady nebo uvede důvody, 
pro které odmítá opravu převzít. 

15.14. POSKYTNUTÍ SLEVY 

V případě, že v reklamaci Objednatel uplatní požadavek na poskytnutí přiměřené slevy 
ze sjednané ceny díla, bude tato sleva poskytnuta tak, že Zhotovitel poukáže příslušnou částku 
odpovídající poskytované slevě na účet Objednatele, a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy 
Zhotovitel obdrží písemné oznámení Objednatele o reklamaci. Výše slevy ze sjednané ceny 
díla bude určena Objednatelem jako částka odpovídající škodě, která vznikne Objednateli 
omezením možnosti užívání díla k jeho účelu nebo snížením odhadní ceny nemovitosti 
zhotovené Zhotovitelem jako dílo dle této smlouvy s neodstranitelnou vadou oproti odhadní 
ceně, kterou by tato nemovitost měla jako bezvadná. 

15.15.    V dalším platí ustanovení §§ 2113 – 2117 a §§ 2629 – 2635 občanského zákoníku. 

Článek XVI. Smluvní pokuty 

16.1. Při prodlení Zhotovitele se splněním jeho závazku v termínu sjednaném smluvními stranami 
v čl. II. odst. 2.2.3. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši                              za každý i započatý den prodlení. 

16.2. Při prodlení zhotovitele se splněním některého či některých závazků v termínech sjednaných 
smluvními stranami v čl. II. odst. 2.2.1. a 2.2.2. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení. Stejnou smluvní pokutu 
je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v případě, že Objednatel zjistí, že při realizaci díla 
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není dodržena kvalita podle PROJEKTU sjednaná touto smlouvou, a to za každý zjištěný 
případ porušení. 

16.3. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště je Zhotovitel povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši          za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

16.4. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad, které jsou obsaženy v soupisu vad a 
nedodělků, který je součástí protokolu o předání a převzetí díla v termínu sjednaném 
smluvními stranami v v čl. II. odst. 2.2.4. této smlouvy nebo který byl smluven písemně při 
předání a převzetí díla nebo jeho části, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši          za každý případ a den prodlení. 

16.5. V případě prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění reklamovaných vad v záruční době je 
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši          za každý případ a 
kalendářní den prodlení. Stejnou smluvní pokutu uhradí Zhotovitel při prodlení s plněním 
sjednaného termínu odstranění reklamovaných vad v záruční době, a to za každý případ a 
kalendářní den prodlení. 

16.6. V případě, že nebude umístěna v místě provádění díla informační tabule s údaji o prováděném 
díle, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši        za každý 
zjištěný případ a za každý další den až do napravení nedostatku. 

16.7. V případě, že stavební deník nebude přístupný v místě provádění díla v pracovní době 
Objednateli, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši        za každý zjištěný 
případ. 

16.8. Poruší-li Zhotovitel povinnost uvedenou v čl. I. odst. 1.8.3. této smlouvy (zákaz poddodávek), 
zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši           za každý zjištěný případ. 

16.9. V případě, že Zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci díla, zaplatí Objednateli 
smluvní pokutu ve výši          za každý zjištěný případ porušení. Smluvní strany mohou 
sjednat písemnou dohodou ceník smluvních pokut za dílčí porušení bezpečnostních předpisů, 
pokud však nedojde k dohodě, platí smluvní pokuta sjednaná v tomto odstavci. 

16.10. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s plněním svých závazků, jejichž termíny byly 
sjednané s Objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech 
z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a 
Objednatelem podle čl. XI. odst. 11.7. této smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve 
výši          za každý případ a každý den prodlení. 

16.11. Poruší-li Zhotovitel povinnost uvedenou v čl. I. odst. 1.7.3. a 1.8.4. této smlouvy, zaplatí 
Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši           za každý zjištěný případ. 

16.12. Zhotovitel je oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení s úhradou úplné faktury ve výši 
0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

16.13. Smluvní pokutou není jakkoliv dotčeno právo na náhradu škody z téhož titulu. Smluvní pokuta 
je splatná čtrnáctého dne poté, kdy došlo k porušení jí zajišťované povinnosti. 

16.14. Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní 
pokutu, která souvisí s dřívějším porušením povinností. 

16.15. Smluvní pokuty podle této smlouvy mohou být uplatněny vedle sebe, tzn., že je-li jedním 
jednáním či opomenutím Zhotovitele porušeno více povinností vyplývajících mu z této 
smlouvy zajištěných sankcí, je Objednatel oprávněn všechny tyto smluvní pokuty uplatnit 
a Zhotovitel je povinen se všem takto uplatněným smluvním pokutám podřídit. 

16.16. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti pohledávce Zhotovitele. Zhotovitel není 
oprávněn jednostranně započíst pohledávky proti pohledávkám Objednatele. 

16.17. Objednatel je oprávněn v odůvodněných případech moderovat výši smluvní pokuty, která je 
sjednána touto smlouvou, s přihlédnutím k hodnotě zajišťované povinnosti ve smyslu 
ustanovení § 2051 OZ. Uplatnění tohoto práva Objednatele nelze ze strany Zhotovitele 
vynutit. 
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Článek XVII. Odstoupení od smlouvy  

17.1. Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od 
smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu 
již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, 
pokud by toto porušení předvídala; podstatným porušením smlouvy je taktéž opakované 
porušení povinnosti plnit vymezenou část díla pouze vlastními kapacitami bez poddodavatelů, 
přičemž opakované porušení znamená 2x a více, jsou-li tyto podmínky touto smlouvou 
sjednány. 

17.2. Strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany 
nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné 
strany přiměřenou jistotu. 

17.3. Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy oznámí druhé straně, že od smlouvy 
odstupuje, nebo že na smlouvě setrvává, nemůže volbu již sama změnit. 

17.4. Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smluvní povinnosti a nevyužila 
své právo, nebrání jí to odstoupit od smlouvy později s odkazem na obdobné jednání druhé 
strany. 

17.5. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. 

17.6. Plnil-li dlužník zčásti, může věřitel od smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku 
plnění. Nemá-li však částečné plnění pro věřitele význam, může věřitel od smlouvy odstoupit 
ohledně celého plnění. 

17.7. Zavazuje-li smlouva dlužníka k nepřetržité či opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu 
plnění, může věřitel od smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, nemají-li již 
přijatá dílčí plnění sama o sobě pro věřitele význam. 

17.8. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti stran. Tím nejsou 
dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře. 

17.9. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z 
prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani 
ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, 
zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od 
smlouvy ani zajištění. 

Článek XVIII. Ochrana informací 

18.1. Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně – technické informace, které jim 
byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu 
druhého smluvního partnera a neužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu 
této smlouvy (mimo informací podle ustanovení čl. I. odst. 1.7.1 a 1.7.2. této smlouvy). 

18.2.   OCHRANA PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ 

Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a 
duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese 
plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této 
souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv 
i v závazkových právních vztazích ke svým poddodavatelům. 

18.3.   ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN VE VZTAHU KE GDPR 

1. Dne 25.5.2018 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 
z 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (zkráceně: obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů – zkratka GDPR). Na právní úpravu GDPR navazuje zákon č. 
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 

2. V souvislosti s touto smlouvou se smluvní strany zavazují, postupovat v souladu 
zákonem o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb. K vyloučení všech pochybností 
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smluvní strany prohlašují, že jsou jim známy účinky tohoto právního předpisu za účelem 
ochrany soukromí, práva a povinností při zpracování osobních údajů. 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že se ve smyslu všech výše uvedených právních předpisů 
považuje a bude považovat za Zpracovatele osobních údajů, se všemi pro něj 
vyplývajícími důsledky a povinnostmi. Objednatel je a bude nadále považován za 
Správce osobních údajů, se všemi pro něj vyplývajícími důsledky a povinnostmi. 

4. Ustanovení o vzájemných povinnostech Objednatele a Zhotovitele při zpracování 
osobních údajů zajišťuje, že nedojde k nezákonnému použití osobních údajů týkajících se 
Subjektů údajů ani k jejich předání do rukou neoprávněné třetí strany. Smluvní strany se 
dohodly na podmínkách zajištění odpovídajících opatření k zabezpečení ochrany 
osobních údajů a základních práv a svobod Subjektů údajů při zpracování osobních údajů 
Zpracovatelem.  

5. Zhotovitel se zavazuje zpracovávat pouze a výlučně ty osobní údaje, které jsou nutné k 
výkonu jeho činnosti dle této smlouvy.  

6. Zhotovitel je oprávněn zpracovávat osobní údaje dle této Smlouvy pouze a výlučně po 
dobu účinnosti této smlouvy. 

7. Zhotovitel je oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze za účelem stanoveném v 
předmětu této smlouvy. 

8. Zhotovitel je povinen se při zpracování osobních údajů řídit výslovnými pokyny 
Objednatele, budou-li mu takové uděleny, ať již ústní či písemnou formou. Zhotovitel je 
povinen neprodleně Objednatele informovat, pokud dle jeho názoru udělený pokyn 
Objednatele porušuje GDPR nebo jiné předpisy na ochranu osobních údajů.  

9. Zhotovitel je povinen zajistit, že osoby, jimiž bude provádět plnění podle této smlouvy, se 
zavážou k mlčenlivosti ohledně veškeré činnosti související s touto smlouvou, zejména 
pak k mlčenlivosti ve vztahu ke všem osobním údajům, ke kterým budou mít přístup, 
nebo s kterými přijdou do kontaktu. 

10. Zhotovitel je povinen přijmout s ohledem na stav techniky, náklady na provedení, 
povahu, rozsah, kontext a účely zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným 
rizikům pro práva a svobody fyzických osob, vhodná technická a organizační opatření, 
aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, zejména pak osobní údaje 
zabezpečit vůči náhodnému či nezákonnému zničení, ztrátě, změně, zpřístupnění 
neoprávněným stranám, zneužití či jinému způsobu zpracování.  

11. Zhotovitel je povinen písemně seznámit Objednatele s jakýmkoliv podezřením na 
porušení nebo skutečným porušením bezpečnosti zpracování osobních údajů podle 
ustanovení této smlouvy, např.: jakoukoliv odchylkou od udělených pokynů, odchylkou 
od sjednaného přístupu pro objednatele, plánovaným zveřejněním, upgradem, testy apod., 
kterými může dojít k úpravě nebo změně zabezpečení nebo zpracování osobních údajů, 
jakýmkoliv podezřením z porušení důvěrnosti, jakýmkoliv podezřením z náhodného či 
nezákonného zničení, ztráty, změny, zpřístupnění neoprávněným stranám, zneužití či 
jiného způsobu zpracování osobních údajů v rozporu s Nařízením. Správce bude 
neprodleně seznámen s jakýmkoliv podstatným porušením těchto ustanovení o 
zpracování dat. 

12. Zhotovitel není oprávněn, ve smyslu čl. 28 Nařízení, zapojit do zpracování osobních 
údajů dalšího zpracovatele (zákaz řetězení zpracovatelů), bez předchozího schválení a 
písemného souhlasu Objednatele. 

13. Zhotovitel je povinen a zavazuje se k veškeré součinnosti s Objednatelem, o kterou bude 
požádán v souvislosti se zpracováním osobních údajů nebo která mu přímo vyplývá z 
GDPR. Zhotovitel je povinen na vyžádání zpřístupnit Objednateli svá písemná technická 
a organizační bezpečnostní opatření a umožnit mu případnou kontrolu dodržování 
předložených technických a organizačních bezpečnostních opatření. 

14. Po skončení platnosti této smlouvy je Zhotovitel oprávněn všechny osobní údaje, které 
má v držení archivovat po dobu 10 let, aby je mohl použít jako důkazy své činnosti při 
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sporech. Po uplynutí archivační doby je Zhotovitel povinen všechny osobní údaje, které 
má v držení vymazat, a pokud je dosud nepředal Objednateli, předat je Objednateli a dále 
vymazat všechny existující kopie. Povinnost uvedená v tomto článku neplatí, stanoví-li 
právní předpis EU, případně vnitrostátní právní předpis Zhotoviteli osobní údaje ukládat i 
po skončení uvedené archivační doby. 

Článek XIX. Systém řízení kvality 

19.1.  Zhotovitel se tímto zavazuje a je povinen při realizaci této smlouvy plně respektovat 
ustanovení Českých technických norem řady ČSN EN ISO řady 9000 (ČSN EN ISO 9001), 
týkajících se systému řízení kvality, a to ve všech fázích plnění předmětu této smlouvy.  

19.2.      Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen provést kontrolu technické části 
PROJEKTU nejpozději před zahájením prací na díle a upozornit Objednatele bez zbytečného 
odkladu na případné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost 
Objednatele za správnost předané dokumentace.  Zhotovitel tímto prohlašuje, že tuto smlouvu 
a PROJEKT prověřil v souladu s ustanovením prvku 7.2.2. Přezkoumání požadavků týkajících 
se produktu ČSN EN ISO 9001. Zhotovitel je povinen ke dni podpisu této smlouvy předat 
Objednateli záznam o výsledcích přezkoumání tohoto prvku ČSN EN ISO 9001, pokud 
Zhotovitel záznam o výsledcích přezkoumání Objednateli nepředal do 30 kalendářních dnů od 
zahájení realizace díla podle čl. II. odst. 2.2.1. této smlouvy, má se za to, že neshledal žádné 
závady ve smyslu uplatněného nevhodného pokynu Objednatele.  

19.3. Zhotovitel dále prohlašuje, že tuto smlouvu prověřil v souladu s ustanovením odst. 7.4.3. 
Ověřování nakupovaného produktu České technické normy ČSN EN ISO 9001. Zhotovitel je 
povinen na vyžádání Objednatele bezodkladně předložit písemné důkazy o provádění činností 
stanovených výše uvedeným systémem řízení kvality, zejména v odstavcích 8.3. Řízení 
neshodného výrobku, 8.5.2. Opatření k nápravě a 8.5.3. Preventivní opatření České technické 
normy ČSN EN ISO 9001.  

19.4. Doklad o provedené výstupní kontrole je povinen předložit Zhotovitel v termínu uvedeném čl. 
II. odst. 2.2.2. této smlouvy. Výstupní kontrola bude obsahovat minimálně tyto náležitosti, 
které připraví Zhotovitel: 

 Soupis vad a nedodělků členěný po jednotlivých stavebních objektech a provozních 
souborech vč. profesí. 

 Soupis všech dokladů (podle čl. XIII. odst. 13.3. této smlouvy) a fyzické doložení 
těchto dokladů, které odpovědný zástupce Zhotovitele ověřil a potvrdil jejich 
správnost a soulad s PROJEKTEM a se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpis a souvisejících předpisů. 

TDS provede kontrolu dokladů. V případě, že doklady budou neúplné nebo nebudou v souladu 
s PROJEKTEM a zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění 
pozdějších předpisů, a souvisejícími předpisy, nebude dokončena výstupní kontrola a dílo 
nebude připraveno k předání a převzetí. 

Článek XX. Následná nemožnost plnění 

20.1. Stane-li se dluh po vzniku závazku některé ze smluvních stran nesplnitelným, zaniká závazek 
pro nemožnost plnění. Plnění není nemožné, lze-li dluh splnit za ztížených podmínek, s 
většími náklady, s pomocí jiné osoby nebo až po určené době. 

20.2. Nemožnost plnění prokazuje dlužník. 

Článek XXI. Závěrečná ustanovení 

21.1. Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDS a Objednateli 
veškeré písemné dokumenty vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní 
potřeby TDS a Objednatele. 

21.2. Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob, stejně tak změnu údajů 
uvedených v záhlaví této smlouvy je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Účinnost 
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má takováto změna dnem doručení. 

21.3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva 
a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu. 

21.4. Tato smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel. 

21.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a 
účinnosti podle čl. II. odst. 2.1.2. této smlouvy. 

21.6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

příloha číslo I.   ROZPOČET; 
příloha číslo II.  HARMONOGRAM PLNĚNÍ; 
příloha číslo III. DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ ZMĚN 

A ZMĚNOVÝ LIST 

21.7. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku, v platném znění, nevyplývá-li z ujednání v této smlouvě 
jinak. 

21.8. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a že 
je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich 
vážné, pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. 
Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy. 

21.9. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této 
smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V 
případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu 
pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními 
normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu 
provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti. 

V Brně, dne viz. el podpis  V Brně, dne viz. el podpis 

                                                                          
za Objednatele             za Zhotovitele 

plk. MUDr. Martin Stračár          Ing. Petr Skřivánek 
ředitel            jednatel 
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PŘÍLOHA ČÍSLO I.  SMLOUVY O DÍLO  

ROZPOČET  

 
 



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba:

Místo: Vojenská nemocnice Brno Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: SKR stav, s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

                    

PS 105 Měření a regulace                     

PS Provozní soubory pro SO 01 

          

VON Vedlejší a ostatní náklady stavby

Trafostanice (VN+trafa) PS 101.1

Trafostanice (NN) PS 101.2

PS 104 Vzduchotechnika a chlazení

D1.01.06 Elektroinstalace - silnoproud

D1.01.07 Elektroinstalace - slaboproud

Kód Popis

SO01 Trafostanice a náhradní zdroj 

Stavebně konstrukční část a PBŘD1.01.01

Zdravotně technické instalaceD1.01.04

Vytápění, rozvody chladuD1.01.05

Vojenská nemocnice Brno - Rekonstrukce trafostanice včetně kabelových propojů

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

841 918,00695 800,00

10 790 916,738 918 113,00

                        
                        

          

          

                          

                  
                    

          

5 184 955,274 285 087,00
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Stavba: 45

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 269 61 474

DIČ: CZ26961474

614 00
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

    

3 487 593,30

4 219 988,00

3 487 593,30

         

Nováčkova 18

Brno

Položkový rozpočet stavby

732 395,00

-0,30

            

    

Vojenská nemocnice Brno - Výstavba pavilonu operačních 
sálů

SKR stav, s.r.o.

Celkem
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

SO01 0,00 3 487 593,30 732 394,59 4 219 987,89 100

A01 0,00 2 881 432,42 605 100,81 3 486 533,23 83

B01 0,00 606 160,88 127 293,78 733 454,66 17

0,00 3 487 593,30 732 394,59 4 219 987,89 100

Popis stavby: 45 - Vojenská nemocnice Brno - Výstavba pavilonu operačních sálů
Popis objektu: SO01 - Trafostanice a náhradní zdroj
Popis rozpočtu: A01 - Nové konstrukce

Popis rozpočtu: B01 - Bourací práce

Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot. Ostatní vlastní položky jsou založeny na 
cenové soustavě RTS. Veškeré prvky a konstrukce se oceňují jako kompletní, včetně detailů. Jakýkoliv rozpor mezi PD a 
Soupisem prací je nutné na základě důsledné kontroly zhotovitelem neprodleně oznámit.

Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot. Ostatní vlastní položky jsou založeny na 
cenové soustavě RTS. Veškeré prvky a konstrukce se oceňují jako kompletní, včetně detailů. Jakýkoliv rozpor mezi PD a 
Soupisem prací je nutné na základě důsledné kontroly zhotovitelem neprodleně oznámit.

Trafostanice a náhradní zdroj

Nové konstrukce

Bourací práce

Celkem za stavbu
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

2 HSV             

3 HSV               

4 HSV             

5 HSV              

6 HSV               

61 HSV              

63 HSV             

9 HSV              

94 HSV            

95 HSV            

96 HSV              

97 HSV              

99 HSV             

713 PSV            

762 PSV             

767 PSV               

776 PSV            

777 PSV              

784 PSV              Malby

Izolace tepelné

Konstrukce tesařské

Konstrukce zámečnické

Podlahy povlakové

Podlahy ze syntetických hmot

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí

Přesuny suti a vybouraných hmot

Staveništní přesun hmot

Komunikace

Úpravy povrchu, podlahy

Úpravy povrchů vnitřní

Podlahy a podlahové konstrukce

Ostatní konstrukce, bourání

Základy a zvláštní zakládání

Podlahy a podlahové konstrukce

Vodorovné konstrukce
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D96 PSU              

VN VN             

Cena celkem 3 487 593,30 100,0

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady
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S: 45

O: SO01

R: A01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 28 072,00
1 274X001 D+M základové patky včetně zemních prací, přesunů a 

poplatků, dle PD
soubor                                     

D1.01.01-101, D1.01.01-201 : 

VÝKOPOVÉ PRÁCE PRO ZÁKLADY POD NOVĚ 
NAVRHOVANÝCH VENKOVNÍM SCHODIŠTĚ BUDOU 
PROVÁDĚNY RUČN : 

4        

Díl: 3 Podlahy a podlahové konstrukce 464 151,03
2 317941121RX2 Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 včetně 

dodávky profilu I č.10, dl. 700mm přeplentování a 
zapravení

soubor                                        

D1.01.01-102, D1.01.01-201 : 

1NP : 2        
D1.01.02-102 : 

1NP : 8        
3 317941121RX3 Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 včetně 

dodávky profilu I č.10, dl. 800mm přeplentování a 
zapravení

soubor                                      

D1.01.02-102 : 

1NP : 2        
4 317941121RX4 Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 včetně 

dodávky profilu I č.12, dl. 1,55mm přeplentování a 
zapravení

soubor                                      

D1.01.02-102 : 

1NP : 2        
5 317121101R00 Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm kus                                        

D1.01.02-101 : 

1PP : 

Položkový rozpočet 

Vojenská nemocnice Brno - Výstavba pavilonu operačních sálů

Trafostanice a náhradní zdroj

Nové konstrukce
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S: 45

O: SO01

R: A01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Vojenská nemocnice Brno - Výstavba pavilonu operačních sálů

Trafostanice a náhradní zdroj

Nové konstrukce

RZP 7 : 1        
RZP 12 : 3        

6 593211000R Překlad železobetonový RZP 119/7/24 P kus                                      
7 59321114.AR Překlad železobetonový RZP 119/12/24 V kus                                        
8 342248114R00 Příčky z pálených cihelných bloků 14 P+D na MVC 5, tl. 

140 mm
m2                                            

D1.01.01-101, D1.01.01-102, D1.01.01-201 : 

1NP : 

m104 / m103 : (2,7+1,73+0,25+4,35)*3,05         
m106 / m104 : (3,1+0,9+2,9)*3,05         
Mezisoučet         
1PP : 

2,6*1,24        
0,7*1,24        
4,94*2        
Mezisoučet         

9 311231114R00 Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5 m3                                           
D1.01.1-902, D1.01.01-102, D1.01.01-201 : 

D1.01.01-101 : 

(0,9+0,8)*1,75        
10 311238130R00 Zdivo z cihelných bloků 19, P+D, tl. 200 mm m2                                           

D1.01.01-101, D1.01.01-201 : 

1PP : 

Stěnu řádně dozdít a doklínovat ke stropním panelům : 

1,95*1,75*2        
11 311238114R00 Zdivo z cihelných bloků 24 P+D P15 na MC 10, tl. 250 

mm požární odolnost REI 180 DP1
m2                                            
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S: 45

O: SO01

R: A01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Vojenská nemocnice Brno - Výstavba pavilonu operačních sálů

Trafostanice a náhradní zdroj

Nové konstrukce

D1.01.01-101, D1.01.01-201 : 

5,1*1,75        
2,375*1,75        
6,25*1,75         
3,5*1,75        

12 631312711R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30 m3                                          
D1.01.01-101, D1.01.01-201 : 

D1.01.02-101, Pozn. 07 : 

betonové prahy pod zdi : 

1PP : 

tl. 200mm : 1,95*0,3*0,11*2        
tl. 250mm : 5,1*0,35*0,11        
2,375*0,35*0,11        
6,25*0,35*0,11        
3,5*0,35*0,11        

13 411121232RX3 Osazování PZD desek  včetně dodávky PZD m                                   
D1.01.01-101, D1.01.01-201 : 

D1.01.02-101, Pozn. 07 : 

betonové prahy pod zdi : 

1PP : 

tl. 200mm : 1,95*2        
tl. 250mm : 5,1        
2,375        
6,25        
3,5        

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 48 508,64
14 411321414R00 Stropy deskové ze železobetonu C 25/30 XC2 m3                         RTS 23/ I RTS 23/ I
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S: 45

O: SO01

R: A01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Vojenská nemocnice Brno - Výstavba pavilonu operačních sálů

Trafostanice a náhradní zdroj

Nové konstrukce

D1.01.02-101 : 

D002 : 13*0,08        
doplnění ŽB desky : 8*0,10        

15 411354255R00 Bednění stropů plech pozink. vlna 50 mm tl. 0,8 mm m2                         RTS 23/ I RTS 23/ I

D1.01.02-101 : 

trapézový plech 50/250/0,75 : 8        
16 411354251RX1 Bednění stropů plech pozink. vlna 35 mm tl. 0,63  mm m2                          Vlastní Indiv

D1.01.02-101 : 

trapézový plech 35/207/0,63 : 13         
17 411362021R00 Výztuž stropů svařovanou sítí z sítí Kari t                         RTS 23/ I RTS 23/ I

D1.01.02-201, D1.01.02-202 : 

D002 : 24,24/1000*1,1        
18 417321414R00 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30 XC2 m3                        RTS 23/ I RTS 23/ I

D1.01.02-201 : 

V001 : 5,35*0,25*0,15        
19 417351115R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení m2                      RTS 23/ I RTS 23/ I

D1.01.02-201 : 

V001 : 5,35*2*0,5        
20 417351116R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění m2                    RTS 23/ I RTS 23/ I

21 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R) t                         RTS 23/ I RTS 23/ I

D1.01.02-201 : 

V001 a V002 : 19/1000*1,1        

Díl: 5 Komunikace 107 167,79
22 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2                  RTS 23/ I RTS 23/ I

D1.01.01-102 : 
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S: 45

O: SO01

R: A01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Vojenská nemocnice Brno - Výstavba pavilonu operačních sálů

Trafostanice a náhradní zdroj

Nové konstrukce

POZN. 5 - ODSTRANĚNÍ A ZPĚTNÉ ULOŽENÍ 
VENKOVNÍCH BETONOVÝCH DLAŽDIC 600/600 mm, 
KTERÉ TVOŘÍ OKAPOVÝ CHODNÍK : 3,43*0,3

       

23 596811111R00 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. m2                    RTS 23/ I RTS 23/ I

D1.01.01-102 : 

POZN. 5 - ODSTRANĚNÍ A ZPĚTNÉ ULOŽENÍ 
VENKOVNÍCH BETONOVÝCH DLAŽDIC 600/600 mm, 
KTERÉ TVOŘÍ OKAPOVÝ CHODNÍK : 3,43*0,3

       

24 596X001 Zřízení a zapravení drážek v asfaltovém krytu, vč. 
pomocných prací, kompletní dodávka, dle PD

m                           Vlastní Indiv

D1.01.01-102 : 

POZN. 6 - TRASA ZEMNĚNÍ EL, ZEMNÍCÍ DRÁT BUDE 
ULOŽEN V ZEMI V HLOUBCE cca 0,5 m POD 
TERÉNEM : 

V PLOŠE ASFALTOVÉ KOMUNIKACE PROVÉST 
VÝŘEZ DRÁŽKY, PO ULOŽENÍ KABELÁŽE ZPĚTNÉ 
ZAPRAVENÍ - cca 27 m : 

27         

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 426 292,10
25 601013208RX5a D+M protipožární nástřik spodní hrany stropní konstrukce, 

REI 60/DP1, včetně nosníků pomocných prací, doplňků, 
dle PD

m2                           Vlastní Indiv

D1.01.01-101, D1.01.01-201 : 

měrnou jednotkou je plocha místnosti, do ceny zohlednit 
nástřik nosníků : 

Pozn. 1 : 62         
POŽÁRNĚ OCHRANNÝ NÁSTŘIK DO INTERIÉRU, 
SUCHÁ OMÍTKOVÁ SMĚS PRO NÁSTŘIK 
KONSTRUKCÍ : 

Stránka 10 z 26Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 45

O: SO01

R: A01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Vojenská nemocnice Brno - Výstavba pavilonu operačních sálů

Trafostanice a náhradní zdroj

Nové konstrukce

26 601013208RX5b D+M protipožární nástřik stěn a sloupů, REI 60/DP1 
pomocných prací, doplňků, kompletní dodávka,dle PD

m2                           Vlastní Indiv

D1.01.01-101, D1.01.01-201 : 

Pozn. 1 : 24*1,75         
26*1,75         
4*0,4*1,75        
POŽÁRNĚ OCHRANNÝ NÁSTŘIK DO INTERIÉRU, 
SUCHÁ OMÍTKOVÁ SMĚS PRO NÁSTŘIK 
KONSTRUKCÍ : 

27 601013208RX6 D+M protipožární nástřik spodní hrany stropní konstrukce, 
REI 180/DP1, včetně nosníků pomocných prací, doplňků, 
dle PD

m2                          Vlastní Indiv

D1.01.01-101, D1.01.01-201 : 

měrnou jednotkou je plocha místnosti, do ceny zohlednit 
nástřik nosníků : 

Pozn. 2 : 34         
POŽÁRNĚ OCHRANNÝ NÁSTŘIK DO INTERIÉRU, 
SUCHÁ OMÍTKOVÁ SMĚS PRO NÁSTŘIK 
KONSTRUKCÍ : 

28 601013208RX5 D+M Nástřik protipožární stropní kce, 90 minut vč. 
pomocných prací, doplňků

m2                       Vlastní Indiv

rozvodna VN strop nad 1.PP : 11         

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 330 156,94
29 612421637R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2                          RTS 23/ I RTS 23/ I

D1.01.01-101, D1.01.01-102, D1.01.01-201 : 

tl. 140mm : 

1NP : 

m104 / m103 : (2,7+1,73+0,25+4,35)*3,05*2         
m105 / m104 : (3,1+0,9+2,9)*3,05*2         
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S: 45

O: SO01

R: A01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Vojenská nemocnice Brno - Výstavba pavilonu operačních sálů

Trafostanice a náhradní zdroj

Nové konstrukce

Mezisoučet 97,17300

1PP : 

2,6*1,24*2        
0,7*1,24*2        
4,94*1,75*2         
Mezisoučet 25,47400

tl.190mm : 

1PP : 

1,95*1,75*2*2         
Mezisoučet 13,65000

tl.240mm : 

5,1*1,75*2         
2,375*1,75*2        
6,25*1,75*2         
3,5*1,75*2         
Mezisoučet 60,28750

30 612421321R00 Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hladkých m2                         RTS 23/ I RTS 23/ I

D1.01.01-101, D1.01.01-102, D1.01.01-201, D1.01.01-
902 : 

1NP : 

Rozvodna 1.09 : 21,8*3,05-1,55*2,1         
Rozvodna 1.06 : 10,8*3,05-1,15*2,05         
Sklad : 4,5*3,05         
Truhlářská dílna : 3*3,05        
trafokobka : 15,3*3,05-1,55*2,1         
Mezisoučet 160,10250

1PP : 

24*1,75         
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S: 45

O: SO01

R: A01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Vojenská nemocnice Brno - Výstavba pavilonu operačních sálů

Trafostanice a náhradní zdroj

Nové konstrukce

26*1,75         
4*0,4*1,75        
Mezisoučet 90,30000

31 612481113R00 Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím m2                         RTS 23/ I RTS 23/ I

D1.01.01-101, D1.01.01-102, D1.01.01-201, D1.01.01-
902 : 

1NP : 

Rozvodna 1.09 : 21,8*3,05-1,55*2,1         
Rozvodna 1.06 : 10,8*3,05-1,15*2,05         
Sklad : 4,5*3,05         
Truhlářská dílna : 3*3,05        
trafokobka : 15,3*3,05-1,55*2,1         

32 602011141R00 Štuk na stěnách vnitřní, ručně m2                         RTS 23/ I RTS 23/ I

33 611421321R00 Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - hladkých m2                        RTS 23/ I RTS 23/ I

D1.01.01-101, D1.01.01-102, D1.01.01-201, D1.01.01-
902 : 

1NP : 

m103 : 54,1         
m108 : 10,9         
m109 : 23,6         

34 611481113R00 Potažení stropů sklotextilní výztužnou síťkou m2                        RTS 23/ I RTS 23/ I

35 601011141R00 Štuk na stropech ručně m2                        RTS 23/ I RTS 23/ I

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 60 389,23
36 631313711R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 25/30  včetně 

dilatačního pásku
m3                         RTS 23/ I RTS 23/ I

D1.01.01-102, D1.01.01-201, D1.01.01-002 : 

Skladba A1 : 

m1.09 : 23,6*0,088        
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S: 45

O: SO01

R: A01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Vojenská nemocnice Brno - Výstavba pavilonu operačních sálů

Trafostanice a náhradní zdroj

Nové konstrukce

37 631319173R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm m3                    RTS 23/ I RTS 23/ I

38 631362021R00 Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari t                         RTS 23/ I RTS 23/ I

D1.01.01-102, D1.01.01-201, D1.01.01-002 : 

Skladba A1 : 

m1.09 : 23,6*8,12/6000*1,1        
39 9X002 D+M vrtaný prostup DN100-6x, prostupka 6x, pažnice 

DN250 6x, utěs. exp. záli., HI z NAIP (cca 2,5m2) 
vyrovnání po stávajících prostupkách, včetně pomocných 
prací, materiálů, doplňků, dle PD

kpl                          Vlastní Indiv

D1.01.01-101, D1.01.01-201 : 

1        

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 101 568,00
40 9X004 D+M hasicí přístroj dle PBŘ (hasicí schopnost 21A) kus                        Vlastní Indiv

41 9X101 D+M výplně prostoru okolo ZTI z min. vaty, dle PD soubor                        Vlastní Indiv

D1.01.01-102 : 

POZN. 1 - PROSTOR OKOLO TRUBNÍCH ROZVODŮ 
ZTI VYPLNIT TEPELNOU IZOLACÍ Z MINERÁLNÍ VLNY 
: 2

       

42 9XM6 D+M Požární ucpávky kpl                          Vlastní Indiv

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 6 270,00
43 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2                       RTS 23/ I RTS 23/ I

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

8 470,00

44 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2                       RTS 23/ I RTS 23/ I

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 30 219,34
45 998011001R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m t                        RTS 23/ I RTS 23/ I

Díl: 713 Izolace tepelné 7 242,03
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S: 45

O: SO01

R: A01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Vojenská nemocnice Brno - Výstavba pavilonu operačních sálů

Trafostanice a náhradní zdroj

Nové konstrukce

46 713121118RU1 Montáž dilatačního pásku podél stěn včetně dodávky 
15x100x1000 mm

m                       RTS 23/ I RTS 23/ I

D1.01.01-102, D1.01.01-201 : 

m104 / m103 : (2,7+1,73+0,25+4,35)*2         
m105 / m106 : (3,1)*2+(0,9+3,05)         
Mezisoučet         
m102 : 17,2         
m109 : 22         
Mezisoučet         

47 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t                     RTS 23/ I RTS 23/ I

Díl: 762 Konstrukce tesařské 48 416,50
48 762X101 D+M cementrotřísková deska, nehořlavá, nenasákavá, 

odolná proti vlhkosti a hmyzu, tl.24mm kompletní 
dodávka, vč. kotvení, pomocných prací, doplňků, cedulek, 
dle PD

m                         Vlastní Indiv

D1.01.01-101 : 

vedení el kabeláže po zemi : 5*1,1        
49 762X104 D+M požární obklad stropu REI 45/DP1 kompletní 

dodávka, vč. kotvení, pomocných prací, doplňků, dle PD
m2                          Vlastní Indiv

D1.01.01-102 : 

POŽÁRNÍ PŘÍMÝ OBKLAD - OBKLAD Z 
VELKOFORMÁTOVÝCH POŽÁRNÍCH DESEK NA 
CEMENTOVÁPENNÉ BÁZI, ODOLÁVAJÍCÍ VLHKOSTI, 
TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ A1 : 

m106 : 11         

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 859 018,00
50 767X0Z04 D+M Z4 dveře 1000x1970mm, včetně kování, PÚ, 

zárubně, příslušenství, doplňků, El30/DP1-C dle PD
soubor                          Vlastní Indiv
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S: 45

O: SO01

R: A01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Vojenská nemocnice Brno - Výstavba pavilonu operačních sálů

Trafostanice a náhradní zdroj

Nové konstrukce

51 767X0Z08 D+M Z8 větrací mřížka vnější 2250x1500mm, včetně 
kotvení, PÚ, příslušenství, doplňků dle PD

soubor                          Vlastní Indiv

52 767X0Z09 D+M Z9 větrací mřížka vnější 320x320mm, včetně 
kotvení, PÚ, příslušenství, doplňků dle PD

soubor                        Vlastní Indiv

53 767X0Z10 D+M Z10 větrací mřížka vnější 300x300mm, včetně 
kotvení, PÚ, příslušenství, doplňků dle PD

soubor                        Vlastní Indiv

54 767X0Z12 D+M Z12 podlahový kryt vnější 600x700mm, včetně 
rámečku, kotvení, PÚ, příslušenství, doplňků dle PD

soubor                         Vlastní Indiv

55 767X0Z17 D+M Z17 ocelový žebřík přímý, včetně kotvení, PÚ 
(16kg),vč. příslušenství, doplňků, dle PD

soubor                          Vlastní Indiv

56 767X0Z19 D+M Z19 venkovní ocelové schodiště včetně zábradlí 
včetně kotvení, PÚ (144,2+54kg),vč. příslušenství, 
doplňků, dle PD

soubor                            Vlastní Indiv

57 767X0Z23 D+M Z23 pochozí konstrukce z podlah roštů, včetně 
kotvení, PÚ (38kg),vč. příslušenství, doplňků, dle PD

soubor                          Vlastní Indiv

58 767X0Z24 D+M Z24 ocelový žebřík přímý, včetně kotvení, PÚ 
(95kg),vč. příslušenství, doplňků, dle PD

soubor                          Vlastní Indiv

59 767X001 D+M ocelové konstrukce v 1PP, vč. pomocných prací, 
doplňků, kotvení, kompletní dodávka  dle PD (D1.01.02-
101)

kg                            Vlastní Indiv

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 140 041,38
60 777531025RX2 Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl.2 mm včetně 

adhézního můstku
m2                       Vlastní Indiv

D1.01.01-102, D1.01.01-201, D1.01.01-002 : 

m1.04 : 1,5        
Mezisoučet        
Skladba A2 : 

m1.06 : 11         
Mezisoučet         
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S: 45

O: SO01

R: A01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Vojenská nemocnice Brno - Výstavba pavilonu operačních sálů

Trafostanice a náhradní zdroj

Nové konstrukce

61 777531025RX9 Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl.10 mm včetně 
adhézního můstku

m2                          Vlastní Indiv

D1.01.01-102, D1.01.01-201, D1.01.01-002 : 

Skladba A2 : 

m1.09 : 23,6         
62 777615215RX1 D+M Nátěr pro bezprašnou a vysoko odolnou úpravu proti 

oděru (dvousložkový), tl. 2 mm, včetně soklu dle PD
m2                          Vlastní Indiv

D1.01.01-102, D1.01.01-201, D1.01.01-002 : 

Skladba A1 : 

m1.09 : 23,6         
Mezisoučet         
Skladba A2 : 

m1.06 : 11         
Mezisoučet         

63 998777101R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m t                    RTS 23/ I RTS 23/ I

Díl: 784 Malby 151 648,44
64 784191201R00 Penetrace podkladu hloubková 1x m2                        RTS 23/ I RTS 23/ I

D1.01.01-101, D1.01.01-102, D1.01.01-201, D1.01.01-
902 : 

stěny : 

1NP : 

m103 - OM : 40,96*3,05-1,45*2          
m104 : 31,95*3,05-1,45*2         
m106 : 17,65*3,05-1*2         
m107 : 15,3*3,05-1,45*2         
m109 : 22*3,05-1,45*2         
1PP - stávající : 
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S: 45

O: SO01

R: A01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Vojenská nemocnice Brno - Výstavba pavilonu operačních sálů

Trafostanice a náhradní zdroj

Nové konstrukce

24*1,75         
26*1,75         
4*0,4*1,75        
27*1,75+4*0,4*1,75         
1PP - nové : 

tl. 150mm : 

2,6*1,24*2        
0,7*1,24*2        
4,94*1,75*2         
tl.190mm : 

1,95*1,75*2*2         
tl.240mm : 

5,1*1,75*2         
2,375*1,75*2        
6,25*1,75*2         
3,5*1,75*2         
Mezisoučet          
strop : 

D1.01.01-101, D1.01.01-102, D1.01.01-201, D1.01.01-
902 : 

1NP : 

m103 : 54,1         
m104 : 53,74         
m106 : 11         
m107 : 12,5         
m109 : 23,6         
1PP : 137          
Mezisoučet          
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S: 45

O: SO01

R: A01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Vojenská nemocnice Brno - Výstavba pavilonu operačních sálů

Trafostanice a náhradní zdroj

Nové konstrukce

65 784195412R00 Malba bílá, bez penetrace, 2 x bělost (% BaSO4) min. 92 m2                          RTS 23/ I RTS 23/ I

                 

Díl: VN Vedlejší náklady 63 801,00
66 005123010R Extrémní místo provádění Soubor                          RTS 23/ I Indiv

příplatek za ztížené podmínky v 1PP : 1        

Celkem 2 881 432,42

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 45

O: SO01

R: B01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 96 Bourání konstrukcí 324 427,50
1 962032241R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MC m3                          RTS 23/ I RTS 23/ I

D1.01.01-902 : 

truhlářská dílna : 5,86*3,05*0,25        
Mezisoučet        
D1.01.01-901 : 

4,94*1,7*0,125        
3,97*1,7*0,2        
ochrana stávajícího kanalizačního potrubí : 11,5*0,4*2        

Mezisoučet         
2 9000X3 Prořezání drážek pro založení drážky šířky do 300mm 

včetně řezání, pomocných prací, zapravení
m                          Vlastní Indiv

D1.01.1-902 : 

(6,53+0,55+3,1+2,78)         
3 900XB5 Vybourání a provedení ŽB desky,dle PD (D1.01.01-902, 

Stav. podr. B5)
m2                         Vlastní Indiv

D1.01.1-902 -Stavební podrobnost B5 : 

D1.01.02-101 - Pozn. 04 a Pozn. 06 : 

VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY 
OKOLO STÁVAJÍCÍCH PROSTUPŮ, BOURÁNÍ BUDE 
PROVEDENO AŽ NAD NEJBLIŽŠÍ OCELOVÝ NOSNÍK S 
PONECHÁNÍM VÝZTUŽE. NA OCELOVÉ NOSNÍKY SE 
DO STÁVAJÍCÍHO TRAPÉZOVÉHO PLECHU : 

ULOŽÍ NOVÝ TRAPÉZOVÝ PLECH STEJNÉHO 
PROFILU A PROVEDE SE NOVÁ ŽELEZOBETONOVÁ 
DESKA S 2x SÍTÍ 150/150 mm VČETNĚ NOVÝCH 
PROSTUPŮ : 

Položkový rozpočet 

Vojenská nemocnice Brno - Výstavba pavilonu operačních sálů

Trafostanice a náhradní zdroj

Bourací práce
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S: 45

O: SO01

R: B01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Vojenská nemocnice Brno - Výstavba pavilonu operačních sálů

Trafostanice a náhradní zdroj

Bourací práce

kompletní dodávka : 

3,03*0,83        
3,03*0,95        

4 900XB6 Vybourání a provedení otvoru, dle PD (D1.01.01-902, 
Stav. podr. B6)

m2                         Vlastní Indiv

D1.01.1-902 - Stavební podrobnost B6 : 

D1.01.02-101 - Pozn. 04 a Pozn. 06 : 

VYBOURAT NOVÝ OTVOR, VYŘEZAT TRAPÉZOVÝ 
PLECH, OSADIT LEMOVÁNÍ OTVORU A NÁSLEDNĚ 
VYBETONOVAT NOVÝ PROSTUP : 

kompletní dodávka : 

0,7*0,6        
0,705*3,61        

5 978041112R00 Odstranění KZS EPS F tl. 120 mm s omítkou m2                      RTS 23/ I RTS 23/ I

D1.01.01-902 : 

sklad 1150x2050mm : 1,15*2,05        
sklad 2250x1500mm : 2,25*1,5        

6 965042141R00 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 m3                         RTS 23/ I RTS 23/ I

D1.01.1-902 : 

Stavební podrobnost: : 

B1 : 

Rozvodna VN : 23,5*0,1        
B3 : 

sklad : 16,5*0,1        
7 965049111R00 Příplatek, bourání mazanin se svař. síťí tl. 10 cm m3                         RTS 23/ I RTS 23/ I

8 962441491RX1 Broušení, očištění a odmaštění povrchu m2                          Vlastní Indiv

D1.01.1-902 : 

B4 : 
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S: 45

O: SO01

R: B01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Vojenská nemocnice Brno - Výstavba pavilonu operačních sálů

Trafostanice a náhradní zdroj

Bourací práce

Sklad : 22         
9 963012520RX1 Bourání stropů z panelů žb. včetně všech pomocných a 

zajišťovacích prací, řezání, vybourání zapravení, dle PD
m2                          Vlastní Indiv

D1.01.1-902 : 

Stavební podrobnost: : 

B3 : 

sklad : 16,5         
10 9X001 Odstranění stávající prostupky kabeláže z 1PP do 

venkovního prostoru, včetně dopravy a livkidace dle 
platné legislativy, materiál azbest, kompletní dodávka, dle 
PD

soubor                          Vlastní Indiv

D1.01.01-901 : 

15         

Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot 141 384,53
11 97X0001 Vyvrtání prostupu v podlaze prostup do 100 mm včetně 

zapravení dle PD
soubor                         Vlastní Indiv

D1.01.01-902 : 

dle Pozn. 1 - UT pr. 75mm : 6        
12 97X0002 Vyvrtání prostupu v podlaze prostup do 150 mm včetně 

zapravení dle PD
soubor                        Vlastní Indiv

D1.01.01-902 : 

ZTI pr. 150mm, vč. prověření dutiny ve stropním panelu : 
1

       

13 97X0003 Vyvrtání prostupu ve stěně prostup do 200 mm včetně 
zapravení dle PD

soubor                           Vlastní Indiv

D1.01.01-901 : 

1PP : 

4        
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S: 45

O: SO01

R: B01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Vojenská nemocnice Brno - Výstavba pavilonu operačních sálů

Trafostanice a náhradní zdroj

Bourací práce

D1.01.01-101 : 

Pozn. 4 : 15         
6        
DN100 : 35         

14 971035231RX1 Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15 cm, MC včetně 
zapravení a pomocných prací

kus                    Vlastní Indiv

D1.01.01-902 : 

rozvodna VN, rozvodna NN : 

chlad 100x100mm : 1        
ZTI 100x100mm : 2        

15 971035261RX1 Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 60 cm, MC včetně 
pomocných prací a zapravení

kus                    Vlastní Indiv

D1.01.01-902 : 

rozvodna VN ,chlad 100x100mm : 1        
16 971035451RX1 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.45 cm, MC včetně 

zapravení a pomocných prací
kus                        Vlastní Indiv

D1.01.01-902 : 

drážka pro potrubí ZTI 385x400mm : 1        
sklad 280x280mm : 1        

17 971035541RX1 Vybourání otv. zeď cihel. pl. 1 m2, tl. 30 cm, MC, včetně 
zazdění a zapravení

m3                      Vlastní Indiv

D1.01.01-901 : 

dle Pozn. 1 : 

300x1700mm : 0,3*1,7*0,3        
18 971035641RX1 Vybourání otv. zeď cihel. pl. 4 m2, tl. 30 cm, MC, včetně 

zazdění a zapravení
m3                        Vlastní Indiv

D1.01.01-901 : 

dle Pozn. 1 : 

800x1700mm : 0,8*1,7*0,3        

Stránka 23 z 26Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 45

O: SO01

R: B01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Vojenská nemocnice Brno - Výstavba pavilonu operačních sálů

Trafostanice a náhradní zdroj

Bourací práce

19 971035661R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl. 4 m2, tl. 60 cm, MC včetně 
zapravení a pomocných prací

m3                        RTS 23/ I RTS 23/ I

D1.01.01-902 : 

sklad 1150x2050mm : 1,15*2,05*0,4        
sklad 2250x1500mm : 2,25*1,5*0,4        

Díl: 776 Podlahy povlakové 6 597,50
20 776511820R00 Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou včetně 

soklu
m2                       RTS 23/ I RTS 23/ I

VČETNĚ SOKLU : 

D1.01.1-902 : 

Stavební podrobnost: : 

B1 : 

Rozvodna VN : 23,5         
B4 : 

Sklad : 22         

Díl: 784 Malby 24 292,52
21 784402801R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2                        RTS 23/ I RTS 23/ I

D1.01.01-101, D1.01.01-102, D1.01.01-201, D1.01.01-
902 : 

stěny : 

1NP : 

Rozvodna VN : 21,8*3,05-1,55*2,1         
Sklad : (51,63-5,8+4*0,4)*3,05-1,45*2-1*2          
Truhlářská dílna : (24-5,8-5,6)*3,05-1,45*2-1,8*2,9*2         
trafokobka : 14,6*3,05-1,55*2,1         
1PP : 

24*1,75         
26*1,75         
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S: 45

O: SO01

R: B01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Vojenská nemocnice Brno - Výstavba pavilonu operačních sálů

Trafostanice a náhradní zdroj

Bourací práce

4*0,4*1,75        
Mezisoučet          
strop : 

D1.01.01-101, D1.01.01-102, D1.01.01-201, D1.01.01-
902 : 

1NP : 

m103 : 54,1         
m107 : 12,5         
m109 : 23,6         
Mezisoučet         

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 109 458,83
22 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t                        RTS 23/ I RTS 23/ I

23 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t                          RTS 23/ I RTS 23/ I

24 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t                    RTS 23/ I RTS 23/ I

25 979088212R00 Nakládání suti na dopr.prostředky-zvlášt.zakl.obj. t                       RTS 23/ I RTS 23/ I

26 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t                       RTS 23/ I RTS 23/ I

27 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t                        RTS 23/ I RTS 23/ I

28 979999999R00 Poplatek za skládku 10 % příměsí t                        RTS 23/ I RTS 23/ I

                         
29 979990108R00 Poplatek za skládku suti - železobeton t                        RTS 23/ I RTS 23/ I

                                       

Celkem 606 160,88

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 45

O: SO01

R: B01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Vojenská nemocnice Brno - Výstavba pavilonu operačních sálů

Trafostanice a náhradní zdroj

Bourací práce
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A B C
HSV Dodávky       0,00 0,00

Montáž         0,00 0,00
PSV Dodávky         0,00 0,00

Montáž          0,00
"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
0,00

      
         0,00 0,00

0,00 0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,00 26 055,70

26 055,70 5 471,70 31 527,40

Poznámka:

Krycí list soupisu prací

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

Začátek výstavby:

JKSO:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Konec 
výstavby:

Zpracoval:

VOJENSKÁ NEMOCNICE BRNO - 
Rekonstrukce trafostanice včetně 
kabelových propojů
SO01 Trafostanice a rozvodny D1.01.04 
Zdravotně technické instalace

Vojenská nemocnice Brno

0

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

Položek:

Datum:

269 61 474 / CZ26961474

13

0

Rozpočtové náklady v Kč

SKR stav, s.r.o.

0

Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem

Práce přesčas
Bez pevné podl.
Kulturní památka

DN celkem
DN celkem z obj.

Zařízení staveniště
Mimostav. doprava
Územní vlivy
Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpočtu

NUS celkem
NUS celkem z obj.
ORN celkem
ORN celkem z obj.

Základ 0%
Základ 15%
Základ 21%

DPH 15%
DPH 21%

Celkem bez DPH
Celkem včetně DPH

Datum, razítko a podpis

Objednatel

Datum, razítko a podpis

Zhotovitel

Datum, razítko a podpis

Projektant



Zkrácený popis Náklady (Kč) - dodávka Náklady (Kč) - Montáž Náklady (Kč) - celkem Celková hmotnost (t)
Vnitřní kanalizace                               
Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)                           
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce                           

Celkem: 26 055,70

Soupis prací - rekapitulace

Název 
stavby:

Druh 
stavby:

Lokalita:

Zpracov
al:

Doba výstavby:

Začátek výstavby:

Konec výstavby:

Zpracováno dne:

Objednatel:

Zhotovitel:

Zpracováno dne:

VOJENSKÁ NEMOCNICE BRNO - Rekonstrukce trafostanice včetně 
kabelových propojů

SO01 Trafostanice a rozvodny D1.01.04 Zdravotně technické instalace

Vojenská nemocnice Brno

721
767
97

 

0

Kód

Projektant:



Č Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová
(Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

721                               
1 721 02-0900VD hod                                       

1*4 hod, rozsah viz stavební výkresy bouracích pracích     
2 721 00-0000VD soub                                           

1*1 viz D1.01.04-001     
3 721100906RV1 kus                                     

Varianta:

1*2 viz D1.01.04-201     
4 721176102R00 m                                                        

1*15 viz D1.01.04-201      
5 721176115R00 m                                                         

1*2 viz D1.01.04-201     
6 721194104R00 kus                                               

1*2 viz D1.01.04-201     
7 721 00-0009VD soub                                           

1*2 viz D1.01.04-201     
8 721290112R00 m                                                

15+2      
9 721290123R00 m                                               

15+2      
10 998721101R00 t                                                 

767                           
11 767995101R00 kg                                                     

0,5*(15+2) 0,5kg/m potrubí kanalizace     
12 998767101R00 t                                                 

97                           
                                                                    

1,0*(15+2) 100% potrubí kanalizace      
26 055,70

Poznámka:

Soupis prací

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

JKSO:

Doba výstavby:

Začátek výstavby:

Konec výstavby:

Zpracováno dne:

Objednatel:

Vojenská nemocnice Brno

Zkrácený popis / Varianta

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracoval:

VOJENSKÁ NEMOCNICE BRNO - Rekonstrukce trafostanice včetně kabelových propojů

SO01 Trafostanice a rozvodny D1.01.04 Zdravotně technické instalace

Rozměry
Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Vnitřní kanalizace
Demontáž stávajících instalací včetně přesunu hmot a ekologické likvidace odpadu

Odstavení systému kanalizace z provozu v dotčené části objektu během rekonstrukce

Napojení na stávající potrubí vnitřní kanalizace, DN100-DN200, dodávky a montáže
včetně vložení odbočky, opravy odpadního a zavěšeného potrubí, vyčištění, těsnění, systémových tvarovek pro přechody materiálů

Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů

Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů

Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8

Kondenzační sifon pro zařízení VZT, mechanická pojistka proti vyschnutí, dodávka a montáž

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
                                                                                   

Celkem:

Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200

Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300

Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m
Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg

Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m



Stavba: 19-003-04

Objekt: SO01

Rozpočet: 2

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 269 61 474

DIČ: CZ26961474

614 00
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

66 888,00

0,00

          

    

Vojenská nemocnice Brno - VÝSTAVBA PAVILONU 
OPERAČNÍCH OBORŮ

19-003-04 - SO 01 Trafostanice a náhradní zdroj

SKR stav, s.r.o.

Celkem

         

Nováčkova 18

19-003-04_1a - Vytápění

Brno

Za zhotovitele

0,00

0,00

    

318 512,00

385 400,00

318 512,00
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Popis stavby: 19-003-04 - Vojenská nemocnice Brno - VÝSTAVBA PAVILONU OPERAČNÍCH OBORŮ
Popis objektu: SO01 - 19-003-04 - SO 01 Trafostanice a náhradní zdroj
Popis rozpočtu: 2 - 19-003-04_1a - Vytápění

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 3 z 9



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

OST1 HSV             

OST2 HSV              

713 PSV              

733 PSV               

734 PSV              

767 PSV            

783 PSV            

Cena celkem 318 512,00 100,0

Požární ucpávky

Dokončovací práce - nátěry

Ostatní náklady

Izolace tepelné

Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

Ústřední vytápění - armatury

Konstrukce zámečnické

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 4 z 9



S: 19-003-04

O: SO01

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 713 Izolace tepelné 58 824,00
1 713002003 Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií tl. 40 mm, DN 

25, lmb = 0,038 W/m2K
m                       Vlastní Indiv

12 : 

12         
2 713002007 Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií tl. 50 mm, DN 

65, lmb = 0,038 W/m2K
m                                    

60 : 

60         
3 713909001 Montáž tepelné izolace z minerální vlny s Al. fólií vč. Al. 

pásky
m                        Vlastní Indiv

12+60 : 

72         
4 998713203 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v 

do 24 m
%                Vlastní Indiv

Díl: 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 104 742,00
5 733111105 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 m                       Vlastní Indiv

"1.PP"12 : 

12         
6 733120826 Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 89 m                       Vlastní Indiv

"1.PP"10 : 

10         
7 733121124 Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 

76x3,6
m                          Vlastní Indiv

"1.PP"40+20 : 

60 60,00000

Položkový rozpočet 

Vojenská nemocnice Brno - VÝSTAVBA PAVILONU OPERAČNÍCH OBORŮ

19-003-04 - SO 01 Trafostanice a náhradní zdroj

19-003-04_1a - Vytápění
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S: 19-003-04

O: SO01

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Vojenská nemocnice Brno - VÝSTAVBA PAVILONU OPERAČNÍCH OBORŮ

19-003-04 - SO 01 Trafostanice a náhradní zdroj

19-003-04_1a - Vytápění

8 733123122 Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení 
přípojky z trubek ocelových hladkých D 76x3,6 - napojení 
na stávající rozvody

kus                        Vlastní Indiv

"1.PP"4 : 

4        
9 733190107 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 m                    Vlastní Indiv

12 : 

12         
10 733190225 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 

do D 89x5,0
m                      Vlastní Indiv

40+20 : 

60         
11 733193922 Zaslepení potrubí ocelového hladkého dýnkem D 76 kus                      Vlastní Indiv

"1.PP"2+2 : 

4        
12 998733201 Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v 

do 6 m
%                Vlastní Indiv

Díl: 734 Ústřední vytápění - armatury 45 590,00
13 734001002 Kulový kohout DN 20, PN 10 kus                    Vlastní Indiv

"1.PP - přípojka stávající trafostanice"2 : 

2        
14 734001003 Kulový kohout DN 25, PN 10 kus                      Vlastní Indiv

"1.PP"3 : 

3        
15 734002001 Vypouštěcí kulový kohout DN 15, PN 10 kus                       Vlastní Indiv

"1.PP"6+2+2 : 

10         
16 734003003 Vyvažovací ventil vč. meřících jehel DN 25, PN 10 kus                         Vlastní Indiv
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S: 19-003-04

O: SO01

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Vojenská nemocnice Brno - VÝSTAVBA PAVILONU OPERAČNÍCH OBORŮ

19-003-04 - SO 01 Trafostanice a náhradní zdroj

19-003-04_1a - Vytápění

"1.PP"3 : 

3        
17 734001007 Uzavírací klapka mezipřírubová DN 65, PN 10 kus                         Vlastní Indiv

2+2+2 : 

6        
18 734109215 Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 

DN 65
soubor                         Vlastní Indiv

6 : 

6        
19 734209103 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 kus                    Vlastní Indiv

6+2+2 : 

10         
20 734209114 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 kus                    Vlastní Indiv

2 : 

2        
21 734209115 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 kus                      Vlastní Indiv

3+3 : 

6        
22 998734203 Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 24 

m
%                Vlastní Indiv

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 6 690,00
23 767001001 Dodávka KDK kg                      Vlastní Indiv

30 : 

30         
24 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 

5 kg
kg                       Vlastní Indiv

30 : 

30         

Stránka 7 z 9Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 19-003-04

O: SO01

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Vojenská nemocnice Brno - VÝSTAVBA PAVILONU OPERAČNÍCH OBORŮ

19-003-04 - SO 01 Trafostanice a náhradní zdroj

19-003-04_1a - Vytápění

25 998767203 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 24 m

%                Vlastní Indiv

Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry 5 184,00
26 783614551 Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 

mm
m                    Vlastní Indiv

12 : 

12         
27 783614561 Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 

100 mm
m                      Vlastní Indiv

60 : 

60         
28 783614651 Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN 

do 50 mm
m                    Vlastní Indiv

12 : 

12         
29 783614661 Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN 

do 100 mm
m                      Vlastní Indiv

60 : 

60         

Díl: OST1 Požární ucpávky 13 526,00
30 OST102001 Požární ucpávka pro potrubí DN 15 kus                    Vlastní Indiv

"1.PP"2 : 

2        
31 OST102003 Požární ucpávka pro potrubí DN 25 kus                      Vlastní Indiv

"1.PP"8 : 

8        
32 OST102006 Požární ucpávka pro potrubí DN 65 kus                        Vlastní Indiv

"1.PP"4 : 

4        
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S: 19-003-04

O: SO01

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Vojenská nemocnice Brno - VÝSTAVBA PAVILONU OPERAČNÍCH OBORŮ

19-003-04 - SO 01 Trafostanice a náhradní zdroj

19-003-04_1a - Vytápění

Díl: OST2 Ostatní náklady 83 956,00
33 OST201001 Topná a provozní zkouška hod                                    
34 OST201002 Napuštění, proplach a odvzdušnění systémů hod                                    
35 OST201003 Zednické výpomoci (sekání drážek, prostupů, kapes) - 

baz zapravení
hod                                   

36 OST201004 Protokol o zaregulování otopné soustavy kus                                      
37 OST201005 Mechanizace (lešení, plošiny) kus                                    
38 OST201006 Příplatek za montáž ve stížených prostorách hod                                    

Celkem 318 512,00

Poznámky uchazeče k zadání
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VN Brno - Rekonstrukce trafostanice včetně kabelových propojů, JDS
SO 01 Trafostanice a rozvodny, část Silnoproudé elektroinstalace

Rekapitulace

1.    Zařízení (dle specifikací)          
2.    Přeprava (5 % )       

3.   Montáž s materiálem           
4.   Podíl přidružených výkonů (6 %)          

5.  Práce účtované hodinovou sazbou
předběžná obhlídka                 
odpojení a úprava stávající instalace                  
nezměřitelné montážní práce                   
dozor                 

6. Odborné činnosti
výchozí revize                 
TIČR odborné a závazné stanovisko                      

7.   Celkem rozpočtové náklady 325 000,00

Popis položky Množství Jedn. Cena Celkem

1. Rozvodnice vlastní spotřeby RS1

Skříň pro modulové přístroje IP44 tř.II, 1x4x12TE                    
Lišta izolovaná 3f/10mm 63A, 3x19 vývodů                
Schránka na dokumentaci                
Odpínač INS 63/3                    
Zasuvka modulová vestavná 16A/1+N+PE                
Jistič instalační 10kA, 10C/1                  
Jistič instalační 10kA, 16C/1                  
Jistič instalační 10kA, 25C/1                
Chránič 10kA, 16C/1N/0,03-A                    
Montáž a kompletace u výrobce rozváděče                    
Celkem součet 17 587,00
Předpokládaná cena 17 587,00

2. Montážní práce, včetně materiálu

Montáž rozvodnice pro modulové přístroje                
Ukončení vodiče 16                  
Ukončení vodiče 25                   
Ukončení kabelu 4x10                   
Ukončení kabelu 5x10                

Kabel CYKY 2x1,5               
Kabel CYKY 3x1,5                  
Kabel CYKY 3x2,5                  
Kabel CYKY 3x4                 
Kabel CYKY 5x10                  
Vodič H07V-R (CY) 16                 
Vodič H07V-R (CY) 25                    
Pásek 30x4, FeZn                  



Kabel CYKY 2x1,5               
Kabel CYKY 3x1,5                   
Kabel CYKY 3x2,5                   
Kabel CYKY 3x4                 
Kabel CYKY 5x10                  
Vodič H07V-U (CY) 16                 
Vodič H07V-U (CY) 25                   
Pásek 30x4, FeZn                   

Krabice rozvodná IP66 1,5-2,5/5x                   
Spínač  domovní nástěnný IP44 plast, řaz. 1                
Zásuvka domovní nástěnná IP44 plast                
Vačkový spínač v krytu IP65, 3P/16A/7,5kW                    
Přípojnice pro ochranné pospojování nástěnná 10 svorek                
Zemnící šroub k připojení pospojování                
Svorka k připojení Cu vodiče na FeZn pásek/drát                
Svorka na uzemnění, FeZn                

Krabice rozvodná IP66 1,5-2,5/5x                   
Spínač  domovní nástěnný IP44 plast, řaz. 1                
Zásuvka domovní nástěnná IP44 plast                  
Vačkový spínač v krytu IP65, 3P/16A/7,5kW                  
Přípojnice pro ochranné pospojování nástěnná 10 svorek                    
Zemnící šroub k připojení pospojování                   
Svorka k připojení Cu vodiče na FeZn pásek/drát                   
Svorka na uzemnění, FeZn                   

Svítidlo LED průmyslové liniové (R2) 40W 4000lm                     
Svítidlo LED průmyslové přisazené (X1) 5W 510lm                    
Sítidlo nouzové s akumulátorem (N14) 4x0,5W, 1h                    

Svítidlo LED průmyslové liniové (R2) 40W 4000lm                  
Svítidlo LED průmyslové přisazené (X1) 5W 510lm                  
Sítidlo nouzové s akumulátorem (N14) 4x0,5W, 1h                  

Kabelový žlab drátěný 60x100                   
Požární ucpávka protipožární pěna,
kalkulovaný rozměr 100x100, tl. 150                    
Trubka tuhá plast 20               

Kabelový žlab drátěný 60x100                   
Požární ucpávka protipožární pěna,
kalkulovaný rozměr 100x100, tl. 150                    
Trubka tuhá plast 20                 

Celkem součet 249 361,00

PL 23. 6. 2023



Stavba: 1

Objekt: S0 01

Rozpočet: D1.02.07

Objednatel: Vojenská nemocnice Brno IČO:

Zábrdovická 3, Brno 636 00 DIČ:

Zhotovitel: IČO: 269 61 474

DIČ: CZ26961474

614 00

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 09.10.2023

Za objednateleZa zhotovitele

26 864,46

-0,46

154 790,00

127 926,00

    

    

127 926,00

0,00

0,00

    

         

Brno

Celkem

         

Nováčkova 18

Položkový rozpočet stavby

Vojenská nemocnice Brno 
VÝSTAVBA PAVILONU OPERAČNÍCH OBORŮ

Trafostanice a náhradní zdroj

Slaboproudé elektroinstalace

SKR stav, s.r.o.
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

15 HSV               

16 MON               

Cena celkem 127 926,00 100

LAN Trafostanice - dodávka

LAN Trafostanice - montáž
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ožk

S: 1

O: SO 01

R: D1.01.07

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 01 LAN Trafostanice - dodávka 72 327,00
1 Pol__1 Patch panel 24 x RJ45 CAT6A STP 1U ks                        Vlastní

2 Pol__2 Vyvazovací panel 1U, včetně ok ks                        Vlastní

3 Pol__3 Zásuvka 2xRJ45 CAT6A ks                  Vlastní

4 Pol__4 Zásuvka 2xRJ45 CAT6A na omítku včetně krabice ks                    Vlastní

5 Pol__5 Zásuvka 1xRJ45 CAT6A na omítku včetně krabice ks                    Vlastní

6 Pol__6 Krabice universální KU68-1901 ks                        Vlastní

7 Pol__7 Trubka ohebná monoflex 1429/1 m                    Vlastní

8 Pol__8 PVC lišta 40x20 na omítku, včetně příslušenství a 
hmoždinek

m                      Vlastní

9 Pol__9 Kabelový žlab 100/100, 2,5m, včetně příslušenství m                        Vlastní

10 Pol__10 Kabel F/FTP Cat6A LSOH m                        Vlastní

11 Pol__11 Patch kabel - 1m  CAT6A, barevné provedení ks                    Vlastní

12 Pol__12 Patch kabel - 0.25m  CAT6A, barevné provedení ks                   Vlastní

Díl: 02 LAN Trafostanice - montáž 55 599,00

13 Pol__13 Patch panel 24 x RJ45 CAT6A STP 1U ks                        Vlastní

14 Pol__14 Vyvazovací panel 1U, včetně ok ks                    Vlastní

15 Pol__15 Zásuvka 2xRJ45 CAT6A ks                    Vlastní

16 Pol__16 Zásuvka 1xRJ45 CAT6A ks                    Vlastní

17 Pol__17 Krabice universální KU68-1901 ks                    Vlastní

18 Pol__18 Trubka ohebná monoflex 1429/1 m                    Vlastní

19 Pol__19 Kabelový žlab 100/100, 2,5m, včetně příslušenství m                        Vlastní

Vojenská nemocnice Brno 
VÝSTAVBA PAVILONU OPERAČNÍCH OBORŮ

TRAFOSTANICE A NÁHRADNÍ ZDROJ

Slaboproudé elektroinstalace - SK
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ožk

S: 1

O: SO 01

R: D1.01.07

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Vojenská nemocnice Brno 
VÝSTAVBA PAVILONU OPERAČNÍCH OBORŮ

TRAFOSTANICE A NÁHRADNÍ ZDROJ

Slaboproudé elektroinstalace - SK

20 Pol__20 Kabel F/FTP Cat6A LSOH m                        Vlastní

21 Pol__21 Patch kabel - 1m  CAT6A, barevné provedení ks                   Vlastní

22 Pol__22 Patch kabel - 0.25m  CAT6A, barevné provedení ks                   Vlastní

23 Pol__23 Stavební přípomoce hod                      Vlastní

24 Pol__24 Nezměřitelné pracovní výkony hod                      Vlastní

25 Pol__25 Štítek označovací dle TIA/EIA-606 na kabel, zásuvku, 
patch panel

ks                    Vlastní

26 Pol__26 Měření FTP kabelu + protokol ks                      Vlastní

27 Pol__27 Pomocné montážní práce hod                      Vlastní

Celkem 127 926,00

Poznámky uchazeče k zadání
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brno, Zábrdovická 3 Datum: 27. 6. 2023

Zadavatel: IČ:

Vojenská nemocnice Brno p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 269 61 474
DIČ: CZ26961474

Projektant: IČ:

Puttner, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 4 704 258,00

023-000135
VN Brno - Rekonstrukce trafostanice včetně výměny kabelových propojů

SKR stav, s.r.o.

3 887 816,53

Sazba daně Základ daně Výše daně
3 887 816,53 816 441,4721,00%

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 023-000135

Stavba:

Místo: Brno, Zábrdovická 3 Datum:

Zadavatel: Vojenská nemocnice Brno p.o. Projektant:

Uchazeč: SKR stav, s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

VN Brno - Rekonstrukce trafostanice včetně výměny kabelových propojů

27. 6. 2023

Puttner, s.r.o.

 

4 704 258,003 887 816,53PS 101.1 Trafostanice VN

3 887 816,53 4 704 258,00

Strana 2 z 5



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Brno, Zábrdovická 3 Datum: 27. 6. 2023

Zadavatel: Vojenská nemocnice Brno p.o. Projektant: Puttner, s.r.o.

Uchazeč: SKR stav, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 887 816,53

1 K 210020661
Montáž se zhotovením konstrukce pro rozvodny z 
profilů válcovaných

kg                     

2 K 210100294
Ukončení vodičů izolovaných nastřelením kabelového 
oka s páskou průřezu žíly do 240 mm2

kus                      

3 K 741120307
Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC 
pláštěm žíla 95-120 mm2 pevně (CY, CHAH-R(V))

m                     

4 K 741122031
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný 
kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY)

m                  

5 M 34571093
trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm, 

délka 3 m
m                    

6 K 741122221
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x6 mm2 uložený 
volně (CYKY)

m                  

7 K V003
Montáž  kabelů hliníkových vn 22 kV 3x70 mm2 
uložených pevně

m                       

8 K 210021055
Montáž příchytek pro kabely  dřevěných nebo 
plastových kovových, průměru do 40 mm

kus                    

9 K 210021057 Montáž příchytek kovových typ Sonap profil do 74 mm kus                    

10 K 210040771 Vrchní nátěr ocelových konstrukcí m2                 

11 K 210040761
Ošetření stávajících ocelových konstrukcí 
protikorozním nátěrem

m2                 

12 M 24629162
hmota nátěrová alkydová krycí (email) na ocelové 

konstrukce
kg                  

13 M 24618210
hmota nátěrová vodou ředitelná základní antikorozní na 

kovy
kg                  

14 K 210020661-D Demontáž kovových a doplňkových konstrukcí kg                    
15 M 34567142 oko kabelové Cu 1 - 36 kV lisovací 240 x 12 kus                     

16 K 210021057-D Demontáž příchytek typ Sonap do průměru 74 mm kus                     

17 K 210021083
Montáž příchytek pro kabely  plastových pro trojsvazek 
kabelů, průměr 1 kabelu 32 až 47 mm

kus                    

18 K 210100311
Příplatek k ukončení kabelů za ukončení a připojení 
stínění v plášti žíly

kus                     

19 M V008 VN Kabelová koncovka vnitřní 22kV, pro kabel 1x70 kus                       

20 M 13010414
úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 

40x40x4mm
t                       

21 M 13010420
úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 

50x50x5mm
t                       

22 K 210100771
Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou do 22 kV 
staniční vodičů celoplastových [typ KSJ] , průřezu žíly 
do 95 mm2

kus                       

23 M V009 Dřevěná zábrana před trafo m                     

24 M 35432541 příchytka kabelová 14-28mm kus                     

25 K 210171110-D
Demontáž třífázových transformátorů vn/nn, bez 
zapojení vodičů  olejových v kobkách, výkonu do 630 
kVA

kus                      

26 K 210171113
Montáž transformátorů 3fázových vn/nn olejových v 
kobkách do 1250 kVA

kus                        

27 M V001
Rozvaděč VN, 22 kV, izolovaný SF6, 4 pole, dle 

samostatné specifikace  vč. pojistek

sestav

a
                             

28 K 210190431 Montáž rozvaděčů vn vnitřních ostatních do 400 kg pole                       

29 M 27251120
koberec dielektrický do 26 kV šířka 1200 mm síla 4,5 

mm
m2                      

30 K 210190432-D Demontáž rozváděčů vn do 600 kg kus                       

VN Brno - Rekonstrukce trafostanice včetně výměny kabelových propojů

PS 101.1 - Trafostanice VN
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

31 K 210220001
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, 
propojením a připojením pomocí svorek  na povrchu 
vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2

m                       

32 M 34111199.PKB 1-YY 1x95 ZZ m                      

33 M 34111068.PKB CYKY-J 4x4 m                    

34 M 34111094.PKB CYKY-J 5x2,5 m                  

35 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg                      

36 M 35441986
svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, 

FeZn
kus                  

37 K 210220020
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí 
svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské 
zástavbě

m                    

38 M V015 Záložní zdroj pro síťovou ochranu rozvaděče VN kus                      

39 K 210290891
Doplnění orientačních štítků  na kabel (při revizi 
instalace)

kus                  

40 K 210800415
Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC 
pláštěm do 1 kV žíla 50 až 70 mm2 (CY, CHAH-R(V))

m                     

41 K 210800421-D
Demontáž izolovaných vodičů do 1 kV (propojení trafa 
a rozvaděče NN)

m                      

42 M 35441660
podpěra vedení FeZn na konstrukce pro zemní pásek 

30x4
kus                     

43 M V012 Příchytka pro kabely VN kus                    

44 M 35432555 příchytka kabelová 55-74 mm kus                     

45 K 741130012
Ukončení vodič izolovaný do 70 mm2 v rozváděči nebo 
na přístroji

kus                    

46 K 741130017
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením 
v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 240 mm2

kus                     

47 K 741210002
Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná 
do 50 kg

kus                    

48 K 741240021
Montáž příslušenství rozvoden - tabulka pro přístroje 
šroubovaná

kus                  

49 M V002
Transformátor olejový 22/0,4kV 1250 kVA, ztráty dle 

Ecodesign
kus                              

50 M V003 kabel Al ze sítěného PE vn 22 kV 3x70/25 m                       

51 M V004 Kabelový žebřík 400x100, vč. spojek m                      

52 M V005 Oblouk 90° kabelového žebříku 400x100, vč. spojek kus                      

53 M V013 Ochranné a pracovní pomůcky pro TS 22/0,4 kV sada                        

54 K V004 Montáž kabelového žebříku 400x100 m                      
55 K V005 Montáž oblouku kabelového žebříku 400x100 kus                  
56 M V006 Sada pro uchycení kabelového žebříku 400x100 kus                    

57 K V006 Montáž sady pro uchycení kabelového žebříku kus                     
58 K V009 Montáž dřevěných zábran před trafo m                     

59 M 73534510
Tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A4 

210x297mm
kus                 

60 K V013 Dokončovací práce, pole, kobka 35 kV kus                      
61 M 35432540 příchytka kabelová 11-18mm kus                     

62 M 35711646
Elektroměrový rozvaděč,nepřímé měření VN 100V, 

zapojení dle standardů EG.D
kus                        

63 M V016 Záložní rozvaděč ANJ kus                        

64 M V022 Požární ucpávka kus                        

65 K V022 Montáž požární ucpávky kus                        

66 K 460201603

Hloubení nezapažených rýh strojně pro zemnící pásek 
s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 
jámy nebo naložením na dopravní prostředek jakýchkoli 
rozměrů, v hornině třídy 3

m3                    

67 K 460300001
Zásyp jam strojně  s uložením výkopku ve vrstvách 
včetně zhutnění a urovnání povrchu v zástavbě

m3                    

68 K 210280003

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení 
celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení 
revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 
1000 tisíc Kč

kus                        

69 K 210280142
Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení  napěťová 
zkouška rozvodny včetně spínacích prvků přes 6 do 22 
kV

kus                        

70 K 210280391
Zkoušky vodičů a kabelů  zvýšeným napětím kabelů 
silových do 35 kV

kus                        
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

71 K 210280522
Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů  uvedení do 
provozu transformátoru olejového vn/nn, výkonu přes 
1000 do 1600 kVA

kus                        

72 K 580106010
Měření při revizích  zemního přechodového odporu 
uzemnění ochranného nebo pracovního

měření                    
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VN Brno - Rekonstrukce trafostanice včetně kabelových propojů, JDS
PS102.2 Trafostanice (NN)

Rekapitulace

1.    Zařízení (dle specifikací) 2 892 638,00
2.    Přeprava (5 % ) 144 631,90

3.   Montáž s materiálem 1 146 272,00
4.   Podíl přidružených výkonů (6 %) 68 776,32

5.  Práce účtované hodinovou sazbou
předběžná obhlídka                 
odpojení a úprava stávající instalace                   
nezměřitelné montážní práce                   
napojení měření jističů do systému MaR                 
oprav stávajícího uzemnění                   
dozor                 

6. Odborné činnosti
výchozí revize                   
měření stávajícího uzemnění                 
měření sítě pro návrh kompenzačního rozváděče                      
TIČR odborné a závazné stanovisko                      

7.   Celkem rozpočtové náklady 4 400 000,00

Popis položky Množství Jedn. Cena Celkem

1. Rozváděč RH2

Skříň rozváděč 200x80x80  IP40, s příslušenstvím                       
Boční kryt IP40  200x80                     
Příslušenství pro montáž přípojnic, pro 1 pole                     
Schránka na dokumentaci                
Ventilační mřížka                      
Tyč měděná plochá Cu-ETP 80x10                     

SPD typ 1+2, 3+0, DVM M2 TNC 255 FM                      
Pojistkový odpínač řadový, 3P-1, 250A                    
Pojistka nožová 1, 250gG                
Kondenzátor kompenzační 440V, 12,5 kVAr                    
Měřící transformátor proudu 1800/5A                    
Průmyslový ovládač IP65, centralstop, 2/0                

Pojistkový odpínač 10x38, 32/1                   
Pojistkový odpínač 10x38, 32/3                
Pojistkový odpínač 14x51, 63/3                  
Pojistka válcová 10x38, 10gG                  
Pojistka válcová 14x51, 40gG               

Jistič vzduchový 66kA, 3P 2000 F, LSI                        
Jistič vzduchový, display do dveří rozváděče                      
(další příslušenství je obsaženo v ceně jističů)
Jistič kompaktní 70kA, 3P 1000 F, LSI 1000                       



Jistič kompaktní 70kA, 3P 630 F, LSI 630                       
Jistič kompaktní 70kA, 3P 250 F, LSI 250                      
Jistič kompaktní, měření ze spouště, Modbus                        
Jistič kompaktní, display do dveří rozváděče                        
(další příslušenství je obsaženo v ceně jističů)

Montáž a kompletace u výrobce rozváděče                    

Rozváděč kompenzační chráněný, 300/25 kVAr, 14%                        

Celkem součet 2 892 638,00
Předpokládaná cena 2 892 638,00

2. Montážní práce, včetně materiálu

Montáž rozváděče provedení volně stojící                     
Ukončení vodiče 240                    

Kabel 1-YY 1x240                   
Kabel 1-YY 1x300                       
Kabel 1-CHBU 1x240                       
Pásek 30x4, FeZn                 

Kabel 1-YY 1x240                  
Kabel 1-YY 1x300                    
Kabel 1-CHBU 1x240                    
Pásek 30x4, FeZn                   

Svorka na uzemnění, příčná univerzální, FeZn                
Kabelový žebřík plechový 60x300                  
Požární ucpávka malta,
kalkulovaný rozměr 600x250, tl. 300                     

Svorka na uzemnění, příčná univerzální, FeZn                   
Kabelový žebřík plechový 60x300                  
Požární ucpávka malta,
kalkulovaný rozměr 600x250, tl. 300                     

Celkem součet 1 146 272,00

PL 23. 6. 2023



Stavba: 1

Objekt: PS 104

Rozpočet: D2.01.04

Objednatel: Vojenská nemocnice Brno IČO:

Zábrdovická 3, Brno 636 00 DIČ:

Zhotovitel: IČO: 269 61 474

DIČ: CZ26961474

614 00

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 09.10.2023

Za objednatele

Soupis prací

VOJENSKÁ NEMOCNICE BRNO
Rekonstrukce trafostanice včetně kabelových propojů

VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ

VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ

SKR stav, s.r.o.

Nováčkova 18

Brno

Celkem

0,00

0,00

340 576,47

0,00

0,00

340 576,47

0,00

0,00

340 576,47

71 521,00

-0,47

412 097,00

Za zhotovitele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

M24.01 MON             

M24.02 MON            

M24.03 MON      

Cena celkem 340 576,47 100,00

Zařízení č. 2 - Větrání místnosti palivového 
hospodářství - PŘÍPRAVA

Zařízení č. 3 - Odvětrání truhlářské dílny - V 
TÉTO ETAPĚ NENÍ DODÁVÁNO

Zařízení č. 1 - Celoroční chlazení rozvoden 
NN

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 3 z 6



S: 1

O: PS 104

R: D2.01.04

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Výrobek/
výrobce

Díl: 1 Zařízení č. 1 - Celoroční chlazení rozvoden NN 269 111,00
1 1.01 Venkovní  kond. jednotka SPLIT Qch = 3,6 (1,6 - 4,5) kW, D+M ks                      Vlastní Kalkulace

Lpa=46dB(A), SEER=6,4, SCOP=4,0, m=46kg

chladivo R32, kryt proti namrzání, možnost celoročního chlazení do -15°C

včetně konektoru venkovní jednotky pro snímání signalizace chod/porucha celého systému (venkovní i vnitřní jednotky)

včetně pružného podložení a konzol pro montáž na fasádu

Viz výkres číslo: D2.01.04-101 PŮDORYS 1.NP

1

2 1.02 NEOBSAZENO

-

3 1.03 Vnitřní podstropní jednotka SPLIT systému Qch=3,6 kW, Lpa=max 39 dB(A), m=25 kg, včetně kabelového dálkového ovládání, D+M ks                    Vlastní Kalkulace

Viz výkres číslo: D2.01.04-101 PŮDORYS 1.NP

1

4 1.04 NEOBSAZENO

-

5 1.05 Předizolované chladivové Cu potrubí 6/12 včetně izolace třídy reakce na oheň B-s1 d0, D+M bm                  Vlastní Kalkulace

Viz výkres číslo: D2.01.04-101 PŮDORYS 1.NP

Cu potrubí v exteriéru bude opatřeno ochrannou páskou a bude vedeno v ocelovém žlabu

Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík). 

6 1.06 Spojení konden.,vnit.jednotek, ovladačů komunik.kabeláží, D+M bm                Vlastní Kalkulace

Viz výkres číslo: D2.01.04-101 PŮDORYS 1.NP

24

7 1.07 Doplnění chladiva do systému R32, D+M kg                  Vlastní Kalkulace

Viz výkres číslo: D2.01.04-101 PŮDORYS 1.NP

0,5

8 1.08 Kamenná vlna min 120kg/m3, protipožární stěrka CSP, protipožární silikon, D+M m2                    Vlastní Kalkulace

Viz výkres číslo: D2.01.04-101 PŮDORYS 1.NP

0,5

9 1.09 Krycí pozinkovaný žlab neděrovaný min. rozměr 125x50mm včetně tvarovek a horní krycí desky pro vedení Cu potrubí a kabeláže, D+M bm                Vlastní Kalkulace

Viz výkres číslo: D2.01.04-101 PŮDORYS 1.NP

4

10 1.10-1.199 NEOBSAZENO

11 1.200 Montážní materiál k z.č.1 kg              Vlastní Kalkulace

12 1.201 Dopravné (% z ceny materiálu) %                    Vlastní Kalkulace

13 1.202 Přesun hmot (% z ceny montáže) %              Vlastní Kalkulace

14 1.203 Inženýrská koordinační činnost hod                 Vlastní Kalkulace

15 1.204 Kontrola těsnosti a pevnosti spojů Cu potrubí přetlakem tlakovou zkouškou pomocí dusíku hod                 Vlastní Kalkulace

16 1.205 Vakuování systému hod                 Vlastní Kalkulace

17 1.206 Požární hlídky hod                 Vlastní Kalkulace

18 1.207 Komplexní zkoušky, uvedení do provozu hod              Vlastní Kalkulace

19 1.208 Obeznámení obsluhy a investorem pověřených osob hod              Vlastní Kalkulace

20 1.209 Autorizované měření vnitřního hluku včetně vypracování protokolu měření                  Vlastní Kalkulace

21 1.210 Čistění a desinfekce VZT zařízení hod                 Vlastní Kalkulace

Soupis prací
VOJENSKÁ NEMOCNICE BRNO
Rekonstrukce trafostanice včetně kabelových propojů

VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ

VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ
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S: 1

O: PS 104

R: D2.01.04

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Výrobek/
výrobce

Soupis prací
VOJENSKÁ NEMOCNICE BRNO
Rekonstrukce trafostanice včetně kabelových propojů

VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ

VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ

22 1.211 Vypracování provozního řádu ks                  Vlastní Kalkulace

Díl: 2 Zařízení č. 2 - Větrání místnosti palivového hospodářství - PŘÍPRAVA 71 465,47
23 2.01 NEOBSAZENO

-

24 2.02 NEOBSAZENO

-

25 2.03 Filtrační kazeta G3, připojovací rozměr d=160, včetně filtrační vložky G3, D+M ks                  Vlastní Kalkulace

Viz výkres číslo: D2.01.04-101 PŮDORYS 1.NP

1

26 2.04 Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem d=160, včetně servopohonu 230V s havarijní funkcí, D+M ks                    Vlastní Kalkulace

Viz výkres číslo: D2.01.04-101 PŮDORYS 1.NP

1

27 2.05 Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem d=160, včetně servopohonu 230V s havarijní funkcí, D+M ks                    Vlastní Kalkulace

Viz výkres číslo: D2.01.04-101 PŮDORYS 1.NP

1

28 2.06 Protidešťová žaluzie d=200, plastová, vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování, D+M ks                  Vlastní Kalkulace

Viz výkres číslo: D2.01.04-101 PŮDORYS 1.NP

2

29 2.07 NEOBSAZENO

-

30 2.08 NEOBSAZENO

-

31 2.09 NEOBSAZENO

-

32 2.10 Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160, D+M bm                Vlastní Kalkulace

Viz výkres číslo: D2.02.02-102 PŮDORYS 1.NP

5

33 2.11 NEOBSAZENO

-

34 2.12 Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, 10% tvarovek, D+M m2                  Vlastní Kalkulace

Viz výkres číslo: D2.02.02-102 PŮDORYS 1.NP

7

35 2.13 Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M m2                 Vlastní Kalkulace

s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou

Viz výkres číslo: D2.02.02-102 PŮDORYS 1.NP

10

36 2.14 Kamenná vlna min 120kg/m3, protipožární stěrka CSP, protipožární silikon, D+M m2                  Vlastní Kalkulace

Viz výkres číslo: D2.01.04-101 PŮDORYS 1.NP

1

37 2.15-2.199 NEOBSAZENO

38 2.200 Montážní materiál k z.č.2 kg                 Vlastní Kalkulace

39 2.201 Koordinace s MaR hod              Vlastní Kalkulace
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S: 1

O: PS 104

R: D2.01.04

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Výrobek/
výrobce

Soupis prací
VOJENSKÁ NEMOCNICE BRNO
Rekonstrukce trafostanice včetně kabelových propojů

VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ

VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ

40 2.202 Dopravné (% z ceny materiálu) %                  Vlastní Kalkulace

41 2.203 Přesun hmot (% z ceny montáže) %                 Vlastní Kalkulace

42 2.204 Inženýrská koordinační činnost hod                Vlastní Kalkulace

43 2.205 Komplexní zkoušky, uvedení do provozu hod              Vlastní Kalkulace

44 2.206 Obeznámení obsluhy a investorem pověřených osob hod              Vlastní Kalkulace

45 2.207 NEOBSAZENO

46 2.208 Čistění a desinfekce VZT zařízení hod                Vlastní Kalkulace

47 2.209 Vypracování provozního řádu ks                  Vlastní Kalkulace

Díl: 3 Zařízení č. 3 - Odvětrání truhlářské dílny - V TÉTO ETAPĚ NENÍ DODÁVÁNO
48 3.01 NEOBSAZENO

-

Celkem 340 576,47

Poznámky uchazeče k zadání
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Stavba: 1

Objekt: PS105

Rozpočet:

Objednatel: Vojenská nemocnice Brno IČO:

Zábrdovická 3, Brno 636 00 DIČ:

Zhotovitel: IČO: 269 61 474

DIČ: CZ26961474

614 00

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 09.10.2023

Za objednatele

Soupis prací

60 841,00

0,00

0,00

0,00

VN BRNO - REKONSTRUKCE TRAFOSTANICE
VČETNĚ KABELOVÝCH PROPOJŮ

MĚŘENÍ A REGULACE

SKR stav, s.r.o.

Celkem

289 720,00

Nováčkova 18

Brno

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

289 720,00

350 561,00

289 720,00

0,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

text HSV 289 720,00 100

Cena celkem 289 720,00 100

DTD1.1
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S: 1

O:

R: PS105

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Výrobek/
výrobce

Díl: ŘS ŘS Řídicí systém 64 356,00
1 MaR_12001 volně programovatelný CPU modulární modul,rozhraní 

RS232, ethernet
ks                          Vlastní Kalkul AMIT

text :

Výpočet množství:1

Odkaz na výkres:(viz v.č. D2.01.05-102)

2 MaR_12002 rozšiřující modul V/V :  8 UI (univerzální vstupy 
DI,Ni1000, 0(4)-20mA, 0-5V, 0-10V), 8 DO (24VDC)

ks                          Vlastní Kalkul AMiT

text : 

Výpočet množství:1

Odkaz na výkres:(viz v.č. D2.01.05-102)

3 MaR_12003 rozšiřující modul V/V : 8 UI (univerzální vstupy 
DI,Ni1000, 0(4)-20mA, 0-5V, 0-10V), 8 AO (0-10V)

ks                          Vlastní Kalkul AMiT

text : 

Výpočet množství:1

Odkaz na výkres:(viz v.č. D2.01.05-102)

4 MaR_12004 rozšiřující komunikační modul  2 x RS485   ks                        Vlastní Kalkul AMiT

text : 

Výpočet množství:1

Odkaz na výkres:

5 MaR_12005 Naprogramování libovolného I/O bodu pro DDC na 
podústředně, vč.oživení , zprovoznění se základním 
nastavením parametrů

db                        Vlastní Kalkul

text : 

Výpočet množství:6

Odkaz na výkres:(viz v.č. D2.01.05-102)

6 MaR_12006 Vizualizace na dispečerském PC obsluhy o novou 
technologii, odzkoušení a uvedení do provozu

db                      Vlastní Kalkul

text : 

Výpočet množství:6

Odkaz na výkres:(viz v.č. D2.01.05-102)

7 MaR_12007 Licence pro jednu stanici řidícího systému ks                        Vlastní Kalkul AMiT

text : 

Výpočet množství:1

Odkaz na výkres:(viz v.č. D2.01.05-102)

Díl: TECH Technologie 20 710,00
8 MaR_12008 Čidlo rychlosti proudění vzduchu 0 až 15m/s, 0-10V ks                          Vlastní Kalkul SIEMENS

text : 

Výpočet množství:1

Odkaz na výkres:( viz. v.č. D2.01.05-002 )

9 MaR_12009 Protipožární ucpávka ( EI45/DP1) kabelového prostupu 
do rozměru 25 mm2 

ks                        Vlastní Kalkul

text : 

Výpočet množství:1+1+1

Odkaz na výkres:

10 MaR_12010 Protipožární ucpávka ( EI180/DP1) kabelového prostupu 
do rozměru 25 mm2 

ks                        Vlastní Kalkul

text : 

Výpočet množství:1+1

Odkaz na výkres:

Soupis prací - položkový rozpočet
VN BRNO - REKONSTRUKCE TRAFOSTANICE
VČETNĚ KABELOVÝCH PROPOJŮ

MĚŘENÍ A REGULACE - DTD1.1
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S: 1

O:

R: PS105

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Výrobek/
výrobce

Soupis prací - položkový rozpočet
VN BRNO - REKONSTRUKCE TRAFOSTANICE
VČETNĚ KABELOVÝCH PROPOJŮ

MĚŘENÍ A REGULACE - DTD1.1

Díl: ROZV Rozvaděč DTD1.1 63 187,00
11 MaR_12011 Montáž a zapojení přístrojů v rozvaděči - dle náplně ks                          Vlastní Kalkul

text : 

Výpočet množství:1

Odkaz na výkres:( viz. v.č. D2.01.05-002 )

12 MaR_12012 Komplexní zkoušky a měření v rozvaděči ( 1x kusová 
zkouška )

ks                        Vlastní Kalkul

text : 

Výpočet množství:1

Odkaz na výkres:

13 MaR_12013 Oceloplechový rozvaděč  600/600/250 vč.montážního 
panelu, nástěnný

ks                        Vlastní Kalkul

text : 

Výpočet množství:1

Odkaz na výkres:( viz. v.č. D2.01.05-002 )

14 MaR_12014 Rozvaděč o In=16A bude kompletně vybavený vč. 
jističů, vypínací cívky, stykačů, svorkovnic, relé, 
pojistek, signalizačních prvků chodu el. zařízení, 
ovládacích přepínačů el. spotřebičů - ventilátoru, 
ohřívače, klapek, přepěťové ochrany 3.stupně, 
napájecích zdrojů apod. Řídicí systém je specifikován 
samostatně. Rozvaděč bude zapojen dle funkčních 
schémat zpracovaných  dokumentací rozvaděče.

ks                          Vlastní Kalkul

text : 

Výpočet množství:1

Odkaz na výkres:( viz. v.č. D2.02.03-119 )

15 MaR_12015 Ostatní náplň rozvaděče dle zvyklostí výrobce (spojovací 
materiál, lanka,žlaby,popisky atd.) 

ks                        Vlastní Kalkul

text : 

Výpočet množství:1

Odkaz na výkres:( viz. v.č. D2.01.05-002 )

Díl: M36 Montáž zařízení a technologie 957,00
16 MaR_12016 Mtz - přípojení uzavíracích klapek 230V AC ks                    Vlastní Kalkul

text : 

Výpočet množství:1+1

Odkaz na výkres:( viz. v.č. D2.01.05-002 )

17 MaR_12017 Mtz - připojení  kondenzační jednotky ks                    Vlastní Kalkul

text : 

Výpočet množství:1

Odkaz na výkres:( viz. v.č. D2.01.05-002 )
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S: 1

O:

R: PS105

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Výrobek/
výrobce

Soupis prací - položkový rozpočet
VN BRNO - REKONSTRUKCE TRAFOSTANICE
VČETNĚ KABELOVÝCH PROPOJŮ

MĚŘENÍ A REGULACE - DTD1.1

Díl: KAB Kabeláž, nosný materiál 36 010,00
18 MaR_12018 Kabel stíněný 1x2x0,8mm2 vč. prořezu m                      Vlastní Kalkul

text : 

Výpočet množství:

Odkaz na výkres:D2.01.05-102 

19 MaR_12019 Kabel stíněný 2x2x0,8mm2 vč. prořezu m                   0 Vlastní Kalkul

text : 

Výpočet množství:

Odkaz na výkres:D2.01.05-102 

20 MaR_12020 Kabel stíněný 4x2x0,8mm2 vč. prořezu m                      Vlastní Kalkul

text : 

Výpočet množství:

Odkaz na výkres:D2.01.05-102 

21 MaR_12021 Kabel PVC silový 3x1,5mm2  vč. prořezu m                      Vlastní Kalkul

text : 

Výpočet množství:

Odkaz na výkres:D2.01.05-102 

22 MaR_12022 Kabel PVC silový 3x2,5mm2  vč. prořezu m                      Vlastní Kalkul

text :

Výpočet množství:

Odkaz na výkres:D2.01.05-102 

23 MaR_12023 Kabel PVC silový 4x1,5mm2  vč. prořezu m                       Vlastní Kalkul

text :

Výpočet množství:

Odkaz na výkres:D2.01.05-102 

24 MaR_12024 Stíněný kabel FE sdělovací s funkčností při požáru 90 
min. splňující vyhlášku 23/2008 Sb. - 2x2x0,8mm2, vč. 
prořezu 

m                      Vlastní Kalkul

text :

Výpočet množství:

Odkaz na výkres:D2.01.05-102 

25 MaR_12025 Stíněný kabel FE sdělovací s funkčností při požáru 90 
min. splňující vyhlášku 23/2008 Sb. - 4x2x0,8mm2, vč. 
prořezu 

m                      Vlastní Kalkul

text :

Výpočet množství:

Odkaz na výkres:D2.01.05-102 

26 MaR_12026 Nestíněný datový kabel, vč. prořezu m                    Vlastní Kalkul

text : min. CAT5e

Výpočet množství:

Odkaz na výkres:

27 MaR_12027 Ohebný kabel měděný, zelenožlutý vodič PVC 6mm2 m                    Vlastní Kalkul

text : 

Výpočet množství:

Odkaz na výkres:

28 MaR_12028 Elektroinst. trubka plastová tuhá pr. 20mm, vč. držáků, 
koncovek, prořezu apod. 

m                      Vlastní Kalkul

text :

Výpočet množství:

Odkaz na výkres:D2.01.05-102 

29 MaR_12029 Kabelový žlab, 2m, 50×50mm vč. víka a přísluš., kolen, 
křížů, prořezu atd. 

ks                       0 Vlastní Kalkul

text :

Výpočet množství:

Odkaz na výkres:D2.01.05-102 
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S: 1

O:

R: PS105

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Výrobek/
výrobce

Soupis prací - položkový rozpočet
VN BRNO - REKONSTRUKCE TRAFOSTANICE
VČETNĚ KABELOVÝCH PROPOJŮ

MĚŘENÍ A REGULACE - DTD1.1

Díl: M21 Montáž kabelů 50 404,00
30 MaR_12030 Kabel sdělovací do průřezu 1mm pevně uložený m                        Vlastní Kalkul

text : 

Výpočet množství:

Odkaz na výkres:

31 MaR_12031 Kabel silový do průřezu 6 mm pevně uložený m                        Vlastní Kalkul

text : 

Výpočet množství:

Odkaz na výkres:

32 MaR_12032 Elektroinst. trubka plastová tuhá pr. 20mm, vč. držáků, 
koncovek, prořezu apod. 

m                      Vlastní Kalkul

text : 

Výpočet množství:

Odkaz na výkres:

33 MaR_12032 Kabelový žlab, 2m, 50×50mm vč. víka a přísluš., kolen, 
křížů, prořezu atd. 

m                        Vlastní Kalkul

text : 

Výpočet množství:

Odkaz na výkres:

Díl: OST Ostatní náklady 54 096,00
33 MaR_12033 Příprava ke komplexnímu vyzkoušení, komplexní 

vyzkoušení
hod                      Vlastní Kalkul

text : 

Výpočet množství:( rozsah 1x8hod )

Odkaz na výkres:

34 MaR_12034 Zprovoznění a zaregulování hod                       0 Vlastní Kalkul

text : 

Výpočet množství:( rozsah 2x8hod )

Odkaz na výkres:

35 MaR_12035 Výchozí revize elektro hod                       0 Vlastní Kalkul

text : 

Výpočet množství:( rozsah 1x8hod )

Odkaz na výkres:

36 MaR_12036 Zaškolení obsluhy hod                        Vlastní Kalkul

text : 

Výpočet množství:( rozsah 1x8hod )

Odkaz na výkres:

37 MaR_12037 Výrobní dokumentace (dílenská) rozváděče hod                        Vlastní Kalkul

text : 

Výpočet množství:( rozsah 2x8hod )

Odkaz na výkres:

38 MaR_12038 Dokumentace skutečného provedení stavby hod                      Vlastní Kalkul

text : 

Výpočet množství:( rozsah 1x8hod )

Odkaz na výkres:

39 MaR_12039 Pomocné stavební práce (niky, drážky) hod                       Vlastní Kalkul

text : 

Výpočet množství:( rozsah 2x8hod )

Odkaz na výkres:

Celkem 289 720,00

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 45

O: SO01

R: VON

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: VN Vedlejší náklady 264 500,00
1 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor                          Vlastní Indiv

2 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor                            Vlastní Indiv

3 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor                          Vlastní Indiv

4 005124010R Zajištění kompletační a koordinační činnosti spojených s 
realizací stavby a následným dáním do užívání

Soubor                          Vlastní Indiv

5 Pol__2 Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních 
úkonů spojených s realizací stavby

Soubor                          Vlastní Indiv

6 005122R Provozní vlivy, dočasná dopravní opatření Soubor                          Vlastní Indiv

Díl: ON Ostatní náklady 431 300,00
7 115 Uvedení pozemků a všech povrchů dotčených stavbou do 

původního stavu , zapravení, úklidy
Soubor                          Vlastní Indiv

8 15 Zajištění ostrahy majetku a osob v průběhu realizace 
stavby

Soubor                          Vlastní Indiv

9 18 Zabezpečení staveniště, vnější stavby a ploch dotčených 
stavbou

Soubor                          Vlastní Indiv

10 19 Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv 
apod. dle platné legislativy a dle SoD -, zkoušky v rámci 
montáže, topná zkouška, výchozí revize, uvedení do 
provozu, termovizní měření EL

Soubor                        Vlastní Indiv

11 005211010R Předání a převzetí staveniště Soubor                        Vlastní Indiv

12 005211080R Bezpečnostní, hygienická a protiprašná opatření na 
staveništi

Soubor                          Vlastní Indiv

13 11 Plán organizace výstavby Soubor                        Vlastní Indiv

14 113 Projednání celého projektu na TIČR dle vyhl. č. 73/2010 
Sb.

Soubor                          Vlastní Indiv

15 114 Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, 
provozní řády, návody k použití

Soubor                        Vlastní Indiv

16 116 Fotodokumentace průběhu výstavby Soubor                        Vlastní Indiv

Položkový rozpočet 

Vojenská nemocnice Brno - Výstavba pavilonu operačních sálů

Trafostanice a náhradní zdroj

Vedlejší a ostatní náklady
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S: 45

O: SO01

R: VON

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Vojenská nemocnice Brno - Výstavba pavilonu operačních sálů

Trafostanice a náhradní zdroj

Vedlejší a ostatní náklady

17 12 Zpracování harmonogramu stavby a ZOV Soubor                        Vlastní Indiv

18 13 Bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku Soubor                          Vlastní Indiv

19 14 Bezpečnostní hrazení a oplocení Soubor                          Vlastní Indiv

20 120 Náklady na pojištění stavby a bankovní garance Soubor                          Vlastní Indiv

21 16 Dokumentace skutečného provedení celé stavby včetně 
všch profesí dle standartu objednatele

Soubor                          Vlastní Indiv

dle standartu objednatele : 

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného 
provedení stavby a její předání objednateli v požadované 
formě a požadovadém počtu ( 3* grafická podoba s 1* 
autorizaci, 3* digitálně ve všech podobách ) : 

1        
22 255 Posouzení konstrukcí a prostupů v době odstávky Soubor                          Vlastní Indiv

23 257 Posouzení výrobní dokumentace statikem, odsouhlasení 
postupu prací bourání stropní kce apod.

Nh                          Vlastní Indiv

Celkem 695 800,00

Poznámky uchazeče k zadání
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AKCE: "VN Brno – rekonstrukce trafostanice včetně kabelových propojů"

HARMONOGRAM postupu prací

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Nabytí účinnosti SOD 1.UB

Předání staveniště a zahájení prací 2.UB

1 Stavebně konstrukční část PBŘ

2 Zdravotně technické instalace

3 Vytápění, rozvody chladu

4 Elektroinstalace - silnoproud

5 Elektroinstalace - slaboproud

6 Trafostanice (VN+trafa)

7 Trafostanice (NN)

8 Vzduchotechnika a chlazení

9 Měření a regulace

Provedení funkčních zkoušek 3.UB

Řádné ukončení díla 4.UB

Odstranění vad a nedodělků 5.UB

Uzlové body:

1. UB 1. uzlový bod - nabytí účinnosti SOD

2. UB 2. uzlový bod - předání a převzetí staveniště - nejpozději do 90 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy

3. UB 3. uzlový bod - provedení výstupní kontroly díla Zhotovitelem a připravení díla k provedení funkčních zkoušek - nejpozději 21 kalendářních dnů od termínu

4. UB 4. uzlový bod - řádné ukončení a předání díla bez vad a nedodělků bránících v užívání vč. dokončení funčkních zkoušek, nejpozději do 90 kalendářních dnů

5. UB 5. uzlový bod - odstranění vad a nedodělků - nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla

V Brně, dne viz el. podpis

249 000

Za SKR stav, s.r.o.                                                                                        

 Ing. Petr Skřivánek, jednatel 

SO 01 Trafostanice a náhradní zdroj

PS Provozní soubory pro SO 01

týden

Finanční plnění v Kč bez DPH

Cena celkem v KČ bez DPH

4 450 000 4 650 000

13 899 000

4 550 000
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PŘÍLOHA ČÍSLO III. SMLOUVY O DÍLO  

DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU  
PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ ZMĚN PŘEDMĚTU DÍLA  

A ZMĚNOVÝ LIST 
 

Dohoda 

o jednotném postupu při odsouhlasování změn předmětu díla  

 
Úvodní ustanovení. 

 
Dohoda vychází z ustanovení čl. I. odst. 1.2. této smlouvy a čl. IV. odst.  4.4. této smlouvy a řeší 
organizační zajištění, uplatnění, projednání a odsouhlasení změn díla, které jsou specifikovány v čl. I. 
odst. 1.2. této smlouvy. Postup smluvních stran podle této dohody umožní ucelenou a jednotnou 
evidenci všech změn předmětu díla a jejich případných dopadů do ceny díla a termínů realizace díla.  
 
Pro účely této dohody se ZMĚNOU dále rozumí změny specifikované v čl. I. odst. 1.2. této smlouvy, 
tj. změny díla, které nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu 
ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb.   
 

článek I. 
 
Požadavek na ZMĚNU bude předložen tou smluvní stranou, která řešení ZMĚNY navrhla či vyvolala 
neodkladně po zjištění nutnosti ZMĚNY, a to písemně některou z následujících forem: 

a) zápisem do stavebního deníku, případně do deníku změn 
b) zápisem z kontrolního dne stavby 
c) zápisem z jiného jednání (např. jednání vyvolané přímo k řešení ZMĚNY). 

 
Zápis bude obsahovat popis ZMĚNY (tj. v návaznosti na použité materiály, změny dílčích 
technických řešení, úpravy a dodatky projektového řešení apod.) a její odůvodnění (z jakého důvodu je 
ZMĚNA požadována).  Na základě zápisu smluvní strana, která ZMĚNU vyvolala, neodkladně svolá 
jednání o ZMĚNĚ. 
 

článek II. 
 
Na základě zápisu a projednání ZMĚNY zpracuje Zhotovitel Změnový list podle přílohy této dohody a 
doloží ho položkovým rozpočtem ZMĚNY. V položkovém rozpočtu ZMĚNY (dále jen ROZPOČET 
ZMĚNY) musí být dílčí části ZMĚNY zpracovány tak, aby je bylo možné přiřadit ke změnám podle § 
222 odst. 4 – 7 zákona č. 137/2016 Sb. Zhotovitel se při zpracování ROZPOČTU ZMĚNY bude řídit 
následujícím pořadím začlenění změn podle § 222 odst. 4 – 7 zákona č. 134/2016 Sb.: 
 

1) Nejprve zohlední a do ROZPOČTU ZMĚNY zapracuje veškeré ZMĚNY, které lze přiřadit ke 
ZMĚNÁM podle § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., neboť tyto změny se nezapočítávají do 
limitů možného cenového nárůstu ceny díla, a současně doloží odůvodnění těchto změn.   

2) Následně zohlední a do ROZPOČTU ZMĚNY zapracuje veškeré ZMĚNY, které lze přiřadit 
ke ZMĚNÁM podle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. a současně doloží odůvodnění 
těchto změn. 

3) Následně zohlední a do ROZPOČTU ZMĚNY zapracuje veškeré ZMĚNY, které lze přiřadit 
ke ZMĚNÁM podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. a současně doloží odůvodnění 
těchto změn. 
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Postup podle bodu 2) a 3) lze nahradit zohledněním ZMĚN podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 
Sb., při němž není nutné ZMĚNY odůvodňovat, avšak pouze v tom případě, že lze s vysokou 
pravděpodobností očekávat, že další ZMĚNY již v průběhu realizace díla nebudou realizovány, 
případně, že následné ZMĚNY včetně změn již realizovaných nepřekročí limity uvedené v § 222 odst. 
4 zákona č. 134/2016 Sb. 

Změnový list bude odsouhlasen a podepsán Technickým dozorem stavebníka, Projektantem a osobou 
oprávněnou jednat ve věcech technických za Zhotovitele. 
Takto připravený Změnový list bude předložen Objednateli ke schválení. Po schválení Objednatelem 
bude Změnový list předložen k podpisu oprávněných zástupců smluvních stan. 

článek III. 

K projednání ZMĚNY jsou zmocněni: 

                                       TDS 

                                      hlavní stavbyvedoucí 

                                     autorský dozor projektanta 

Zhotovitel při projednání ZMĚNY předkládá a zaručuje: 
 Předkládá technický popis, odůvodnění a ROZPOČET ZMĚNY; 
 Vyžaduje-li ZMĚNA zpracování PROJEKTU či změny PROJEKTU, zajistí zpracování 

PROJEKTU ZMĚNY a projedná ji s Projektantem; projektové zpracování ZMĚNY musí vždy 
zohlednit veškeré návaznosti na jednotlivé dílčí části PROJEKTU; 

 Zaručuje, že technické řešení změny bylo projednáno s Projektantem; 
 Zaručuje, že ROZPOČET ZMĚNY je zpracován v souladu s touto smlouvou; 
 Zaručuje, že násobky a součty použité při výpočtu ceny ZMĚNY jsou matematicky správné; 
 Odstraňuje nedostatky a předkládá upravené návrhy řešení ZMĚNY podle připomínek 

Projektanta a TDS. 
Projektant při projednání změny prověřuje: 

 Prověřuje, zda ZMĚNA byla vyvolaná v důsledku skutečností, které jsou uvedeny 
v odůvodnění ZMĚNY, které zpracoval Zhotovitel, a ověřuje nezbytnost provedení ZMĚNY 
vzhledem k PROJEKTU a situaci na stavbě při realizaci díla; 

 Vyžaduje-li ZMĚNA zpracování PROJEKTU či změny PROJEKTU, ověří správnost 
Zhotovitelem zpracované ZMĚNY PROJEKTU zejména ve vztahu k původnímu PROJEKTU 
a ve vztahu k návaznostem na jednotlivé dílčí části PROJEKTU; 

 Prověřuje a potvrzuje správnost technického řešení ZMĚNY a jeho soulad s PROJEKTEM; 
 Prověřuje a potvrzuje správnost nasazení položek ROZPOČTU ZMĚNY podle této smlouvy; 
 Potvrzuje, že Zhotovitelem stanovená ceny ZMĚNY odpovídá / neodpovídá cenové kalkulaci, 

kterou by ZMĚNU ocenil Projektant. 

TDS při projednání změny prověřuje: 
 Prověřuje správnost nasazení jednotkových cen podle této smlouvy, a správnost výpočtu ceny 

ZMĚNY v ROZPOČTU ZMĚNY; 
 Na základě stanoviska Projektanta ověřuje možnost a potřebnost provedení ZMĚNY vzhledem 

k situaci na stavbě při realizaci díla. 

Projednaná ZMĚNA doložená čistopisem (konečným zněním) Změnového listu se předkládá ke 
schválení. 

Ke schválení ZMĚNY jsou zmocněni: 

                                            

                                      

Objednatel schválením ZMĚNY ověřuje: 
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 Potvrzuje, že ZMĚNA předložená ve Změnovém listu vyjadřuje vůli smluvních stran ZMĚNU 
zrealizovat; 

 Potvrzuje, že ROZPOČET ZMĚNY odpovídá projektové dokumentaci ZMĚNY; 
 Dává souhlas s provedením změny za cenových podmínek uvedených v ROZPOČTU 

ZMĚNY s případnou úpravou doby plnění z důvodů provedení ZMĚNY. 

Zhotovitel schválením změny ověřuje: 
 Provedení schválené ZMĚNY za cenových podmínek uvedených v ROZPOČTU ZMĚNY a 

v termínech uvedených ve Změnovém listu. 

článek IV. 

ZMĚNA je schválena, pokud je Změnový list podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
Schválená ZMĚNA musí být zahrnuta do předmětu díla ve smlouvě o dílo, a to formou dodatku 
smlouvy o dílo, následně může být ZMĚNA Zhotovitelem realizována a fakturována vždy 
samostatnou fakturou doloženou položkovým soupisem provedených prací. 

článek V. 

O schválených ZMĚNÁCH (změnových listech) vede zástupce Objednatele evidenci v podobě 
tabulky, která je přílohou této dohody. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude konečná 
tabulka evidence změn, ve které budou uvedeny všechny schválené ZMĚNY. Na základě tabulky 
konečné evidence změn bude vyčíslena celková cena, za kterou bylo dílo realizováno. 

článek VI. 

Nedílnou součástí přílohy č. III. této smlouvy jsou tyto dílčí přílohy: 

Příloha č. III.1. - PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA - VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU 

V Brně, dne viz. el podpis  V Brně, dne viz. el podpis 

                                                                          
za Objednatele             za Zhotovitele 

plk. MUDr. Martin Stračár          Ing. Petr Skřivánek 
ředitel                   jednatel 
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Protokol o změně díla 

Předmět díla: 
 

Objekt: 
 

Objednatel: 
 

Zhotovitel: 
 

TDI: 
 

Projektant: 
 

Popis změny: 

Odůvodnění změny: 

ú
d

a
je

 o
 z

m
ěn

ě 

Změnu vyvolal: 
 

Jedná se o změnu: 

(zatrhnout) 

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla  

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla  

práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla  

Jedná se o změnu ve 

smyslu zákona: 

(zatrhnout) 

§ 222 odst. 4  

§ 222 odst. 5  

§ 222 odst. 6  

§ 222 odst. 7  

Způsob projekčního 

řešení změny: 

(zaškrtnout) 

zápis do SD (deníku změn)  

dodatek k PD  

dokumentace skut.provedení  

jiné  

ú
d

a
je

 o
 

sl
o

ž
en

í 

ce
n

y
 z

m
ě

n
y

 

hodnota přípočtů (víceprací)  

celkem v Kč bez DPH 

hodnota odpočtů (méněprací)  

celkem v Kč bez DPH 

ú
d

a
je

 o
 c

en
ě 

zm
ě

n
y

 

ocenění změny předložil: 
 

náklady na změnu v Kč bez DPH 
 

Výše DPH sazba: 
 

náklady na změnu vč. DPH 
 

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č. 
 

te
rm

ín
y

 

Termín realizace změny: 
 

Vliv změny na termín dokončení díla: 
 

o
d

so
u

h
la

se
n

í 
z

m
ě

n
y

 

Změnu odsouhlasil: datum podpis 

Zhotovitel (stavbyvedoucí): 
  

Zhotovitel (statutární zástupce): 
  

TDI: 
  

Projektant: 
  

Objednatel (statutární zástupce): 
  

p
ří

lo
h

y
 Přílohy: 
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