Dobrý den,
na základě místního šetření z minulého týdne Vám zasílám nabídku na zpracování PD chodníků v místní části Domašín, rozšířenou o opravu vodovodu dle požadavku AquaRK a dílčího úseku jednotné kanalizace v jižní části zájmového území.

PD „Chodník Domašín – II. etapa“, úseky od č.p. 98 po č.p. 87 a od č.p. 26 (č.p. 2 na protější straně silnice) po č.p. 91 (č.p. 58 na protější straně silnice)
Dále bude provedena aktualizace již vypracované dokumentace chodníku (I. etapa z roku 2018) do souladu s dnešními platnými předpisy.

Zpracování variantní studie:
45.000,-

Aktualizace stávající PD, zpracování projektové dokumentace pro společné povolení dle vyhl. 499/2006 Sb. a položkového rozpočtu:
340.000,-
Předmětem díla bude mimo jiné i přisvětlení přechodu pro chodce a s tím související úprava stávajícího veřejného osvětlení v nutném rozsahu. Dále pak PD opravy vodovodu a jednotné kanalizace.
V území se nachází nadzemní / podzemní vedení ČEZ Distribuce. Případnou přeložku řeší ČEZ Distribuce, na základě podané žádosti.

Inženýrská činnost k získání stavebního (společného) povolení:
40.000,- 
Pozn.: je možné, že budou podány dvě žádosti o společné povolení – na vodoprávní úřad (vodovod + kanalizace) a speciální stavební úřad (komunikace) 

Ceny uvedeny bez DPH

Projektant nezajišťuje majetkoprávní vypořádání s vlastníky stavbou dotčených pozemků, pouze přípravu podkladů.
Dále nabídková cena neobsahuje správní poplatky, případné znalecké posudky.
Investor dle dohody předá mapový podklad ve formátu dwg nebo dgn a seznam souřadnic .txt.


Termínově:
zpracování studie – do 15.11.2023, zpracování PD do 60 dní od potvrzení vybrané varianty studie, odhad do 30.1.2024
podání žádosti o společné povolení – do 15.4.2024

Fakturace v dílčích krocích – dle předávaných stupňů PD, inženýrská činnost bude fakturována po vydání společného povolení, popř. dle vzájemné dohody
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