

Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
					Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
11	Přípravné a přidružené práce				107,86	1 295,24	1 403,10		0,09	
119000001RA0	Dočasné zajištění potrubí ve výkopu	m	2,00	354,31	52,64	655,97	708,61	0,01	0,02	RTS II / 2022
119000002RA0	Dočasné zajištění kabelů ve výkopu	m	3,00	231,50	55,22	639,27	694,49	0,02	0,07	RTS II / 2022
13	Hloubené vykopávky				0,00	58 173,33	58 173,33		0,00	
132200010RAD	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4 <i>hl. 1,6m, 36 bm, odvoz do 15 km, uložení na skládku</i>	m3	26,00	1 291,74	0,00	33 585,18	33 585,18	0,00	0,00	RTS II / 2022
139200010RAC	Výkop rýh v uzavřeném prostoru v hornině 1-4 <i>rýha 60/120 cm, odvoz 10 km, uložení na skládku</i>	m	12,00	2 049,01	0,00	24 588,15	24 588,15	0,00	0,00	RTS II / 2022
16	Přemístění výkopku				0,00	4 726,50	4 726,50		0,00	
162100010RA0	Vodorovné přemístění výkopku	m3	40,00	118,16	0,00	4 726,50	4 726,50	0,00	0,00	RTS II / 2022
17	Konstrukce ze zemin				1 853,82	3 289,56	5 143,38		16,70	
175100020RAB	Obsyp potrubí štěrkopískem <i>dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 5 km</i>	m3	10,00	514,34	1 853,82	3 289,56	5 143,38	1,67	16,70	RTS II / 2022
19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní				0,00	20 000,00	20 000,00		0,00	
199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	16,00	1 250,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
61	Úprava povrchů vnitřní				75,09	44,37	119,46		0,12	
612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	3,00	39,82	75,09	44,37	119,46	0,04	0,12	RTS II / 2022
721	Vnitřní kanalizace				14 535,40	21 481,36	36 016,76		0,86	
721.002	Hadička kondenzátní 3/4" - 5/4" dle zařízení	m	1,00	40,25	35,51	4,74	40,25	0,00	0,00	RTS II / 2019
721110806R00	Demontáž potrubí z kameninových trub DN 200	m	12,00	84,24	0,00	1 010,85	1 010,85	0,03	0,32	RTS II / 2022
721110917R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí kamenin DN150	kus	2,00	3 136,48	443,08	5 829,89	6 272,97	0,00	0,00	RTS II / 2022
721140802R00	Demontáž potrubí litinového DN 100	m	20,00	118,74	0,00	2 374,75	2 374,75	0,01	0,30	RTS II / 2022
721171239R00	Tvarovka k připojení závěsného WC HL227, D 90/110	kus	1,00	1 322,50	1 206,80	115,70	1 322,50	0,00	0,00	RTS II / 2022
721176103R00	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m	2,00	354,68	286,54	422,83	709,37	0,00	0,00	RTS II / 2022
721176105R00	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm	m	8,00	702,40	2 169,00	3 450,17	5 619,17	0,00	0,01	RTS II / 2022
721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	12,00	373,94	2 297,61	2 189,72	4 487,33	0,00	0,03	RTS II / 2022
721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	13,00	559,67	4 246,92	3 028,79	7 275,71	0,00	0,03	RTS II / 2022
721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	2,00	686,00	988,73	383,27	1 372,00	0,00	0,01	RTS II / 2022
721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	1,00	686,00	494,36	191,64	686,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
	<i>chráničky</i>									
721177125R00	Čistící kus pro odpadní svislé D 110	kus	1,00	517,50	414,20	103,30	517,50	0,00	0,00	RTS II / 2022
721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	1,00	45,14	0,00	45,14	45,14	0,00	0,00	RTS II / 2022
721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	1,00	50,03	0,00	50,03	50,03	0,00	0,00	RTS II / 2022
721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	1,00	74,46	0,00	74,46	74,46	0,00	0,00	RTS II / 2022
721242110R00	Lapač střešních splavenin PP, kloub	kus	2,00	450,00	828,95	71,05	900,00	0,08	0,15	RTS II / 2022
721273150R00	Hlavice ventilační přivětrávací HL900	kus	1,00	1 099,41	1 053,24	46,17	1 099,41	0,00	0,00	RTS II / 2022
721300922R00	Pročištění ležatých svodů do DN 300	m	10,00	133,69	0,00	1 336,88	1 336,88	0,00	0,00	RTS II / 2022

721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	40,00	20,56	70,48	751,98	822,45	0,00	0,00	RTS II / 2022
722	Vnitřní vodovod				9 090,22	13 153,83	22 244,05		0,13	
722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	30,00	49,74	0,00	1 492,13	1 492,13	0,00	0,06	RTS II / 2022
722170925R00	Oprava potrubí z PE, spojka přímá, vně.závit 40x1	kus	2,00	230,55	345,69	115,41	461,10	0,00	0,00	RTS II / 2022
	<i>1x propojení stávajícího potrubí spojkou</i>									
722171214R00	Potrubí z PE, D 32 mm	m	12,00	843,81	4 148,14	5 977,58	10 125,72	0,00	0,01	RTS II / 2022
722172331R00	Potrubí z PPR, D 20x3,4 mm, PN 20, vč. zed. výpom.	m	8,00	282,28	665,38	1 592,86	2 258,24	0,00	0,03	RTS II / 2022
722181212RT7	Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm	m	6,00	46,17	73,11	203,89	276,99	0,00	0,00	RTS II / 2022
	<i>vnitřní průměr 22 mm</i>									
722190222R00	Připojky vodovodní pro pevné připojení DN 20	soubor	1,00	122,19	85,81	36,37	122,19	0,01	0,01	RTS II / 2022
722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	5,00	122,19	0,00	610,94	610,94	0,00	0,00	RTS II / 2022
722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	2,00	47,44	0,00	94,88	94,88	0,00	0,00	RTS II / 2022
722191112R00	Hadice flexibilní k baterii, DN 15 x M10, délka 0,5m	soubor	2,00	287,50	428,51	146,49	575,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
722191131R00	Hadice sanitární flexibilní, DN 15, délka 0,3 m	soubor	2,00	287,50	441,61	133,39	575,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
722191113R00	Hadice flexibilní k baterii M 10, DN 15 mm, délka 600 mm	soubor	2,00	57,50	87,16	27,84	115,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
722202213R00	Nástěnka MZD PP-R D 20xR1/2	kus	5,00	239,12	534,33	661,27	1 195,60	0,00	0,00	RTS II / 2022
722220875R00	Demontáž armatur se závitem a šroubením G 2	kus	1,00	38,53	0,00	38,53	38,53	0,01	0,01	RTS II / 2022
722235111R00	Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-vnitřní závit, DN 15 mm	kus	2,00	422,22	566,65	277,80	844,45	0,00	0,00	RTS II / 2022
722235112R00	Kohout vod.kul., vnitř.-vnitř.z. DN 20	kus	1,00	422,22	291,05	131,18	422,22	0,00	0,00	RTS II / 2022
722235522R00	Filtr, vod.vnitřní-vnitřní z.IVAR FIV.08412 DN 20	kus	1,00	333,50	249,76	83,74	333,50	0,00	0,00	RTS II / 2022
722235693R00	Kohout vod.kul.se zpět.kl.IVAR.BALLSTOP 3230 DN 25	kus	1,00	685,40	640,08	45,32	685,40	0,00	0,00	RTS II / 2022
722264112R00	Vodoměr bytový SV DN 15x110 mm, Qn 1,5	kus	1,00	632,50	490,28	142,22	632,50	0,00	0,00	RTS II / 2022
722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	20,00	40,50	11,87	798,21	810,08	0,00	0,00	RTS II / 2022
722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí	m	20,00	28,73	30,79	543,82	574,60	0,00	0,00	RTS II / 2022
725	Zařizovací předměty				26 284,04	4 362,67	30 646,71		0,05	
725.004	ovládací tlačítko WC splachovače dělené	ks	1,00	1 242,00	1 065,59	176,41	1 242,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
725014131RT1	Klozet závěsný + sedátko, bílý	soubor	1,00	5 420,39	4 800,45	619,94	5 420,39	0,02	0,02	RTS II / 2022
	<i>včetně sedátka v bílé barvě</i>									
725017122R00	Umyvadlo na šrouby 55 x 42 cm, bílé	soubor	1,00	4 376,90	3 472,22	904,68	4 376,90	0,01	0,01	RTS II / 2022
725292035R00	Držák na toaletní papír nerezový	soubor	1,00	2 516,82	2 117,65	399,17	2 516,82	0,00	0,00	RTS II / 2022
725292041R00	Dávkovač tekutého mýdla nerezový 0,5 l	soubor	1,00	1 149,47	993,22	156,25	1 149,47	0,00	0,00	RTS II / 2022
725292061R00	WC kartáč s nerezovým držákem na stěnu	soubor	1,00	1 103,47	1 007,50	95,97	1 103,47	0,00	0,00	RTS II / 2022
725814105R00	Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 10	soubor	3,00	220,92	565,73	97,01	662,75	0,00	0,00	RTS II / 2022
725823111R00	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu	kus	1,00	1 515,47	1 366,48	148,99	1 515,47	0,00	0,00	RTS II / 2022
725823114R00	Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu	kus	1,00	1 536,63	1 373,34	163,29	1 536,63	0,00	0,00	RTS II / 2022
725860107R00	Uzávěrka zápachová umyvadlová D 40	kus	1,00	287,50	146,76	140,74	287,50	0,00	0,00	RTS II / 2022
725860202R00	Sifon dřezový HL100G, D 50 mm, 6/4"	kus	1,00	284,05	201,55	82,50	284,05	0,00	0,00	RTS II / 2022
725860262R00	Výpusť umyvadlová , s tlakovým uzávěrem	kus	1,00	442,75	368,19	74,56	442,75	0,00	0,00	RTS II / 2022
725980113R00	Dvířka vodoměru 200 x 300 mm	kus	1,00	780,85	345,39	435,46	780,85	0,00	0,00	RTS II / 2022

725980122R00	Dvířka z plastu, 200 x 200 mm	kus	1,00	208,15	86,91	121,24	208,15	0,00	0,00	RTS II / 2022
725530152R00	Ventil pojistný TE 1847 DN 15	kus	2,00	764,76	1 271,00	258,52	1 529,51	0,00	0,00	RTS II / 2022
725534112R00	Ohříváč elektr. zásob. tlakový 10	soubor	2,00	3 795,00	7 102,05	487,95	7 590,00	0,00	0,01	RTS II / 2022
	<i>spodní montáž</i>									
726	Instalační prefabrikáty					5 884,93	670,40	6 555,32		0,01
726211321R00	Modul-WC do lehkých stěn h 112 cm	soubor	1,00	6 555,32	5 884,93	670,40	6 555,32	0,01	0,01	RTS II / 2022
87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových					24 392,26	17 975,79	42 368,05		0,30
871393121RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 400	m	15,00	1 526,53	21 487,04	1 410,88	22 897,92	0,02	0,29	RTS I / 2020
	<i>včetně dodávky trub PVC hrdlových 400x9,8x5000</i>									
877393122R00	Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 400	kus	3,00	4 653,59	109,90	13 850,86	13 960,76	0,00	0,00	RTS II / 2022
877393126R00	Montáž víčka nebo zátky plast. gum. kroužek DN 400	kus	2,00	540,10	8,30	1 071,90	1 080,21	0,00	0,00	RTS II / 2022
877395121R00	Výřez a montáž tvarovky z plastu na potrubí DN 400	kus	2,00	544,98	5,75	1 084,20	1 089,95	0,00	0,00	RTS II / 2022
	<i>úprava zátky vložením redukce , 1x kontrolní čištění, 1x regulovaný odtok</i>									
877395122RT2	Montáž nalepovací tvar. z plastu na potrubí DN 400	kus	1,00	3 339,22	2 781,27	557,95	3 339,22	0,01	0,01	RTS II / 2022
	<i>včetně dodávky odbočky nalepovací PVC 400/160 mm (110), přeliv z trubní retence v horní úrovni potrubí</i>									
89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení					9 300,05	3 704,49	13 004,53		0,08
892855112R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 50 m	m	1,00	2 012,50	0,00	2 012,50	2 012,50	0,00	0,00	RTS II / 2022
894431121RBA	Šachta, D 315 mm, dl.šach.roury 2,0 m, spojná	kus	2,00	5 459,32	9 275,72	1 642,92	10 918,64	0,04	0,08	RTS II / 2022
	<i>dno PP KG D 160 mm, poklop litina 12,5 t 1x splašková, 1x dešťová -přítok dna doplnit clonkou regulace průtoku -do stěny propojit přeliv trubní retence</i>									
899711122R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	5,00	14,68	24,33	49,06	73,39	0,00	0,00	RTS II / 2022
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					58,72	2 073,18	2 131,89		0,21
971042351R00	Vybourání otvorů zdi betonové pl. 0,09 m2, tl.45cm	kus	1,00	846,11	28,24	817,87	846,11	0,09	0,09	RTS II / 2022
974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	3,00	192,05	30,47	545,68	576,15	0,04	0,12	RTS II / 2022
979100011RAB	Odvoz sutí a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 15 m	t	0,27	2 659,79	0,00	709,63	709,63	0,00	0,00	RTS II / 2022
	<i>svislá doprava z 2.NP ručním nošením</i>									
H27	Vedení trubní dálková a přípojná					0,00	9 280,54	9 280,54		0,00
998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	16,87	550,00	0,00	9 280,54	9 280,54	0,00	0,00	RTS II / 2022
H721	Vnitřní kanalizace					0,00	94,77	94,77		0,00
998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,17	550,00	0,00	94,77	94,77	0,00	0,00	RTS II / 2022
H722	Vnitřní vodovod					0,00	71,45	71,45		0,00
998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,13	550,00	0,00	71,45	71,45	0,00	0,00	RTS II / 2022
H725	Zařizovací předměty					0,00	27,72	27,72		0,00
998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,05	550,00	0,00	27,72	27,72	0,00	0,00	RTS II / 2022
H726	Instalační prefabrikáty					0,00	7,15	7,15		0,00
998726121R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 6 m	t	0,01	550,00	0,00	7,15	7,15	0,00	0,00	RTS II / 2022
H99	Ostatní přesuny hmot					0,00	180,79	180,79		0,00
999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,33	550,00	0,00	180,79	180,79	0,00	0,00	RTS II / 2022

M46	Zemní práce při montážích				0,00	12 075,00	12 075,00		0,00	
460010016RT1	Vytýčení trasy nn vedení v nepřehledném terénu	km	0,10	34 500,00	0,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
	<i>délka trasy do 100 m</i>									
460570533R00	Zához rýhy 60/130 cm, hornina tř. 3, se zhutněním	m	10,00	862,50	0,00	8 625,00	8 625,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
					Celkem:		264 270,48			