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SMLOUVA O DÍLO 
na zhotovení projektové dokumentace pro realizaci stavby:  

 
uzavřená ve smyslu § 2358 a násl. a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) mezi těmito smluvními stranami: 

 
 
1.  objednatelem:   město Cheb 
 se sídlem:   náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb 
 IČO:   00253979 
 DIČ:   CZ00253979 
 bankovní spojení:   KB, a.s., pobočka Cheb, č. účtu: 528331/0100 
 zastoupený:  Ing. Janem Vrbou, starostou města 

(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
2.  zhotovitelem:  ERPLAN s.r.o. 
     zapsaným v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Hradci Králové, spisová 
značka: C 43714  

se sídlem: U Borové 69, 580 01 Havlíčkův Brod 
IČO:    08082308  
DIČ:  CZ08082308 
bankovní spojení:  ČSOB a.s., č. ú. 288059107/0300 
zastoupený:    Ing. Dušanem Lošonským, jednatelem 
(dále jen „zhotovitel“) 

(objednatel a zhotovitel dále také společně jako „smluvní strany“). 

 
 

I. 
Předmět smlouvy 

1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj 
náklad a nebezpečí sjednané dílo dle čl. II. této smlouvy a objednatel se zavazuje 
za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této 
smlouvě. 

1.2 Zhotovitel provede dílo dle článku II. této smlouvy s tím, že řádně a včas dodá 
projektovou dokumentaci v rozsahu provedení stavby (dále jen PDPS), kontrolní soupis 
prací, soupis prací s výkazem výměr pro zadání stavby, zajištění příslušných rozhodnutí 
a povolení k provedení stavby (změna stavby před dokončením), v rozsahu nutných 
k provedení díla dle této smlouvy, obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN 
a ostatních norem. 

1.3 Místem plnění je ulice Šumavská, Cheb - Háje. Protokolárním místem předání díla je 
Městský úřad Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb  

1.4 Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 11. 08. 2023, která je 
uložena u objednatele na odboru investičním.  
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II. 
Specifikace díla 

2.1 Předmětem smlouvy je provedení díla: „PD - Výstavba zázemí SDH Cheb – Háje – 
změna stavby“. 

2.2 Projektová dokumentace bude řešit změnu stavby před dokončením pro možnost získání 
dotace.  Změna se bude týkat: 

• ASŘ – automatické systémy řízení. 
• VZT - vzduchotechnika. 
• ÚT – ústřední vytápění. 
• ZTI - zdravotechnika. 
• Elektroinstalace. 
• Posouzení z pohledu PBŘ a statiky (umístění nové jednotky) – požárně 

bezpečnostní řešení. 
• Inženýrská činnost. 
• Hluková studie. 
• Výkaz výměr a kontrolní rozpočet. 
 
Rozsah prací je definován nabídkou zhotovitele ze dne 11.8.2023. Dále bude rozsah 
prací navazovat na energetický posudek zpracovaný společností  

, který bude definovat konkrétní požadavky na úpravu projektu (z hlediska 
energetické náročnosti, spotřeby primární neobnovitelné energie atd.) a které je nutné 
splnit pro získání dotace. Zpracování nového PENB není v ceně díla, bude zpracován 
společností  

2.3 Projektová dokumentace bude vypracována v rozsahu:  

a) Projektová dokumentace pro provádění a výběr zhotovitele stavby (dále též „DPS“): 
• vypracování projektové dokumentace k provedení stavby s náležitostmi 

zadávací (tendrové) dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v rozsahu 
a obsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 
předpisů, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů, vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky 
na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, ve znění pozdějších předpisů; 

• vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
a kontrolního položkového rozpočtu pro zadání stavby (dále též „soupis prací 

s výkazem výměr a položkový rozpočet“) dle aktuálního ceníku stavebních 
prací „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“ v rozsahu a struktuře dle 
souvisejících ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., 
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Pro výkony a činnosti tvořící jednotlivé části díla platí rovněž popis výkonů 
a výkonových fází dle „Výkonového a honorářového řádu ČKA nebo ČKAIT“ ve znění 
platném ke dni podpisu této smlouvy. 
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2.4 Budou-li zjištěny pozemky dotčené stavbou, které nejsou ve vlastnictví objednatele, 
zhotovitel zpracuje podklady k uzavření smlouvy s majiteli pozemků dotčenými stavbou 
opravňující objednatele provést stavbu, které předá objednateli. 

2.5 Další požadavky na obsah a zpracování díla: 

a) DPS musí určovat stavbu v technických, ekonomických a architektonických 
podrobnostech, které jednoznačně vymezují předmět veřejné zakázky, jeho 
hmotové, materiálové, stavebně technické, technologické, dispoziční a provozní 
vlastnosti, vzhled a jakost, a musí umožnit vyhotovit soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr. Podkladem je nabídková studie.  

b) Pro případné používání přímých či nepřímých odkazů na označení výrobců, 
výrobků apod. platí omezení uvedené v § 89 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  

c) Součástí souhrnné technické zprávy bude kapitola s názvem „Specifikace rizik 
a možných příčin navýšení rozsahu prací při realizaci stavby“, ve které budou 
uvedeny možné příčiny vzniku případných víceprací při provádění a realizaci 
stavby, včetně popisu náplně a předpokládaného rozsahu těchto případných 
víceprací. 

d) Výkaz výměr bude pod popisem položky obsahovat podrobný postup výpočtu 
množství měrných jednotek, případně bude obsahovat odkaz na výkresovou nebo 
textovou část dokumentace tak, aby byla umožněna kontrola postupu výpočtu, 
a tím i celkové výměry položky.  

e) Výkresová i textová část DPS musí být věcně i materiálově v souladu se soupisem 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Zhotovitel odpovídá 
za správnost a úplnost předané projektové dokumentace včetně správnosti 
a úplnosti soupisu prací s výkazem výměr a položkového rozpočtu. 

2.6 Dílo je zhotovitel povinen zpracovat a předat objednateli v níže uvedeném počtu a formě: 

a) Projektová dokumentace ve stupni DPS (dokumentace pro provedení stavby): 
ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě.  

b) Soupis prací s výkazem výměr a položkový rozpočet: po 1 vyhotovení v tištěné 
a elektronické podobě. 

Veškerá dokumentace, která má být odevzdána v elektronické podobě, bude objednateli 
zaslána na email: kukla@cheb.cz, při nutném zachování kompatibility počítačového 
prostředí MS Windows a MS Office, ve formátech: *.pdf (textová i výkresová část), 
*.dwg a *.dgn (výkresová část – pro čtení a zápis), *.doc, *.docx (textová část). Soupisy 
prací s výkazy výměr včetně výkazů pro veškeré profese, oceněné i neoceněné, budou ve 
formátu *.orf nebo ve formátu *.xls, *.xlsx, *.xml, *.xc4. Předpokládá se otevřená forma 
souborů, která umožňuje tisk. 

2.7 Projektová dokumentace musí být zpracována v souladu s cíli a záměry územního 
plánování, včetně architektonických a urbanistických hodnot v území. Musí být 
zabezpečena věcná a časová koordinace jednotlivých staveb a požadavky k ochraně 
zdraví a životního prostředí. 

2.8 Rozsah plnění předmětu díla bude navazovat, respektovat, případně využívat zpracované 
projektové dokumentace včetně vydaných stavebních povolení a jiných opatření podle 
stavebního zákona v místě stavby. V případě kolize s jiným řešením bude zajištěna 
příslušná koordinace úprav projektové dokumentace. Dále bude rozsah prací navazovat 
na energetický posudek zpracovaný společností Energy Benefit Centre a.s., který definuje 
konkrétní požadavky na úpravu projektu (z hlediska energetické náročnosti, spotřeby 
primární neobnovitelné energie atd.) a které je nutné splnit pro získání dotace.  

2.9 Projektová dokumentace bude zohledňovat: 
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a) environmentální aspekty s pozitivním dopadem na život lidí; 

b) využití ekologicky šetrných řešení, kterými lze zmenšit negativní dopady na životní 
prostředí; 

c) úsporu energií; 

d) snižování množství odpadu a rozsah znečištění životního prostředí; 

e) třídění odpadů pro budoucí uživatele; 

f) snižování spotřeby primárních surovin, prodlužování životnosti výrobků a menší 
plýtvání, přičemž část přírodních zdrojů bude nahrazena materiály získanými 
z recyklace odpadů; 

g) použití ekologicky šetrných stavebních materiálů, které mají certifikát ekologické 
šetrnosti; 

h) využití nových moderních produktů, materiálů, technologií nebo postupů apod. 

2.10 Předmětem smlouvy jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v této smlouvě 
obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl 
nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba.  

2.11 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem díla a je pro 
tuto činnost v plném rozsahu náležitě kvalifikován. 

2.12 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost, je však 
oprávněn plnit svůj závazek prostřednictvím jiných způsobilých osob. 

2.13 Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout inženýrskou činnost v rámci zpracování 
DPS vedoucí k vydání změny stavby před dokončením. 

2.14 Dílo bude průběžně konzultováno s objednatelem a budoucími majetkovými správci 
a jeho konečná podoba musí být objednatelem před finálním zpracováním odsouhlasena. 
O výsledcích projednání vede zhotovitel potřebné záznamy. 

2.15 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti při zodpovídání na dotazy k projektové 
dokumentaci, které budou vzneseny v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby.  

2.16 Zhotovitel prohlašuje, že veškeré prvky uvedené v projektové dokumentaci mají 
certifikát bezpečnosti a shody s odpovídajícími normami nezávislým autorizovaným 
certifikačním orgánem TÜV SÜD Czech s.r.o nebo je bude možné po realizaci 
certifikovat pro běžný provoz. 

 
III. 

Doba plnění a dodací podmínky 

3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně je předat objednateli nejpozději 
ve lhůtách uvedených v odst. 4.2 tohoto článku této smlouvy. 

3.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech: 
 

a) Zahájení plnění: Do 14 dnů od podpisu smlouvy a obdržení 
energetického posudku definujícího 
konkrétní požadavky na úpravu projektu 

b) Podání dokumentace na stavební 
úřad 

- Do 90 dnů od zahájení prací 

c) Předání čistopisu PDPS a výkazu 
výměr 

- Do 30 dnů od vydání změny stavby před 
dokončením 
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3.3 Předáním díla se rozumí úplné dokončení ucelených částí předmětu plnění včetně předání 

všech náležitostí, např. geodetické zaměření, originály dokladů, soupisy prací s výkazy 
výměr a položkovými rozpočty, digitální nosiče s digitální formou dokumentace, zástupci 
objednatele s předávacím protokolem.  
 

3.4 Zhotovitel má právo přerušit práci na díle v případě, že v průběhu práce na díle nastane 
situace, kdy vlivem třetí strany je znemožněna zdárná tvorba díla (např. nedostupnost 
pozemku, objektu a jeho místností pro předmět díla zamítavým stanoviskem vlastníka 
(správce, nájemce) pozemku a objektu nebo neochotou vlastníka (správce, nájemce) 
pozemku a objektu vést jednání, zamítavým stanoviskem dotčeného orgánu státní nebo 
místní správy (např.: nouzový stav, jiné epidemiologické opatření apod.). V takovém 
případě je zhotovitel zároveň povinen bezodkladně požádat o součinnost objednatele 
k odstranění nežádoucího vlivu třetí strany. O lhůtu přerušení prací na díle se prodlužuje 
termín odevzdání díla, nejdéle však o 1 kalendářní rok. 
Nepodaří-li se v této lhůtě zhotoviteli ani zadavateli odstranit nežádoucí vliv třetí strany, 
a nedohodnou–li se smluvní strany jinak, smluvní vztah vyplývající z této smlouvy po 
uplynutí uvedené lhůty zaniká. 
 

3.5 Dokončené dílo musí být v termínech uvedených v odst. 3.2 tohoto článku této smlouvy 
předáno objednateli, a to protokolárním předáním a převzetím celé dodávky bez vad 
a nedodělků. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není osobou odborně způsobilou 
a není schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání 
a převzetí díla veškeré údaje v projektové dokumentaci. Objednatel tak není povinen 
přezkoumávat např. výpočty, zkoumat technická řešení apod. V případě skrytých vad 
nebo technických řešení, která jsou v rozporu s ČSN, ČSN EN nebo s jinými závaznými 
předpisy, se tedy zhotovitel při předání a převzetí díla nezbavuje odpovědnosti za škodu. 
Za tohoto stavu odpovídá zhotovitel za správnost a úplnost projektové dokumentace 
a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že příslušný stupeň projektové dokumentace byl 
objednatelem převzat bez jakýchkoliv výhrad. 

 
IV. 

Cena 

4.1 Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení díla, včetně všech přirážek, v dílčím 
členění uvedeném níže: 
 

 Kč bez DPH DPH v Kč Kč včetně DPH 

Celkem cena za provedení díla 310 000,00 65 100,00 375 100,00 

Výše uvedená cena za provedení díla bude splatná dle ustanovení čl. V. odst. 5.2 této 
smlouvy.  

4.2 V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění 
svého závazku dle této smlouvy vynaloží, včetně započtení rezerv na úhradu 
nepředvídatelných nákladů vyplývajících z rizik u akce tohoto charakteru obvyklých, 
pokud není smlouvou stanoveno jinak. Cena za provedení díla nebude po dobu 
do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. 
Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla 
zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla a přebírá na sebe nebezpečí změny 
okolností dle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. Cena je definované nabídkou 
zhotovitele a nejsou v ní zahrnuty posudky a měření (nad rámec nabídky zhotovitele), 
které případně vzejdou z požadavků dotace, investora nebo dotčených orgánů. 
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4.3 Veškeré práce nad rámec smlouvy, změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou součástí 

díla dle této smlouvy, musí být vždy před realizací písemně objednány a odsouhlaseny 
objednatelem včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez 
potvrzeného dodatku této smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena 
za jejich provedení se stává součástí ceny za provedení díla.  

 
4.4 Cena za provedení díla může být navýšena v průběhu trvání smlouvy dále v případě 

zvýšení zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů; v takovém případě bude cena 
zvýšena o příslušné navýšení sazby DPH ode dne účinnosti nové zákonné úpravy DPH. 
 

4.5 Cenu za provedení díla lze zvýšit pouze formou písemného dodatku ke smlouvě 
uzavřeného mezi objednatelem a zhotovitelem. 

 
V. 

Platební podmínky 

5.1 Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu, po jeho řádném 
provedení a předání, a to ve lhůtě stanovené ve článku III. odst. 2.  
 

5.2 Splatnost faktury bude 14 dnů ode dne doručení objednateli. V případě, že do termínu 
splatnosti faktury nebudou odstraněny případné závady, prodlužuje se splatnost faktury o 
dalších 10 dnů od termínu odstranění poslední závady, uvedené v předávacím protokolu. 
 

5.3 Daňový doklad bude obsahovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu 
stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
V případě, že daňový doklad nebude obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel 
oprávněn doklad vrátit ve lhůtě do data splatnosti. Zhotovitel je povinen takový doklad 
opravit, aby splňoval náležitosti dané zákonem. Lhůta pro zaplacení začíná běžet dnem 
doručení opraveného dokladu.  
 

5.4 Úhrada bude provedena bezhotovostně převodem na účet zhotovitele. 
 

5.5 Cena za provedení díla je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti 
ceny za provedení díla či její splátky, budou peněžní prostředky odepsány z účtu 
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele, uvedeného v záhlaví této smlouvy. 

 
VI. 

Odpovědnost za vady 

6.1 Zhotovitel odpovídá za vady projektové dokumentace, které mají vliv na kvalitu stavby, 
na úplnost a soulad specifikace všech prací, dodávek, činností a služeb spojených 
s realizací stavby ve všech částech dokumentace (výkresová, technická a rozpočtová část 
včetně soupisu prací s výkazy výměr), za jednoznačnost, efektivnost, funkčnost a reálnost 
navrženého technického řešení a jeho soulad s podmínkami této smlouvy, obecně 
závaznými právními předpisy, mimo jiných i zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, závaznými a platnými technickými 
normami (zejména ČSN, ČN a ostatními normami pro přípravu a realizaci stavby), 
technologickými postupy, technickými kvalitativními podmínkami, pokyny výrobců 
a dovozců a poskytuje záruky za kvalitu posudků.  
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6.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla, které bude na základě této smlouvy 
zhotoveno, a to od předání kompletního předmětu díla objednateli do kolaudace stavby, 
a zavazuje se, že v této lhůtě bezplatně odstraní veškeré vady, jejichž odstranění 
objednatel uplatní. 

 
6.3 V rámci odpovědnosti zhotovitele za správnost a úplnost projektové dokumentace dle 

§ 159 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, odpovídá 
zhotovitel po celou dobu životnosti projektované stavby za jakoukoliv újmu vzniklou 
vadou projektové dokumentace, nebo jakoukoliv činností vykonávanou na základě 
smlouvy.  
 

6.4 Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě, 
příslušným zákonům, právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, které se 
k dané oblasti vztahují. 

 
6.5 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli bez ohledu 

na skutečnost, zda dílo bylo předáno s výhradami, či bez výhrad. Pro vyloučení 
pochybností se sjednává, že převzetím díla není dotčeno právo objednatele uplatňovat 
práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při převzetí. Smluvní strany se dále 
dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2618 občanského zákoníku. 
 

6.6 Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé po předání díla objednateli, jestliže byly 
způsobeny porušením jeho povinností.  

 
6.7 Právo na odstranění vady díla zjištěné po předání díla objednatel u zhotovitele uplatní 

písemnou formou.  
 

6.8 Zhotovitel nese trvale odpovědnost za prokázané vady v projektové dokumentaci a je 
povinen je odstranit na své náklady bez zbytečného odkladu nejpozději do 
15 kalendářních dnů od doručení písemného upozornění o vadě (i e-mailového). 
Výstupem jsou potřebné úpravy projektové dokumentace, vyplývající z odstraněných 
vad. Za účelem nápravy vad díla poskytne objednatel zhotoviteli v rozsahu svých 
možností veškerou potřebnou součinnost.  

 
6.9 Pokud zhotovitel vady díla, které mají nebo by mohly mít za následek přerušení nebo 

zastavení územního či stavebního řízení stavby nebo přerušení či zastavení provádění 
a realizace stavby, neodstraní do 15 kalendářních dní od jejich písemného upozornění 
objednatelem, může objednatel s okamžitou platností vady díla na náklady zhotovitele 
odstranit. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká. 
 

6.10 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části díla ani 
odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy. 

 
6.11 Zhotovitel nese odpovědnost za vady a škody, které objednateli vzniknou při následném 

provádění a realizaci stavby v důsledku vadného díla podle této smlouvy, a to včetně škod 
vzniklých opomenutím v projektové dokumentaci. 
 

6.12 Zhotovitel nenese zodpovědnost za vady a škody, pokud prokáže, že tyto byly způsobeny 
neodbornými svévolnými zásahy objednatele nebo třetí osoby na straně objednatele. 
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VII. 
Smluvní pokuty 

7.1 Objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu v případě prodlení 
zhotovitele: 

a) s termíny dle článku III. odst. 3. 2. smlouvy; 
b) s předáním kompletních dokladů nezbytných k převzetí díla; 

 
- Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu a) činí 1 000 za každý 

i započatý den. 
- Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu b) činí 1 000 za každý 

i započatý den prodlení. 
 

7.2 Objednatel je dále oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu, pokud odstoupil od 
smlouvy z důvodů uvedených v ustanovení článku VIII. této smlouvy, výše smluvní 
pokuty činí v takovém případě 5 % z celkové hodnoty díla. 
 

7.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení se zaplacením faktury zhotovitele 
objednavatelem dle této smlouvy, má zhotovitel právo uplatnit smluvní pokutu ve výši 
500 za každý kalendářní den prodlení. 
 

7.4 Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od data doručení písemné výzvy k zaplacení ze 
strany oprávněné, a to na uvedený účet. Uplatněním smluvní pokuty není dotřeno právo 
na případnou náhradu způsobené škody v plné výši. Zhotovitel dává výslovný souhlas 
k eventuálnímu provedení vzájemného zápočtu pohledávek. Smluvní strany se dohodly, 
že zhotovitel neuplatní právo namítat nepřiměřenost výše smluvní pokuty dle smlouvy 
u soudu ve smyslu § 2051 občanského zákoníku. 

 
VIII. 

Odstoupení od smlouvy 

8.1 Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to 
stanoví zákon či tato smlouva, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy.  

8.2 Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména 
prodlení zhotovitele: 

a) s termíny dle čl. III. odst. 3.2 této smlouvy o více než 30 dnů; 

b) s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny 
v protokolu o předání a převzetí díla o více než 30 dnů; 

c) s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době o více než 30 dnů. 

8.3 Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem 
jeho doručení zhotoviteli. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku 
doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy objednatelem ruší.  

 
IX. 

Kontaktní osoby a doručování 

9.1 Smluvní strany se dohodly, že kontaktní osobou pro technickou realizaci projektových 
prací a odsouhlasení provedených prací je na straně objednatele: 

      
a na straně zhotovitele:   

9.2 Smluvní strany se dohodly, že kontaktní osobou ve věcech smluvních a finančních je 
na straně objednatele:  Ing. Marcela Nečekalová, vedoucí odboru investičního; 
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a na straně zhotovitele:  Ing. Dušan Lošonský, jednatel společnosti. 
 

9.3 Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu doručování: 

a) Poštou – faktury a dodatky ke smlouvě:  
• adresa objednavatele:  Městský úřad Cheb 

    náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb; 
•  adresa zhotovitele:   ERPLAN s.r.o., U Borové 69, 580 01 Havlíčkův Brod. 

b) Osobně – veškeré technické doklady, zápisy atd., vyplývající z vlastní technické 
realizace akce: za objednatele i zhotovitele potvrdí převzetí kontaktní osoby, nebo 
jejich zástupci.  

c) V případě doručování dokumentů se za řádně doručené považují též dokumenty 
doručené prostřednictvím datové schránky. Doručuje-li se způsobem podle zákona 
č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, 
ve znění pozdějších předpisů, ustanovení jiných právních předpisů upravující způsob 
doručení se nepoužijí. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen 
okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah 
svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se tato osoba do datové 
schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, 
považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. Takovéto 
doručení dokumentu má stejné právní účinky jako doručení do vlastních rukou. 

9.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla či místa podnikání, a tím i adresy 
pro doručování, budou neprodleně informovat druhou stranu.  

 
X. 

Autorská práva 

10.1 Zhotovitel prohlašuje, že dílo ani jeho část není chráněno právem průmyslového 
vlastnictví nebo autorským právem třetí osoby. Objednatel je oprávněn po jeho převzetí 
a zaplacení užívat jej a nakládat s ním jako s vlastním. 
 

10.2 Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele okamžikem zaplacení ceny. Touto 
smlouvou poskytuje zhotovitel objednateli oprávnění dílo užít a zcela nebo zčásti 
poskytnout třetí osobě. Licence poskytovaná touto smlouvou se poskytuje jako licence 
výhradní. Územní rozsah licence není omezen, tj. objednatel je oprávněn dílo libovolně 
užít kdekoliv v dané zemi i mimo ni. Objednatel je oprávněn k pořízení rozmnoženin díla 
přímých i nepřímých, trvalých i dočasných, vcelku nebo zčásti, jakýmikoli prostředky 
a v jakékoli formě i měřítku, a pokud jde o rozmnoženiny v elektronické formě, jak ve 
spojení on-line, tak i off-line. Objednatel je oprávněn poskytnout podlicenci k předmětu 
plnění třetí osobě, a to v rozsahu nutném k dosažení účelu plynoucího z důvodu 
zpracování díla nebo převést licenci zcela na třetí osobu. Zhotovitel prohlašuje, že 
poskytuje objednateli souhlas k užití veškerých částí díla a případně i ke zhotovení díla 
nového, tím jsou myšleny jakékoli úpravy či změny díla a případně vytvoření dalších 
stupňů projektové dokumentace. Objednatel je oprávněn zhotovením nového díla pověřit 
třetí osobu. Licenční poplatek, a odměna za oprávnění k užití díla a za udělená práva, jsou 
zahrnuty v ceně díla. Objednatel se zhotovitelem ujednali, že zhotovitel nemůže dílo 
vytvořené na základě této smlouvy užít a poskytnout licenci třetí osobě, bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele.   
 

10.3 Zhotovitel prohlašuje, že uhradí objednateli veškeré náklady a škody, které mu vzniknou 
v případě, že třetí osoba uplatní vůči objednateli nárok z právních vad díla. 
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XI. 
Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva 

11.1 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány 
a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává 
osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto 
věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni 
řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval 
k naplnění svých závazků z této smlouvy. 

11.2 Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv část nebo součást díla zhotovená zhotovitelem 
přejde do vlastnictví objednatele, a to okamžikem úhrady smluvní ceny díla. Nebezpečí 
škody na zhotovované věci však do doby úplného předání celého díla nese zhotovitel. 

 
XII.  

Pojištění 

12.1 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro provádění díla pojistnou smlouvou pro případ 
pojistné události související s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu: 
pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele při přípravě a provádění 
díla a plnění s dílem souvisejících závazků objednateli či třetím osobám na hodnotu 
pojistné události minimálně ve výši celkové ceny díla sjednané ve smlouvě.  

12.2 Škodami, které mají být pojištěny, se rozumí škody vznikající z veškerých omylů, 
opomenutí či nedbalosti při výkonu činností v rámci této smlouvy s ohledem 
na pojišťovací podmínky pojišťovny; odpovídající pojistná smlouva bude udržována 
v platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí lhůty odpovědnosti za škodu 
sjednané touto smlouvou. 

 
XIII. 

Závěrečná ustanovení 

13.1 Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy 
v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem. 

13.2 V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou 
dotčena ostatní ustanovení smlouvy. 

13.3 Tato smlouva je uzavřena v souladu s ustanovením čl. IV. odst. 1 písm. d) Směrnice 
č. 1/2023 pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami 
zřízenými nebo založenými městem Cheb, schválené dne 02.02.2023 usnesením Rady 
města Chebu č. RM 50/2/2023, a její uzavření bylo vedením města dne 12.10.2023, číslo 
zápisu 41/23, bod 1. 

13.4 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, 
písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. K jakýmkoli ústním ujednáním se nepřihlíží. 

13.5 Smluvní strany ujednaly, že zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, 
závazky a pohledávky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele. 

13.6 Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou k právnímu jednání zcela svéprávné, že tato 
smlouva je projevem jejich pravé, určité a svobodné vůle a že si tuto smlouvu podrobně 
přečetly, zcela jednoznačně porozuměly jejímu obsahu, proti kterému nemají žádných 
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výhrad, uzavírají ji dobrovolně, nikoliv v tísni, pod nátlakem nebo za nápadně 
jednostranně nevýhodných podmínek a takto ji podepisují. 

13.7 Smluvní strany ujednaly, v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský 
soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, že v případě jejich sporu, který by byl řešen 
soudní cestou, je místně příslušným soudem místně příslušný soud objednatele. 

 
 
 
 
 
V Havlíčkově brodě dne……………             V Chebu dne …………… 
 
 
 
 
 
_________________________    __________________________ 
     za zhotovitele                                                         za objednatele 
Ing. Dušan Lošonský                      Ing. Jan Vrba 
        jednatel                       starosta  

Ing. 

Dušan 

Lošonský

Digitálně 

podepsal Ing. 

Dušan Lošonský 

Datum: 

2023.10.19 

08:01:25 +02'00'

Ing. Jan 

Vrba

Digitálně podepsal 

Ing. Jan Vrba 

Datum: 2023.10.24 

13:39:47 +02'00'


