
 

Strana 1 (celkem 15) 

SMLOUVA O DÍLO č. 40/2023 
(dále též „SoD“) 

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této SoD vyplývajících se bude řídit 
příslušnými ustanoveními SoD zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 

též „OZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími. 
 _______________________________________________________________________________________________________________ 

Smluvní strany 
Objednatel: Město Kralovice 

Se sídlem: Markova tř. 2, 331 41 Kralovice 
IČ:   00257966 

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních: 
Ing. Karel Popel, starosta města, tel. +420 373300260, e-mail: kralovice@kralovice.cz 

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických: 
technický dozor stavebníka, jako pověřený zástupce objednatele, bude určen zápisem do 
stavebního deníku pro výkon funkce TDS 

(dále jen objednatel) 

a 

Zhotovitel: KRÁL PM CENTRUM s.r.o. 

Se sídlem: Chebská 79/23, 322 00 Plzeň - Křimice 
IČ:   25220799 
DIČ:   CZ25220799 
Spisová značka: C, 9590 vedená u KS soudu v plzni 

Zhotovitel je plátcem DPH. 

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních: 
Miroslav Král, tel. +420 xxx, e-mail: xxx  

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických: 
xxx, tel. +420 xxx, e-mail: xxx 

stavbyvedoucí: 
xxx, tel. +420 xxx, e-mail: xxx 

bankovní spojení: xxx 
číslo účtu:  xxx 

(dále jen zhotovitel) 
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

Vymezení pojmů:  
 Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 
 Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 
 Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.  
 Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním 

předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění 
pozdějších předpisů). 

 Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, 
v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek 
a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. 

 Zkratka PD = projektová dokumentace; zkratka TDS = technický dozor stavebníka 
 _____________________________________________________________________________________________________________________  
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Oddíl I. 
Předmět SoD a doba plnění, cena díla 

I. Předmět SoD  
1. Předmětem plnění podle této SoD je zhotovení stavebního díla (dále též DÍLO) 

Kralovice - rekonstrukce požární zbrojnice, 
a to na základě výsledků veřejné zakázky. 

Předmětem plnění této SoD jsou stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice 
v Kralovicích. 

Předmět veřejné zakázky přesně specifikují tato SoD a PD s názvem „Stavební úpravy 
a přístavba hasičské zbrojnice Kralovice č.p. 503, k.ú. Kralovice u Rakovníka, parc.č. st. 
623, st. 903, 5274/1, 5274/18“, kterou zpracoval Ing. Marek Soukup, IČ 02199572. 

Součástí předmětu plnění této SoD je také:  
a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště; 
b) zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 3 ks 

a v datové podobě (PDF) na datovém nosiči v počtu 1 ks textové a tabulkové části ve 
formátech DOC a XLS; dokumentace bude zpracovaná dle příslušné přílohy vyhl. 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného 
stavu; 

c) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby; četnost kontrolních dnů bude 
stanovena objednatelem, popř. TDS; 

d) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební suti a dalších vzniklých odpadů 
na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 
Sb., o odpadech; 

e) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí; 
f) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch; 
g) provedení přejímky stavby; 
h) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými 
bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametru 
díla; 

i) zkušební protokoly, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů a prohlášení o shodě; 

j) poskytnutí nezbytné součinnosti ke všem souvisejícím inženýrským činnostem 
vedoucích zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí potřebných pro povolení 
předčasného užívání stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části; 

k) zajištění vytýčení veškerých sítí včetně stanovisek správců dotčených sítí; 
l) provedení případných inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními 

v průběhu stavby, zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání 
komunikace po dobu výstavby. 

DÍLO bude provedeno v rozsahu této SoD a dále v rozsahu: 
a) PD s názvem „Stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice Kralovice č.p. 503, k.ú. 

Kralovice u Rakovníka, parc.č. st. 623, st. 903, 5274/1, 5274/18“, kterou zpracoval 
Ing. Marek Soukup, IČ 02199572, 

b) zadávacích podmínek veřejné zakázky, 
c) dle nabídky zhotovitele učiněné v rámci zadávacího řízení. 

2. Smluvní strany nemají k tomuto projektu žádné připomínky, zhotovitel výslovně prohlašuje, 
že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že k provedení díla 
disponuje veškerými znalostmi, informacemi a technickými předpoklady 
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3. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní 
odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této SoD, ve věcném 
rozsahu vymezeném výše uvedenou PD a položkovým rozpočtem (příloha SoD). Objednatel 
se zavazuje řádně provedené práce a splněné DÍLO v souladu s touto SoD převzít a zaplatit 
cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této SoD. 

4. Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu DÍLA 
a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. dodržení 
podmínek vyjádření dotčených orgánů, vypracování dokumentace skutečného provedení 
stavby v tištěné i digitální podobě, provedení předepsaných zkoušek a kladných revizí, 
úklid, ekologická likvidace odpadů apod.). 

5. Součástí ceny DÍLA budou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací 
předmětu DÍLA, zejména náklady na dodávku a montáž předmětu díla, materiál, související 
montážní pomůcky, prostředky a mechanizmy, veškeré ztížené podmínky, které lze při 
realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za 
DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, pořízením atestu, 
certifikátu apod. 

6. Případné změny závazku z této SoD se budou řídit zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“) nastane-li zejména, 
nikoli však výlučně, některá z následujících skutečností: 

a) objednatel požaduje práce, které nejsou zahrnuty v předmětu díla, 
b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, 
c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu SoD známy, 

a objednatel je nezavinil ani nemohl předvídat, 
d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od PD předané objednatelem. 

7. Veškeré změny SoD musí být provedeny formou písemného dodatku k této SoD. Věcná 
náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. zástupce 
objednatele a zástupce zhotovitele) před jejich provedením. 

8. Zhotovitel se zavazuje zhotovit DÍLO na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době 
a kvalitě za podmínek uvedených v této SoD. 

II. Termín a místo plnění 
1. Termíny plnění: 

Předání a převzetí staveniště: 
bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti SoD; SoD 
nabyde účinnosti nejpozději do 10.11.2023 (předpoklad) 

Zahájení stavebních prací: 
práce mohou být zahájeny bez zbytečného odkladu po 
předání a převzetí staveniště 

Dokončení stavebních prací: nejpozději do 31.01.2025 

Předání a převzetí díla: 
nejpozději do 15 (patnácti) kalendářních dní po dokončení 
stavebních prací, včetně předání všech dokladů 

2. Místo plnění předmětu SoD:  město Kralovice, Kralovice č.p. 503, Plzeňský kraj 
3. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení 

s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění objednatele nebo 
zhotovitele (vyšší moc), dohodnou prodloužení termínu plnění DÍLA o stejný počet dní, 
kolik trvaly tyto okolnosti. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je 
povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu. O této skutečnosti bude 
zároveň učiněn zápis do stavebního deníku. 

4. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto SoD, 
není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je 
podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení. 
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5. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický 
postup a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel 
zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném 
termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky bránící užívání. 
Objednatel bude při převzetí DÍLA postupovat dle § 2628 občanského zákoníku. 

III. Cena za Dílo 
1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou 

dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací 
se sjednává ve výši: 

 Kč bez DPH DPH Kč včetně DPH 

Cena celkem 11 300 000,- 2 373 000,- 13 673 000,- 

Cena za DÍLO vychází z ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu a obsahuje 
všechny náklady související se zhotovením DÍLA, vedlejší náklady související s umístěním 
stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek 
zadávací dokumentace. Položkový rozpočet je přílohou SoD. 

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu 
SoD musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněnou osobou objednatele 
a následně potvrzeny formou písemného dodatku k SoD. 

3. Jako podklad pro stanovení případných změn předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň 
odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné 
části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné 
jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení, budou použity položky z platných ceníků 
stavebních prací ÚRS platné k podpisu dodatku této SoD. Nebudou-li položky uvedené ani 
v ceníku ÚRS, budou ceny stanoveny dohodou obou smluvních stran. Práce, které se 
nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění, budou odečteny v nabídkových 
cenách. 

4. Výši ceny DÍLA je možno překročit (nebo adekvátním způsobem snížit) za podmínky, že 
dojde před zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu 
DPH pro práce, které jsou předmětem této SoD. 

5. Změna ceny díla je možná za předpokladu dodržení ZZVZ. 

6. Překročení výše ceny DÍLA bude připuštěno pouze ve výši odpovídající nárůstů cen za 
dotčené části zakázky, které byly způsobeny změnou sazeb DPH nebo na základě 
skutečností dodatečně zjištěných objednatelem v průběhu prací. Uvedené překročení ceny 
musí být předem odsouhlaseno objednatelem a upraveno v písemném dodatku k SoD. 

IV. Placení díla a fakturace 
1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. Zhotovitel předloží objednateli 1 x za 

kalendářní měsíc dílčí daňový doklad (fakturu). Odsouhlasený a podepsaný soupis prací 
objednatelem a TDS bude součástí daňového dokladu (faktury). Bez tohoto soupisu bude 
faktura neúplná. 

2. Faktury vystavené zhotovitelem budou mít splatnost 30 kalendářních dnů ode dne vystavení.  

3. Objednatel je oprávněn z konečné faktury Zhotovitele pozastavit platbu odpovídající max. 
10 % z celkové ceny DÍLA. Takto pozastavená částka bude sloužit jako zádržné, jako 
prostředek zajištění nároků Objednatele z této SoD, zejména řádného provedení díla 
a odstranění případných vad či nedodělků DÍLA. 

4. Zádržné bude Objednatelem uvolněno a uhrazeno do 15 kalendářních dnů po předání 
a převzetí předmětu DÍLA bez vad a nedodělků, resp. do 15 kalendářních dnů po podpisu 
závěrečného protokolu o odstranění vad a nedodělků. 
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5. Zádržné může být Zhotovitelem nahrazeno doručením neodvolatelné, nepodmíněné písemné 
bankovní záruky ve smyslu ust. § 2029 a násl. OZ nahrazující zádržné jako prostředek 
zajištění nároků Objednatele z této SoD, zejména řádného provedení díla a odstranění 
případných vad či nedodělků díla či záručních vad, splatné na první výzvu, jež bude 
vystavena na náklady Zhotovitele a vydána bankou na částku rovnající se výši zádržného 
s tím, že banka i forma Bankovní záruky nahrazující zádržné musí být schváleny 
Objednatelem. Bankovní záruka musí být sjednána zejména tak, aby Objednatel byl 
oprávněn uplatnit u banky práva z této záruky po celou dobu, po jakou by byl oprávněn mít 
u sebe zádržné v případě jeho nenahrazení bankovní zárukou. 

6. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňový doklad nejpozději do 10 kalendářních dnů 
od data uskutečnění zdanitelného plnění. 

7. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném 
znění. Případný režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude 
dohodnut při předání a převzetí staveniště. 

8. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele. 

9. Úhrada provedených změn a dodatečných stavebních prací bude provedena objednatelem na 
základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném 
písemném Dodatku k této SoD. 

10. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny zákonné náležitosti platebních dokladů 
požadovaných zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších 
předpisů. 

11. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné 
údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v tomto článku, je objednatel 
oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatku 
fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová 
lhůta splatnosti běží znovu ode dne vystavení faktury. 

Oddíl II. 
Realizace díla 

I. Odevzdání a převzetí staveniště 
1. Staveniště bude zhotoviteli předáno na základě písemné výzvy objednatele. 

2. O předání staveniště strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto 
zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento 
je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody 
nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou 
staveniště. 

3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout 
opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek a obecně závazných norem a vyhlášek, 
opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování 
předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při 
provádění díla. 

4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, 
že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákona č. 17/1992 Sb., 
o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 541/2020 Sb., 
o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechen odpad vznikající na stavbě 
činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto 
odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými 
a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce 
objednatele. 
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5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi objednatele, upozornit na ně své 
pracovníky, podzhotovitele a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému 
poškození zdraví. 

II. Kvalifikační podmínky 
1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném PD 

a zadávacími podmínkami veřejné zakázky, přitom je povinen dodržet podmínky všech 
dotčených orgánu státní správy a organizací a příslušné technické normy, vztahující se 
k prováděnému dílu a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. 
DÍLO musí být provedeno v souladu s touto SoD a nesmí mít nedostatky, které brání použití 
díla k určenému účelu. 

2. Dílo bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN 
(§4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a vyhláškami. Tam kde zvláštní předpis 
stanoví, musí mít všechny použité materiály a výrobky platný certifikát ve smyslu zákona 
a platných vyhlášek. 

3. Součástí zhotovení díla je zajištění a předložení všech dokladů - průkazů o ověření vlastností 
použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení zkoušek a revizí a dalších dokladů 
nutných k předání díla dle platných předpisů, např. zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve 
znění pozdějších předpisů. 

4. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 
jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení, je zhotovitel oprávněn po písemném 
odsouhlasení ze strany objednatele, ale vždy tak, aby každý tento nový podzhotovitel či 
osoba plnil či plnila shodnou část kvalifikace v minimálním rozsahu dle zadávací 
dokumentace jako podzhotovitel či osoba předchozí. 

III. Povinnosti zhotovitele 
1. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 

včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 (deseti) let od předání a převzetí DÍLA. 
Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, je zhotovitel povinen dodržet 
i takto prodlouženou lhůtu.  

2. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo 
služeb z veřejných výdajů. 

3. Zhotovitel je povinen minimálně po dobu 10 (deseti) let od předání a převzetí DÍLA 
poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů, umožnit provedení kontroly účetní 
(daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu, 
zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších 
předpisů. 

4. Před zahájením stavby si zhotovitel zajistí patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla 
zajištěna obslužná doprava v místě dotčeného stavbou k omezením dopravy na stávajících 
veřejných komunikacích (záchranný systém apod.). Postup prací bude projednán v předstihu 
před zahájením prací mezi objednatelem, zhotovitelem a dalšími dotčenými orgány 
a institucemi. 

5. Zhotovitel si zajistí případný zábor dle vlastní potřeby, dále zajistí povolení k užívání 
veřejného prostranství. 

6. Je-li relevantní, zhotovitel si zajistí s dostatečným předstihem stanovení dopravního značení 
jak pro přechodnou úpravu během stavby, tak pro místní úpravu pro dokončenou stavbu. 
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7. Zhotovitel zajistí vytýčení stavby oprávněnou organizací.  

8. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, 
v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky 
objednatele.  

9. Zhotovitel si zajistí na své náklady případná odběrná místa elektrické energie, vody 
a ostatních služeb nutných k provedení DÍLA včetně měření odběrů. Objednatel nemá 
povinnost napojovací body poskytnout. 

10. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích 
pořádek a čistotu a denně zajištovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených 
prováděním díla. 

11. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po 
celou dobu výstavby, tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody 
způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě. 

12. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel 
poškozené plochy nejpozději k předání hotového díla do původního stavu, původní stav před 
zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje. 

13. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena 
jen se souhlasem objednatele. 

14. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při přejímacím řízení 
předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem 
č. 541/2020 Sb., o odpadech. 

15. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební 
deník v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 
znění pozdějších předpisů (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, §6 a příslušná příloha, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné 
pro plnění SoD. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního 
deníku je majetkem objednatele, zhotovitel si může pořídit kopii. Vedení deníku končí dnem 
odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy 
ve stavebním deníku přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. 

16. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, 
kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo 
stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím 
pověřený zástupce, případně zpracovatel PD nebo příslušné orgány státní správy. 
Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, 
případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje 
stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem 
souhlasí. 

17. V případě, že má být dílčí část zhotovovaného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn 
přístup k ní, je zhotovitel povinen prokazatelně vyzvat objednatele minimálně 3 (tři) 
pracovní dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena 
řádně. 
Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Bude-li 
v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel 
povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly 
řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu 
a následným zakrytím zhotovitel. 
Pokud nebude objednatel vyzván k převzetí dílčí části zhotovovaného díla, která má být 
zakryta, či jinak znemožněn přístup k ní, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli 
odkrytí zakrytých prací. Odkrytí bude v tomto případě provedeno na náklady zhotovitele. 
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18. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací 
zápisem do stavebního deníku (určí TDS a zástupce objednatele). Tímto není dotčena 
povinnost uvedená v předchozím odstavci. 

19. Objednatel, případně TDS, autorský dozor, Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi mají právo kontroly prováděné stavby a mají právo přístupu na staveniště. 
Zhotovitel zajistí v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce těchto osob, a to 
v přiměřeném rozsahu. 

20. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván 
zplnomocněný zástupce objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem 
dohodnuty s TDS. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku. 
Zhotovitel má povinnost se těchto kontrolních dnů účastnit.  

21. Zhotovitel umožní správcům sítí případné provedení oprav na objektech a zařízeních 
objednatele. 

22. Zhotovitel v rámci své záruky na provedené dílo zodpovídá za hutnění podkladních vrstev. 

23. Zhotovitel vyklidí staveniště a odstraní zařízení staveniště ke dni dokončení stavebních prací 
a ke dni předání a převzetí díla a protokolárně je předá objednateli.  

24. Změny PD jsou možné pouze po předchozím písemném odsouhlasení zmocněnými zástupci 
obou smluvních stran po projednání s projektantem. 

25. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba písemného 
souhlasu objednatele. 

26. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, 
zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších 
předpisů (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu 
odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru 
staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi.  

27. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště, které se zde nacházejí oprávněně (tyto osoby mají povinnost se hlásit při vstupu 
na staveniště u stavbyvedoucího zhotovitele) a zabezpečí jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle 
platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních 
a ekologických. 

28. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na 
regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na 
regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí 
a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně 
zhotovitelem či jeho poddodavateli. 

29. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem 
vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 (deseti) 
pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se 
zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce. 



 

Strana 9 (celkem 15) 

Objednatel je oprávněn si vyžádat relevantní doklady prokazující splnění povinnosti dle 
předchozího odstavce. 

30. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění SoD na žádost objednatele předložit 
kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace 
těchto poddodavatelů. 

31. Zhotovitel se podpisem SoD zavazuje, že zajistí: 
- plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména 

pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti 
ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky 
podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů, 

- sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných 
s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu ve SoD 
uvedených smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se 
považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se 
SoD na veřejnou zakázku. 

32. Zhotovitel zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými 
předpisy. 

33. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady 
dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze 
považovat dílo za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých 
materiálů, doklady o provedených zkouškách a zaměření stavby, dále o ekologické likvidaci 
odpadů). 

34. Zhotovitel není oprávněn převést (postoupit) svá práva, závazky a pohledávky, vyplývající 
z této SoD na třetí osobu. 

IV. Součinnost objednatele 
1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí 

staveniště sepíší obě strany protokol. 

2. V rámci předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá PD v papírové podobě. Za 
správnost a úplnost předané PD je odpovědný objednatel. 

3. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na 
nevhodnou povahu pokynu nebo podkladu předaných objednatelem, je objednatel povinen 
vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí. Totéž platí, zjistí-li se 
skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrny 
z předané PD. 

4. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého 
zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat TDS nad 
prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody 
o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA. 

5. Objednatel nebo jeho zástupce je povinen dostavit se na písemné vyzvání k provedení 
inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek. Pokud se objednatel nebo jeho zástupce 
nedostaví do 3 (tří) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy, může zhotovitel 
pokračovat v provádění díla.  

6. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své 
stanovisko. 

7. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně 
projektanta může zhotovitel pokračovat v činnosti ve smyslu záznamu až po uplynutí 
3 pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele. 

8. Objednatel vykonává na stavbě TDS a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou 
prováděny v souladu se SoD podle schválené PD, technických norem a jiných právních 
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předpisů jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánu. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací 
neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. 

9. TDS není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, pokud je DÍLO prováděno v souladu 
s požadavky a potřebami objednatele. 

10. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit 
obsah a způsob provedení prací za předpokladu dodržení ustanovení § 222 ZZVZ. 

11. Objednatel nebo TDS je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že 
zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat 
se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 
způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté 
a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení SoD, je objednatel oprávněn od SoD 
odstoupit. 

12. Objednatel je povinen jmenovat Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů. 

13. Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí DÍLA.  

V. Předání a převzetí díla 
1. DÍLO se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto SoD 

a předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě bez jakýchkoliv vad a nedodělků 
bránících užívání. Objednatel bude při převzetí díla postupovat dle § 2628 občanského 
zákoníku. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol. Pokud objednatel převezme 
DÍLO vykazující drobné vady nebo nedodělky, smluvní strany se v protokolu o předání a 
převzetí DÍLA dohodnou na termínu jejich odstranění; nedohodnou-li se na tomto termínu, 
platí, že zhotovitel je povinen vady a nedodělky odstranit do 15 (patnácti) kalendářních dnů 
od předání a převzetí DÍLA. Po odstranění všech vytýkaných vad a nedodělků bude 
vyhotoven závěrečný protokol o odstranění vad a nedodělků. 

2. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve objednatele nejméně 5 (pět) 
pracovních dnů před zahájením přejímky. 

3. Objednatel přizve k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci TDS, případně 
autorského dozoru. 

4. Zhotovitel je povinen připravit do 15 (patnácti) kalendářních dnů od přejímacího řízení 
zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak): 

- dokumentaci skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 3 ks a v datové 
podobě (PDF) na datovém nosiči v počtu 1 ks textové a tabulkové části ve formátech 
DOC a XLS; dokumentace bude zpracovaná dle příslušné přílohy vyhl. č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu, 

- doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, protokol o hutnění podkladu, 
protokol o zátěžových zkouškách, 

- předávací protokoly se správci sítí a majiteli stavbou dotčených pozemků a nemovitostí, 
- osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií, 
- kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností, 
- originál stavebního deníku, 
- protokoly o provedených zkouškách a revizích, 
- je-li relevantní, geodetické zaměření skutečného stavu a geometrický plán stavby, 
- případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné 

pro zajištění řádného užívání DÍLA a nezbytné pro zajištění řádného průběhu 
kolaudačního řízení stavby, 

- protokol o odstranění vad a nedodělků. 

5. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol 
vyhotoví objednatel. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat: 

- popis stavu plnění v okamžiku předání DÍLA, 
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- soupis dokladů, jež zhotovitel bude předávat objednateli, 
- seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA, vč. těch, jež dosud objednatel 

zhotoviteli neprovedl. 

Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným 
způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání 
DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu 
nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí 
provedených nebo dodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem 
a předpisů. 

Oddíl III. 
Vlastnictví k dílu, pojištění, záruky, vady 

I. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody 
1. Vlastnictví k DÍLU přechází na objednatele zabudováním a u ještě nezabudovaných částí 

díla jejich zaplacením. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel 
až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli, a to i těch jeho částí, které se 
v průběhu realizace stávají majetkem objednatele. 

2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA 
a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, 
poškození a odcizení. 

II. Pojištění zhotovitele 

1. Zhotovitel má k datu podpisu této SoD uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti ve výši nejméně 
15,0 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této SoD bude pojištěn ve 
smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou 
v předchozí větě. Zhotovitel předloží Objednateli kopii pojistné smlouvy/pojistného 
certifikátu ke dni uzavření této SoD. 

III. Záruční lhůty 
1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání 

a převzetí DÍLA s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel 
stanoví záruční dobu odlišnou. Záruční lhůta uvedená výše počíná běžet dnem odstranění 
poslední vady či nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí DÍLA. Po dobu 
záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil. 

2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, 
za které Zhotovitel prokazatelně odpovídá. 

3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání užívání DÍLA k účelu, 
ke kterému jej Objednatel objednal. 

4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. 
Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit 
v dohodnutých termínech. 

5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty zajišťovat bezplatné odstraňování 
objednatelem oprávněně reklamovaných vad. Objednatel se zavazuje po předchozí dohodě 
o termínu odstranění vady umožnit zhotoviteli přístup k provedení příslušných prací. 

IV. Vady díla 
1. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této SoD a následně 

ustanoveními práva z odpovědnosti za vady dle OZ v platném znění. 

2. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace Objednatele 
u Zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA. 
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3. Reklamace vady musí být uplatněna písemnou formou doporučeným dopisem nebo 
elektronicky do datové schránky. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se 
projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění. 

4. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel 
povinen zahájit práce na odstranění vad do 7 (sedmi) kalendářních dní od písemného 
oznámení vad a práce provést bez zbytečného odkladu, popř. ve lhůtě stanovené 
objednatelem nebo ve lhůtě dohodnuté oběma smluvními stranami, přičemž platí, že 
nedohodnou-li se smluvní strany na této lhůtě, platí ustanovení OZ. 

5. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k uplatněné reklamaci do 48 hodin po 
jejím obdržení (mimo dny pracovního volna, klidu a státem uznaných svátků). 

6. Jestliže Zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má Objednatel právo odstranit 
vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. 

7. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby Objednateli nevznikly žádné 
vícenáklady, v opačném případě tyto hradí Zhotovitel. 

8. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto 
protokolu, který vystaví Zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou 
smluvních stran, číslo SoD, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob 
jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady 
(doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke 
kterému bylo určeno. 

9. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené 
doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části (atesty, certifikáty apod.) 
potřebné k provozování DÍLA. 

10. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít po 
dobu běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, 
závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je 
kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v SoD. 

11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

12. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým 
poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele. 

13. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou vadu i v případě, že jím nebude 
uznána s tím, že prokáže-li se reklamace za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady 
spojené s odstraněním vady, včetně nákladů zhotovitele, vynaložených na prokázání 
neoprávněnosti reklamace. 

Oddíl IV. 
Smluvní pokuty, odstoupení od SoD, ustanovení závěrečná 

I. Smluvní pokuty 
1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným 

protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. čl. II. 1. 
této SoD je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové 
ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. Odevzdání a převzetí DÍLA 
upravuje oddíl II. čl. V. této SoD. 

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad v termínu dle oddílu II. čl. V. 
bod 1 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou 
jednotlivou případnou vadu za každý i započatý kalendářní den prodlení a případnou vadu. 

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných nedodělků v termínu dle oddílu II. 
čl. V. bod 1 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za 
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každý jednotlivý případný nedodělek za každý i započatý kalendářní den prodlení 
a případný nedodělek. 

4. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele 
a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí. 

5. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny zaplatit zhotoviteli 
úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení 
po termínu splatnosti. 

6. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu 
III. čl. IV. bod 4 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % 
(maximálně však 10.000 Kč) z celkové ceny díla bez DPH za každou reklamovanou vadu 
a každý i započatý kalendářní den prodlení. 

7. V případě, že zhotovitel poruší některou ze svých povinností dle oddílu II., čl. I. odst. 3 a 4 
(např. pořádek na staveništi, bezpečnost práce, nařízení Koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi apod.), oddílu II. čl. II. odst. 4 (např. provádění prací 
nekvalifikovanými pracovníky apod.) a oddílu III., čl. II odst. 1, je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každý i započatý den prodlení 
s nápravou. 

8. Tímto ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody. 

9. V případě uplatnění nároku na smluvní pokutu a na náhradu škody kteroukoli ze smluvních 
stran se sjednává limitace smluvních pokut a náhrady škody do souhrnné celkové výše ceny 
zakázky v Kč včetně DPH. Limit je sjednán pro souhrn veškerých uplatněných, ať již 
jednotlivých, či dílčích nároků kteroukoli smluvní stranou. Zároveň se tímto zhotovitel 
výslovně vzdává svého práva na případnou soudní moderaci výše jakékoliv smluvní pokuty, 
když závazky zhotovitele vyplývající z této smlouvy jsou pro objednatele tak zásadní, že na 
jejich dodržení panuje vysoký zájem objednatele. 

II. Odstoupení od SoD 
1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této SoD: 

a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že 
majetek zhotovitele byl zcela nepostačující; 

b. v případě podstatného porušení této SoD zhotovitelem, zejména v případě: 
- prodlení s řádným provedením díla, po dobu delší než 20 (dvacet) kalendářních dnů, 
- prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 20 (dvacet) kalendářních 

dnů, 
- porušení smluvní povinnosti dle této SoD, které nebude odstraněno ani v dodatečné 

přiměřené lhůtě 10 (deseti) kalendářních dnů, 
- kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této SoD podzhotovitele v rozporu s nabídkou 

zhotovitele v rámci zadávacího řízení nebo bez předchozího souhlasu objednatele, 
- zjistí-li se, že zhotovitel v rozporu se SoD opakovaně včasně nezaplatil splatný finanční 

závazek byť jen jedinému poddodavateli, 
- nezahájení (od předání staveniště), zastavení či přerušení prací zhotovitelem na 

zhotovovaném díle na více než 10 (deset) kalendářních dnů, 
- provádění díla v rozporu s touto SoD, opakované nedodržení ČSN, EN, 

technologických předpisů a plánu BOZP i přes písemné upozornění ze strany 
objednatele. 

2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od SoD, pokud je objednatel v prodlení s termínem 
splatnosti jakékoliv faktury o více jak 10 (deset) kalendářních dní. 
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3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této SoD v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel 
uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé, neúplné či zkreslené informace, které by měly 
zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této SoD. 

4. Smluvní strany jsou oprávněny od této SoD dále odstoupit za podmínek stanovených 
občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy. 

5. Odstoupení od SoD musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této SoD 
druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. 
V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do deseti dnů od jeho odeslání 
v poštovní zásilce s dodejkou, resp. do 10 (deseti) kalendářních dnů od jeho odeslání 
prostřednictvím informačního systému datových schránek. 

6. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran. 

7. V případě ukončení SoD je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení 
staveniště nejpozději do 7 (sedmi) kalendářních dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti 
SoD, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá 
potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku 
ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. 
V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této 
povinnosti. 

8. Strany se dohodly, že po ukončení SoD trvají a zůstávají v platnosti a účinnosti ujednání 
stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních 
pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této SoD. 

9. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli rozpracovanou část díla a cenu věcí, které 
zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla. 

10. Dojde-li k ukončení SoD způsoby uvedenými v tomto článku SoD, povinnosti smluvních 
stran jsou následující: 

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je 
stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí, 

- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu, 
- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak, 
- zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen 

do 10 (deseti) pracovních dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“,  
- objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 7 (sedmi) 

kalendářních dnů ode dne ukončení platnosti a účinnosti SoD, a uhradí zhotoviteli cenu 
věcí, které opatřil do dne doručení výpovědi, a to do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů ode 
dne předložení vyúčtování, 

- smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně 
stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání 
způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení SoD i u odstranitelných 
vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad. 

III. Ustanovení závěrečná 
1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení OZ 

v platném znění. 

2. Zhotovitel předloží při předání staveniště závazný harmonogram, který bude vycházet 
z harmonogramu a požadavku uvedeného v oddílu I., čl. II Termín a místo plnění, odst. 1 
této SoD. 

3. Tuto SoD lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke 
smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen 
smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této SoD. 
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4. Právní vztahy vyplývající z této SoD se řídí zákony České republiky, zejména, občanským 
zákoníkem. Spory vzniklé z této SoD se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou 
a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.  

5. Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této SoD mezi zhotoviteli a objednatelem 
je obecný soud objednatele, v případě právního nástupce objednatele nebo osoby, na níž 
byla převedena práva a povinnosti objednatele ze SoD obecný soud této osoby. 

6. Práva a povinnosti vyplývající z této SoD přecházejí i na případné právní nástupce obou 
smluvních stran. Zhotovitel není oprávněn převést práva a povinnosti z této SoD bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele.   

7. Tato SoD je vyhotovena ve formě elektronického originálu s elektronickými podpisy 
oprávněných osob smluvních stran. 

8. Tato SoD nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran.  

9. Tato SoD nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.  

10. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním SoD na profilu zadavatele a v Registru smluv. 
Uveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel. 

11. V návaznosti na výše ujednané smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této SoD 
nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 
jakýchkoliv omezení či podmínek.   

12. Smluvní strany tuto SoD přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, 
že nebyla sjednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu 
doplňují zástupci obou smluvních stran své podpisy.  

13. Přílohy této SoD (ať pevně spojené či oddělitelné), na něž tato SoD odkazuje, tvoří součást 
této SoD. Touto SoD se vždy rozumí smlouva včetně příloh (ať pevně spojených či 
oddělitelných). 

Přílohy: 
příloha č. 1 - Projektová dokumentace (oddělitelná příloha této SoD), 
příloha č. 2 - Oceněný položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr) 

V Kralovicích V Plzni 
 
 
 
 
 
 
 
............................................................. ............................................................. 
Ing. Karel Popel Miroslav Král 
starosta města jednatel 
(objednatel) (zhotovitel) 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 9. 2023

Zadavatel: IČ:
Město Kralovice DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25220799
KRÁL PM CENTRUM s.r.o. DIČ: CZ25220799

Projektant: IČ: 02199572
Ing.Marek Soukup DIČ:

Zpracovatel: IČ: 13891871
Jitka Heřmanová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 13 673 000,00

11 300 000,00 2 373 000,0021,00%
0,00 0,0015,00%

IMPORT
IMPORT - SOUPIS-PRACI-Kralovice-hasicska-zbrojnice

11 300 000,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Město Kralovice Projektant:
Zhotovitel: KRÁL PM CENTRUM s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Cena s DPH [CZK]

11 237 572,509 287 250,00SO 701 Stavební úpravy ...

IMPORT - SOUPIS-PRACI-Kralovice-hasicska-zbrojnice

28. 9. 2023

Ing.Marek Soukup

2 435 427,502 012 750,00SO 741 Elektroinstalace

11 300 000,00 13 673 000,00

Kód Popis Cena bez DPH [CZK]

Jitka Heřmanová
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 9. 2023

Zadavatel: IČ:
Město Kralovice DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25220799
DIČ: CZ25220799

Projektant: IČ: 02199572
Ing.Marek Soukup DIČ:

Zpracovatel: IČ: 13891871
Jitka Heřmanová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 287 250,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 9 287 250,00 21,00% 1 950 322,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 11 237 572,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

IMPORT - SOUPIS-PRACI-Kralovice-hasicska-zbrojnice

SO 701 - Stavební úpravy ...

KRÁL PM CENTRUM s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28. 9. 2023

Zadavatel: Město Kralovice Projektant: Ing.Marek Soukup
Zhotovitel: KRÁL PM CENTRUM s.r.o. Zpracovatel: Jitka Heřmanová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 9 287 250,00

HSV - Práce a dodávky HSV 3 903 984,16

    1 - Zemní práce 95 113,01

    2 - Zakládání 440 120,75

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 673 478,70

    4 - Vodorovné konstrukce 340 753,55

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 660 183,56

    8 - Trubní vedení 28 215,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 511 598,75

    997 - Přesun sutě 99 740,80

    998 - Přesun hmot 54 780,04

PSV - Práce a dodávky PSV 5 231 265,84

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 159 274,37

    712 - Povlakové krytiny 505 927,55

    713 - Izolace tepelné 483 865,24

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 89 571,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 33 569,50

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 111 956,50

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 14 760,00

    731 - Ústřední vytápění - kotelny 59 610,00

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 548 548,24

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 310 456,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 90 089,86

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 279 835,60

    751 - Vzduchotechnika 81 072,32

    762 - Konstrukce tesařské 35 853,25

    763 - Konstrukce suché výstavby 339 675,45

    764 - Konstrukce klempířské 257 988,50

    765 - Krytina skládaná 3 781,75

    766 - Konstrukce truhlářské 261 648,62

    767 - Konstrukce zámečnické 471 137,89

    771 - Podlahy z dlaždic 265 037,81

    776 - Podlahy povlakové 103 933,73

    777 - Podlahy lité 384 831,20

    781 - Dokončovací práce - obklady 136 497,83

    783 - Dokončovací práce - nátěry 135 150,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 67 193,63

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 32 000,00

SO 701 - Stavební úpravy ...

IMPORT - SOUPIS-PRACI-Kralovice-hasicska-zbrojnice
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VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 120 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 40 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 50 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 30 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28. 9. 2023

Zadavatel: Město Kralovice Projektant: Ing.Marek Soukup
Zhotovitel: KRÁL PM CENTRUM s.r.o. Zpracovatel: Jitka Heřmanová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 9 287 250,00

D HSV Práce a dodávky HSV 3 903 984,16

D 1 Zemní práce 95 113,01

1 K 113106187
Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem 
z kameniva strojně pl do 50 m2

m2 42,000 20,00 840,00

2 K 113107322
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm strojně pl do 50 m2

m2 5,894 30,00 176,82

VV 19,645*0,3 5,894
VV Součet 5,894

3 K 113107323
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 
do 300 mm strojně pl do 50 m2

m2 42,000 50,00 2 100,00

4 K 131251103
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

m3 84,876 200,00 16 975,20

VV 0,5*(3*4+14*11,595+3,5*6,5)-42*0,4 81,740
VV 1,4*1,4*0,8*2 3,136
VV Součet 84,876

5 K 132251102
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně

m3 46,237 500,00 23 118,50

VV 0,8*0,8*(14,95+1,56+3,53+12,78+12,77+18,13+6,375+2,15) 46,237
VV Součet 46,237

6 K 162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 101,741 50,00 5 087,05

VV
"objem násypu"0,15*(3,025*1,865+(10,665+10,915)/2*12,97-
1,2*1,2*2+5,875*2,45)

23,565

VV
"objem základ. 
desky"0,2*(2,63*3,425+13,77*11,595+3,25*6,275)

37,813

VV

"objem základ. 
pasů"0,6*0,7*(14,95+1,56+3,53+12,78+12,77+18,13+6,375+2
,15)

30,343

VV "objem základ.patek"1,2*1,2*0,95*2 2,736

VV

"objem základ.zdi z bet. 
dílců"0,25*(14,85+1,865+3,425+12,97*2+18,03+6,275+2,45)*
0,4

7,284

VV Součet 101,741

7 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 přes 100 m3

m3 101,741 25,00 2 543,53

8 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 183,134 200,00 36 626,80

VV 101,741*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 183,134
VV Součet 183,134

9 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 101,741 10,00 1 017,41

10 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 29,372 125,00 3 671,50

VV 0,5*(3*4+14*11,595+3,5*6,5)-42*0,4 81,740
VV 1,4*1,4*0,8*2 3,136
VV 0,8*0,8*(14,95+1,56+3,53+12,78+12,77+18,13+6,375+2,15) 46,237
VV Mezisoučet výkopy celkem 131,113

VV
"objem násypu"-0,15*(3,025*1,865+(10,665+10,915)/2*12,97-
1,2*1,2*2+5,875*2,45)

-23,565

VV
"objem základ. desky"-
0,2*(2,63*3,425+13,77*11,595+3,25*6,275)

-37,813

VV
"objem základ. pasů"-
0,6*0,7*(14,95+1,56+3,53+12,78+12,77+18,13+6,375+2,15)

-30,343

VV "objem základ.patek"-1,2*1,2*0,95*2 -2,736

VV
"objem základ.zdi z bet. dílců"-
0,25*(14,85+1,865+3,425+12,97*2+18,03+6,275+2,45)*0,4

-7,284

VV Součet 29,372

11 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně

m2 197,080 15,00 2 956,20

VV 3*4+14*11,595+3,5*6,5 197,080
VV Součet 197,080

IMPORT - SOUPIS-PRACI-Kralovice-hasicska-zbrojnice

SO 701 - Stavební úpravy ...
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 2 Zakládání 440 120,75

12 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm

m3 23,565 1 650,00 38 882,25

VV
0,15*(3,025*1,865+(10,665+10,915)/2*12,97-
1,2*1,2*2+5,875*2,45)

23,565

VV Součet 23,565

13 K 273321511
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 25/30

m3 37,813 3 600,00 136 126,80

VV 0,2*(2,63*3,425+13,77*11,595+3,25*6,275) 37,813
VV Součet 37,813

14 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 7,762 350,00 2 716,70
VV 0,2*(14,85+0,05+2,63+18,03+3,25) 7,762
VV Součet 7,762

15 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 7,762 50,00 388,10

16 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 1,991 30 000,00 59 730,00
VV 1990,54*0,001 1,991
VV Součet 1,991

17 K 274321511
Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 25/30

m3 30,343 3 400,00 103 166,20

VV 0,6*0,7*(14,95+1,56+3,53+12,78+12,77+18,13+6,375+2,15) 30,343
VV Součet 30,343

18 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 77,235 300,00 23 170,50

VV
0,7*(14,95+10,275+2,73+(1,56+2,93)*2+12,78+12,77+18,13+
10,52+(5,775+2,15)*2+3,35)

77,235

VV Součet 77,235

19 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 77,235 50,00 3 861,75

20 K 274361821 Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,798 30 000,00 23 940,00

VV 797,75*0,001 0,798
VV Součet 0,798

21 K 275321511
Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 25/30

m3 2,736 3 600,00 9 849,60

VV 1,2*1,2*0,95*2 2,736
VV Součet 2,736

22 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 9,120 400,00 3 648,00
VV 1,2*4*0,95*2 9,120
VV Součet 9,120

23 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 9,120 50,00 456,00

24 K 275362021 Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari t 0,138 30 000,00 4 140,00
VV 69,183*2*0,001 0,138
VV Součet 0,138

25 K 279113155
Základová zeď tl přes 300 do 400 mm z tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30

m2 18,209 1 650,00 30 044,85

VV 0,25*(14,85+1,865+3,425+12,97*2+18,03+6,275+2,45) 18,209
VV Součet 18,209

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 673 478,70

26 K 311101213
Vytvoření prostupů přes 0,05 do 0,10 m2 ve zdech 
nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek

m 5,200 100,00 520,00

VV 0,6*6+0,4*4 5,200
VV Součet 5,200

27 M 23170004
pěna montážní PUR protipožární jednosložková 
teplotní odolnost -40°C až +90°C

litr 5,000 350,00 1 750,00

28 M 28611109 trubka kanalizační PVC-U DN 315x6000mm SN12 m 5,252 1 200,00 6 302,40

VV 5,2*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 5,252
VV Součet 5,252

29 K 311113155
Nosná zeď tl přes 300 do 400 mm z hladkých tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30

m2 4,510 2 200,00 9 922,00

VV 0,5*4,51*2 4,510
VV Součet 4,510

30 K 311235161
Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 
na tenkovrstvou maltu tl 300 mm

m2 278,622 1 650,00 459 726,30

VV
4,75*11,755+5,6*(11,775+13,37+11,28)+(3,08*2+2,02)*2,6+2,
8*(6,22*2+2,6)

323,196

VV -(4*3,75*2+(0,9+1,1*2)*2,3+1*2,2+1,2*0,75+1,1*2,04+1*2,1) -44,574
VV Součet 278,622

31 K 311238937
Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na 
zakládací maltu tloušťky přes 250 do 300 mm

m 62,870 150,00 9 430,50

VV
11,755+6,22*2+2,6+14,825+2,02+3,38+10,98+13,07-3,55*2-
0,9-(1,1-1)*2

62,870

VV Součet 62,870

32 K 311272211
Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do P2 do 450 
kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm

m2 9,284 1 250,00 11 605,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV
0,885*0,6+0,98*(1,2+1,57)+(1,7-
0,9)*2,1+(1,95+1,25)*0,24+0,85*1,38+0,15*1,3+1,1*2,02

9,284

VV Součet 9,284

33 K 317143451
Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 300 mm dl do 
1300 mm

kus 1,000 2 800,00 2 800,00

34 K 317143452
Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 300 mm dl 
přes 1300 do 1500 mm

kus 4,000 3 300,00 13 200,00

35 K 317143453
Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 300 mm dl 
přes 1500 do 1800 mm

kus 2,000 3 700,00 7 400,00

36 K 317321411 Překlad ze ŽB tř. C 25/30 m3 1,247 5 000,00 6 235,00
VV 0,2*0,3*(1,6*4+1,4+1,5+4,5*2)+0,2*0,45*1,6*2 1,386

VV
-"objem I nosníků"0,00279*(1,6*14+(1,4+1,5)*2)-
0,00334*4,5*4

-0,139

VV Součet 1,247

37 K 317351107 Zřízení bednění překladů v do 4 m m2 21,830 350,00 7 640,50
VV (0,2*2+0,3)*(1,6*4+1,4+1,5+4,5*4)+(0,2*2+0,45)*1,6*2 21,830
VV Součet 21,830

38 K 317351108 Odstranění bednění překladů v do 4 m m2 21,830 100,00 2 183,00

39 K 317941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, 
IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 220 
mm

t 0,473 9 000,00 4 257,00

VV 4,5*2*2*26,3*0,001 0,473
VV Součet 0,473

40 M 13010722
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 
200

t 0,473 33 000,00 15 609,00

41 K 317944323
Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované 
do připravených otvorů

t 0,997 25 000,00 24 925,00

VV (1,6*2*4+1,6*3*2+1,4*2+1,5*2)*21,9*0,001 0,618
VV 6,1*2*31,1*0,001 0,379
VV Součet 0,997

42 K 331361821 Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 t 0,149 30 000,00 4 470,00

VV 74,74*2*0,001 0,149
VV Součet 0,149

43 K 342272245
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 150 mm

m2 8,887 885,00 7 865,00

VV 1,38*2,6+1,1*2,02+0,98*1,57*2 8,887
VV Součet 8,887

44 K 342291121
Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými 
kotvami

m 12,920 75,00 969,00

VV 2,6+2,02*2+1,57*4 12,920
VV Součet 12,920

45 K 349231811 Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl přes 80 do 150 mm m2 8,169 1 000,00 8 169,00

VV 2,1*(0,3*5+0,445)*2 8,169
VV Součet 8,169

46 K 386110103
Montáž odlučovače ropných látek betonového průtoku 
10 l/s

kus 1,000 3 500,00 3 500,00

47 M 59431301
odlučovač ropných látek betonový, objem kalojemu 
1m3, jmenovitý průtok 10L/s

kus 1,000 65 000,00 65 000,00

D 4 Vodorovné konstrukce 340 753,55

48 K 411168305
Strop keramický tl 25 cm z vložek MIAKO a 
keramobetonových nosníků dl přes 5 do 6 m OVN 50 
cm

m2 150,580 1 300,00 195 754,00

49 K 413321414 Nosníky ze ŽB tř. C 25/30 m3 2,250 4 200,00 9 450,00

VV
"roznášecí ŽB 
práh"0,3*0,25*(1*2+0,7+0,5+0,7+0,25*4)+0,3*0,15*0,25*4

0,413

VV 0,4*0,25*13,57+0,3*0,25*(2,6+6,1) 2,010
VV -"objem nosníků"0,00461*(2,6*2+4,5*4+4,57*2)-0,00395*6,1 -0,173
VV Součet 2,250

50 K 413351121
Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce 
výšky přes 100 cm

m2 23,173 400,00 9 269,20

VV

"roznášecí ŽB 
práh"0,3*0,25*10+0,25*(1*2+0,7+0,5+0,7+0,25*4)*2+0,15*0,2
5*8

3,500

VV
(0,4+0,25*2)*13,57+0,4*0,25*2+(0,3+0,25*2)*(2,6+6,1)+0,3*0,
25*2*2

19,673

VV Součet 23,173

51 K 413351122
Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné 
kce výšky přes 100 cm

m2 23,173 50,00 1 158,65

52 K 413352215
Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření 
přes 4 do 6 m pro nosník výšky přes 100 cm

m2 7,486 750,00 5 614,50

VV 0,4*12,97+0,3*(2,09+5,57) 7,486
VV Součet 7,486

53 K 413352216
Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky 
podepření přes 4 do 6 m pro nosník výšky přes 100 cm

m2 7,486 50,00 374,30
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54 K 413362021
Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných 
trámů svařovanými sítěmi Kari

t 0,019 30 000,00 570,00

VV "roznášecí ŽB práh"0,3*2*(1*2+0,7+0,5+0,7)*8*0,001 0,019
VV Součet 0,019

55 K 413941125
Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, 
U, UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm

t 1,171 8 000,00 9 368,00

VV (2,6*2+4,5*2*2+4,57*2)*36,2*0,001 1,171
VV Součet 1,171

56 M 13010726
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 
240

t 1,171 33 000,00 38 643,00

VV (2,6*2+4,5*2*2+4,57*2)*36,2*0,001 1,171
VV Součet 1,171

57 K 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 5,379 4 500,00 24 205,50

VV
0,22*0,25*(11,275+11,595+13,07*2+3,3+3,59+1,985+5,925+3
,04+6,14)

4,014

VV 0,3*0,25*(13,07+2,31+2,82) 1,365
VV Součet 5,379

58 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 45,488 250,00 11 372,00

VV

0,25*(11,275+10,535+11,595+10,855+13,07*4+13,51*2+3,6+
3,08+3,59+3,07+2,425+1,985+2,53+2,09+(6,445+5,925+3,04
+2,6)*2)

45,488

VV Součet 45,488

59 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 45,488 50,00 2 274,40

60 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 
505

t 1,090 30 000,00 32 700,00

VV (797,2+293,02)*0,001 1,090
VV Součet 1,090

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 660 183,56

61 K 611142001
Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 144,097 290,00 41 788,13

VV 13,07*11,025 144,097
VV Součet 144,097

62 K 611321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
stropů rovných nanášená ručně

m2 144,097 350,00 50 433,95

63 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 885,848 230,00 203 745,04

VV
(11,025+11,14+10,98+13,07)*4,55+((3,38+5,925+2,6)*2+2,02
)*2,6

277,436

VV -(4*3,55*2+(0,9+1,1*2)*2,3+1*2,2+1,2*0,75+1,1*2,04+1*2,1) -42,974

VV
(5,25+2,51+3,795+1+2,3+2,33+1,35+0,805+2,035+1,45+5,57
5+2,77+(0,95+1,23)*2)*2*2,6+(12,835+3,705)*2*3,341

295,276

VV (6,505+5,175+5,02*2+2,7+3+6,665+2,705)*2*2,65 194,987

VV

-
(1,62*2,3+(0,9*9+0,6*12)*1,97+3,341*2,926+0,3*0,9*4+0,98*1
,57*3+1,74*1,58*2+0,6*0,6*2+0,885*0,6)

-56,088

VV
(6,505+5,18)*2*2,5+(1,805+3,9+(0,9+1)*4)*2*2,392+(12,83+8,
135+1,2*2)*2*2,8

252,920

VV

-
((0,6*8+0,8*3+0,9)*1,97+1,774*1,69+0,4*0,6*4+0,9*1,32+1,42
2*1,689+1,8*1,695*4)

-35,709

VV Součet 885,848

64 K 612321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně

m2 121,774 230,00 28 008,02

VV (2,05+2,12)*2*1,5-0,9*1,5 11,160
VV (2,7+2,1+0,6)*0,55 2,970

VV
(2,3+(1,35+0,805)*2+1,05+0,9+0,83+1,675+2,33+(5,575+2,77
+1,38+(0,95+1,23)*2)*2)*2-(0,6*8+0,9*2)*1,97-0,3*0,44

69,996

VV (3,15+(1+0,9)*4)*2*2-0,6*4*1,97-0,39*0,4*4 37,648
VV Součet 121,774

65 K 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně

m2 764,074 280,00 213 940,72

VV 885,848-121,774 764,074
VV Součet 764,074

66 K 613142001
Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů sklovláknitým 
pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 15,516 350,00 5 430,60

VV (0,4+0,5)*2*4,31*2 15,516
VV Součet 15,516

67 K 613321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
pilířů nebo sloupů nanášená ručně

m2 15,516 400,00 6 206,40

68 K 619995001
Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo 
obkladů

m 81,600 200,00 16 320,00

VV 0,8*2+1,1*13+2,02*2*15+(0,98+1,57)*2 81,600
VV Součet 81,600

69 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 895,000 230,00 205 850,00

VV 830+65 895,000
VV Součet 895,000
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70 K 622143003
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
rohových profilů s tkaninou

m 34,480 50,00 1 724,00

VV 4,31*4*2 34,480
VV Součet 34,480

71 M 55343021
profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 
12mm

m 36,204 25,00 905,10

VV 34,48*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 36,204
VV Součet 36,204

72 K 622151021
Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových 
tenkovrstvých omítek stěn

m2 65,000 45,00 2 925,00

73 K 622151031
Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých 
tenkovrstvých omítek stěn

m2 830,000 45,00 37 350,00

74 K 622511112
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná 
omítka vnějších stěn

m2 65,000 600,00 39 000,00

75 K 622531022
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm 
vnějších stěn

m2 830,000 450,00 373 500,00

76 K 631311115
Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25

m3 1,133 5 000,00 5 665,00

VV 16,19*0,07 1,133
VV Součet 1,133

77 K 631311126
Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30

m3 3,076 5 000,00 15 380,00

VV 15,38*0,2 3,076
VV Součet 3,076

78 K 631311135
Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého 
bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25

m3 60,579 4 800,00 290 779,20

VV (150,58+4*0,3*2)*0,2 30,596
VV (50,67+49,57+16,95+113,45)*0,13 29,983
VV Součet 60,579

79 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 1,259 30 000,00 37 770,00

VV
(150,58+15,38+4*0,3*2+50,67+49,57+16,19+16,95+113,45)*3
,033*0,001

1,259

VV Součet 1,259

80 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 31,570 20,00 631,40
VV 15,38+16,19 31,570
VV Součet 31,570

81 K 637121116 Okapový chodník z kačírku tl 350 mm s udusáním m2 10,385 1 000,00 10 385,00

VV (11,755+6,22+3,2+13,44)*0,3 10,385
VV Součet 10,385

82 K 637311122
Okapový chodník z betonových chodníkových 
obrubníků stojatých lože beton

m 34,915 400,00 13 966,00

VV 11,755+6,22+3,2+13,44+0,3 34,915
VV Součet 34,915

83 K 642942611
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 
2,5 m2 na montážní pěnu

kus 11,000 650,00 7 150,00

84 M 55331485
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-
150mm rozměru 600/1970, 2100mm

kus 2,000 2 050,00 4 100,00

85 M 55331487
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-
150mm rozměru 800/1970, 2100mm

kus 3,000 2 070,00 6 210,00

86 M 55331488
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-
150mm rozměru 900/1970, 2100mm

kus 6,000 2 120,00 12 720,00

87 K 642945111
Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní 
dveří jednokřídlových do 2,5 m2

kus 5,000 2 500,00 12 500,00

88 M 55331562
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 
úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 
2100mm

kus 3,000 2 860,00 8 580,00

89 M 55331563
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 
úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 
2100mm

kus 1,000 2 960,00 2 960,00

90 M 55331578
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 
úpravou tl stěny 260-300mm rozměru 900/1970, 
2100mm

kus 1,000 4 260,00 4 260,00

D 8 Trubní vedení 28 215,00

91 K 890431811
Bourání šachet z prefabrikovaných skruží ručně 
obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3

m3 1,990 3 500,00 6 965,00

VV 0,65*0,65*3,14*1,5 1,990
VV Součet 1,990

92 K 894812313
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové 
dno s přítokem tvaru T

kus 1,000 6 500,00 6 500,00

93 K 894812332
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura 
korugovaná světlé hloubky 2000 mm

kus 1,000 4 500,00 4 500,00

94 K 894812339
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 
za uříznutí šachtové roury

kus 1,000 250,00 250,00
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95 K 894812356
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro 
třídu zatížení B125 s betonovým prstencem

kus 1,000 10 000,00 10 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 511 598,75

96 K 935113111
Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s 
krycím roštem šířky do 200 mm

m 26,000 450,00 11 700,00

97 M 59227022
čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu 
polymerbeton pozink hrana š 150mm

kus 4,000 600,00 2 400,00

98 M 59227102
žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu dna 
pozinkovaná hrana š 150mm

m 26,000 3 850,00 100 100,00

99 M 56241026 rošt žebrový E600 litina pro žlab š 150mm m 26,000 4 350,00 113 100,00

100 K 935923216
Osazení vpusti pro odvodňovací žlab betonový nebo 
polymerbetonový s krycím roštem šířky do 200 mm

kus 2,000 650,00 1 300,00

101 M 59223071
vpusť odtoková polymerbetonová s integrovaným 
těsněním pro horizontální připojení potrubí 
pozinkovaná hrana 500x185x610

kus 2,000 6 500,00 13 000,00

102 K 941111111
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v 
do 10 m

m2 938,000 50,00 46 900,00

103 K 941111211
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití

m2 28 140,000 0,50 14 070,00

VV 938*30 "Přepočtené koeficientem množství 28 140,000
VV Součet 28 140,000

104 K 941111811
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v 
do 10 m

m2 938,000 35,00 32 830,00

105 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 100,000 50,00 5 000,00

106 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 
150 kg/m2

m2 390,000 50,00 19 500,00

107 K 952901411
Vyčištění ostatních objektů (kanálů, zásobníků, kůlen) 
při jakékoliv výšce podlaží

m2 830,000 15,00 12 450,00

108 K 953312125
Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných 
polystyrénových desek tl. přes 40 do 50 mm

m2 155,700 150,00 23 355,00

VV (10,17+10,98)*6+(3,38+6,22)*3 155,700
VV Součet 155,700

109 K 953943211 Osazování hasicího přístroje kus 3,000 150,00 450,00

110 M 44932114 přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE kus 3,000 1 120,00 3 360,00

111 K 953961213
Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, 
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

kus 16,000 100,00 1 600,00

112 K 953965121 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm kus 16,000 80,00 1 280,00

113 K 965041441
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
škvárobetonových tl přes 100 mm pl přes 4 m2

m3 26,500 950,00 25 175,00

VV
"spádový škvárobeton střechy nad prostorem umývárny s 
WC"(21+41)*0,05

3,100

VV "spádový škvárobeton střechy garáží"156*(0,25+0,05)/2 23,400
VV Součet 26,500

114 K 965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 
4 m2

m3 32,088 950,00 30 483,60

VV "skladba A4"(113,45+16,95)*0,13 16,952
VV "skladba A7"(49,57+50,67)*0,13 13,031
VV "skladba A8"16,19*0,13 2,105
VV Součet 32,088

115 K 965045113
Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl 
do 50 mm pl přes 4 m2

m2 156,000 100,00 15 600,00

VV "střecha garáží"156 156,000
VV Součet 156,000

116 K 965082933
Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 
2 m2

m3 12,400 500,00 6 200,00

VV
"spádový škvárový násyp střechy nad prostorem umývárny s 
WC"(21+41)*0,2

12,400

VV Součet 12,400

117 K 966008211
Bourání odvodňovacího žlabu z betonových 
příkopových tvárnic š do 500 mm

m 19,645 20,00 392,90

118 K 968062374
Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně 
křídel pl do 1 m2

m2 0,531 200,00 106,20

VV 0,885*0,6 0,531
VV Součet 0,531

119 K 968062375
Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně 
křídel pl do 2 m2

m2 4,340 200,00 868,00

VV (1,2+1,57)*0,98+1,25*1,3 4,340
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VV Součet 4,340

120 K 968062376
Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně 
křídel pl do 4 m2

m2 2,691 150,00 403,65

VV 1,95*1,38 2,691
VV Součet 2,691

121 K 968062455 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 6,720 220,00 1 478,40

VV 0,8*2,1*4 6,720
VV Součet 6,720

122 K 968062456 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 13,332 200,00 2 666,40

VV 1,1*2,02*6 13,332
VV Součet 13,332

123 K 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 4,960 280,00 1 388,80

VV 1,4*2,1+1*2,02 4,960
VV Součet 4,960

124 K 971033641
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na 
MVC nebo MV tl do 300 mm

m3 2,712 1 200,00 3 254,40

VV (1,1*(2,02+2,04+1,42+1,34)+0,98*1,57)*0,3 2,712
VV Součet 2,712

125 K 971033651
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na 
MVC nebo MV tl do 600 mm

m3 1,898 1 300,00 2 467,40

VV 1,1*2,02*0,445+1*2,02*0,45 1,898
VV Součet 1,898

126 K 973031325
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl 
do 0,10 m2 hl do 300 mm

kus 18,000 300,00 5 400,00

127 K 978011191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 
100 %

m2 665,950 20,00 13 319,00

VV
(5,25+2,51+3,795+1+2,3+2,33+1,35+0,805+2,035+1,45+5,57
5+2,77+(0,95+1,23)*2)*2*2,6+(12,835+3,705)*2*3,341

295,276

VV (6,505+5,175+5,02*2+2,7+3+6,665+2,705)*2*2,65 194,987

VV

-
(1,62*2,3+(0,9*9+0,6*12)*1,97+3,341*2,926+0,3*0,9*4+0,98*1
,57*3+1,74*1,58*2+0,6*0,6*2+0,885*0,6)

-56,088

VV
(6,505+5,18)*2*2,607+(1,805+3,9+(0,9+1)*4)*2*2,392+(12,83
+8,135+1,2*2)*2*2,994

264,486

VV

-
((0,6*8+0,8*3+0,9)*1,97+0,4*0,6*4+0,9*1,32+1,422*1,689+1,8
*1,695*4)

-32,711

VV Součet 665,950

D 997 Přesun sutě 99 740,80

128 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 249,352 150,00 37 402,80

129 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu 17 09 04

t 249,352 250,00 62 338,00

D 998 Přesun hmot 54 780,04

130 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 644,471 85,00 54 780,04

D PSV Práce a dodávky PSV 5 231 265,84

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 159 274,37

131 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena nátěrem penetračním

m2 189,065 10,00 1 890,65

VV 2,63*3,425+13,77*11,595+3,25*6,275 189,065
VV Součet 189,065

132 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,057 80 000,00 4 560,00
VV 189,065*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství 0,057
VV Součet 0,057

133 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena nátěrem penetračním

m2 25,126 20,00 502,52

VV (11,755+6,22+3,2+2,63+14,85)*0,65 25,126
VV Součet 25,126

134 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,009 80 000,00 720,00
VV 25,126*0,00034 "Přepočtené koeficientem množství 0,009
VV Součet 0,009

135 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP

m2 378,130 100,00 37 813,00

136 M 62856011

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 
posypem na horním povrchu

m2 220,355 200,00 44 071,00

VV 189,065*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 220,355
VV Součet 220,355
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137 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 220,355 200,00 44 071,00

VV 189,065*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 220,355
VV Součet 220,355

138 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP

m2 25,126 148,00 3 718,65

139 M 62856011

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 
posypem na horním povrchu

m2 30,679 216,00 6 626,66

VV 25,126*1,221 "Přepočtené koeficientem množství 30,679
VV Součet 30,679

140 K 711161223
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií svislá, 
nopek v 9,0 mm

m2 19,328 335,00 6 474,88

VV (11,755+6,22+3,2+2,63+14,85)*0,5 19,328
VV Součet 19,328

141 K 711161384
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení 
provětrávací lištou

m 38,655 125,00 4 831,88

VV 11,755+6,22+3,2+2,63+14,85 38,655
VV Součet 38,655

142 K 711161385
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií připevnění 
koutové tvarovky

kus 3,000 126,00 378,00

143 K 711161386
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií připevnění 
rohové tvarovky

kus 2,000 145,00 290,00

144 K 998711102
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v přes 6 do 12 m

t 2,619 1 270,00 3 326,13

D 712 Povlakové krytiny 505 927,55

145 K 712300845
Demontáž ventilační hlavice na ploché střeše sklonu 
do 10°

kus 1,000 156,00 156,00

146 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 
lakem penetračním nebo asfaltovým

m2 432,699 35,00 15 144,47

VV 14*11,65+11,6*13,67+7,4*6,165 367,293

VV
0,77*(13,4+11,35)+0,85*(11+13,37*2)+0,16*(13,4+11+7,1)+0,
475*(7,1+6,165*2)

65,406

VV Součet 432,699

147 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,138 83 100,00 11 467,80
VV 432,699*0,00032 "Přepočtené koeficientem množství 0,138
VV Součet 0,138

148 K 712331111
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
vrstvy pásy na sucho samolepící

m2 367,293 95,00 34 892,84

VV 14*11,65+11,6*13,67+7,4*6,165 367,293
VV Součet 367,293

149 M 62866281

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na 
horním povrchu

m2 428,080 242,00 103 595,36

VV 367,293*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 428,080
VV Součet 428,080

150 K 712340833
Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů 
NAIP přitavených v plné ploše třívrstvé

m2 21,000 250,00 5 250,00

151 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením v plné ploše

m2 799,992 130,00 103 998,96

VV (14*11,65+11,6*13,67+7,4*6,165)*2 734,586

VV
0,77*(13,4+11,35)+0,85*(11+13,37*2)+0,16*(13,4+11+7,1)+0,
475*(7,1+6,165*2)

65,406

VV Součet 799,992

152 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 504,311 214,00 107 922,55

VV 14*11,65+11,6*13,67+7,4*6,165 367,293

VV
0,77*(13,4+11,35)+0,85*(11+13,37*2)+0,16*(13,4+11+7,1)+0,
475*(7,1+6,165*2)

65,406

VV Součet 432,699
VV 432,699*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 504,311
VV Součet 504,311

153 M 62855007
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s 
vložkou z polyesterové vyztužené rohože a 
hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu

m2 428,080 233,00 99 742,64

154 K 712341715
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením zaizolování prostupů kruhového průřezu D 
do 300 mm

kus 1,000 750,00 750,00

155 M 62851032
prostup parozábranou s integrovanou manžetou z 
modifikovaného asfaltového pásu DN 100

kus 1,000 1 300,00 1 300,00

156 K 712391176
Provedení povlakové krytiny střech do 10° připevnění 
izolace kotvícími terči

kus 279,945 20,00 5 598,90
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VV (11,62*2+13,36+13,375*2+10,835+6,015*2+7,1)*3 279,945
VV Součet 279,945

157 M 31122001 podložka talířová pro hydroizolace D 40mm
100 
kus

2,799 178,00 498,22
VV 279,945*0,01 "Přepočtené koeficientem množství 2,799
VV Součet 2,799

158 M 30908103
šroub pro přímou montáž do betonu a pórobetonu s 
korozní odolností 15 cyklů, D 6,3x120mm

100 
kus

2,799 601,00 1 682,20

VV 279,945*0,01 "Přepočtené koeficientem množství 2,799
VV Součet 2,799

159 K 712997001 Provedení povlakové krytiny přilepením klínů do asfaltu m 93,315 55,00 5 132,33

VV 11,62*2+13,36+13,375*2+10,835+6,015*2+7,1 93,315
VV Součet 93,315

160 M 28376142 klín izolační EPS 150 spád do 5% m3 0,314 3 520,00 1 105,28

161 K 998712102
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 
objektech v přes 6 do 12 m

t 7,690 1 000,00 7 690,00

D 713 Izolace tepelné 483 865,24

162 K 713111111
Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami

m2 566,983 100,00 56 698,30

VV (213,72+28+5,925*6+2,02*3,08)*2 566,983
VV Součet 566,983

163 M 63152104
pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 
160mm

m2 595,332 257,00 153 000,32

164 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

m2 31,540 150,00 4 731,00

VV 15,38+16,16 31,540
VV Součet 31,540

165 M 28372306
deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 
λ=0,037 tl 60mm

m2 17,000 137,00 2 329,00

VV 16,19*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 17,000
VV Součet 17,000

166 M 28375915
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 
λ=0,035 tl 120mm

m2 16,149 332,00 5 361,47

VV 15,38*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 16,149
VV Součet 16,149

167 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek

m2 18,943 150,00 2 841,45

VV
0,25*(11,275+11,595+13,67*2+3,67+3,68+2,425+6,52+6,225
+3,04)

18,943

VV Součet 18,943

168 M 28376421
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 
300kPA tl 80mm

m2 19,890 300,00 5 967,00

VV 18,943*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 19,890
VV Součet 19,890

169 K 713141336
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 
studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva

m2 291,840 100,00 29 184,00

VV 13,4*11,05+11*13,07 291,840
VV Součet 291,840

170 M 28376141 klín izolační EPS 100 spád do 5% m3 85,801 2 300,00 197 342,30

171 K 713141356
Montáž spádové izolace na zhlaví atiky š do 500 mm 
lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou

m 96,315 80,00 7 705,20

VV 11,92*2+13,96+13,675*2+11,435+6,165*2+7,4 96,315
VV Součet 96,315

172 M 28376142 klín izolační EPS 150 spád do 5% m3 1,362 2 300,00 3 132,60

173 K 713463411
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými 
izolačními pouzdry

m 122,000 17,10 2 086,20

174 M 28377046
pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
22/25mm

m 28,000 59,70 1 671,60

175 M 63154443
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny max. 400°C 
42/40mm

m 36,000 49,30 1 774,80

176 M 63154463
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny max. 400°C 
42/50mm

m 40,000 68,80 2 752,00

177 M 63154464
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny max. 400°C 
49/50mm

m 18,000 73,00 1 314,00

178 K 713470811
Izolace tepelné potrubí, přírub, armatur a tvarovek 
odstranění snímatelných pouzder

m2 20,000 51,90 1 038,00

179 K 998713102
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
přes 6 do 12 m

t 4,936 1 000,00 4 936,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 89 571,00
180 K 721110952 Potrubí kameninové vsazení odbočky DN 125 kus 1,000 1 000,00 1 000,00

181 K 721110962 Potrubí kameninové propojení potrubí DN 125 kus 1,000 600,00 600,00

182 K 721140905 Potrubí litinové vsazení odbočky DN 100 kus 3,000 3 500,00 10 500,00

183 K 721173315 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 110 m 5,000 500,00 2 500,00
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184 K 721173316 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 125 m 40,000 350,00 14 000,00

185 K 721173401 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 m 30,000 280,00 8 400,00

186 K 721173402 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 m 40,000 350,00 14 000,00

187 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 10,000 250,00 2 500,00

188 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 12,000 260,00 3 120,00

189 K 721174044 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75 m 40,000 280,00 11 200,00

190 K 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 m 4,000 310,00 1 240,00

191 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 7,000 80,00 560,00

192 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 4,000 85,00 340,00

193 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 kus 1,000 115,00 115,00

194 K 721211421
Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 
mřížka nerez 115x115

kus 1,000 1 500,00 1 500,00

195 K 721212124
Odtokový sprchový žlab délky 850 mm s krycím roštem 
a zápachovou uzávěrkou

kus 2,000 6 500,00 13 000,00

196 K 721226512
Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku 
DN 50

kus 1,000 650,00 650,00

197 K 721242115
Lapač střešních splavenin z PP s kulovým kloubem na 
odtoku DN 110

kus 5,000 450,00 2 250,00

198 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 m 181,000 10,00 1 810,00

199 K 998721102
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 
v přes 6 do 12 m

t 0,572 500,00 286,00

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 33 569,50

200 K 722130801
Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 
25

m 15,000 50,00 750,00

201 K 722130993
Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do 
potrubí oboustranná svěrná spojka DN 32 / G 1

kus 2,000 1 250,00 2 500,00

202 K 722131932 Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 20 kus 2,000 400,00 800,00

203 K 722174002
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 
D 20x2,8 mm

m 32,000 250,00 8 000,00

204 K 722174003
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 
D 25x3,5 mm

m 12,000 385,00 4 620,00

205 K 722174004
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 
D 32x4,4 mm

m 2,000 450,00 900,00

206 K 722181211
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 
mm

m 32,000 50,00 1 600,00

207 K 722181212
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN přes 22 
do 32 mm

m 14,000 55,00 770,00

VV 12+2 14,000
VV Součet 14,000

208 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25 kus 38,000 100,00 3 800,00

209 K 722229101
Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2" 
ostatní typ

kus 30,000 45,00 1 350,00

210 M 31942728 prodloužení mosaz 20mmx1/2" kus 30,000 50,00 1 500,00

211 K 722229102
Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 3/4" 
ostatní typ

kus 10,000 60,00 600,00

212 M 31942735 prodloužení mosaz 20mmx3/4" kus 5,000 65,00 325,00

213 M 31942783 šroubení přímé potrubí-vnitřní závit mosaz 25x3/4" kus 5,000 190,00 950,00

214 K 722232061
Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní 
závit s vypouštěním

kus 1,000 400,00 400,00

215 K 722232123
Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový vnitřní závit

kus 3,000 400,00 1 200,00

216 K 722234234
Úprava vody magnetická G 6/4" PN 10 do 100°C se 
dvěma závity

kus 1,000 2 000,00 2 000,00

217 K 722290226
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN 
do 50

m 45,000 20,00 900,00

218 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 m 45,000 13,00 585,00

219 K 998722102
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 
přes 6 do 12 m

t 0,065 300,00 19,50

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 111 956,50
220 K 725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrží soubor 1,000 150,00 150,00

221 K 725112171
Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad 
vodorovný

soubor 1,000 6 000,00 6 000,00

222 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 3,000 100,00 300,00
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223 K 725211617
Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm s krytem na 
sifon připevněné na stěnu šrouby

soubor 5,000 2 800,00 14 000,00

224 K 725220851 Demontáž van akrylátových soubor 1,000 150,00 150,00

225 K 725311121
Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s 
odkapávací plochou 560x480 mm a miskou

soubor 1,000 2 900,00 2 900,00

226 K 725311131
Dřez dvojitý nerezový se zápachovou uzávěrkou 
nástavný 900x600 mm

soubor 1,000 3 500,00 3 500,00

227 K 725331111
Výlevka bez výtokových armatur keramická se 
sklopnou plastovou mřížkou 500 mm

soubor 1,000 6 500,00 6 500,00

228 K 725530826 Demontáž ohřívač elektrický akumulační do 800 l soubor 1,000 750,00 750,00

229 K 725530831 Demontáž ohřívač elektrický průtokový soubor 1,000 100,00 100,00

230 K 725531101
Elektrický ohřívač zásobníkový přepadový beztlakový 5 
l / 2 kW

soubor 2,000 3 500,00 7 000,00

231 K 725531102
Elektrický ohřívač zásobníkový přepadový beztlakový 
10 l / 2 kW

soubor 4,000 4 500,00 18 000,00

232 K 725532126
Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný 
svislý 200 l / 2,2 kW

soubor 1,000 16 000,00 16 000,00

233 K 725813112 Ventil rohový pračkový G 3/4" kus 2,000 600,00 1 200,00

234 K 725819401 Montáž ventilů rohových G 1/2" s připojovací trubičkou soubor 30,000 200,00 6 000,00

235 M 55141001 kohout kulový rohový mosazný R 1/2"x3/8" kus 30,000 100,00 3 000,00

236 M 55190001
flexi hadice ohebná sanitární D 9x13mm FF 3/8" 
500mm

m 15,000 350,00 5 250,00

237 K 725821316
Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým plochým 
ústím a délkou ramínka 300 mm

soubor 1,000 1 500,00 1 500,00

238 K 725821329
Baterie dřezová stojánková páková s vytahovací 
sprškou

soubor 2,000 1 800,00 3 600,00

239 K 725822613 Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí soubor 5,000 1 800,00 9 000,00

240 K 725840850 Demontáž baterie sprch diferenciální do G 3/4x1 kus 1,000 50,00 50,00

241 K 725849411
Montáž baterie sprchové nástěnná s nastavitelnou 
výškou sprchy

kus 2,000 350,00 700,00

242 M 55145590
baterie sprchová páková včetně sprchové soupravy 
150mm chrom

kus 2,000 3 100,00 6 200,00

243 K 998725102
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 
objektech v přes 6 do 12 m

t 0,355 300,00 106,50

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 14 760,00

244 K 727113003
Trubní ucpávka ocelového potrubí s nehořlavou izolací 
DN 50 stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 90-120

kus 12,000 1 230,00 14 760,00

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 59 610,00

245 K 731259617
Montáž kotlů ocelových elektrických závěsných 
přímotopných o výkonu přes 18 do 60 kW

soubor 1,000 4 610,00 4 610,00

246 M 48417017 elektrokotel závěsný přímotopný 60kW kus 1,000 55 000,00 55 000,00

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 548 548,24
247 K 732112225 Rozdělovač sdružený hydraulický DN 50 závitový kus 1,000 11 200,00 11 200,00

248 K 732199100 Montáž orientačních štítků soubor 10,000 116,00 1 160,00

249 M 35442114 štítek plastový - bez označení kus 10,000 3,50 35,00

250 K 732331611
Nádoba tlaková expanzní pro topnou a chladicí 
soustavu s membránou závitové připojení PN 0,4 o 
objemu 8 l

soubor 2,000 1 500,00 3 000,00

251 K 732331619
Nádoba tlaková expanzní pro topnou a chladicí 
soustavu s membránou závitové připojení PN 0,6 o 
objemu 140 l

soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

252 K 732421414
Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 
25 výtlak do 6,0 m průtok 4,0 m3/h pro vytápění

soubor 1,000 13 400,00 13 400,00

253 K 732421472
Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 
32 výtlak do 8,0 m průtok 5,0 m3/h pro vytápění

soubor 2,000 25 000,00 50 000,00

254 K 732522013
Tepelné čerpadlo vzduch/voda s invertorem pro 
vytápění a přípravu TV venkovní jednotka topný výkon 
4-24 kW

soubor 2,000 190 000,00 380 000,00

255 K 732523101 Pokojové čidlo pro tepelné čerpadlo soubor 2,000 1 580,00 3 160,00

256 K 732523102 Konzoly na stěnu pro tepelné čerpadlo soubor 2,000 5 000,00 10 000,00

257 K 732525112
Nerezový zásobník teplé vody o objemu 462 l / výkonu 
tepelného čerpadla 17 kW

soubor 1,000 65 000,00 65 000,00

258 K 998732102
Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v přes 6 
do 12 m

t 0,748 2 130,00 1 593,24

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 310 456,00
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259 K 733110808
Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 32 do 
50

m 60,000 70,90 4 254,00

260 K 733222101
Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením 
D 12x1 mm

m 24,000 461,00 11 064,00

261 K 733222102
Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením 
D 15x1 mm

m 248,000 350,00 86 800,00

262 K 733222103
Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením 
D 18x1 mm

m 110,000 380,00 41 800,00

263 K 733222104
Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením 
D 22x1 mm

m 163,000 400,00 65 200,00

264 K 733223205
Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 
28x1,5 mm

m 45,000 450,00 20 250,00

265 K 733223206
Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 
35x1,5 mm

m 36,000 490,00 17 640,00

266 K 733223207
Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 
42x1,5 mm

m 40,000 550,00 22 000,00

267 K 733223208
Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 
54x2 mm

m 18,000 700,00 12 600,00

268 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5 m 626,000 10,00 6 260,00

269 K 733291102
Zkouška těsnosti potrubí měděné D přes 35x1,5 do 
64x2

m 58,000 10,00 580,00

270 K 733322225
Potrubí plastové z PE-Xa spojované plastovou 
objímkou D 40x5,5

m 32,000 650,00 20 800,00

271 K 733391102
Zkouška těsnosti potrubí plastové D přes 32x3 do 
50x4,6

m 32,000 10,00 320,00

272 K 998733102
Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v 
přes 6 do 12 m

t 0,592 1 500,00 888,00

D 734 Ústřední vytápění - armatury 90 089,86

273 K 734211113
Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 10 do 120°C 
otopných těles

kus 40,000 80,00 3 200,00

274 K 734220104
Ventil závitový regulační přímý G 6/4 PN 20 do 100°C 
vyvažovací

kus 2,000 5 370,00 10 740,00

275 K 734221544
Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G 
3/8 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání

kus 4,000 369,00 1 476,00

276 K 734221545
Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G 
1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání

kus 32,000 381,00 12 192,00

277 K 734221546
Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G 
3/4 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání

kus 4,000 544,00 2 176,00

278 K 734221682
Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C 
otopných těles VK

kus 40,000 454,00 18 160,00

279 K 734242415 Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C kus 1,000 748,00 748,00

280 K 734242416 Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C kus 2,000 963,00 1 926,00

281 K 734242417 Ventil závitový zpětný přímý G 2 PN 16 do 110°C kus 1,000 1 350,00 1 350,00

282 K 734261416
Šroubení regulační radiátorové rohové G 3/8 s 
vypouštěním

kus 4,000 330,00 1 320,00

283 K 734261417
Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 s 
vypouštěním

kus 32,000 362,00 11 584,00

284 K 734261418
Šroubení regulační radiátorové rohové G 3/4 s 
vypouštěním

kus 4,000 502,00 2 008,00

285 K 734261717
Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 s 
vypouštěním

kus 10,000 372,00 3 720,00

286 K 734291265
Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 30 do 110°C s vnitřními 
závity

kus 1,000 852,00 852,00

287 K 734291266
Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 30 do 110°C s vnitřními 
závity

kus 2,000 1 270,00 2 540,00

288 K 734291267
Filtr závitový přímý G 2 PN 30 do 110°C s vnitřními 
závity

kus 1,000 1 900,00 1 900,00

289 K 734291277
Filtr závitový přímý G 2 PN 30 do 110°C s vnitřními 
závity a integrovaným magnetem

kus 1,000 2 250,00 2 250,00

290 K 734292717
Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní 
závit

kus 4,000 1 060,00 4 240,00

291 K 734292718 Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 4,000 1 560,00 6 240,00

292 K 734411128
Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní 
připojení průměr 100 mm délky 150 mm

kus 2,000 350,00 700,00

293 K 734421102
Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-
16 bar průměr 63 mm spodní připojení

kus 2,000 350,00 700,00

294 K 998734102
Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v přes 6 
do 12 m

t 0,058 1 170,00 67,86

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 279 835,60

295 K 735151821
Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl 
do 1500 mm

kus 5,000 164,00 820,00

296 K 735152172
Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/500 mm výkon 302 
W

kus 1,000 3 140,00 3 140,00
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297 K 735152271
Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 600/400 mm výkon 401 
W

kus 1,000 3 010,00 3 010,00

298 K 735152456
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 500/900 mm výkon 1005 
W

kus 1,000 4 350,00 4 350,00

299 K 735152471
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 600/400 mm výkon 515 
W

kus 1,000 3 630,00 3 630,00

300 K 735152480
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 600/1400 mm výkon 
1803 W

kus 1,000 5 900,00 5 900,00

301 K 735152481
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 600/1600 mm výkon 
2061 W

kus 1,000 6 370,00 6 370,00

302 K 735152493
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 900/600 mm výkon 1052 
W

kus 2,000 5 050,00 10 100,00

303 K 735152540
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 400/1400 mm výkon 1702 
W

kus 1,000 5 900,00 5 900,00

304 K 735152555
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 500/800 mm výkon 1162 
W

kus 1,000 4 800,00 4 800,00

305 K 735152557
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 500/1000 mm výkon 1452 
W

kus 1,000 5 300,00 5 300,00

306 K 735152574
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/700 mm výkon 1175 
W

kus 4,000 4 690,00 18 760,00

307 K 735152575
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/800 mm výkon 1343 
W

kus 1,000 4 960,00 4 960,00

308 K 735152579
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/1200 mm výkon 2015 
W

kus 1,000 6 050,00 6 050,00

309 K 735152580
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/1400 mm výkon 2351 
W

kus 1,000 6 600,00 6 600,00

310 K 735152582
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/1800 mm výkon 3022 
W

kus 2,000 7 940,00 15 880,00

311 K 735152592
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 900/500 mm výkon 1157 
W

kus 1,000 5 210,00 5 210,00

312 K 735152597
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 900/1000 mm výkon 2313 
W

kus 1,000 7 350,00 7 350,00

313 K 735152599
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 900/1200 mm výkon 2776 
W

kus 2,000 8 190,00 16 380,00

314 K 735152600
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 900/1400 mm výkon 3238 
W

kus 1,000 9 050,00 9 050,00

315 K 735152641
Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 400/1600 mm výkon 2781 
W

kus 1,000 8 210,00 8 210,00

316 K 735152657
Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 500/1000 mm výkon 2079 
W

kus 1,000 7 080,00 7 080,00

317 K 735152660
Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 500/1400 mm výkon 2911 
W

kus 1,000 8 420,00 8 420,00

318 K 735152661
Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 500/1600 mm výkon 3326 
W

kus 4,000 9 100,00 36 400,00

319 K 735152676
Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/900 mm výkon 2165 
W

kus 2,000 7 250,00 14 500,00

320 K 735152679
Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/1200 mm výkon 2887 
W

kus 2,000 8 430,00 16 860,00

321 K 735152694
Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 900/700 mm výkon 2330 
W

kus 1,000 8 380,00 8 380,00
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322 K 735152697
Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 900/1000 mm výkon 3228 
W

kus 2,000 10 200,00 20 400,00

323 K 735152700
Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 900/1600 mm výkon 4659 
W

kus 1,000 12 500,00 12 500,00

324 K 735191905 Odvzdušnění otopných těles kus 40,000 30,00 1 200,00

325 K 998735102
Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v 
přes 6 do 12 m

t 1,938 1 200,00 2 325,60

D 751 Vzduchotechnika 81 072,32

326 K 751111014
Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného 
základního D přes 300 do 400 mm

kus 4,000 556,00 2 224,00

327 M 42914551
ventilátor axiální nástěnný s oběžným kolem ze slitiny 
hliníku 4 póly IP65 výkon 120-130W D 315mm

kus 4,000 13 800,00 55 200,00

328 K 751398051
Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na 
čtyřhranné potrubí do 0,150 m2

kus 4,000 353,00 1 412,00

329 M 42972918
žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro 
potrubí 355x355mm

kus 4,000 2 400,00 9 600,00

330 K 751510013
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,07 do 0,13 m2

m 4,000 3 040,00 12 160,00

331 K 998751101
Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech 
výšky do 12 m

t 0,104 4 580,00 476,32

D 762 Konstrukce tesařské 35 853,25

332 K 762083122
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám 
a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4

m3 2,035 1 000,00 2 035,00

VV "vazníky"4*0,06+6*0,15 1,140
VV (3,37*15+6,22*30)*0,04*0,06 0,569
VV (2,955*4+6,71*7)*0,04*0,06 0,141
VV Součet 1,850
VV 1,85*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 2,035
VV Součet 2,035

333 K 762342214
Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 
60° osové vzdálenosti přes 150 do 360 mm

m2 51,695 80,00 4 135,60

VV 3,37*2,955+6,22*6,71 51,695
VV Součet 51,695

334 M 60514106
řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 
40x60mm

m3 0,626 9 000,00 5 634,00

335 K 762342511 Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace m 58,790 25,00 1 469,75
VV 2,955*4+6,71*7 58,790
VV Součet 58,790

336 M 60514106
řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 
40x60mm

m3 0,155 9 000,00 1 395,00

337 K 762361312
Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky 
(atiky) z desek dřevoštěpkových tl 22 mm

m2 34,802 400,00 13 920,80

VV (11,52*2+13,96+13,275*2+11,435)*0,4+(6,165*2+6,9)*0,25 34,802
VV Součet 34,802

338 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 
nadstřešních konstrukcí

m3 2,035 1 500,00 3 052,50

VV "vazníky"4*0,06+6*0,15 1,140
VV (3,37*15+6,22*30)*0,04*0,06 0,569
VV (2,955*4+6,71*7)*0,04*0,06 0,141
VV Součet 1,850
VV 1,85*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 2,035
VV Součet 2,035

339 K 762522811 Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm m2 62,110 60,00 3 726,60

VV 29+15,12+17,99 62,110
VV Součet 62,110

340 K 998762102
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v 
přes 6 do 12 m

t 0,968 500,00 484,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 339 675,45

341 K 763111426
SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 
12,5 s izolací EI 90 Rw do 59 dB

m2 2,222 1 250,00 2 777,50

VV 1,1*2,02 2,222
VV Součet 2,222

342 K 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) m2 2,222 50,00 111,10

343 K 763111771 Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3 m2 2,222 100,00 222,20

344 K 763131431
SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD REI do 90

m2 21,622 850,00 18 378,70

VV 3,09*2,02+15,38 21,622
VV Součet 21,622

345 K 763131471
SDK podhled deska 1xDFH2 12,5 bez izolace 
dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90

m2 14,600 900,00 13 140,00
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VV 1,17*2+12,26 14,600
VV Součet 14,600

346 K 763131712 SDK podhled napojení na jiný druh podhledu m 257,880 115,00 29 656,20

VV

(6,505+5,175+2,7+3+5,36*2+6,665+2,705*2+6+5,535+3,9+5,
925+2,6+8,72+2,7+6,51+5,18+12,83+8,135+2,5+(0,95+1,23)*
2+5,575+2,77+1,43)*2+3,08+3,09+2,02

257,880

VV Součet 257,880

347 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 36,222 35,00 1 267,77

348 K 763131771 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3 m2 36,222 50,00 1 811,10

VV 3,09*2,02+15,38 21,622
VV 1,17*2+12,26 14,600
VV Součet 36,222

349 K 763135101
Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 
mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci

m2 272,940 280,00 76 423,20

VV 29+13,77+15,12+17,99+16,19+21,33+23,55+32,65+103,34 272,940
VV Součet 272,940

350 M 59030570
podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 
600x600mm

m2 286,587 265,00 75 945,56

VV 272,94*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 286,587
VV Součet 286,587

351 K 763732113
Montáž střešní konstrukce z příhradových vazníků 
konstrukční dl do 9 m

m 58,790 344,00 20 223,76

VV 2,955*4+6,71*7 58,790
VV Součet 58,790

352 M 60512204
příhradový vazník pultový sušený neimpregnovaný dl 
do 12,5m

m 58,790 1 380,00 81 130,20

VV 57,6372549019608*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 58,790

VV Součet 58,790

353 K 763734111
Montáž střešní konstrukce krokví, vaznic, ztužidel, 
zavětrování pl do 50 cm2

m 110,000 70,00 7 700,00

354 M 60515121 řezivo jehličnaté boční prkno 40-60mm m3 0,605 8 500,00 5 142,50

355 K 998763302
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v přes 6 do 12 m

t 4,386 1 310,00 5 745,66

D 764 Konstrukce klempířské 257 988,50
356 K 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 197,000 150,00 29 550,00

VV 41+156 197,000
VV Součet 197,000

357 K 764002841
Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek 
do suti

m 53,285 80,00 4 262,80

VV 3,35+6,075*2+11,92+13,96+11,905 53,285
VV Součet 53,285

358 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 42,000 60,00 2 520,00

359 K 764002861 Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti m 13,960 80,00 1 116,80

360 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 27,310 40,00 1 092,40
VV 5,91+7,4+14 27,310
VV Součet 27,310

361 K 764004841 Demontáž háku do suti kus 30,000 20,00 600,00
VV 7+8+15 30,000
VV Součet 30,000

362 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 15,500 35,00 542,50
VV 3,5+7,5+4,5 15,500
VV Součet 15,500

363 K 764111641
Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz 
plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 
30°

m2 52,000 1 350,00 70 200,00

364 K 764211466 Oplechování úžlabí z Pz plechu rš 500 mm m 16,500 750,00 12 375,00
VV 6,5+10 16,500
VV Součet 16,500

365 K 764212404
Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz plechu rš 330 
mm

m 7,300 450,00 3 285,00

VV 3,3+4 7,300
VV Součet 7,300

366 K 764214405
Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez 
rohů z Pz plechu mechanicky kotvené rš 400 mm

m 12,500 550,00 6 875,00

367 K 764214407
Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez 
rohů z Pz plechu mechanicky kotvené rš 670 mm

m 78,000 850,00 66 300,00

VV 38+40 78,000
VV Součet 78,000

368 K 764216404
Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 
Pz plechu rš 330 mm

m 42,000 400,00 16 800,00

369 K 764218405
Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz 
plechu rš 400 mm

m 14,000 500,00 7 000,00
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370 K 764511404 Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 330 mm m 43,000 480,00 20 640,00

VV 13,5+12+6,5+7,5+3,5 43,000
VV Součet 43,000

371 K 764511444
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz 
plechu 330/100 mm

kus 6,000 250,00 1 500,00

372 K 764518422
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz 
plechu průměru 100 mm

m 20,500 550,00 11 275,00

VV 3*2+4,5+5*2 20,500
VV Součet 20,500

373 K 998764102
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v přes 6 do 12 m

t 1,027 2 000,00 2 054,00

D 765 Krytina skládaná 3 781,75

374 K 765191011
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie 
kladené ve sklonu do 30° volně na krokve

m2 51,695 40,00 2 067,80

VV 3,37*2,955+6,22*6,71 51,695
VV Součet 51,695

375 M 28329268
fólie nekontaktní nízkodifuzně propustná PE 
mikroperforovaná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu 
třípláštových střech (reakce na oheň - třída E) 140g/m2

m2 56,865 30,00 1 705,95

VV 51,695*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 56,865
VV Součet 56,865

376 K 998765102
Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v 
přes 6 do 12 m

t 0,008 1 000,00 8,00

D 766 Konstrukce truhlářské 261 648,62
377 K 766411821 Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek m2 91,756 167,00 15 323,25

VV (5,18+6,505+12,83+8,135+1,2*2)*2*1,5 105,150
VV -(0,8*4+0,9)*1,5-1,774*0,768-1,8*0,68*4-1,42*0,694 -13,394
VV Součet 91,756

378 K 766411822
Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových 
roštů

m2 91,756 43,70 4 009,74

379 K 766441811
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky do 300 mm délky do 1000 mm

kus 3,000 43,00 129,00

380 K 766441821
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky do 300 mm délky do 2000 mm

kus 2,000 62,20 124,40

381 K 766622126
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých 
v do 2,5 m s rámem do dřevěné konstrukce

m2 1,539 852,00 1 311,23

VV "přesunutí stávajícího okna"0,98*1,57 1,539
VV Součet 1,539

382 K 766622216
Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s 
rámem do zdiva

kus 1,000 833,00 833,00

383 M 61140050
okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo do plochy 
1m2

m2 0,900 7 500,00 6 750,00

VV 1,2*0,75 0,900
VV Součet 0,900

384 K 766660001
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m do ocelové zárubně

kus 20,000 872,00 17 440,00

385 M 61162072
dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 
600x1970-2100mm

kus 9,000 2 940,00 26 460,00

386 M 61162074
dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 
800x1970-2100mm

kus 11,000 2 970,00 32 670,00

387 K 766660002
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 
přes 0,8 m do ocelové zárubně

kus 10,000 947,00 9 470,00

388 M 61162075
dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 
900x1970-2100mm

kus 10,000 3 170,00 31 700,00

389 K 766660021
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m požárních do ocelové zárubně

kus 3,000 1 480,00 4 440,00

390 M 61162098
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 
30 D3 povrch laminátový plné 800x1970-2100mm

kus 3,000 6 760,00 20 280,00

391 K 766660022
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 
přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně

kus 2,000 1 710,00 3 420,00

392 M 61165314
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 
30 D3 povrch laminátový plné 900x1970-2100mm

kus 2,000 6 990,00 13 980,00

393 K 766660411
Montáž vchodových dveří jednokřídlových bez 
nadsvětlíku do zdiva

kus 2,000 3 850,00 7 700,00

394 M 61140500
dveře jednokřídlé plastové červené plné max rozměru 
otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2

m2 5,060 12 500,00 63 250,00

VV 1,1*2,3*2 5,060
VV Součet 5,060

395 K 766691914
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 
m2

kus 20,000 30,00 600,00

VV 6+14 20,000
VV Součet 20,000
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396 K 766694116
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
š do 30 cm

m 2,180 200,00 436,00

VV 1,2+0,98 2,180
VV Součet 2,180

397 M 61140078 parapet plastový vnitřní – š 200mm, barva bílá m 2,180 250,00 545,00

398 K 998766102
Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v 
přes 6 do 12 m

t 0,777 1 000,00 777,00

D 767 Konstrukce zámečnické 471 137,89

399 K 767161823
Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelného 
hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti

m 35,000 417,00 14 595,00

400 K 767220410
Montáž zábradlí schodišťového z profilové oceli do zdi 
hm do 20 kg

m 35,000 326,00 11 410,00

401 M 55342030
zábradlí Pz, sloupky 40x40mm, výplň 6 vodorovných 
prutů, madlo kruhové pr. 42,4mm

m 35,000 5 200,00 182 000,00

402 K 767651114
Montáž vrat garážových sekčních zajížděcích pod strop 
pl přes 13 m2

kus 2,000 7 440,00 14 880,00

403 M 55345802
vrata průmyslová sekční z ocelových lamel, zateplená 
PUR tl 67mm

m2 28,400 6 940,00 197 096,00

VV 4*3,55*2 28,400
VV Součet 28,400

404 K 767651126
Montáž vrat garážových sekčních elektrického 
stropního pohonu

kus 2,000 1 960,00 3 920,00

405 M 55345878
pohon garážových sekčních a výklopných vrat o síle 
1000N max. 50 cyklů denně

kus 2,000 14 600,00 29 200,00

406 K 767651131 Montáž vrat garážových sekčních fotobuněk pár 2,000 344,00 688,00

407 M 40461020 fotobuňka bezpečnostní infrazávora dosah do 30m sada 2,000 2 050,00 4 100,00

408 K 767995112
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 5 
do 10 kg

kg 71,830 123,00 8 835,09

VV "kotevní plechy ocel. průvlaků"21,2+41,21+9,42 71,830
VV Součet 71,830

409 M 13611232 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 12mm tabule t 0,072 38 400,00 2 764,80

VV "kotevní plechy ocel. průvlaků"(21,2+41,21+9,42)*0,001 0,072
VV Součet 0,072

410 K 998767102
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v přes 6 do 12 m

t 0,970 1 700,00 1 649,00

D 771 Podlahy z dlaždic 265 037,81
411 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 123,050 35,00 4 306,75

VV 12,04+3,79+4,76+1,09+2,35+13,77+15,21+14,29+21,33 88,630
VV 6,41+14,29+2,44+11,28 34,420
VV Součet 123,050

412 K 771151022
Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 
do 5 mm

m2 123,050 350,00 43 067,50

413 K 771474112
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v přes 65 do 90 mm

m 113,598 120,00 13 631,76

VV
(5,25+2,51+3,795+1+2,035+1,45+2,7+5,07+2,89+5,27+5,535
*2+2,6+3,9)*2-1,62-0,9*8-0,8*2-0,6*5-1,05-1,322

83,288

VV (5,045+1,65+5,505+2,6+1,105+2,5)*2-0,9-0,8*7 30,310
VV Součet 113,598

414 M 59761338
sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i 
exteriéru 445x85mm

kus 281,155 150,00 42 173,25

VV 113,598*2,475 "Přepočtené koeficientem množství 281,155
VV Součet 281,155

415 K 771571810
Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do 
malty

m2 88,797 100,00 8 879,70

VV
12,04+3,79+4,76+1,09+2,35+13,77+2,89*1,55+0,85*1,88+14,
29

58,168

VV 6,41+2,98*1,55+2,6*3,2+11,28 30,629
VV Součet 88,797

416 K 771574111
Montáž podlah keramických hladkých lepených 
flexibilním lepidlem do 9 ks/m2

m2 123,050 600,00 73 830,00

417 M 59761011
dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 
do 9ks/m2

m2 135,355 450,00 60 909,75

VV 123,05*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 135,355
VV Součet 135,355

418 K 771577111
Příplatek k montáži podlah keramických lepených 
flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2

m2 14,430 50,00 721,50

VV 3,79+4,76+1,09+2,35 11,990
VV 2,44 2,440
VV Součet 14,430

419 K 771577114
Příplatek k montáži podlah keramických lepených 
flexibilním lepidlem za spárování tmelem 
dvousložkovým

m2 123,050 100,00 12 305,00

420 K 771592011
Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po 
položení dlažby chemickými prostředky

m2 123,050 20,00 2 461,00
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421 K 998771102
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 
v přes 6 do 12 m

t 4,586 600,00 2 751,60

D 776 Podlahy povlakové 103 933,73

422 K 776201812
Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou 
ručně

m2 63,140 40,00 2 525,60

VV 21,33 21,330
VV 32,65+2,44+6,72 41,810
VV Součet 63,140

423 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 117,400 230,00 27 002,00
VV 29+15,12+17,99+16,19 78,300
VV 32,65+1,75+4,7 39,100
VV Součet 117,400

424 M 28412245 krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm m2 129,140 385,00 49 718,90
VV 117,4*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 129,140
VV Součet 129,140

425 K 776223112
Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za 
studena

m 57,655 50,00 2 882,75

VV 6,505*3*2+5,01+6,665+6+0,95 57,655
VV Součet 57,655

426 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 55,440 20,00 1 108,80

VV
(5,535+3,9+6,505+5,18+2,2+1,105+2,5+2,695+1,45+1,2)*2-
0,8*8-0,9*3

55,440

VV Součet 55,440

427 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 103,290 80,00 8 263,20
VV (6,505+5,175+3+5,01+6,665+2,705*2+6)*2-0,9*7 69,230
VV (6,505+5,18+1,45+1,2+2,5+2,695)*2-0,8*4-0,9*2 34,060
VV Součet 103,290

428 M 28411009 lišta soklová PVC 18x80mm m 105,356 80,00 8 428,48
VV 103,29*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 105,356
VV Součet 105,356

429 K 776991121
Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a 
setřením vlhkým mopem

m2 117,400 20,00 2 348,00

430 K 998776102
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v přes 6 do 12 m

t 0,414 4 000,00 1 656,00

D 777 Podlahy lité 384 831,20

431 K 777121115
Vyrovnání podkladu podlah stěrkou plněnou pískem pl 
přes 1,0 m2 tl přes 3 do 5 mm

m2 4,340 350,00 1 519,00

432 K 777131105
Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad z 
čerstvého betonu

m2 400,940 250,00 100 235,00

VV 4,34+50,67+49,57+15,38+150,58+16,95+113,45 400,940
VV Součet 400,940

433 K 777612109 Uzavírací epoxidový protiskluzný nátěr podlahy m2 400,940 650,00 260 611,00
VV 4,34+50,67+49,57+15,38+150,58+16,95+113,45 400,940
VV Součet 400,940

434 K 777911113 Pohyblivé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl m 177,212 100,00 17 721,20

VV

(2,05+2,12+12,83+3,865+12,835+3,705+5,925+2,6+14,225+1
3,07+1,8*2+2,78+6,115+10,31+11,04)*2-1*3-
(3,341+4+3,673)*2-0,8*7-0,9*7

177,212

VV Součet 177,212

435 K 998777102
Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v přes 
6 do 12 m

t 0,949 5 000,00 4 745,00

D 781 Dokončovací práce - obklady 136 497,83
436 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 121,774 35,00 4 262,09

437 K 781471810
Demontáž obkladů z obkladaček keramických 
kladených do malty

m2 80,872 100,00 8 087,20

VV
(2,3+2,33+1,35+0,805+5,575+2,77+(0,95+1,23)*2+3,9+1,805
+(1+0,9)*4)*2*1,5

98,385

VV -(0,6*16+0,8+0,9)*1,5-0,9*0,625 -17,513
VV Součet 80,872

438 K 781473111
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 6 
do 9 ks/m2 lepených standardním lepidlem

m2 121,774 500,00 60 887,00

VV (2,05+2,12)*2*1,5-0,9*1,5 11,160
VV (2,7+2,1+0,6)*0,55 2,970

VV
(2,3+(1,35+0,805)*2+1,05+0,9+0,83+1,675+2,33+(5,575+2,77
+1,38+(0,95+1,23)*2)*2)*2-(0,6*8+0,9*2)*1,97-0,3*0,44

69,996

VV (3,15+(1+0,9)*4)*2*2-0,6*4*1,97-0,39*0,4*4 37,648
VV Součet 121,774

439 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 133,951 350,00 46 882,85
VV 121,774*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 133,951
VV Součet 133,951

440 K 781477114
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za spárování tmelem dvousložkovým

m2 121,774 50,00 6 088,70

441 K 781493111 Plastové profily rohové lepené standardním lepidlem m 95,100 40,00 3 804,00
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VV 1,5*4+0,55*2+2*44 95,100
VV Součet 95,100

442 K 781493511
Plastové profily ukončovací lepené standardním 
lepidlem

m 63,705 50,00 3 185,25

VV (2,05+2,12)*2-0,9 7,440
VV 2,7+2,1+0,6 5,400

VV
2,3+(1,35+0,805)*2+1,05+0,9+0,83+1,675+2,33+(5,575+2,77
+1,38+(0,95+1,23)*2)*2-(0,6*8+0,9*2)

34,965

VV (3,15+(1+0,9)*4)*2-(0,6*8+0,8) 15,900
VV Součet 63,705

443 K 781495211
Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu 
chemickými prostředky

m2 121,774 20,00 2 435,48

444 K 998781102
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v přes 6 do 12 m

t 2,596 333,31 865,26

D 783 Dokončovací práce - nátěry 135 150,00

445 K 783823131
Penetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých 
zrnitých nebo štukových omítek

m2 65,000 35,00 2 275,00

446 K 783823135
Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých 
zrnitých nebo štukových omítek

m2 830,000 45,00 37 350,00

447 K 783827121
Krycí jednonásobný akrylátový nátěr omítek stupně 
členitosti 1 a 2

m2 65,000 65,00 4 225,00

448 K 783827125
Krycí jednonásobný silikonový nátěr omítek stupně 
členitosti 1 a 2

m2 830,000 110,00 91 300,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 67 193,63

449 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v do 3,80 m

m2 959,909 10,00 9 599,09

VV 13,07*11,025 144,097
VV 885,848-121,774 764,074
VV (0,4+0,5)*2*4,31*2 15,516
VV 3,09*2,02+15,38 21,622
VV 1,17*2+12,26 14,600
VV Součet 959,909

450 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m

m2 959,909 60,00 57 594,54

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 32 000,00
451 K HZS2222 Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný hod 200,000 100,00 20 000,00

VV "topná zkouška"72 72,000
VV "provizorní zkoušky a revize"80 80,000
VV "doregulování otopného systému"48 48,000
VV Součet 200,000

452 K HZS2491 Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí hod 120,000 100,00 12 000,00

VV "přípomocné zednické práce"80 80,000
VV "vrtání prostupů konstrukcí"40 40,000
VV Součet 120,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 120 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 40 000,00
453 K 010001000 Průzkumné, geodetické a projektové práce kpl 1,000 40 000,00 40 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 50 000,00
454 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 50 000,00 50 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 30 000,00
455 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření kpl 1,000 12 500,00 12 500,00

456 K 044002000 Revize kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

457 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl 1,000 7 500,00 7 500,00

458 K 049002000 Ostatní inženýrská činnost kpl 1,000 5 000,00 5 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 9. 2023

Zadavatel: IČ:
Město Kralovice DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25220799
DIČ: CZ25220799

Projektant: IČ: 02199572
Ing.Marek Soukup DIČ:

Zpracovatel: IČ: 13891871
Jitka Heřmanová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 012 750,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 012 750,00 21,00% 422 677,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 435 427,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

IMPORT - SOUPIS-PRACI-Kralovice-hasicska-zbrojnice

SO 741 - Elektroinstalace

KRÁL PM CENTRUM s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28. 9. 2023

Zadavatel: Město Kralovice Projektant: Ing.Marek Soukup
Zhotovitel: KRÁL PM CENTRUM s.r.o. Zpracovatel: Jitka Heřmanová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 012 750,00

HSV - HSV 1 945 250,00

    D1 - Dodávky zařízení 359 000,00

    D2 - Materiál elektromontážní 763 019,00

    D3 - Elektromontáže 735 171,00

    D4 - Demontáže 12 000,00

    D5 - Ostatní náklady 76 060,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 67 500,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 10 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 57 500,00

SO 741 - Elektroinstalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28. 9. 2023

Zadavatel: Město Kralovice Projektant: Ing.Marek Soukup
Zhotovitel: KRÁL PM CENTRUM s.r.o. Zpracovatel: Jitka Heřmanová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 012 750,00

D HSV HSV 1 945 250,00

D D1 Dodávky zařízení 359 000,00

1 M 000900853 Svítidlo LED S1  HP 70W 4000K CRI>80 MOD. LD ks 28,000 2 850,00 79 800,00

2 M 000900874
Svítidlo S2  LED  21W 4000K CRI>80 MOD. RP 
UGR<19

ks 16,000 2 650,00 42 400,00

3 M 000900875 Svítidlo S3  LED  48W 4000K CRI>80 MOD. RP ks 27,000 4 350,00 117 450,00

4 M 000900876 Svítidlo S4  Art 250 LED 4K ks 25,000 1 500,00 37 500,00

5 M 000900877 Svítidlo S5  LED IP65 reflektor ks 9,000 1 350,00 12 150,00

6 M 000900853.1 Svítidlo LED S6 polachové - výjezdové IP44 ks 41,000 1 700,00 69 700,00

D D2 Materiál elektromontážní 763 019,00
7 M 000101312 kabel 1kV CYKY 5x35 m 30,000 600,00 18 000,00

8 M 000101308 kabel CYKY 5x6 m 30,000 89,00 2 670,00

9 M 000101307 kabel CYKY 5x4 m 60,000 65,00 3 900,00

10 M 000101205 kabel CYKY 4x1,5 m 300,000 30,00 9 000,00

11 M 000101105 kabel CYKY 3x1,5 m 1 800,000 16,00 28 800,00

12 M 000101005 kabel CYKY 2x1,5 m 300,000 12,00 3 600,00

13 M 000101106 kabel CYKY 3x2,5 m 1 400,000 28,00 39 200,00

14 M 000101306 kabel CYKY 5x2,5 m 140,000 40,00 5 600,00

15 M 000101307 kabel CYKY 5x4 m 30,000 60,00 1 800,00

16 M 000171208 vodič CYY 6 m 300,000 23,00 6 900,00

17 M 000171209 vodič CYY 10 m 100,000 30,00 3 000,00

18 M 000199211
svorka Wago 273-100  3x1,5mm2 krabicová 
bezšroubo

ks 30,000 3,00 90,00

19 M 000199212
svorka Wago 273-101  5x1,5mm2 krabicová 
bezšroubo

ks 20,000 4,00 80,00

20 M 000199222
svorka Wago 273-104  3x2,5mm2 krabicová 
bezšroubo

ks 30,000 7,00 210,00

21 M 000295001 vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m) m 100,000 58,00 5 800,00

22 M 000295071 svorka pásku zemnící SR2b 4šrouby FeZn ks 6,000 28,00 168,00

23 M 000311115 krabice univerzální/přístrojová KU68-1901 ks 116,000 8,00 928,00

24 M 000311117 krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66 ks 46,000 43,00 1 978,00

25 M 000311217 krabice přístrojová KP67/3 ks 116,000 18,00 2 088,00

26 M 000312001 krabice KSK80/IP66 81x81x51mm ks 20,000 94,00 1 880,00

27 M 000321132 trubka ohebná PVC superflex 1216E m 100,000 10,00 1 000,00

28 M 000321135 trubka ohebná PVC superflex 1232 m 100,000 27,00 2 700,00

29 M 000321126 trubka ohebná PVC monoflex 1440 m 100,000 25,00 2 500,00

30 M 000364013 35X200  ŽLAB KABELOVÝ DRÁTĚNÝ vč.podpěr a m 120,000 225,00 27 000,00

31 M 000333151 lišta vkládací LHD 40x20 vč. tvar. prvků m 120,000 39,00 4 680,00

32 M 000411151 spínač 10A/250Vstř řaz.1 ks 3,000 135,00 405,00

33 M 000421391 rámeček krycí  1přístroj ks 3,000 22,00 66,00

34 M 000411152 přepínač /250Vstř řaz.6 ks 14,000 142,00 1 988,00

35 M 000421391.1 rámeček krycí 1přístroj ks 14,000 22,00 308,00

36 M 000411171 ovladač 10A/250Vstř řaz.1/0 ks 2,000 138,00 276,00

37 M 000421391.1 rámeček krycí 1přístroj ks 2,000 22,00 44,00

38 M 000411191 spínač 10A/250Vstř/IP44  řaz.1 ks 12,000 155,00 1 860,00

39 M 000421391 rámeček krycí  1přístroj ks 12,000 22,00 264,00

40 M 000411192 přepínač 10A/250Vstř/IP44  řaz.6 ks 12,000 168,00 2 016,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

41 M 000421391.1 rámeček krycí 1přístroj ks 12,000 22,00 264,00

42 M 000411193 přepínač /250Vstř/IP44  řaz.7 ks 3,000 200,00 600,00

43 M 000421391.1 rámeček krycí 1přístroj ks 3,000 22,00 66,00

44 M 000421302 zásuvka 16A/250Vstř +clonky ks 33,000 130,00 4 290,00

45 M 000421391.1 rámeček krycí 1přístroj ks 33,000 22,00 726,00

46 M 000423002 zásuvka 16A/250Vstř IP44 clonky ks 58,000 200,00 11 600,00

47 M 000425223 zásuvka nástěnná 5pól/16A/400V/IP44 ks 3,000 160,00 480,00

48 M 000425226 zásuvka nástěnná 5pól/32A/400V/IP44 ks 1,000 265,00 265,00

49 M 000411153 přepínač Valena 10A/250Vstř řaz.7 ks 1,000 300,00 300,00

50 M 000421391 rámeček krycí  1přístroj ks 1,000 32,00 32,00

51 M 000900080 doplnění rozvaděče RH ks 1,000 23 000,00 23 000,00

52 M 000900080.1 doplnění rozvaděče R zadní garáž ks 1,000 16 500,00 16 500,00

53 M 000900080.2 doplnění rozvaděče RP2 ks 1,000 5 150,00 5 150,00

54 M 000900080.3 doplnění rozvaděče RP3 ks 1,000 13 000,00 13 000,00

55 M 000900241 drobný  upevňovací a spojovací materiál ks 1,000 14 500,00 14 500,00

56 M 000900176 ekologická likvidace demont. materiálu ks 1,000 3 500,00 3 500,00

57 M 000900264
projektová dokumentace skut. stavu kompletních 
rozvaděčů

ks 4,000 750,00 3 000,00

58 M 000900281 projektová dokumentace skut. stavu elektro ks 1,000 7 500,00 7 500,00

59 M 000209407 kabel UTP Cat.6 4x2xAWG23 LSOH plášť modrý m 7 200,000 11,00 79 200,00

60 M 000209408 kabel FTP Cat.6 4x2xAWG23 LS0H plášť šedý m 1 200,000 11,00 13 200,00

61 M 000421328 zásuvka 2xRJ45/cat.6 UTP ks 22,000 300,00 6 600,00

62 M 000421328.1 zásuvka  2xRJ45/cat.6 FTP ks 2,000 340,00 680,00

63 M 000421327 zásuvka  1xRJ45/cat.6 UTP ks 10,000 270,00 2 700,00

64 M 000209422 kabel HDMI 30m M/M m 2,000 1 650,00 3 300,00

65 M 000900318 Hlavní box s RASPBERRY ks 1,000 5 000,00 5 000,00

66 M 000900318.1 výjezdové tablo 8 pozic ks 1,000 47 500,00 47 500,00

67 M 000900318.2 PLC včetně instal krabice ks 6,000 8 000,00 48 000,00

68 M 000900334 monitor LCD 31,5"  2560x1440 ks 2,000 10 500,00 21 000,00

69 M 000900318.3 Poe splitter ks 1,000 1 100,00 1 100,00

70 M 000900457 rack 42U včetně polic a nap. panelu a UTS ks 1,000 33 000,00 33 000,00

71 M 000900644 drobný  upevňovací a spojovací materiál pro ks 1,000 5 500,00 5 500,00

72 M 000900301 rozhlas. ústředna ks 1,000 42 500,00 42 500,00

73 M 000900636 mikrofon přepážkový s přehrávačem hlášení ks 2,000 5 300,00 10 600,00

74 M 000900242 reprosoustava ks 23,000 1 200,00 27 600,00

75 M 000900594 zvukový projektor ks 1,000 8 867,00 8 867,00

76 M 000900507 Kabel reproduktorový pro 100V 2x1,5 m 600,000 28,00 16 800,00

77 M 000900769 ovladač vrat ks 2,000 33 000,00 66 000,00

78 M 000900696 10-portový PoE-out switch   (8xGB Eth, 2xSFP+) ks 1,000 4 000,00 4 000,00

79 M 000900008 kabel Solarix CAT5E FTP LSOH Dca-s1,d2,a1 m 120,000 15,00 1 800,00

80 M 000900103 HDMI HDbaseT extender Ultra HD 4k x 2k ks 1,000 4 000,00 4 000,00

81 M 000900264.1 dílenská projektová dokumentace - výjezdový ks 1,000 13 500,00 13 500,00

82 M 000900281.1 projektová dokumentace skut. stavu výjezd+ozvučení ks 1,000 15 000,00 15 000,00

D D3 Elektromontáže 735 171,00

83 K 210810103
kabel Cu(-1kV CYKY)pevně uložený do 
3x70/4x50/5x35

m 30,000 100,00 3 000,00

84 K 210810052 kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5 m 30,000 43,00 1 290,00

85 K 210810052 kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5 m 60,000 43,00 2 580,00

86 K 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 300,000 41,00 12 300,00

87 K 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 1 800,000 41,00 73 800,00

88 K 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 300,000 41,00 12 300,00

89 K 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 1 400,000 41,00 57 400,00

90 K 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 140,000 41,00 5 740,00

91 K 210810052 kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5 m 30,000 43,00 1 290,00

92 K 210800851 vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 m 300,000 40,00 12 000,00

93 K 210800831 vodič Cu(-CY,CYA) volně uložený do 1x35 m 100,000 40,00 4 000,00

94 K 210100005 ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 35mm2 ks 10,000 85,00 850,00

95 K 210100002 ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 6mm2 ks 20,000 30,00 600,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

96 K 210100001 ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2 ks 66,000 23,00 1 518,00

97 K 210220021 uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn do 120mm2 m 100,000 63,00 6 300,00

98 K 210010321 krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68) ks 46,000 180,00 8 280,00

99 K 210010301 krabice přístrojová bez zapojení ks 116,000 40,00 4 640,00

100 K 210010453 krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111 ks 20,000 300,00 6 000,00

101 K 210010002 trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2316/pr.16 m 100,000 36,00 3 600,00

102 K 210010005 trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2336/pr.36 m 100,000 40,00 4 000,00

103 K 210010006 trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2348/pr.48 m 100,000 45,00 4 500,00

104 K 210020133 kabelový rošt do š.40cm m 120,000 140,00 16 800,00

105 K 210010105 lišta vkládací úplná pevně uložená do š.40mm m 120,000 85,00 10 200,00

106 K 210110041 spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1 ks 3,000 66,00 198,00

107 K 210110045 přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6 ks 14,000 68,00 952,00

108 K 210110062 ovladač zapuštěný vč.zapojení tlačítkový/ř.1/0 ks 2,000 66,00 132,00

109 K 210110041 spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1 ks 12,000 66,00 792,00

110 K 210110045 přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6 ks 12,000 66,00 792,00

111 K 210110046 přepínač zapuštěný vč.zapojení křížový/řazení 7 ks 3,000 65,00 195,00

112 K 210111012 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně ks 33,000 120,00 3 960,00

113 K 210111012 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně ks 58,000 120,00 6 960,00

114 K 210111106 zásuvka/přívodka průmyslová vč.zapojení 3P+N+Z/16A ks 3,000 200,00 600,00

115 K 210111107 zásuvka/přívodka průmyslová vč.zapojení 3P+N+Z/32A ks 1,000 210,00 210,00

116 K 210110046 přepínač zapuštěný vč.zapojení křížový/řazení 7 ks 1,000 85,00 85,00

117 K 210990625 svítidlo LED stropní ks 13,000 315,00 4 095,00

118 K 210990625 svítidlo LED stropní ks 16,000 315,00 5 040,00

119 K 210990625 svítidlo LED stropní ks 27,000 315,00 8 505,00

120 K 210990625 svítidlo LED stropní ks 27,000 315,00 8 505,00

121 K 210990625.1 svítidlo LED ks 9,000 260,00 2 340,00

122 K 210990625.1 svítidlo LED ks 41,000 260,00 10 660,00

123 K 210990222 práce mimo ceník hod 65,000 450,00 29 250,00

124 K 210990207 práce v rozvaděči hod 42,000 450,00 18 900,00

125 K 210950321 kabel pevně uložený jednotková hmotnost do 0,4kg m 7 200,000 32,00 230 400,00

126 K 210950321 kabel pevně uložený jednotková hmotnost do 0,4kg m 1 200,000 32,00 38 400,00

127 K 210111312 zásuvka domovní sdělovací 2násobná vč.zapojení ks 22,000 178,00 3 916,00

128 K 210111312 zásuvka domovní sdělovací 2násobná vč.zapojení ks 2,000 178,00 356,00

129 K 210111311 zásuvka domovní sdělovací 1násobná vč.zapojení ks 10,000 178,00 1 780,00

130 K 210950301 kabel volně uložený jednotková hmotnost do 0,4kg m 2,000 30,00 60,00

131 K 210990219 Hlavní box ks 1,000 1 370,00 1 370,00

132 K 210990219.1 PCL ks 6,000 1 370,00 8 220,00

133 K 210990219.2 POE spliter ks 1,000 1 370,00 1 370,00

134 K 210990219.3 měření dat. kabeláže vč, protokolu ks 30,000 220,00 6 600,00

135 K 210990501 výjezdové tablo 8 pozic ks 1,000 2 700,00 2 700,00

136 K 210990220 montáž a oživení rozlas. ústředny ks 1,000 4 500,00 4 500,00

137 K 210990370 kabel m 600,000 32,00 19 200,00

138 K 210990495 montáž a oživení ozvuč. systému hod 42,000 450,00 18 900,00

139 K 210990022 kabel m 120,000 32,00 3 840,00

140 K 210990495.1 montáž a oživení výjezdového systému hod 52,000 450,00 23 400,00

141 K 210990478 Revize systému včetně funkčních zkoušek ks 1,000 15 000,00 15 000,00

D D4 Demontáže 12 000,00

142 K 210990186 demontáž stáv elektroinstalace /dmtž         /dmtž hod 48,000 250,00 12 000,00

D D5 Ostatní náklady 76 060,00
143 K 219002213 vysekání kapsy/zeď cihla/ do 100x100x100mm ks 182,000 80,00 14 560,00

144 K 219002611 vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 30mm m 200,000 50,00 10 000,00

145 K 219002613 vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 100mm m 200,000 70,00 14 000,00

146 K 219003691 omítka hladká rýhy ve stěně do 30mm vč.malty MV m 200,000 60,00 12 000,00

147 K 219003693 omítka hladká rýhy ve stěně do 100mm vč.malty MV m 200,000 80,00 16 000,00
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148 K 219990161 zjištění stáv. stavu elektroinstalace hod 38,000 250,00 9 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 67 500,00

D VRN4 Inženýrská činnost 10 000,00
149 K 045203000 Kompletační činnost kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

D VRN9 Ostatní náklady 57 500,00
150 K 091003000 Doprava a přesun dodávek kpl 1,000 12 500,00 12 500,00

151 K 091004000 Prořez kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

152 K 091005000 Materiál podružný kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

153 K 091006000 PPV pro elektromontáže kpl 1,000 10 000,00 10 000,00
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