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SMLOUVA O DÍLO 

podle§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva") 

Číslo smlouvy zhotovitele: 0123000444 
ID zakázky: 168237 

Číslo smlouvy objednatele: S2023-22 

Objednatel: 

a 

Zhotovitel: 

Jihočeská univerzita v českých Budějovicích 
veřejná vysoká škola ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb. 
se sídlem: Branišovská 1645/3la, 370 05 české Budějovice 
Osoby zmocněné jednat: 
ve věcech smluvních: Ing. Michal Hojdekr, MBA, kvestor, tel.: , e-mail: 

 
ve věcech technických: , tel.: , e-maíl:  
bankovní spojení: československá obchodní banka a.s., pobočka FIB 
České Budějovice - Lannova, Lannova tř. 11/3, 370 21 české Budějovice 
číslo účtu: 104725778/0300 
IČO: 60076658 
D1Č:CZ60076658 
(dále jen „objednatel") 

Osoby zastupující objednatele na základě příkazní smlouvy: 
Technický dozor objednatele: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s. 
Koordinátor BOZP: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s. 

AEKO s.r.o. 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném XXX soudem v XXX, oddíl XXX, vložka XXX

se sídlem: Špitálka 461/21a, 602 00 Brno 
zastoupený: Ing. Branislav Moncman� 
technické věcí: Ing. Branislav Moncmann 
IČO: 28347200 
DIČ: CZ28347200 
právní forma: 
tel.: 
technická podpora: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
(dále jen „zhotovitel") 

společnost s ručením omezeným 

Raiffeísenbank a.s.
998 052 062/5500

Preambule 

Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce na dodávku s názvem 
,,Instalace FVE na budovách Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích_opakování" (dále jen „zakázka") 
zadávané v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a v souladu 
s Pravidly pro výběr dodavatelů v rámci projektu „FV systémy - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicich", 
spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí (dále jen jako „projekt"), mezi objednatelem, 
jakožto zadavatelem zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem. 
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I. úvodní ustanovení a účel Smlouvy

1.1. Veřejná zakázka je souborem závazků Zhotovitele k provedení stavebních prací, dodávek a služeb dle 
Smlouvy (d6/e také jen „Ollo"). 

1.2. Účelem Smlouvy je sjednat vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran tak, aby Dílo mohlo být řádně 

a včas provedeno ke spokojenosti obou Smluvních stran. V této souvislosti Objednatel dále uvádí, že 
Dílo provádí s cílem instalace FVE panelů na střechách vybraných budov Objednatele za účelem 

omezení spotřeby energií, zvýšení podílu obnovitelné energie a tím podporuje ekologizaci trhu a 

přispívá k udržitelnosti. 

1.3. Zhotovitel si je vědom všech svých práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy a v této souvislosti 

výslovně utvrzuje, že: 

a) disponuje příslušnými znalostmi a odborností,

b) bude jednat s potřebnou pečlivostí,

c) má s plněním závazků co do obsahu i rozsahu obdobných těm, které jsou Smlouvou sjednány,

dostatečné předchozí zkušenosti,

d) přijímá Objednatele jako slabší Smluvní stranu, jelikož tento znalostmi, odborností,

schopnostmi ani zkušenostmi nezbytnými pro provedení Díla nedisponuje.

li. 

Předmět smlouvy, Dílo 

2.1. Zhotovitel se zavazuje, že předmět smlouvy, dále jen Dílo, jak je toto definováno níže v této smlouvě, 
provede na svůj náklad, nebezpečí a odpovědnost za podmínek stanovených 
a specifikovaných v této smlouvě. 

2.2. Objednatel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě převezme od zhotovitele řádně 
dokončené dílo a zaplatí za ně dohodnutou cenu. 

2.3. Provádění Díla sestává ze dvou fází. Dílem se rozumí vypracování realizační proiektové dokumentace. 
dodávka a instalace komplexního systému fotovoltaické elektrárny včetně kabeláže a osazení střídačů, 
vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (tyto činnosti tvofí Fázi č.1) a dále zaiištění všech 
zkoušek, měření, činností a dokumentů potřebných k vydání kolaudačního souhlasu a zaiištění připoiení 
FVE k distribuční soustavě, tedy zajištění uvedení do trvalého provozu (tyto činnosti tvoří Fázi č. Zl. 

Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech služeb, prací, konstrukcí a dodávek 
a instalace technologií a strojních zařízení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné. 
Součástí díla je také zaškolení zaměstnanců objednatele pověřených obsluhou fotovoltaické elektrárny a 
předání doprovodné dokumentace, především průvodní technické dokumentace, protokolů o 
provedených zkouškách, průzkumech a testech, návodu k obsluze v českém jazyce, provozních předpisů, 
dokumentace skutečného stavu a dokladů o splnění podmínek správních povolení. 

2.4. Podkladem pro vypracování Realizační projektové dokumentace (RPD) je dokumentace 
pro stavební povolení (dále také „DSP" či „PD"), která tvořila přílohu č. 3 Zadávací dokumentace (dále také 
„ZD"). Tuto dokumentaci vypracovala společnost Sun construct s. r. o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 
České Budějovice, 1to 07937067. Jsou v ní definovány požární, bezpečnostní, hygienické a další předpisy, 
které musí být splněny. V Realizační projektové dokumentaci navrhne zhotovitel skutečné technické 
řešení umístění FVE na střechách objektů s tím, že musí být dosaženo minimálních technických parametrů 
a podmínek, popsaných v DSP. 

2.5. Zhotovitel je rovněž povinen dílo provést v souladu s právními předpisy teské republiky, českými 
technickými normami (tsN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými, tak doporučenými 
a návody výrobců stavebních materiálů, technologií, zařízení a výrobků platných v době provádění díla, a 
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dále v souladu s pokyny objednatele, koordinátora BOZP, technického dozoru objednatele, autorského 
dozoru projektanta, jsou-li tyto funkce vykonávány. 

2.6. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat a plnit dané podmínky závazných veřejnoprávních 
rozhodnutí. 

2. 7. Součástí závazku provést dílo je rovněž povinnost zhotovitele na své náklady zajistit:

a) provedení nutných zkoušek (funkční zkoušky FVE), testů, ověření a revizí dle platných
a účinných právních předpisů a ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu)
včetně protokolů, jakož i atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zákona
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané a/nebo
smluvené kvality a parametrů, přičemž doklady osvědčující výše uvedené předá zhotovitel objednateli
ve třech vyhotoveních v českém jazyce při předání a převzetí díla,

b) kontroly a revize LPS, výchozí revize, provedení revizní zkoušky vč. revizní zprávy dle ČSN 33 1500,
ČSN 33 2000-6, dokumentace skutečného provedení stavby, oživení systému, vypracování provozního
předpisu,

c) všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provedení a dokončení díla,

d) provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému
provedení díla,

e) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu života, zdraví a majetku
v místech dotčených realizací díla (zejména chodců, imobilních osob a vozidel),

f) bezpečnost práce a ochranu životního prostředí v rozsahu dle příslušných právních předpisů,

g) projednání a obstarání případného zvláštního užívání pozemních komunikací a veřejných ploch
včetně úhrady příslušných veřejnoprávních či soukromoprávních plnění (zejména správních poplatků,
nájemného atd.),

h) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě.

Zhotovitel se připojí na potřebné zdroje el. energie a vody prostřednictvím odběrných zařízení
s vlastními odpočtovými měřidly, a to v místech, které určí objednatel. Veškerou spotřebu el. energie
a vody je zhotovitel povinen uhradit Objednateli nebo přímo příslušnému dodavateli el. energie a
vody.

i) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu
s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, přičemž splnění
této povinnosti zhotovitel na vyžádání objednateli doloží příslušnými doklady,

j) uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu (pozemní komunikace vč.
chodníků, zeleň, příkopy, propustky apod.),

k) uvedení veškerých pozemků dotčených prováděním díla a majetku třetích osob umístěného na těchto
pozemcích do původního stavu, pokud nejsou úpravy těchto pozemků předmětem díla,

I) v souladu s pravomocnými rozhodnutími, jakož i platnými a účinnými vyjádřeními dotčených
subjektů, oznámení zahájení prací např. správcům sítí apod.,

m) zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí,

n) zajištění a splněni podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů vztahujících se
k předmětu díla,

o) zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,

2.8. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s prováděním díla dodržovat podmínky poskytovatele dotace 
z Operačního programu Životní prostředí a poskytovat součinnost objednateli při jejich plnění. Bližší 
informace jsou k dispozici na: https://2014-2020.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/7id=163 

Ill. 

Doba a místo plnění 

3.1. V rámci realizace díla se smluvní strany dohodly respektovat a dodržet níže uvedené termíny: 

3 



••• 
•• 

flhOfHká Uhhl�li 
v Cttkv<h Bud�ovl<ic.h 

1.; .. r ·I· I ... , � .. 1.r•ll1 1., ,., I 
1r -..·�-: t-r- (v.��� .. • .1. l 

• Zhotovitel je povinen převzít místo plnění na základě písemného pokynu Objednatele nejpozději do 14
dní od jeho odeslání.

• Termín zahájení díla: do 3 pracovních dnů po dni protokolárního předání místa plnění zhotoviteli; o
předání místa plnění zhotoviteli bude sepsán zap1s, který bude datován
a podepsán objednatelem a zhotovitelem, či osobou k tomu objednatelem a/nebo zhotovitelem výslovně
písemně oprávněnou.

• Bezodkladně po zahájení díla vypracuje zhotovitel realizační dokumentaci a v případě FVE s výkonem
nad 100 kWp požádá provozovatele distribuční soustavy o Její schválení. Zhotovitel je povinen
realizační dokumentaci předat objednateli nejpozději do 10.12.2023.

• Instalace fotovoltaických panelů včetně kabeláže bude provedena nejpozději do 10.12.2023.

• Osazení střídačů proběhne nejpozději do 40 dní od Instalace fotovoltaických panelů.

• Zhotovitel předá objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby včetně souvisejících činností
nejpozději do 10.12.2023.

• Zhotovitel se zavazuje zajistit všechny zkoušky, měřeni, činnosti a dokumenty potřebné k vydání
kolaudačního souhlasu a předat tyto podklady objednateli nejpozději do 30.4.2024.

• Zhotovitel se zavazuje zajistit připojení FVE k distribuční soustavě, tedy zajistit uvedení FVE do trvalého
provozu, a to nejpozději do 30.6.2024.

3.2. Zhotovitel je povinen jednotlivé činnosti tvořící součásti Díla provést a předat objednateli ve výše 
sjednaných lhůtách, a to bez vad a nedodělků. Nejpozději ke dni 30.6.2024 musí být FVE plně 
provozuschopné a způsobilé k dodávání elektřiny do distribuční soustavy. 

3.3 Místem plnění díla je: 

• Rektorát a Filozofická fakulta JU: Branišovská 1645/31a, 370 05 české Budějovice

• Akademická knihovna JU: Branišovská 1646/3lb, 370 05 české Budějovice

• Přírodovědecká fakulta JU (objekt A}: Branišovská 1717 /31d, 370 05 české Budějovice

• Ekonomická fakulta JU: Studentská 787/13, 370 05 české Budějovice

• Zdravotně sociální fakulta JU: J. Boreckého 1167/27, 370 11 české Budějovice

IV. 

Cena díla a další kritéria 

4.1. Cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy včetně dodávky všech technologií je sjednána 
v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na zakázku na základě oceněných 
položkových rozpočtů zpracovaných zhotovitelem. Sazba DPH činí 21 %. 
Cena za dílo činí 10 838 365,- Kč bez DPH. 

4.2. Plnění dle této smlouvy je v režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona č.235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH"), tj. daňový doklad bude 
zhotovitelem vystaven podle § 92a ZDPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění 
( objednatel). 

4.3. Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem ke každému objektu v rámci zadávacího řízení je sjednán 
jako závazný a zhotovitel jeho závaznost výslovně zaručuje. Položkový rozpočet je nedílnou součástí této 
smlouvy a její přílohou č. 1. 

4.4. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na kompletní provedení díla bez vad 
a nedodělků, včetně všech vedlejších rozpočtových nákladů a nákladů ostatních a souvisejících nezbytných 
pro řádné a včasné provedení díla. 

4.5. Sjednaná cena je sjednána jako konečná a neměnná. 

4.6. Cenu za dílo a jednotkové ceny stanovené v položkovém rozpočtu je možné změnit pouze 
za podmínky, že v průběhu realizace díla dojde ke změně sazby DPH. 
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4. 7. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provést nové práce (vícepráce), postupuje se při jejich zadání
podle U).JZ. Zhotovitel je povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění 
a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. Obecně platí, že práce, dodávky a služby neobsažené 
v položkovém rozpočtu musí být nejprve projednány a odsouhlaseny objednatelem (a poskytovatelem 
dotace), teprve potom realizovány. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce, 
dodávky a služby, resp. činnosti jím realizované, byly předmětem díla 
a jsou v ceně díla zahrnuty. 

4.8. Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného objednatelem ocení zhotovitel soupis nových 
prací (vícepracij podle položek (a jejich jednotkových cen) dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 
2 této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno individuální 
kalkulací zhotovitele s přihlédnutím k položkám katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydaných např. 
ÚRS Praha, a.s., a nebude-li ani toto možné, pak budou jednotkové ceny sjednány dohodou smluvních 
stran. Tyto kalkulace budou odsouhlaseny objednatelem. O těchto změnách uzavřou obě smluvní strany 
písemný dodatek ke smlouvě v souladu s čl. XVI. odst. 16.7. smlouvy. Zhotovitel je povinen upozornit 
objednatele v případě, že jím navržené změny zhoršují kvalitu díla. 

4.9. Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce (práce a výměry oceněné v nabídce, 
ale neprovedené), nebo objednatel nařídí některé práce, dodávky a služby neprovádět, je zhotovitel 
povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli 
k odsouhlasení. Tyto práce pak nebudou obsaženy v soupisech provedených prací dokládaných u 
fakturací. 

v. 

Platební podmínky a fakturace 

5.1 Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur") vystavených 
zhotovitelem lx měsíčně za každý objekt (viz čl. Ill. odst. 3.3. smlouvy- místa plněnij. 

5.2 Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5. dne následujícího měsíce soupis provedených prací 
oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit 
nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že 
se soupisem souhlasí). Po odsouhlasení objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 10. dne 
příslušného měsíce. 

5.3 Zhotovitel bude dále samostatně vystavovat faktury za Realizační projektovou dokumentaci 
za každý objekt (viz čl. Ill. odst. 3.3. smlouvy- místa plněnij. 

5.4 Každá faktura bude mít náležitosti požadované příslušnými právním předpisy, zejména ZDPH a touto 
smlouvou. 

5.5 Faktury musí vedle těchto povinných náležitostí dále obsahovat: název a registrační číslo projektu (tj. ,,FV 
systémy Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, registrační číslo projektu: 
CZ.OS.5.11/0.0/0.0/20_152/0015240), název zakázky, ID zakázky a číslo této smlouvy objednatele. 

5.6 Splatnost faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného doručení na adresu objednatele 
 

5. 7 V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy
požadované doklady, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k nápravě, čímž se přerušuje běh lhůty 
splatnosti. Po provedení požadované opravy nebo doplnění faktury zhotovitelem běží objednateli nová 
lhůta splatnosti dle odst. 5.6 tohoto článku smlouvy. V případě, že faktura bude vystavena zhotovitelem 
neoprávněně, je objednatel oprávněn vrátit ji do data její splatnosti zhotoviteli, aniž se tak dostane do 
prodlení s úhradou fakturované částky. 

5.8 Objednatel neposkytuje zálohové platby. 
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5.9 Platba bude probíhat výhradně v Kč, dle článku 5.1. této smlouvy formou bezhotovostního převodu na účet 

zhotovitele uvedený v úvodních ustanoveních této smlouvy. 

5.10 Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele 

a jejím směrováním na účet zhotovitele. 

5.11 Smluvní strany se dohodly, že nastane-li v souvislosti se zhotovitelem jakákoliv skutečnost, v jejímž dusledku 

se muže vuči objednateli uplatnit ručení za daň odváděnou zhotovitelem ve smyslu ZDPH, je objednatel 
oprávněn nezaplatit zhotoviteli vyúčtovanou DPH a odvést ji přímo správci daně a objednatel je rovněž 

oprávněn odstoupit od této smlouvy. 

5.12 Pro vyloučení pochybností si účastníci této smlouvy ujednali, že cena za dílo sjednaná touto smlouvou se 
nepovažuje za cenu určenou odhadem ve smyslu § 2612 občanského zákoníku. 

5.13 Fakturací bude uhrazena cena díla ve výši 100 % po dokončení díla ve Fázi č. 1, a to nejpozději do 31. 12. 

2023. Objednatel je povinen předložit všechny faktury nejpozději do 12. 12. 2023. 

5.14 Závěrečná faktura musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat jako přílohu oboustranně 

odsouhlasený předávací protokol o dokončení díla ve Fázi č. 1 a protokol o odstranění vad a nedodělku 

podepsaný pověřenými zástupci obou smluvních stran. 

5.15 Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoli z 

plateb či pohledávek z důvodu (1) neopravených vad a nedodělků, (2) škody způsobené objednateli, (3) 

opakovaného neplnění ze strany zhotovitele a prodlení s dokončením díla oproti sjednané lhůtě, (4) v 

případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli, nebo 

(5) uplatnění smluvních pokut. Zhotovitel podpisem této smlouvy vyslovuje s tímto postupem souhlas.

VI. 

Předání a převzetí díla 

6.1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu díla 

objednateli, bez zjevných vad a nedodělků. Součástí závazku provést dílo je i předání příslušných dokladu, 

listin a materiálů objednateli, z�jména návodů k obsluze, revizních protokolů, záručních listů, protokqlů o 

provedených zkouškách a testech. Zhotovitel dokončí jednotlivé části díla ve lhůtách sjednaných v čl. Ill. 

6.2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat písemně nejméně deset pracovních dnů předem objednatele 
k předání a převzetí dokončené části díla ve Fázi č. 1, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

Zhotovitel je povinen zajistit účast u přejímacího řízení těch svých smluvních partneru, jejichž účast je k 

řádnému předání a převzetí dokončené Fáze č. 1 nutná. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí 

dokončené Fáze č. 1 odborně způsobilé osoby působící při provádění díla, zejména osobu vykonávající 

funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. 

6.3. Fáze č. 1 díla je předána a převzata zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran 

(tzv. předávací protokol). Předávací protokol zpracovaný zhotovitelem bude obsahovat zejména: 

a) údaje dle ust. § 3019 občanského zákoníku,

b) identifikační údaje o díle,

c) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části,

d} prohlášení zhotovitele, že dílo nebo jeho část ve stavu vymezeném v protokolu objednateli předává,

a prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část ve stavu vymezeném v protokolu od

zhotovitele přejímá,

e) soupis příloh,

f) soupis provedených změn a odchylek od dokumentace,

g) ustanovení, že dílo ve Fázi č. 1 je ke dni podpisu předávacího protokolu prosto zjevných vad

a nedodělků, v případě, že při předání a převzetí díla nebudou zjištěny zjevné vady

a nedodělky,
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6.4. Změny nebo odchylky od dokumentace budou zaneseny do dokumentace skutečného provedení stavby 

(díla) na náklady zhotovitele. 

6.5. V rámci Fáze č. 2 bude smluvními stranami sepsán předávací protokol dokládající předání veškerých 

podkladů potřebných pro vydání kolaudačního souhlasu a dále protokol dokládající řádné připojení FVE 

k distribuční soustavě, tedy uvedení FVE do trvalého provozu. Pro předáni části díla a náležitosti protokolů 
v rámci Fáze č. 2 se přiměřeně použijí ustanovení odst. 6.2 a 6.3 tohoto článku smlouvy. 

6.6. V případě zjištěni vad a nedodělků při předáni díla budou tyto vady a nedodělky sepsány 

v samostatném protokolu, jenž bude obsahovat i dohodu o lhůtách a způsobu odstranění vad, popř. jiný 
způsob narovnání, na kterém se objednatel a zhotovitel dohodli. 

6.7. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstraněni vad a nedodělků, pak platí, 
že vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne zahájení 

předmětného řízení o předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady a 

nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění 

v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo vyřešení rozporu (posouzením znalce stanovaného 

ze strany objednatele na náklady strany, jejíž stanovisko znalcem nebylo potvrzeno) zhotovitel. 

6.8. Po odstranění poslední vady či nedodělku bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol a 

proběhne nové předávací řízení. Sjednání tohoto termínu nemá vliv na právo objednatele uplatnit sankce 
sjednané pro případ nedodržení termínu dokončení dané části díla. 

6.9. V případě, že objednatel odmítne dílo či jeho část převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá 

stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. Objednatel je oprávněn odmítnout 

převzetí díla i pro drobné vady, i když nebrání jeho užívání, ani jeho užívání podstatným způsobem 
neomezují. 

6.10. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ust. § 2609 občanského zákoníku a zhotovitel není oprávněn dílo 
nebo jeho část svépomocně prodat třetí osobě. 

6.11. Veškeré pozemky dotčené prováděním díla a majetek třetích osob umístěný na těchto pozemcích je 

zhotovitel povinen uvést do původního stavu. V případě, že nebude možné uvést tyto pozemky a/nebo 
další majetek umístěný na těchto pozemcích do původního stavu, zhotovitel se tímto zavazuje nahradit 

případně vzniklou újmu objednateli či třetím osobám v penězích. 

6.12. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání dokončeného díla předat objednateli všechny dokumenty a 

doklady vztahující se k dílu a jeho řádnému užívání, které byl zhotovitel povinen na základě této smlouvy 

nebo obecně závazných právních předpisů opatřit. Zejména tak zhotovitel předá všechny protokoly o 

provedených zkouškách, průzkumech a testech, dokumentaci skutečného provedení díla/stavby a doklady 
o splnění podmínek správních povolení.

VII. 

Vlastnictví 

7.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel, přičemž vlastníkem věcí, které jsou určeny 

k provádění díla, se objednatel stává okamžikem jejich zapracování do díla. Jde-li o věci, které objednatel 

předal za účelem jejich zapracování do díla zhotoviteli, je jejich majitelem vždy objednatel. 

7.2. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese od počátku zhotovitel, a to až do okamžiku předání a převzetí 

díla prostého zjevných vad a nedodělků mezi zhotovitelem a objednatelem. Nehledě na přechod 

vlastnického práva k dílu nebo dílčím částem díla podle tohoto ustanovení, nebezpečí škody na předmětu 
díla, odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné 

újmy nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo, přechází ze zhotovitele na 

objednatele podpisem protokolu o předání 

a převzetí Fáze č. 1 díla oběma smluvními stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti 

zhotovitele. 

7.3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době 
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do přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady odstraní vzniklou škodu, 
ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo nebo jeho části, včetně věcí ve všech ohledech 
do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy. 

VIII. 
Podmínky provádění díla 

8.1. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané dokumentace 
a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky 
a předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění 
a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla, a to nejpozději před zahájením prací na příslušné části 
díla. 

8.2. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci plnění Smlouvy legální zaměstnávání osob. Zhotovitel je dále povinen 

pracovníkům provádějícím práce na Díle zajistit férové a důstojné pracovní podmínky. Férovými a 

důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální 

standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit splnění 

požadavků tohoto ustanovení Smlouvy i u svých subdodavatelů. Nesplnění povinností Zhotovitele dle 

tohoto ustanovení Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy. 

Objednatel má právo kontrolovat dodržování závazků dle tohoto odstavce; Zhotovitel je povinen 

Objednateli kontrolu umožnit. Neumožnění této kontroly nebo nedodržení závazků sjednaných výše 

v tomto odstavci je podstatným porušením Smlouvy. 

8.3. Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště - místo provádění díla dle této smlouvy, zbavené práv třetích 
osob, v termínu dle této smlouvy. Staveništěm pro účely této smlouvy se rozumí prostor vymezený pro 
provádění díla a pro zařízení staveniště v rozsahu dohodnutém při přejímce staveniště, která bude 
provedena zápisem o předání staveniště. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště (provozní, 
sociální a případně i výrobní), a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou 
objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení 
staveniště vhodné podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta/architekta, technického 
dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jsou-li tyto vykonávány. 

8.4. Zhotovitel se zavazuje na staveništi (pracovišti) v souladu s ustanovením § 2 - 6 zákona 
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších poďmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění (dále 
jen „zákon o BOZP"), při realizaci stavby zajistit zákonem stanovené: 

• požadavky na pracoviště a pracovní prostředí,
• požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi,
• požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení,
• požadavky na organizaci práce a pracovní postupy,
• bezpečnostní značky, značení a signály.

Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi jsou stanoveny v nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, ve znění pozdějších předpisů, a v jeho přílohách č. 1, 2, 3 a 5 (dále jen „NV"). 

8.5. Zhotovitel bude při provádění prací respektovat a plnit požadavky koordinátora BOZP ve smyslu zákona č. 
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

8.6. Zhotovitel je odpovědný za dodržování zásad BOZP podle příslušných právních předpisů. K tomu účelu je 
povinen zajistit interní kontrolu dodržování povinností daných zákonem o BOZP a NV, případně dalšími 
právními předpisy, a to jak u vlastních zaměstnanců, tak u svých poddodavatelů. Zhotovitel je zejména 
povinen zajistit: 

a) pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti
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a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně prověřovat., 

b) provedení vstupních školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně

i u zaměstnanců svých poddodavatelů,

c) aby všichni pracovníci zhotovitele a všech poddodavatelů používali nezbytné ochranné pracovní

pomůcky,

d) aby byl v prostorách pracovišť dodržován zákaz kouření, vyjma míst ke kouření určených,

e) aby byla dodržována bezpečnostní opatření (např. ohrazení, oplocení, osvětlení, opatření proti vstupu

nepovolaných osob, opatření proti pádu z výšky, uložení materiálů -viz přílohy k NV),

f) poskytnout potřebnou součinnost koordinátorovi BOZP k provedení ustanovení§ 16 zákona o BOZP.

8.7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím 

zdržují na pracovišti a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pomůckami. 

8.8. Dále je zhotovitel povinen: 

a) zajistit a dodržovat veškeré bezpečnostní, hygienické, požární a předpisy z oblasti ochrany životního

prostředí, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Dále je povinen zajistit si

vlastní dozor a provádět soustavnou kontrolu v průběhu provádění díla nad bezpečností práce, zajistit

si vlastní dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v

rozsahu stanoveném platnými a účinnými požárními předpisy,

b) upozornit objednatele a další osoby na pracovišti na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho

činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví objednatele nebo dalších osob či k
ohrožení provozu nebo jiných technologických zařízení a spotřebičů

v objektu. Toto upozornění nezprošťuje zhotovitele povinnosti přijmout neodkladná opatření k

odvrácení těchto okolností.

8.9. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je 

zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen 

poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

8.10. Zaměstnanci zhotovitele, případně zaměstnanci poddodavatelů zhotovitele se budou zdržovat pouze na 

staveništi a na místech smluvně dohodnutých. 

8.11. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební 
deník o pracích, které provádí, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 

předmětu smlouvy. Obsahové náležitosti stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě a způsobu 

jejich vedení stanoví prováděcí právní předpis (vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších předpisů). 

8.12. Stavební deník je písemný záznam o průběhu prací na prováděné stavbě. Stavební deník bude psán do 

tiskopisu (lx originál, + 2x kopie), bude mít číslované stránky a nesmí v něm být vynechána volná místa. 

8.13. Stavební deník je povinen vést zhotovitel stavby. Záznamy o postupu prací a jejich souvislostech se zapisují 

tentýž den, nejpozději následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. Deník je veden ode dne předání a 

převzetí staveniště až do dne, kdy se odstraní vady a nedodělky zjištěné při závěrečné kontrolní prohlídce 

stavby. Musí být oprávněným osobám kdykoli přístupný k provedení zápisu. 

8.14. Do stavebního deníku jsou oprávněny zapisovat stavebník, stavbyvedoucí, osoba vykonávající stavební 

dozor na stavbě prováděné svépomocí, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající 

za provádění vybraných zeměměřičských prací, osoba vykonávající technický dozor stavebníka, pokud je 

na stavbě zřízen, osoba vykonávající autorský dozor, pokud je na stavbě zřízen, koordinátor bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci, pokud je na stavbě zřízen, autorizovaný inspektor na té stavbě, pro kterou vydal 

certifikát nebo osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují 

za změnu této smlouvy. 

8.15. Objednatel si vyhrazuje právo na odsouhlasení použití stavebních komponent zhotovitelem, které budou 

při realizaci díla použity a do díla zabudovány. Schválení komponent a materiálů k zabudování do díla bude 

zaznamenáno ve stavebním deníku. 

8.16. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou 

smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám pro jiné účely než pro plnění podmínek smlouvy. 
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8.17. V průběhu provádění díla, nejméně jedenkrát týdně, bude objednatel svolávat kontrolní dny, kterých se 
budou povinně účastnit zástupci zhotovitele a jeho dodavatelé, které objednatel určí. Vedením 
kontrolních dnů je pověřen objednatel, který z kontrolního dne sepíše zápis a předá ho všem 
zúčastněným. Zápis nemění obsah smlouvy, ale ustanovení v něm obsažená jsou pro obě strany závazná. 
Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho výsledky do stavebního deníku. 

8.18. Osoba oprávněná jednat ve věcech technických, je oprávněna svolávat kontrolní dny dle potřeby a 
aktuálního stavu realizace díla. 

8.19. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele ke kontrole prací (částí předmětu díla), které mají být 
v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to minimálně 4 dny předem. Při kontrole 
zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky provedených zkoušek, důkazy o jakosti použitých 
materiálů, certifikáty a atesty vztahující se k příslušným částem předmětu díla. Před zakrytím pořídí 
zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu dokládajícím stav 
zakrývaných částí anebo v rozsahu požadovaném objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu 
objednateli. 

8.20. Bude-li objednatel v případě pochybností o kvalitě prací (částí předmětu díla} požadovat dodatečně jejich 
odkrytí a zjistí se, že zakryté části předmětu díla vykazují vady, hradí náklady spojené s odkrytím zhotovitel. 
Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole prací dle odstavce 8.20. této smlouvy, je zhotovitel povinen 
na písemnou žádost objednatele tyto odkrýt a znovu zakrýt a nést veškeré náklady s tím spojené, a to i 
v případě, že tyto práce byly řádně provedeny. 

8.21. Zhotovitel písemně oznámí objednateli nejméně 4 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a 
seznam1 objednatele písemně s jejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo 
se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. 
Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokážou 
pochybnosti objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky objednatel. 

8.22. Zhotovitel zajistí dostatečnou tuhost, stabilitu a ukotvení jednotlivých komponentů a případné zakrytí 
okolních konstrukcí tak, aby nebyly poškozeny nebo znečištěny. Zhotovitel použije takovou technologii, 
která zajistí, aby při realizaci díla žádným způsobem nedošlo k poškození přilehlých povrchů a konstrukcí. 

8.23. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy 
nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel 
odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak 
neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskyt,:iuté objednatelem v souladu s ust. čl. XIII. odst. 13.1. této 
smlouvy, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od 
smlouvy bez nutnosti další písemné výzvy podle čl. XIII odst. 13.1 této smlouvy. 

8.24. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště - místo provádění díla a toto protokolárně předat objednateli 
nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla prostého zjevných vad a nedodělků, pokud 
se strany písemně nedohodnou jinak. Ve stejné lhůtě je zhotovitel povinen uvést nemovitosti negativně 
dotčené prováděním díla nebo v přímé souvislosti s ním do původního stavu. 

8.25. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla ve smyslu ust. § 2592 občanského 
zákoníku. 

8.26. Zhotovitel je povinen písemně a s dostatečným předstihem upozorňovat objednatele na veškeré 
okolnosti, které mohou mít vliv na provádění díla, jakož i na případnou nevhodnost pokynů či podkladů 
objednatele. Jestliže objednatel i přes písemné upozornění zhotovitele na splnění nevhodného pokynu či 
nadále trvá, zhotovitel neodpovídá za škodu vzniklou v důsledku splnění takového pokynu. 

8.27. Zajištění ochrany a ostrahy staveniště - místa provádění díla je i v době pracovního volna a svátků 
záležitostí a odpovědností zhotovitele. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost opatření provedených za 
účelem zajištění ochrany a ostrahy staveniště - místa provádění díla. Zhotovitel je povinen udržovat na 
staveništi pořádek a provádět průběžný úklid staveniště a přístupových komunikací. 

IX. 

Odpovědnost za vady, záruka 

9.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, zejména za to, že dílo bude zhotoveno podle podmínek 
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stanovených touto smlouvou, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této 

smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, případně vlastnosti obvyklé, a že dílo bude po celou 

záruční dobu plně funkční, použitelné a bude prosté vad. 

9.2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na níže uvedené části díla: 

a. Záruka na montáž a dodávku v délce trvání minimálně 2 roky ode dne převzetí Fáze č. 1 díla

Objednatelem,
b. Záruku na fotovoltaické panely v délce trvání minimálně 10 let ode dne převzetí Fáze č. 1 díla

Objednatelem,

c. Záruku, že výkon fotovoltaického panelu neklesne pod 80 % v délce trvání minimálně 20 let

ode dne připojení FVE k distribuční soustavě, tedy od uvedení FVE do trvalého provozu,
d. Záruku na střídač pro FVE v délce trvání minimálně S let ode dne převzetí Fáze č. 1 díla

objednatelem.

Zhotovitel odpovídá za to, že po celou záruční dobu dílo nepozbude smluvené, předepsané 
a obvyklé vlastnosti a kvalitu. Za tento závazek nese Zhotovitel plnou odpovědnost. 

9.3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí příslušné části díla prosté zjevných vad a nedodělků. 

V případě, že objednatel převezme část díla s vadami a/nebo nedodělky, uvedená záruční doba se 

prodlouží o dobu od převzetí části díla s vadami a/nebo nedodělky do odstranění všech vad a/nebo 

nedodělků zjištěných při předání a převzetí části díla. 

9.4. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v okamžiku jeho předání a dále odpovídá za vady díla vyšlé najevo 

po celou dobu záruční doby, bez ohledu na to, kdy vada vznikla. 

9.5. Záruční doba neběží ode dne oznámení vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této 

vady. 

9.6. Oznámení vady lze učinit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i oznámení vady odeslané 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas učiněné. 

9. 7. V oznámení vady musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v oznámení vady objednatel

uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat zejména: 

a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, technologií,

apod.),

b) odstranění vady opravou, je-ii vada opravitelná,

c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje. Ostatní práva objednatele 

vyplývající ze zákona tímto nejsou omezena. 

9.8. Zhotovitel se zavazuje prověřit oznámené vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění oznámené 

vady, a to i v případě, že práva objednatele z oznámené vady neuznává. Náklady 
na odstranění oznámené vady nese zhotovitel ve sporných případech až do doby, než se prokáže, zdali 

byla vada oznámena a práva objednatele z vadného plnění uplatněna oprávněně. 

9.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel oznámil vadu a práva z vadného plnění uplatnil 

neoprávněně, tzn., že jím oznámená vada není vadou díla, resp. záruční vadou, je objednatel povinen 

uhradit zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním 

neoprávněně oznámené vady. 

9.10. Za záruční vadu není považována vada, která vznikla v důsledku nesprávných pokynů či podkladů 

objednatele a zhotovitel za takovou vadu neodpovídá, pokud na nesprávnost pokynů 

či podkladů objednatele písemně upozornil a objednatel na splnění nesprávného pokynu 

či podkladu nadále trval. V takovém případě je zhotovitel oprávněn na základě požadavku objednatele 

takové vady odstranit na náklady objednatele. 

9.11. Lhůtu pro odstranění oznámených vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy 

a rozsahu oznámené vady. To platí zejména pro vady většího rozsahu s potřebou vypracování 

technologického postupu. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění takové 

oznámené vady, platí, že oznámená vada musí být odstraněna nejpozději do 20 dnů ode dne doručení 

oznámení o vadě zhotoviteli, pokud není v této smlouvě stanoveno jinak. 

11 



••• 
•• 

llhoteska unlvenlti!I 
v teských Budfjl)Vi<lc.h 
·-· ,·i- , l , .• , :,•..(:•1 '• ·, r. 1 1 

�Ki.lJtllE 

�'-""'�lllrwqj 
Opou,cn" r«9' ... � po,ll'ldi 

9.12. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných 

pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem přistoupení 
k odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady. 

9.13. O odstranění oznámené vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede 

důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

9.14. Nepřistoupí-li zhotovitel k započetí s odstraněním oznámené vady ani do 15 dnů po obdržení oznámení 

vady učiněné objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou 
nebo fyzickou osobu, aniž by mu tímto zaniklo právo na záruku 

od zhotovitele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí 

objednateli zhotovitel. 

9.15. V případě, že dodavatel bude v prodlení s odstraněním oznámené vady, je objednatel oprávněn 

odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady dodavatele. Náklady s tím 

spojené je dodavatel povinen uhradit objednateli do 15 kalendářních dnů po obdržení písemné výzvy 
k úhradě. Odstranění vady svépomocí nebo prostřednictvím třetí osoby nemá vliv na poskytnutou záruku 

za jakost dle této smlouvy. 

X. 

Pojištění, odpovědnost za újmu a za škodu 

Pojištění odpovědnosti za újmu a za škodu 

10.1. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti 

za škodu/újmu včetně možných škod/újem pracovníků zhotovitele, a která bude krýt škody/újmy i vůči 

objednateli (dále jen „Pojištění"). 

10.2. Pojištění bude uzavřeno minimálně na dobu od okamžiku předání staveniště zhotoviteli 

až do okamžiku řádného dokončená a předání Fáze č. 2 díla. 

10.3. Pojištění bude pokrývat odpovědnost za škodu/újmu, která vznikne při a/nebo v souvislosti s realizací díla, 

tj.: 

• újmu na zdraví nebo životě,

• škodu na věci včetně jejího poškození, zničení nebo ztráty,

• jinou majetkovou škodu z toho vyplývající.

10.4. Pojištění bude zhotovitelem uzavřeno v minimální celkové pojistné výši 6.000.000,- Kč. Zhotovitel je jako 

pojistník povinen udržovat pojištění ve smyslu tohoto ustanovení a po celou této smlouvy a prohlašuje, 

že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. 

Ostatní 

10.5. Zhotovitel se dále zavazuje umožnit objednateli, a to kdykoli po dobu trvání této smlouvy, nahlédnout do 

originálu pojistné smlouvy. 

10.6. Zhotovitel se zavazuje plnit veškerá opatření a podmínky stanovené a vyplývající mu z pojistné smlouvy, 

která by v případě jejich včasného neplnění mohla mít za následek snížení minimální pojistné výše, jakož 

i její ukončení. 

10.7. Porušení povinnosti zhotovitele mít uzavřenu pojistnou smlouvu v souladu s touto smlouvou, 

se považuje za podstatné porušení smlouvy a je důvodem k neuzavření této smlouvy, případně 

k odstoupení od smlouvy, dojde-li k porušení povinnosti zhotovitele mít uzavřenu pojistnou smlouvu 

v souladu s touto smlouvou v průběhu jejího trvání. 

10.8. V případě ukončení pojistné smlouvy, je zhotovitel povinen požádat objednatele, 

aby odsouhlasil nahrazení pojistné smlouvy pojistnou smlouvou novou, která bude splňovat podmínky 

stanovené touto smlouvou. Objednatel bezdůvodně neodepře souhlas s nahrazením pojistné smlouvy 

smlouvou novou. 

10.9. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni poddodavatelé podílející se na díle měli uzavřeno pojištění 

odpovědnosti za škodu/újmu způsobenou třetím osobám v rozsahu pojistného plnění přiměřeného výši 
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způsobené škody/újmy, kterou je možné s ohledem na činnost prováděnou poddodavatelem 
předpokládat. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen prokázat pojištění poddodavatelů. 

10.10. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody/újmy nebo k jejímu zmírnění. 
Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli v plné vys1 škodu/újmu, která vznikla 
při realizaci díla v souvislosti anebo v důsledku porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy. 

10.11. Zhotovitel zodpovídá za škodu způsobenou jeho činností na pozemcích dotčených prováděním díla a na 
majetku objednatele a třetích osob, umístěných na těchto pozemcích. Zhotovitel je povinen nahradit 
škodu vzniklou na pozemcích dotčených prováděním díla a na majetku objednatele a třetích osob, 
umístěného na těchto pozemcích, jejich uvedením do předešlého stavu, pokud je toto možné, jinak 
formou finanční náhrady. 

10.12. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele 
či třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a 
služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle této smlouvy. 

10.13. Zhotovitel je povinen bezodkladně oznámit objednateli škodu, ztrátu nebo jakoukoliv jinou újmu vzniklou 
na předmětu díla, způsobenou jím nebo třetí osobou. O vzniklé škodě sepíší smluvní strany zápis. 

XI. 

Záruka za řádné provedení díla 

11.1. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli neodvolatelnou bankovní záruku zajišťující řádné provedení 
celého díla (tj. zejména za dodržení smluvních podmínek, termínů plnění, provedení kompletního a plně 
funkčního díla a sankčních ustanovení) ve výši 10 % celkové ceny bez DPH, platnou po celou dobu 
realizace díla nejpozději do S kalendářních dnů ode dne uzavření této smlouvy. Zhotovitel je povinen 
takto udržovat bankovní záruku až do dne, kdy budou řádně dokončeny a předány části díla ve Fázi č. 1 i 
Fázi č. 2 a budou odstraněny veškeré případné vady a nedodělky uvedené v příslušném protokolu (včetně 
protokolu o kolaudaci stavby). Po splnění podmínky dle předchozí věty vydá objednatel zhotoviteli originál 
bankovní záruku. 

11.2. Zhotovitel odpovídá za to, že bankovní záruka byla s příslušným bankovním ústavem projednána 
a schválena tak, aby objednatel mohl své právo uplatnit na první výzvu. V případě jakýchkoli pochybností 
ohledně vystavené bankovní záruky ze strany objednatele poskytne zhotovitel maximální součinnost pro 
jejich dořešení. Právo z bankovní z�ruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v její .
100% výši v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, nesplní termíny provádění díla podle 
harmonogramu, zhotovené dílo nebude plně funkční a provozuschopné, neuhradí objednateli nebo třetí 
straně způsobenou škodu, újmu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této 
smlouvy povinen. 

11.3. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční 
listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od jejího úplného 
vyčerpání. V případě změny termínu dokončení díla dodatkem ke smlouvě je zhotovitel povinen do 14 dnů 
ode dne uzavření takového dodatku smlouvy předložit a předat novou bankovní záruku za řádné 
provedení díla s dobou platnosti dle příslušného dodatku. 

XII. 

Sankční ujednání 

12.1. Dodržení termínu dokončení a kvalitního a řádného provedení díla, resp. jeho částí a dodržení platebních 
podmínek se považuje za podstatnou smluvní povinnost smluvních stran. 

12.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením díla či jeho části dle čl. Ill. odst. 3.1. této smlouvy, má 

objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 100 000,- Kč 
jednorázově a dále 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

12.3. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla, popřípadě 
v samostatném protokolu dle čl. VI. odst. 6.6. této smlouvy, v dohodnutém termínu, má objednatel právo 
požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u 
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12.4. Pokud zhotovitel neodstraní oznámené vady v dohodnutém termínu, má objednatel právo požadovat 
uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 1.000,- Kč za každou oznámenou vadu, u níž je 

v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. 

12.5. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště a neodstraní zařízení staveniště ve sjednaném termínu, má 

objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 5.000,- Kč za každý i 

započatý den prodlení. 

12.6. Pokud objednatel zjistí nedostatky zhotovitele v uplatňování požadavků na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na stavbě, případně nedodržení dohodnutých a podepsaných předpisů 
vypracovaných technikem BOZP, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany 

zhotovitele, a to ve výši 2.000, - Kč za každý zjištěný případ porušení BOZP. 

12.7. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v článku X. odst. 10.1. nebo 10.6 smlouvy, má 
objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 5.000,- Kč za každý i 

započatý den, ve kterém dojde k porušení povinnosti ze strany zhotovitele. 

12.8. Pokud zhotovitel nesplní kteroukoli povinnost sjednanou v čl. XI. této smlouvy, je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši rovnající se výši bankovní záruky. 

12.9. Pokud zhotovitel nepředloží seznam poddodavatelů dle čl. XIV. odst. 14.3. smlouvy, má objednatel právo 
požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den 

prodlení. 

12.10. Pokud bude objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla, sjednávají si smluvní strany možnost uplatnění 

úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

12.11. Ujednání o smluvních pokutách v této smlouvě nemají vliv na právo objednatele na plnou náhradu škody 

vzniklé z porušení zhotovitelovy povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. 

12.12. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany 

objednatele. 

12.13. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele 
závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou. 

12.14. Smluvní pokuty jsou splatné na základě faktury, jež bude přílohou výzvy k úhradě, splatnost této faktury 
bude 30 kalendářních dní od jejího prokazatelného doručení druhé smluvní straně 

na adresu efaktury@jcu.cz. 

XIII. 

Odstoupení od smlouvy 

13.1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné 

porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Nejdříve však musí druhou stranu vyzvat písemně 
k odstranění podstatného porušení smlouvy, které musí být provedeno do 7 kalendářních dnů od doručení 
této výzvy. 

13.2.. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, 

kterým, kromě případů odstoupení objednatele výslovně uvedených v ostatních ustanoveních, je 
zejména, když: 

a) Zhotovitel je v prodlení se splněním termínu provedení části díla delším než 30 kalendářních dní.

b) Zhotovitel přenese v rozporu s touto smlouvou svá práva nebo povinnosti plynoucí zhotoviteli z této

smlouvy na jiný subjekt.

c) I přes opakovaná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožní provádění kontrol a

zkoušek díla nebo jeho části.

d) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo podstatným způsobem porus1

na pracovišti pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci

či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla.
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e) Zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých
povinností daných smlouvou.

f) Zhotovitel nedodržel garantované parametry či podstatně porušil technologickou kázeň.

g) Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci,
služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou.

h) Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit (nebo
převzít staveniště).

13.3. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem, 
kterým, kromě případů odstoupení zhotovitele výslovně uvedených v ostatních ustanoveních, je, když se 
objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 30 dnů s úhradou ceny díla nebo její části na 
základě faktury, kterou přijal a nevrátil v souladu s touto smlouvou. 

13.4. Odstoupení musí být učiněno písemně a oznámeno druhé smluvní straně. V odstoupení musí být dále 
uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení 
písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

13.5. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý znalecký subjekt vybraný 
ze strany objednatele ocenění soupisů provedených prací odbytovým rozpočtem proti zaplaceným a na 
základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. 

13.6. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, v případě, že nebude 
mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy 
odstoupit v případě, že rozhodnutím poskytovatele dotace dojde k odebrání 
či krácení podpory na realizaci projektu. V těchto případech má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné 
části ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla. 

13.7. Při zjištění opakovaného porušování povinností zhotovitele dle této smlouvy je objednatel oprávněn od 
smlouvy bez dalšího odstoupit, aniž by zhotoviteli stanovil lhůtu pro sjednání nápravy. 

13.8. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody či smluvní pokuty. Odstoupení 
od smlouvy se rovněž nedotýká ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i 
po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. 

XIV. 
Podzhotovitelé (poddodavatelé) 

14.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo samostatně, svým jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel je 
oprávněn zajišťovat plnění části díla prostřednictvím jednoho nebo více poddodavatelů. V případě, že 
zhotovitel pověřil prováděním části díla jinou osobu (poddodavatele), má vždy odpovědnost, jako by dílo 
prováděl sám. 

14.2. V případě, že zhotovitel v souladu se zadávací dokumentací prokázal splnění části kvalifikace 
prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část plnění poskytovat. 
Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen ze 
závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel musí 
disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za účastníka. Stejně tak 
případná změna poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů v nabídce zhotovitele musí být 
předem písemně odsouhlasena objednatelem. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez 
objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy. 

14.3. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech svých poddodavatelů, kteří mu poskytli 
plnění určené k plnění předmětu této smlouvy, a to včetně specifikace jejich podílu na plnění předmětu 
této smlouvy. Seznam poddodavatelů je zhotovitel povinen předat objednateli do 2 pracovních dnů od 
obdržení žádosti objednatele. Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o předložení průběžně 
vedeného seznamu poddodavatelů kdykoliv, 
a to i opakovaně. 

14.4. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým subdodavatelům, kdy za 
řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení subdodavatelem vystavených faktur 
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za plnění poskytnutá Zhotoviteli k provedení Díla, a to vždy nejpozději do 10 dnů od obdržení platby ze 
strany Objednatele, za konkrétní plnění (pokud již splatnost subdodavatelem vystavené faktury nenastala 
dříve). Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a 
zavázat své subdodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. 
Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách subdodavatelům a 
smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a subdodavateli. 

14.5. Nesplnění povinností Zhotovitele dle předchozího odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy. 

XV. 
Závěrečná ustanovení 

16.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele (dále jen „nabídka zhotovitele"), kterou 
v postavení účastníka podal do zadávacího řízení na zakázku. Podkladem pro uzavření této smlouvy je 
rovněž zadávací dokumentace k zakázce včetně všech jejích příloh. 

16.2. Jestliže ze zadávací dokumentace k zakázce nebo z nabídky zhotovitele vyplývají zhotoviteli povinnosti 
vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě 
uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu 
závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je dodržet. 

16.3. V případě rozporu mezi zadávací dokumentací k veřejné zakázce a vlastním textem této smlouvy, platí 
vlastní text smlouvy ve znění jejích příloh. V případě rozporu mezi vlastním textem smlouvy a jejími 
přílohami, platí vlastní text smlouvy, to neplatí v případě rozporu vlastního textu smlouvy s údaji 
obsaženými v položkovém rozpočtu, příloze č. 2 této smlouvy, kdy má položkový rozpočet přednost před 
vlastním textem smlouvy. 

16.4. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou 
smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí 
tyto informace pro jiné účely než pro plnění podmínek smlouvy. Povinnost mlčenlivosti dle tohoto 
odstavce se nevztahuje na případné poddodavatele zhotovitele, 
a to v rozsahu nutném pro splnění předmětu této smlouvy, a na informační povinnost objednatele vůči 
poskytovateli dotace. Objednatel však může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

16.5. Adresami pro doručování jsou sídla (místo podnikání) nebo korespor:idenční adresa provozovny smluvních 
stran uvedené v záhlaví této smlouvy. 

16.6. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky za objednatelem proti pohledávkám objednatele za 
zhotovitelem, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit 
třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel 
není dále oprávněn postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě, jakož i postoupit 
tuto smlouvu ve smyslu ustanovení§ 1895 odst. 1 občanského zákoníku. 

16.7. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které budou za 
dodatek smlouvy výslovně označeny a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

16.8. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

16.9. Na otázky výslovně neupravené v této smlouvě se přiměřeně použijí ustanovení občanského zákoníku, ve 
znění pozdějších předpisů. Pro úpravu otázek neřešených v této smlouvě se vylučuje použití zvyklostí nebo 
praxe zavedené mezi smluvními stranami. 

16.10. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy 
nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli 
takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbyt platnosti (zejména z důvodu 
rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a 
dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla 
platnosti. 

16.11. Objednatel a zhotovitel vynaloží veškeré úsilí, aby všechny spory, které případně vyplynou 
ze smlouvy nebo v souvislosti s ní, byly urovnány především oboustrannou dohodou. Strany 
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se zavazují řešit spory vzniklé v souvislosti se smlouvou především smírnou cestou. Spory, jež nebude 
možné ve lhůtě do 30 dnů ode dne oznámení sporné otázky druhé smluvní straně vyřešit smírem, budou 
předloženy příslušnému obecnému soudu v české republice. Pokud objednatel nestanoví jinak, předložení 
sporu k řešení podle ustanovení tohoto článku neopravňuje zhotovitele k přerušení plnění povinností 
daných mu smlouvou. 

16.12. Vzhledem k tomu, že předmět této smlouvy je financován z veřejných výdajů (Operační program Životní 
prostředí, dále jen „OP ŽP"), je zhotovitel v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit 
při výkonu finanční kontroly a zavazuje se poskytnout informace a dokumenty vztahující se k předmětu 
plnění této smlouvy kontrolním orgánům. 

Zhotovitel se zavazuje, že po dobu 10 let od ukončení plnění podle této smlouvy bude uchovávat doklady 
souv1seJ1c1 s plněním této zakázky a poskytne všem subjektům provádějícím audit 
a kontrolu u objednatele v souvislosti s realizací projektu - zejména zaměstnancům nebo zmocněncům 
poskytovatele dotace, Řídícího orgánu OP ŽP Ministerstva Životního prostředí, zprostředkujícího subjektu 
SFŽP nebo vnějšího kontrolního systému OP ŽP nezbytné informace týkající se dodavatelských činností, 
které si uvedené orgány a instituce vyžádají. Zhotovitel 
se dále zavazuje poskytnout Řídícímu orgánu OP ŽP po dobu výše uvedenou přístup i k těm částem 
smluvních a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů, za 
předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy a zákonem 
č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Tyto závazky zhotovitele se vztahuji 
i na případné poddodavatele, podílející se na plnění smlouvy. 

16.13. Tato smlouva je sepsána v českém jazyce. Pokud je uzavírána v listinné podobě, je vyhotovena ve třech 
stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis. Pokud je smlouva 
uzavírána v elektronické podobě, je vyhotovena v jednom stejnopise podepsaném elektronicky oběma 
stranami. 

16.14. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
Pokud však smlouva podléhá povinnému uvereJnem v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabude smlouva účinnosti teprve 
dnem jejího uvereJnem v registru smluv. Obě smluvní strany prohlašují, 
že souhlasí s uveřejněním smlouvy v plném rozsahu. Veškeré úkony související s uveřejněním smlouvy v 
registru smlav zajistí objednatel. 

16.15. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, souhlasí se 
všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z této smlouvy vyplývajících a na důkaz 
toho připojují své podpisy. 

XVII. 

Přílohy smlouvy 

Příloha č. 1- Položkový rozpočet (za každý objekt) 

V českých Budějovicích dne .......... .. 

Za objednatele 

Ing. Michal Hojdekr, MBA, kvestor 
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V Brně dne 25.10.2023

Za zhotovitele 

Ing. Branislav Moncmann , jednatel 






