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SMLOUVA O Dílo

uzavřená podle § 2586 a následujících, zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník 
v platném znění na stavební zakázku

L Smluvní strany í
I:| I

1.1 Obíednatel:
I MÉSTO CHOTÉBOŘ
I statutární zástupce: Ing. Ondřej Kozub - starosta 
! se sídlem; Trčkú z Lípy 69. 583 01 Chotěboř 

IČO; 00267538 
DIČ: CZ00267538

I
I

í

I dále jen objednatel

1.2 Zhotovitel:
TEPELNÉ A REALITNÍ SLUŽBY CHOTĚBOŘ s.r.o. 
se sídlem; Tyršova 1672, 583 01 Chotěboř

I společnost zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl C. vložka 19223 
IČO: 25999541 
DIČ: CZ25999541
zastoupený; Ing. Tomáš Ovčačík - jednatel 
bankovní spojení: Komerční banka. a s. 

i číslo účtu: 
telefon: 
e-mail:

:í

í

!■

dále jen zhotovitel
:í

1.3' Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování 
technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla. předkládání a projednávání 
dodatků na základě změn díla. potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů 
provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla 
nebo jeho částí, jsou (kromě zástupců objednatele a zhotovitele uvedených v čl. 1.1 a 1.2 
této smlouvy) zmocněni jednat:

za zhotovitele:
I Ing. Tomáš Ovčačík - ve věcech smluvních (tel.:

Ing. Tomáš Ovčačík - ve věcech technických (tel.:

za objednatele:
Ing. Ondřej Kozub - ve věcech smluvních (tel.;
Bc. Jiří Pešout - ve věcech technických (tel.;
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li. Předmět plnění
!
i

Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)11.1

„Bytový dům č.p. 1585, BřevnickA ul., Chotěboř -
REKONSTRUKCE BYTU Č. 16“

V rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:
• projektová dokumentace - přiložený výkaz výměr 
" zadávací podmínky veřejné zakázky

11.2 Dílo bude provedeno podle objednatelem předané a zhotovitelem převzaté projektové 
dokumentace. V případě věcných rozdílností mezi prováděcí projektovou dokurrjentací 
a zadávací dokumentací zakázky podle čl. 11.1 léto smlouvy se bude postupovat 
způsobem dohodnutým pro řešení změn díla.

11.3 Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou 
dokumentací a v době podpisu léto smlouvy platnými technickými normami - rozumí se 
ČSN.

11.4 Předmětem plnění jsou rovněž všechny tyto práce a činnosti: 

vytýčeni prostoru staveniště v terénu před zahájením stavebních prací

- dokumentace skutečného provedení stavby, dále jen DSPS, vč. výškopisnÍBho a
polohopisného zaměření. DSPS bude předána 2x v písemné podobě a 1x v digitální 
podobě na CD nosiči při dokončení díla. Součástí dokladů při předání dokončeného díla 
budou rovněž veškeré atesty, prohlášení o shodě, certifikáty na použité materiály a 
výrobky a protokoly o výsledcích provedených zkoušek i

- geodetické zaměření a zpracování geometrického plánu stavby |

- zajištění veškerých atestů, revizních knih, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených 
příslušnými předpisy, prohlášení o shodě podle zák. č. 22/97 Sb.. 205/02 Sb. a nařízení 
vlády č. 163/02 Sb..

- zajištěni dokladu o předání pozemků dočasné dotčených stavbou vlastníkům 
s vyjádřením vlastníků pozemků, že souhlasí se stavem, v jakém jsou pozemky 
předávány

- zajištění vytýčeni veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení), 
odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům

- příprava staveniště včetně provizorního přístupu na staveniště

- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů

- veškeré nutné ochrany práce
- průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol technických kvalitativních podmínek 

(TKP)
- veškerá doprava (svislá, vodorovná i za ztížených podmínek, příplatky na lepivost) j

- veškeré lešení a podpěrné konstrukce

- montážní prostředky a pomůcky

- úprava, očištění a ošetření styčných ploch a konstrukcí

- potřebné dočasné úpravy

- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci

;
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soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště

poplatky a zajištění výluk na propojení inženýrských síti

odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin

náklady na činnost úředně oprávněného zeměměřičského Inženýra zhotovitele

zajištění skládek
zajištěni požadavků správců dotčených inženýrských sítí uvedených v jejich vyjádřeních 
a podmínek uvedených ve stavebním povolení

poskytnutí potřebné součinnosti koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví

pasportizace okolních objektů před zahájením a po dokončení prací

dodržení rozsah trvalého a dočasného záboru stavby

zajištění splnění povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Technický dozor stavby u této stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním 
propojena.

i

i

.!

í

III. Změny díla
111.1 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu 

plnění na základě požadavku investora, nebo tak vyplyne z podmínek při prováděni 
díla, nebo z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis 
těchto změn, doplňků nebo rozšíření, včetně oceněni. Ocenění bude provedeno dle 
jednotkových cen, použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle 
zhotovitelem navrhovaných cen z příslušných katalogů ÚRS, a.s., Praha event. RTS 
a.s. Brno a tento soupis bude předložen objednateli, respektive stavebnímu dozoru 
k odsouhlasení.

111.2 Zhotovitel je na základě písemného pokynu objednatele povinen provést práce, které 
nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, respekt., projektové 
dokumentaci a které jsou potřebné pro provedení plánovaných stavebních prací, a to i v 
případě, kdy jejich nezahrnutí do původních zadávacích podmínek respekt, projektové 
dokumentace, bylo zaviněno objednatelem. Změny ceny díla se řídí ustanovením 
tohoto článku. Tato povinnost trvá i v případě, kdy se strany nedohodnou na konkrétním 
znění textu dodatku smlouvy.

IV. Doba plnění
IV. 1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

“ zahájení stavebních prací; po podpisu smlouvy o dílo 

• dokončení stavebních prací: do 15.12.2023

vyklizení staveniště;

Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. 
Tento protokol, ve kterém objednatel výslovné prohlásí, že dílo přejímá, je součástí 
předání a převzetí díla.
Podmínkou pro zahájení stavebních prací je včasné předání podkladů specifikovaných 
v článku IV.2. této smlouvy o dílo.
Případné prodloužení termínu dokončeni díla bude řešeno písemným dodatkem k této 
smlouvě.

do 22.12.2023

I
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|:Objednatel předá zhotoviteli; 

• staveniště;
IV.2

do 5dnů před zahájením stavby |

Doba plnění díla se po vzájemné dohodě může přiměřeně prodloužit z důvodu 
dlouhodobě nepříznivých klimatických podmínek, které by narušovaly technologické 
procesy prací. Na nový termín bude uzavřen dodatek této smlouvy. Na prodloužení 
nemá zhotovitel právní nárok. Nepříznivými klimatickými podmínkami se myslí tiakové, 
které jsou minimálně po dobu dvou týdnů výrazně horší, než je pro dané ot^dobí z 
dlouhodobého hlediska obvyklé.

■ iIV.3

[■

1 i-Lhúta výstavby se prodlužuje také o dobu nutného přerušení prací při púsobeiií vyšší 
moci a odstraňování následků jejího působení. Vyšší moc je událost, která není 
způsobena žádnou ze stran, která je nepředvídatelná v době uzavření snhlouvy, 
nevyhnutelná, mimo kontrolu stran a která způsobuje, že plnění povinností není možné. 
Za vyšší moc se považují zejména epidemie, ozbrojené konflikty a přírodní katastrofy, a 
to pouze za podmínky, že splňují požadavky v předchozí větě. Epidemie onemiocnéní 
COVID-19 se za vyšší moc nepovažuje.

IV4 i
!.
I
i

ř

Vo Cena díla i

Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. 11.1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cpna dle 
zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši. |

V.1
1

Celková cena díla bez DPH 

15% DPH
Celková cena díla včetně DPH

621 929,92 Kč 

93 289,49 Kč 
715 219,41 Kč

i

I

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.
i

Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit jen za podmínek 
uvedených v uzavřené smlouvě. i

V případě, že některé práce a dodávky (položky), které jsou předmětem díla. nabudou 
realizovány (tzv. ménépráce). bude jejich cena z celkové ceny díla odpočtena vé výši, 
ve které je uvedena v přiloženém položkovém rozpočtu.

Pakliže dojde ke změně v rozsahu díla - tedy změn díla včetně případných změn jstavby 
oproti projektové dokumentaci, musí být jejich rozsah a způsob provedení pfedem 
odsouhlasen technickým dozorem a zástupcem objednatele. Po ocenění objedrianých 
prací zhotovitelem díla a po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem čís. 
526/1990 Sb. o cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě b dílo. 
Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky jsou pevné po celoti dobu 
provádění stavebních prací.
Pro ocenění případných změn v rozsahu díla je stanoven tento závazný zipůsob 
oceňováni >- tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro staňovení 
těchto cen využívány ceny z příslušných katalogů ÚRS, a. s.. Praha event. RT$ a. s. 
Brno. a to v cenové úrovni platné v době podání nabídky.

V.2

V.3
i

V.4

í5

I

V.5

VI. Fakturace a plnění

Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku V.1. na základě dílčích faktur vystavených 
zhotovitelem. Dílčí fakturu vystaví zhotovitel měsíčně. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká

VI.1
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podpisem zjišťovacího protokolu objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem, 
na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu).

Splatnost dílčí faktury je 30 kalendářních dnů. Lhůta začíná běžet dnem doručení faktury 
na adresu objednatele.

VI.2 Objednatel nebude poskytovat zálohy. Zhotovitel bude jednou měsíčné předkládat
soupisy prací a dodávek provedených v uplynulém měsíci, odsouhlasených zástupcem 
objednatele, resp. jím pověřeným zástupcem pro věci technické - TDS.

VI.3 Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení prací. Právo vystavit konečnou fakturu 
vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečné 
provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem ó předání a převzetí díla 
bez vad a nedodělků. Splatnost konečné faktury je 30 kalendářních dnů. Lhůta začíná 
běžet dnem doručení faktury na adresu objednatele.

VI.4 Důvodem pro oprávněné odmítnutí odsouhlasení množství a druhu provedených prací ze 
strany objednatele, a tedy i pro odmítnutí úhrady faktury - daňového dokladu je 
nejenom skutečnost, že fakturované práce nebyly provedeny, ale i skutečnost, že práce 
vykazují vady či nedodělky.

VI.5 Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo 
nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku.

VI.6 Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu
podle zákona Č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 
235/2004 Sb.. o dani z přidané hodnoty, ve zněni pozdějších předpisů. Objednatel 
prohlašuje, že na tuto zakázku bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti 
§ 92a, 92e zákona o DPH na plátce, pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plnění.

VI.7 Oprávněné vystavená faktura musí mít v textu uveden název díla dle čl. 11.1. této
smlouvy.

VI.8 Všechny faktury včetně příloh budou objednavateli doručeny elektronicky na emailovou
adresu fakturv@chotebor.cz do dvou dnů od jejich vystavení.

:Í

i;
■!

j
•i

VII. Provádění díla
O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník 
s denními záznamy o postupu prováděných prací a o počasí. Stavební deník musí být 
přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám 
pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, dalším osobám oprávněným 
k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy, a to po celou dobu provádění díla.
Kromě zápisů podle VII. 1. se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání 
staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných 
technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.

Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu 
pověřenou objednatelem kontrolou prováděni díla. druhým určeným pro zhotovitele za 
účelem archivace, na dobu nejméně pěti let od vydání kolaudačního souhlasu. Originál 
deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.

Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro 
posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve 
stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 dnů od provedení zápisů druhou stranou. 
Nevyjádří-li se v této lhůté, má se za to. že s obsahem zápisu souhlasí.

K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a 
postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné 
spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny.

VII.1

VII.2

VII.3

VII.4

VII.5

!|
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I;Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a 
zhotovitelem, zpravidla týdně.

Vytýčení veškerých inženýrských sítí. jejicli zabezpečení po dobu realizace a jejich 
zpětné předání správcům sítí zápisem ve stavebním deníku nebo jinou formou zajišťuje 
zhotovitel.
Vytýčení stavby dle souřadnic JTSK zajistí na své náklady zhotovitel.

:1 i:I.i :

VII.6

!

VII.7
i.

Vlil. Dodání díla a přejímka
;Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla zhotovitelem a převzetírn díla 

objednatelem. Přejímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 5 
kalendářních dnů před zahájením přejímky. O průběhu a výsledku přejímky se! pořídí 
zápis, který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součásti piředání 
a převzetí díla.

Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla se pro účely splněni 
závazků považuje za dílo provedené řádně a drobné vady a nedodělky {které nebrání 
užívání díla) nejsou důvodem k nepřevzetí díla objednatelem.
Při přejímce předá zhotovitel atesty materiálů a výrobků, protokoly o zkouškách, revizní 
zprávy a ostatní dokumenty potřebné k vydání kolaudačního souhlasu, uvedené pod 
bodem 11.2. této smlouvy.
Při přejímce předloží zhotovitel zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací.
Zhotovitel se zavazuje, že při plnění zakázky bude postupovat tak. aby v max. možné 
míře zohlednil možnosti poskytnutí pracovních příležitostí osobám znevýhodněným na 
trhu práce, sociální začlenění, důstojné pracovní podmínky a další sociálně relevantní 
hlediska spojená s plněním předmětu díla. aby zohlednil dopad na životni prostředí, 
trvale udržitelný rozvoj, životní cyklus dodávky, služby nebo stavební práce á další 
environmentálné relevantní hlediska spojená s plněním předmětu díla a při pl{iěném 
předmětu díla postupoval a použil inovace implementace nového nebo značné 
zlepšených produktů, služeb. i

VIII.1

f

VIII.2
i

i
i

VIII.3

VIII.4i

VIII5 i:

IX. Záruka a záruční podmínky ii

Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání:
" 60 měsíců

° Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti, a 
pokud tyto v některém ohledu nebyly dohodnuty nebo nejsou stanoveny, obvyklé 
vlastnosti.

U materiálů a

IX.1
:

i

výrobků doplněných záručním listem výrobce platí tato záruční doba. To 
však je možné pouze u takových materiálů a výrobků, které jsou s běžnými znalostmi, 
schopnostmi a nářadím vyměnitelné a které jsou zaměnitelné za jiné obdobné výrobky 
běžné dostupné v obchodní síti (vodovodní baterie, vnitřní svítidla, elektrické zásuvky, 
vypínače) a které nejsou hlavním předmětem díla.

IX.2

i

i:

Vady musí být zhotoviteli oznámeny nejpozdéji do konce záruční lhůty. V oznáméní vad 
musí být vada popsána. |

I
O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obé smluvní strany. Protokol 
vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:

° označení smlouvy o dílo a jejích stran

IX.3

IX.4

í:
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• datum uplatnění vady
• popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
• datum zahájení a odstranění vady

' celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která 
byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele.
O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto 
plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování 
práv z odpovědnosti za vady.
Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím 
nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel 
náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání 
neoprávněnosti reklamace.
S odstraněním reklamovaných vad bude započato okamžité po zjištění závady a 
oznámení zhotoviteli, nejpozdéji do 5. kalendářního dne, v případě havárie do 24 
hodin. Zjištěné vady odstraňuje zhotovitel bezodkladné, vlastním nákladem a tak, aby 
dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu, a to nejpozdéji do 21. kalendářního dne 
po oznámení a v případě havárie do 48 hodin od oznámení. V případě prodlení 
zhotovitele s odstraněním vad, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklad 
zhotovitele. Strany smlouvy si mohou Ihútu uvedené v tomto odstavci dohodnout 
odlišně.
Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžné provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a 
testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad je objednatel 
oprávněn odstranění těchto vad zajistit prostřednictvím třetí osoby. V takovém případě 
má objednatel vůči zhotoviteli nárok na úhradu takto vynaložených nákladů.

IX.5

IX.6

IX.7
i

IX8

i

IX.9

IX. 10

i

X. Odpovědnost za škodu

Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne 
předání a převzetí díla.

Zhotovitel po celou dobu plnění veřejné zakázky bude mít sjednáno pojištění proti 
škodám způsobeným jeho činností, včetně škod způsobených jeho pracovníky.

X.1

X.2
!!

X.3 Zhotovitel předloží při podpisu smlouvy o dílo příslušnou pojistnou smlouvu dle bodu
X.2.
Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli nebo třetím osobám v plné výši škodu, která 
vznikla pří realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků 
zhotovitele dle této smlouvy.
Všechny plochy, dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti 
s výstavbou, budou po skončení prací zhotovitelem na vlastní náklady odstraněny a 
dotčené plochy uvedeny do původního nebo projektovaného stavu.

X.4

X.5

X.6

3lr©rj£ 7 / G@ik©m 10
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XI. Smluvní pokuty
Smluvní sírany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za‘prodleni 
zhotovitele s termínem dokončeni díla ve výši 0,20 % z celkové ceny díla bez DPH za 
každý den prodlení.
Smluvní sírany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodleni 
s terminem splatnosti faktur ve výši 0,20 % z dlužné částky za každý den prodlení. Tato 
smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nasíane-li prodlení) 
zvlášť účtován.
Smluvní sírany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za
nedodržení konečného terminu odstraněni vad a nedodělků uvedených v protokolu o 
převzetí a předání díla ve výši 2.000,> Kč za každý den prodlení a vadu, maximálně 
10.000,- Kč za každý den prodlení.

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za
nedodržení termínu odstraněni reklamovaných vad v záruční Ihúlé ve výši 2.000,- Kč za
každý den prodlení a vadu.
Smluvní sírany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za
nedodržení termínu vyklizení staveniště ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za 
každý den prodlení.
Smluvní pokuty jsou splatné do 14kalendářních dnů od vyúčtování.

XI.6 Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.

XI.1

XI.2

XI.3

XI.4

XI.5

!:

Xil. Odstoupení od smlouvy

XII. 1 Zhotovitel i objednatel mohou odstoupil od smlouvy, pokud postupují dle příslušných 
ustanovení občanského zákoníku {z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků 
druhou stranou)

XII.2 Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků
zhotovitelem) především pokud;

° zhotovitel provádí dílo v prokazatelné nízké kvalitě

“ zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality
“ zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za 

podstatné prodlení se považuje doba delší, než 30 kalendářních dnů. avšak teprve 
poté. kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemné upozornil 
a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě

° zhotovitel je v prodlení se zahájením stavebním prací více jak 15 dnů. V takovém 
případě před odstoupením od smlouvy není objednatel povinen na porušení smlouvy a 
právo od smlouvy odstoupit upozorňovat, ani poskytovat dodatečnou lhůtu ke splnění 
této povinnosti.

“ dojde k zahájení insolvenčního řízení vůči zhotoviteli
XII.3 Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků

objednatelem) především pokud:
° objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 60 dnů, avšak 

teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemné 
upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

i

I;
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XII.4 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, 
s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané 
smluvní pokuty.

XII.5 Odstoupení od smlouvy je možné i jen ve vztahu k dosud nesplněné části díla.

Xlli. Závěrečná ustanovení
Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména 
ustanoveními Občanského zákoníku. K řešení případných sporů je příslušný Okresní 
soud v Havlíčkově Brodě.

Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou rozpočty zakázky.
Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, 
podepsanými oběma smluvními stranami.

Zhotovitel souhlasí s tím, že mu objednatel může doručovat prostřednictvím datových 
zpráv. NepřihlásMi se zhotovitel do datové schránky ve lhůíě 10 dnů ode dne, kdy byl 
dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený 
posledním dnem této lhůty

Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě 
vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejích pravé a svobodné vůle. 
nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, 
souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Zhotovitel si musí být vědom, že je ve smyslu zákona 320/2001 Sb. o finanční kontrole 
ve veřejné správě povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve 
spolupráci s objednatelem zaváže poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty 
vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a 
jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. 
Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou 
evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje 
provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních 
zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán objednatele.

Smluvní strany berou na vědomí, že plnění z této smlouvy je plněním ve vztahu k 
veřejnoprávní korporaci a veřejným prostředkům a vztahuje se na ni zákon č. 340/2015 
Sb.. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv). Prohlašují, že skutečnosti a údaje uvedené ve 
smlouvě nejsou obchodním tajemstvím a podpisem této smlouvy si jsou vědomi 
zákonné povinnosti uveřejnění smlouvy a metadat smlouvy (včetně zveřejnění osobních 
údajů v rozsahu identifikace osob) v Registru smluv zřízeném podle zákona o registru 
smluv. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - 
Registru smluv.
Smluvní strany berou na vědomí že, získané osobní údaje jsou zpracovávány 
v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu v rámci plnění právních povinností a 
smluvních povinností vzniklých uzavřením smlouvy v souladu s obecným nařízením EU 
2016/679 a platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů.

XIII.1

XIII.2
XIII.3

XIII.4

XIII.5

XIII.6

XIII.7

XIII.8

XIII.9

Tato smlouva o dílo byla schválena usnesením č. 546/27/RM/2023 RM, dne 25.10.2023. 
Příloha. - Položkový rozpočet
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Za zhotovitele:
Ing. Tomáš Ovčačík 

jednatel

Za objednatele: 
Ing. Ondřej Koz 

starosta města;
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TEPELNÉ A realitní SLUŽBY CHOTÉBOŘ ssj
Dodavatel
TEPELNÉ A REALITNÍ SLUŽBY CHOTÉBOŘ s.r.o. 
Tyriova 1672 
383 01 Chotéboř

nabídka č. 23NA0PQ4^
iC 00267538

C2CK>267538
OdEtóratei

DiC

^éslo Cboléboř 
p. Eti^k.Ti Slavikpvá 
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383 01 CIhoiléboř259S9541 

DIČ C225999541 
Tetefcíi 569 624 301
Mobfi
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ftoítséay ^Si,;2ntsei23NA00043 
Příkazem 
23 10 2023

Nabídka C 
Forma úhrady 
Datum zápisu 
Plátno do

1585 Břevncká - byt č 16 • rekonstrukce

Wnoistvi J osná Sleva Cena %OW DPH Kč Cetoernoznačeni dodávky
::

831923,33 15%Wt.atei-!Í i5íaiíiSi0^ reííDíífia 715119,411 g

Scučigt puyjžeá
CELKEMK ÚHRAOÉ

621 929 92 93 289.49 715 219.41
715 219.41 i:

i

■EiPSl.í^el 8 aÁ-.ALIlMI SUJ%R3

i Vyslavil
1)^ V)',? 4 ^ '30 3^!' 541íí~'

15" ■

EíiíSC.IVttíiy a ňCEívfiCicil ;;y{:c': 'fS



1

i li

;ř

rP©l©tl^©vý r@2p©č®t

li]/t©¥ý d)ým ě.p. Sř^vnicliái yS., Cho^ébof» r®i}5®írBsíni)llí€® byty (š. 1S

Chotólboř

;
Zakázka
hfliSiO

i

í^SoS® Cihotléfe®?

Třičhu 2 Lípy S9 
saa®^ cfí®206<D^

TiPiLMÉ ň ^gALITI^i ÍK.iJŽB¥ CMOTÉBO^ ot.©.

Tyršova 1672

SÍ301 Cli®S(5fe@?

Oic;ř':íCíí'hí!^í fC

DIC CZ0D287538 l:

-j

!|

iC 2§§ÍiS€1
:DiC CZ259®9541 I

i

i

2 2' 2

.■2 í 't ’ i

!:
í

H2 !■

..i I

;
i:

2!:
: il1 Í2f),i2CGíClCíffl
i

I

-
mssn‘3S

í :;
i

2Í3 2Sf JQ1S, a 'g;

O.OC21L3 PHr

i
0,W 21'■-21

■ -■ gi

p-« ' ;,
I;715 219,00 CZKC®r5Si c©l!lk@m © OPiH i.
i

i3.ii.m2i

Digitálně podepsai 
Ing. Eliška Slavíková 
Datum: 2023.10.26 
15:05:51 +02W

Ing. Eliška 

Slavíková
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Rekapitulace dílů

Celkemčisto Typ diluNázev

81 795.26HSVSviStě a kompietni konstrukce3

4 949,20Úpravy povrchu, omítky HSV60

34 616,08Úpravy povrchů vnilfni HSV61

56120 oo:Výplně otvorů HSV64

277,00Lešení a stavební výtahy HSV94

14 973.11HSVDokončovací Kce na požere stav95

27 176.67Bouráni konstrukcí HSV96

13 445.60Prorážen; otvorů HSV9?

4 655 .00Staveníštní přesun hmot HSV99

2 738.02Izolace proti vodé PSV711

10 000,00:Vnilfni kanalizace PSV721

14 992,32:Zahzovaci předměty PSV725

Přípojka kanalizační PSV 521.00728

9 550.00PřípojKa plynovodní PSV729

Otopná tělesa 20 754,76:735 PSV

80 422,96Konstrukce truhlářské PSV766

5 046 41Podlahy z dlaždc a obklady PSV771

85 612.63Podlahy povlakové PSV776

Obklady keramické PSV781 23 899.27:

Nátěry783 PSV 2 404,80

Malby PSV784 28 479,84

Elektromontáže MONM21 59 500,00:

Vedlejší nákíady 40 QQG.OOVN VN

Cena celkem 621 929,92
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