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Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. 
občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Městská část Praha - Čakovice
nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha 9 - Čakovice 
Ing. Jiří Vintiška, starosta

1. Objednatel:
se sídlem:
zastoupený:
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Jiří Vintiška, starosta

Ing. Alexander Lochman, Ph.D. - 1. zástupce starosty 
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Petr Kašper, referent OIÚR 
IČO: 00231291
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

CZ00231291
Česká spořitelna, a. s.
27-2000922389/0800

a

2. Zhotovitel:
se sídlem:

3M CONSTRUCTION s.r.o.
Březnohorská 253, 261 01 Příbram VII 
Ing. Jaroslav Mezera, autorizovaný inženýr ČKAIT 

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Mezera 
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jaroslav Mezera 
IČO: 03493954

zastoupený:

DIČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

q

II. Předmět plnění

Zpracování dokumentace „Areál technických služeb Čakovice, Praha 9" v tomto rozsahu:

ETAPA I
Zpevněné plochy sběrný dvůr, objekty SO002 a SO003, zpevněné plochy vnitřní dvůr, opěrné stěny 
OS03,OS02, související i elektro, dešťová a splašková kanalizace, COV, oplocení, studna, přeložky a 
přípojky elektro, plyn, přeložka VN.

ETAPA II
Stavební úpravy objektu SOOl-část stávající trafostanice. Kompletní projekt včetně inženýrských sítí.

ETAPA III
Stavební úpravy objektu SOOl-část nová hala. Zpevněné plochy, oplocení, kompletní projekt včetně 
inženýrských sítí, opěrná stěna OS01 včetně zpevněné plochy.



III. Součinnost stavebníka

Před započetím projektových prací bude provedena vstupní schůzka, na které se finálně potvrdí rozsah 
jednotlivých etap. Schůzka proběhne za přítomnosti technického zástupce stavebníka-stavební práce 
jsou podmíněny realizací přípojek a přeložek inž.Sítí-viz podmínky stav. Povoleni.

IV. Terminy realizace

ETAPA I
• Do 8 týdnů od podpisu SoD a úhrady zálohové faktury.

ETAPA II
• Do 12 týdnů od podpisu SoD a úhrady zálohové faktury.

ETAPA III
• Do 16 týdnů od podpisu SoD a úhrady zálohové faktury.

V. Cena projektové dokumentace

Cena prací je pevná ve výši:

Dokumentace ETAPA I

Projektová část Cena (bez DPH)

Situační výkresy, technická zprava popisující rozsah etapy1

Architektonická a stavební část2

Konstrukční část včetně armovacích výkresů3

ZTT (vodovod, kanalizace dešťová + spkašková)4

Elektroinstalace silno/slabo/kamerový systém5

Vytápěni6

Dokumentace vodních objektů (akumulační nádrž, odvodnění do 
vodoteče)

7

Cena projektové dokumentace ETAPA I
Rozpočet ETAPA I8

Cena kompletní dodávky etapy I: 156 900,00 Kč



Dokumentace ETAPA II

Projektová část Cena (bez DPH)

Situační výkresy, technická zpráva popisující rozsah etapy1

Architektonická a stavební část2

Konstrukční část včetně armovacích výkresů3

ZTI (vodovod, kanalizace dešťová +splašková)4

Elektroinstalace silno/slabo/kamerový systém5

Vytápění6

Dokumentace vodních objektů (akumulační nádrž, odvodnění do 
vodoteče)

7

Cena projektové dokumentace ETAPA II
Rozpočet ETAPA II8

Cena kompletní dodávky etapy II: 145 000,00 Kč

Dokumentace ETAPA III

Projektová část Cena (bez DPH)

Situační výkresy, technická zpráva popisující rozsah etapy1

Architektonická a stavební část2

Konstrukční část včetně armovacích výkresů3

ZTI (vodovod, kanalizace dešťová +splašková)4

Elektroinstalace silno/slabo/kamerový systém5

Vytápění6

Dokumentace vodních objektů (akumulační nádrž, odvodnění do 
vodoteče)

7

Cena projektové dokumentace ETAPA II
Rozpočet ETAPA III8

Cena kompletní dodávky etapy III: 165 000,00 Kč

Cena celkem bez DPH 466 980,00 Kč.



VI. Fakturační podmínky

Každá etapa bude řešena samostatně, pro každou etapu bude vystavena faktura ve výši 50% před 
započetím prací. Po dokončení příslušné etapy bude vystavena konečná faktura ve výši 50%.

Splatnost faktury je do 20 dnů po jejím převzetí objednatelem.
Zhotovitel splní smluvní závazek řádným vypracováním jednotlivých etap projektu v rozsahu 
čl. II. a jeho odevzdáním objednateli.
Splnění smluvních závazků jednotlivých dílčích plnění bude potvrzeno oběma smluvními 
stranami na základě předávacích protokolů.

6.1.
6.2.

6.3.

VII. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

Smluvní pokuty a úroky z prodlení se sjednávají takto:
Pokud zhotovitel nedodrží předem dohodnuté termíny předání jednotlivých dokumentací 
(Etapa I-in), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dvou procent (2%) za 
každý den prodlení z ceny jež náleží za úhradu jednotlivých dokumentací Etapa Mil) dle čl.VL 
Za pozdní úhradu s finančním plněním se sjednává úrok z prodlení 0,05 % z dlužné částky za 
každý den prodlení, maximálně však 5 %.
Splatnost smluvních pokut a úroků z prodlení se sjednává na 15 dnů od předložení vyúčtování 
druhé straně.

7.1.

7.2.

7.3.

VIII. Rozhodné právo

Tato smlouva se řídí českým právním řádem.
Obě smluvní strany vynaloží úsilí, aby eventuální spory, které mohou vzniknout při realizaci 
této smlouvy o dílo, byly řešeny cestou vzájemné dohody.

8.1.
8.2.

IX. Závěrečná ujednáni

Pokud v této smlouvě není výslovně ujednáno jinak, řídí se vztahy objednatele a zhotovitele 
českým právem, zejména občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
Tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze smluvními dodatky podepsanými oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran.
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou účastníků.
Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 
vyhotovení.
Ke dni nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy pozbývá platnosti a účinnosti smlouva 
Smlouva o dílo ev. č. 291/2018 ze dne 8.8.2018.

9.1.

9.2.

9.3.
9.4.

9.5.



Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 
pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednáni městské 
části Praha-Čakovice

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha-Čakovice

Datum jednání a číslo usnesení: 26.09. 2023, č. USN RM 367/2023__________________________

V Praze, dne: /<- /e.&t jV Praze, dne: 3 0 -10- 2023

Za Zhotovitele:Za Objednatele:

Ing. Jaroslav Mezera

hD.
istupce stan




