
Smlouva o dílo a o poskytování služeb „Implementace Service Desk a ITIL procesů“ 

Příloha č. 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění 

 

Požadavky na funkcionalitu řešení – dodavatel vyplní poptávanou konfiguraci tak, aby naplňovala minimální požadavky Objednatele: 

Pořadové číslo 
odpovídá číslu v 
Příloze č. 2 – 
Kalkulace ceny 

Service desk (SD) a 
související ITIL 
procesy   

Minimální požadavky Objednatele 
HW/SW specifikace nabízeného 

plnění 

1 Obecné požadavky 
společné pro SD a 
implementované ITIL 
procesy 

1.etapa: 

 Uživatelské rozhraní v českém jazyce 

 Automatické přiřazování tiketů 

 Logování všech aktivit 

 Sledování historie tiketů 

 Sekvenční i paralelní přidělování a sledování plnění tasků 
(úkolů, požadavků na schválení) podmíněných k vyřízení tiketu 

 Zasílání notifikací 

 Systémová, provozní a uživatelské dokumentace 

 Intuitivní full-textové vyhledávání přes veškerou komunikační 

historii tiketů s podporou inteligentního našeptávání výrazů. 

Možnost uložení častých vyhledávání pro budoucí rychlé 

použití. 

 Tabulková i grafická prezentační forma reportů 

Plně splňuje, Systém SmartFP má 
toto integrováno přímo do jádra 

systému. Logována je každá 
uživatelská aktivita včetně hodnot. 

 2.etapa: 

 Provázanost tiketů ITIL procesů 

 Propojení s CMDB 

Ano, v rámci těchto agend jsou 
vzájemné vazby 



2 Service Desk 
1.etapa: 

 Zřízení SPOC, jednotného kontaktního místa pro jakoukoliv 
komunikaci s IT včetně možností využití i pro útvary mimo IT a 
jeho propojení s procesy uplatňování a řízení požadavků, 
incidentů, změnových požadavků, problémů, konfigurační báze 
a CDMB 

 Definice rolí a oprávnění 

 Kategorizace hlášení 

 Změna kategorie událost/incident/změna 

 Vytváření workflow (pracovní, provozní, schvalovací, 
eskalační)  

 Propojení s Active Directory 

 Reporty měření výkonu, efektivity a funkčnosti Service desk 

 Manažerské reporty čerpaných IT zdrojů dle poboček, útvarů, 
týmů, řešitelů 

 Oboustranné propojení se systémem Identity management 
(IdM) přes standardní rozhraní: 

o Informace o schváleném požadavku k realizaci do IdM 
a zpětná informace do SD, kdy bylo provedeno 

o Synchronizace parametrů, rolí, uživatelských skupin  

Ano, systém je plně konfigurovatelný 
jak v rámci WF tak v rámci formulářů 

až na úroveň jednotlivých polí a to 
vždy s ohledem na oprávnění. 

 
2.etapa: 

 Oznamování a informace 

 Propojení s evidencí licencí a certifikátů 

Ano, jednotlivé moduly jsou spolu 
propojené. 

3 Správa a řízení 
požadavků 1.etapa: 

 Nastavení procesu, rolí a oprávnění 

Ano, vše je plně konfigurovatelné, 
součástí řešení jsou reporetní sestavy 

s možností exportu a provázání na 
excel. 



 Evidence a kontrola celého životního cyklu požadavku 

 Vytváření workflow (pracovní, provozní, schvalovací, 
eskalační)  

 Manažerské reporty čerpaných IT zdrojů dle poboček, útvarů, 
týmů, řešitelů 

 

 
2.etapa: 

 Definice a využívání katalogu Standardních požadavků 
s předschválenými workflow 

Ano, vše plně konfigurovatelné. 

4 Správa a řízení incidentů 
1.etapa: 

 Nastavení procesu, rolí a oprávnění 

 Kategorizace incidentů 

 Prioritizace na úrovni řešitele nebo vlastníka procesu 

 Evidence a správa celého životního cyklu incidentů 

 Vytváření workflow (pracovní, provozní, schvalovací, 
eskalační)  

 Autorizovaný přístup dodavatelů 

 Manažerské reporty čerpaných IT zdrojů dle poboček, útvarů, 
týmů, řešitelů 

Ano, systém je plně konfigurovatelný 
jak v rámci WF tak v rámci formulářů 

až na úroveň jednotlivých polí a to 
vždy s ohledem na oprávnění. 

 
2.etapa 

 Export/propojení s monitorovacími nástroji a získávání 
informací ohledně incidentů nebo událostí směřujících 
k incidentu 

 Využívání Znalostí báze pro rychlé vyřešení incidentů 

Ano, možnost napojení na API či jiný 
typ komunikace. 



5 Správa a řízení problémů 

 

1.etapa: 

 Nastavení procesu, rolí a oprávnění 

 Definice řešitelských skupin 

 Evidence a následná analýza opakujících se incidentů nebo 
incidentů, kde použité řešení nebylo uspokojivé, jen nouzové 

 Zdokumentování analýzy příčiny problémů, návrhu řešení, 
vytvoření a ohodnocení „změnového požadavku“ – RFC 

 Autorizovaný přístup dodavatelů 

 Manažerské reporty čerpaných IT zdrojů dle poboček, útvarů, 
týmů, řešitelů 

Ano, systém je plně konfigurovatelný 
jak v rámci WF tak v rámci formulářů 

až na úroveň jednotlivých polí a to 
vždy s ohledem na oprávnění. 

 
2.etapa: 

 Tvorba Znalostní báze 
Ano, modul součástí řešení. 

6 Správa a řízení změn 
1.etapa: 

 Nastavení procesu, rolí a oprávnění 

 Definice řešitelských a dodavatelských skupin 

 Kategorizace změnových požadavků  

 Vytváření workflow (pracovní, provozní, schvalovací, 
eskalační)  

 Řízení a dokumentace požadavků na změny – evidence, 
ohodnocení, prioritizace, schvalovací procesy dle typů, 
kategorií 

 Evidence, sledování, notifikace celého životní cyklu 
změnového požadavku od zadání, analýzy dopadů, schválení, 
vývoje, testování, zaznamenávání všech chyb a oprav, 
akceptačního testování, pilotního režimu, implementace, 
živého provozu, uzavření   

Ano, systém je plně konfigurovatelný 
jak v rámci WF tak v rámci formulářů 

až na úroveň jednotlivých polí a to 
vždy s ohledem na oprávnění. 

Import dat bude proveden ručně dle 
dodaných podkladů. 



 Řízení vývoje SW v jednotlivých fázích - podpora týmového 
plánování, zadávaní úloh, workflow, evidence práce, tvorby 
analýz a notifikací 

 Autorizovaný přístup dodavatelů 

 Správa a řízení CAB pro změny s významným dopadem dle 
kritérií společnosti 

 Prioritizace na úrovni jednotlivých tiketů a na úrovni CAB 

 Import otevřených tiketů ze stávajícího systému JUNO 

 Manažerské reporty čerpaných IT zdrojů dle poboček, útvarů, 
týmů, řešitelů 

 
2.etapa: 

 Katalog standardních změn s předschválenými workflow 

 Propojení s Problem managementem 

 Propojení se správou release 

Ano, toto je součástí příslušných 
modulů. 

7 Správa a řízení 
nasazovaných verzí 
(Release) 

1.etapa: 

 Nastavení procesu, rolí a oprávnění 

 Kategorizace release 

 Dokumentace životního cyklu release 

Ano, systém je plně konfigurovatelný 
jak v rámci WF tak v rámci formulářů. 

Data je možno libovolně 
kategorizovat. 

 
2.etapa: 

 Tvorba, evidence a plánování release s vazbou na řízení 
změn, incidentů a problémů 

 Propojení s instalačními skripty zahrnující nasazení 
jednotlivých změnových požadavků 

Ano, systém je plně konfigurovatelný 
jak v rámci WF tak v rámci formulářů i 

navázaných funkcionalit. 



 Propojení s nasazovanými tikety dané verze; zaznamenání 
informací o nasazené verzi, jejím průběhu a výsledku do 
dotyčných tiketů 

 Autorizovaný přístup dodavatelů 

8 Správa HW/SW majetku 
a řízení konfigurací 

1.etapa: 

 Nastavení procesu, rolí a oprávnění 

 Nastavení rolí a zodpovědností za správu jednotlivých 
konfiguračních položek nebo skupin 

 Import položek ze stávajícího systému Asset managementu – 
systému ICIS 

 Evidence a správa celého životního cyklu majetkových položek 
od momentu pořízení, umístění, realizací změn, vyřazení a 
likvidaci 

 Evidence a správa konfiguračních položek, včetně licencí, 
certifikátů a služeb 

 Workflow celého životního cyklu konfiguračních položek 

Ano, systém je plně konfigurovatelný 
jak v rámci WF tak v rámci formulářů 

až na úroveň jednotlivých polí a to 
vždy s ohledem na oprávnění. 

 
2.etapa: 

 Propojení na uživatele, organizační jednotky, pobočky 

 Thresholdy navrhující vyřazení dle definovaných parametrů + 
notifikace 

 Propojení konfiguračních položek dle potřeby včetně navázání 
licencí a certifikátů 

 Import/Export do finančního modulu majetku 

 Možnost definovat množství zakoupených licencí, jejich 
čerpání a definovat prahové hodnoty pro následnou notifikaci 
blížícího se vyčerpání 

Ano, jednotlivé požadavky jsou řešeny 
v rámci dodávaných modulu. 



 Možnost evidovat a spravovat používané certifikáty včetně 
hlídání termínů jejich vypršení + notifikace 

 CMDB jako propojovací můstek mezi všemi implementovanými 
ITIL procesy a aktivní využití pro SD 

 Ukládání snapshotů dle potřeby 

9 Service management 
1.etapa: 

 Nastavení procesu, rolí a oprávnění  

 Kategorizace služeb  

 Definice katalogu služeb, SLAs (OLAs)  

Ano, včetně nastavitelnosti SLA atd. 

 
2.etapa: 

 Monitoring plnění služeb dle dohodnutých parametrů 

 Reporting plnění služeb dle dohodnutých parametrů 

 Manažerské reporty čerpaných služeb a IT zdrojů dle poboček, 
útvarů, týmů, řešitelů 

Ano, v rámci modulu SLA, reportingu. 

10 Řízení dodavatelských 
služeb 

1.etapa: 

 Nastavení procesu, rolí a oprávnění  

 Evidence SLAs dodavatelů a podmínek, závazků externí 
technické podpory 

 Reporting plnění SLAs 

Ano, role, wf, SLA jsou libovolně 
nastavitelné. 

 
2.etapa: 

 Propojení se správou incidentů a se správou změn 

Ano, možnost libovolného propojení 
mezi moduly. 

 Uživatelské rozhraní 
 Počítač/notebook 

Ano, plně kompatibilní s polední verrzí 
prohlížečů. 



 Mobilní zařízení Apple i Android, tablet  

 Požadavky na 
bezpečnost, detailní 
požadavky viz. Příloha 3 

 Identifikace a autentizace  

 Řízení přístupů, auditované řízení práv, rolí, přístupů, včetně 
dočasných povolení externistům dle definovaných podmínek a 
časování  

 Logování 

 Síťová bezpečnost 

 Bezpečnost SW a webových aplikací 

 Legal a Compliance 

 Bezpečnost a auditovatelnost zpracovávaných dat 

 Řízení SW 

 Validace a integrita dat 

Ano, plně splňuje uvedené 
požadavky. 

   Bezpečnost Cloudových služeb  

 
Stávající stav OZP 

Používaný SW Stručný popis využití 

HelpDesk          Hlášení a řízení interních požadavků 

Juno 
Hlášení a správa chyb v aplikacích, řízení změnových požadavků na dodavatele 
aplikací, řízení verzí release 

MS Excel 
Sdílení informací a správa IT techniky. Komunikace s finančním modulem pro 
Asset management je ruční a papírová 

MS Excel/MS Word Správa a řízení CAB, systémové propojení se systémem Juno není 
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