

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Pořadové číslo objednávky: 3

Číslo související Rámcové dohody: 97ZA-001106

Název: „Expertní činnost a podpora projektu NAPCORE část 1: pracovní skupina 2, oblast silniční doprava, obsah NAP, standardizace (WG3, WG4.1 a WG4.4)“

Číslo dílčí objednávky: 97ZA-001142

Ze dne: 16. 10. 2023

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Odbor silniční databanky a NDIC
Adresa: Slovenská 1142, 702 00 Ostrava
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

TamTam Research s.r.o.
Sídlo: Slunečnicová 338/3, PSČ 734
01, Karviná – Ráj
IČO: 29381126
DIČ: CZ29381126

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáваме:

Zajištění odborného příspěvku na výstupech/ milnicích v pracovních skupině PS2 pokrývající skupiny WG3 Obsah a přístupnost NAPů, WG4.1 DATEX a WG4.4 Metadata v projektu NAPCORE a kontinuální zajištění národního příspěvku dle grantové dohody a pracovního plánu projektu.

Jedná se o zejména o odborné práce v oblasti tvorby standardů a datových analýz. To zahrnuje národní a zahraniční analýzy dat v NAPEch, tvorbu metodik kontrola kvality, aktualizaci záznamů v NAPu v souladu s dohodami v NAPCORE, přípravu slovníků dat, přípravu metadatového katalogu, podporu interoperability a zajištění výsledků a milníků na kterých se pracuje (viz tabulka)

Součástí práce na je veškerá podpora datového obsahu NDIC směrem o ostatním skupinám NAPCORE.

Skupina WG3 úroveň služby NAPů

T3.1 Požadavky na obsah dat vyplývající ze současného a budoucího vývoje

T3.1.1 Monitoring NAPů

Milníky

MS #	Popis milníku	termín
M3.2	První zpráva o dostupnosti údajů NAP	03/2022 -> 05/2022
M3.3	Druhá zpráva o dostupnosti dat NAP 01/2023	09/2022 -> 05/2023
M3.4	Třetí zpráva o dostupnosti údajů NAP 03/2023	03/2023 -> 10/2023
M3.5	Čtvrtá zpráva o dostupnosti údajů NAP	09/2023 -> TBD
M3.6	Pátá zpráva o dostupnosti údajů NAP	03/2024
M3.7	Závěrečná zpráva o dostupnosti údajů NAP	12/2024

Úkoly

položka	úkoly	termín
T3.4	Poskytnutí údajů a práce na milníku M3.4	M3.4
-	Práce na interaktivním monitorovacím nástroji	M3.5 (průběžný)

T3.1.2 Požadavky na obsah dat, existující mezery, slovníky dat a podpůrné materiály

Milníky

MS #	Popis milníku	termín
M3.1a	Požadavky na obsah dat, existující mezery, slovníky dat a podpůrné materiály => Požadavky na obsah dat	06/2022 -> 02/2023 -> 12/2023
M3.1b	Požadavky na obsah dat, existující mezery, slovníky dat a podpůrné materiály => Existující mezery, slovníky dat a podpůrné materiály	06/2022 -> 02/2023 -> 10/2023 (SCOM)

Úkoly

položka	úkoly	termín
-	Příprava datového slovníku	M3.4 (průběžný)

T3.2 Požadavky na kvalitu dat

T3.2.1 metodiky kvality a T3.2.2 Pokyny a osvědčené postupy pro hodnocení kvality a T3.2.3 Certifikace kvality datových sad NAP

Milníky

MS #	Popis milníku	termín
M3.8	Rámec a procesy hodnocení kvality dat	03/2023 -> 06/2024
M3.9	Zpráva o pilotních certifikacích kvality dat	06/2024 -> 12/2024

Úkoly

položka	úkoly	termín
-	Práce na jednotlivých metodikách hodnocení kvality / analýza a uplatnění stávajících / uplatnění nových	M3.8
-	Vedení a práce na horizontální metodice kvality	M3.8
-	Kontrola kvality dat v ČR a zahraničí a promítání výstupu do ČR	průběžně

T3.3 – Přístup opakované použití dat

T3.3.1 technické možnosti vizualizace dat, T3.3.2 Podmínky opakovaného použití dat a T3.3.3 GDPR

Milníky

MS #	Popis milníku	termín
M3.10	Technické možnosti vizualizace dat	12/2024
M3.11	Podmínky pro opakované použití dat (včetně dopadů GDPR)	06/2024 -> 12/2024

Úkoly

položka	úkoly	termín
-	Datové analýzy, přípravy dat v NDIC	Průběžný
-	Práce na vizualizačním nástroji Evropských dat	-

T3.4 Víze výměny dat

Milníky

MS #	Popis milníku	termín
M3.12	Scénáře přidané hodnoty evropských NAP v klíčových oblastech použití	12/2024

Úkoly

položka	úkoly	termín
-	Definice scénářů s přidanou hodnotou práce na reportu	

T3.5 semináře a workshopy

Milníky

MS #	Popis milníku	termín
------	---------------	--------

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 800 000/968 000

Další informace pro dodavatele: Dodavatel akceptací této dílčí objednávky potvrzuje, že:

- 1) Dodavatel nebo některý z jeho poddodavatelů, kterým Dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud jejich účast na Plnění bude vyšší než 10 % Ceny Plnění, nerozhodl o přesunutí svého sídla na území Ruské federace,
- 2) nedošlo k takové změně ve struktuře majitelů Dodavatele nebo některého z jeho výše specifikovaných poddodavatelů, která vede k tomu, že je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, přičemž se vlastnické podíly sčítají,
- 3) Dodavatel nebo některý z jeho výše specifikovaných poddodavatelů nezačal jednat jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- 4) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], nevzniklo právo na převod finančních prostředků, které Dodavatel obdrží od ŘSD za Plnění.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: ██████████

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal:

Datum: 18.10.2023 14:17:10 +02:00