



město Blansko
nám. Svobody 32/3
678 01 Blansko



S009X01F687B

OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení
a uveďte číslo naší objednávky.

Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.

Dodavatel:

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Masarykovo náměstí 5/5
70200 Ostrava

IČO: 42767377

DIČ: CZ42767377

Objednávka číslo: 2023/007212/SRM/DO

Datum vyhotovení: 24.10.2023

Termín plnění: 31.01.2024

Odběratel:

město Blansko
nám. Svobody 32/3
67801 Blansko

IČO: 00279943

DIČ: CZ00279943

Bankovní spojení:

Předmět objednávky

Město Blansko, odbor SRM, oddělení INV, na základě naší poptávky a Vaší nabídky u Vás objednává zpracování a dodání studie vedení cyklostezky podél silnice II. 379, řeky Punkvy a areálu ČKD. Požadavky objednatele jsou zřejmé z poptávky.

Součástí studie bude zejména:

- geodetické zaměření stávajícího stavu v rozsahu chybějících částí
- souhrnná technická zpráva,
- dopravní řešení - situace,
- dopravní řešení - charakteristické řezy silnicí a cyklostezkou,
- schematický návrh a definování rozsahu opěrných a zárubních zdí
- projednání s objednatelem,
- odhad nákladů na realizaci stavby.

Objednatel preferuje návrh, který bude představovat co nejmenší realizační náklady stavby např. ve vztahu kvykonsolování nad řeku vs. sránový posun komunikace apod. Samozřejmě s ohledem na realnost případných přeložek komunikace apod.

Termíny:

- zahájení prací v den objednání,
- odevzdání konceptu do 60 kalendářních dní od objednání,
- kontrola, odsouhlasování, připomínkování konceptu apod. objednatelem v předpokladu do 21 kalendářních dní od obdržení uceleného konceptu,
- odevzdání čístopisu do 21 kalendářních dní od odsouhlasení konceptu objednatelem, odevzdání 1x elektronicky v otevřených a uzavřených formátech, 4x tištěně.

Fakturace:

- jednou fakturou po převzetí čístopisu objednatelem.

Cena bez DPH 100.300,00 Kč

Cena plnění (včetně DPH):

121 363,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Ing. Milan Vitek
vedoucí odboru správy a rozvoje města
město Blansko

Vyřizuje: Svoboda Jiří Ing.

Podpis příkazce operace:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Podpis správce rozpočtu:

Prohlášení dodavatele

Prohlašujeme, že objednávku přijímáme.

Datum: 24. 10. 2023

Razítko a podpis:

KALKULACE CENY

(příloha č. ... ke smlouvě č.:...)

název akce: Studie vedení cyklostezky podél silnice II/379 v Blansku
stupeň: ST
investor: Město Blansko
zhotovitel: DOPRAVOPROJEKT Ostrava, a.s.
datum: 29.5.2023 aktualizace 10.10.2023
vypracoval: Ing.Filip Struhár

objekt	text	Cena celkem
Průzkum	Zaměření chybějících úseků	
Textová část	Souhrnná technická zpráva	
PD	Dopravní řešení - situace	
	Dopravní řešení - charakteristické řezy silnicí a cyklostezkou	
	Schematický návrh a definování rozsahu opěrných a zárubních zdí	
	Projednání s objednatelem	
	Odhad nákladů	
celkem		100 300 Kč
DPH 21%		21 063 Kč
Celkem vč. DPH		121 363 Kč

Termín konceptu pro odsouhlasení do 60-ti dnů od objednání

