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SMLOUVA O DÍLO 
dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský 

zákoník“) 
 
město Konice, IČ: 00288365, DIČ: CZ00288365 

se sídlem Masarykovo nám. č. 27, 798 52 Konice 
zastoupené starostou Ing. Michalem Obrusníkem 
Bankovní spojení: 1
DS: 3m8bvgu 
 
osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

Ing. Michal Obrusník, starosta města 
Bc. Martin Ženožička, investiční technik MěÚ Konice 
Ing. Vítězslav Procházka, vedoucí odboru dopravy MěÚ Konice 
Ing. David Blahák, pracovník silničního hospodářství MěÚ Konice 

(každý samostatně) 
 

(dále jen „Objednatel“) 
 
a 
 
RSE Project s.r.o.  

se sídlem: Ruská 83/24, 703 00 Ostrava – Vítkovice  
kontaktní adresa: Ruská 83/24, 703 00 Ostrava – Vítkovice  
zápis v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka č. 38874 

zastoupen: Ing. Roman Kopřiva  
IČO: 29398266 DIČ: CZ29398266 
Telefon: E-mail: @rseproject.cz 
Bankovní spojení:   
Číslo účtu: 
Prováděním díla pověřena organizační jednotka: 

-  

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: 
Ing. Roman Kopřiva  
ve věcech technických oprávněn k jednání: 

 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 
 

1. Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad, svým jménem a své 
nebezpečí pro Objednatele za podmínek níže uvedených dílo a Objednatel se zavazuje 
dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu.  

2. Dílem se dle této smlouvy rozumí vypracování a dodání projektové dokumentace  pro 

stavební řízení (dále jen „správní rozhodnutí“) pro stavbu: 
 

„III/37349 Konice - Křemenec - Stražisko“ 
Jedná se o: 

a) Dopravní značení cyklostezky vedoucí po silnici III/37349 v extravilánu Konice - 
Křemenec: 

Úsek začíná na konci zastavění města Konice vymezeném dopravními značkami 
začátek/konec obce a končí u odbočky k č.p. 66 v k.ú. Křemenec (napojení na 
cyklostezku Romže naproti ČOV). 

b) Chodník v místní části Křemenec: 

Elektronický podpis - 26.10.2023
Certifikát autora podpisu :

Jméno : Ing. Michal Obrusník
Vydal : PostSignum Qualified CA 4
Platnost do : 8.1.2024 10:31:47-000 +01:00
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Nový chodník v místní části Křemenec, po levé straně ve směru od Konice na Čunín. 
Úsek začíná na začátku zastavění vymezeném dopravními značkami začátek/konec 
obce a končí u autobusové zastávky. 

c) Napojení účelové komunikace v 3,000 km staničení vpravo: 
Propustek pod účelovou komunikací k „Pile‘‘ před Čunínem (vyřešení odvodu 
dešťových vod i z účelové komunikace – příčný odvodňovací žlab). 

d) Oprava stávajících chodníků v místní části Čunín. 
e) Oprava stávajících nástupišť autobusové zastávky v Čuníně. 
f) Dopravní značení cyklostezky vedoucí po silnici III/37349 v extravilánu Čunín - 

Stražisko: 
Úsek začíná u vyústění cyklostezky Romže u Čertových rybníků na komunikaci 
III/37349 a končí u napojení na úsek cyklostezky Romže - komunikace Maleny. 

 

3. Vypracováním a dodáním předmětu díla dle předchozího odstavce se pro účely této 
smlouvy rozumí vypracování a předání jednotlivých dílčích plnění, jejichž potřeba vyvstane 
v průběhu zhotovení díla. Dílčím plněním jsou zejména provedení diagnostiky, popř. 
geologického průzkumu, geodetických prací, inženýrské činnosti a projektová 
dokumentace - DSP v rozsahu PDPS nebo DÚR a DSP v rozsahu PDPS nebo DÚSP 
v rozsahu PDPS. Jednotlivé dílčí plnění jsou blíže identifikovány a oceněny v nabídkovém 
listu, jenž je neoddělitelnou závaznou přílohou této smlouvy. 

4. Provedení dílčího plnění diagnostiky - není předmětem plnění, nepředpokládá se potřeba 
zpracování. 

5. Provedení dílčího plnění geologického průzkumu - není předmětem plnění, nepředpokládá 
se potřeba zpracování. 

6. Provedením dílčího plnění geodetických prací se rozumí zajištění nutných geodetických 
podkladů pro řádné zpracování jednotlivých položek soupisu prací, vyjádření dotčených 
orgánů státní správy a dalších orgánů, organizací a subjektů. 

7. Provedením dílčího plnění inženýrské činnosti se rozumí zajištění nutných souhlasů a 
vyjádření dotčených orgánů státní správy a dalších orgánů, organizací a subjektů 
potřebných pro vydání správního rozhodnutí. 

8. Dílčí plnění projektová dokumentace (PD) pro územní řízení (DÚR) bude vypracována ve 3 
vyhotoveních (vypracování podmíněno písemným požadavkem příslušného stavebního 
úřadu a písemným odsouhlasením objednatele), PD pro stavební povolení a provádění 
stavby (DSP v rozsahu PDPS + soupis prací) nebo PD pro vydání společného povolení a 
provádění stavby (DÚSP v rozsahu PDPS + soupis prací) bude vypracován v 6 
vyhotoveních. 

9. Předmět díla bude dodán taktéž v elektronické podobě na uzavřeném datovém nosiči (CD, 
DVD) s následujícím obsahem: 
 1x CD s PD pro vydání územního rozhodnutí (bude-li třeba) včetně dokladové části, 
 1x CD s PD DSP v rozsahu PDPS (nebo DÚSP v rozsahu PDPS) včetně dokladové 

části ve formátu pdf, s oceněným soupisem prací ve formátu xls, pdf a xml v datovém 
předpisu xc4 (přesný popis formátu xc4 se nachází na www.xc4.cz), 

 1x CD s PD DSP v rozsahu PDPS (nebo DÚSP v rozsahu PDPS) včetně dokladové 
části ve formátu pdf, s neoceněným soupisem prací ve formátu xls, pdf a xml v datovém 
předpisu xc4, bez podpisů nebo s anonymizovanými podpisy (vč. dokumentů dokladové 
části), 

 1x CD s grafickou částí PD ve formátu dwg, písemnou částí PD ve formátu doc, příp. 
docx (Word) a s geodetickými podklady PD ze zaměření, především seznamem a 
souřadnicemi zajišťovacích bodů, které byly vytvořeny při zaměřování díla. 

10. Zhotovitel v průběhu zpracování PD svolá minimálně 1 výrobní výbor za účasti stran 
dotčených touto stavbou a další minimálně 2 výrobní výbory k projednání PD 
s Objednatelem (koncepční a vlastní řešení, závěrečné odsouhlasení). 

11. Zhotovitel se zavazuje aktivně spolupracovat na dodání případně chybějících dokladů nebo 
odstranění případných nedostatků bránících vydání správního rozhodnutí. 

http://www.xc4.cz/
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12. Zhotovitel zajistí i vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí, 
případné připomínky správců inženýrských sítí budou zapracovány v dokumentaci. 

13. Zhotovitel zajistí smluvní vztahy související s vydáním stavebního povolení, jedná se 
zejména o nájemní smlouvy, smlouvy o právu provést stavbu, případně další smlouvy. 

14. Žádost o vydání správního rozhodnutí podá Zhotovitel jménem Objednatele. 

15. Na 1. výrobním výboru bude projednána varianta stavební úpravy díla s ohledem na 
ekonomickou úspornost a rychlost realizace výstavby a následně minimální nároky na jeho 
údržbu. 

16. Autorský dozor zajistí Objednatel. 
 

 
2. Doba plnění 

Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat: 
- PD ve stupni DÚR (bude-li třeba) včetně dokladové části a podání žádosti o územní 

rozhodnutí nejpozději do 31.12.2023, 
- PD ve stupni DSP v rozsahu PDPS (nebo DÚSP v rozsahu PDPS) + soupis prací 

nejpozději do 28.02.2024, 
- podání žádosti o stavební, popř. společné povolení nejpozději do 28.02.2024. 
 
 

3. Cena díla 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran v rozsahu stanoveném touto smlouvou, 
nabídkovým listem a zadávacími podmínkami ze dne 20.09.2023  

2. Nejvýše přípustná cena díla je ujednána ve výši 560.599,- Kč bez DPH, resp. 678.324,79 

Kč s DPH. Skutečná hrazená cena díla Objednatelem se však odvíjí na základě skutečně 
provedených a předaných dílčích plnění díla, jež jsou předmětem díla a jsou blíže 
specifikovány v čl. 1. této smlouvy. Cena dílčích plnění díla je určena Nabídkovým 
listem, jenž je neoddělitelnou závaznou přílohou této smlouvy. 

3. Cena díla dle čl. 3. odst. 2. věty první této smlouvy je sjednána jako nepřekročitelná 
a závazná. Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla. Podpisem smlouvy 
smluvní strany projevují vůli, že skutečná cena díla je dle § 2586 odst. 2 občanského 
zákoníku ujednána dostatečně určitě. 

4. Cenu je možno překročit pouze v případě, že: 
a) v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných 

daňových předpisů majících vliv na cenu díla, 
b) Objednatel, jako zadavatel veřejné zakázky, bude písemně požadovat provedení prací 

nebo dodávek, které nebyly součástí zadávací dokumentace a v době podání nabídky o 
nich Zhotovitel, nemohl vědět a ani je předpokládat. 

 

 
4. Platební podmínky 

1. Objednatel neposkytuje zálohy. 
2. Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí faktury a to po předání Objednateli: 

- řádně provedené projektové dokumentace pro územní řízení a vydání územního 
rozhodnutí,  

- diagnostiky (pokud byla prováděna), 
- geologického průzkumu (pokud byl prováděn),  
- geodetických prací. 

3. Po předání řádně provedeného díla bude vystavena konečná faktura. Faktura bude 
uhrazena do výše 90 % ceny díla dle čl. 3 odst. 1 této smlouvy. Po vydání správního 
rozhodnutí bude uhrazeno zbývajících 10 % ceny díla. 

4. Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů od doručení Objednateli. 

5. Pokud faktura nebude vystavena oprávněně či nebude obsahovat náležitosti dle zákona č. 
235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, a další případné 
náležitosti uvedené ve smlouvě, Objednatel je oprávněn vrátit ji Zhotoviteli jako neúplnou 
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na doplnění. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová začne plynout po 
doručení opravené faktury Objednateli. 

 

 
5. Odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel odpovídá podle ust. § 2615 a násl. občanského zákoníku za vady předmětu díla, 
které existují v době jeho předání, a za vady později vzniklé v případě, že vznikly 
porušením jeho povinností. 

2. Zhotovitel neodpovídá za případné vady projektu, upozornil-li Objednatele na nevhodnost 
jeho zadání či požadavků a tento přesto trval písemně na svém zadání přes upozornění na 
možné důsledky. 

3. Zhotovitel odpovídá dále za to, že navržené řešení, obsažené v předaném díle je technicky 
realizovatelné v souladu s obecně závaznými předpisy a normami, které se vztahují 
ke zpracovávanému dílu. 

4. Případnou reklamaci musí Objednatel uplatnit písemně na adrese Zhotovitele dle této 
smlouvy. Odpovídá-li za vadu Zhotovitel, je povinen vadu bez zbytečného odkladu 
odstranit. Strany se dohodnou na způsobu a postupu odstranění vady, a to do sedmi dnů 
od uplatnění reklamace. 

5. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých 
od Objednatele, a Zhotovitel při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost. 
Pokud Zhotovitel zjistí nevhodnost podkladů převzatých od Objednatele nebo pokynů 
Objednatele, neprodleně na tuto skutečnost písemně upozorní Objednatele a zastaví práce 
na díle až do doby, kdy bude Objednatelem sjednána náprava, přičemž platí, že o dobu 
zastavení prací se mohou prodloužit termíny plnění a Zhotovitel má právo na náhradu 
nákladů, spojených s případným přerušením provádění díla. Pokud i přes prokazatelnou 
nevhodnost podkladů či pokynů bude Objednatel trvat na provedení díla podle nich nebo 
pokud Objednatel nesjedná do 30 dnů od shora uvedeného písemného upozornění 
Zhotovitele nápravu, je Zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit a má právo na náhradu 
dosud vynaložených nákladů poměrné části z celkové ceny díla dle stupně rozpracovanosti 
díla. 

6. Zhotovitel díla neodpovídá za termínová prodlení, která nemohl ovlivnit. 
7. Zhotovitel díla odpovídá Objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované 

projektové dokumentace. Záruku za jakost v rozsahu dle předchozí věty Zhotovitel 
Objednateli poskytuje na dobu 36 měsíců od vydání správního rozhodnutí. 

8. Pro účely této smlouvy se má za to, že vadou díla je zejména: 
a) vnitřní položkový nesoulad díla (např. absence položky v PDPS oproti výkresové či 

dokumentační části), 
b) nesoulad navrženého řešení s technickými nebo právními předpisy platnými v době 

provedení díla, 
c) funkčně nesprávné či neúplné řešení díla. 

 
 

6. Náhrada škody 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že podle ust. § 2909 a násl. občanského zákoníku vedle 
odpovědnosti za vady díla nese rovněž odpovědnost za případnou škodu, která vznikne 
v důsledku existence vad díla. 

2. Pro účely této smlouvy se má za to, že škodou vzniklou v důsledku vad díla jsou zejména: 
a) náklady Objednatele spojené s přípravou a realizací nového zadávacího řízení,  
b) náklady Objednatele spojené s prodloužením harmonogramu faktické realizace díla,  
c) vícenáklady Objednatele související s faktickou realizací díla,  
d) náklady Objednatelem vynaložené na doprojektování nebo přeprojektování díla, 
pokud vzniknou v příčinné souvislosti s porušení povinnosti Zhotovitele provést dílo bez 
vad. 
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7. Pojištění Zhotovitele 
Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má s příslušnou pojišťovnou 
sjednánu platnou a účinnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění obecné 
odpovědnosti za jím způsobené škody při výkonu své činnosti, a to v minimální výši 
odpovídající ceně za dílo dle čl. 3. této smlouvy. 
 
 

8. Spolupůsobení Objednatele 
1. Objednatel se zavazuje, že nejpozději do deseti kalendářních dnů od obdržení požadavku 

předá Zhotoviteli své písemné stanovisko k převzatému konceptu projektové dokumentace 
včetně případných připomínek, které požaduje zapracovat do čistopisů předávané 
projektové dokumentace - pokud nebude rozhodnuto na výrobních výborech jinak. 

2. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování díla poskytne Zhotoviteli v nezbytném 
rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v účasti na konzultacích, předání 
nově vzniklých skutečností, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba nutně vznikne v 
průběhu plnění této smlouvy, a to ve lhůtách, umožňujících splnění ujednaného termínu 
plnění dle této smlouvy. Pokud bude Objednatel v prodlení s plněním své součinnosti při 
provádění díla, posunují se o dobu tohoto prodlení Objednatele termíny plnění Zhotovitele. 

 
 

9. Sankční ujednání 
1. Objednatel uhradí Zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,1 % z dílčí fakturované částky bez 

DPH za každý den prodlení se zaplacením faktury. 
2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s termínem předání dílčího plnění, jež je předmětem 

závazku zhotovit dílo, má Objednatel právo uplatňovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny 
dílčího plnění bez DPH za každý den prodlení s  řádným a včasným předáním dílčího 
plnění oproti smluvnímu ujednání. Tímto ujednáním nejsou dotčeny nároky Objednatele 
z odpovědnosti za škodu mu způsobenou. 

3. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad dílčího plnění je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny dílčího plnění bez DPH za každý započatý 
týden a každou jednotlivou vadu plnění. Tímto ujednáním nejsou dotčeny nároky 
Objednatele z odpovědnosti za škodu mu způsobenou. 

4. Smluvní pokutu nebo úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou 
formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování 
smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. 

5. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty písemně vyjádřit nejpozději do 10 dnů 
ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním smluvní pokuty souhlasí. 
Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty, je povinna písemně ve 
sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty 
neuznává. 

6. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nebo úroky z prodlení 
nejpozději do 21 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování a daňového dokladu - 
faktury s vyčíslením sankce. 

7. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst splatnou smluvní pokutu vůči ceně dílčího 
plnění předmětu díla. 

 

 
10. Ostatní ujednání 

1. Objednatel se zavazuje k převzetí dokončené projektové dokumentace a zaplacení 
dohodnuté ceny za řádné provedení díla a odměny za výkon inženýrské činnosti směřující 
k zajištění správního rozhodnutí. 

2. Zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2 písm. e) zák. č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. 

3. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné, odborně způsobilé, osoby k 
plnění předmětu smlouvy a informovat o tom Objednatele, aniž bude dotčen právní poměr 
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mezi smluvními stranami. 
4. Na Objednatele přechází vlastnické právo k jednotlivým částem díla okamžikem zaplacení 

celé ceny za příslušné dokončené a předané dílčí plnění, tj. dnem odepsání příslušné 
částky z účtu Objednatele. 

5. Výchozí podklady a zpracované matrice zůstávají v archívu Zhotovitele a jsou jeho 
vlastnictvím. 

6. Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, že předmět díla dle čl. 1. odst. 2. této smlouvy 
bude zpracován v plném souladu a v rozsahu se všemi náležitostmi dokumentace pro 
vydání správního rozhodnutí dle aktuálního účinného znění vyhlášky č. 146/2008 Sb., 
platnými a účinnými ČSN, TP, TKP, TKP-D, VL, jakožto i s dalšími technickými předpisy, 
zejm. SJ-PK, směrnicí pro dokumentaci staveb, a účinným znění vyhlášky č. 499/2006 Sb. 
ve znění novely č. 405/2017 Sb., o dokumentaci staveb v případě územního řízení, vč. 
doplnění o náležitosti dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr (DSP v rozsahu PDPS nebo DÚSP v rozsahu PDPS + soupis prací 
v jednom kroku současně). 

7. Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, že po celou dobu trvání smluvního vztahu 
založeného touto smlouvou zajistí dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak 
pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené 
přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí 
(bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli). 
Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění této smlouvy 
podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho 
poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců 
ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že 
všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti 
prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a 
že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li 
používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět této smlouvy 
vyžadováno. V případě, že zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení 
zahájeného dle tohoto článku této smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán 
vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního 
jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, 
písemně informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s 
objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud zhotovitel nebo 
jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání 
přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle 
tohoto článku smlouvy. 

8. Zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře pracovníků k zavádění 
inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices, ale pouze takovým 
směrem, aby nedošlo ke změnám předmětu smlouvy. 

9. Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, že se nebude žádným způsobem účastnit 
soutěže na zhotovitele stavby jím projektovaného díla a to z důvodu možného porušení § 
44 zákona. 

10. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou 
zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle 
environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou 
spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 
znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze 
rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, 
hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní znečistění a odpadní vody 
z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy. 
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11. Obě strany se dohodly, že tato smlouva nebude brána jako obchodní tajemství ve smyslu 
ustanovení § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na profilu zadavatele ve 
smyslu § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, a dále je možné ji uveřejnit v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění. 

12. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v 
Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v 
aktuálním znění. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel. 

 

 
11. Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva je sepsána ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 
jednom. 

2. Doplňování nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních 
stran, a to pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků, 
které se stanou součástí smlouvy. Je-li ze strany Zhotovitele potřeba doplnění nebo změny 
této smlouvy formou uzavření dodatku, musí tuto skutečnost neprodleně oznámit 
Objednateli poté, co tuto potřebu zjistil, nejpozději však do 14 kalendářních dnů před 
uplynutím platnosti této smlouvy. 

3. Obě strany stvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a 
souhlasí s ní. Není-li ujednáno jinak, řídí se smlouva příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku.  

 
12. Doložka 

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Konice dne 18.10.2023 usnesením číslo 
20/2023-25 nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady. 

 

 
 
 
Za objednatele:     Za zhotovitele: 
 
V Konici dne:      V Ostravě-Vítkovicích dne: 
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