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Zadávací a pověřovací list

č. 5
k Rámcové smlouvě o poskytování odborných služeb

uzavřené dne 27. 01. 2022
(evidované u Objednatele pod č. GFŘ 21/7700/0162)

 (dále jen „Smlouva“)

Česká republika – Generální finanční ředitelství
se sídlem Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
IČO: 72080043
DIČ: CZ72080043
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

(dále jen „Objednatel“)

a

Adastra s.r.o.
se sídlem: Benešovská 1926/8, 101 00 Praha 10
IČO: 262 02 981
DIČ: CZ26202981
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, 

vložka 79377
bankovní spojení:
číslo účtu:

(dále jen „Poskytovatel“)

Zadání Služby 5/2022, které bude realizovat Poskytovatel podle Smlouvy.

Služba 5/2022

Specifikace Služeb Služby uvedené v čl. I odst. 1.1
Změna logiky historizace a implementace 
tabulek

Zadaný počet MD (8 hodin) 110

Období realizace 24. 10. 2023 – 31. 3. 2024

Termín 1. schůzky a interval pravidelných 
schůzek

1 x 14 dní nebo dle dohody/ze schůzky bude 
proveden zápis/forma schůzky bude stanovena 
objednatelem

Další požadavky na Službu

Poskytovatel vede výkaz skutečně poskytnutých
služeb (činností), které potvrzuje příslušný 
vedoucí odborného týmu projektu Datový sklad 
dle charakteru činností. 

Místo plnění: určené prostory GFŘ, po dohodě 
prostory dodavatele

Rozsah a popis požadovaných činností:

a) Změna logiky historizace

1) Analýza  stávajících  DWH  L1  historizovaných  tabulek v spolupráci  s  uživateli  a
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vyhodnocení toho u kterých tabulek je možné historizaci úplně odstranit vs u kterých dojde
ke změně způsobu sledování historizace z business datumů na technické datumy. 
Preferencí je minimalizovat rozsah historizace všude, kde není potřebná z důvodu business
požadavků. Důvody jsou optimalizace výkonu – urychlení DWH loadu a ušetření diskového
prostoru. 

2) Úpravy  DWH  L1  modelu  v nástroji  SAP  Power  Designer –  úprava  struktur
historizovaných tabulek, úprava mapování.

3) Úprava struktur pro historizované tabulky – doplnění atributu PlatnostOd a PlatnostDo
do aktuálních tabulek, kde došlo k jejich odstranění a přesunu do historizovaných tabulek,
alternativně ZačátekPlatnosti a KonecPlatnosti.

4) Úprava  ETL  historizovaných  tabulek,  doplnění  atributů  PlatnostOd  a  PlatnostDo,
alternativně ZačátekPlatnosti a KonecPlatnosti do aktuálních tabulek. 

5) Úprava  algoritmu  ETL  pro  historizované  tabulky v  rámci  tabulek,  kde  historizace
zůstane  zachována  a  dojde  ke  změně  sledování  platnosti  změn  z  business.  datumu
PlatnostOd a PlatnostDo, na technické datumy VerzeOd a VerzeDo, kde bude sledování
změn dle aktuálního datumu loadu.

6) Odstranění  struktur  a  ETL  loadu u  historizovaných  tabulek,  kde  bude  historizace
odstraněna.

7) Reload aktuálních tabulek pro historizované tabulky, kde došlo k úpravě struktury a ETL.
Pozn. Začátek sledování změn u historizovaných tabulek, kde došlo ke změně verzování na
VerzeOd a VerzeDo bude probíhat od okamžiku jejich nasazení. Starší změny nebudou
k dispozici ani nijak zpětně rekonstruovány.

8) Úpravy lookupů z jiných tabulek na aktuální tabulky u původně historizovaných tabulek
po změně. Jedná se o řešení pouze těch lookupů, které byly ovlivněny z důvodu změny
historizace. Důvodem je, že můžou nastávat situace, že lookupy na některé aktuální tabulky
již  nebude  možné  provést  bez  zohlednění  časové  platnosti.  Problémy  s lookupy,  které
nejsou způsobeny samotnou změnou historizace nejsou předmětem řešení.

9) Testování a ladění ETL upravených DWH L1 tabulek
10) Aktualizace DWH L1 modelu v rámci nástroje Sparx Enterprise Architect

b) Implementace tabulky t_i_pisempv a číselníku t_c_typpis

1) Analýza obsahu tabulek t_i_pisempv zdroj  [DWH_VHD_adis_fu]  a číselníku t_c_typpis
zdroj  [DWH_VHD_ADIS_CelCis]  a  napojení  na  subjekt.  (Nepředpokládají  se  žádné
specifické  výjimky  a  složitější  logiky  nutné  pro  zohlednění  v transformacích  ani
nekonzistence  v rámci  nedohledaných provazeb.  Provazby se předpokládají  přímé,  bez
nutnosti  řešení  dodatečné  logiky  na  ošetření  výjimek).  Komunikace  s uživateli  ohledně
způsobu použití (dotazování na data) v DWH L1 vzhledem k optimalizaci návrhu

2) Návrh řešení: Model DWH L1 (tabulky nebudou historizovány), Popis mapování DWH L0 -
>  L1.  Nebudou řešeny žádné vnořené číselníky daných tabulek a  namapování  atributu
id_subj na Subjekt bude realizováno na základě podmínky: Když délka id_subj je 11 číslic,
tak namapovat na zdroj Subjektu z tr_d_sub, jinak na zdroj z t_r_jinos (Oba zdroje jsou z
ADIS FU). Provazby budou pouze mezi danými 2 tabulkami navzájem a vazba na Subjekt.

3) Implementace řešení,  Implementace struktur DWH L0, Implementace struktur DWH L1
(nedohledané provazby jsou mimo scope, historizace nebude řešena), Implementace ETL
pro  load  DWH  L0,  Implementace  ETL  pro  load  DWH  L0->L1,  Zařazení  do  procesu
automatizovaných loadu DWH, nastavení závislostí,

4) Testování řešení a ladění,  Iniciální loady do L0 a L1;  Interní testy loadů DWH L0->L1,
Zařazení nových tabulek do procesu konzistenčních kontrol (nedohledané provazby jsou
mimo scope), Support uživatelských testů a ladění s uživateli

5) Dokumentace  řešení,  Aktualizovaný  model  DWH  L1  v nástroji  SAP  PowerDesigner i
Sparx Enterprise Architect, Popis mapování ve formě HTML

Název Služby Cena za MD v Kč Počet MD Cena za požadovaný počet MD
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bez DPH Kč bez DPH Kč s DPH
Služby uvedené 
v čl. I odst. 1.1 
Dohody
Změna logiky 
historizace a 
implementace 
tabulek

10 890,- 110 1 197 900 1 449 459,00

Celkem  1 449 459,00

Specifikace výstupů činností:

a) Změna logiky historizace  

1. Odsouhlasený  seznam aktuálně historizovaných DWH L1 tabulek s návrhem způsobu
úpravy historizace pro každou z nich na jednu z následujících 3 variant:

a) Historizaci je možné odstranit (vyžaduje si většinou i změny v struktuře aktuální
tabulky a změny ETL loadů aktuální tabulky)

b) Historizaci  je  potřebné zachovat,  ale  změní  se  způsob sledování změn na
sledování dle technického datumu VerzeOd a VerzeDo

c) Zachování stávajícího mechanizmu (teoretická varianta)
2. Upravené  struktury  a  ETL  loady pro  upravené  historizované  tabulky  (aktuální  i

historizovaná část) na vývojovém DWH prostředí.
3. Upravené lookupy z jiných tabulek na změněné DWH L1 tabulky, kde vznikla potřeba

jejich  úprav  z důvodu  změny  historizace  na  vývojovém  DWH  L1  prostředí.  Problémy
s lookupy,  které  nejsou  způsobeny  samotnou  změnou  historizace  nejsou  předmětem
řešení.

4. Proveden reload upravených historizovaných DWH L1 tabulek (aktuální i historizovaná
část) na vývojovém DWH prostředí a aktualizace příslušné dokumentace.

b) Implementace tabulky a číselníku

1. Provedena implementace do DWH L1 včetně ETL loadů
2. Proveden úspěšný test iniciálního a delta load.

c) Změna logiky historizace a implementace tabulky a číselníku

1. Upravený  DWH  L1  model v rámci  SAP  PowerDesigner  i  nástroji  Sparx  Enterprise
Architect pro upravené historizované tabulky

2. Aktualizované mapování v podobě HTML

Členění pracnosti:

Činnost Fáze Popis  MD

Analýza  a  návrh  úprav  pro
DWH L1 tabulky.

F1.1
Analýza a návrh řešení úprav pro stávající DWH
L1 historizované tabulky, odsouhlasení s uživateli.

16

Úpravy DWH L1 modelu.
F1.1

Úpravy DWH L1 modelu v SAP Power Designer –
úprava struktur pro historizované tabulky, úpravy
mapování.

14

Úpravy  struktur  DWH  L1
tabulek. F1.1

Úprava  struktur  pro  historizované  tabulky  –
doplnění  PlatnostOd  a  PlatnostDo,  alternativně
ZačátekPlatnosti  a  KonecPlatnosti  do  aktuální
tabulky,  úprava  verzovacích  atributů  u
historizované tabulky.

6

Úpravy  logiky  ETL  mapingů  a F1.1 Úprava  ETL  pro  historizované  tabulky  – 42
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reloady DWH L1 tabulek.

zohlednění PlatnostOd a PlatnostDo, alternativně
ZačátekPlatnosti  a  KonecPlatnosti  u  aktuální
tabulky  a  změna  sledování  platnosti  změn  u
historizované tabulky  z  business.  datumu
PlatnostOd  a  PlatnostDo  na  technické  datumy
VerzeOd  a  VerzeDo.  Reloady  upravených
historizovaných tabulek (jejich aktuální části).

Úpravy  lookupů  na  změněné
DWH L1 tabulky.

F1.1 Úpravy  lookupů  a  vazeb  z  jiných  tabulek  na
upravené  DWH  L1  tabulky,  které  byli  původně
historizované  a  je  nutné  upravit  lookupy,  které
byly  ovlivněny  z důvodu  změny  historizace.
Problémy  s lookupy,  které  nejsou  způsobeny
samotnou změnou historizace nejsou předmětem
řešení.

20

Testování, ladění a aktualizace
DWH L1 modelu.

F1.1 Testování a ladění, aktualizace DWH L1 modelu
v rámci  Sparx  Enterprise  Architect  nástroje  pro
upravené tabulky.

7

Implementace tabulky a
číselníku

F1.1 Implementace  tab.  t_i_pisempv  číselníku  a
t_c_typpis 

5

Celkem F1.1 110

Rozsah pověření pro podpis tohoto dokumentu a pro ověření a schválení akceptačních 
protokolů: 

Osoby odpovědné za věcnou správnost:

Jméno, datum, podpis nebo dle elektronického podpisu

Věcný garant

Vedoucí technického 
týmu

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:

Jméno, datum, podpis nebo dle elektronického podpisu

Za Objednatele

Za Poskytovatele

20. 10. 2023

26. 10. 2023

26. 10. 2023

26. 10. 2023


