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Veřejná zakázka č. OMI-OI/53/2023 s názvem

Perucká stráň - psi hřiště - PD

SMLOUVA o DiLo č_ „rr/ou cwowíl oii/

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Městská část Praha 2

Sídlo: nám. Míru 600/20, 120 39 Praha 2

IČO: 000 63 461

DIČ: CZ 00063461

Zastoupený: ve věcech smluvních: Jan Korseska, starosta

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Praha, č. účtu: 27-2000758339/0800

Tel: 236 044 147 (oddělení investic)

Zhotovitel: L&SCAPE s.r.o.

Zapsaný: v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 273033

Sídlo: Bělehradská 568/92, 120 00 Praha 2

IČO: 05919878

DIČ: CZ05919878

Zastoupený: lng. Štěpánka Endrle, jednatelka společnosti

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., 115-4176440227/0100

Tel.:

Uzaviraji

dle ust. § 2586 a nás|. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a nás|.

Občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů),

tuto smlouvu o dílo:

ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

Účelem této smlouvy je stanovit vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při plnění

předmětu této smlouvy.

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vlastním jménem, na svůj náklad, na své nebezpečí

a ve sjednané době provést pro objednatele dílo za cenu a podmínek dále v této smlouvě

stanovených.

Objednatel se touto smlouvou zavazuje za podmínek vtéto smlouvě stanovených řádně

zhotovené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

Za bezvadné plnění smlouvy se považuje předání dila bez jakýchkoliv vad a nedodělků podle

ust. § 2615 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku (dále též jen „občanský zákoník“).

PŘEDMĚT DÍLA

„Perucká stráň - psí hřiště - PD“

Zhotovitel se zavazuje provést dílo - vypracovat projektovou dokumentaci pro stavební

povolení/ohlášení (příp. DÚR, za předpokladu, že pro navržené řešení bude nutné) a pro výběr

zhotovitele stavby, včetně výkazů výměr, technické a kvalitativní specifikace navržených

dodávek a materiálů a včetně položkových rozpočtů, v rozsahu a způsobem stanoveným v této

smlouvě, dle požadavků objednatele, v souladu s nabídkou zhotovitele pro výběrové řízení, na



jehož základě je tato smlouva uzavřena a v souladu se zadávací dokumentaci veřejné zakázky

č. OMI-Ol/23/2023 s názvem „Perucká stráň - psí hřiště - PD“.

Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené

a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

Zhotovitel dále prohlašuje, že kprovedení díla dle této smlouvy má všechna nezbytná

oprávnění, zejm. oprávnění k podnikání a provede zhotovení díla osobami odborně způsobilými

vsouladu s platnými právními předpisy. Vprůběhu realizace projektové dokumentace (PD)

budou jednotlivé části konzultovány se zástupcem objednatele. Předmět díla zahrnuje i

potřebný inženýring pro zajištění stavebního povolení/ohlášení (ÚR). Vše dle následujících

požadavků:

Projektová dokumentace pro stavební povolení/ohlášení bude vypracována na podkladě výzvy

k této VZMR, vlastního zaměření a měření a vlastního návrhu odsouhlaseného objednatelem.

Projektová dokumentace pro stavební povoleni/ohlášení (ÚR) bude provedena v rozsahu

přílohy č. 1, vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby musí být zpracovaná v rozsahu přílohy č.

2, vyhlášky č.499/2006 Sb. a natolik podrobně, že umožní sestavení detailního výkazu výměr

pro zpracování položkového rozpočtu vsouladu sVyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení

rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek

a služeb s výkazem výměr. Bude zpracován oceněný a slepý položkový rozpočet stavby se

správně zadanými a funkčními vzorci. Ve slepém položkovém rozpočtu budou zpracovány

funkční vzorce, a pro potřeby objednatele i kontrolního oceněného položkového rozpočtu.

Cena za dílo bude zahrnovat provedení potřebných stavebně technických průzkumů, potřebná

zaměření a ověření současného stavu objektu, včetně připomínek vnávaznosti na vnitřní

dispozici objektu.

Zhotovitel zajistí projednání PD se všemi dotčenými orgány státní správy a organizacemi, dle

požadavku Odboru výstavby městské části Praha 2, zapracování jejich stanovisek a podmínek

do projektové dokumentace, zejména bude plně respektovat podmínky odboru OPP Magistrátu

hl. m. Prahy, přičemž zhotovitel zajistí konzultace s Národním památkovým ústavem, územním

odborným pracovištěm v Praze a případné připomínky vyplývající z vyjádření do projektové

dokumentace zapracuje. Následně zhotovitel zajistí vypracování a podání žádosti o stavební

povolení včetně vyřízení nabytí právní moci po jeho vydání/ohlášení, dále zajistí podání žádosti

o kolaudační rozhodnutí včetně nabytí právní moci po jeho vydání (inženýring)/kolaudační

souhlas.

Projektová dokumentace včetně výkazu výměr bude odevzdána ve 3 vyhotoveních tištěné

formě a v počtu 1 vyhotovení v elektronické podobě na flash disku. Oceněné položkové rozpočty

budou odevzdány v tištěné i elektronické podobě v počtu 2 vyhotovení. Neoceněné rozpočty

budou odevzdány v elektronické podobě na flash disku v počtu 1 vyhotovení.

Vzadávacím řízení k veřejné zakázce, ve kterém bude projektová dokumentace,

jejíž vypracování je předmětem této smlouvy, součástí zadávací dokumentace, bude zhotovitel

bezodkladně zpracovávat dodatečné informace k zadávacím podmínkám, pokud se budou týkat

této projektové dokumentace a zúčastnit se v rámci zadávacího řízení prohlídky místa plnění

s účastníky.

Zhotovitel se bude účastnit jednání jako přibraný poradce nebo jako člen hodnotící komise

ustanovené k výběru dodavatele stavebních prací podle projektové dokumentace,

jejíž vypracování je předmětem této smlouvy.

Zhotovitel bude vykonávat činnost autorského dozoru od začátku do ukončení realizace

stavebních prací v rozsahu odpovídajícím charakteru stavby. Činnost autorského dozoru bude

vykonávána od začátku realizace stavebních prací do nabytí právní moci kolaudačního

rozhodnutí nebo kolaudačního souhlasu k předmětné stavbě.

Jedná se zejména o tyto činnosti:

- součinnost s odpovědnými zástupci objednatele a zhotovitele díla prováděného podle
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projektové dokumentace vypracované na základě této smlouvy po celou dobu provádění

stavebních prací:

— kontrola kompletního dodržení projektové dokumentace,

- navrhování a koordinace případných změn a dílčích úprav projektové dokumentace,

- navrhování detailů řešení při realizaci díla,

- účast na vybraných kontrolních dnech a koordinačních jednáních stavby.

10. Zhotovitel vypracuje plán BOZP v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády č.

591/2006 Sb.

11. Zhotovitel zajistí kolaudaci.

IV. VYMEZENÍ LHÚT, PODMÍNKY A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Termín zahájení: po uzavření a převzetí smlouvy.

2. a) Ukončení 1. uzlového bodu, tj. předání dokumentace pro stavební povolení, pro společné

územní a stavební povolení, příp. pro územní rozhodnutí do 60 kalendářních dnů od termínu

zahájení prací. Zhotovitel protokolárně předá objednateli projektovou dokumentaci ke

stavebnímu povolení/ohlášení v tištěné podobě v počtu 1 vyhotovení a v elektronické podobě

na flash disku v počtu 1 vyhotovení.

b) Součástí 1. uzlového boduje také získání kladného stanoviska s DOSS — Odborem památkové

péče Magistrátu hlavního města Prahy.

3. Ukončení 2. uzlového bodu, tj. pravomocné stavební povolení, včetně zajištění vyjádření

DOSS a zajištění stavebního povolení do 120 kalendářních dnů od uzavření smlouvy za

předpokladu dodržení zákonných lhůt všech DOSS. Zhotovitel protokolárně předá objednateli:

- originál stavebního povolení s razítkem nabytí právní moci,

- kompletní projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení (příp. DÚR) se zapracovanými

podmínkami stavebního povolení do PD v tištěné podobě v počtu 1 vyhotovení

a v elektronické podobě na flash disku v počtu 1 vyhotovení.

4. Ukončení 3. uzlového bodu, tj. vyhotovení kompletní projektové dokumentace pro výběr

zhotovitele stavby ve formě a počtech dle čl. Ill/6 této smlouvy v terminu (dle nabídky) do 30

kalendářních dnů po nabytí právní moci stavebního povolení (příp. DÚR).

5. Ukončení 4. uzlového bodu, tj. autorského dozoru dojde nabytím právní moci kolaudačního

rozhodnutí nebo kolaudačního souhlasu k předmětné stavbě.

V. CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a činí:

 

 

 

 

 

 

     

' Cena bez DPH Cena s

Perucká stráň - psí hřiště - PD DPH _, DPH

„ v Kc „
v Kc v Kc

Fakturovaná částka po splnění 1. a) uzlového bodu (15 % z celkové částky) 72 000: 15 120,- 87 120,-

Fakturovaná částka po splnění 1. b) uzlového bodu (10 % z celkové částky) 48 000: 10 080.- 58 080.-

Fakturovaná částka po splnění 2. uzlového bodu (30 % z celkové částky) 144 000,- 30 240,- 174 240.-

Fakturovaná částka po splnění 3. uzlového bodu (35 % z celkové částky) 158 000.— 35 280,- 203 280.-

Fakturovaná částka po splnění 4. uzlového bodu (10 % z celkové částky) 48 000.- 10 080: 58 080,-

Celková cena 480 000,- 100 800,— 580 800,-

 

2. Bude prováděna dílčí fakturace na základě splnění uzlových bodů harmonogramu. Každá dílčí

faktura bude doložena rozpisem provedených prací vztahujících se k příslušnému uzlovému

bodu.

 



Vl.

1.

VII.

Splatnost faktur (daňových dokladů), doložených potvrzeným zápisem o splnění uzlových bodů,

je 30 dnů od doručení objednateli.

V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v

této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě

se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené, či

oprávněně vystavené faktury.

Vztahuje-li se na dodávky a služby při plnění této smlouvy režim přenesení daňové povinnosti

podle ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

předpisů, je kodvedení DPH povinen objednatel. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu

suvedením sazby DPH a číselného kódu klasifikace produkce CZ-CPA dle sdělení ČSÚ

platného od 1. 1. 2008. Částka DPH na daňovém dokladu vyčíslena nebude.

Dílčí faktury i konečná faktura budou zpracovány ve dvou vyhotoveních a doručeny objednateli

na adresu: městská část Praha 2, nám. Míru 600/20, 120 39 Praha 2.

Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně náhradu škody, na které mu vdůsledku

porušení závazků zhotovitele vznikl nárok, započítat do kterékoliv úhrady, která náleží

zhotoviteli dle příslušných ustanovení této smlouvy.

Pokud je zhotovitel plátcem daně zpřidané hodnoty, nebo se jím stane, pak prohlašuje,

že bude plnit povinnost odvádět řádně tuto daň vsouvislosti splněním uskutečněným

na základě této smlouvy. V případě, že dojde k porušení této povinností, je z jakékoliv fakturace

učiněné zhotovitelem vůči objednateli oprávněn objednatel pozastavit proplacení částky

odpovídající nezaplacené části daně z přidané hodnoty do doby splnění daňové povinnosti,

popř. z takto pozastavené částky splnit uvedenou daňovou povinnost za zhotovitele. Plnění

takto provedené objednatelem za zhotovitele se ve výši poskytnuté správci daně započítává na

povinnosti objednatele vůči zhotoviteli v souvislosti s úhradami ceny za dílo. Nebude-li takto

možno pozastavit či pozastavovat částku odpovídajicí nesplacené dani z přidané hodnoty

z fakturace zhotovitele, je objednatel oprávněn od této smlouvy kdykoliv odstoupit.

Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku ztéto smlouvy za objednatelem

bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti

je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši případně postoupené pohledávky.

Zhotovitel dále není oprávněn jednostranně započíst jakékoliv pohledávky vůči objednateli,

plynoucí z předmětu smluvního vztahu, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

Zhotovitel dále není oprávněn jakoukoliv pohledávku za objednatelem, vzniklou

ze závazkového vztahu založeného touto smlouvou, použit k zajištění pohledávek třetích osob

bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ PRO PŘÍPAD NESROVNALOSTÍ ZJIŠTĚNÝCH V DOKUMENTACI

V případě nesrovnalostí mezi jednotlivými částmi dokumentace zakázky platí, že:

a) kóty napsané na výkresu platí, i když se liší od velikosti odměřených na stejném výkresu,

b) výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy hrubšího měřítka, pořízenými

ke stejnému datu,

c) textová určení (specifikace) mají přednost před výkresy,

d) úpravy povrchu v tabulkách a textových určeních (specifikacích) mají přednost před

znázorněním na výkresech,

e) popisy na výkresech mají přednost před popisy v rozpočtech,

f) požární zpráva má přednost před všemi ostatními zprávami,

g) výměry Spočítané z výkresů nemají přednost před výměrami v rozpočtech.

Bez ohledu na předcházející podmínky má dokumentace pozdějšího data vždy přednost

před dokumentací dřívějšího data.

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy v souladu

s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, a že bude bez vad a bude mít
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vlastnosti v této smlouvě dohodnuté.'Za vadu se považuje rovněž skutečnost, že v rozpočtu

(výkazu výměr) schází položka, která vyplývá z výkresové či z jiných součástí projektové

dokumentace, nebo je v rozpočtu uveden chybný počet měrných jednotek. Za vadu

se považuje rovněž skutečnost, že v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr chybí plnění,

které je nezbytné k provedení díla.

Zhotovitel odpovídá za kvalitu díla podle platných předpisů a prohlašuje, že všechny navrhované

komponenty na dodávky technologických zařízení budou v souladu s platnými předpisy a budou

splňovat požadavky příslušných platných vyhlášek, nařízení a platných norem ČR.

Zhotovitel neprodleně zajistí doplnění dokumentace, informaci, vyjádření dalších orgánů či jiné

podklady, které si při stavebním řízení vyžádá stavební úřad. Rovněž tak je zhotovitel povinen

reagovat na změny, které se vyskytnou během provádění stavby, v případě potřeby doplní za

předem dohodnutou úplatu, jejíž sjednání musí být v souladu se závaznými právními normami,

dokumentaci pro potřeby kolaudačního řízení.

Objednatel poskytne zhotoviteli pro operativnost veškeré jemu dostupné podklady nutné

k výkonu činnosti projektanta, zvláště pak veškerou dostupnou projektovou dokumentaci.

Objednatel umožní pracovníkům zhotovitele přístup do prostor objektu, které budou dotčeny

činností zhotovitele.

Zhotovitel zajistí plnění podmínek vyjádřených veřejnoprávními orgány a institucemi.

Zjistí-Ii zhotovitel, že pro řádné provedení díla existuji prokazatelné objektivní překážky, které

není schopen při běžném provozu řešit a odstranit, musí to neprodleně písemně oznámit

objednateli, jinak nemůže takové okolnosti uplatnit jako námitku proti svému prodlení

s dokončením díla či odstraněním vad a nedodělků.

Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli zjevné vady při převzetí projektové dokumentace,

ostatní vady bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjisti či kdy je bylo při zachování běžné péče

možné zjistit. Za zjevné vady se považují takové vady, které jsou patrné již při zjevné prohlídce

díla, aniž by bylo třeba kjejich rozpoznání odborných znalostí, zkušeností či jiných obdobných

předpokladů.

Objednatel je oprávněn postoupit zákonné oprávnění k užití díla na třetí osobu a zhotovitel

je povinen toto právo strpět v souladu s § 61 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském,

o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

předpisů (autorský zákon).

VIII. ZÁRUKA ZA DÍLO

1. Zhotovitel přebírá záruku za dodané dílo po dobu 60 měsíců od předání dila objednateli. Záruka

se nevztahuje na úpravu díla nebo jeho části během trvání záruční lhůty vyvolané změnou

závazných právních předpisů a technických norem po řádném vyhotovení a předání díla dle této

Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje případné úpravy díla nebo jeho části během trvání záruční

doby vyhotovit na základě předem dohodnuté ceny a v termínu dohodnutém oběma smluvními

stranami.

Poskytnuté záruční doba běží ode dne následujícího po předání díla nebo po odstranění

předchozí vady či nedodělku té části díla, jíž se záruka posléze týká.

Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad a nedodělků nejpozději do 3 dnů od jejich

oznámení ze strany objednatele. Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky ve lhůtě

sjednané s objednatelem, jinak ve lhůtě odpovídající obvyklé době potřebné k odstranění vad a

nedodělků při vynaložení maximální odborné péče a potřebného nasazení.

Pro případ, že zhotovitel neodstraní ani po druhém oznámení uplatněné vady nebo nedodělky,

objednatel je oprávněn zadat práce související s odstraněním vad nebo nedodělků jinému

subjektu a takto vzniklé náklady zpětně fakturovat zhotoviteli.

Zhotovitel nebude odpovědný (ledaže škodu způsobí):

- za škody, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele, a zhotovitel

ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na tuto



nevhodnost objednatele upozornil, ale ten na použití zmíněných podkladů přesto trval,

- za škody způsobené vyšší mocí, jimž nemohl zabránit ani při vynaložení přiměřeného úsilí,

které by objednatel mohl oprávněně požadovat,

- za prodlení, opomenutí a škody způsobené objednatelem.

Pro případy uvedené v tomto odstavci se termín dodání projektové dokumentace adekvátně

prodlouží.

IX. PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA

1.

2.

4.

Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu díla.

Objednatel ,se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem na provádění díla tak, že:

- umožní vstup do prostor stavby oprávněným pracovníkům zhotovitele pověřeným výkonem

autorského dozoru, jeho odpovědný zástupce ve věcech technických se bude v případě potřeby

zúčastňovat na písemné vyzvání zhotovitele (postačující je v tomto případě i výzva faxem nebo

elektronickou poštou) koordinačních jednání při zpracování dokumentace, případně při

jednáních s orgány státní správy. Přesný termín jednání bude vždy stanoven na základě

vzájemné dohody určených zástupců obou smluvních stran,

— zabezpečí součinnost příslušných pracovniků objednatele.

Terminy plnění stanovené časovým harmonogramem mohou být bez postihu zhotovitele

prodlouženy:

a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení z důvodu, že objednatel nesplní povinnosti

vyplývající z této smlouvy,

b) jestliže bylo prodlení zaviněno zásahem vyšší moci, jinými objektivními překážkami, které

nebylo vdobě uzavření smlouvy možné rozumně předpokládat a jejichž vznik zhotovitel

nezavinil,

c) jestliže nebyl zhotoviteli umožněn přístup do prostorů, kterých se projektová dokumentace

týká.

d) jestliže při projednání s DOSS nebyly dodrženy zákonné lhůty ze strany těchto orgánů, lhůta

se pak prodlužuje o stejný počet kalendářních dnů, o který bylo projednání delší nad zákonné

lhůty. Dodavatel je však povinen objednateli řádně prokázat takové prodloužení.

e) v případě požadavků na změny vyvolané objednatelem.

Jestliže objednatel odmítne převzetí díla, sepíše o tom zápis, v němž smluvní strany uvedou

svá stanoviska a jejich zdůvodnění.

Objednatel není povinen převzít dílo, je-Ii dokončeno před termínem sjednaným ve smlouvě.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Objednatel může od smlouvy odstoupit z důvodů stanovených v této smlouvě a v případě, že

nastala jakákoliv změna či skutečnost, týkající se zhotovitele, která by mohla mít dle názoru

objednatele

za následek nesplnění díla včas nebo řádně, a to písemným oznámením doručeným zhotoviteli.

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, zejména jestliže:

a) zhotovitel je v prodlení se započetím prací o více než 15 dnů nebo je v prodlení

s pokračováním prací, které přerušil jednostranně nebo na základě dohody s objednatelem,

o více než 15 dnů ode dne, kdy objednatel zhotovitele vyzval ke znovuzahájeni praci,

b) zhotovitel je v prodlení s dokončením díla o více než 15 dní,

c) zhotovitel neodstraní vady, které se vyskytnou vprůběhu provádění díla, na které byl

zhotovitel objednatelem písemně upozorněn, ve lhůtě v písemném upozornění uvedené,

d) zhotovitel provádí dílo neodborným způsobem nebo v rozporu se zadáním objednatele,

e) zhotovitel pověří třetí osobu k provádění díla nebo jeho části bez předchozího písemného

souhlasu objednatele,

f) zhotovitel opakovaně (dvakrát či vícekrát) nedodrží pokyny objednatele,

g) zhotovitel jiným způsobem závažně poruší smlouvu nebo je opakovaně (dvakrát či vícekrát)

v prodlení s plněním smluvních povinností,

h) u příslušného soudu ohledně majetku zhotovitele bylo zahájeno insolvenční řízení (řízení



o úpadku), insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka nebo bylo

povoleno moratorium. Zhotovitel je povinen tyto skutečnosti objednateli neprodleně písemně

oznámit.

Jestliže je v době před splatností pozastávky podán insolvenční návrh, který se týká zhotovitele,

zaniká právo zhotovitele na úhradu pozastávky. Sjednává se, že částka odpovídající výši

pozastávky ke dni podání insolvenčního návrhu představuje slevu z ceny díla, kterou zhotovitel

poskytuje objednateli.

Ustanovení předchozího odstavce neplatí, jestliže soud insolvenční návrh pravomocně zamítne

z jiného důvodu než pro nedostatek majetku nebo řízení o návrhu skončí, aniž by

o něm soud věcně rozhodl, anebo jestliže soud rozhodne o jiném způsobu řešení úpadku

než prohlášení konkursu. Ustanovení předchozího odstavce dále neplatí ani vpřípadě,

že před prohlášením konkursu právo zhotovitele na úhradu pozastávky zaniklo započtením

se vzájemnými peněžitými pohledávkami objednatele,

i) zhotovitel vstoupí nebo vstoupil do likvidace; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli

neprodleně písemně oznámit

j) vprůběhu provádění díla nastane skutečnost, která by způsobila zmaření účelu díla, tj.

zejména vydání pravomocného stavebního povolení (zejména vpřípadě nesouhlasného

stanoviska DOSS — např. Odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy apod.).

Odstoupí-li objednatel od smlouvy dle čl. X, musí být převzato dílo v rozpracované podobě

ke dni odstoupení a zhotoviteli uhrazena odpovídající rozpracovanost ke dni, kdy se o

odstoupení dozvěděl. Současně s předáním rozpracovaného díla udělí zhotovitel objednateli

autorský souhlas s následným nakládáním s tímto dilem dle čl. Vll. odst. 8 této smlouvy.

Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktur

po dobu delší než 60 dní.

Odstoupení od smlouvy musí být uskutečněno písemnou formou a nabývá účinnosti dnem

doručení tohoto dokumentu druhé smluvní straně, nestanoví-li smluvní strana, jejímž projevem

vůle se Smlouva zrušuje, v listině o odstoupení den pozdější.

SMLUVNÍ POKUTY

Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s plněním sjednaných uzlových bodů zaplatí

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny za dílo ceny bez DPH, za každý den

prodlení.

V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne

objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit

v důsledku vyšší moci nebo z důvodů uvedených v čl. IX/3 této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení povinnosti stanovené v čl. III./3 nebo III./7 této

smlouvy, tj. že projektová dokumentace nebude zpracovaná tak, aby odpovídala požadavkům

vyplývajícím ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „ZZV “), zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % smluvní ceny bez

DPH.

Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení jakékoliv povinnosti stanovené v čl. Vll., zaplatí

objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % smluvní ceny bez DPH.

Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr bude

chybět plnění, které je nezbytné k provedení díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši

2 % smluvní ceny bez DPH.

Za každý započatý den, ve kterém nebyly zaplaceny řádně a včas finanční prostředky

za příslušné druhy plnění ze strany objednatele, je zhotovitel oprávněn účtovat smluvní pokutu

ve výši 0,2% smluvní ceny bez DPH.

Smluvní pokuty se sčítají. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele

na náhradu škody v plné výši.

Objednatel je oprávněn provést zápočet jakéhokoli svého nároku, včetně smluvní pokuty,

proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla nebo jeho části.

Smluvní pokuta nemá vliv na právo na náhradu škody vzniklé nesplněním smluvních povinností

a náhrada škody je v plné výši nárokovatelná vedle smluvní pokuty. Odstoupení od smlouvy

7
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nemá vliv na povinnost k úhradě smluvní pokuty a k úhradě náhrady škody.

OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy

a zhotovitel obdrží 1 stejnopis.

Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

Originály všech dokumentů, výkresů, skic, specifikací a zpráv bude zhotovitel řádně archivovat

nejméně po dobu záruční doby. Zhotovitel poskytne v tomto období po splnění předmětu

smlouvy objednateli kopie těchto dokumentů za úhradu přímých nákladů spojených s pořízením

těchto kopií.

Vyšší moci se v případě této smlouvy rozumí živelní pohroma, terorismus s prokazatelným

vlivem na plnění předmětu zakázky, válečný stav ČR, zásadní zásah orgánů EU, statni správy,

samospráv.

Případné změny a dodatky k této smlouvě jsou platné pouze tehdy, pokud byly sjednány

postupem vsouladu se ZZVZ, písemnou formou a podepsány oběma smluvními stranami.

Smluvní strany výslovně vylučují možnost změny podmínek této smlouvy ústní nebo jakoukoliv

jinou formou, než formou uvedenou v tomto odstavci. Obě smluvní strany prohlašují, že tato

smlouva nebyla uzavřena v tísni a za mimořádně či jednostranně nevýhodných podmínek.

Tato smlouva podléhá v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejnění v

registru smluv, které zajistí Praha 2. Zhotovitel bere na vědomí, že Praha 2 je povinným

subjektem ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

ve znění pozdějších předpisů, a že v důsledku tohoto svého postavení je povinna na žádost

poskytnout informace o skutečnostech uvedených v této smlouvě, resp. o samotném jejím

uzavření. Dále společnost souhlasí s tím, aby smlouva a případné dodatky této smlouvy byly v

plném rozsahu zveřejněny na webových stránkách určených Prahou 2, resp. na profilu

zadavatele a dále prohlašuje, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažuje za obchodní

tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku uděluje svolení kjejich

užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti předáním

podkladů vázaných k zajištění činnosti dle čl. III a za předpokladu jejího uveřejnění v registru

smluv v zákonné lhůtě.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

1. Krycí list nabídky

2. Doklad o autorizaci zhotovitele

  
Za zhotovitele:

Ing. Štěpánka Endrle, jednatelka

Za OP: Mir. Jan Bureš

  



Příloha č. 2

KRYCÍ LIST NABÍDKY

  

 

  

   

L&SCAPE s.r.o.

  

  05919878

0205919878

Sídlo účastníka:
Bělehradská 568/92, 120 00 Praha 2

Jméno a příjmení osoby

oprávněné jednat jménem

účastníka:

Název veřejné zakázky:
Perucká stráň - psí hřiště - PD

Číslo zakázky:
OMl-Ol/53/2023

      

    

 

  

  

lng. Štěpánka Endrle, jednatelka

  

   

 

 

 

Cena bez DPH v Kč

480.000,-

DPH

100.800,-

Celková cena včetně DPH v Kč

580.800,-

 
   

Datum: 26. 9. 2023

 

Ing. Štěpánka Endrle, jednatelka



osvědčuje, že

Ing. Štěpánka Endrle

"Od“é Č1510 775201/0178

je držitelem autorizace pro obor

KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA*

s právem používat označeni

AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT PRO

OBOR KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA

a s právem používat razítko se státním znakem

 

a do seznamu autorizovaných osob vedeného Českou komorou architektů

je zapsán(a) pod pořadovým číslem: 03 543

ke dni 26. 2. 2608

   jpředseda es é komory architektu
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