

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 222/2023/25  
Stavba: Oprava LC Bystřice 457 897

KSO:  
Místo: k.ú. Bystřice u Bělé n. Radb., p.p.č. 1094/2

CC-CZ:  
Datum: 11. 10. 2023

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			137 398,72
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	137 398,72	28 853,73
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			166 252,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 222/2023/25

Stavba: Oprava LC Bystřice 457 897

Místo: k.ú. Bystřice u Bělé n. Radb., p.p.č. 1094/2

Datum: 11. 10. 2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>137 398,72</b>	<b>166 252,45</b>
222/2023/2 5	Oprava LC Bystřice 457 897	137 398,72	166 252,45

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC Bystřice 457 897

KSO:

Místo: k.ú. Bystřice u Bělé n. Radb., p.p.č. 1094/2

CC-CZ:

Datum: 11. 10. 2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

137 398,72

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	137 398,72	21,00%	28 853,73
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

166 252,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC Bystřice 457 897

Místo: k.ú. Bystřice u Bělé n. Radb., p.p.č. 1094/2

Datum: 11. 10. 2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dflu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**137 398,72**

HSV - Práce a dodávky HSV

137 398,72

1 - Zemní práce

11 785,20

5 - Komunikace pozemní

123 837,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

416,50

998 - Přesun hmot

1 359,52

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava LC Bystřice 457 897

Místo: k.ú. Bystřice u Bělé n. Radb., p.p.č. 1094/2

Datum: 11. 10. 2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>137 398,72</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				137 398,72
D	1		Zemní práce				11 785,20
1	K	122111101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	8,400	730,00	6 132,00
	PP		Odkopávky a prokopávky ručně zapážené i nezapážené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2				
2	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	8,400	165,00	1 386,00
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m				
3	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	8,400	350,00	2 940,00
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	8,400	18,00	151,20
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru				
5	K	181911102	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 se zhutněním ručně	m2	28,000	42,00	1 176,00
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 se zhutněním				
D	5		Komunikace pozemní				123 837,50
11	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	7,000	1 080,00	7 560,00
	PP		Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozproštěním a zhutněním kamenivem hrubým drceným				
7	K	572221112	Vyspravení výtluků tryskovou metodou směsí kameniva a asfaltové emulze při spotřebě přes 1 t na 1 km	t	10,000	6 600,00	66 000,00
	PP		Vyspravení výtluků tryskovou metodou směsí kameniva a asfaltové emulze při spotřebě přes 1 t na 1 km				
8	K	572241112	Vyspravení výtluků asfaltovým betonem ACO (AB) II přes 40 do 60 mm při vyspravované ploše do 10% na 1 km	m2	59,500	845,00	50 277,50
	PP		Vyspravení výtluků asfaltovým betonem ACO (AB) II přes 40 do 60 mm při vyspravované ploše do 10% na 1 km				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				416,50
9	K	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	59,500	7,00	416,50
	PP		Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného				
D	998		Přesun hmot				1 359,52
10	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	19,993	68,00	1 359,52
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným				