


Podrobná specifikace ceny – Nabídkový rozpočet

		hodin	sazba v Kč bez DPH	cena bez DPH
A. Práce průzkumné a podkladové				
1	Aktualizace a doplnění geodetického zaměření dotčeného úseku tratě (doplnění údajů nad rámec GIS-DP), vč. nezbytných návazností v okolí	80		
2	Obstarání aktuálních údajů o poloze stávajících sítí u správců	54		
3	Přenesení zákresů sítí do digitálního mapového podkladu	12		
4	Obstarání aktuálního snímku mapy katastrální + informací o majetkoprávních poměrech ve stavbu dotčeném území	10		
5	Průzkumy a podklady pro zhotovení návrhu DIO - obstarání map.podkladů, průzkum stávajícího dopravního režimu na trasách pro NAD*	223		
6	Akustické studie - posouzení hluku ze stavební činnosti a porovnání hlukové zátěže před a po rekonstrukci, jako podklad pro vyjádření hygienika	200		
7	Rekognoskace staveniště, pracovní fotodokumentace, ověření skutečností z GIS DP	30		
8	Místní šetření se správcí k upřesnění rozsahu úprav, s vyhodnocením závěrů	40		
9	Zjištění provozuschopnosti odvodňovacího systému TT	30		
10	Zajištění vrtaných sond pro zjištění podkladních vrstev pod TT	180		
11	Korozní průzkum	90		
B. Práce projektové				
1	Zhotovení projektové dokumentace (DUR) pro vydání společného ÚR pro objekty DP, TSK, THMP	760		
2	Zajištění koordinační části PD, vč. souhrnné zprávy - 2.část - Revoluční	520		
	Zajištění koordinační části PD, vč. souhrnné zprávy - 1.část - Na Poříčí	100		
	Zajištění koordinační části PD, vč. souhrnné zprávy - 3.část - Štefánikův most	100		
3	Zhotovení projektové dokumentace SO 11 + SO 11.1 Tramvajová trať v rozsahu PD pro územní řízení (bude-li požadováno) a pro stavební povolení (DUR + DSP) - 2 část - Revoluční	1 056		
	Zhotovení projektové dokumentace SO 11 + SO 11.1 Tramvajová trať v rozsahu PD pro územní řízení (bude-li požadováno) a pro stavební povolení (DUR + DSP) - 1.část - Na Poříčí	200		
	Zhotovení projektové dokumentace SO 11 + SO 11.1 Tramvajová trať v rozsahu PD pro územní řízení (bude-li požadováno) a pro stavební povolení (DUR + DSP) - 3.část - Štefánikův most	150		
4	Zhotovení projektové dokumentace SO 11 + SO 11.1 Tramvajová trať s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem (RDS)	352		
5	Zhotovení projektové dokumentace SO 12 Odvodnění trati v rozsahu PD pro územní řízení (bude-li požadováno) a pro stavební povolení (DUR + DSP)	176		
6	Zhotovení projektové dokumentace SO 12 Odvodnění trati s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem (RDS)	44		
7	Zhotovení projektové dokumentace SO 13 Tramvajové zastávky v rozsahu PD pro územní řízení (bude-li požadováno) a pro stavební povolení (DUR + DSP)	264		
8	Zhotovení projektové dokumentace SO 13 Tramvajové zastávky, s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem (RDS)	44		

* vč. dopravní mikrosimulace

9	Zhotovení projektové dokumentace SO 14 Elektrická zařízení tramvajových zastávek v rozsahu PD pro územní řízení (bude-li požadováno) a pro stavební povolení (DUR + DSP)	45	
---	---	----	--

10	Zhotovení projektové dokumentace SO 14 Elektrická zařízení tramvajových zastávek s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem (RDS)	30
11	Zhotovení projektové dokumentace SO 15 Mazací zařízení v rozsahu PD pro územní řízení (bude-li požadováno) a pro stavební povolení (DUR + DSP)	15
12	Zhotovení projektové dokumentace SO 15 Mazací zařízení s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem (RDS)	10
13	Zhotovení projektové dokumentace SO 21 Trakční trolejové vedení v rozsahu PD pro územní řízení (bude-li požadováno) a pro stavební povolení (DUR + DSP) - 2.část - Revoluční	135
	Zhotovení projektové dokumentace SO 21 Trakční trolejové vedení v rozsahu PD pro územní řízení (bude-li požadováno) a pro stavební povolení (DUR + DSP) - 1.část - Na Pořičí	50
	Zhotovení projektové dokumentace SO 21 Trakční trolejové vedení v rozsahu PD pro územní řízení (bude-li požadováno) a pro stavební povolení (DUR + DSP) - 3.část - Štefánikův most	50
14	Zhotovení projektové dokumentace SO 21 Trakční trolejové vedení s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem (RDS)	75
15	Zhotovení projektové dokumentace SO 22 EOv v rozsahu PD pro územní řízení (bude-li požadováno) a pro stavební povolení (DUR + DSP) - 1.část - Na Pořičí	40
	Zhotovení projektové dokumentace SO 22 EOv v rozsahu PD pro územní řízení (bude-li požadováno) a pro stavební povolení (DUR + DSP) - 3.část - Štefánikův most	40
16	Zhotovení projektové dokumentace SO 22 EOv s realizačními detaily dle zjištění průzkumem (RDS)	45
17	Zhotovení projektové dokumentace SO 23 SSZ v rozsahu PD pro územní řízení (bude-li požadováno) a pro stavební povolení (DUR + DSP)	45
18	Zhotovení projektové dokumentace SO 23 SSZ s realizačními detaily dle zjištění průzkumem (RDS)	25
19	Zhotovení projektové dokumentace SO 24 Dráhové kabely v rozsahu PD pro územní řízení (bude-li požadováno) a pro stavební povolení (DUR + DSP)	45
20	Zhotovení projektové dokumentace SO 24 Dráhové kabely s realizačními detaily dle zjištění průzkumem (RDS)	25
21	Zhotovení projektové dokumentace SO 31 Definitivní dopravní značení	25
22	Zhotovení projektové dokumentace SO 41 Informační systém v rozsahu PD pro územní řízení (bude-li požadováno) a pro stavební povolení (DUR + DSP)	40
23	Zhotovení projektové dokumentace SO 41 Informační systém s realizačními detaily dle zjištění průzkumem (RDS)	20
24	Zhotovení výkresů tzv. křivkových pasů	62
25	Zpracování majetkoprávního elaborátu v podrobnosti a obsahu pro územní řízení	
26	Zpracování majetkoprávního elaborátu v rozsahu a podrobnosti pro vydání stavebního povolení - 1.část - Na Pořičí	35
	Zpracování majetkoprávního elaborátu v rozsahu a podrobnosti pro vydání stavebního povolení - 3.část - Štefánikův most	25
27	Zpracování návrhu DIO s vedením tras náhradní dopravy a úprav SSZ vyvolaných realizací stavby, včetně projednáním s PČR a PKD MHMP - 2. část - Revoluční	120
	Zpracování návrhu DIO s vedením tras náhradní dopravy a úprav SSZ vyvolaných realizací stavby, včetně projednáním s PČR a PKD MHMP - 1.část - Na Pořičí	70
	Zpracování návrhu DIO s vedením tras náhradní dopravy a úprav SSZ vyvolaných realizací stavby, včetně projednáním s PČR a PKD MHMP - 3.část - Štefánikův most	70

28	Zpracování ZOV pro realizaci stavby s pracovním projednáním s orgány státní správy a dotčenými účastníky - 2. část Revoluční	70	
	Zpracování ZOV pro realizaci stavby s pracovním projednáním s orgány státní správy a dotčenými účastníky - 1.část - Na Poříčí	30	
	Zpracování ZOV pro realizaci stavby s pracovním projednáním s orgány státní správy a dotčenými účastníky - 3.část - Štefánikův most	30	
29	Zpracování výkazů výměr, jejich ocenění a zpracování souhrnného rozpočtu, včetně výkazů výměr pro výběr zhotovitele - 1.část - Na Poříčí	30	
	Zpracování výkazů výměr, jejich ocenění a zpracování souhrnného rozpočtu, včetně výkazů výměr pro výběr zhotovitele 3.část - Štefánikův most	20	
C. Inženýrská činnost a práce související			
1	Obstarání vyjádření dotčených orgánů státní správy a správcovských organizací pro účely vydání společného územního rozhodnutí - pro objekty podléhající ÚR (DP, TSK, THMP)		
2	Zajištění společného územního rozhodnutí (souhlasu) - pro objekty podléhající ÚR (DP, TSK, THMP)		
3	Obstarání vyjádření dotčených orgánů státní správy a správcovských organizací pro účely vydání Stavebního povolení (SP) - pro objekty podléhající SP (pouze pro objekty DP) - 1.část - Na Poříčí	100	
	Obstarání vyjádření dotčených orgánů státní správy a správcovských organizací pro účely vydání Stavebního povolení (SP) - pro objekty podléhající SP (pouze pro objekty DP) - 3.část - Štefánikův most	100	
4	Autorský dozor	234	
5	Poplatky za vyjádření správců		

Celkem bez DPH
DPH 21%
Celkem s DPH

6 501 000,00 Kč
1 365 210,00 Kč
7 866 210,00 Kč