

**Rámcová smlouva na celoroční údržbu komunikací, chodníků,
veřejných prostranství a zelených ploch v Brně-Židenicích**

uzavřená na základě § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ"), a §1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "OZ")

Číslo smlouvy objednatele: 0523300285

Číslo smlouvy zhotovitele: S23210002

I. Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

Adresa pro doručování:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupený:

Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Úřad městské části Brno-Židenice

Gajdošova 7, 615 00, Brno

44992785

CZ44992785

Ing. Petr Kunc, starostou MČ Brno-Židenice

Oprávnění jednat za objednatele ve věcech:

a) *organizačně-právních:*

Mgr. Marek Ciprian, vedoucí Správního oddělení ÚT
tel.: 548 426 174, e-mail: ciprian@zidenice.brno.cz

b) *technických:*

Jana Šťastná, místostarostka MČ Brno-Židenice
tel.: 548 426 159, e-mail: stastna@zidenice.brno.cz

a další objednatelem písemně pověřené osoby.

Zhotovitel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupený:

FCC Žabovřesky, s.r.o.

Korejská 3082/4, 616 00 Brno

48908746

CZ 48908746

Mgr. Zdeněk Navrátil, jednatel

Martin Grepl, jednatel

Libor Tupa, jednatel

Oprávnění jednat za zhotovitele ve věcech:

a) *organizačně-právních:*

kontakt (telefon a e-mail)

Dana Pinterová, obchodní zástupce

b) *technických:*

kontakt (telefon a e-mail):

Mgr. Dan Bílek, vedoucí nákladového střediska

II. Předmět smlouvy

Předmětem této rámcové smlouvy je úprava podmínek týkajících se jednotlivých objednávek na provádění **celoroční údržby komunikací, chodníků, veřejných prostranství a provozu odpadkových košů** na území městské části Brno-Židenice, blíže dle předmětných příloh smlouvy. Jednotlivé objednávky budou uzavírány a realizovány po dobu trvání této rámcové smlouvy.

V rámci jednotlivých objednávek bude zhotovitel provádět pro objednatele činností podle jeho konkrétních potřeb. Za řádně uskutečněné zakázky se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli řádně a včas dále dohodnutou úplatu.

Zhotovitel se zavazuje provádět veškeré činnosti v souladu s podmínkami této smlouvy, včetně veškerých jejích příloh, a v souladu s podmínkami vyplývajícími ze zadávací dokumentace na veřejnou zakázku celoroční údržba komunikací, chodníků, veřejných prostranství a zelených ploch v Brně-Židenicích, v rámci které zhotovitel podal vítěznou nabídku. Zhotovitel prohlašuje, že se zadávací dokumentací se v plném rozsahu seznámil, veškerá sporná ustanovení nebo technické nejasnosti si vyjasnil a že s podmínkami plnění dle této smlouvy souhlasí a respektuje je.

Celoroční údržba vozovek, chodníků, veřejných prostranství a provozu odpadkových košů spočívá v následujících činnostech:

1. Celoroční údržba vozovek, chodníků a veřejných prostranství

1.1. Zimní údržba místních vozovek, chodníků a cest v zeleni; blíže viz čl. III. Smlouvy;

1.2. Blokové čištění vozovek, chodníků, garážových dvorů a parkovišť; blíže viz čl. IV. Smlouvy;

1.2.1. chodníky a zastávky MHD;

1.2.2. vozovky (místní a účelové komunikace, ZÁKOS), garážové dvory a parkoviště;

1.3. Čištění chodníků, vozovek, garážových dvorů a parkovišť mimo blokové čištění; blíže viz čl. V. Smlouvy;

1.3.1. chodníky a zastávky MHD;

1.3.2. vozovky (místní a účelové komunikace, ZÁKOS), garážové dvory a parkoviště;

1.4. Čištění cest v zeleni a chemické ošetření chodníků; blíže viz čl. VI. Smlouvy;

1.4.1. čištění cest v zeleni;

1.4.2. chemické ošetření chodníků.

2. Celoroční provoz odpadkových košů

2.1. Svoz odpadu; blíže viz čl. VII. Smlouvy

2.2. Instalace nových košů a opravy košů; blíže viz čl. VIII. Smlouvy

2.2.1. instalace nových košů

2.2.2. Opravy košů

Nebude-li objednatelem stanoveno jinak čištění vozovek a chodníků probíhá současně.

Celkové výměry ploch na kterých bude prováděna údržba jsou uvedeny v příloze č. 1 této Smlouvy.

III. Zimní údržba místních vozovek, chodníků a cest v zeleni

1. Zimní údržba vozovek a chodníků bude prováděna v souladu s vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a podle předmětné vyhlášky statutárního města Brna.
2. Zimní údržba místních vozovek a chodníků obsahuje tyto práce
 - 2.1. ruční odhrnování, odmetání sněhu, posyp;
 - 2.2. strojní odhrnování, odmetání sněhu; posyp;
 - 2.3. odvoz sněhu – pouze při kalamitním stavu.
3. Jako posypový materiál lze použít sůl a inertní materiál. Zimní údržba místních komunikací a chodníků bude prováděna průběžně, denně, dle potřeb. Součástí zimní údržby je pohotovostní služba, pro kterou je zhotovitel povinen zajistit potřebný počet pracovníků k zabezpečení pohotovostního zásahu dle následujících časových limitů.
4. **Lhůty:** v případě vzniku ledovky, namrzající mlhy a sněžení v noci budou odklízeční práce ve všední dny zahájeny nejpozději v pět hodin ráno, ve dny ostatní (soboty, neděle a svátky) do sedmi hodin ráno. V případě ledovky, namrzající mlhy a sněžení v době od 5:00 do 22:00 hodin ve dnech všedních a od 7:00 do 22:00 hodin ve dnech ostatních budou práce zahájeny v tomto pořadí:

Priorita 1: zastávky MHD, silnice a „sběrné“ chodníky podélné a přístupové chodníky mateřských a základních škol – **výjezd do jedné hodiny** od vzniku závadného stavu, skončení do 4 hodin od výjezdu.

Priorita 2: chodníky a vozovky ve svazích – **výjezd do dvou hodin** od vzniku závadného stavu, skončení do 7 hodin od výjezdu.

Priorita 3: zbylé komunikace – **výjezd do čtyř hodin** od vzniku závadného stavu, skončení do 12 hodin od výjezdu.

Závadným stavem se rozumí ledovka, namrzající mlhy, ušlapaný sníh a nasněžení s více jak 3 cm výšky. Zmírnění závadného stavu: posyp inertním materiálem či solí a pluhování

5. Při strojní údržbě budou v terénu minimálně 4 stroje současně.
6. V případě průběžného sněžení (vrstva sněhu min. 3 cm) bude proveden opakovaný zásah.
7. **Četnost:** zimní údržba bude prováděna vždy od 1. 11. do 30. 3. daného roku, dle mapových podkladů, aktualizovaných každoročně k 31. 10. následujícího roku, dle písemné objednávky, jejíž přílohou bude aktuální plán zimní údržby pro dané období s barevným vyznačením rozdělení místních komunikací a chodníků do 1., 2. a 3. priority.
8. Veškeré práce prováděné v rámci zimní údržby bude zhotovitel předávat zástupci objednatele minimálně jedenkrát týdně - nejpozději poslední pracovní den v týdnu (pouze pokud v daném týdnu dojde ke vzniku závadného stavu). O předání prací bude

zástupci objednatele vždy po dokončení jednotlivého úseku. O předání prací bude sepsán předávací protokol, ve kterém budou uvedeny i zjištěné závady a termín jejich odstranění. Zhotovitel bude předávat každou jednotlivou zakázku nebo její ucelenou část pověřenému pracovníkovi objednatele písemným předávacím protokolem.

6. V případě, že objednatel odmítne práce převzít, uvede v předávacím protokolu i důvody, pro které odmítá práce převzít.
7. **Dotčené přílohy smlouvy:** *Příloha č. 3 Smlouvy – Blokované čištění vozovek, chodníků, garážových stání a parkovišť*

V. Čištění chodníků, vozovek, garážových dvorů a parkovišť mimo blokové čištění

1. Při čištění chodníků, vozovek, garážových dvorů a parkovišť mimo blokové čištění je zhotovitel povinen na čištěných komunikacích minimálně 7 dnů předem instalovat vlastní přenosné dopravní značení „zákaz stání“ s uvedeným dnem a hodinou začátku a konce čištění (v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Po celou dobu osazení dopravního značení je zhotovitel povinen provádět přiměřenou kontrolu rozmístění těchto dopravních značek až do provedení čištění komunikace. Zhotovitel nese odpovědnost za tato dopravní značení, jejich správné rozmístění, viditelnost a soulad s dotčenou právní úpravou.

Čištění chodníků, vozovek, garážových dvorů a parkovišť mimo blokové čištění zahrnuje tyto práce:

2. **Chodníky a zastávky MHD:**
 - 2.1. ruční předčištění, seškrabání naplavené hlíny, listí, jehličí, posypového materiálu;
 - 2.2. odstranění prorůstajícího plevelu, sběr roztroušeného odpadu, čištění a zajištění průtočnosti mříží kanalizačních vpustí;
 - 2.3. následné strojní metení v celé šířce chodníku s omezením prašnosti;
 - 2.4. odvoz a likvidace veškerého odpadu z čištění.
3. **Vozovky (místní a účelové komunikace, ZÁKOS), garážové dvory a parkoviště:**
 - 3.1. ruční předčištění, seškrabání naplavené hlíny, listí, jehličí, posypového materiálu;
 - 3.2. odstranění prorůstajícího plevelu, sběr roztroušeného odpadu, čištění a zajištění průtočnosti mříží kanalizačních vpustí;
 - 3.3. strojní mokré čištění a následné strojní metení s omezením prašnost;
 - 3.4. oplach vozovky kropicím vozem;
 - 3.5. odvoz a likvidace veškerého odpadu z čištění.
4. **Četnost:** Čištění chodníků a vozovek mimo blokové čištění bude probíhat na základě objednávky dle potřeb objednatele. Objednání termínu proběhne objednavatelem minimálně 14 kalendářních dní před termínem čištění.
5. Práce prováděné v rámci čištění chodníků a vozovek mimo blokové čištění bude zhotovitel předávat zástupci objednatele vždy po dokončení jednotlivého úseku. O předání prací bude

sepsán předávací protokol, ve kterém budou uvedeny i zjištěné závady a termín jejich odstranění. Zhotovitel bude předávat každou jednotlivou zakázku nebo její ucelenou část pověřenému pracovníkovi objednatele písemným předávacím protokolem.

6. V případě, že objednatel odmítne práce převzít, uvede v předávacím protokolu i důvody, pro které odmítá práce převzít.
7. **Dotčené přílohy smlouvy:** Příloha č. 4 Smlouvy – Čištění chodníků, vozovek, garážových dvorů a parkovišť mimo blokové čištění

VI. Čištění cest v zeleni a chemické ošetření chodníků

1. Čištění cest v zeleni

- 1.1. ruční předčištění, seškrabání naplavené hlíny, listí, jehličí, posypového materiálu;
- 1.2. mechanické odstranění prorůstajícího plevelu, sběr roztroušeného odpadu, čištění a zajištění průtočnosti mříží kanalizačních vpustí;
- 1.3. následné strojní nebo ruční metení v celé šířce cesty v zeleni s omezením prašnosti;
- 1.4. odvoz a likvidace veškerého odpadu z čištění.
- 1.5. **Četnost:** Chemický postřik vozovek a chodníků bude probíhat na základě objednávky dle potřeb objednatele. Objednání termínu proběhne objednavatelem minimálně 14 kalendářních dní před termínem plnění.
- 1.6. Zhotovitel bude předávat každou jednotlivou zakázku nebo její ucelenou část pověřenému pracovníkovi objednatele písemným předávacím protokolem.
- 1.7. V případě, že objednatel odmítne práce převzít, uvede v předávacím protokolu i důvody, pro které odmítá práce převzít.

2. Chemické ošetření chodníků

- 2.1. Aplikace selektivního herbicidu k hubení prorůstajícího plevelu v období od jednoho do tří týdnů před naplánovaným blokovým čištěním;
- 2.2. V případě aplikace selektivního herbicidu bez následného účinku (např. z důvodu klimatických podmínek), zhotovitel aplikuje herbicid opakovaně na své náklady.
- 2.3. **Četnost:** přibližně 1x za rok, 1-3 týdny před termínem naplánovaného blokového čištění.
- 2.4. Zhotovitel je povinen o přesném termínu informovat objednavatele minimálně 7 kalendářních dní před aplikací selektivního herbicidu. Zhotovitel bude předávat každou jednotlivou zakázku nebo její ucelenou část pověřenému pracovníkovi objednatele písemným předávacím protokolem.

3. **Dotčené přílohy smlouvy:** Příloha č. 5 Smlouvy – Čištění cest v zeleni a chemické ošetření chodníků

VII. Svoz odpadu

1. Svoz odpadkových košů v pracovní dny zahrnuje tyto práce:
 - 1.1. Výsyp, odvoz a likvidace odpadků z odpadkových košů;

- 1.2. Úklid prostor kolem odpadkových košů do 1 m²;
 - 1.3. Doplnění rolí mikrotenových sáčků do stojanů košů na psí exkrementy (velikost sáčku cca 20 x 30 cm, tloušťka materiálu minimálně 0,012 mm, 100 ks v roli);
 - 1.4. Kontrola stavu koše a hlášení případné poruchy nebo odcizení koše příslušnému zaměstnanci MČ Brno Židenice do druhého pracovního dne;
 - 1.5. Drobné opravy jako jsou výměna nebo opětovné upevnění uvolněných/poškozených držáků – uchycení pomocí objímky, dotažení šroubů, doplnění šroubů, víček držáků, objímky;
 - 1.6. Držáky a ostatní náhradní díly dodá objednatel.
2. **Lhůta a četnost:** bude prováděn v pracovní dny, během státních svátků i o víkendech mezi 7-16 hod. Svoz bude probíhat podle harmonogramu svozu košů. V případě aktualizace harmonogramu, dodá objednavatel nový harmonogram provozovateli prostřednictvím elektronické pošty.
 3. Zhotovitel je povinen nakládat s odpady v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy.
 4. Zhotovitel bude při práci používat auto o tonáži max. 3 500 kg.
 5. Zhotovitel je povinen provádět všechny činnosti takovým způsobem a v takovou dobu, aby docházelo k co možná nejmenšímu negativnímu ovlivnění okolí místa sběru (hluk, prach, jízda mimo zpevněnou plochu – poškození trávníku, apod.). V případě znečištění nebo poškození travní plochy vozidlem, je nutné provést odstranění poškození na náklady zhotovitele.
 6. Práce prováděné při vývozu košů nebudou předávány objednateli pravidelnými písemnými protokoly. Oprávnění zástupci objednatele budou provádět namátkové kontroly těchto prací (minimálně jedenkrát týdně) v termínech a časech dle svého uvážení.
 7. **Dotčené přílohy smlouvy:** *Příloha č. 6 Smlouvy – Svoz odpadu*

VIII. Instalace nových košů a opravy košů

1. Instalace nových košů

- 1.1. Instalací nového odpadkového koše se rozumí výkop a betonáž, tak, aby byla zajištěna stabilita, včetně likvidace případného odpadu (zemina, beton, původní stojan). Dále upevnění nádoby na kovový stojan. Koše, stojany, držáky dodá objednatel.

2. Opravy košů

- 2.1. výměna nádoby koše při jeho poškození - s upevněním, likvidací (náhradní nádoba není součástí ceny);
- 2.2. výměna závěsu koše při jeho poškození – s upevněním, likvidací (náhradní závěs není součástí ceny);
- 2.3. oprava kotvení stojanu odpadkového koše do hlíny (zakopání, betonáž), tak, aby byla zajištěna stabilita, včetně likvidace případného odpadu (zemina, beton, původní stojan);

2.4. oprava kotvení stojanu odpadkového koše do zpevněné plochy (chemická kotva včetně spojovacího materiálu) tak, aby byla zajištěna stabilita, včetně likvidace případného odpadu Koše, stojany, držáky dodá objednatel.

3. Lhůta a četnost:

3.1. Lhůta na provedení prací při instalaci nového stojanu bude do 5 pracovních dnů od potvrzení objednávky objednatele bez ohledu na počet košů.

3.2. Lhůta na provedení prací při opravě koše bude do 2 pracovních dnů od potvrzení objednávky objednatele bez ohledu na počet košů. Četnost nepravidelná, dle písemných objednávek objednatele.

4. Zhotovitel bude předávat každou jednotlivou zakázku pověřenému pracovníkovi objednatele písemným předávacím protokolem.

IX. Podmínky uzavírání objednávek v rámci rámcové dohody

1. Jednotlivé činnosti (veřejné zakázky) prováděné (zadávané) v rámci této rámcové dohody budou realizovány na základě písemných objednávek k poskytnutí plnění ze strany objednatele. Objednávka může být zaslána poštou, e-mailem, datovou schránkou nebo předána osobně. Objednávka bude obsahovat potřebné údaje o požadované činnosti, především její popis, množství, lhůty, konkrétní místo plnění. V případě pochybností je zhotovitel povinen vyžádat si od objednatele doplňující informace. Neučiní-li tak, má se za to, že objednatel zaslané pokyny jsou pro něho dostačující a nemůže se z tohoto důvodu zprostit odpovědnosti za nesplnění či vadné splnění činnosti (zakázky).
2. Osobou oprávněnou k podpisu objednávek, stanovení rozsahu a termínů plnění a k převzetí prací jsou za objednatele osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických, příp. další jiné jím písemně určené osoby.
3. Zhotovitel je povinen písemně (i e-mailem) potvrdit přijetí objednávky do dvou pracovních dnů od jejího doručení. Písemné potvrzení je považováno za přijetí objednávky.
4. Zhotovitel se zavazuje splnit jednotlivé zakázky ve lhůtách stanovených v této dohodě, jinak ve lhůtě uvedené v jednotlivých objednávkách objednatele.
5. V případě jakéhokoliv zpoždění výkonu činností, které může vést k nedodržení sjednaných termínů, upozorní zhotovitel objednatele neprodleně na tuto okolnost.
6. Dojde-li k prodloužení zhotovitele z důvodu vyšší moci, za kterou smluvní strany uznávají všechny nepředvídatelné okolnosti stojící mimo dispozici zhotovitele, které nebylo možno odvrátit ani s vynaložením úsilí k zabránění nebo zmírnění následků, a které lze na zhotoviteli spravedlivě požadovat, zavazují se strany dohodnout na odpovídajícím prodloužení lhůty k dokončení jednotlivých činností přiměřeně konkrétním okolnostem vyšší moci. Lhůta bude prodloužena písemným dodatkem původní objednávky.
7. Opakované nedodržení sjednaných termínů plnění tj. minimálně u dvou jednotlivých zakázek, z jiných důvodů na straně zhotovitele, je považováno za podstatné porušení dohody ze strany zhotovitele.
8. Zhotovitel je povinen vést vzhledem ke všem přijatým objednávkám pracovní deník, v němž bude alespoň heslovitě zaznamenávat prováděné činnosti, místo a datum jejich provedení, rozsah a výsledek. Zhotovitel je povinen na požádání objednatele předložit

mu pracovní deník ke kontrole.

X. Cena, splatnost, fakturační podmínky

1. Cena za provádění jednotlivých činností (jednotlivé zakázky) zakázky bude určena na základě jednotkových cen poskytnutých zhotovitelem v rámci jím podané vítězné nabídky na předmětnou veřejnou zakázku (vyplněný **List 1 – jednotkové ceny**, v rámci přílohy č. 3 původní zadávací dokumentace). Tyto jednotkové ceny budou dále zpracovány do celkové výše konkrétních objednávek, a to na základě parametrů dle této smlouvy a jejích příloh – násobení daných jednotkových cen s ohledem na m² postihnutých danou činností.
2. K cenám bude účtována DPH v zákonné výši platné v době vystavení faktury.
3. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty či ke změně v oblasti přenesení daňové povinnosti, bude cena zvýšena o novou částku DPH, v důsledku změny sazby DPH není nutno k dohodě uzavírat dodatek.
4. **Celková cena všech zakázek realizovaných na základě této rámcové dohody po dobu její platnosti se stanovuje ve výši do 45.000.000 Kč bez DPH.**
5. Objednatel neposkytuje zálohy. Práce budou fakturovány takto:
 - 5.1. **Zimní údržba místních vozovek a chodníků** vždy do 21 dnů po skončení každého kalendářního měsíce. fakturace podle skutečně provedených a oprávněnému zástupci objednatele řádně předaných prací po dokončení jednotlivých zakázek nebo jejich ucelených částí.
 - 5.2. **Blokové čištění chodníků a vozovek** vždy do 21 dnů po oprávněnému zástupci objednatele řádně předaných pracích podle skutečně provedených činností.
 - 5.3. **Čištění chodníků a vozovek mimo blokové čištění** vždy do 21 dnů po oprávněnému zástupci objednatele řádně předaných pracích podle skutečně provedených činností
 - 5.4. **Provoz odpadkových košů a košů na psí exkrementy** do 21 dnů po skončení každého kalendářního měsíce. fakturace podle skutečně provedených a oprávněnému zástupci objednatele řádně předaných prací po dokončení jednotlivých zakázek nebo jejich ucelených částí.
 - 5.5. **Chemický postřik vozovek a chodníků** vždy do 21 dnů po oprávněnému zástupci objednatele řádně předaných pracích podle skutečně provedených činností
 - 5.6. **Mechanické čištění vozovek a chodníků od plevelu a trávy** vždy do 21 dnů po oprávněnému zástupci objednatele řádně předaných pracích podle skutečně provedených činností
6. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu, k faktuře bude přiložen soupis provedených prací, který musí být potvrzen příslušným pracovníkem objednatele.
7. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn ji ve lhůtě splatnosti vrátit zhotoviteli s vytknutím nedostatků, aniž by se dostal do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od okamžiku doručení opravené či doplněné faktury objednateli.
8. Splatnost faktury činí 15 dnů od doručení daňového dokladu objednateli. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele. V případě, kdy

prokazatelně z důvodů na straně banky objednatele dojde k prodlení s placením faktury, není po tuto dobu objednatel v prodlení s placením faktury.

9. Zjistí-li zhotovitel dvakrát v rámci jedné zakázky (objednávky) neplnění nebo vadné plnění jakékoliv činnosti, případně nedodržení jakékoliv lhůty nebo jiného kritéria sjednaného v této dohodě, je oprávněn provést při úhradě faktury srážku 15 % z částky fakturované za danou zakázku (případně z fakturované měsíční částky). Při vyšší četnosti neplnění kritérií nebo lhůt bude srážka činit 25 %. Tyto srážky budou prováděny nezávisle na případném vyúčtování smluvních pokut.
10. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.
11. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH nebo nastanou jiné skutečnosti uvedené v § 109 zákona o DPH, na jejichž základě by mohl objednatel jako příjemce zdanitelného plnění ručit za nezaplacenou daň z tohoto plnění, smluvní strany sjednávají, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

XI. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel je povinen realizovat veškeré činnosti (zakázky) sjednané na základě této rámcové dohody na svůj náklad a na své nebezpečí.
2. Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu provádění zakázek budou používány pouze takové přístroje, zařízení a materiály, jež budou vhodné pro provedení díla, a která jsou v řádném, udržovaném stavu. Nevhodné přístroje, zařízení a materiály z hlediska možnosti vzniku škody při plnění zakázek, nebo mají-li významný negativní dopad na životní prostředí či není-li zajištěna bezpečnost a ochrana osob, budou na základě žádosti objednatele vyměněny za přístroje, zařízení a materiály vhodné ihned, bez toho, aby tím vznikaly vedlejší náklady objednateli. K tomu zhotovitel zaváže i své příp. subdodavatele odpovídajícím závazkem.
3. Zhotovitel je povinen zajistit odstranění závad z nedostatečného provedení činností ve lhůtě bez zbytečného odkladu od obdržení ústního, telefonického nebo písemného (i emailem) upozornění příslušného pracovníka objednatele na zjištěnou závadu (pokud není v popisu jednotlivých činností uvedeno jinak).
4. Pracovník objednatele uvedený v záhlaví smlouvy jakožto osoba oprávněná zastupovat objednatele ve věcech technických je oprávněn kontrolovat výkon činností zhotovitele dle této dohody v termínech a časech dle svého uvážení a rovněž je oprávněn udílet zhotoviteli závazné pokyny ohledně plnění činností dle jednotlivých zakázek. Je rovněž oprávněn dát pracovníkům zhotovitele pokyn k přerušení provádění některých činností, či k provedení určité činnosti, pokud je ohrožena bezpečnost osob či hrozí-li vznik škody.

XII. Odpovědné veřejné zadávání

1. Vzhledem k zásadě odpovědného veřejného zadávání dle § 6 odst. 4 ZZVZ se zhotovitel zavazuje:

2. Zajistit důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce

- 2.1. při zajištění dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tedy mj. zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí.
- 2.2. při zajištění, aby všechny osoby, které se na plnění zakázky přímo podílejí, byly řádně vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, příp. aby měly platná příslušná povolení k pobytu v ČR, a byly proškoleny z problematiky BOZP.

3. Zajistit férové vztahy v dodavatelském a poddodavatelském řetězci

- 3.1. při řádném a včasném plnění finančních závazků vůči jeho přímým partnerům, podílejícím se na plnění veřejné zakázky jakožto přímí dodavatelé zboží či služeb pro zhotovitele, příp. jako přímí poddodavatelé při zhotovování díla (jsou-li takoví).

4. Zajistit ekologicky šetrná řešení

- 4.1. Zadavatel po dodavateli plnění veřejné zakázky vyžaduje, aby se tento v nejvyšší možné míře zaměřil na předcházení vzniku odpadů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Zadavatel dále výslovně požaduje, aby dodavatel zajistil řádné nakládání s nebezpečnými odpady, definovanými dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů, ve znění pozdějších předpisů, příp. u odpadů, které vykazují alespoň jednu z nebezpečných vlastností uvedených v nařízení komise (EU) č. 1357/2014, a to především z hlediska zajištění jejich likvidace ve spalovnách nebezpečných odpadů (příp. likvidace u jiných k tomu oprávněných/certifikovaných subjektů), či zajištění jejich uložení ve sběrných střediscích odpadu k tomuto určených (jsou-li takové).
- 4.2. Zadavatel po dodavateli plnění veřejné zakázky vyžaduje, aby se tento v nejvyšší možné míře zaměřil na ožívání takových technologií čištění, které nezvyšují či předchází vyvolávání prašnosti, mj. s ohledem na obecně závaznou vyhlášku statutárního města Brna č. 10/2010, ve znění pozdějších vyhlášek.

5. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu bylo vzhledem k výše uvedeným povinnostem příslušným orgánem veřejné moci (např., avšak nejenom, Státním úřadem inspekce práce či jeho oblastními inspektoráty, Českou inspekcí životního prostředí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v čl. XII. odst. 2. a odst. 4. této smlouvy a k němuž došlo při plnění zakázky nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení od zhotovitele bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení.

6. Zhotovitel je povinen předat objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci dle předchozího odst. tohoto článku smlouvy končí, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí zhotovitel poskytne objednateli informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí.

7. V případě, že zhotovitel bude v rámci řízení zahájeného dle předchozího odst. tohoto článku smlouvy pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, či pokud mu bude jiným

způsobem vytknuto konkrétní protiprávní jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, zhotovitele v přiměřené lhůtě písemně informovat.

XIII. Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním jednotlivých zakázek v dohodnutých termínech vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení, nejvýše však do ceny dané zakázky.
2. V případě prodlení zhotovitele s potvrzením přijetí objednatelem vystavené objednávky ve dvoudenní lhůtě dle IX. odst. 3. smlouvy vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.
3. V případě, že zhotovitel prokazatelně opakovaně (tj. minimálně dvakrát) poruší jakoukoliv jinou touto dohodou stanovenou povinnost, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý další případ porušení povinnosti, a to nad rámec smluvních pokut dle předchozích bodů tohoto článku smlouvy.
4. Takto sjednané sankce nemají vliv na případnou povinnost náhrady škody. Sjednané sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
5. Smluvní pokuty jsou splatné do 15 dnů poté, co objednatel doručí písemné vyúčtování pokuty zhotoviteli. Objednatel je oprávněn svou pohledávku započíst proti splatné pohledávce zhotovitele na cenu kterékoliv zakázky prováděné na základě této rámcové dohody.
6. Případným odstoupením některé ze stran od dohody dle v dohodě stanovených podmínek nezaniká povinnost uhradit smluvní pokuty dle předchozích ustanovení.

XIV. Trvání smlouvy

1. Tato rámcová dohoda se uzavírá na dobu určitou v trvání **čtyř let** od dne nabytí její účinnosti.
2. Smluvní vztah založený touto rámcovou dohodou může skončit:
 - 2.1. uplynutím doby, na kterou byla dohoda sjednána (čl. XIV., odst. 1. smlouvy), nebo vyčerpáním max. výše ceny všech zakázek realizovaných na základě této rámcové dohody (čl. X., odst. 4 smlouvy).
 - 2.2. dohodou smluvních stran;
 - 2.3. písemnou výpovědí objednatele bez udání důvodu s minimálně dvouměsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž bude výpověď doručena zhotoviteli.
 - 2.4. písemnou výpovědí zhotovitele bez udání důvodu s minimálně šestměsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž bude výpověď doručena zhotoviteli;
 - 2.5. odstoupením objednatele od dohody z důvodů stanovených zákonem nebo sjednaných v této dohodě, zejména při podstatném porušení dohody ze strany zhotovitele. Objednatel má právo odstoupit od dohody rovněž v případě, že zjistí, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Odstoupení od dohody musí být provedeno písemně, doručeno zhotoviteli a musí v něm být uveden důvod a termín, ke kterému objednatel od dohody odstoupí. V případě neuvedení termínu je odstoupení účinné ke dni následujícím po dni jeho doručení zhotoviteli.

2.6. odstoupením zhotovitele v případech stanovených zákonem nebo sjednaných v této dohodě. Pro účinky odstoupení platí předchozí ustanovení.

XV. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva může být vyjma situacích popsaných v této smlouvě měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran. Veškeré změny či dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu, jinak jsou neplatné. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
2. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, budou považovány za informace důvěrného charakteru a zhotovitel s nimi bude zacházet v souladu s OZ. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že při poskytování informace, která se týká používání veřejných prostředků souvisejících s touto smlouvou se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství (§ 9 odst.2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v účinném znění). Dále bere zhotovitel na vědomí povinnost objednatele zveřejnit tuto smlouvu včetně případných jejích dodatků v souladu a za podmínek zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění.
4. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatné, neúčinné, nevymahatelné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy platná, účinná, vymahatelná.
6. Vztahy účastníků z této rámcové dohody se řídí příslušnými ustanoveními ZZVZ, vztahy z objednávek na jednotlivé zakázky pak touto rámcovou dohodou a příslušnými ustanoveními OZ.
7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zápisu do registru smluv.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
9. Uzavření této smlouvy bylo schváleno RMČ Brno-Židenice na zasedání R9/24/2023, bod 13 konaném dne 09.10.2023.

XVI. Seznam příloh

1. Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy:

Příloha č. 1 Smlouvy – Celkové výměry ploch k údržbě

Příloha č. 2 Smlouvy – Zimní údržba vozovek, chodníků a cest v zeleni

Příloha č. 3 Smlouvy – Blokové čištění vozovek, chodníků, garážových stání a parkovišť

Příloha č. 4 Smlouvy – Čištění chodníků, vozovek, garážových dvorů a parkovišť mimo blokové čištění

Příloha č. 5 Smlouvy – Čištění cest v zeleni a chemické ošetření chodníků

Příloha č. 6 Smlouvy – Svoz odpadu

V Brně dne:

V Brně dne:

za objednatele


Ing. Petr Kunc
starosta MČ Brno-Židenice

za zhotovitele

Mgr. Zdeněk Navrátil
jednatel

CELOROČNÍ ÚDRŽBA		ZIMNÍ ÚDRŽBA	
m ²	poznámka	m ²	poznámka
Místní komunikace ZÁKOS	114 788	ZÁKOS	v zimě mají na starosti Brněnské komunikace
Místní komunikace ostatní Silnice	187 313	Místní komunikace ostatní Silnice	141 428
I. třídy a II. Třídy Učelová komunikace	116 468	I. třídy a II. Třídy Učelová komunikace	15 088
27 339			
komunikace celkem	445 908	komunikace celkem	156 516
Chodníky	187 850	Chodníky	187 850
Chodníky v zeleni - tedy se čistí 3x ročně	31 677	Chodníky v zeleni	5 330
odečtena PO			odečet chod. které se v zimě neudržují
chodníky celkem	219 526	chodníky celkem	193 180
parkoviště	8 605		
parkoviště celkem	8 605		parkoviště se v zimě neudržují
Celkem m²			0

Neprovádění zimní údržby 2021-2022, 2022-2023 Brno-Židenice



Neprovádění zimní údržby 2021-2022, 2022-2023

Brno-Židenice

- Cesty v zelení
- Parky
- Chodníky


- | ID | Lokalita |
|----|---|
| 1 | Asatky |
| 2 | Bílá hora |
| 3 | Bubeníčková - tříště a přileh obchodním centrem - Stará osada |
| 4 | Bubeníčková - Václavkova |
| 5 | Juliánovské náměstí |
| 6 | Karásstova náměstí |
| 7 | Kosmáková - Hradčova |
| 8 | Krokovy II |
| 9 | Odříčkovské náměstí |
| 10 | Park Bálbovská - Kamenáčky |
| 11 | Park Jilčova - Na Lučích |
| 12 | Park Otávkara Ševčíka |
| 13 | Park Fustimberka - Krokovy |
| 14 | Stará osada |
| 15 | Sámalova - Jilčova |
| 16 | Sámalova - Kurova |
| 17 | Srečbova - Vmíční |
| 18 | Tyřetiv sad |
| 19 | Venturova - Jamberova, část |
| 20 | Vojanová - pásky |
| 21 | Zábrdovická - Krokovy |
| 22 | Zábrdovická - u řízi |
| 23 | Zelený trojúhelník při ústí Filipinského - Rokycanova - Bubeníčková |

0 500 1 000 m

Neprovádění zimní údržby


- komunikace
- železnice
- údržbu údržby, přístavková organizace
- parkoviště
- parkoviště

0 500 1 000 m



Komunikace dle typu

Brno-Židenice stav k dubnu 2023




ZIMNÍ ÚDRŽBA	
	m2
Místní komunikace ostatní	141 428
Účelová komunikace	15 088
Chodníky	187 850
Cesty v zeleni	5 330

Název ulice	Místní komunikace ZÁKOS	Místní komunikace ostatní	Silnice I. třídy	Silnice II. třídy	Soukromá komunikace	Účelová komunikace	Účelová komunikace na cizím pozemku	plocha parkoviště	plocha chodník	Místní komunikace ZÁKOS_tramvaj	Streettype úhld
1111072		412,2					192,7		422,2		?
1111073							441,1	45,4	486,5		?
1111086						722,8			722,8		?
1111107						232,7			232,7		?
1111111		158,1				82,4		106,1	180,5		?
1111185						179,3			179,3		?
1111254								244,1			?
1111745		212,5			104,1	200,5			113,8		?
1111746						81,1		33,5	29,2		?
1111747						310,0		440,8	45,5		?
1111748							270,8	440,8	40,8		?
1111011						177,7	232,7	440,8	407,1		?
1111109						115,4	232,7		347,8		?
1111101						177,7	232,7		410,4		?
1111102						115,4	232,7		347,8		?
1111103						177,7	232,7		410,4		?
1111104						115,4	232,7		347,8		?
1111105						177,7	232,7		410,4		?
1111106						115,4	232,7		347,8		?
1111107						177,7	232,7		410,4		?
1111108						115,4	232,7		347,8		?
1111109						177,7	232,7		410,4		?
1111110						115,4	232,7		347,8		?
1111111						177,7	232,7		410,4		?
1111112						115,4	232,7		347,8		?
1111113						177,7	232,7		410,4		?
1111114						115,4	232,7		347,8		?
1111115						177,7	232,7		410,4		?
1111116						115,4	232,7		347,8		?
1111117						177,7	232,7		410,4		?
1111118						115,4	232,7		347,8		?
1111119						177,7	232,7		410,4		?
1111120						115,4	232,7		347,8		?
1111121						177,7	232,7		410,4		?
1111122						115,4	232,7		347,8		?
1111123						177,7	232,7		410,4		?
1111124						115,4	232,7		347,8		?
1111125						177,7	232,7		410,4		?
1111126						115,4	232,7		347,8		?
1111127						177,7	232,7		410,4		?
1111128						115,4	232,7		347,8		?
1111129						177,7	232,7		410,4		?
1111130						115,4	232,7		347,8		?
1111131						177,7	232,7		410,4		?
1111132						115,4	232,7		347,8		?
1111133						177,7	232,7		410,4		?
1111134						115,4	232,7		347,8		?
1111135						177,7	232,7		410,4		?
1111136						115,4	232,7		347,8		?
1111137						177,7	232,7		410,4		?
1111138						115,4	232,7		347,8		?
1111139						177,7	232,7		410,4		?
1111140						115,4	232,7		347,8		?
1111141						177,7	232,7		410,4		?
1111142						115,4	232,7		347,8		?
1111143						177,7	232,7		410,4		?
1111144						115,4	232,7		347,8		?
1111145						177,7	232,7		410,4		?
1111146						115,4	232,7		347,8		?
1111147						177,7	232,7		410,4		?
1111148						115,4	232,7		347,8		?
1111149						177,7	232,7		410,4		?
1111150						115,4	232,7		347,8		?
1111151						177,7	232,7		410,4		?
1111152						115,4	232,7		347,8		?
1111153						177,7	232,7		410,4		?
1111154						115,4	232,7		347,8		?
1111155						177,7	232,7		410,4		?
1111156						115,4	232,7		347,8		?
1111157						177,7	232,7		410,4		?
1111158						115,4	232,7		347,8		?
1111159						177,7	232,7		410,4		?
1111160						115,4	232,7		347,8		?
1111161						177,7	232,7		410,4		?
1111162						115,4	232,7		347,8		?
1111163						177,7	232,7		410,4		?
1111164						115,4	232,7		347,8		?
1111165						177,7	232,7		410,4		?
1111166						115,4	232,7		347,8		?
1111167						177,7	232,7		410,4		?
1111168						115,4	232,7		347,8		?
1111169						177,7	232,7		410,4		?
1111170						115,4	232,7		347,8		?
1111171						177,7	232,7		410,4		?
1111172						115,4	232,7		347,8		?
1111173						177,7	232,7		410,4		?
1111174						115,4	232,7		347,8		?
1111175						177,7	232,7		410,4		?
1111176						115,4	232,7		347,8		?
1111177						177,7	232,7		410,4		?
1111178						115,4	232,7		347,8		?
1111179						177,7	232,7		410,4		?
1111180						115,4	232,7		347,8		?
1111181						177,7	232,7		410,4		?
1111182						115,4	232,7		347,8		?
1111183						177,7	232,7		410,4		?
1111184						115,4	232,7		347,8		?
1111185						177,7	232,7		410,4		?
1111186						115,4	232,7		347,8		?
1111187						177,7	232,7		410,4		?
1111188						115,4	232,7		347,8		?
1111189						177,7	232,7		410,4		?
1111190						115,4	232,7		347,8		?
1111191						177,7	232,7		410,4		?
1111192						115,4	232,7		347,8		?
1111193						177,7	232,7		410,4		?
1111194						115,4	232,7		347,8		?
1111195						177,7	232,7		410,4		?
1111196						115,4	232,7		347,8		?
1111197						177,7	232,7		410,4		?
1111198						115,4	232,7		347,8		?
1111199						177,7	232,7		410,4		?
1111200						115,4	232,7		347,8		?
1111201						177,7	232,7		410,4		?
1111202						115,4	232,7		347,8		?
1111203						177,7	232,7		410,4		?
1111204						115,4	232,7		347,8		?
1111205						177,7	232,7		410,4		?
1111206						115,4	232,7		347,8		?
1111207						177,7	232,7		410,4		?
1111208						115,4	232,7		347,8		?
1111209						177,7	232,7		410,4		?
1111210						115,4	232,7		347,8		?
1111211						177,7	232,7		410,4		?
1111212						115,4	232,7		347,8		?
1111213						177,7	232,7		410,4		?
1111214						115,4	232,7		347,8		?
1111215						177,7	232,7		410,4		?
1111216						115,4	232,7		347,8		?
1111217						177,7	232,7		410,4		?
1111218						115,4	232,7		347,8		?
1111219						177,7	232,7		410,4		?
1111220						115,4	232,7		347,8		?
1111221						177,7	232,7		410,4		?
1111222						115,4	232,7		347,8		?
1111223						177,7	232,7		410,4		?
1111224						115,4	232,7		347,8		?
1111225						177,7	232,7		410,4		?
1111226						115,4	232,7		347,8		?
1111227						177,7	232,7		410,4		?
1111228						115,4	232,7		347,8		?
1111229						177,7	232,7		410,4		?
1111230						115,4	232,7		347,8		?
1111231						177,7	232,7		410,4		?
1111232						115,4	232,7		347,8		?
1111233						177,7	232,7		410,4		?
1111234						115,4	232,7		347,8		?
1111235						177,7	232,7		410,4		?
1111236						115,4	232,7		347,8		?
1111237						177,7	232,7		410,4		?
1111238						115,4	232,7		347,8		?
1111239						177,7	232,7		410,4		?
1111240											

CELOROČNÍ ÚDRŽBA	
	m2
Místní komunikace ZÁKOS	114 788
Místní komunikace ostatní	187 313
Silnice I.třídy a II. Třídy	116 468
Účelová komunikace	27 339
Chodníky	187 850
Cesty v zeleni	31 677
Parkoviště	8 605

Chodníky a plochy v zeleni

Brno-Židenice stav k dubnu 2023




Komunikace dle typu

Brno-Židenice stav k dubnu 2023



CELOROČNÍ ÚDRŽBA	
	m2
Místní komunikace ZÁKOS	114 788
Místní komunikace ostatní	187 313
Silnice I.třídy a II. Třídy	116 468
Účelová komunikace	27 339
Chodníky	187 850
Cesty v zeleni	31 677
Parkoviště	8 605

Chodníky a plochy v zeleni Brno-Židenice stav k dubnu 2023




■ Cesty v zeleni
■ Parky
■ Chodníky
■ údržbu provádí příspěvková organizace

- | ID | Localita |
|----|--|
| 1 | Aládky |
| 2 | Bílá hora |
| 3 | Bubentřovo - hřbitév a ořed obchodním centrem - Stará osada |
| 4 | Bubentřovo - Václavova |
| 5 | Juliánovské náměstí |
| 6 | Koráskovo náměstí |
| 7 | Komálova - Hradčova |
| 8 | Kročava II |
| 9 | Orněřovo náměstí |
| 10 | Park Bělohorská - Václavské |
| 11 | Park Jilčova - Na Úlčích |
| 12 | Park Otalára Sevcova |
| 13 | Park Pasternova - Kralova |
| 14 | Stará osada |
| 15 | Sámalova - Jilčova |
| 16 | Sámalova - Kuldova |
| 17 | Širočova - Vnitřní |
| 18 | Tyršův sad |
| 19 | Vanturova - Jamborova, číst |
| 20 | Vojanova - pasy |
| 21 | Zábrdovická - Kralova |
| 22 | Zábrdovická - u lázní |
| 23 | Zelený trojúhelník při úně Filipinického - Rokycanova - Bubentřovo |

0 500 1 000 m


Komunikace dle typu

Brno-Židenice stav k dubnu 2023



Čištění cest v zeleni a chemické ošetření chodníků	
	m ²
Chodníky	187 850
Cesty v zeleni	31 677

Chodníky a plochy v zeleni Brno-Židenice stav k dubnu 2023



83	104	1	114	105	149	84
84	105	1	115	106	150	85
85	106	1	116	107	151	86
86	107	1	117	108	152	87
87	108	1	118	109	153	88
88	109	1	119	110	154	89
89	110	1	120	111	155	90
90	111	1	121	112	156	91
91	112	1	122	113	157	92
92	113	1	123	114	158	93
93	114	1	124	115	159	94
94	115	1	125	116	160	95
95	116	1	126	117	161	96
96	117	1	127	118	162	97
97	118	1	128	119	163	98
98	119	1	129	120	164	99
99	120	1	130	121	165	100
100	121	1	131	122	166	101
101	122	1	132	123	167	102
102	123	1	133	124	168	103
103	124	1	134	125	169	104
104	125	1	135	126	170	105
105	126	1	136	127	171	106
106	127	1	137	128	172	107
107	128	1	138	129	173	108
108	129	1	139	130	174	109
109	130	1	140	131	175	110
110	131	1	141	132	176	111
111	132	1	142	133	177	112
112	133	1	143	134	178	113
113	134	1	144	135	179	114
114	135	1	145	136	180	115
115	136	1	146	137	181	116
116	137	1	147	138	182	117
117	138	1	148	139	183	118
118	139	1	149	140	184	119
119	140	1	150	141	185	120
120	141	1	151	142	186	121
121	142	1	152	143	187	122
122	143	1	153	144	188	123
123	144	1	154	145	189	124
124	145	1	155	146	190	125
125	146	1	156	147	191	126
126	147	1	157	148	192	127
127	148	1	158	149	193	128
128	149	1	159	150	194	129
129	150	1	160	151	195	130
130	151	1	161	152	196	131
131	152	1	162	153	197	132
132	153	1	163	154	198	133
133	154	1	164	155	199	134
134	155	1	165	156	200	135
135	156	1	166	157	201	136
136	157	1	167	158	202	137
137	158	1	168	159	203	138
138	159	1	169	160	204	139
139	160	1	170	161	205	140
140	161	1	171	162	206	141
141	162	1	172	163	207	142
142	163	1	173	164	208	143
143	164	1	174	165	209	144
144	165	1	175	166	210	145
145	166	1	176	167	211	146
146	167	1	177	168	212	147
147	168	1	178	169	213	148
148	169	1	179	170	214	149
149	170	1	180	171	215	150
150	171	1	181	172	216	151
151	172	1	182	173	217	152
152	173	1	183	174	218	153
153	174	1	184	175	219	154
154	175	1	185	176	220	155
155	176	1	186	177	221	156
156	177	1	187	178	222	157
157	178	1	188	179	223	158
158	179	1	189	180	224	159
159	180	1	190	181	225	160
160	181	1	191	182	226	161
161	182	1	192	183	227	162
162	183	1	193	184	228	163
163	184	1	194	185	229	164
164	185	1	195	186	230	165
165	186	1	196	187	231	166
166	187	1	197	188	232	167
167	188	1	198	189	233	168
168	189	1	199	190	234	169
169	190	1	200	191	235	170
170	191	1	201	192	236	171
171	192	1	202	193	237	172
172	193	1	203	194	238	173
173	194	1	204	195	239	174
174	195	1	205	196	240	175
175	196	1	206	197	241	176
176	197	1	207	198	242	177
177	198	1	208	199	243	178
178	199	1	209	200	244	179
179	200	1	210	201	245	180
180	201	1	211	202	246	181
181	202	1	212	203	247	182
182	203	1	213	204	248	183
183	204	1	214	205	249	184
184	205	1	215	206	250	185
185	206	1	216	207	251	186
186	207	1	217	208	252	187
187	208	1	218	209	253	188
188	209	1	219	210	254	189
189	210	1	220	211	255	190
190	211	1	221	212	256	191
191	212	1	222	213	257	192
192	213	1	223	214	258	193
193	214	1	224	215	259	194
194	215	1	225	216	260	195
195	216	1	226	217	261	196
196	217	1	227	218	262	197
197	218	1	228	219	263	198
198	219	1	229	220	264	199
199	220	1	230	221	265	200
200	221	1	231	222	266	201
201	222	1	232	223	267	202
202	223	1	233	224	268	203
203	224	1	234	225	269	204
204	225	1	235	226	270	205
205	226	1	236	227	271	206
206	227	1	237	228	272	207
207	228	1	238	229	273	208
208	229	1	239	230	274	209
209	230	1	240	231	275	210
210	231	1	241	232	276	211
211	232	1	242	233	277	212
212	233	1	243	234	278	213
213	234	1	244	235	279	214
214	235	1	245	236	280	215
215	236	1	246	237	281	216
216	237	1	247	238	282	217
217	238	1	248	239	283	218
218	239	1	249	240	284	219
219	240	1	250	241	285	220
220	241	1	251	242	286	221
221	242	1	252	243	287	222
222	243	1	253	244	288	223
223	244	1	254	245	289	224
224	245	1	255	246	290	225
225	246	1	256	247	291	226
226	247	1	257	248	292	227
227	248	1	258	249	293	228
228	249	1	259	250	294	229
229	250	1	260	251	295	230
230	251	1	261	252	296	231
231	252	1	262	253	297	232
232	253	1	263	254	298	233
233	254	1	264	255	299	234
234	255	1	265	256	300	235
235	256	1	266	257	301	236
236	257	1	267	258	302	237
237	258	1	268	259	303	238
238	259	1	269	260	304	239
239	260	1	270	261	305	240
240	261	1	271	262	306	241
241	262	1	272	263	307	242
242	263	1	273	264	308	243
243	264	1	274	265	309	244
244	265	1	275	266	310	245
245	266	1	276	267	311	246
246	267	1	277	268	312	247
247	268	1	278	269	313	248
248	269	1	279	270	314	249
249	270	1	280	271	315	250
250	271	1	281	272	316	251
251	272	1	282	273	317	252
252	273	1	283	274	318	253
253	274	1	284	275	319	254
254	275	1	285	276	320	255
255	276	1	286	277	321	256
256	277	1	287	278	322	257
257	278	1	288	279	323	258
258	279	1	289	280	324	259
259	280	1	290	281	325	260
260	281	1	291	282	326	261
261	282	1	292	283	327	262
262	283	1	293	284	328	263
263	284	1	294	285	329	264
264	285	1	295	286	330	265
265	286	1	296	287	331	266
266	287	1	297	288	332	267
267	288	1	298	289	333	268
268	289	1	299	290	334	269
269	290	1	300	291	335	270
270	291	1	301	292	336	271
271	292	1	302	293	337	272
272	293	1	303	294	338	273
273	294	1	304	295	339	274
274	295	1	305	296	340	275
275	296	1	306	297	341	276
276	297	1	307	298	342	277
277	298	1	308	299	343	278
278	299	1	309	300	344	279
279	300	1	310	301	345	280
280	301	1	311	302	346	281
281	302	1	312	303	347	282
282	303	1	313	304	348	283
283	304	1	314	305	349	284
284	305	1	315	306	350	285
285	306	1	316	307	351	286
286	307	1	317	308	352	287
287	308	1	318	309	353	288
288	309	1	319	310	354	289
289	310	1	320	311	355	290
290	311	1	321	312	356	291
291	312	1	322	313	357	292
292	313	1	323	314	358	

1998. gada 1. ceturksņa Oļulāra Savdala (tūkst. dzīvokļu) pēc vairogu veida, dzīvokļu	231
---	-----

	231	odp. košs
svaz. sēdētāji	146	
svaz. stāvētāji	208	
svaz. dzīvokļi	181	
svaz. dzīvokļi	231	
svaz. sēdētāji	51	
kopējais dzīvokļu skaits: 1111		

1998. gada 1. ceturksņa Oļulāra Savdala (tūkst. dzīvokļu) = 54496 svaz./rok


svaz. sēdētāji	924	odp. košs
svaz. stāvētāji	584	
svaz. dzīvokļi	832	
svaz. dzīvokļi	724	
svaz. dzīvokļi	924	
svaz. dzīvokļi	714	
kopējais dzīvokļu skaits: 4302		

(tūkst. dzīvokļi)

1998. gada 1. ceturksņa Oļulāra Savdala (tūkst. dzīvokļu) pēc vairogu veida, dzīvokļu	231
---	-----

1998. gada 1. ceturksņa Oļulāra Savdala (tūkst. dzīvokļu) pēc vairogu veida, dzīvokļu	231
---	-----

Odpadkové koše MČ Brno – Židenice



□ odpadková koše
□ hraniční čára
Městský úřad Brno, územní odbor Židenice
2009, úřad. č. 2232, aktualizace 03/2012
0 100 200 m

4. Řádně vyplněný Podklad pro tvorbu cenové nabídky (příloha č. 3 ZD)

Kategorie	Činnost	Cena	Jednotka
Blokové čištění vozovek, chodníků a veřejných prostranství	Místní a účelové komunikace	1,70	Kč/ m ²
	Chodníky	1,80	Kč/ m ²
	Komunikace 1 a 2 třídy	1,60	Kč/ m ²
	Ostatní plochy - garážové dvory, parkoviště	5,00	Kč/ m ²
Blokové čištění vozovek, chodníků a veřejných prostranství po zimě	Místní a účelové komunikace	2,20	Kč/ m ²
	Chodníky	2,20	Kč/ m ²
	Komunikace 1 a 2 třídy	2,00	Kč/ m ²
	Ostatní plochy - garážové dvory, parkoviště	5,50	Kč/ m ²
Ostatní čištění vozovek, chodníků a veřejných prostranství - na objednávku	Místní a účelové komunikace	1,70	Kč/ m ²
	Chodníky	1,80	Kč/ m ²
	Chemický postřik chodníků	1,00	Kč/ m ²
	Mechanické čištění chodníků od plevele a trávy	1,50	Kč/ m ²
	Úklid cest v zeleni	1,80	Kč/ m ²
	Zimní údržba vozovek a chodníků		
	Paušál za pohotovost (měsíce 11,12,1,2,3)	250000,00	Kč/ měsíc
	Místní a účelové komunikace	0,50	Kč/ m ²
	Chodníky	0,70	Kč/ m ²
	Cesty v zeleni	0,70	Kč/ m ²
Provoz odpadkových košů	Vývoz odpadu v pracovní den	38,00	Kč/Ks
	Vývoz odpadu o víkendu nebo ve státní svátek	40,00	Kč/Ks
	Instalace nového koše	1100,00	Kč/Ks
	Role sáčků na psí exkrementy	20,00	Kč/Ks
	Výměna koše nebo jeho části při jeho poškození - ks/Kč	700,00	Kč/Ks

Kategorie	Činnost	m ²	Četnost/ročně	Celkem
Blokové čištění vozovek, chodníků a veřejných prostranství	Místní a účelové komunikace	302100	4	2 054 280,00 Kč
	Chodníky	187850	4	1 352 520,00 Kč
	Komunikace 1 a 2 třídy	116468	4	745 395,20 Kč
	Ostatní plochy - garážové dvory, parkoviště	8605	4	172 100,00 Kč
Blokové čištění vozovek, chodníků a veřejných prostranství po zimě	Místní a účelové komunikace	302100	1	664 620,00 Kč
	Chodníky	187850	1	413 270,00 Kč
	Komunikace 1 a 2 třídy	116468	1	232 936,00 Kč
	Ostatní plochy - garážové dvory, parkoviště	8605	1	47 327,50 Kč
Ostatní čištění vozovek, chodníků a veřejných prostranství - na objednávku	Místní a účelové komunikace	302100	1	513 570,00 Kč
	Chodníky	187850	1	338 130,00 Kč
	Chemický postřik chodníků	187850	1	187 850,00 Kč
	Mechanické čištění chodníků od plevele a trávy	187850	1	281 775,00 Kč
Zimní údržba vozovek a chodníků	Úklid cest v zeleni	31677	3	171 055,80 Kč
	Paušál za pohotovost (měsíce 11,12,1,2,3)	1	5	1 250 000,00 Kč
	Místní a účelové komunikace	156516	5	391 290,00 Kč
Provoz odpadkových košů	Chodníky	187 850	5	657 473,99 Kč
	Cesty v zeleni	5 330	5	18 655,00 Kč
		ks/týden		
	Vývoz odpadu v pracovní den	997	52	1 970 072,00 Kč
Vývoz odpadu o víkendů nebo ve státní svátek	Vývoz odpadu o víkendů nebo ve státní svátek	51	52	106 080,00 Kč
	Instalace nového koše	1	10	11 000,00 Kč
	Role sáčků na psí exkrementy	1	62	1 240,00 Kč
	Výměna koše nebo jeho části při jeho poškození - ks/kč	1	30	21 000,00 Kč
			Součet	11 601 640,49 Kč

