[bookmark: _GoBack]SMLOUVA O DÍLO
ev.č.objednatele: 470 – 2017 – OSM/OSO
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění,
 mezi níže uvedenými smluvními stranami


1.
Smluvní strany

OBJEDNATEL

název:                                               Statutární město Jablonec nad Nisou

sídlo:	Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou
IČ: 	002 62 340   
DIČ: 	CZ 00262340 
zápis v OR: 	nezapsané v OR
zastoupen:	Ing. Miloš Vele, náměstek primátora
	Ing. Jaromíra Čechová, vedoucí odboru správy majetku
dále objednatele zastupují	Václav Kotek, vedoucí oddělení správy objektů
	Jiří Cvrček, technik oddělení správy objektů
ve věcech smluvních: 	Ing. Miloš Vele, Ing. Jaromíra Čechová
ve věcech technických: 	Ing. Jaromíra Čechová, Václav Kotek, Jiří Cvrček
bankovní spojení : 	Komerční banka, a.s., pobočka Jablonec nad Nisou 
č. účtu: 	121-451/0100
telefon: 	483 357 111
fax: 	483 357 353


dále jen "objednatel" na straně jedné
a


ZHOTOVITEL
název:                                                STAVO-UNION, stavební společnost s r.o.                       
sídlo:                                                  V Áleji 1544/23, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČ:                                                      254 07 317
DIČ:                                                   CZ25407317
zápis v OR:                                        vedený krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 15919
zastoupen:                                        	
ve věcech smluvních:                       Ing. Roman Weber, jednatel
ve věcech technických:                     Ing. Roman Weber, jednatel, Jan Rubeš, manažer provádění staveb
bankovní spojení:                              ČSOB, pobočka Jablonec nad Nisou
č. účtu                                               505 380 563/0300
telefon                                               483 314 493

			    	    dále jen "zhotovitel" na straně druhé
2. 
Předmět smlouvy

„Přestavba bytu školníka na 2 odborné učebny jazyků, ZŠ 5. května, Sokolí 269/9,  Jablonec nad Nisou“

Objekt se nachází na st. p. č. 469, k.ú. Jablonec nad Nisou

2.1
Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na své náklady a své nebezpečí dílo „Přestavba bytu školníka na 2 odborné učebny jazyků, ZŠ 5. května, Sokolí 269/9,  Jablonec nad Nisou“


Celkový popis stavby :
Účel užívání stavby :
Jedná se o budovu základní školy . V 1.N.P je část prostor využívána jako školka - provozně oddělený celek .
Provozní řešení - po uvolnění prostoru vybouráním některých nenosných příček bytu a zachováním jedné z nich, vzniknou dvě speciální třídy pro výuku jazyků. Každá třída bude mít samostatný vstup z chodby , bude osvětlená dvěma okny a vybavená odpovídajícím zařízením - stolky , židle ,diaprojektor, plátno , skříňky dle požadavku školy. Tabule na stěnu není požadována.
Bezbariérové užívání - bezbariérový přístup je zajištěn stávající rampu u vstupu do školy .
Bezpečnost při užívání stavby - při provozu učeben je zajištěna dozorem personálu školy.
Základní charakteristika objektu:
a) stavební řešení -
Škola má tři nadzemní podlaží, jedno podzemní podlaží a sklep . Ze západní strany je k budově přisazena přístavba s jedním nadzemním a jedním podzemním podlažím. Do této přístavby vede hlavní vstup pro školu. Zde je i bezbariérový přístup - rampa. . Ve středu třípodlažní budovy je druhý vstup pro školku.
Škola je zděná z cihel , skladba stropů na 1.N.P. není známa . Nad suterénem jsou klenby.
Dle sdělení vedení školy, prostor původně sloužil jako učebna a kabinet . Později byl upraven na byt školníka. V současnosti je již řadu let bez využití.
Bývalý byt se skládá ze vstupní místnosti , do které vedou dveře ze zádveří u vstupu do školy. Dále zde jsou tři obytné místnosti , chodba , kuchyň se spíží , koupelna a samostatné WC. Z chodby bytu vedou dveře do chodby školy.
Prostor tříd bude oddělen od vstupního prostoru - dveře budou zazděny a příčka bude tepelně izolována což zlepší i zvukovou neprůzvučnost .
Dispozice pro velké učebny bude uvolněna vybouráním části příček a podhledu na úrovni 3,5 m. Pro separátní přístup učitelů k žákům zůstane samostatná místnost č.3 - pracovní koutek . Sociální zázemí( WC) pro žáky je v budově školy v 1.P.P. a 2.N.P. - docházková vzdálenost vyhoví . Záchody v 1.N.P. využívá školka. V budoucnu je uvažováno s přestěhováním školky a rozšířením školy do jejích prostorů.
b) konstrukční a materiálové řešení:
Pro uvolnění dispozice bude v prvním pokoji vybouráno mezipatro. Dále budou vybourány podlahy , dělící příčky a podhled na úrovni +3,5 m . Průzkumem bylo zjištěno , že příčky jsou většinou nenosné, z dutých dvouděrových příčkovek , vyzděné při přestavbě učebny na byt. Podhled na úrovni 3,5 m je zavěšený na dřevěné fošny posazené do kapes v příčkách.
S vybouráním příček tedy bude nutné vybourat i první podhled. Nad ním zůstane omítaný podhled stropu, který bude v několika místech opraven.
Příčka mezi kuchyní a pokojem je z plných cihel a prochází do dalšího podlaží, kde na ni stojí další příčka. Pro její zbourání je nutné staticky podchytit příčku pod stropem 1.N.P.
Proto budou ke stěnám přizděny nové pilíře z plných cihel P20 na MC10 a na ně budou osazeny nové překlady podrobněji viz část D technické zprávy a výkres D 5.
Pro rozdělení prostoru bude ponechána jedna příčka, zhruba ve středu dispozice . Bude dozděna ke střední zdi. Ve střední zdi , mezi chodbou a třídou č. 2 , budou vybourány nové dveře. Pro zpevnění střední zdi bude částečně zazděna nika v učebně č. 1 . Zatížení se bude lépe roznášet do pilířů v 1.P.P..
Bude proveden nový rozvod elektroinstalace včetně svítidel, slaboproudu a zabezpečovacího zařízení. Instalace UT , ZT budou upraveny popřípadě provedeny nově. Budou osazeny nové zařizovací předměty - v každé učebně bude umyvadlo s teplou a studenou vodou. Teplota vody nesmí překročit 45 °C. Napojení na kanalizaci a vodu bude v 1.P.P.
c) Mechanická odolnost a stabilita:
Zatížení stropní konstrukce vybouráním příček se sníží . Pro vybourání příčky z plných cihel, která je průběžná do dalších pater bude provedeno její podchycení novými pilíři a překladem pod stropem 1.N.P.
Hospodaření s energiemi - vytápění zůstává stávající , pouze se doplňují a vyměňují radiátory. Na vytápění celé školy se vypracovává jiný projekt a ostatní věci týkající se topení budou obsaženy v tomto projektu.
Elektroinstalace bude provedena nově s osazením nového rozvaděče..
Vodovod je napojen na rozvody ve škole.
Okna zůstávají stávající.
Hygienické požadavky :
- Větrání - větrání je zajištěno okny .
dle vyhl. 268/2009 § 49 je požadováno min 5,3 m3 vzduchu na žáka - min objem učeben je 190m3 což je při max. 30 žácích = 6,3 m3 na jednoho žáka.
- Osvětlení je zajištěno smíšené s potřebným počtem luxů.
- WC pro tyto třídy - je ve škole v úrovni 1.P.P. a 1.N.P. docházková vzdálenost vyhovuje.
- Hluk - Třídy nejsou zdrojem hluku . Příčka mezi třídami je z dutých dvouděrových cihel tl. 150 mm s omítkou . Zástupce školy nechce zlepšení jejích akustických vlastností . V případě potřeby lze dodělat dodatečně . Hluk z venkovního prostředí - z dopravy - je tlumen masivními zděnými stěnami a stávajícími okny . Provoz aut v ul. Sokolí není vysoký . V případě požadavku na zlepšení stávajícího stavu by bylo nutné vyměnit okna.
Připojení na dopravní a technickou infrastrukturu :
Zásobování energiemi zůstává stávající - z budovy školy.


Práce a dodávky HSV		
Zakládání		
Základové patky ze ŽB tř. C 20/25							m3	0,256
Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari					t	0,006
Svislé a kompletní konstrukce		
Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými 
tl do 300 mm										kus	72,000
Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými 
tl do 300 mm										kus	3,000
Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC						m3	0,192
Vyklínování + vyházení rozpínavou maltou nad  nosníkem - dle bodu 8  - 
podchycení příčky									bm	6,270
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22		t	0,115
ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=160 mm						t	0,117
Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm režné pevnosti P 25 na SMS 10 MPa			m3	2,007
Řezání stěnových dílců z lehkých betonů tl do 200 mm - odříznutí příčky  - 
krok 2 podchycení příčky								m	4,300
Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm		m2	1,576
Příčky tl 140 mm z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MC				m2	4,234
Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami			m2	0,512
Vodorovné konstrukce		
Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 v klenbách cihlami tl do 450 mm			kus	2,000
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		
Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně				m2	178,800
Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	89,400
Potažení vnitřních stropů rákosovou rohoží v jedné vrstvě				m2	1,290
Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm			m2	89,400
Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 4,0 m2 na stropech			kus	1,000
Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stropech		kus	2,000
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu 
plochy do 10% - doplnění rýh po elektroinstalaci a části dle PD				m2	89,400
Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně				m2	243,751
Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy					m2	0,600
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm				m2	243,751
Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách			kus	1,000
Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží				m2	6,100
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 30%		m2	243,751
Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou						m2	18,000
Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým				m3	0,729
Zřízení bednění hran									m2	0,410
Odstranění bednění rýh a hran v podlahách						m2	0,410
Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari						t	0,001
Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu		m2	3,240
Vyrovnávací cementový potěr tl do 100 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	0,510
Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše		m2	42,391
Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2					kus	1,000
zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 900 L/P					kus	1,000
Ostatní konstrukce a práce, bourání		
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou 
v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2							m2	3,600
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou 
v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2							m2	202,600
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m			m2	96,300
Čištění budov zametení drsných podlah							m2	400,000
Čištění budov drhnutí drsných podlah s chemickými prostředky				m2	100,000
Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm					m2	22,117
Bourání příček z příčkovek tl do 150 mm						m2	95,927
Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva cihelného průřezu zhlaví do 0,03 m2			kus	72,000
Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 4 m hmotnosti 20 kg/m	t	0,044
Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm					m2	36,784
Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru		m2	110,352
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	4,600
Odstranění násypů pod podlahy tl do 100 mm pl do 2 m2				m3	0,096
Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC				m2	14,190
Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2					m2	11,426
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm		m2	2,795
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm		m3	1,690
Vybourání otvorů v klenbách z cihel pl do 0,0225 m2 tl do 450 mm			kus	2,000
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 150 mm	m	6,720
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdí tl do 450 mm	m	8,600
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdí tl do 600 mm	m	2,000
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm				m	4,000
Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 150 mm š do 150 mm - vysekání 
zdiva příčky pro záběry dle budu 8 podchycení příčky					m	4,650
Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	6,400
Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 150 mm š do 200 mm	m	5,000
Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 250 mm š do 300 mm	m	1,000
Příplatek k vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické 
hl do 250 mm ZKD 100 mm š rýhy							m	8,000
Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových 
v rozsahu do 100 %									m2	100,705
Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 %	m2	3,255
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy 
přes 1 m2 včetně omítky až na zdivo							m2	6,561
Reprofilace podlah cementovými sanačními maltami tl 10 mm				m2	15,288
Reprofilace podlah cementovými sanačními maltami tl 20 mm				m2	15,288
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm			m2	96,300
Přesun sutě		
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně		t	40,886
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	40,886
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km		t	245,316
Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) – 
zprůměrovaná cena dle jednotlivých druhů odpadů					t	40,886
Přesun hmot		
Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m							t	31,587
Práce a dodávky PSV		
Izolace tepelné		
Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů tl do 100 mm	m2	10,500
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry			m	25,000
izolace potrubí Mirelon Pro 22 x 6 mm							m	25,000
Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		
Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110						kus	2,000
Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 40						m	10,000
Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40					kus	2,000
Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125					m	10,000
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m			t	0,008
Zdravotechnika - vnitřní vodovod		
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 16 x 2,7 mm			m	25,000
Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m		soubor	2,000
Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25						kus	4,000
Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit					kus	2,000
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80					m	25,000
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m				t	0,018
Zdravotechnika - vnitřní plynovod		
Demontáž potrubí ocelové hladké svařované do D 32					m	3,000
Zdravotechnika - zařizovací předměty		
Demontáž klozetů splachovací s nádrží							soubor	1,000
Demontáž umyvadel bez výtokových armatur						soubor	1,000
Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm	soubor	2,000
Demontáž van litinová rohová								soubor	1,000
Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách 
bez výtokových armatur									soubor	1,000
Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2				soubor	4,000
Demontáž baterie stojánkové do tří otvorů						soubor	1,000
Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí					soubor	2,000
Demontáž baterie sprch T 954 diferenciální do G 3/4x1					kus	1,000
Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých						kus	2,000
Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40						kus	2,000
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m			t	0,035
Ústřední vytápění - rozvodné potrubí		
Dodávka + montáž úprava stávajícího potrobí na novou rozteč radiátorů 
včetně připojení radiátorů								ks	5,000
Dodávka + montáž připojovací potrubí pro nové deskové těleso 
včetně připojení radiátoru								ks	1,000
Dodávka + montáž  - přeložka potrubí kolem nového pilíře				ks	1,000
Kompletní zprovoznění, napuštění, seřízení otopného systému				kpl	1,000
Ústřední vytápění - otopná tělesa		
Dodávka + montáž otopné těleso litinové 160/600 - 20 článků včetně osazení konzol, 
šroubení, ventilů a kompletních nátěrů - vše dle popisu v tech.zprávě			kpl	5,000
Demontáž otopného tělesa litinového článkového					m2	27,000
Odpojení a připojení otopného tělesa litinového po nátěru				m2	6,120
Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 11 výška/délka 600/900 mm		kus	1,000
Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu	kus	30,000
Vypuštění vody z otopných těles							m2	27,000
Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m				t	0,139
Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez použití mechanizace		t	0,139
Elektromontáže		
Dodávka + montáž elektroinstalace dle samostatné rekapitulace			kpl	1,000
Vzduchotechnika		
Demontáž vzduchotechnického potrubí pozink čtyřhranného průřezu do 0,07 m2	m	15,000
Konstrukce tesařské		
Demontáž kce podkladové z desek dřevoštěpkových tl přes 15 mm 
na sraz šroubovaných									m2	24,959
Demontáž záklopů stropů z hoblovaných prken tl do 32 mm				m2	9,804
Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 144 cm2		m	120,330
Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken 
tl do 35 mm										m2	100,705
Doplnění části podbíjení hrubými prkny plochy jednotlivě do 1 m2 (materiál v ceně)	m2	1,290
Konstrukce suché výstavby		
Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK příčky					m2	9,352
plsť příčková ISOVER PIANO TWIN 10/5 100 mm 6000x625 mm			m2	9,539
SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xA 12,5 TI EI 15		m2	9,352
SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr					m2	9,352
SDK obklad kovových kcí tvaru U š přes 1,2 m desky 1xDF 15				m2	7,838
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m		t	0,302
Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace		t	0,302
Konstrukce truhlářské		
Dodávka + montáž dveřního křídla a kování dle ozn.1/P  - komplet			ks	1,000
Demontáž dřevěného zábradlí vnitřního							m	6,800
Demontáž dřevěných stupňů schodiště							m	6,600
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm 
délky přes 1,0 m									kus	4,000
Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,6 m	kus	4,000
deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 0,55 x 1 m			m	6,000
Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm				kus	1,000
prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.92 cm š 15 cm včetně lakování			kus	1,000
Konstrukce zámečnické		
Dodávka + montáž zámečnické konstrukce podchycení příčky				kg	523,507
Dodávka + montáž promítací plátno 180*180cm - roletové s aretací, 
povrch crystal lux 0,40 bílá, zadní strana černá proti průsvitu, pozorovací úhel 120°	kpl	2,000
Demontáž podhledu lamel								m2	10,500
Demontáž roštu podhledu								m2	10,500
Podlahy z dlaždic		
Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm		m	2,400
sokl RAKO - podlahy 30 x 8 x 0,8 cm I. j. 						kus	10,000
Montáž podlah z keramických dlaždic protiskluzných do malty do 100 ks/m2		m2	0,720
dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 
TAURUS Granit Rio Negro S 9,8 x 9,8 x 0,9 cm						m2	1,000
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m			t	0,051
Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace		t	0,051
Podlahy skládané		
Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných připevňovaných vruty				m	36,840
Demontáž podlah vlysových přibíjených s lištami přibíjenými				m2	40,766
Podlahy povlakové		
Broušení betonového podkladu povlakových podlah					m2	96,300
Vysátí podkladu povlakových podlah							m2	96,300
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	96,300
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm		m2	96,300
Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně				m2	37,800
Lepení pásů z PVC standardním lepidlem						m2	96,300
PVC homogenní zátěžové tl. 2,00 mm, úprava PUR, třída zátěže 34/43, 
hořlavost Bfl S1, protiskluz R9-R10							m2	105,930
Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla				m	57,160
Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových					m	36,580
Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm						m	66,380
lišta speciální soklová PVC 17271, 30 x 30 mm role 50 m				m	67,708
Dokončovací práce - obklady		
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených 
flexibilním lepidlem									m2	7,560
obkládačky keramické  25 x 33 x 0,7 cm I. j.						m2	8,316
Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem					m	11,400
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m			t	0,124
Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace		t	0,124
Dokončovací práce - nátěry		
Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch - zárubeň				ks	1,000
Nátěry syntetické litinových radiátorů barva dražší matný 
povrch 1x antikorozní a 2x email							m2	6,120
Nátěry syntetické litinových potrubí barva dražší matný povrch 1x antikorozní 
a 2x email - komplet veškeré viditelné rozvody v místnostech č.1 až č.3			kpl	1,000
Nátěry olejové omítek stěn dvojnásobné a 1x email a 2x plné tmelení			m2	85,200
Dokončovací práce - malby a tapety		
Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 5,00 m		m2	346,183
Oškrabání malby v mísnostech výšky do 5,00 m						m2	346,183
Dvojnásobné  bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných 
v místnostech výšky do 5,00 m								m2	379,343
Dokončovací práce - zasklívání		
Vysklívání oken a dveří plochy do 3 m2 skla plochého					m2	4,743
Zasklívání oken a dveří lepeným bezpečnostním sklem - přesklení stěny dle PD		m2	4,743
Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v do 6 m				t	0,082
Příplatek k přesunu hmot tonážní 787 prováděný bez použití mechanizace		t	0,082
Vedlejší rozpočtové náklady					
Zařízení staveniště										
Zařízení staveniště									Kč	1,000
Finanční náklady		
Rezerva ( z HSV + PSV, včetně elektroinstalace)					%	5,000
Provozní vlivy		
Provoz investora - pravidelný úklid dopravních tras, omezení hlučnosti apod.		Kč	1,000
elektroinstalace
A LED svítidlo, např. ZC LED2G2-57L830/ZK-LOS 63W, 				ks	12,00	
B LED svítidlo např. ZC LED 2G43 3L840/AZSK 48W asym.				ks	4,00
C LED svítidlo.např. ZC LED 2G35Q840/M600-OPAL 39W				ks	1,00
ZL4 +redukce lank.závěs 2m čtyřbodový						ks	16,00
Zásuvka dvojnásobná, 2x2P+PE, 16A/250VAC, 					ks	13,00
Zásuvka jednoduchá 2P+PE, 16A/250VAC						ks	2,00
Zásuvka dvojnás. 2x2P+PE, 16A/250VAC, PC.						ks	3,00
Zásuvka dvojnás. 2x2P+PE, 16A/250VAC, PC s přep.mod.				ks	3,00
Jednopólový spínač, řazení č. 1, 10A/250VAC,  Tango					ks	3,00
Seriový přepínač, řazení č. 5, 10A/250VAC,  Tango					ks	2,00
Elektroinstal.krabice přístrojová,  							ks	25,00
Elektroinstal.krabice vč.svorek								ks	14,00
Kabel CYKY 2Ax1,5mm2								m	10,00
Kabel CYKY 3Ax1,5mm2								m	10,00
Kabel CYKY-J 3x1,5mm2								m	130,00
Kabel CYKY-J 3x2,5mm2								m	140,00
Vodič CYA 6mm2 zž									m	20,00
Vodič slabopr. Utp kat5 (6))								m	65,00
Zásuvka datová dvojnás.								ks	5,00
Podružný a spojovací materiál								set	1,00
Ukončení vodiče v rozvaděči do pr. 2,5mm2						ks	10,00
Rozvaděč  RS2a-doplnění-1xjistič 16A, 2xjističochránič 16A				ks	1,00
Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)					set	1,00
Příspěvek na recyklaci									set	1,00
Doprava										set	1,00
Demontáž stáv.elektroinstal., svítidel, apod.						set	1,00
Pomocné stavební práce								set	1,00	
Výchozí revizní zpráva elektro								set	1,00

2.2
Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla nebo z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Cenová úroveň navýšení se v takovém případě bude odvíjet od nabídkových cen. V případě, že uvedené položky nebudou v nabídce obsaženy, bude se cena odvíjet od směrných cen RTS a bude vycházet z cenových relací platných v době plnění díla. U každé položky víceprací bude napsán kód a název položky.

2.3
Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Jiřím Čermákem.	












3.
Cena za dílo

3.1
Cena za dílo je stanovena pro rozsah předmětu díla dle článku 2., odst. 2.1 této smlouvy takto:


Cena:


Cena bez DPH  21 %:       	Kč           806.315,75	  	

 DPH 21 %:                      	Kč           169.326,31  ,-

Cena včetně DPH  21 %:   	Kč           975.642,-                              	

[slovy:devětsetsedmdesátpěttisícšestsetčtyřicetdvěkorunyčeské,vč.DPH]  	

Součástí ceny za dílo je rezerva ve výši 5% z ceny bez DPH, tj. Kč 38.348,-; s DPH 21% Kč 46.401,-. Tato rezerva bude čerpána na základě změnových listů odsouhlasených oběma smluvními stranami.

3.2
Cena za dílo může být změněna formou písemného dodatku k této smlouvě v těchto případech:
a/ 	neprovedené práce a dodávky budou zhotovitelem z ceny díla odečteny.
b/ 	vícepráce dle čl. 2 Předmět smlouvy, odst. 2 budou k ceně díla přičteny.

3.3
Nabídkový rozpočet musí obsahovat všechny položky soupisu prací. Pokud by v nabídkovém rozpočtu některé položky dle soupisu prací zahrnuty nebyly, zhotovitel je povinen provést tyto práce bez nároku na odměnu. V tomto případě se nebude jednat o vícepráce.


4. 
Termín plnění  

4.1
Předání staveniště:   21. června 2017  ve 13,00 hodin	
Zahájení prací:           26. června 2017 	
Dokončení prací do:  28. srpna 2017	
4.2
Případné vícepráce nemají vliv na termín dokončení díla.     

4.3
Zhotovitelem vyhotovený harmonogram bude pravidelně kontrolován na kontrolních dnech. Pokud se zhotovitel dostane do zpoždění o více než 5 dní oproti harmonogramu, bude povinen svými pracovníky stavbu posílit a ztrátu v termínu zaznamenaném do stavebního deníku odstranit. 

4.4
Bourání zárubní z místnosti č. 3 do chodby lze provést nejdříve 1. července 2017.





5.  
Platební podmínky 

5.1
Způsob placení ceny za dílo byl dohodnut oběma stranami formou jediné platby za skutečně provedené dílo, přičemž daňový doklad (dále ve smlouvě jako „faktura“) bude vyhotoven zhotovitelem po podpisu protokolu (dále ve smlouvě jako „Zápis“) o předání a převzetí díla, se splatností faktury do 21 dní od data jejího doručení do sídla objednatele.
Dnem splatnosti faktury se rozumí datum odepsání částky z účtu objednatele.

5.2
Žádné zálohy nebudou objednatelem poskytovány.

5.3
Z daňového dokladu (faktury) bude objednatelem zadržena pozastávka ve výši 10 % z fakturované částky bez DPH, jakožto jistota za řádné provedení díla bez vad a nedodělků vytknutých zhotovitelem v předávacím protokolu. Právo na úhradu pozastávky vznikne zhotoviteli v termínu do max. 14 dnů po odstranění všech vad a nedodělků. Objednatel má právo si započíst kteroukoli ze svých pohledávek plynoucích z odpovědnosti zhotovitele za vady nebo škodu, která vznikla na základě této smlouvy, díla, provádění prací a dodávek nebo příslušných právních předpisů v souvislosti s vady a nedodělky díla. Má se za to, že pozastávka je částka s odloženou řádnou splatností části ceny díla, která může být zadržena, tudíž se z ní neplatí žádný úrok.

5.4
Objednatel se zavazuje dílo bez závad převzít a zaplatit.


6.
Záruky a smluvní pokuty 

6.1
Na provedené dílo poskytuje zhotovitel záruku po dobu 60 měsíců na stavební úpravy a práce, na dodávky zařizovacích předmětů dle záruky výrobce, minimálně však 24 měsíců. 
Záruční doba počíná běžet dnem kompletního předání díla [= dnem podpisu Zápisu o odstranění případných vad a nedodělků ze Zápisu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami].
V záruční době je zhotovitel povinen odstranit veškeré vady bezplatně a bez zbytečného odkladu. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel, a to i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. Při prokázání neoprávněnosti reklamace má zhotovitel právo na úhradu vzniklých nákladů.

6.2
Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady díla je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady díla, přičemž reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruky se považuje za včas uplatněnou.

6.3
Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to e-mailem, faxem nebo doporučeným dopisem 
(v případě havárie postačuje telefonická forma). Zde je objednatel povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují.

6.4
Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné více náklady. 
V opačném případě tyto náklady hradí zhotovitel.

6.5
Smluvní pokuta za nedodržení závazku dle článku 4. Termín plnění této smlouvy ze strany zhotovitele činí 0,3 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení, jak se obě smluvní strany dohodly. Obě smluvní strany se dále dohodly, že zhotovitel sníží závěrečnou fakturu o smluvní pokutu. 


6.6
Zhotovitel se zavazuje uhradit pokutu za neodstranění drobných vad a nedodělků z předání a převzetí díla po termínu stanoveném v zápise [dále i „protokolu“] o předání a převzetí díla, a to ve výši 0,3 % Kč z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

6.7
V případě uplatnění nároku na odstranění vady díla v záruční době nastoupí zhotovitel na odstraňování vady díla nejdéle do 7 kalendářních dnů, nebrání-li vada běžnému užívání díla [při havarijním stavu nejdéle do 1 dne] po doručení reklamačního dopisu/e-mailu/po telefonické či faxové výzvě, pokud se 
s objednatelem nedohodne jinak či objednatel nestanoví v oznámení vady k jejímu odstranění jinou přiměřenou lhůtu. 
Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla řádně objednatelem uplatněnou v záruční době ve stanoveném termínu, uhradí pokutu ve výši 0,3 % Kč z celkové ceny za dílo bez DPH za každý den prodlení.
O odstranění vady díla uplatněné v záruční době musí být smluvními stranami sepsán Zápis o odstranění vad díla. Pokud tento zápis nebude podepsán oběma smluvními stranami, reklamace nebude uznána za vyřízenou. 

6.8
Pokud bude k odstranění vady díla v záruční době stanoven po dohodě s uživatelem přesný/konkrétní termín nebo den nástupu na odstranění vady díla, za jeho nedodržení zhotovitel uhradí pokutu ve výši 
1 000,- Kč za každou vadu/1 den.

6.9
Zhotovitel vyklidí staveniště v den dokončení díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a převzetí díla. V případě nevyklizení staveniště do 1 dne po protokolárním předání, má objednatel právo fakturovat zhotoviteli pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den, po který bude staveniště užíváno neoprávněně.

6.10
Při prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur bude objednateli účtováno 0,3 % z ceny předmětné faktury bez DPH za každý den prodlení.


7. 
Stavební deník

7.1
Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení provádění díla až do dne odstranění posledního nedodělku či vady díla z předání a převzetí díla stavební [montážní] deník, na jehož první straně budou uvedeny jmenovitě odpovědné osoby zhotovitele a objednatele a seznam případných subdodavatelů. 
Stavební deník bude veden v souladu s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění.

7.2
Zhotovitel má uložen stavební [montážní] deník na místě provádění díla tak, aby k němu měl přístup zástupce objednatele v pracovní dobu každý den.

7.3
Zhotovitel vede ve stavebním [montážním] deníku denní záznamy, jejichž minimálním obsahem bude:
a/	datum,
b/	počet a jména zaměstnanců zhotovitele účastněných na díle,
c/	počasí včetně stupňů °C,
d/	popis prováděných činností, použitý materiál
e/	případné mimořádné události, např.:
	- pracovní úrazy,
	- kolize s jinými zhotoviteli,
	- pozastavení provádění díla včetně důvodu pozastavení,
	- oznámení nutnosti víceprací,
f/	oznámení o odstranění nedostatků zjištěných objednatelem nebo třetí osobou,
g/	oznámení termínu připravovaných zkoušek, přejímky,…,
h/ 	interval a data kontrolních dnů + kdo se jich bude účastnit.
7.4	
Objednatel/zástupce objednatele podepisuje tyto denní záznamy, vyjadřuje se k jednotlivým zápisům, zapisuje zjištěné nedostatky v provádění díla s výzvou k jejich odstranění a zapisuje požadavky objednatele ve věci provádění díla.

7.5
Zhotovitel provádí zápisy ve stavebním [montážním] deníku minimálně v tolika vyhotoveních, aby:
- zhotovitel i objednatel obdrželi 1x propsanou kopii stavebního [montážního] deníku [ne kopii z kopírky]
- technický dozor nebo zástupce objednatele obdržel min. kopii stavebního [montážního] deníku. 

Originál stavebního [montážního] deníku obdrží objednatel při předání díla.
Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele toto další vyhotovení každého zápisu objednateli předat. 

7.6
Zápisy ve stavebním [montážním] deníku nejsou způsobilé měnit obsah práv a povinností vyplývajících 
z ustanovení smlouvy o dílo ani těchto obchodních podmínek.

7.7
Objednatel požaduje, aby byl na stavbě veden zvlášť stavební deník na předání díla, kontrolní dny, zápisy termínové, vyjádření statika, dotčených orgánů, apod. Tento deník bude na staveništi přístupný TDI.


8. 
Předání a převzetí předmětu díla

8.1
Zhotovitel je povinen předat objednateli předmět díla ve stavu odpovídajícímu smlouvě a provede za tím účelem na své náklady všechny potřebné opravy nebo náhradní dodávky a výkony, pokud dílo vykazuje vady anebo bylo mezitím jakkoliv poškozeno, odcizeno nebo zničeno. Zhotovitel ohlásí neprodleně objednateli jakékoliv škody, ztráty a poškození a dohodne s ním termíny a způsob jejich likvidace 
a náhrady.

8.2
Objednatel je oprávněn převzít řádně provedené dílo i před sjednanou dobou plnění.
Zhotovitel oznámí objednateli nejméně 3 pracovní dny předem, ke kterému dni bude dílo připraveno 
k předání. Oznámení se uskuteční e-mailem, faxem, dopisem nebo telefonicky.

8.3
Originál Protokolů o průběhu předá zhotovitel objednateli s ostatními doklady ke dni přejímky. Všechny doklady, jimiž je zhotovitel povinen dokladovat řádné provedení díla předloží zhotovitel objednateli/zástupci objednatele nejpozději ke dni zahájení přejímky. 

Jde zejména o tyto doklady:
a) revizní zprávy, certifikáty, prohlášení o shodě, ujištění o prohlášení o shodě ke     
               komponentům na stavbu dodaným,
b) doklady o řádné likvidaci odpadu,
c) záruční listy výrobků a zařízení,
d) seznam náhradních dílů,
e) návody na používání, obsluhu a údržbu v českém jazyce ve dvou vyhotoveních,
f) doklady o zaškolení obsluhy uživatele/objednatele,
g) všechny předepsané doklady osvědčující řádné a kvalitní provedení díla, které dosud 
               zhotovitel objednateli prokazatelně nepředal,
h) ostatní doklady požadované objednatelem v průběhu provádění díla (např. doklad o 
               provedení tlakové zkoušky),
i) stavební deník [viz článek 7. Stavební deník],
j) protokoly o provedení případných ostatních zkoušek
k) projektovou dokumentaci skutečného provedení, změny zakresleny tužkou do PD         
         předané objednatelem

Zhotovitel předá objednateli pouze doklady pro plnění předmětu díla obvyklé.
Tyto doklady budou v Zápisu o předání a převzetí díla taxativně vyjmenovány a přesně popsány [výrobce/dodavatel, předmět dokladu – čeho se týká, případné označení/čísla výkresů, datum vyhotovení dokladu].
Všechny doklady předá objednateli ve dvou vyhotoveních.

8.4
Pokud se zjistí při přejímacím řízení stavby jako celku nutnost dodání dalších dokladů, zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v termínu určeném objednatelem na základě požadavku objednatele či příslušného orgánu. 

8.5
Dodání chybných, nepravdivých či neúplných dokladů požadovaných smlouvou o dílo bude hodnoceno jako vadné provedení díla. Objednatel při zjištění této skutečnosti uvědomí zhotovitele 
a zhotovitel je povinen ve lhůtě tří dnů provést nápravu. Při nedodržení této třídenní lhůty je každý den prodlení hodnocen jako prodlení zhotovitele s dokončením díla.

8.6
Při předání kompletního díla zhotovitel vyhotoví na základě úspěšného přejímacího řízení Zápis 
o předání a převzetí díla, který podepíší všichni účastníci přejímacího řízení. Podpisem zápisu dochází 
k předání předmětu díla objednateli. Převzetí je možno odepřít v případě zjištění vad díla nebo při nepředložení požadovaných dokladů pro přejímací řízení.
Zápis o předání a převzetí díla se Soupisem vad a nedodělků bude vyhotoven pouze ve třech originálech 2x pro objednatele a 1x pro zhotovitele, ostatní zúčastněné strany obdrží kopie.

8.7
Objednatel může převzít předmět díla i v případě, že vykazuje malý počet drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla ani neztěžují či nebrání provádění případných návazných prací. V takovém případě bude součástí Dílčího předávacího protokolu nebo Zápisu o předání a převzetí předmětu díla seznam konkrétních vad s termíny jejich odstranění [Soupis vad a nedodělků], nebo dohoda o slevě z ceny v případě vad neodstranitelných. 
Kontrola těchto vad a nedodělků bude provedena zástupci Statutárního města Jablonec nad Nisou 
a popřípadě technického dozoru nejdéle ke konečnému termínu jejich odstranění.
Pokud nedojde k zapsání stavu odstranění vad a nedodělků do dvou originálů Zápisu o předání 
a převzetí díla [Soupisu vad a nedodělků] a podepsání této skutečností oběma smluvními stranami, má se za to, že vady a nedodělky nebyly odstraněny.

8.8
Soupis vad a nedodělků [příloha Zápisu o předání a převzetí díla] musí obsahovat minimálně tyto údaje:
a/	datum zjištění vady/nedodělku,
b/	přesný popis vady/nedodělku,
c/	kde se vada/nedodělek na díle nachází,
d/	termín odstranění vady/nedodělku daný objednatelem nebo zástupcem objednatele,
e/	datum skutečného odstranění vady/nedodělku, 
f/	podpis objednatele, podpis zhotovitele, podpis TDI, popřípadě podpis uživatele.

8.9
Pokud o odstranění vad a nedodělků z předání a převzetí díla nebude vyhotoven a všemi zúčastněnými stranami podepsán záznam do obou originálů Zápisu o předání a převzetí díla, má se za to, že vady 
a nedodělky nebyly odstraněny.
Kontrola těchto vad a nedodělků bude probíhat nejpozději v poslední den termínu k odstranění vad 
a nedodělků [i bez přítomnosti zhotovitele].
Je ale povinností zhotovitele se těchto kontrolních dnů účastnit. 

8.10
Počátky a konce záručních lhůt budou jasně dány a zapsány v Zápisu o předání a převzetí díla.
Obě smluvní strany mají povinnost maximální součinnosti při podpisu tohoto Zápisu.



8.11
Součástí Dílčího předávacího protokolu nebo Zápisu o předání a převzetí díla mohou být (vyžaduje-li to předmět díla nebo je-li to pro předmět díla obvyklé) i Garanční podmínky, v nichž bude přesně specifikována záruční doba jednotlivých komponentů a součástí díla.
Současně v Garančních podmínkách budou vypsány a přiloženy návody k obsluze a případné pokyny 
k užívání díla [náležitá péče, podmínky trvání záruční lhůty – např. pravidelné revize, atd.].

8.12
Pokud objednatel odmítne převzetí předmětu díla, uvede důvody takového odmítnutí. K tomuto vyjádření je zhotovitel oprávněn uvést své stanovisko a jeho odůvodnění. Strany pak dohodnou náhradní termín přejímky nebo předání předmětu díla.

8.13
V případě zjištění jakýchkoli vad v průběhu předávání předmětu díla je objednatel oprávněn přejímací řízení přerušit, vyhotovit seznam zjištěných vad či nedodělků s termíny jejich odstranění a po kontrole jejich odstranění v přejímacím řízení pokračovat.

8.14
Zhotovitel se zavazuje vady díla bezplatně odstranit ve lhůtách dohodnutých smluvními stranami, jinak bez zbytečného odkladu po oznámení těchto vad zhotoviteli. 

8.15
Pokud zhotovitel nestihne předat dílo i s odstraněnými nedodělky do 3. září 2017, bude muset zbylé opravy vykonávat v době mimo vyučování. Při případném výpočtu penále nebude brán zřetel na tyto zkrácené dny.

8.16
Zhotovitel je povinen předat v den předání díla objednateli platné veškeré revize a další doklady ve smyslu bodu 8.3 tak, aby tyto doklady mohly být přiloženy k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu. Pokud nebude příslušným stavebním úřadem vydán kolaudační souhlas z důvodu chybných výše popsaných dokladů předaných zhotovitelem, dílo nebude bráno jako předané. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude úzce spolupracovat s objednatelem až do vydání kolaudačního souhlasu a jeho nabytí právní moci. Po tuto dobu nebude zhotoviteli proplaceno zádržné.


9.
Další smluvní ujednání
 
9.1
Dílo se považuje za splněné po jeho řádném zhotovení bez vad a nedodělků, jeho předáním 
a současně převzetím objednatelem, tj. dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla, případně Zápisem o odstranění poslední vady nebo nedodělku.

9.2
Zhotovitel je povinen udržovat pracoviště v čistotě, dbát na bezpečnost osob a dodržovat pravidla bezpečnosti práce. Za porušení těchto povinností nese zhotovitel plnou odpovědnost.


9.3
Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno dle platných technických a obecně závazných právních norem platných pro předmět této smlouvy o dílo a v souladu s touto smlouvou.
Veškeré technické normy [ČSN, …] platné pro účely plnění předmětu díla dle této smlouvy se stávají závaznými.

9.4
Objednatel bude poskytovat zhotoviteli součinnost nezbytnou pro splnění závazku zhotovitele. Objednatel se dostaví k převzetí díla nejpozději do tří pracovních dnů ode dne doručení písemné nebo ode dne telefonické výzvy ze strany zhotovitele.

9.5
Vzhledem k charakteru díla je zhotovitel povinen realizovat dílo tak, aby nenarušil bezpečný přístup do přilehlých nemovitostí a neohrozil zejména bezpečnost třetích osob.
9.6
Za škodu na majetku objednatele a třetích osob, vzniklou v důsledku provádění díla, odpovídá a hradí ji zhotovitel.
Zhotovitel je povinen být řádně pojištěn pro odpovědnost za škody způsobené svou činností, a to min. v hodnotě 5 mil. Kč. Tímto požadavkem v žádném případě není dotčeno právo objednatele na náhradu celkové výše případné škody.

9.7
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, jeho zástupci jsou oprávněni ke vstupu na veškerá pracoviště spojená s prováděním díla.

9.8
Před zakrytím prací, u kterých není možno následně určit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen nejméně 2 pracovní dny předem vyzvat objednatele k provedení kontroly. Pokud tak zhotovitel neučiní, je objednatel oprávněn požadovat odkrytí takové části díla na náklady zhotovitele. 
Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt po provedení průkazné fotodokumentace, kterou neprodleně předá objednateli. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele.  Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

9.9
Jestliže objednatel v průběhu realizace díla zjistí, že je zhotovitel v prodlení se zahájením nezbytných činností na díle nebo v prodlení s jejich postupem oproti dohodnutým termínům, dle harmonogramu, případně, že nejsou ze strany zhotovitele zajištěny potřebné kapacity stavebních strojů, materiálů či pracovníků, stanoví zhotoviteli lhůtu k odstranění zjištěných nedostatků. V případě, že zhotovitel v této lhůtě nezjedná nápravu, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit. Toto je objednatel povinen písemně sdělit zhotoviteli.

9.10
Pokud nesplněním povinností vyplývajících z této smlouvy, jakož i povinností zajištěných smluvní pokutou, případně vadným provedením díla, vznikne škoda, je příslušná smluvní strana, která takovou škodu způsobila, povinna tuto škodu druhé smluvní straně nahradit. Obě smluvní strany se vzájemně dohodnou o formě náhrady takové škody. Pokud ke vzájemné dohodě nedojde, platí, že smluvní strana, jež způsobila škodu, je povinna ji nahradit v penězích.

9.11
Ustanovení této smlouvy týkající se TDI objednatele se použijí pouze tehdy, pokud si objednatel technický dozor sjednal.   

9.12
Zhotovitel je povinen dodržovat předpisy BOZP a PO [požární dozor po nezbytně nutnou dobu].
Zhotovitel je v celém rozsahu na předaném pracovišti zodpovědný za dodržování bezpečnosti práce stavby  v souladu dle z.č.262/2006 Sb. ve znění následných předpisů, dle z.č. 309/2006 Sb. ve znění následných předpisů, dle   N.V. 591/2006 Sb., dle N.V. 362/2005 Sb. a zodpovědný za dodržování požární ochrany dle z.č. 133/1985 Sb. ve znění následných předpisů a to zejména vyhl.č. 87/2000 Sb. o dodržování požární ochrany  ; při provádění svářečských prací. V případě zjištěné závady na pracovišti  zástupcem objednatele zapsané ve Stavebním deníku, kdy zhotovitel neprovede nápravné opatření bude stanovena sankce ve výši 1.000,-- Kč. za  každé porušení stanovených povinností BOZP zhotoviteli.

9.13
Zhotovitel je povinen dodržovat předpisy BOZP a PO [požární dozor po nezbytně nutnou dobu].

9.14
Zhotovitel se zavazuje nepoužívat v době mezi 19.00 - 7.00 hod. stroje a zařízení, která jsou zdrojem hluku. Ve výjimečných případech se lze dohodnout s objednatelem o překročení této doby.

9.15
Odpady – z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, v souladu s § 79 odst. 4 zmíněného zákona požaduje objednatel po zhotoviteli, aby odpady vzniklé stavební činností byly předány pouze oprávněným osobám, to je těm, kterým byl udělen souhlas příslušným krajským úřadem k provozování zařízení k odstraňování nebo využívání nebo ke sběru nebo k výkupu příslušného druhu odpadu. O veškerých odpadech je nutné vést průběžnou evidenci, dle výše uvedeného zákona.


10.
Kontaktní osoby

10.1	
objednatel
-	Ing. Miloš Vele, náměstek primátora	483 357 150
-	Ing. Jaromíra Čechová, vedoucí odboru správy majetku	483 357 182
-	Václav Kotek, vedoucí oddělení správy objektů                                  483 357 115, 724 759 555	
-	Cvrček Jiří, technik oddělení technické podpory	483 357 297, 724 759 777
-            e-maily: 	prijmeni@mestojablonec.cz

10.2	
Zhotovitel
-	Ing. Roman Weber, jednatel                                                                                      483 314 493	                                                                                                              
-	Jan Rubeš, manažer provádění staveb                                                                     606 491 577                                                            
-	e-mail:                                                                                                    priprava@stavo-union.cz
-	Zdeněk Valeš, stavbyvedoucí                                                                                   602 467 186	
                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                         
11.
Ukončení smlouvy

11.1 
odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele
Prodlení s plněním peněžitého závazku objednatele trvající déle než 60 dnů, neposkytnutí součinnosti 
k realizaci plnění předmětu smlouvy ze strany objednatele ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně zhotovitelem či porušení jiné ze smluvních či zákonných povinností je podstatným porušením smluvní povinnosti. Zhotovitel má v takovém případě právo odstoupit od smlouvy s účinností od doručení písemného odstoupení od smlouvy objednateli.


11.2 
odstoupení od smlouvy ze strany objednatele
Prodlení s plněním závazků zhotovitele dle předmětu této smlouvy trvající déle než 7 dní či porušení jiné ze smluvních či zákonných povinností je podstatným porušením smluvní povinnosti. Objednatel má v takovém případě právo odstoupit od smlouvy s účinností od doručení písemného odstoupení od smlouvy zhotoviteli. 


12.
Závěrečná ustanovení

12.1 Realizace jednotlivých částí díla ve smyslu čl. 2 této smlouvy je podmíněna předchozím schválením příslušného orgánu zhotovitele.
12.2
Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popř. přeměnu této smluvní strany v jiný právní subjekt či v jinou právní formu, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy na likvidátora nebo na nově vzniklý právní subjekt, pokud s tím druhá smluvní strana vysloví souhlas. Pakliže souhlas neudělí, platí, že smlouva k datu uvedenému v písemném prohlášení o neudělení souhlasu zaniká a obě smluvní strany jsou povinny do 30 dní po zániku této smlouvy vzájemně vypořádat své závazky.

12.3
Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží 2 exempláře.

12.4
Tato smlouva se stává platnou datem podpisu oběma smluvními stranami, případně pozdějším datem podpisu jedné ze smluvních stran.

12.5
Statutární zástupce zhotovitele současně prohlašuje, že zhotovitel je existujícím právním subjektem dle záhlaví této smlouvy a zároveň je oprávněn tuto smlouvu takto sjednat a podepsat.

12.6
Vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem, především ustanovením 
§ 2586 a následujících.

12.7
Obě smluvní strany si řádně přečetly znění smlouvy a bez výhrad s ní souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

12.8.
Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva a její případné dodatky budou zveřejněny v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv).
Smluvní strany jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony a nemohou být poskytnuty, a to žlutou barvou zvýraznění textu či přímo ve zvláštním ustanovení smlouvy je označit např. jako obchodní, bankovní tajemství nebo jinou utajovanou skutečnost podle zvláštního zákona.
Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

12.9
Tuto smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze formou písemných očíslovaných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami. Dodatky by poté tvořily nedílnou součást této smlouvy.



















Přílohy: 
1/ Rozpočet ze dne 
2/ Harmonogram
3/ Stavební povolení, včetně závazných stanovisek od Krajské hygienické stanice Č.j. KHSLB 11723/2016 a Hasičského záchranného sboru Č.j. HSLI-1808-2/JN-P-PRE2-2016


Jablonec nad Nisou, dne:  	Jablonec nad Nisou, dne:	





objednatel:	zhotovitel:
Statutární město Jablonec nad Nisou 	STAVO-UNION, stavební společnost s r.o.











____________________________________	_______________________________
Ing. Miloš Vele, náměstek primátora	 Ing. Roman Weber, jednatel













_____________________________________________		
Ing. Jaromíra Čechová, vedoucí odboru správy majetku           	














Za věcnou správnost: 
Jiří Cvrček, technik, OSO
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