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Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany 

 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 01 

IČO: 00064581 

DIČ: CZ00064581 

registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 

bankovní spojení: PPF banka a.s. 

číslo účtu: 20028-5157998/6000 

zastoupené: Ing. arch. Tomášem Veselým, 
zástupcem ředitele Magistrátu pro sekci rozhodování o území, 
pověřeným řízením odboru investičního 

dále jen jako „Příkazce“ 

 

na straně jedné 

a 

BUNG + REALSTAV MB + MIJAPO – NÁMĚSTÍ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 

BUNG CZ s.r.o. (vedoucí sdružení) 

společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 113589 

se sídlem: V olšinách 2300/75, Strašnice, Praha 10 

IČO: 274 54 576 

DIČ: CZ27454576 

registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 

bankovní spojení: Reiffeisenbank, a.s. 

číslo účtu: 2040554170/5500 

zastoupená: Ing. Miroslav Blažek, jednatel 

 Ing. Petr Pittner, jednatel 

 

a 

 

REALSTAV MB spol. s r.o. 

společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 61035 

se sídlem: Klaudiánova 124/7, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav 
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IČO: 256 85 210 

DIČ: CZ25685210 

Registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s. 

číslo účtu: 5007513143/5500 

zastoupená: Václav Sedláček, jednatel 

 

a 

 

MIJAPO s.r.o. 

společnost vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 43130  

se sídlem: Nová Víska č. ev. 4, 463 31 Nová Ves 

IČO: 078 90 711 

DIČ: CZ07890711 

Registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 

bankovní spojení: Fio Bank, a.s. 

číslo účtu: 2201583467/2010 

zastoupená: Jaroslav Postl, jednatel 

dále jen souhrnně jako „Příkazník“ 

pozn. dodavatel právnická osoba doplní požadované údaje 

 

 

na straně druhé 

 

tuto 

PŘÍKAZNÍ SMLOUVU 

ke stavbě č. 45568 Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad 

ve smyslu ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
a ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon) 

dále jen jako „Smlouva“ 
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ČÁST I. OBECNÁ UJEDNÁNÍ 

1. ÚČEL A PRÁVNÍ REŽIM SMLOUVY 

 Účel Smlouvy 

1.1. Účelem této Smlouvy je zajištění komplexních inženýrsko-investorských činností ke stavbě č. 
45568 Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad (dále jen jako „Stavba“), a to řádně a včas a včetně 
technického dozoru stavebníka nad prováděním této Stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
jako „stavební zákon“). 

 Právní režim Smlouvy a výklad jejich ustanovení 

1.2. Smlouva je uzavřená podle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský zákoník“), jakožto příkazní 
smlouva. 

1.3. Obsah této Smlouvy se vykládá podle jazykového vyjádření jednotlivých ujednání. K úmyslu 
jednajícího lze přihlédnout jen, není-li v rozporu s jazykovým vyjádřením. K tomu, co 
předcházelo nebo následovalo po uzavření Smlouvy, se v takovém případě nepřihlíží. Teprve 
v případě nejasností ohledně významu jazykového vyjádření jednotlivých ujednání Smlouvy se 
použijí ostatní pravidla výkladu právních norem, přičemž v takovém případě se k tomu, co 
předcházelo nebo následovalo po uzavření Smlouvy, přihlíží. 

 Prohlášení Smluvních stran 

1.4. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v úvodu Smlouvy jsou v souladu se skutečností 
v době uzavření Smlouvy. 

1.5. Smluvní strany se zavazují, že změny údajů uvedených v úvodu Smlouvy oznámí bez prodlení 
opačné Smluvní straně. 

1.6. Příkazník prohlašuje, že je držitelem platného oprávnění k podnikání podle zvláštních zákonů, 
a to alespoň v rozsahu potřebném k realizaci předmětu Smlouvy. 

 Komunikace mezi Smluvními stranami a doručování 

1.7. Vzájemné komunikace Smluvních stran bude probíhat v českém jazyce. 

1.8. Nestanoví-li Smlouva výslovně jinak, probíhá veškerá komunikace mezi Smluvními stranami 
písemně. Veškerá oznámení, souhlasy i jiná sdělení proto musejí být učiněna vůči druhé 
Smluvní straně zásadně písemně ledaže prokazatelně hrozí nebezpečí z prodlení. V takovém 
případě lze provést oznámení, souhlas či jiné sdělení ústně s jejich písemným doplněním, 
nejpozději však následující pracovní den. 

1.9. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze Smluvních stran její doručení 
odmítne či jinak znemožní. 

1.10. Adresou pro doručování písemnosti Příkazci je: 

a) adresa datové schránky: 48ia97h; 

b) e-mailová adresa: posta@praha.eu; 

c) poštovní adresa: Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1. 
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1.11. Adresou pro doručování písemností Příkazníkovi je: 

a) adresa datové schránky: 4afs5qj; 

b) e-mailová adresa: info@bung.cz; nebo 

c) poštovní adresa: V olšinách 2300/75, Strašnice, 100 00 Praha 10. 

1.12. Příkazník je oprávněn měnit poštovní adresu pro doručování písemností pouze v rámci České 
republiky, přičemž tato změna musí být písemně oznámena Příkazci nejméně 10 kalendářních 
dnů před účinností takové změny. 

2. JEDNÁNÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY A ZÁVAZNÉ PODKLADY 

 Identifikace zadávacího řízení 

Smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZZVZ“), k veřejné zakázce 
„Stavba č. 45568 Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad; Technický dozor stavebníka“ 
(INV/ZP/0015/22), uveřejněného ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem 
zakázky Z2023-007755 (dále jen jako „Veřejná zakázka“), a rozhodnutí Objednatele o přidělení 
veřejné zakázky ze dne 8.9.2023, jímž Příkazce rozhodnul o výběru Příkazníka. 

 Závazné podklady pro uzavření Smlouvy 

2.1. Závaznými podklady pro uzavření této Smlouvy a provedení jejího předmětu (dále jen jako 
„Závazné podklady“) jsou, a to s vzestupným pořadím významnosti: 

a) zadávací podmínky Veřejné zakázky včetně návrhu příkazní smlouvy; 

b) nabídka Příkazníka podaná do Veřejné zakázky; 

c) oznámení rozhodnutí o výběru dodavatele č. j. MHMP 1878089/2023 ze dne 8.9.2023; 

d) stavební povolení č. j. MHMP 1934798/2021 ze dne 30. 11. 2021 vydané odborem 
pozemních komunikací a drah Magistrátu hl. m. Prahy se sídlem Mariánské náměstí 
2/2, 110 01 Praha 1 – Staré Město; 

e) stavební povolení č. j. ÚMČ P3 321423/2021 ze dne 27. 8. 2021 vydané odborem dopravy 
ÚMČ Praha 3 se sídlem Seifertova 51, 130 00 Praha 3; 

f) stavební povolení č. j. UMCP3 284378/2021 ze dne 26. 7. 2021 vydané odborem výstavby 
ÚMČ Praha 3 se sídlem Seifertova 51, 130 00 Praha 3; 

g) projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná společností MCA atelier 
s.r.o. se sídlem  Praha 10 - Vinohrady, Dykova 51/1, PSČ 10100, IČO: 27418634, (dále jen 
jako „Projektová dokumentace“); a 

h) soupis stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaný společností MCA atelier s.r.o. se 
sídlem  Praha 10 - Vinohrady, Dykova 51/1, PSČ 10100, IČO: 27418634, (dále jen jako 
„Soupis s výkazem výměr“). 
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ČÁST II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

3. STAVBA 

3.1. Základními identifikačními údaji o Stavbě jsou: 

číslo Stavby: 45568 

název Stavby: Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad 

4. PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

4.1. Příkazník se touto Smlouvou zavazuje za Příkazce svým jménem a na účet Příkazce se znalostí 
a náležitou pečlivostí (odbornou péčí) a řádně a včas obstarat dále uvedené záležitosti 
a Příkazce se touto Smlouvou za to zavazuje zaplatit Příkazníkovi dále sjednanou odměnu.  

4.2. Záležitostmi Příkazníka se rozumí 

a) činnosti před realizací Stavby 

i. důkladné seznámení se se všemi Závaznými podklady a dalšími dokumenty 
týkajícími se Stavby, které je potřebné a účelné znát pro řádný a úplný výkon 
trvalého technického dozoru stavebníka nad prováděním Stavby; 

ii. kontrola a přezkum dokumentace dodané Příkazci zhotovitelem Stavby před 
zahájením realizace Stavby v souladu se smlouvou o dílo se zhotovitelem 
Stavby (zejména realizační dokumentace Stavby); 

iii. stavebně-technické poradenství při výběru zhotovitele Stavby; 

b) činnosti při realizaci Stavby 

i. výkon trvalého technického dozoru stavebníka nad prováděním Stavby 
ve smyslu ustanovení § 152 odst. 4 stavebního zákona (dále jen jako „TDI“) 
v oblasti technické, finanční, časové a administrativní správy Stavby; 

c) činnosti po dokončení Stavby v rozsahu 

i. příprava, zpracování a předání komplexních podkladů s vyčíslením nákladů 
dlouhodobého hmotného majetku pro vyvedení z účtu odboru investičního 
Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen jako „INV MHMP“) a poskytování 
součinnosti při předání Stavby uživateli, provozovateli či správci na základě 
Protokolu o převodu hmotného majetku získaného investiční výstavbou včetně 
předání a převzetí a následného předání do správy (dále jen jako „Trojstranný 
protokol“); 

ii. výkon dočasné investorské péče do okamžiku předání Stavby do správy 
konečnému uživateli; 

a to vše ke stavbě č. 45568 Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad, jejímž předmětem je vytvoření 
adekvátního důstojného předprostoru kostela Nejsvětějšího Srdce Páně, vytvoření kvalitního 
pobytového veřejného prostranství, zvýšení pěší prostupnosti náměstí, zvýšení pobytové 
atraktivity místa a zvýšení bezpečnosti obyvatel. Před kostelem bude v podélné ose vytvořeno 
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menší „náměstí“ jako rozšíření prostoru pro veřejné akce. Tuto dlážděnou plochu budou 
lemovat podélné aleje platanů. Součástí návrhu je také zlepšení způsobu zavlažování a 
zkvalitnění zelených ploch, vč. vybudování retenční nádrže. Projekt počítá s využitím a 
zachytáváním dešťové vody dle Standardů hospodaření se srážkovými vodami na území 
hlavního města Prahy. Krajinářské úpravy byly zpracovány v souladu s Městským standardem 
pro plánování, výsadbu a péči o uliční stromořadí jako významného prvku modrozelené 
infrastruktury pro adaptaci na změnu klimatu. Obnova řeší kompletní plochu náměstí, včetně 
technické infrastruktury, mobiliáře, ploch chodníků po obvodu náměstí a přilehlou ulici 
Lucemburská. 

 

4.3. Podrobné požadavky Příkazce na předmět Smlouvy jsou dále uvedeny v přílohách č. 1 a č. 2 
této Smlouvy. 

5. MÍSTA PLNĚNÍ 

5.1. Místy plnění jsou 

a) odbor investiční Magistrátu hlavního města Prahy sídlící na adrese Řásnovka 770/8, 
110 00 Praha 1 (zejm. osobní jednání Smluvních stran, předání výstupů); 

b) sídla správních úřadů, dotčených orgánů státní správy, majitelů a správců technické 
infrastruktury a majitelů dotčených pozemků; a 

c) místo Stavby. 

5.2. Vznikne-li v průběhu plnění předmětu Smlouvy potřeba provedení plnění na jiném než výše 
uvedeném místě, má se za to, že se o místo plnění sjednané podle této Smlouvy jedná, je-li na 
územní hlavního města Prahy, a doprava na něj je tak zahrnuta ve sjednané odměně. 

6. DOBA A LHŮTY PLNĚNÍ 

 Doba plnění 

6.1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do doby skončení předmětu plnění. 

 Lhůty plnění 

6.2. Příkazník se zavazuje předmět Smlouvy provést v následujících lhůtách 

a) činnosti před realizací Stavby: 

i. dle potřeby od účinnosti této Smlouvy do doby výstavby;  

b) činnosti při realizaci Stavby: 

i. po celou dobu výstavby; a 

ii. zpracování a podání návrhu na zahájení kolaudačního řízení do 15 
kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k jeho projednání; 

c) činnosti po dokončení Stavby: 

i. příprava, zpracování a předání podkladů pro předání Stavby uživateli, 
provozovateli či správci do 30 kalendářních dnů od kolaudace Stavby; 
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ii. poskytování součinnosti při vyvádění Stavby a výkon dočasné investorské péče 
do předání Stavby na základě Trojstranného protokolu. 

6.3. Příkazník se zavazuje plnit předmět Smlouvy, resp. veškerá dílčí plnění, pro případ, že tato 
Smlouva nestanoví konkrétní určitou lhůtu, bez zbytečného odkladu. 

6.4. Lhůty pro převzetí Příkazcem se nezapočítávají do lhůt plnění dle tohoto článku Smlouvy. 

6.5. Příkazce je oprávněn na základě doručení písemného oznámení Příkazníkovi přerušit 
poskytování služeb Příkazníkem dle této Smlouvy, a to i opakovaně. Přerušení poskytování 
služeb je Příkazce povinen písemně oznámit Příkazníkovi nejpozději 7 dní předem. Příkazce 
má právo kdykoliv přerušení poskytování služeb písemně odvolat, v takovém případě je 
Příkazník povinen obnovit poskytování služeb dle této Smlouvy nejpozději do 10 pracovních 
dnů ode dne doručení takového oznámení, pokud se Smluvní strany nedohodly na dřívějším 
obnovení poskytování služeb. 

ČÁST III. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

7. ODMĚNA 

 Celková odměna 

7.1. Celková odměna za provedení předmětu Smlouvy je stanovena v souladu s oznámením 
zadavatele o výběru dodavatele veřejné zakázky č. j. MHMP 1878089/2023 ze dne 8.9.2023 jako 
cena nejvýše přípustná (s výhradou podle čl. 7.10 této Smlouvy), a to ve výši: 

 

ZÁKLADNÍ CENA 1.300.000,- Kč 

DPH 273.000,- Kč 

CENA CELKEM VČETNĚ DPH 1.573.000,- Kč 

 

Příkazník je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši v den uskutečnění zdanitelného 
plnění. 

Příkazník je povinen uvádět na fakturách – daňových dokladech za číslem a názvem Stavby a 
event. číslem a názvem etapy, kontrolní číslo vyznačené na první straně této Smlouvy pod 
označením „Kontrolní číslo“. Pokud faktura nebude obsahovat kontrolní číslo, bude 
neuhrazená vrácena Příkazníkovi. 

 Odměna a platební podmínky 

Výkon činností před zahájením realizace Stavby, při provádění Stavby a po dokončení Stavby 
se sestává z dílčích plnění: 

a) Činnosti před zahájením realizace Stavby – 5 % z celkové odměny 

Odměna bude uhrazena na základě faktury vystavené do 15 dnů ode dne zahájení 
realizace Stavby zhotovitelem Stavby. Přílohou faktury bude „Zpráva o provedených 
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činnostech“, potvrzená Příkazcem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den 
podpisu „Zprávy o provedených činnostech“. 

b) Výkon technického dozoru stavebníka (TDI) –75 % z celkové odměny  

Odměna bude hrazena na základě dílčích faktur vystavovaných kvartálně k 31.03., 
30.06., 30.09. a 31.12, a to počínaje měsícem, ve kterém byla zhotovitelem Stavby 
zahájena realizace Stavby.  Přílohou faktury bude „Zpráva o provedených činnostech“ 
potvrzená Příkazcem a kalkulace odměny. Výše odměny za příslušný kvartál bude 
vypočtená podle následujícího vzorce: 

KO = (PO / 1000) * D, kde 

KO znamená kvartální odměnu Příkazníka bez DPH, 

PO znamená shora uvedená část odměny ve výši 75 % z celkové odměny Příkazníka 
(základní ceny bez DPH), 

1000 představuje předpokládané období plnění ze strany zhotovitele Stavby při 
realizaci Stavby v délce 1000 kalendářních dní, 

D znamená počet kalendářních dní v daném kvartálu (včetně víkendů, svátků a dnů 
pracovního klidu), během nichž Příkazník vykonával pro Příkazce činnost dle tohoto 
ustanovení Smlouvy, 

přičemž ke kvartální odměně Příkazníka bude připočteno DPH ve výši dle v té době 
platných a účinných právních předpisů. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude 
poslední kalendářní den příslušného kvartálu. 

c) Zpracování a předání komplexních podkladů pro vyvedení dlouhodobého 
hmotného majetku z účtu odboru investičního MHMP – 10 % z odměny  

Přílohou faktury bude originál „Protokolu o předání a přezkoumání komplexních 
podkladů pro vyvedení DHM z účtu INV MHMP“ potvrzeného příslušným 
pracovníkem oddělení vyvádění majetku MHMP, s tím, že po provedené kontrole 
nebyly shledány závady. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu 
„Protokolu o předání a přezkoumání komplexních podkladů pro vyvedení DHM z účtu 
INV MHMP“. 

d) Předání Stavby na základě Trojstranného protokolu – 10 % z odměny  

Konečná faktura bude vystavena po podpisu „Trojstranného protokolu“. Přílohou 
faktury bude kopie tohoto „Trojstranného protokolu“. 

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění konečné faktury bude poslední datum podpisu 
„Trojstranného protokolu“ Stavby u příslušného přejímajícího či předávajícího (ředitel 
odboru investičního MHMP, odboru evidence majetku MHMP a Technické správy 
komunikací hl. m. Prahy, a.s.). 

7.2. Veškeré faktury budou vystaveny a odeslány vedoucím sdružení, společností BUNG CZ, na 
adresu objednatele: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1. Faktury je možné 
doručit i osobně nebo kurýrem do podatelny MHMP Mariánské náměstí 2, Praha 1 nebo 
Jungmannova 35/29, Praha 1, nebo datovou schránkou 48ia97h. 
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7.3. Splatnost faktur činí 30 dní ode dne jejího doručení Příkazci. Termínem úhrady se rozumí den 
odpisu platby z účtu Příkazce. 

7.4. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu 
zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů i další náležitosti 
požadované objednatelem. Musí tedy obsahovat tyto údaje: 

- údaje Příkazce, sídlo, IČO, DIČ; 

- údaje Příkazníka, sídlo, IČO, DIČ; 

- evidenční číslo daňového dokladu; 

- bankovní spojení Příkazníka; 

- datum vystavení daňového dokladu; 

- datum uskutečnění zdanitelného plnění; 

- rozsah a předmět fakturovaného plnění; 

- číslo Smlouvy; 

- kontrolní číslo (vyznačené vpravo nahoře na první straně Smlouvy); 

- číslo a název Stavby, popř. číslo a název etapy; 

- fakturovanou částku ve složení základní cena, sazba a výše DPH a cena celkem; 

- zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl); 

- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost 
faktury za Příkazníka. 

7.5. Příkazce bude hradit přijaté faktury pouze na bankovní účet vedoucího sdružení příkazníka, 
společnosti BUNG CZ, uvedený v záhlaví této smlouvy, zveřejněný správcem daně způsobem 
umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění. 

7.6. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v 
této smlouvě, je příkazce oprávněn ji vrátit příkazníkovi k doplnění. V takovém případě se 
začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury. 

7.7. Zjistí-li Příkazce v průběhu plnění Smlouvy její porušení nebo další nedostatky v činnosti 
Příkazníka, je oprávněn jednostranně započíst smluvní pokuty proti částkám odměny 
Příkazníka, nebude-li v konkrétním případě výslovně dohodnuto jinak. 

7.8. V odměně nejsou zahrnuty obvyklé správní a jiné obdobné poplatky, odměna soudního znalce 
a jiné obdobné výdaje související s činností příkazníka dle této Smlouvy, které je příkazník 
oprávněn příkazci vyúčtovat, ani další náklady, které s předchozím souhlasem Příkazce navíc 
účelně vynaloží při plnění svých závazků z této Smlouvy a které řádně a včas Příkazci vyúčtuje. 

7.9. Pro vyloučení pochybností se stanovuje, že po dobu přerušení poskytování služeb dle čl. 6.5 
této Smlouvy nebude mít Příkazník nárok na úhradu odměny. Pokud do doby přerušení 
poskytování služeb připadne pouze část příslušného období, za které má být odměna dle této 
Smlouvy fakturována, bude se odměna Příkazníka za toto období vypočítávat v poměrné výši. 
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7.10. Dílčí část odměny Příkazníka uvedená v čl. 7.1 písm. b) této Smlouvy za výkon technického 
dozoru stavebníka (TDI) při realizaci Stavby (tj. do 75 % z celkové odměny) je stanovena jako 
nejvýše přípustná za dobu 1000 dnů ode dne zahájení realizace Stavby zhotovitelem Stavby, 
přičemž překročí-li výkon uvedených činností Příkazníkem z důvodu nikoli na jeho straně tuto 
dobu o více jak 60 dní, dohodly se Smluvní strany na dodatečné odměně po dobu převyšující 
předmětné období, a to počínaje 61. dnem následujícím po konci předmětného období. Pro 
vyloučení všech pochybností si Smluvní strany potvrzují, že odměna za činnosti Příkazníka za 
dobu 60 dnů po konci předmětného období je zahrnuta v odměně dle čl. 7.1 písm. b) této 
Smlouvy. Dodatečná odměna (vznikne-li na ni Příkazníkovi nárok) bude hrazena měsíčně na 
základě dílčích faktur vystavovaných Příkazníkem za každý kalendářní měsíc, ve kterém výkon 
výše uvedených činností Příkazníkem bude přesahovat z důvodu nikoli na jeho straně dobu 
1060 dnů (1000 dnů + 60 dnů) ode dne zahájení realizace Stavby zhotovitelem Stavby. Výše 
dodatečné odměny bude stanovena podle pravidel a vzorce výpočtu odměny Příkazníka 
uvedených v čl. 7.1 písm. b) této Smlouvy s tím rozdílem, že D znamená počet kalendářních dní 
v daném kalendářním měsíci, během nichž Příkazník skutečně aktivně a na pokyn Příkazce 
vykonával pro Příkazce činnosti dle tohoto ustanovení Smlouvy nad rámec původně 
sjednaného rozsahu činností dle této Smlouvy. Podmínkou pro výkon činností Příkazníka dle 
tohoto čl. 7.10. Smlouvy a hrazení dodatečné odměny je uzavření dodatku k této Smlouvě mezi 
Příkazcem a Příkazníkem.   

7.11. V případě přerušení Stavby se staví také běh předmětu díla v části technického dozoru 
stavebníka a Příkazník nemá po tuto dobu nárok na odměnu. 

ČÁST IV. PROVÁDĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY 

8. POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

8.1. Příkazník se zavazuje provést předmět Smlouvy řádně, včas a s náležitou odbornou péčí (se 
znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena) a Příkazce se mu k tomu 
zavazuje poskytnout náležitou součinnost, kterou na něm lze spravedlivě požadovat. 

8.2. Plnění předmětu Smlouvy bude na straně Příkazce provádět realizační tým ve složení 
stanoveném v příloze č. 3 této Smlouvy, přičemž pro doplnění či změnu realizačního týmu 
postačí písemné oznámení této skutečnosti Příkazníkovi. 

8.3. Plnění předmětu Smlouvy bude na straně Příkazníka provádět realizační tým ve složení 
stanoveném v příloze č. 4 této Smlouvy. Změna člena realizačního týmu je možná pouze osobou 
splňující totožný nebo kvalitativně vyšší formu a obor vzdělání a totožnou nebo kvalitativně 
vyšší odbornou kvalifikaci včetně totožných nebo vyšších let praxe a počtu zkušeností, které 
byly předmětem hodnocení v zadávacím řízení Veřejné zakázky, a zároveň po předchozím 
písemném schválení Příkazce. 

8.4. Ke změně člena týmu realizačního týmu není třeba uzavírat dodatek k této Smlouvě. 

8.5. Práva a povinnosti Smluvních stran stanoví dále přílohy č. 1 a 2 této Smlouvy. 
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9. ZVLÁŠTNÍ POVINNOSTI PŘÍKAZNÍKA 

9.1. Příkazník je povinen jednat za Příkazce osobně. K výkonu některých činností může Příkazník 
použít třetí osoby. Za provedení těchto činností třetí osobou však odpovídá Příkazci Příkazník. 

9.2. Příkazník je 

a) povinen při výkonu své činnosti dbát pokynů Příkazce, případně jej upozornit na 
zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody 
v souladu s touto Smlouvou; 

b) povinen upozornit Příkazce, že zjistil okolnosti, které mohou mít vliv na změnu pokynů 
Příkazce; 

c) povinen neprodleně informovat Příkazce, pokud zjistí, že při provádění činností dle 
této Smlouvy je nutné přikročit k provedení změn, které jsou nezbytně nutné k dosažení 
souladu přípravy nebo realizace Stavby se Smlouvou, smlouvou o dílo se zhotovitelem 
Stavby nebo právními předpisy. 

9.3. Příkazník bude zajišťovat přípravu a realizaci Stavby výhradně v rozsahu schváleného 
rozpočtu hlavního města Prahy na příslušný rok, který mu Příkazce sdělí písemným rozpisem, 
event. upraveného rozpočtu, který je uveden v „Čerpání kapitálových výdajů“ předávaného 
Příkazníkovi. 

9.4. Příkazník není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Příkazce jakýmkoliv způsobem 
měnit věcný rozsah Stavby oproti pravomocným správním rozhodnutím včetně schválené 
projektové dokumentace, termíny realizace či akceptovat vícepráce nebo či méněpráce zvyšující 
či snižující náklady Stavby oproti uzavřené smlouvě o dílo se zhotovitelem Stavby. 

9.5. Příkazník je povinen předat Příkazci bez zbytečného odkladu doklady a písemnosti, které při 
plnění předmětu této Smlouvy za Příkazce obdrží (zejm. projektové dokumentace, správní 
rozhodnutí a opatření). 

9.6. V souladu s Plnou mocí předkládá Příkazník Příkazci k potvrzení „Seznam zaměstnanců 
zmocněných k dispozicím“ (podpisové vzory). Příkazník je povinen tento „Seznam“ vždy 
aktualizovat v případě změny osob. 

9.7. Příkazník je povinen připravit Příkazci návrhy smluv, které je nezbytné v souvislosti 
s přípravou a realizací Stavby uzavřít. 

9.8. Před uzavřením smlouvy, případně dodatku smlouvy o dílo se zhotovitelem Stavby, 
je Příkazník povinen zkontrolovat přílohy této Smlouvy se zhotovitelem s ohledem na 
nabídkovou cenu (Specifikace díla a kalkulace ceny). 

9.9. Příkazník je povinen zajistit, aby plněním této Smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů 
a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo Příkazce 
vázáni, zejména: 

a) Příkazník prohlašuje, že není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou 
osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 
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b) Příkazník prohlašuje, že není právnickou osobou, subjektem či orgánem, které jsou z 
více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v bodě a) 
výše, 

c) Příkazník prohlašuje, že není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem či orgánem, 
které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v bodě a) a b) 
výše a 

d) Příkazník prohlašuje, že žádný z poddodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž 
prostřednictvím prokazoval v zadávacím řízení Veřejné zakázky část kvalifikace, 
pokud jimi poskytované plnění bude představovat více než 10 % hodnoty Veřejné 
zakázky, není osobou uvedenou v pododstavcích a), b) nebo c) výše. 

9.10. Pokud by došlo k porušení závazku Příkazníka dle předchozího odstavce, hrozilo porušení 
závazku Příkazníka dle předchozího odstavce nebo se kterékoliv z prohlášení Příkazníka dle 
předchozího odstavce stalo nepravdivým, ukázalo jako nepravdivé, nebo vznikly jakékoliv 
pochybnosti o jeho pravdivosti, zavazuje se Příkazník Příkazce o takové situaci nejpozději 
následující pracovní den písemně informovat. 

10. PLNÁ MOC K PROVÁDĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY PŘÍKAZNÍKEM 

10.1. Příkazce touto Smlouvou zmocňuje Příkazníka, aby za Příkazce svým jménem a na jeho účet 
vykonával předmět Smlouvy. Za tím účelem Příkazce vyhotoví nejpozději do 15 kalendářních 
dnů ode dne, kdy si o to Příkazník požádá, osvědčení o udělení plné moci nebo procesní plnou 
moc, je-li v dané věci potřeba. 

ČÁST V. ZÁRUKA ZA JAKOST A ODPOVĚDNOST PŘÍKAZNÍKA 

11. JAKOST DÍLA 

11.1. Příkazník poskytuje Příkazci záruku za řádné a včasné provedení předmětu této Smlouvy. 

12. ODPOVĚDNOST PŘÍKAZNÍKA ZA PODDODAVATELE 

12.1. Pověřil-li Příkazník provedením části předmětu Smlouvy jinou osobu (dále jen jako 
„Poddodavatel“), má Příkazník odpovědnost jako by předmět Smlouvy prováděl sám. 
Příkazník je v takovém případě povinen v poddodavatelské smlouvě zajistit, aby byl 
Poddodavatel povinen spolupůsobit při provádění kontroly plnění. Tato povinnost se 
přiměřeně vztahuje i na Poddodavatele v dalších úrovní poddodavatelského řetězce. 

13. ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY 

 Záruka 

13.1. Předmět Smlouvy provedený Příkazníkem má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá 
požadavkům uvedeným v této Smlouvě (dále jen jako „Vady“). 

13.2. Příkazník odpovídá za Vady, které se vyskytly v záruční době (dále jen jako „Záruční doba“). 

13.3. Příkazník poskytuje na jím provedený předmět Smlouvy záruku v délce 24 měsíců. 

13.4. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí dílčího výsledku provádění předmětu 
Smlouvy podle jednotlivých fází plnění bez vad a nedodělků. 
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13.5. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže Příkazce výsledek pro Vadu řádně užívat. 

 Reklamační podmínky 

13.6. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby Vada, je Příkazce povinen bezodkladně oznámit 
Příkazníkovi její výskyt. Jakmile Příkazce odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že 
požaduje bezplatné odstranění Vady. 

13.7. Příkazník započne s odstraněním Vady do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení 
o Vadě, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. 

13.8. Vada (její oznámení) bude Příkazcem uplatněna datovou schránkou, e-mailem nebo poštou. 

13.9. Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé Vady, místo a způsob, 
jakým  k závadě došlo a jak se projevuje. 

13.10. Příkazce je povinen umožnit Příkazníkovi odstranění Vady. 

13.11. V případě, že Příkazník nezačne s odstraněním Vady dle tohoto článku, je Příkazce oprávněn 
objednat odstranění Vady u třetí osoby. Příkazník je pak povinen uhradit náklady na odstranění 
Vady, a to do 14 dnů od předložení jejich vyúčtování Příkazcem. 

14. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

14.1. Odpovědnost za škodu vzniklou při provádění předmětu této Smlouvy nebo v jejím důsledku 
nese Příkazník v plném rozsahu. 

14.2. Příkazník je povinen nahradit Příkazci škodu v plné výši. 

14.3. Škodu je Příkazce oprávněn započíst proti pohledávce Příkazníka. V případě, že taková 
pohledávka neexistuje, bude Příkazcem vystavena faktura. 

14.4. Smluvní strany si ujednávají, že Příkazce Příkazníkovi nenahradí škodu, která mu vznikla 
v souvislosti s plněním příkazu (tj. vylučují aplikaci ustanovení § 2437 občanského zákoníku). 

ČÁST VI. ZAJIŠTĚNÍ A UTVRZENÍ ZÁVAZKU ZE SMLOUVY 

15. POJIŠTĚNÍ PŘÍKAZNÍKA 

 Pojištění obecné odpovědnosti Příkazníka 

15.1. Příkazník se zavazuje mít sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu z výkonu podnikatelské 
činnosti způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši alespoň 5.000.000, - Kč (dále 
jen jako „Pojištění obecné odpovědnosti“). 

15.2. Pojištění obecné odpovědnosti musí zahrnovat pojištění odpovědnosti Příkazníka 
za majetkovou a nemajetkovou újmu vzniklou jinému (Příkazci či třetí osobě) z výkonu 
podnikatelské činnosti. 

15.3. Příkazník se zavazuje udržovat Pojištění obecné odpovědnosti v platnosti ode dne účinnosti 
této Smlouvy do podpisu Protokolu o předání a přezkoumání komplexních podkladů pro 
vyvedení DHM z účtu INV MHMP. 

15.4. Originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy zahrnující Pojištění obecné 
odpovědnosti se zavazuje Příkazník předat Příkazci nejpozději ke dni uzavření této Smlouvy. 



Stavba č. 45568 Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad; Technický dozor stavebníka  

Stránka 15 z 19 

Předložení pojistné smlouvy lze nahradit originálem nebo úředně ověřenou kopií pojistky 
vydané pojistitelem. 

 Pojištění profesní odpovědnosti 

15.5. Příkazník se dále zavazuje mít sjednáno pojištění profesní odpovědnosti za vady plnění 
předmětu této Smlouvy způsobené výkonem odborné činnosti v rozsahu zákona č. 360/1992 
Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „Pojištění 
profesní odpovědnosti“). Minimální limit pojistného plnění činí alespoň 500.000, - Kč z jedné 
pojistné události (dále jen jako „minimální výše pojistného plnění“). 

15.6. Pojištění profesní odpovědnosti musí zahrnovat pojištění odpovědnosti Příkazníka 
za majetkovou a nemajetkovou újmu vzniklou jinému (Příkazci či třetí osobě) z výkonu 
odborné činnosti podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a 
o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších předpisů. 

15.7. Příkazník se zavazuje udržovat Pojištění profesní odpovědnosti v platnosti ode dne účinnosti 
této Smlouvy do podpisu Protokolu o předání a přezkoumání komplexních podkladů pro 
vyvedení DHM z účtu INV MHMP. 

15.8. Originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy zahrnující Pojištění profesní 
odpovědnosti se zavazuje Příkazník předat Příkazci nejpozději ke dni uzavření této Smlouvy. 
Předložení pojistné smlouvy lze nahradit originálem nebo úředně ověřenou kopií pojistky 
vydané pojistitelem. 

 Pojištění křížové odpovědnosti 

15.9. Pojištění Příkazníka musí zahrnovat pojištění křížové odpovědnosti (krytí odpovědnosti za 
újmu způsobenou oprávněnou osobou provádějící činnosti poddodavatelsky na základě 
písemné smlouvy uzavřené s Příkazníkem). 

15.10. Podmínka pojištění křížové odpovědnosti je splněna také v případě, že pojistné podmínky 
pojištění Příkazníka podle této Smlouvy nevylučují takové plnění pojistitelem (tj. plnění z 
křížové odpovědnosti pojistitelem za Příkazníka není obsaženo ve výlukách pojistných 
podmínek). 

16. SMLUVNÍ SANKCE 

 Uplatnění práva na smluvní pokutu nebo úrok z prodlení 

16.1. Je-li podle Smlouvy sjednána smluvní pokuta nebo úrok z prodlení, je jejich uplatnění na vůli 
oprávněné Smluvní strany. 

16.2. Uplatněním smluvní pokuty nebo úroku z prodlení nejsou dotčena práva z odpovědnosti za 
způsobenou újmu nebo z odpovědnosti za Vadu. 

16.3. Smluvní pokuty je Příkazce oprávněn započíst proti pohledávce Příkazníka. V případě, že 
taková pohledávka neexistuje, bude Příkazníkem vystavena faktura. 

 Smluvní pokuty 

16.4. Příkazník je povinen Příkazci zaplatit 
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a) smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý i započatý den prodlení s plněním, a to i 
dílčí záležitosti Příkazníka; 

b) smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním 
Vady; 

c) smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každou změnu realizačního týmu Příkazníka 
provedenou bez předchozího schválení Příkazcem; 

d) smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč za každou změnu věcného rozsahu Stavby, 
termínu realizace Stavby či akceptace vícepráce nebo méněpráce bez předchozího 
písemného souhlasu Příkazce; 

e) smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení, přičemž 
tato pokuta může být ukládána i opakovaně, pokud Příkazník poruší povinnost dle 
odst. Část IV.9.9 této Smlouvy tím, že nezajistí, aby plněním této Smlouvy nedošlo k 
porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými 
jsou Česká republika nebo Příkazce vázáni, 

f) smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč za každý den prodlení se splněním povinnosti dle 
odst. Část IV.9.10 této Smlouvy tím, že Příkazce včas neinformuje, 

g) smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jiné porušení této Smlouvy, není-li pro dané 
stanovena zvláštní smluvní pokuta. 

16.5. Smluvní pokuty je Příkazce oprávněn jednostranně započíst proti pohledávkám Příkazníka. 
V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude Příkazcem vystavena a Příkazníkem 
bezodkladně uhrazena faktura. 

16.6. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu, 
kterým jsou vyúčtovány druhé smluvní straně. 

16.7. Sankčními ujednáními podle Smlouvy nejsou dotčena jiná práva Příkazce a Příkazníka (zejm. 
právo na náhradu újmy). 

ČÁST VII. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

17. OSTATNÍ USTANOVENÍ 

 Závazek k řešení sporů ze Smlouvy a Salvátorská klauzule 

17.1. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé z této Smlouvy zásadně smírnou 
cestou. Všechny spory vyplývající z této Smlouvy a s touto Smlouvou související, a to včetně 
sporů týkajících se její platnosti, se budou řešit u věcně a místě příslušného soudu v České 
republice. 

17.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že v rozsahu, ve kterém to připouští právní předpisy, je 
místně příslušným soudem ve všech případech soud Příkazce. 

17.3. Neplatnost některého ustanovení této Smlouvy nemá za následek neplatnost celé Smlouvy. 

17.4. Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této Smlouvy, avšak netvořící její podstatnou náležitost, 
je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně 
oddělitelným od ostatních ustanovení této Smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost 
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nemá nebo nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazků 
z této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují v rámci této Smlouvy nahradit formou 
dodatku k této Smlouvě tento neplatný nebo nevymahatelný oddělitelný závazek takovým 
novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře 
odpovídat předmětu původního oddělitelného závazku. 

 Změny Smlouvy 

17.5. Příkazník nemůže bez předchozího souhlasu Příkazce postoupit svá práva a povinnosti 
plynoucí z této Smlouvy třetí osobě. 

17.6. Smlouvu mohou Smluvní strany změnit pouze formou písemných dodatků, které budou 
vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této Smlouvy a podepsány oprávněnými 
zástupci Smluvních stran, nestanoví-li tato Smlouva výslovně, že není třeba dodatek uzavřít. 

 Ukončení Smlouvy 

17.7. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah vzájemnou písemnou dohodou. 

17.8. Smluvní vztah lze také ukončit 

a) písemnou výpovědí Příkazce s 1 měsíční výpovědní dobou, a to i bez uvedení důvodu;  

b) písemnou výpovědí Příkazce bez výpovědní doby, jestliže Příkazník porušil povinnost 
dle odst. Část IV.9.9 této Smlouvy zajistit, aby plněním této Smlouvy nedošlo k porušení 
právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká 
republika nebo Příkazce vázáni; 

c) písemnou výpovědí Příkazce bez výpovědní doby, jestliže Příkazník porušil povinnost 
dle odst. Část IV.9.10 této Smlouvy tím, že Příkazce včas neinformoval o skutečnostech 
dle odst. Část IV.9.10 této Smlouvy; nebo 

d) písemnou výpovědí Příkazníka s 1 měsíční výpovědní dobou, a to v případě, že 
Příkazník neobdrží od Příkazce pokyn k byť dílčímu plnění ze Smlouvy nejméně po 
dobu 1 roku od okamžiku ukončení posledního plnění nebo uzavření Smlouvy, pokud 
nebylo plněno ze Smlouvy vůbec. 

Výpovědní doba začíná běžet dnem následujícím po dni doručení výpovědi druhé Smluvní 
straně. Při zániku Smluvního vztahu Příkazník zařídí vše, co nesnese odkladu, dokud Příkazce 
neprojeví jinou vůli. Smluvní strany se v případě výpovědi zavazují k vzájemnému vyúčtování 
nákladů, které jsou tímto způsobem ukončení smluvního vztahu způsobeny. 

17.9. Platí, že při ukončení Smlouvy před jejím úplným splněním zůstávají, bez ohledu na způsob 
jejího ukončení, v platnosti a účinnosti ustanovení Smlouvy, na jejichž zachování leží 
oprávněný zájem Příkazce (zejm. záruční podmínky, náhrada škody). 

 Ostatní ustanovení 

17.10. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ke dni uzavření Smlouvy 
věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření Smlouvy. Kromě 
ujištění, která si Smluvní strany poskytly ve Smlouvě, nebude mít žádná ze Smluvních stran 
žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a 
o kterých neposkytla protější Smluvní strana informace při jednání o Smlouvě. Výjimkou budou 
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případy, kdy daná Smluvní strana úmyslně uvedla protější Smluvní stranu ve skutkový omyl 
ohledně předmětu Smlouvy. 

17.11. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém 
jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

17.12. Práva Smluvních stran vyplývající z této Smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 10 let 
ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 Ochrana osobních údajů (GDPR) 

18.1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, 
že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních 
údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů. 
Ochrana osobních údajů v této Smlouvě obsažených se řídí tímto nařízením. 

 Poskytování Smlouvy a součinnost při kontrole 

18.2. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Příkazce je povinným subjektem ve smyslu tohoto 
zákona, a pro tento účel si sjednávající, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací 
obsažených v této Smlouvě žadatelům. 

18.3. Smluvní strany výslovně souhlasí, aby Smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) 
vedené Příkazcem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, 
předmětu Smlouvy, číselném označení Smlouvy, datech jejího podpisu a plný text Smlouvy. 
Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich 
užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

 Platnost, účinnost a uveřejnění Smlouvy 

18.4. Smlouva nabývá platnosti dnem připojení platných uznávaných elektronických podpisů dle 
zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o službách vytvářejících důvěru“), obou Smluvních 
stran, příp. jejich zástupců, do této Smlouvy a všech jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí 
jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu 
Smlouvu), a to dnem připojení posledního z nich. 

18.5. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění zajistí 
Příkazce. Smlouvu je oprávněn uveřejnit v registru smluv též Příkazník, přičemž v takovém 
případě je o tom povinen Příkazce bez zbytečného odkladu uvědomit. 
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18.6. Na důkaz svého souhlasu s obsahem Smlouvy k ní Smluvní strany připojily své uznávané 
elektronické podpisy podle zákona o službách vytvářejících důvěru a určily, že tímto způsobem 
uzavřely Smlouvu. 

 Doložka schválení Smlouvy 
V souladu s přílohou č.1 k usnesení Rady HMP č.509 ze dne 3.4.2023 k návrhu na svěření 
nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření této 
Objednávky v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru Magistrátu hl. m. Prahy.  

 Přílohy Smlouvy 

18.7. Součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 

příloha č. 1: Specifikace činností vykonávaných v rámci plnění předmětu Smlouvy 

příloha č. 2: Seznam podkladů pro převod dlouhodobého hmotného majetku 

příloha č. 3: Realizační tým Příkazce 

příloha č. 4: Realizační tým Příkazníka 

 

 

V Praze dne [dle elektronického podpisu] V Praze dne [dle elektronického podpisu] 

 

za Příkazce: za Příkazníka: 

 

 

 

 

…………………………………                                                            ………………………………… 

Ing. arch. Tomáš Veselý           Ing. Miroslav Blažek 
 zástupce ředitele Magistrátu pro sekci jednatel vedoucího sdružení 
rozhodování o území                                                                           BUNG + REALSTAV MB + MIJAPO - 
pověřen řízením odboru investičního                                       NÁMĚSTÍ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 

 

 

 

  ………………………………… 

  Ing. Peter Pittner 
  Jednatel vedoucího sdružení 
        BUNG + REALSTAV MB + MIJAPO - 
     NÁMĚSTÍ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 
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příloha č. 1 Smlouvy: Specifikace činností vykonávaných v rámci plnění předmětu Smlouvy 

SPECIFIKACE ČINNOSTÍ 
VYKONÁVANÝCH V RÁMCI PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY 

A. OBECNÉ POŽADAVKY NA PLNĚNÍ 

 Příkazník provádí předmět Smlouvy poctivě a pečlivě, podle svých schopností a se znalostí 
a náležitou pečlivostí – odbornou péčí 

 při provádění předmětu Smlouvy musí Příkazník zajišťovat svou činnost (plnění příkazu) tak, 
aby byla mimo jiné plně v souladu s těmito právními či jinými předpisy 

o zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), případně zákon č. 283/2021 Sb., 
stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů 

o zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(ZZVZ) 

o technické kvalitativní podmínky staveb (TKP), technické podmínky (TP) a normy 

o pravidla příslušného poskytovatele dotace, je-li Stavba spolufinancována i z jiných 
finančních zdrojů 

 archivace dokladů a písemností souvisejících s přípravou, realizací i vyvedením Stavby 
po dobu alespoň 5 let od vydání kolaudačního souhlasu, resp. 15 let u staveb spolufinancovaných 
i z jiných finančních zdrojů 

B. ČINNOSTI PŘED ZAHÁJENÍM REALIZACE STAVBY, PŘÍPADNĚ DÍLČÍCH ČÁSTÍ STAVBY 

 důkladné seznámení se se všemi Závaznými podklady a dalšími dokumenty obdrženými od 
Příkazce týkajícími se Stavby, které je potřebné a účelné znát pro řádný a úplný výkon trvalého 
technického dozoru stavebníka nad prováděním Stavby;  

 kontrola a přezkum návrhu jakékoli dokumentace dodané Příkazci zhotovitelem Stavby ke 
schválení před zahájením realizace Stavby v souladu se smlouvou o dílo se zhotovitelem Stavby 
(zejména návrhu realizační dokumentace Stavby, výsledků geotechnického monitoringu, 
výrobně technické dokumentace, relevantních technologických předpisů apod.), příprava a 
zaslání připomínek k návrhu této dokumentace Příkazci nejpozději do deseti (10) dnů ode dne 
jeho obdržení Příkazníkem, a to ve dvou (2) tištěných verzích, jakož i na CD v elektronickém 
počítačovém souboru ve formátu MS Word nebo *.dwg.  

 další činnosti, které s přípravou Stavby ve smyslu investorsko-inženýrské přípravy souvisejí, 
a které lze po Příkazníkovi spravedlivě požadovat 

 



Stavba č. 45568 Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad; Technický dozor stavebníka  

 

C. REALIZACE STAVBY 

 výkon trvalého technického dozoru stavebníka nad prováděním Stavby ve smyslu 
ustanovení § 152 odst. 4 stavebního zákona (TDI), v tomto rozsahu: 

technická správa Stavby 

o součinnost při vypracování a implementaci kontrolního a zkušebního plánu zhotovitele 
Stavby 

o průběžná kontrola postupu stavebních prací, dodávek a služeb po celou dobu realizace 
Stavby a jejich shody s dokumentací pro výběr zhotovitele (DVZ) a podrobnou 
dokumentací zhotovitele Stavby 

o kontrola použitých materiál a výrobků a jejich shoda s DVZ a podrobnou dokumentací 
zhotovitele Stavby 

o kontrola a přebírání veškerých konstrukcí, které budou v průběhu prací zakryty 

o kontrola a přebírání dokončených stavebních prací, dodávek a služeb včetně kontroly 
soupisů stavebních prací, dodávek a služeb a jejich vyhotovení ve formátu XC4 
a patřičných dokumentací 

o pořizování fotodokumentace Stavby 

o kontrola dodržování technologických postupů, technologických přestávek 
a kontrolního a zkušebního plánu 

o kontrola dodržování opatření k zajištění čistoty, pořádku a ochrany životního prostředí 

o kontrola dodržování podmínek stanovených územním rozhodnutím a stavebním 
povolením, příp. společným povolením Stavby 

o spolupráce při řešení konstrukčních detailů s autorským dozorem (projektantem) 
Objednatele a Zhotovitelem, příp. zpracovatelem podrobné projektové dokumentace 
Zhotovitele 

o kontrola zajišťování nezbytných opatření k odvrácení škod při ohrožení Stavby 
vč. zajištění havarijních oprav zhotovitelem Stavby 

o zajištění a projednání příslušného povolení pro případný zkušební provoz či předčasné 
užívání Stavby, poskytování služeb technického dozoru po dobu trvání takového 
zkušebního provozu či předčasného užívání Stavby a účast na jeho ukončení 
a kolaudaci 

finanční správa Stavby 

o výkon činnosti cenového manažera Stavby 

 kontrola fakturace, agenda změnových listů a finální vyúčtování Stavby 

o kontrola zjišťovacích protokolů, daňových dokladů a faktur vystavených dodavatelem 
Stavby 

 Příkazník plně odpovídá za formální, číselnou, věcnou a cenovou správnost 
zhotovitelem vystavených a Příkazníkem potvrzených faktur 
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 Příkazník je povinen při kontrole faktur sledovat, zda jsou vystaveny zhotovitelem 
v členění objektové skladby v návaznosti na projektovou dokumentaci a v členění 
a zatřídění jednotlivých oddílů stavebních prací dle jednotného klasifikačního 
systému pro účely veřejných zakázek CPV 

 Příkazník je dále povinen kontrolovat, zda jsou jednotlivé ceníkové položky 
uváděné pod oddílem stavebních prací označeny devítimístným číselným kódem 
dle specifikačního systému stavebních konstrukcí a prací, soustavy vydávané URS 
Praha, a.s., kterým se vymezují dodací a kvalitativní podmínky díla 

o kontrola čerpání finančních prostředků dle smlouvy o dílo na zhotovení Stavby 

o kontrola čerpání finančních prostředků dle skutečného stavu provedených stavebních 
prací, dodávek a služeb a stavu Stavby 

o zpracování podkladů, ve vztahu k Příkazníkem zajišťované Stavbě, pro 

 přípravu návrhu rozpočtu kapitálových a běžných výdajů Příkazce na příslušný 
rok a jejich předání v jím stanoveném rozsahu a termínu 

 sestavení střednědobého a dlouhodobého výhledu investiční výstavby Příkazníka 
v jím stanoveném rozsahu a termínu 

o zabezpečení věcně správné a plynulé likvidace faktur zhotovitele Stavby u Příkazce, a 
to i prostřednictvím pravidelného styku s Příkazcem 

 je-li součástí Stavby nezabudovaný drobný hmotný dlouhodobý majetek do 
hodnoty 40 tis. Kč, musí být na něj zhotovitelem Stavby vystavena samostatná 
faktura – daňový doklad (úhrada z běžných výdajů) 

 jde-li o Stavbu, u níž Příkazce uplatňuje odpočet DPH na vstupu, musí být součástí 
daňových dokladů Prohlášení, že práce a činnosti obsažené ve faktuře – daňovém 
dokladu budou po dokončení a vydání kolaudačního souhlasu součástí vyčíslení 
pořizovací ceny investice, která bude předána HOM MHMP a současně převedena 
do správy a nájmu organizace, se kterou hlavní město Praha uzavřelo nájemní 
smlouvu, dle které je nájemné zdaňováno na výstupu 

o zpracování písemné informace o přípravě a průběhu výstavby jednotlivých staveb 
formou komentáře pro účely zpracování zprávy o čerpání rozpočtu do Rady hl. m. 
Prahy a Zastupitelstva hl. m. Prahy, a to pravidelně pololetně vždy nejpozději do 5. dne 
měsíce následujícího po daného období (tj. do 5. dne července a ledna) 

o provedení inventarizace majetku a závazků zajišťované investiční výstavby ve smyslu 
ustanovení § 29 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví 

o posouzení objemu víceprací a méněprací, jejich nároků dle smlouvy o dílo na zhotovení 
Stavby, oprávněnosti a požadované ceny 

o kontrola a potvrzení zpracování změn smluvního závazku podle smlouvy o dílo 
na zhotovení Stavby 

 věcná správnost návrhu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb změn, a to 
včetně zatřídění jednotlivých položek 
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 správnost finančního ocenění návrhu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
změn v souladu se smlouvou o dílo na zhotovení Stavby 

o zpracování podkladů pro odpis nepoužitých projektových dokumentací Stavby na 
základě výsledků inventarizace, dojde-li k němu 

časová (temporální) správa Stavby 

o kontrola postupu stavebních prací, dodávek a služeb z hlediska časového plánu stavby 
a uzavřené smlouvy o dílo na zhotovení Stavby – harmonogramu prací 

o oznámení předpokládaných termínů dokončení Stavby Příkazci, a to alespoň jeden 
měsíc předem 

o upozornění Příkazce na neplnění harmonogramu prací zhotovitelem Stavby, příprava 
návrhu opatření na odstranění takových nedostatků 

administrativní správa Stavby 

o organizace a účast při předání staveniště zhotoviteli Stavby – vyhotovení předávacího 
protokolu o předání a převzetí staveniště 

o organizace a účast na kontrolních dnech Stavby 

o kontrola řádného vedení stavebního deníku a provádění zápisů do něj 

o spolupráce s autorským dozorem Stavby (projektantem) 

o kontrola dodržování podmínek stanovených územním rozhodnutím, stavebním 
povolením, příp. společným povolením Stavby 

o kontrola udržování vytyčovacích sítí 

o kontrola a účast při předepsaných zkouškách materiálů, rozvodů, zařízení a konstrukcí 

o kontrola revizních zpráv dodaných zhotovitelem Stavby 

o včasné a pravidelné informování Příkazce o průběhu realizace Stavby, a to 
o skutečnostech významných pro sledování a řízení průběhu provádění Stavby, jakož 
i dodržování povinností Zhotovitele při plnění smlouvy o dílo na zhotovení Stavby 

o vedení a řízení agendy smluvních vztahů 

 vedení operativní evidence vykoupených pozemků, budov, staveb a porostů a 
evidence materiálů souvisejících s investiční výstavbou 

 příprava a zajištění opatření k sistaci závazků a ke zrušení a odstoupení od smluv 
dle pokynů Příkazce 

 příprava a zajištění opatření k cesím práv a závazků smluvních stran (delimitace) 
dle pokynů Příkazce 

 uplatňování práv ze závazkových vztahů v rozsahu prováděných činností u všech 
správních orgánů a právních subjektů, kromě zastupování ve sporech před 
příslušnými soudy; zastupování příkazce ve správních řízeních souvisejících s 
investiční výstavbou 
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o posuzování požadavků zhotovitele Stavby na změny smlouvy o dílo na zhotovení 
Stavby (cena, termín, technické řešení) 

 součinnost při posouzení změn závazků ze smlouvy o dílo na zhotovení Stavby a 
součinnost při jejich provádění 

 zabezpečení návrhu aktualizace harmonogramu Stavby za účelem koordinace 
dodávek a prací vč. návrhů aktualizace smluvních vztahů (návrhy dodatků) 

o kontrola úplnosti dokladů při převzetí zhotovené Stavby 

o kontrola dokumentace skutečného provedení Stavby 

o organizace a účast na převzetí zhotovené Stavby, a to včetně případného zajištění účasti 
osob stanovených Příkazcem 

o pořízení soupisu vad a nedodělků se zápisem do protokolu o převzetí zhotovené 
Stavby 

o zajištění postupu se zhotovitelem vedoucímu k odstranění všech vad a nedodělků 

o kontrola odstraněných vad a nedodělků 

o zajištění a účast při kolaudačním řízení nebo závěrečné prohlídce Stavby stavebním 
úřadem 

o převzetí ověřené dokumentace skutečného provedení Stavby a originálu stavebního 
deníku od zhotovitele Stavby a jejich předání Příkazci 

o uplatňování případných reklamací Příkazce (objednatele Stavby – stavebníka) 
v záruční době a odsouhlasení uvolnění pozastávek 

o součinnost při vyřízení záboru veřejných prostranství 

povolení změn Stavby před jejím dokončením 

o koordinace vypracování projektové dokumentace změn Stavby (DZS) 

o zajištění (obstarání) projednání DZS s dotčenými orgány státní správy, majiteli 
a správci technické infrastruktury a majiteli dotčených pozemků za účelem zahájení 
veřejnoprávního projednání DZS 

o vypracování a podání návrhu na vydání povolení změn Stavby před jejím dokončením 
včetně zajištění všech požadovaných náležitostí k jeho vydání až do jeho právní moci 

 další činnosti, které s realizací Stavby ve smyslu investorsko-inženýrské kontroly a součinnosti 
souvisejí, a které lze po Příkazníkovi spravedlivě požadovat 

D. VYVEDENÍ STAVBY S DOČASNOU INVESTORSKOU PÉČÍ 

 příprava, zajištění a předání podkladů pro předání Stavby uživateli, provozovateli či správci. 

 poskytování součinnosti při vyvádění Stavby z majetku odboru investičního Magistrátu 
hlavního města Prahy včetně zajištění dopracování podkladů pro předání Stavby, jejich 
aktualizace či opravy chyb v nich 

 výkon dočasné investorské péče do předání Stavby uživateli, provozovateli či správci. 
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Příloha č. 2: Seznam podkladů pro převod dlouhodobého hmotného majetku 

 

 

SEZNAM PODKLADŮ 

pro převod dlouhodobého hmotného majetku 

----------------------------------------------------------------------------------- 

1) Vyčíslení pořizovací hodnoty (VPH), které musí obsahovat následující údaje (4x originál): 
a) číslo a název stavby, příp. objektu (objektů), 
b) kód fáze výstavby, v jaké se stavba, resp. jednotlivé objekty, nacházejí; 
c) podrobný popis objektu (objektů),  
d) pořizovací cenu rozdělenou na vlastní a případně cizí zdroje (dotace České republiky 

či Evropské unie), a to v členění podle objektů na vozovky, chodníky, dopravní značení, 
veřejné osvětlení, světelná signalizační zařízení, tunely, mosty, odvodnění komunikací, zdi, 
objekty pro telematiku, speciální objekty (např. pítka, nadzemní garáže), zeleň, vodovodní 
a kanalizační řady podle ulic a další objekty podle charakteru stavby, případně 
podle oprávněného požadavku budoucího správce; 

e) katastrální území a parcelní čísla pozemků, na kterých se objekt nachází; 
f) CZ-CC kód (klasifikace stavebních děl), CZ-CPA kód (u movitého majetku), 
g) číslo JES (jednotná evidence staveb) u objektů v budoucí správě TSK,  
h) číslo stavebního povolení, 
i) datum přejímacího řízení, 
j) informaci o případném zkušebním provozu nebo předčasném užívání, 
k) číslo a datum kolaudačního rozhodnutí s nabytím právní moci (kolaudačního souhlasu), 

kterým je objekt kolaudován; 
l) název budoucího správce, 
m) informaci o předání dokumentace – potvrzení o převzetí správcem, 
n) podrobný soupis movitého majetku (v případě, že se tyto údaje nevejdou na předepsaný 

formulář, je třeba zpracovat přílohu VPH, která bude jeho nedílnou součástí), 
o) informaci o majetkoprávním vypořádání všech pozemků, na kterých je stavba trvale umístěna 

tj.:  
i) o uzavřených smlouvách o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene/ služebnosti a 

uzavřených smlouvách o zřízení věcného břemene/služebnosti, 
ii) o platných nájemních smlouvách, 
iii) o uzavřených smlouvách o budoucí kupní smlouvě, 
iv) o právu stavby; 

p) jméno a příjmení zpracovatele, osoby oprávněné podepsat VPH za příkazníka, podpis, razítko 
společnosti; 

2) stavební povolení, 
3) zápis o předání a převzetí objektu odsouhlasený a podepsaný příkazníkem a budoucím správcem 

(budoucími správci) s uvedením, že budoucí správce převezme stavbu bez vad do správy; 
4) kolaudační rozhodnutí (kolaudační souhlas),  
5) doklad o předání dokumentace správci (pokud mu byla předána), 
6) geodetické zaměření skutečného provedení stavby, zaměření skutečného provedení stavby 

na základě katastrální mapy, geometrický plán pro rozdělení pozemků a pro změnu hranic 
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pozemků v případě stavebních úprav komunikací a sdělení příslušného stavebního úřadu 
o schválení dělení a zcelování pozemků, potvrzení o předání geodetické dokumentace Institutu 
plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvkové organizaci zřízené hl. m. Prahou; 

7) smlouva o dílo bez příloh kromě přílohy specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích 
správců, včetně všech dodatků, 

8) dohoda o narovnání. 
9) smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene/služebnosti, smlouvy o zřízení věcného 

břemene/služebnosti, platné nájemní smlouvy, smlouvy o budoucí kupní smlouvě, smlouva o 
právu provést stavbu, pokud je stavba na cizích pozemcích; 

10) doklad o přidělení čísla popisného u nově vzniklých budov a geometrický plán pro vyznačení 
budovy, 

11) příkazní smlouva/mandátní smlouva/objednávka. 

 

V případě, že v rámci stavby byl vybudován plynovodní, horkovodní řad apod. a má být prodán, je 
třeba předat VPH na tento objekt a zároveň podklady pro prodej tohoto zařízení: návrh kupní smlouvy 
odsouhlasený druhou smluvní stranou, kopii smlouvy o provozování zařízení a smlouvy o spolupráci 
a uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě. 

 

Podklady k vyvedení veřejného osvětlení 
 

V rámci majetkové/účetní evidence HMP jsou evidovány sloupy veřejného osvětlení (VO), jako celky, 
tzn. veškeré součásti sloupu, které se nalézají nad povrchem a jsou k němu upevněny, budou 
evidovány, jako jeden ucelený objekt → jeden sloup. 

Další nedílnou součástí soustavy VO jsou zapínací místa (ZM) a kabelová vedení. ZM je elektrický 
rozvaděč, který zpravidla slouží pro měření elektrické energie, spínání veřejného osvětlení a podružný 
rozvod elektrické energie do jednotlivých kabelových směrů vedení VO. Kabelové vedení tvoří 
propojenou funkční síť napájení prvků definovaných jednoznačnou polohopisnou souřadnicí 
světelného místa. Tato propojená funkční síť je jedním souborem prvků, které jsou vždy jednoznačně 
vázány na místo napojení, tedy na ZM. Takto definovaný soubor vedení je jedním samostatným celkem, 
a tedy samostatnou stavbou, jejíž součástí je místo napojení ZM. 

Údaje pro sloup 

Typ objektu Sloup 

Druh sloupu Typ zařízení (výběr z číselníku) 

Označení sloupu Sériové číslo 

Název sloupu Ulice, sériové číslo ZM 

CZ-CC Klasifikace dle ČSÚ (211292) 

Adresa Ulice 
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Umístění na parcele číslo parcely 

Souřadnice  Jsou-li dostupné vyplnit – (Y, X) 

 

Druhy sloupů VO 

- Zařízení stožár 

- Zařízení stožár plyn (plynové osvětlení) 

- Zařízení přechod (přisvícení přechodů pro chodce) 

- Zařízení SO (osvětlení památek) 

- Zařízení ASP (osvětlení architektonických prvků) 

- Zařízení SAO (osvětlení architektonických prvků) 

- Zařízení hodiny 

- Zařízení věžní hodiny 

Údaje pro zapínací místo vč. kabelového vedení 

Typ objektu Stavba 

Druh stavby Zapínací místo 

Název stavby Ulice + sériové číslo ZM 

CZ-CC Klasifikace dle ČSÚ (242 092) 

Adresa Ulice 

Umístění na parcele číslo parcely 

Souřadnice  Jsou-li dostupné vyplnit – (Y, X) 

 

Uzavření protokolu o technické prohlídce s THMP a. s. 

Před samotným zahájením procesu vyvedením investice je každý investor (Příkazce) povinen uzavřít 
se správcem VO, jímž je Technologie hlavního města Prahy, a.s. se sídlem Dělnická 213/7, Praha 7 – 
Holešovice, IČO 25672541 (dále jen „THMP“), „Protokol o technické prohlídce“. 

Do doby převodu VO (tedy do řádného protokolárního předání zpracovaného příslušným odborem 
Magistrátu hlavního města Prahy), uzavře investor se správcem THMP smlouvu na odběr elektrické 
energie do jeho zařízení VO, pokud je připojeno na systém VO ve vlastnictví HMP. 

V případě potřeby uzavře správce THMP s investorem smlouvu o správě, provozu a údržbě. 

Obě smlouvy jsou platné do doby řádného, tj. všemi stranami podepsaného, protokolárního předání. 

Protokol o technické prohlídce je platný v délce 6 měsíců od data uzavření. Trvá-li proces, převodu 
vlastnických práv delší dobu než uvedených 6 měsíců, a není-li v daném případě uzavřena Smlouva o 
správě, provozu a údržbě, je každý investor povinen po schválení celého procesu uzavřít se správcem 
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THMP nový protokol. Proto je preferováno uzavřít smlouvu o správě, provozu a údržbě bez 
zbytečného odkladu. 

Seznam dokladů, na jejichž podkladě je uzavřen protokol o technické prohlídce: 

pokud nebudou všechny doklady kompletní, nelze přistoupit k uzavření protokolu 

 dokumentace skutečného provedení stavby (rozsah min. situace, řezy, liniové schéma, technická 
zpráva…), ověřená stavebním úřadem 

 vyjádření správce VO k projektové dokumentaci 
 příslušené/á veřejnoprávní povolení – územní rozhodnutí, stavební povolení či společné povolení 
 výchozí revizní zpráva, případně periodická revize (po 4 letech provozu), obsahující měření 

jednotlivých světelných bodů (Riz, Zs, W, atd.) 
 měření intenzity osvětlení komunikace včetně zatřídění do stupně osvětlení 
 doklad o odevzdání demontovaného materiálu, prohlášení zhotovitele 
 potvrzení o kontrole kabelového pole před záhozem – fotodokumentace na CD 
 potvrzení o předání geodetického zaměření v digitální formě na IPR Praha 
 geodetické zaměření ve formátu .pdf a .dgn. 
 prohlášení o shodě, certifikáty 
 smlouva o správě, provozu a údržbě veřejného osvětlení do doby převodu VO do vlastnictví 

hlavního města Prahy 
 další doklady, které si správce v daném konkrétním případě vyžádá* 

*veškerá pravidla pro uzavření protokolu o technické přejímce a následné smlouvy o odběru elektrické energie vč. 
příslušné dokumentace jsou uvedeny na stránkách společnosti: www.thmp.cz 

Příkazník Stavby předá všechny podklady nutné k tvorbě PP a k aktivaci investice 

 protokol o technické prohlídce, příp. smlouvu o správě, provozu a údržbě 
 rozpis pořizovací ceny vč. DPH, uvedený v položkách na jednotlivé světelné místo (sloup VO), ZM 

vč. kabelového vedení 
 evidenční čísla sloupů a sériové číslo zapínacího místa 
 umístění sloupu, ZM tj. parcelní číslo včetně souřadnic (jsou-li dostupné) 
 klasifikaci kódu CZ-CC 
 kolaudační rozhodnutí nebo kolaudační souhlas 
→ teprve následně je zahájen proces protokolárního předání  

Změny v rámci přeložek VO vč. staveb souvisejících 

Rozhodujícím kritériem pro změnu v majetkové / účetní evidenci MHMP bude změna polohopisného 
umístění – polohopisné souřadnice Y, X prvku VO (tedy sloupu) příp. stavby ZM (vč. kabelového 
vedení). 

Přeložka o více než 1 m 

 V případě přeložení sloupu VO (v rámci jakékoliv investiční akce) o více než 1 m dostane sloup 
nové evidenční (identifikační) číslo 

 Evidenční (Identifikační číslo) je přidělováno správcem (THMP) 
 Příkazník předá Příkazci podklady: 
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kolaudační rozhodnutí nebo kolaudační souhlas, rozpis pořizovací ceny vč. DPH na jednotlivá světelná 
místa (sloupy VO) a sériové číslo zapínacího místa vč. kabelového vedení s označením původních, ale i 
nových evidenčních (identifikačních) čísel sloupů VO a ZM vč. kabelového vedení), umístění sloupu, 
ZM tj. parcelní číslo, vč. souřadnic (jsou-li dostupné) k vyhotovení protokolárního předání  

Přeložka o méně než 1 m 

 V případě přeložení sloupu VO (v rámci jakékoliv investiční akce) o méně než 1 m zůstává 
evidenční – identifikační číslo stejné, je případně změněna pouze pořizovací hodnota daného 
objektu 

 Je provedeno technické zhodnocení daného objektu – pokud má tato změna dopad na prodloužení 
životnosti je učiněna i změna nastavení odpisových parametrů – doba odepisování 

 Příkazník předá na odbor INV podklady: 

kolaudační rozhodnutí nebo kolaudační souhlas, rozpis pořizovací ceny vč. DPH na jednotlivá světelná 
místa (sloupy VO) a sériové číslo zapínacího místa vč. kabelového vedení s označením původních, ale i 
nových evidenčních (identifikačních) čísel sloupů VO a ZM vč. kabelového vedení), umístění sloupu, 
ZM tj. parcelní číslo, vč. souřadnic (jsou-li dostupné) k vyhotovení protokolárního předání 
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Realizační tým Příkazce

A. Vedoucí pracovník

Jméno. příjmení >i pop titul: tng. AIex>i 11 di a kdy'rov a

Kontaktní Melou:

kontaktní e-mail: alexandra.kdviovai^praha.cu

B. Zástupce vedoucího pracovníka

Jméno, příjmení n pí*ip. li tni: ln^. Roman J.mdn

kontaktní telefon:

Koniakiní e-tnall: n ‘man. j a nd a<" pra ha .e u

Slav ha č. 45.ii’K Obnova námési i liřího z Podrb nul: I rclmickv do-or stavebníka
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při Ji >h a č. 4 Smlouvy; Realizační Ktn Pii kaz nika

Realizační tým Příkazníka

A. Hlavni technik dozoru staveb nika

Jméno, příjmem a příp. titul:

Kontaktní telefon:

Kontaktní e*mall:

B. Zástupce hlavního technika dozoru stavebníka

Jméno, příjmení a přip. titul

Kontaktní telefon:

Kontaktní e*mail:
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