                            Smlouva o dílo             069/82/2017
o dodávce stavebních prací uzavřena dle § 2586 a následujících Občanského zákoníku  mezi:
	Zhotovitelem:
	Objednatelem:

	Chromeček Ladislav
	Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. 

	696 63 Žeraviny
	Purkyňova č.p. 2933/2, 695 11 Hodonín                             

	IČO: 44006471
DIČ: CZ5807230517
Číslo účtu: 167606741/0300
Zapsán v ŽR č.j:XY/2000/0270/V/F
	IČO: 49454544, DIČ: CZ49454544
jednající: RNDr. Pavlem Koubkem, CSc., ředitelem a.s. na základě Plné moci představenstva a.s. ze dne 4. 6. 2015
Vedená v OR u KS v Brně oddíl B, vložka 1168

	Dále jen „zhotovitel„                                        
	Dále jen „objednatel“


Článek I
Identifikační údaje ke stavbě

Název stavby:
VDJ Vracov – opravy izolací akumulačních komor 
Místo stavby:
VDJ Vracov – objekt vodojemu  
Článek II
Předmět plnění
1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit a předat objednateli za podmínek této smlouvy a v souladu se zpracovanou a vzájemně odsouhlasenou cenovou nabídkou stavbu:

VDJ Vracov – opravy izolací akumulačních komor
2. Součástí předmětu plnění je provedení předepsaných zkoušek dle ČSN, souvisejících s předmětem plnění.
3. Objednatel se zavazuje dokončené dílo uvedené v článku I této smlouvy převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za jeho provedení.
Článek III
Doba plnění předmětu smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat objednateli dílo uvedené v článku II této smlouvy v následujících lhůtách:
	Zahájení stavby:                                   
	08/2017 

	Ukončení stavby: 
	31.10.2017


2. Závazek zhotovitele uvedený v článku II této smlouvy je splněn až řádným dokončením - výstavbou a předáním díla objednateli, tj. bez všech vad a nedodělků.
Článek IV
Spolupůsobení objednatele
1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 7 dnů před zahájením výstavby.

2. Na splnění těchto lhůt jsou závislé termíny dokončení díla zhotovitelem. V případě jejich nedodržení je zhotovitel oprávněn upravit dobu plnění uvedenou v článku III této smlouvy o dobu prodlení objednatele s předáním těchto podkladů zhotoviteli.
Článek V
Cena díla
1. Cena za dílo se sjednává v rozsahu:
Cena díla celkem bez DPH  xxxxxxxxxxxxxxx

K uvedené ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty v zákonné výši. 

V uvedené ceně jsou zahrnuty všechny náklady, spojené s provedením díla a jeho uvedením do užívání.  

2. Případné vícepráce i způsob jejich provádění a účtování, musí objednatel předem projednat a následně odsouhlasit se zhotovitelem písemně. Písemně lze potvrdit ve stavebním deníku, podpisem obou stran nebo samostatným písemným záznamem.

3. Pokud si objednatel vyžádá provedení prací odchylně nebo nad rozsah prováděcí dokumentace, budou tyto změny řešeny dodatkem ke smlouvě. 

Článek VI

Platební podmínky
1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
2. Zhotovitel bude vystavovat měsíčně faktury (daňový doklad dílčího plnění) za skutečně provedené práce. Splatnost faktur je 30 dnů dle § 1963 odst. 1) obč. zák.
Článek VII
Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště vyklizené a prosté práv třetích osob ve lhůtě uvedené v článku IV této smlouvy.

2. O předání a převzetí staveniště sepíší obě strany zápis, ve kterém budou uvedeny podmínky předání staveniště a jeho užívání.
Článek VIII
Předání a převzetí dokončeného díla

1. K předání a převzetí stavby vyzve zhotovitel objednatele 5 dnů před ukončením stavby. O předání a převzetí bude sepsán předávací protokol. Dílo bude předáno bez vad a nedodělků. V protokolu objednatel výslovně uvede, zda dílo přejímá nebo nepřejímá s uvedením důvodu.
2. Při předání stavby předloží zhotovitel objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby a její zaměření, spolu s průkaznými výsledky provedených zkoušek.
Článek IX

Stavební deník, technický dozor objednatele, stavbyvedoucí
1. Zhotovitel vede stavební deník, kde zapisuje všechny rozhodné skutečnosti pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, změny a odchylky od projektu, prováděné vícepráce a další. 

Zápisem ve stavebním deníku vyzve zhotovitel objednatele ke kontrole provedených prací, které budou v dalším průběhu prací zakryty, minimálně 3 dny předem. Souhlas s jeho zakrytím bude objednatelem potvrzen ve stavebním deníku. Své záznamy a vyjádření v deníku může provádět v rámci autorského dozoru i zástupce generálního projektanta.
2. Technický dozor objednatele jej zastupuje v tomto rozsahu:

· provádí kontrolu realizace stavebních prací po stránce kvalitativní a kvantitativní,

· projednává a odsouhlasuje ve stavebním deníku drobné změny projektu a vícepráce, vč. jejich ceny,

· provádí zjišťování a dílčí kontrolu provedených prací jako podklad pro fakturaci a potvrzuje soupis provedených prací, který je podkladem pro fakturaci,

· provádí kontrolu prací, které budou v dalším průběhu zakryty,

· přejímá a potvrzuje dokončenou dodávku dle smlouvy.
3. Stavbyvedoucí zastupuje zhotovitele v tomto rozsahu:
· řídí realizaci stavebních prací zhotovitele a případných jejich subdodavatelů,

· odpovídá za dodržení předpisů o bezpečnosti práce a požární ochraně,

· vede stavební deník,

· projednává a odsouhlasuje zápisem ve stavebním deníku drobné změny projektu a vícepráce včetně jejich ceny,

· vystavuje dílčí protokoly o provedených dodávkách jako podklad pro faktury za provedené práce dle této smlouvy,

· předává a potvrzuje dokončenou stavbu dle smlouvy.
Článek X

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

1. Zhotovitel zajistí na svých pracovištích a u svých pracovníků, jakož i u dalších osob, které se z jakýchkoliv důvodů a s jeho vědomím na jeho pracovišti zdržují, dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti a zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí a předpisů souvisejících.
2. Zhotovitel pověří před zahájením prací svého pracovníka, který bude zodpovědný za dodržování zásad ochrany životního prostředí, nakládání s odpady a bude mít pravomoc případné nedostatky neodkladně řešit.
3. Pokud zhotovitel používá k zhotovení díla látky v množství, které by mohlo ohrozit životní prostředí, musí s nimi zacházet tak, aby ke zmíněnému ohrožení nedošlo. Pro případ úniku látek, které mohou ohrozit životní prostředí, bude mít zhotovitel připravené potřebné množství a druh zásahových prostředků, jejichž místo uložení na stavbě musí konzultovat s objednatelem.
4. Pokud vznikne činností zhotovitele odpad, je povinen:
· je na své náklady shromažďovat a třídit,
· odděleně shromažďovat nebezpečné odpady podle druhů, označovat je předepsaným způsobem,
· zabezpečovat odpady před znehodnocením, odcizením nebo jinými nežádoucími úniky,
· ohlašovat zástupci objednatele vznik, množství a charakter nebezpečného odpadu,
· uschovávat doklady o předání odpadu,
· ve spolupráci s objednatelem určit místo pro shromažďování odpadů,
· určit na pracovišti odpovědnou osobu za třídění, shromažďování a předávání odpadů,
· proškolit prokazatelně zaměstnance o zacházení s odpady,
· vybavit pracoviště potřebnými prostředky pro shromažďování odpadů,
· umožnit příslušným kontrolním orgánům vstup na pracoviště.

5. Zhotovitel bude na svůj náklad likvidovat všechny odpady vzniklé jeho činností, a to i demontáží zařízení objednatele, pokud nebude smluvně ujednáno jinak nebo nebude některé zařízení vyňato z likvidace.
6. Jakékoliv ekologické závady na stavbě musí dodavatel zapisovat do stavebního deníku.
7. Zástupce objednatele má právo jednostranně zastavit na stavbě práce dodavatele v případě, že se bezprostředně jedná o:
· ohrožení životů nebo zdraví pracovníků na stavbě,
· provádění díla v rozporu s právními předpisy,
· ekologické či jiné vážné škody, nebo ohrožení bezpečnosti díla.

Zhotovitel může pokračovat u takto zastavených prací pouze po odstranění uvedených závad. Stejný postup musí zhotovitel použít v případě, kdy na zjevně vadně prováděné práce je písemně upozorněn objednatelem, i když bezprostředně uvedená nebezpečí nehrozí.

8. Po ukončení činností předá zhotovitel protokolárně staveniště objednateli a to za jeho účasti, případně za účasti dalších dotčených orgánů a organizací, které k tomuto účelu zajistí objednatel. Zhotovitel poskytne informace o charakteru dodávky, příp. její části s ohledem na životní prostředí ve vztahu k manipulaci, skladování montáží příp. likvidací vadných částí včetně doporučení pro ochranu zdraví při zasažení látkami, které dodávka obsahuje apod.
9. Je-li zhotoviteli poskytnuta výpomoc pracovníky jiné organizace, je povinen zajistit dodržování těchto předpisů i u těchto pracovníků.
Článek XI

Zkoušky a zkušební provoz

1. Cena díla uvedená v článku V této smlouvy zahrnuje všechny náklady k provedení opravy. Dodávané materiály budou doloženy příslušnými certifikáty. Stavba nevyžaduje zkušební provoz. 
Článek XII

Odpovědnost za vady, záruční doba

1. Odpovědnost zhotovitele za případné vady díla, lhůty pro jejich oznámení zhotoviteli a nároky objednatele z vad díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Zhotovitel poskytuje na dokončené dílo záruku po dobu 36 měsíců ode dne předání a převzetí díla objednateli.
Článek XIII

Smluvní pokuty a úrok z prodlení
1. V případě prodlení s předáním díla ve sjednaném termínu vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý započatý den zpoždění se zhotovením díla.
2. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek bude upraven termín dokončení venkovních prací 
    dodatkem smlouvy.
Článek XIV
Závěrečná ustanovení
1. Smlouva o dílo je sepsána podle českého práva a případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešit české soudy v případě, že smluvní strany vzniklý spor nevyřeší smírnou cestou.

2. Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každý smluvní partner obdrží po jednom vyhotovení. 

3. Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly a podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy. 

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva a její budoucí případné dodatky budou kupujícím -    

    objednatelem uveřejněny ve smyslu z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

    některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, neboť objednatel je povinným 

    subjektem dle citovaného zákona. Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této smlouvy 

    objednatele písemně upozornit na případné obchodní tajemství a jiné chráněné údaje obsažené ve 

    smlouvě, které budou následně v uveřejňovaném textu anonymizovány.

6. Smlouva bude zveřejněna v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv a druhá smluvní 

    strana sdělí, co považuje za obchodní tajemství dle § 504 zák. č. 89/2012 Sb. obč. zák. 

7. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla ujednána v omylu, tísni za jednostranně 

    nevýhodných podmínek. Obě strany potvrzují, že právní jednání vyplývající z této smlouvy byl 

    učiněn svobodně a vážně v souladu s dobrými mravy i se zákonem či PŘ ČR. 

V Hodoníně   dne  16. 6. 2017
RNDr. Pavel Koubek, CSc.

ředitel a.s.

V Žeravinách  dne  12. 6. 2017 
Ladislav Chromeček
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