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1. PREAMBULE 

1.1. Tato Smlouva o dílo (dále jen "Smlouva") je uzavřena v souladu s ustanovením§ 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "ObčZ"). 

1.2. Smlouva je uzavřena na základě výsledku veřejné zakázky "VYBUDOVÁNÍ MODERNÍCH ODBORNÝCH 
UČEBEN". Poptávkové řízení k předmětné veřejné zakázce bylo vyhlášeno dne 1. 8. 2023 Veřejná 
zakázka byla zadána mimo režim zákona- zakázka malého rozsahu. 

1.3. Důvodem uzavření této Smlouvy je vymezení způsobu a rozsahu provedení díla zhotovitelem 
a stanovení vzájemných práv a povinností smluvních stran. 

1.4. Objednatelem je zadavatel a zhotovitelem je dodavatel po uzavření Smlouvy. 

1.5. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jmym právním 
předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.) v podrobnostech pro provedení stavby v souladu 
s vyhláškou č. 499/2006 Sb.- Příloha č. 13. 

1.6. Na realizaci projektu- stavby (veřejné zakázky) bylo zažádáno a projekt bude na základě poskytnutí 
rozhodnutí o podpoře spolufinancován dotací v rámci: Integrovaného regionálního operačního 
programu (IROP), Registrační číslo projektu: CZ.06.04.01/00/22_043/0002107, Název projektu:" 
Vybudování moderních odborných učeben". Při plnění této smlouvy je tedy zhotovitel povinen 
dodržovat i veškeré povinnosti vyplývající z dotačních podmínek či pravidel poskytovatele dotace, a 
to i po ukončení smlouvy. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Zhotovitel se uzavřením této Smlouvy zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele 
za podmínek níže uvedených odborně provést dílo spočívající v realizaci v realizaci stavebních prací 
podle článku 3.1. této smlouvy. 

2.2. Zhotovitel bude realizovat dílo po celou dobu provádění stavby pod odborným vedením oprávněné 
osoby dle zák. 360/1992 Sb., jejíž osvědčení bylo doloženo před uzavřením této Smlouvy. Tato osoba 
bude vždy přítomna při kontrolních dnech stavby. 

2.3. Objednatel se uzavřením této Smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo 
sjednanou cenu za dílo. 

3. ROZSAH PŘEDMĚTU PLNENÍ 

3.1. Zhotovitel se uzavřením této Smlouvy zavazuje provést pro objednatele stavební práce spočívající v 
provedení stavebních prací v 1. PP a 4.NP školy v rámci modernizace učeben v rozsahu: 

Modernizace odborných učeben v 1. PP. Plzeň, Škroupova 209/13: 

Všechny prostory budou upraveny a modernizovány na učebny přírodních věd a odborné učebny 
kadeřnictví, včetně kabinetu a zázemí se dvěma WC, úklidem a místem pro praní a sušení prádla. 
šatny a WC budou žáci využívat ve stávajících prostorách školy. Vstup do učeben zůstává stávající, z 
chodby v 1. PP, přístup ze dvora bude bezbariérově upraven, rampou a chodníkem, aby byl možný 
bezbariérový přístup, a v zázemí učeben bude zřízeno jedno bezbariérové WC. Před zahájením prací 
dojde k odstranění vybavení třídy- stolů, dřezů, skříní, zařizovacích předmětů, dřevěných obkladů, 

rozvodů elektroinstalace, plynu, potrubí instalací, svítidel. Demontáž stávající nášlapné vrstvy PVC 
včetně podkladu a lištování. V rámci bouracích prací budou osekány stávající obklady na stěnách, 
včetně jádrové omítky na celou výšku, vybourání stávající sklady podlah do hloubky 40-45cm, dále 
bude vybourána příčka v místnosti 012b, vybourány spojovací dveře dvoukřídlové i ostatní. Stavební 
úpravy budou obsahovat: 

-vyzdění nových příček na podkladní beton a hydroizolaci ze živičných modifikovaných pásů, osazení 
nových zárubní; 
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- nové rozvody elektroinstalace- pro nové LED osvětlení, pro zásuvky ve stěnách, pro spotřebiče a 
ostatní vybavení. Rozvody budou staženy do nového rozvaděče, provedeno síťové připojení; 

- nové rozvody kanalizace, vody i vytápění- tyto budou napojeny na stávající rozvody v suterénu a 
budou vedeny v drážkách ve zdivu, ke křeslu pro mytí bude potrubí vedeno příčkou a v podlaze. 
Rozdělovač ÚT bude umístěn ve stěně ve spojovací chodbě (zapuštěná montáž); 

-opravy po rozvodech elektroinstalace v omítkách na klenbách; 

-výměna stávajících oken a dveří vnějších; 

- nové sanační štukové omítky stěn do výšky 1,2m, na zbylou výšku stěn budou provedeny nové 
jádrové omítky se štukem, včetně rohových pozinkovaných profilů. Provede se dokonalé 
mechanické očištění povrchu stávajících omítek pro penetraci a novou štukovou vrstvu. Případné 
nerovnosti podkladu se vyspraví cementovou stěrkou a opatří se penetračním nátěrem; 

- zmenšení stávajícího otvoru vylézáku do vodoměrné šachty, na rozměr 60 x 90cm s dlažbou, 
ostatní plocha otvoru bude zastropena ŽB deskou beton C20/25 + 2x Karí sítě KH 20 

-nová skladba podlahy včetně rozvodů v ní provedených, podlahové topení; 

-nové obklady a dlažby 600/600mm (stejná ve všech prostorech) na flexi lepidlo a spárovací hmotu, 
včetně přechodových lišt, sokl 70mm; 

- malby stěn bílé omyvatelné; 

- nové vnitřní dveře plné CPL vzor dýha, vrchní nátěr zárubní světle šedá, spojovací dveře 900/1970 
mm s požární odolností se samozavíračem; 

-osazení nových otopných těles; 

-osazení nových zařizovacích předmětů a baterií; 

- při bourání, demontážích i stavebních úpravách bude kladen důraz na čistotu pn presunu 
demontovaných částí i stavebních materiálů, jedná se o koncovou učebnu v 1. PP východního křídla; 

Učebna grafického designu, Plzeň, Škroupova 209/13: 

Oba stávající prostory budou upraveny, chemická laboratoř na učebnu grafického designu, kabinet 
bude dále využíván jako kabinet. Stavební úpravy tohoto rozsahu nevyžadují ohlášení stavby ani 
stavební povolení, účel užívání jako učebna a kabinet, zůstávají stejné. 

Demontáž stávajícího vybavení, rozvodů Před zahájením prací dojde k odstranění vybavení třídy -
stolů, dřezů, digestoře, skříní, zařizovacích předmětů, rozvodů elektroinstalace, plynu, potrubí 
instalací, svítidel. Demontáž stávající nášlapné vrstvy PVC včetně podkladu a lištování. Bourání a 
příprava podkladu stavebních konstrukcí. Budou osekány stávající obklady na stěnách, včetně 

jádrové omítky, kromě obkladu za umyvadlem, které zůstává. 

Stavební úpravy budou obsahovat: 

- nové rozvody elektroinstalace - převážně v podhledech pro nové LED osvětlení, pro zásuvky ve 
stěnách, pro PC sestavy s grafickým tabletem budou provedeny přívody v podlaze, pro každou řadu 
stolů zvlášť, přívody pro rolety do oken - zastiňující, s ovládáním u katedry a dálkové ovládání. 
Počítačové sestavy pro 16 studentů, obsahují pracovní stůl 900/600mm se židlí, 3 zásuvky a síťové 
připojení. V rozích u katedry budou připraveny zásuvky pro pracovní stůl učitele a 3D tiskárny; 

- nové omítky stěn dvouvrstvé včetně rohových pozinkovaných profilů, v plochách po obkladech, v 
kabinetě i na ostatních stěnách v učebně vyspravení a štukování, opravy po rozvodech 
elektroinstalace; 

- podhledy minerální kazetové podhledové desky 15x600x600 mm s jemně zrnitým povrchem do 
zavěšeného rastru (výška = 3,80 m) včetně LED svítidel - umístění a počet svítidel bude doložen 
výpočtem osvětlení v části elektroinstalace; 
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- nové antistatické PVC, včetně podkladní OSB desky tl. 20mm, pero/drážka -vyrovnání nivelační 
stěrkou a závěrečné lištování. V podkladu pro podlahy budou opraveny stávající rýhy a drážky po 
původních instalacích, které budou odstraněny, vyřezány; 

-malby stěn bílé omyvatelné; 

- nové vnitřní dveře plné CPL vzor dýha, spojovací 900/1970mm, stávající zárubně (vrchní nátěr 
světle šedá); 

-nátěr bílý- stávajících otopných těles -2x; 

-osazení zastiňujících rolet na elektropohon- v oknech učebny; 

Před zahájením vlastní realizace musí být zpracována řádná dodavatelská dokumentace, která bude 
předložena zadavateli k odsouhlasení před zahájením montážních prací, pro ověření souladu s 
požadavky na instalované zařizovací předměty a zařízení. 

Jsou implementovány požadavky DNSH ( 11významně nepoškozovat" životní prostředí) do předmětu 
plnění takto: 
Zařízení k využívání vody (umyvadlové baterie, sprchy, WC), která budou instalována v rámci 
modernizace učeben, mají specifikovaný požadavek na spotřebu vody, který bude doložen 
technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU. 
a) umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min; 
b) sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min; 
c) WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody 
maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru; 
Pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem 
splachovací vody 11itr. 
V projektové dokumentaci, výkazu výměr jsou také uvedena opatření pro nakládání se stavebním a 
demoličním odpadem, který daný konkrétní projekt umožňuje, takto: 
Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako 
nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 OS 04 v 
Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi bude 
připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, 
při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady 
a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. 

a. Pro rozsah provedení prací je závazný obsah projektové dokumentace, soupisu prací a výkazu 
výměr, jakož i podmínky veřejné zakázky. Přesný popis předmětu díla je zřejmý z projektové 
dokumentace pro provedení stavby s názvem: Modernizace odborných učeben přírodních věd a 
kadeřnictví v 1. PP (02/2022) a Učebna grafického designu ve 4. NP (01/2022), technických 
zpráv, soupisu prací a výkazů výměr, zpracované společností/oprávněnou osobou: 

Ing. Irena Potužáková, PLANTEAM 

IČO: 67891331 

Sídlo: Na Výsluní 630, 330 21 Líně 
b. Kompletní projektová dokumentace ve dvou (2) paré byla předána zhotoviteli nejpozději 

před uzavřením této Smlouvy. 

c. V případě, že jsou v projektové dokumentaci, která je součástí Výzvy k podání nabídky, uvedeny 
odkazy nebo specifikace výrobků či konkrétní dodavatelé, je toto uvedení pouze příkladmé. 
Materiály a výrobky je možné zaměnit jinými kvalitativně stejnými nebo lepšími výrobky 
při zachování shodných nebo lepších parametrů a funkcí. Materiály uvedené v projektové 
dokumentaci pro zadání stavby jsou pouze směrné dle nutných standardů pro zpracování 
podrobného výkazu materiálu. 

3.2. Za správnost a úplnost projektové dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel v této souvislosti 
prohlašuje, že předmětnou projektovou dokumentaci před započetím prací převzal, podrobil 
kontrole a shledal ji bez zjevných vad a dostatečně podrobnou tak, aby na jejím základě byl schopen 
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řádně realizovat sjednané dílo za sjednanou cenu. Zhotoviteli jsou známy veškeré technické, 
kvalitativní a jiné podmínky a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
k plnění Smlouvy nezbytné. 

3.3. Dílo musí být provedeno plně v souladu s projektovou dokumentací, touto Smlouvou, příslušnými 
právně závaznými i doporučenými technickými, hygienickými a bezpečnostními normami, 
relevantními právními předpisy v platném znění a uživatelskými standardy stavby. 

3.4. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, 
kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, úspěšnému dokončení a předání díla a 
uvedení do řádného provozu, a to zejména: 

a. dodržovat požadavky projektové dokumentace, 

b. zabezpečit odborné provádění stavby oprávněnými osobami, 

c. dle potřeby zajistit vytýčení všech inženýrských sítí před zahájením realizace stavby a v jejich 
blízkosti pracovat v souladu s vyjádřeními jednotlivých správců těchto sítí, dodržovat všechny 
podmínky rozhodnutí- změny užívání, a všech dalších vyjádření, stanovisek dotčených orgánů 
a správců sítí, které jsou součástí projektové dokumentace; 

d. provést zkoušky a revize instalovaných zařízení 

e. dodržovat jednotlivá ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu- Stavební zákon, včetně jeho prováděcích vyhlášek, a dalších právních předpisů, zejména 
týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržování podmínek rozhodnutí, vyjádření 
a stanovisek orgánů státní správy, 

f. pořídit kompletní barevnou fotodokumentaci stavby a okolí před zahájením prací a v průběhu 
provádění stavebních prací- v datové podobě na datovém nosiči, 

g. poskytnout součinnosti objednateli při kolaudaci díla. 

3.5. Zhotovitel je povinen zpracovat a předat objednateli při předání díla projekt skutečného provedení 
stavby (dokumentace změn) v jednom (1) paré +lx na datovém nosiči, pokud byly provedeny oproti 
projektové dokumentaci pro realizaci stavby. Zároveň předá objednateli originál stavebního deníku. 

3.6. Při provádění díla je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vždy povinen 
zkoumat s odbornou péčí vhodnost pokynů objednatele a na případnou nevhodnost je povinen 
neprodleně písemně upozornit objednatele. 

3. 7. Zhotovitel odpovídá objednateli za vhodnost věcí obstaraných k provedení díla. 

3.8. Objednatel je oprávněn zkontrolovat předmět díla před zakrytím a zhotovitel je povinen objednatele 
písemně pozvat k provedení kontroly nejméně tři (3) pracovní dny předem. Nesplní-li zhotovitel tuto 
svou povinnost, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím 
spojené. 

3.9. Jestliže v průběhu provádění díla dojde k řádné, tj. objednatelem ve stavebním deníku potvrzené, 
záměně materiálu, je povinností zhotovitele zachovat při jeho použití minimálně stejnou jakost a 
stejné vlastnosti, jako měl mít původní materiál. Případná záměna materiálu nemá vliv na navýšení 
ceny díla. 

3.10. Dílo musí odpovídat veškerým právním předpisům platným v současné době v ČR, jakož i současně 
platným normám ČSN, ČSN (EN), ON, TP a ISO pro stavební práce, jejichž závaznost si pro účely 
smluvního vztahu založeného touto Smlouvou smluvní strany sjednávají i pro případ, kdy neplyne 
z obecně závazných předpisů. Dílo musí být provedeno bez jakýchkoli vad a nedodělků v bezvadné 
kvalitě. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny platné právní předpisy, které se vztahují 
k předmětu této smlouvy. Předmět díla musí být schopen podávat trvale standardní výkon v souladu 
se stanovenými vlastnostmi a kvalitou a plně vyhovovat účelu, pro který je zhotoven. 
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3.11. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a je odborně způsobilý provádět činnosti dle předmětu díla 
a že práce budou prováděny pod odborným vedením oprávněné osoby, kterou zhotovitel uvedl 
v nabídce k veřejné zakázce. 

4. MÍSTO PLNENÍ 

4.1. Místem plnění je objekt: Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň, Škroupova 13 

Obec: Plzeň 

Katastrální území: 
Statistický kód LAU 1: 
Stavba na pozemku: 
Adresa místa plnění: 

Plzeň 721981 
CZ0323-okres Plzeň-město 
5939/1 
Škroupova 209/13, Plzeň 

S. TERMÍNV PLNĚNÍ- PŘEDÁNÍ STAVENIŠTE, DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA 

Zahájení stavebních prací: Staveniště bude zhotoviteli předáno do pěti (S) dnů od písemného 
pokynu objednatele. Následně budou neprodleně zahájeny stavební 
práce na díle. Termín pro dokončení díla počíná běžet dnem 
následujícím po předání staveniště. Objednatel vyzve zhotovitele k 
převzetí staveniště bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 
dnů od uzavření smlouvy. 

Dokončení stavebních prací: nejpozději do 330 (třistatřicet) kalendářních dní od předání 

staveniště, nejpozději však s ohledem na čerpání dotace do 31. 08. 
2024 

5.1. Předáním a převzetím staveniště se rozumí oboustranný podpis protokolu o předání a převzetí 
staveniště. Zahájením stavebních prací se rozumí započetí vlastního provádění díla zhotovitelem. 
Dokončením stavebních prací se rozumí úplné a funkční provedení všech stavebních prací a činností 
ze strany zhotovitele a dalších podmínek uvedených v této Smlouvě (včetně doložení požadovaných 
dokladů, odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště, pokud nebude písemně dohodnuto 
jinak). O dokončení stavebních prací zhotovitel písemně vyrozumí objednatele. Předáním 

a převzetím stavby (díla) se rozumí protokolární předání díla po dokončení stavebních prací za 
podmínek uvedených v této Smlouvě (včetně odstranění vad a nedodělků). 

5.2. Zhotovitel je povinen staveniště řádně převzít do pěti (S) pracovních dnů od doručení výzvy 
objednatele. Práce na díle je zhotovitel povinen zahájit v co nejkratším možném termínu po předání 
staveniště zhotoviteli nebo dle písemné dohody s objednatelem. 

5.3. Zhotovitel je povinen včas vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla. Objednatel zahájí 
přejímku díla nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od předání výzvy. Objednatel je povinen k 
předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně 
také autorského dozoru projektanta. 

5.4. Po skončení prací na výzvu zhotovitele bude objednatelem zpracován předávací protokol (protokol 
o předání a převzetí díla), jehož podpisem oběma smluvními stranami této Smlouvy dojde teprve 
k faktickému předání díla objednateli. K předání díla objednateli bude přizván technický dozor 
stavebníka a dle uvážení objednatele také autorský dozor projektanta. Předávací protokol musí 
obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla, odůvodnění a soupis případných vad 
a nedodělků. Drobné vady a nedodělky, které budou zaznamenány v protokolu o předání a převzetí 
díla, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne 
předání díla objednateli, pokud se nedohodnou zhotovitel a objednatel písemně jinak. 

5.5. Ustanovením předchozího odstavce není dotčeno oprávnění objednatele odmítnout předmět díla 
převzít, pokud vykazuje jakékoliv vady či nedodělky, a to až do doby jejich úplného odstranění 
zhotovitelem, na vlastní náklady zhotovitele. 
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5.6. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu díla 
bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli. Po řádném protokolárním předání díla bez vad 
a nedodělků začíná běžet sjednaná záruční lhůta. 

5.7. Spolu s dílem (předmětem díla) je zhotovitel povinen předat objednateli doklady vztahující se 
k předmětu díla. Nejpozději při předání díla odevzdá zhotovitel objednateli veškeré atesty, kopii 
certifikátů kvality a prohlášení o shodě u jednotlivých použitých komponentů, materiálů a 
výrobků (nebyly-li doloženy dříve), prohlášení o shodě na celou stavbu, záruční listy, potvrzení o 
provedených zkouškách, revizní zprávy, doklad o uložení suti na skládku, doklady o nakládání 
s odpady, projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby - jedno (1) paré v listinné 
podobě a jeden krát (1) PD skutečného provedení na datovém nosiči v elektronické podobě), 
originál stavebního deníku, apod. Předání úplných a bezchybných dokladů je podmínkou řádného 
předání díla (předmětu díla) a zhotovitel nesplní svou povinnost dokončit a předat dílo objednateli 
dříve, než předá objednateli veškeré doklady bez vad. V případě, že budou doklady vykazovat vady, 
je objednatel oprávněn je vrátit zhotoviteli na jeho náklady nebo zhotovitele vyzvat k dodání 
dokladů bez vad a zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti (S) pracovních 
dnů, od jejich vrácení nebo od výzvy objednatele, dodat objednateli úplné doklady bez vad. Náklady 
spojené s vyhotovením a dodáním všech dokladů v potřebném počtu, včetně jejich oprav, doplnění 
a náhradního dodání, jsou zahrnuty v ceně za dílo a zhotovitel není oprávněn od objednatele 
požadovat jejich náhradu. Předáním dokladů objednateli se tyto stávají vlastnictvím objednatele, 
který je oprávněn s nimi volně nakládat. 

5.8. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel na své náklady a v souladu se svými potřebami, 

dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Povinností zhotovitele je zajištění 
uspořádání staveniště v souladu s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a ve 
lhůtách v něm uvedených, v souladu s Nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. 
Na staveništi je zhotovitel povinen udržovat pořádek po celou dobu provádění díla až do řádného 
převzetí dokončeného díla. 

6. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu: 

Celkem cena za dílo bez DPH činí 3.241.923,52,- Kč 

(slovy: tři miliony dvě stě čtyřicet jeden tisíc devět set dvacet tři korun českých a padesát dva 
haléřů) 

Celkem za DPH 21% 680.803,93,- Kč 

(slovy: šest set osmdesát tisíc osm set tři korun českých a devadesát tři haléřů) 

Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí 3.922.727,45,- Kč 

(slovy: tři miliony devět set dvacet dva tisíc sedm set dvacet sedm korun českých a čtyřicet pět 
haléřů) 

6.2. Zhotoviteli bude uhrazena cena vč. DPH, neboť objednatel není plátcem DPH. 

6.3. DPH se pro účely této Smlouvy rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané 
hodnoty vypočtené dle zákona o dani z přidané hodnoty. DPH je uvedena ve výši platné ke dni 
uzavření této Smlouvy. Pro případ změny sazby DPH v období od uzavření této Smlouvy do data 
uskutečněného zdanitelného plnění, respektive do data realizace jakékoli platby na základě této 
Smlouvy, bude taková platba provedena ve výši zohledňující případně změněnou sazbu DPH. 

6.4. Nedílnou součástí této Smlouvy je krycí list rozpočtu, rekapitulace soupisu prací objektů stavby 
a rekapitulace položkového rozpočtu. Cena v něm uvedená se shoduje s cenou uvedenou v nabídce 
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zhotovitele a cenou uvedenou v čl. 6.1. této Smlouvy. Soupis prací s výkazem výměr, který bude 
předkládán objednateli před fakturací, bude plně odpovídat soupisu prací a výkazu výměr 

předloženého v nabídce zhotovitele. 

6.5. Cena za dílo je úplná a konečná a zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní 
zhotovení díla, zahrnuje i veškeré náklady a poplatky související se zhotovením a dodáním díla a 
se splněním povinností zhotovitele (náklady a poplatky se rozumí zejména např. náklady na 
geodetické vytýčení staveniště, geodetické zaměření stavby, zhotovení projektové dokumentace 
skutečného provedení; náklady na zařízení staveniště, na dopravu, na zajištění požadovaných 
certifikátů, osvědčení a zkoušek; náklady za skládkovné apod.). 

6.6. Úhrada ceny za dílo bude realizována na základě zhotovitelem vystavené faktury. Zhotovitel je 
oprávněn vystavit v průběhu plnění díla vždy po skončení kalendářního měsíce dílčí fakturu (daňový 
doklad) na úhradu části hodnoty skutečně provedených prací oceněných na základě výkazu výměr, 
objednatelem předem potvrzených a odsouhlasených prací. Odsouhlasení provedených prací 
objednatelem pověřenou osobou (technickým dozorem stavebníka) je nezbytnou podmínkou 
pro vystavení každé faktury, když nedílnou přílohou faktury je objednatelem, či jím pověřenou 
osobou (technický dozor stavebníka), podepsaný soupis prací (bez tohoto soupisu je faktura 
neúplná) - bude-li soupis prací podepsán v listinné podobě, pak v případě vystavení elektronické 
faktury bude předložen elektronický sken. Pokud se strany nedohodnou při odsouhlasení množství 
či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo 
k rozporu. Splatnost dílčích faktur je třicet (30) kalendářních dnů dne doručení objednateli. Dnem 
zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. 

6.7. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě vystavení elektronické faktury stačí přílohy 

předložit v naskenované podobě. 

6.8. Jsou-li splněny veškeré podmínky této Smlouvy a příslušných právních předpisů pro vystavení 
závěrečné faktury, činí její splatnost třicet (30) kalendářních dnů ode dne jejího doručení 

objednateli. Nedílnou přílohou konečné faktury je objednatelem podepsaný předávací protokol, 
popř. objednatelem podepsané potvrzení o odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání 
díla. 

6.9. Každá faktura musí být označena názvem veřejné zakázky, názvem a číslem projektu z dotačního 
programu, (název VZ: Vybudování moderních odborných učeben, název projektu: Vybudování 
moderních odborných učeben, registrační číslo projektu: CZ.06.04.01/00/22_043/0002107). 
Zhotovitel předloží objednateli fakturu v elektronické podobě nebo v listinné podobě. Pokud 
zhotovitel vystaví listinnou fakturu, bude obsahovat vždy dva (2) originály daňových účetních 
dokladů (faktur) včetně soupisu provedených prací potvrzeného technickým dozorem stavebníka. 
Faktura včetně všech povinných náležitostí musí být doručena objednateli nejpozději do desátého 
(10.) dne následujícího měsíce po ukončení příslušného fakturačního období. 

6.10. Objednatel zaplatí zhotoviteli na základě vystavených a odsouhlasených faktur částku až do výše 
90% celkové hodnoty díla dle čl. 6.1. Smlouvy. Zbývající odměnu ve výši 10% ceny díla je objednatel 
oprávněn zadržet jako závazek za řádné dokončení díla. Smlouvy. Objednatel uhradí zhotoviteli 
zádržné proti závěrečné faktuře po řádném předání díla bez vad a nedodělků v termínu do patnácti 
(15) kalendářních dnů po předání díla, případně prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků 
uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. 

6.11. V případě, že faktura vystavená zhotovitelem nebude mít předepsané náležitosti stanovené pro 
daňový doklad, nebo bude obsahovat údaje v rozporu s touto Smlouvou, nebude objednatelem 
proplacena a objednatel ji vrátí zpět zhotoviteli k doplnění či opravě. Doba splatnosti opravených, 
resp. doplněných faktur je stejná jako původní dohodnutá lhůta a její běh počíná dnem vystavení 
opravené nebo doplněné faktury, není však kratší než třicet (30) dnů od doručení opravené faktury 
obsahující veškeré náležitosti stanovené zákonem či touto Smlouvou objednateli. 
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6.12. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních 
účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) 
zákona o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto 
zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele 
k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě 
tohoto daňového dokladu. 

6.13. Zhotovitel uhradí objednateli spotřebované energie, na které mu objednatel umožní napojení 
v souladu s čl. 10.3. Smlouvy (elektrická energie, voda), na základě vyúčtování objednatele. 

6.14. Podmínky přípustného zvýšení nebo snížení ceny za provedení díla: 

a. pokud objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla, avšak s dílem neoddělitelně 
souvisí a jsou potřebné ke zdárnému dokončení díla, 

b. pokud objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, 

c. pokud se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době uzavření Smlouvy známé, a 
zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, 

d. pokud se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem, 

e. pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, 

f. pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů 

a norem, které mají prokazatelný vliv na změnu ceny díla, 

g. pokud tak stanoví Zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce. 

6.15. Pro změnu ceny díla v případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude 
změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. Nejsou-li 
tyto práce obsaženy v položkovém rozpočtu, určí se jednotková cena předmětných položek na 
základě návrhu kalkulace zhotovitele odpovídající smluvní úrovni ceny díla dle položek obecně 
dostupné cenové soustavy (v aktuální cenové úrovni). 

6.16. Objednatel je oprávněn z objektivních důvodů snížit sjednaný rozsah díla, v takovém případě bude 
cena díla snížena o cenu méněprací, a to v souladu s cenami z oceněného soupisu prací, který 
zhotovitel předložil ve své nabídce. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací včetně 
jejich ocenění dle předchozí věty a tento soupis předložit objednateli k projednání. Odsouhlasením 
méněprací zaniká zhotoviteli nárok na zaplacení ceny ne realizovaných prací. 

6.17. Naplnění shora uvedených podmínek pro zvýšení a snížení ceny za provedení díla musí být v souladu 
s právními předpisy, přihlédne se zejména k § 222 ZZVZ. Smluvní strany v případě změny uzavřou 
dodatek ke Smlouvě. 

7. ZÁRUKY 

Záruky za řádné plnění 

7.1. Závazek za řádné dokončení díla 

Objednatel má právo zadržet v souladu s čl. 6.10 této Smlouvy 10% sjednané ceny díla bez DPH do 
doby předání celého díla bez vad a nedodělků zhotovitelem, jako záruku za řádné dokončení díla. 
Objednatel je povinen uhradit případnou nevyčerpanou zadrženou část zádržného zhotoviteli 
bezodkladně, nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů, po řádném předání díla na základě 
oboustranně podepsaného protokolu o předání bez vad a nedodělků, pokud dílo při předání 

netrpělo žádnými vadami ani nedodělky, nebo po odstranění vad a nedodělků, uvedených 
v předávacím protokolu. 

Závazek za řádné dokončení díla si objednatel vyhrazuje zejména pro případ, že: 
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Záruční doba 

zhotovitel nesplní povinnost spočívající v odstranění vad a nedodělků uvedených v 
protokolu o předání a převzetí díla, 
zhotovitel včas neuhradil sankce za nedodržení termínu pro odstranění vad a nedodělků, 
zhotovitel nedokončil dílo ve stanoveném termínu a včas neuhradil sankce za nedodržení 
termínu dokončení díla, 
zhotovitel nevyklidil staveniště ve stanoveném termínu a včas neuhradil sankce za 
nedodržení stanoveného termínu pro vyklizení staveniště. 

7.2. Záruční doba na kompletní stavební dílo dle této Smlouvy činí pět (5) roků (tj. šedesát (60) měsíců). 

7.3. Záruční doba počíná běžet předáním díla objednateli. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady či 

nedodělky nejpozději do pěti (S) pracovních dnů ode dne uplatnění vady, není-li písemně sjednáno 
jinak. O předání díla bez vad a nedodělků, popř. o odstranění případných vad a nedodělků bude 
pořízen zápis do protokolu o předání díla. 

7.4. Poskytnutím záruční doby zhotovitel přejímá závazek, že předmět díla bude po stanovenou dobu 
způsobilý pro použití nejen k sjednanému účelu, ale i k účelu obvyklému. 

7.5. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro jeho vady, za 
které odpovídá zhotovitel. 

7.6. Pokud se v průběhu záruční doby na předmětu díla vyskytne jakákoliv vada, je objednatel, bez 
ohledu na charakter vady a závažnost porušení Smlouvy výskytem takové vady, vždy oprávněn 
požadovat její odstranění dodáním náhradního díla, odstranění opravou, anebo poskytnutím slevy 
z ceny díla, a to vše dle vlastní volby bez ohledu na charakter předmětné vady. 

8. ODPOVEDNOST ZA VADY 

8.1. Vadami díla se rozumí zeJmena vady v množství, jakosti, sjednaném způsobu provedení díla 
či provedení, jež se nehodí pro účel sjednaný ve Smlouvě, popř. není-li tento účel ve Smlouvě 
sjednán, pro účel, k němuž se takové dílo zpravidla používá. Za vady se rovněž považují vady 
v dokladech nutných k užívání předmětu díla a dodání jiného než sjednaného předmětu díla. Vadami 
díla se dále rozumí stav, kdy provedené dílo, nebo jeho část, neodpovídá právnímu předpisu či 

závazné technické normě, je-li tato stanovena (zejména v zákonu o technických požadavcích na 
výrobky). 

8.2. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo v době jeho předání. Má-li dílo v době předání 
vady, nedochází ke splnění závazku zhotovitele provést dílo řádně, zhotovitel se dostává do prodlení 
a objednatel je oprávněn odmítnout převzetí takového díla. Objednatel však ne ní oprávněn převzetí 
díla odmítnout pro ojedinělé drobné vady dle § 2628 OZ. Objednatel převezme pouze dílo, které je 
dokončeno bez zjevných vad, a to s výhradami nebo bez výhrad. Je-li dílo převzato s výhradami, je 
objednatel oprávněn uplatnit práva z vadného plnění. 

8.3. Zhotovitel odpovídá dále za veškeré vady díla ve sjednané záruční době, a to za vady faktické 
i právní, trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za 
vady, které má dílo v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na objednatele, i když se vady stanou 
zjevnými až po této době. 

8.4. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla kdykoliv během sjednané záruční doby. V reklamaci musí 
být vady popsány. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. 
Objednatel je oprávněn: 

a. požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.), 

b. požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, 

c. požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny, 

d. ukončit Smlouvu v souladu se čl. 16. 
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8.5. Volba mezi nároky z vad díla náleží zcela objednateli bez ohledu na charakter vady, přičemž 

konkrétní volbu oznámí objednatel zhotoviteli v písemném oznámení zaslaném kdykoliv během 
lhůty stanovené pro uplatnění předmětného nároku. Za včasné oznámení objednatele je 
považováno oznámení učiněné kdykoliv během lhůty stanovené pro uplatnění nároků z vad díla. 

8.6. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti (S) pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
objednatele uznává. Je-li reklamace zhotovitelem uznána, je zhotovitel povinen odstranit 
reklamovanou vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne 
uznání reklamace, není-li písemně sjednáno s objednatelem jinak. Jestliže objednatel v reklamaci 
výslovně uvedl, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady 
(havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace. 

8.7. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré, 
v souvislosti s odstraněním vady, prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 

8.8. Dodá-li zhotovitel dílo s vadami, není shora stanovenými povinnostmi zhotovitele a oprávněními 
objednatele dotčen nárok objednatele na náhradu způsobené škody. Uspokojením, kterého lze 
dosáhnout uplatněním některého z nároků z vad díla, není dotčen nárok objednatele uplatnitelný 
z jiného právního důvodu. 

8.9. V případě, že zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady nebo vadu neodstraňuje řádně, je 
objednatel oprávněn zajistit odstranění vady bez dalšího náhradním dodavatelem nebo si vadu 
odstranit sám, a to na náklady zhotovitele. Veškeré tyto náklady s tímto spojené je zhotovitel 
povinen objednateli zaplatit neprodleně po vyzvání. Nárok na náhradu škody či na smluvní pokutu 
tímto není dotčen. 

9. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

9.1. Zhotovitel plně odpovídá za škodu vzniklou objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s plněním, 
nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z této Smlouvy. 

9.2. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění veřejné zakázky dle Smlouvy o dílo (do doby úplného 
dokončení díla bez vad a nedodělků) mít sjednáno a udržovat obecné pojištění odpovědnosti za 
škodu z činnosti způsobenou třetí osobě na majetku, újmy na zdraví nebo smrti způsobené při 

realizaci a v souvislosti s realizací díla zhotovitelem, jeho zaměstnanci, smluvními partnery 
(poddodavateli) a jinými dodavateli. Limit pojistného plnění je požadován ve výši min. 2 000 000,
Kč (dva miliony Kč). 

Dále je vybraný dodavatel povinen sjednat stavební a montážní pojištění na stavební a montážní 
aktivity (práce) vztahující se konkrétně k této veřejné zakázce a zároveň odpovědnost za újmu 
způsobenou jinému subjektu v souvislosti s výše uvedeným, přičemž limit pojistného plnění je ve 
výši min. 4 000 000,- Kč (čtyři miliony Kč). 

10. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE 

10.1. Objednatel je odpovědný za správnost a kompletnost předané projektové dokumentace. 

10.2. Je-li v souladu s právními předpisy objednatel povinen určit koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi, náklady za tuto činnost hradí objednatel. Zhotovitel je povinen zajistit 
podmínky pro výkon funkce technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a poskytne jím potřebou 

součinnost. 

10.3. Objednatel umožní zhotoviteli odběr elektrické energie a vody. Zhotovitel si zajistí rozvod 
potřebných médií a jejich připojení na odběrná místa odsouhlasená objednatelem. Zhotovitel je 
povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit 
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(dle odst. 6.13. Při ukončení díla bude provedeno vzájemné odsouhlasení odečtu spotřeby vody a el. 
energie, na jehož základě bude spotřeba objednateli zhotovitelem uhrazena. 

10.4. Zhotovitel je povinen podle § 2590 občanského zákoníku provést dílo s potřebnou péčí, 

v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. 

10.5. Od předání staveniště zhotovitel odpovídá za veškeré škody způsobené na stavebním díle, jakož 
i za škody, vzniklé jeho činností ve spojitosti s prováděním díla. 

10.6. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla poskytovat objednateli potřebnou součinnost 
v souvislosti s probíhajícím provozem v objektech školy a současně probíhajícími pracemi, které jsou 
nezbytné k řádnému dokončení díla. Stavební práce budou probíhat i o víkendech a zejména 
o školních prázdninách. 

10.7. Zhotovitel bude plně respektovat provoz v objektu výstavby a s dostatečným předstihem bude 
s objednatelem sjednávat případná nezbytně nutná omezení. 

10.8. Zhotovitel je povinen dodržovat časový harmonogram, který je přílohou č. 1 této Smlouvy. 
Harmonogram je pro zhotovitele závazný. 

10.9. Zhotovitel je povinen zajistit, aby výstavba nebránila přístupu a příjezdu ke stávajícím objektům 
osobám, sanitním vozům a vozidlům HZS. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování 
bezpečnostních a hygienických podmínek na staveništi, včetně zabezpečení stavebního prostoru, 
zajištění zařízení staveniště proti vstupu cizích osob a minimalizovat negativní vlivy výstavby 
(hluk, prašnost, ochrana životního prostředí atd.). Zhotovitel je zodpovědný za zajištění 

bezpečnosti osob, které se budou na staveništi pohybovat a zabránění přístupu nepovolaným 
osobám. 

10.10. Zhotovitel je povinen udržovat čistotu staveniště a okolních ploch. V případě, že dojde ke znečištění, 
je zhotovitel povinen bezprostředně zajistit odstranění nečistot. Zhotovitel je povinen v souvislosti 
s prováděním díla zabránit vzniku škod na majetku. V případě způsobení škody na majetku na tuto 
skutečnost zhotovitel upozorní objednatele a bezprostředně zajistí nápravu na své náklady. 

10.11. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady veškerý stavební materiál na stavbu, na vlastní náklady zajistí 
pronájem pozemků a případný zábor veřejného prostranství pro zařízení staveniště a skládky 
materiálu, překopy atd. (tzn. plochy mimo pozemky pro stavbu). Zhotovitel odpovídá za uvedení 
těchto pozemků do původního řádného stavu a předání těchto pozemků zpět pronajímateli do pěti 
(S) pracovních dnů po podpisu předávacího protokolu díla. Zhotovitel si též na vlastní náklady zajistí 
odvoz a uložení přebytečného materiálu na skládky, včetně zaplacení skládkovného, a to nejpozději 
před předáním a převzetím díla. 

10.12. Zhotovitel je povinen průběžně (min. při kontrolních dnech) informovat objednatele o tom, v jakém 
stadiu se provádění díla nachází a o všech skutečnostech, které mohou mít pro objednatele 
v souvislosti s prováděním díla význam. O skutečnostech zásadních pro objednatele v souvislosti 
s prováděním díla (zejm. jakékoliv skutečnosti ohrožující včasné a řádné dodání díla) je zhotovitel 
povinen vždy písemně informovat objednatele neprodleně. 

10.13. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby oprávněnou autorizovanou osobou 
(dále také "stavbyvedoucí") v souladu s požadavky § 153 odst. 1 a 2 zák. 183/2006 Sb. 
Stavbyvedoucí je povinen vykonávat dozor nad prováděním všech odborných prací, zajistit odborné 
vedení a organizaci stavby osobně na místě realizace díla v rozsahu dostatečném pro naplnění 
povinností stavbyvedoucího stanovených zákonem a řádné a kvalitní provedení díla. Stavbyvedoucí 
je povinen účastnit se pravidelně kontrolních dnů stavby. Stavbyvedoucí je povinen pozvat technický 
dozor stavebníka a autorský dozor minimálně tři (3) pracovní dny před konáním kontrolní prohlídky, 
na které má být schváleno zakrytí konstrukcí. Stavbyvedoucí je povinen zajistit provedení veškerých 
úkonů požadovaných v projektové dokumentaci. 

10.14. Jestliže zhotovitel zajistí plnění povinností vyplývajících z této Smlouvy nebo její části třetí osobou, 
má takový převod práv a povinností účinky pouze ve vztahu mezi zhotovitelem a touto třetí osobou, 
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přičemž vztah mezi zhotovitelem a objednatelem zůstává nedotčen a zhotovitel je objednateli plně 
odpovědný za plnění veškerých svých povinností vyplývajících z této Smlouvy. 

10.15. Zhotovitel je povinen provádět dílo za použití výhradně těch poddodavatelů, kteří byli uvedeni 
v seznamu poddodavatelů, který doložil před uzavřením této smlouvy. V případě že vybraný 
dodavatel zamýšlí provést výměnu poddodavatele, musí výměnu poddodavatele oznámit 
technickému dozoru stavebníka a koordinátorovi BOZP min. 5 dnů před nástupem nového 
poddodavatele. 

10.16. Pokud měněným poddodavatelem dodavatel prokazoval část profesní způsobilosti nebo technické 
kvalifikace, nový poddodavatel musí splňovat způsobilost (kvalifikaci) minimálně v rozsahu 
požadavků Výzvy k podání nabídky. Splnění způsobilosti (kvalifikace) nového poddodavatele doloží 
zhotovitel objednateli kopií dokumentu ke splnění způsobilosti (kvalifikace) před zahájením činnosti 
nového poddodavatele. V případě že by nový poddodavatel způsobilost (kvalifikaci) v požadovaném 
rozsahu nesplňoval nebo nedoložil, musí zhotovitel zajistit takového poddodavatele, který 
požadovaná kritéria splňuje a doloží. 

10.17. Objednatel i zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 
včetně účetních dokladů minimálně po dobu minimálně do 31. 12. 2035 a způsobem uvedeným v 
obecných pravidlech poskytovatele dotace. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta 
delší, musí ji objednatel i zhotovitel použít. Zhotovitel bude dle ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 

320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 
poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům 
nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního 
dvora (dále také nEÚD"), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také IINKÚ"), příslušného orgánu 
finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným 
osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při 

provádění kontroly součinnost. 

10.18. Objednatel si vyhradil v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, konkrétně v čl. 2.4 Výzvy k podání 
nabídek, změnu závazku ze smlouvy. Případná změna závazku se bude řídit tímto ustanovením 
Zadávací dokumentace nebo § 222 ZZVZ. 

10.19. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržet následující požadavky, vyplývající ze zásady 
"významně nepoškozovat v oblasti životního prostředí" (dále jen "DNSH"): 

Pro instalovaná zařízení k využívání vody bude uvedena spotřeba vody doložena technickými listy 
výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU: 

a) umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 
6 litrů/min; 
b) sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min; 
c) WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem 
splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem 
splachovací vody 3,5 litru; 
pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají 
maximální úplný objem splachovací vody 11itr. 

Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako 
nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 OS 04 v 
Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi bude 
připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, 
při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady 
a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. 

Stránka 14 z 21 



11. VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍI<U 

11.1. Zhotovitel je povinen vést řádně, srozt.Jmitelně a dostatečně podrobně stavební deník ve smyslu § 
157 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění a vyhlášky 499/2006 Sb.- příloha č. 16. 

11.2. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen kromě jiného zapisovat veškeré změny oproti schválené 
projektové dokumentaci nebo vydaným rozhodnutím a předkládat je pravidelně dozoru objednatele 
ke schválení. Originál veškerých záznamů obsažených ve stavebním deníku předá zhotovitel 
objednateli při předání dokončeného díla. 

12. PŘERUŠENÍ PRACÍ NA DÍLE 

12.1. Objednatel si vyhrazuje právo zastavit práce zápisem do stavebního deníku, jestliže nebude plněna 
tato Smlouva, nebude-li dodržena kvalita díla nebo pokud zhotovitel nebude dodržovat platné 
právní předpisy, zejména předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Toto přerušení nemá vliv 
na ve Smlouvě uvedenou dobu plnění díla. 

12.2. Zhotovitel je povinen při pozastavení postupu prací na díle nebo jeho části podle tohoto článku 
rozpracovanou část díla náležitě na své náklady zajistit a poskytnout mu řádnou ochranu. 

12.3. Veškeré náklady vzniklé s přerušením prací na díle dle tohoto článku jdou k tíži zhotovitele 

13. PROVÁDĚNÍ KONTROL 

13.1. Kontrola bude prováděna formou sjednaných pravidelných kontrolních dnů (předpoklad konání 
lx týdně). Povinností osoby, která bude zajišťovat odborné vedení stavby, je pravidelná účast na 
kontrolních dnech. Z každého kontrolního dne bude pořízen zápis, který obdrží všechny zúčastněné 
osoby. 

13.2. Objednatel je oprávněn zkontrolovat předmět díla před zakrytím a zhotovitel je povinen objednatele 
písemně pozvat k provedení kontroly nejméně tři (3) pracovní dny předem. Nesplní-li zhotovitel tuto 
svou povinnost, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím 
spojené. Jestliže se objednatel na kontrolu nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. 
Objednatel má právo na provedení dodatečné kontroly, nahradí však zhotoviteli náklady s tím 
spojené. 

13.3. Objednatel nebo jím zmocněná osoba je oprávněna kontrolovat provádění díla, a to kdekoliv 
a kdykoliv a zhotovitel je povinen mu kontrolu v plném rozsahu umožnit. Provedení kontroly 
a případné zjištění vad objednatelem nebo jím zmocněnou osobou nemá vliv na odpovědnost 
zhotovitele za vady díla. 

13.4. Mimo pravidelné kontrolní dny stavby zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole provedených prací 
vždy při ukončení určité technologické etapy a před fakturací provedených prací. Těmto kontrolám 
bude vždy přítomna osoba pověřená vedením stavby. Objednatel se zavazuje provést kontrolu prací 
na výzvu zhotovitele nejpozději do tří (3) pracovních dnů od obdržení této výzvy. Není-li tato 
povinnost zhotovitelem splněna, tak je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly 
a nést náklady s tím spojené. 

13.5. Každá uskutečněná kontrola bude potvrzena zápisem do stavebního deníku. 

14. VLASTNICTVÍ DÍLA 

14.1. Vznikající dílo je od počátku výroby vlastnictvím objednatele, komponenty se stávají součástí díla 
po provedení jejich montáže zhotovitelem. Nebezpečí vzniku škody na věci nese zhotovitel až 
do splnění závazku předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků. 

15. SANKCE 

15.1. Pokud zhotovitel nepřevezme staveniště na základě písemného pokynu objednatele, objednatel je 
oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši tři tisíce korun českých 
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(3.000,00 l<č) za každý započatý den prodlení s převzetím staveniště až do jeho převzetí. Tím není 
dotčeno právo objednatele vypovědět smlouvu nebo odstoupit od smlouvy podle čl. 16. této 
smlouvy. 

15.2. Pokud zhotovitel nezahájí realizaci díla nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů od předání 
staveniště, objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši tři 

tisíce korun českých (3.000,00 Kč) za každý započatý den následující po 15. dni od předání 

staveniště, dokud nedojde k započetí realizace díla. Tím není dotčeno právo objednatele vypovědět 
smlouvu nebo odstoupit od smlouvy podle čl. 16. této smlouvy. 

15.3. Při nesplnění lhůty pro zhotovení díla je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení 
smluvní pokuty ve výši dvě desetiny procenta (0,2 %) z celkové ceny díla bez DPH, vč. případných 
dodatků ke Smlouvě, za každý započatý den prodlení proti sjednanému datu dokončení díla. 

15.4. Při nesplnění termínu pro odstranění vad a nedodělků, je objednatel oprávněn požadovat po 
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši jeden tisíc korun českých (1.000,00 Kč) za každý 
započatý den prodlení se splněním každé jednotlivé utvrzované povinnosti, až do jejího úplného a 
řádného splnění, a to i opakovaně. 

15.5. Pokud zhotovitel nedodrží sjednaný termín pro odstranění uznané reklamované vady (dle čl. 8.6.), 
objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši jeden tisíc korun 
českých (1.000,00 Kč) za každý započatý den prodlení oproti sjednanému termínu nápravy. 
V případech, kdy se jedná o vadu bránící v řádném užívání díla, případně hrozí-li nebezpečí škody 
velkého rozsahu (havárie), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní 
pokuty ve výši deset tisíc korun českých (10.000,00 Kč) za každý započatý den prodlení oproti 
sjednanému termínu nápravy za každou reklamovanou vadu. 

15.6. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty za nedodržení termínů 
realizace závazných uzlových bodů uvedených v harmonogramu prací, a to ve výši pět tisíc korun 
českých (5.000,00 Kč) za každý započatý den prodlení. 

15.7. Při prodlení zhotovitele se splněním závazku vyklidit staveniště a uvést do původního řádného stavu 
veškeré realizací díla dotčené plochy ve lhůtě sjednané v této Smlouvě může objednatel požadovat 
po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši tři tisíce korun českých (3.000,00 Kč) za každý 
započatý den prodlení. 

15.8. Při porušení povinnosti zhotovitele provádět veškeré odborné práce pod dohledem 
stavbyvedqucího a zajištění odborného vedení stavby osobou stavbyvedoucího, může objednatel 
požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši dva tisíce korun českých (2.000,00 Kč) za 
každé jednotlivé porušení. Porušením této povinnosti se rozumí také neprovedení kontrol částí 
stavby před zakrytím a dokončením jednotlivých technologických etap výstavby, které musí být 
zaznamenány ve stavebním deníku a podepsány osobou stavbyvedoucího, technického dozoru 
stavebníka a autorského dozoru, neprovádění pravidelných kontrol a organizace probíhajících 
stavebních prací osobou stavbyvedoucího min. jedenkrát (lx) týdně s potvrzením ve stavebním 
deníku a neúčast na kontrolním dnu, kdy by tato osoba v odůvodněném a nezbytně nutném případě 
nezajistila za sebe odpovídající náhradu. Porušením této povinnosti se rozumí i nepřizvání 

technického dozoru stavebníka a autorského dozoru na kontrolní prohlídku před zakrytím 
konstrukcí. 

15.9. Stavební deník bude na stavbě k dispozici po celou dobu provádění stavby. Objednatel je oprávněn 
požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši jeden tisíc korun českých (1.000,00 Kč) za každý 
den, kdy nebude na stavbě k dispozici stavební deník. 

15.10. V případě porušení povinností ze strany Zhotovitele (zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, 
zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem 
na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 
Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání 
cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou 
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práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli a zajistit 
dodržování mezinárodních úmluv o lidských právech, sociálních či pracovních právech, zejména 
úmluv Mezinárodní organizace práce (ILO)) bude Zhotoviteli účtována pokuta dvacet tisíc korun 
českých (20.000,00 l<č) bez DPH za každý případ objektivně prokazatelného porušení. 

15.11. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení jednorázové smluvní pokuty za 
nedodržení požadavků vyplývajících ze zásady DNSH uvedených v čl. 10.19. Smlouvy, a to ve výši 
dvacet tisíc korun českých korun českých (20.000,00 Kč). Tímto ustanovením není dotčeno právo 
objednatele na náhradu škody vzniklou krácením dotace na základě rozhodnutí kontrolního orgánu z 
důvodu nedodržení požadavků vyplývajících ze zásady DNSH. 

15.12. Pokud je objednatel v prodlení s úhradou úplného daňového dokladu, je zhotovitel oprávněn 
požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši patnáct tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky 
za každý započatý den prodlení. 

15.13. Smluvní pokuty jsou splatné do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé smluvní 
straně. 

15.14. Objednatel je oprávněn uplatnit více smluvních pokut samostatně vedle sebe v případě porušení 
více povinností. 

15.15. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči 
zhotoviteli, je objednatel oprávněn provést jednostranný zápočet z jakéhokoliv daňového dokladu 
a snížit o něj částku k úhradě. 

15.16. Smluvní pokuty ani jejich zaplacení nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody. 

15.17. Ujednání o smluvních pokutách zůstávají v platnosti i v případě ukončení Smlouvy odstoupením 
nebo výpovědí a nemají vliv na případnou možnost domáhat se vedle smluvní pokuty i náhrady 
škody, a to i ve výši přesahující dojednanou výši smluvní pokuty. 

16. UKONČENÍ SMLOUVY 

16.1. Tato Smlouva může být ukončena: 

a. splněním závazků ze smlouvy oběma smluvními stranami, 

b. písemnou dohodou smluvních stran, 

c. odstoupením od Smlouvy z důvodů stanovených v této Smlouvě nebo zákonem, 

d. výpovědí Smlouvy z důvodů stanovených v této Smlouvě. 

16.2. Smluvní strana je oprávněna Smlouvu vypovědět s okamžitou platností, pokud: 

a. druhá strana poruší své povinnosti podstatným způsobem, 

b. ve vztahu ke Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení, a insolvenční návrh nebude 
v zákonné lhůtě odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost, ve vztahu ke zhotoviteli bude zahájena 
likvidace, popř. likvidace, nebo se již v tomto řízení nachází, příp. je-li vydáno rozhodnutí o 
úpadku zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

c. pokud Zhotovitel ve své nabídce v rámci veřejné zakázky uvedl informace nebo doklady, které 
neodpovídají skutečnosti nebo které měly, nebo mohly, mít vliv na výsledek zadávacího řízení 
a na kvalitu plnění zhotovitele. 

Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně uvedených případů 
považuje rovněž takové porušení povinnosti smluvní strany, o němž již při uzavření smlouvy věděla 
nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení 
předvídala. 

16.3. Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět s okamžitou platností rovněž v případě, pokud: 
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a. zhotovitel provádí dílo nekvalitním způsobem v rozporu s ustanoveními obsaženými v této 
Smlouvě, a to zejména v čl. 3. této Smlouvy, provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, nebo 
dílo v průběhu jeho provádění vykazuje vady a zhotovitel nezjedná nápravu, neprovede 
neprodleně odpovídajícím způsobem a kvalitně nutné opravy, úpravy apod. bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však ve lhůtě do pěti (S) pracovních dnů; 

b. zhotovitel neposkytuje dostatečnou součinnost a koordinaci činností; 

c. zhotovitel je v prodlení s plněním každého jednotlivého závazného uzlového dobu 
harmonogramu po dobu delší patnácti (15) kalendářních dnů. Tato výpověď však nemá vliv 
na vznik, existenci a trvání nároku na smluvní pokutu a nároku na náhradu škody; 

d. zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, nereaguje-li na výzvu technického 
dozoru stavebníka, autorského dozoru či objednatele do pěti (S) pracovních dnů (o takovéto 
výzvě bude proveden záznam - např. ve stavebním deníku), nebo dílo v průběhu jeho 
provádění vykazuje vady a zhotovitel neučiní bez zbytečného odkladu nápravu; 

e. zhotovitel využívá poddodavatele, který nebyl objednateli v souladu s touto Smlouvou a Výzvou 
k podání nabídky oznámen; 

f. nepřevzaHi zhotovitel staveniště do pěti (S) pracovních dnů od doručení výzvy objednatele 
k převzetí staveniště dle čl. S této Smlouvy; 

g. v případě, že nedojde ke schválení a obdržení finanční prostředků (dotace) a objednatel 
na realizaci předmětného díla neobdrží příslušný příspěvek, 

h. pokud zhotovitel po předání staveniště do patnácti (1S) kalendářních dnů nezačne s realizací 
díla, pokud není písemně sjednáno jinak; 

i. ze zákonem stanovených důvodů. 

16.4. Zhotoviteli výpovědí Smlouvy vzniká nárok na úhradu skutečně vynaložených nákladů souvisejících s 
již realizovanými činnostmi ke dni výpovědi. Zhotovitel provede soupis skutečně provedených prací. 
Skutečně provedené práce nesmí vykazovat vady a musí být řádně předány objednateli na základě 
předávacího protokolu podepsaného zástupcem objednatele, zástupcem zhotovitele a technickým 
dozorem stavebníka. V případě, že by část díla provedená před výpovědí Smlouvy vykazovala vady 
nebo nebyla řádně předána objednateli na základě podepsaného předávacího protokolu, zhotoviteli 
nevzniká nárok na úhradu nákladů. 

16.5. Objednatel nebo zhotovitel mohou odstoupit od smlouvy za předpokladu, že dílo nebylo zahájeno. 
Jedná se o případy uvedené ve čl. 16.2. Smlouvy (insolvenční řízení, uvedení nepravdivých údajů). 
Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případech stanovených ve čl. 16.3. písm. f., g., 
h. a i., Smlouvy, zhotovitel je rovněž oprávněn od smlouvy odstoupit v případě stanoveném v čl. 
16.3. písm. i. Smlouvy. Bylo-li dílo aspoň částečně realizováno, je přípustné ukončit smlouvu pouze 
výpovědí. 

16.6. V případě výpovědi nebo odstoupení od Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat vzájemné 
závazky a pohledávky do třiceti (30) dnů od nabytí účinku výpovědi/odstoupení. Při výpovědi se 
úhrada nevztahuje na již pořízený materiál či drobné náklady zhotovitele. 

16.7. Výpověď nebo odstoupení od této Smlouvy musí smluvní strana učinit písemně. Právní účinky 
výpovědi Smlouvy nastávají dnem doručení výpovědi Zhotoviteli. V případě odstoupení se Smlouva 
zrušuje od počátku. Pro výpověď a odstoupení platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

17. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI 

17.1. Pro účely vzájemné komunikace mezi smluvními stranami jsou oprávněny jednat níže uvedené 
osoby: 

Smluvní kontakty: 
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za objednatele: Mgr. Soňa Pokrupová 

Tel.: +420 739050983 

e-mail spokr!!Q..ova@issziv.cz 

za zhotovitele: Petr Milota 

Tel.: +420 777766056 

e-mail lnstamont1@volny.cz 

Kontaktní osoby: 

za objednatele: Jiří Matula 

Tel.: +420 731518639 

e-mail jmatula@issziv.cz 

za zhotovitele: Petr Milota 

Tel.: +420 777766056 

e-mail lnstamontl@volny.cl 

Odborné osoby: 

za objednatele: Ing. Roman Sornas, TDS 

autorizovaný stavitel- ČI<AIT 0202328 

Tel.: +420 724602739 

e-mail sornas.roman@gmail.com 

za zhotovitele: Ing. Karel Walter 

Tel.: +420 724088618 

e-mail karel.w@seznam.cz 

17.2. Veškerá sdělení či jiná jednání smluvních stran budou adresovány výše uvedeným zástupcům. Pokud 
je vyžadována písemná forma, bude takové sdělení zasláno prostřednictvím e-mailu opatřeného 
zaručeným elektronickým podpisem zástupce smluvní strany na e-mail kontaktní osoby druhé 
smluvní strany, popř. písemnosti budou zaslány datovou schránkou nebo prostřednictvím 

poskytovatele poštovních služeb. Smluvní strany se zavazují vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření 
potřebných podmínek pro úspěšnou realizaci Smlouvy 

17.3. Písemnost je doručena potvrzením přijetí zprávy. Nepotvrdí-li adresát přijetí zprávy, ale dokument 
se dostane do dispozice adresáta, bude zpráva zaslaná doručena příští pracovní den po odeslání. 

18. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

18.1. V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této Smlouvy či k jeho části podle zákona jako ke 
zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této Smlouvy či jeho část je 
nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od 
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ostatních ujednání Smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost 
ostatních ujednání této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo 
neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude 
platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co 
nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této Smlouvy zůstal zachován. 
Pokud by kterékoli ustanovení této Smlouvy bylo shledáno neplatným či nevykonatelným, ostatní 
ustanovení této Smlouvy tím zůstávají nedotčena. 

18.2. Strany této Smlouvy se dohodly, že se tato Smlouva řídí výhradně českým právním řádem. Práva 
a povinnosti smluvních stran, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí ustanoveními 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

18.3. Zhotovitel prohlašuje, že ve smyslu § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů, na sebe bere nebezpečí změny okolností, a tedy není oprávněn· domáhat se po 
objednateli obnovení jednání o této Smlouvě a/nebo podávat soudu návrh na změnu smluvního 
závazku či jeho zrušení z důvodu podstatné změny okolností zakládající zvlášť hrubý nepoměr v 
právech a povinnostech smluvních stran. Zhotovitel dále tímto přebírá nebezpečí změny okolností 
dle § 2620 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 
Podmínky přípustného zvýšení nebo snížení ceny za provedení díla jsou taxativně uvedeny v čl. 6.14 
této smlouvy. 

18.4. Veškeré změny této Smlouvy mohou být po dohodě smluvních stran činěny pouze písemnou 
formou, a to v podobě číslovaných dodatků k této Smlouvě podepsaných oběma smluvními 
stranami. 

18.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost tuto Smlouvu včetně všech jejích příloh, 
změn a případných dodatků zveřejnit na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění 
Smlouvy v zákonné lhůtě v Registru smluv zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tato 
Smlouva včetně příloh bude veřejně přístupná. 

18.6. Objednatel je správcem osobních údajů, které získal ve veřejné zakázce a v souvislosti s plněním této 
smlouvy. Povinnost objednatele ke zpracování osobních údajů v poptávkovém řízení vyplývá přímo 
ze ZZVZ. Zpracování těchto osobních údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce, tedy 
pro řádné zadání veřejné zakázky. Osobní údaje budou zpracovány až do uplynutí skartační lhůty 
této veřejné zakázky. Ostatní informace jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídky. 

18.7. Smlouva je uzavřena v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi 
oprávněnými osobami obou smluvních stran. 

18.8. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem posledním z účastníků a účinnosti uveřejněním v registru 
smluv. 

18.9. Smluvní strany této Smlouvy prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že 
představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy. 
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Přílohy ke Smlouvě: 

Příloha č. 1- harmonogram prací 

Příloha č. 2- rozpočet v souladu s nabídkou dodavatele (krycí list rozpočtu a rekapitulace objektů) 

-povinně podepsat přílohy smlouvy (min. 1. list) 

V Plzni 

Mgr. s oň a Digitálně podepsal 
Mgr. Soňa Pokrupová 

Po.kru. pova' Datum: 2o23.1o.26 
13:47:37 +02'00' 

Mgr. Soňa Pokrupová 

ředitelka 

Integrovaná střední škola živnostenská, 
Plzeň, Škroupova 13 

za objednatele 

v Blovicích 

Petr 
Milota 

Petr Milota 

OSVČ 

organizace 

za zhotovitele 

Digitálně podepsal 
Petr Milota 
Datum: 2023.10.25 
21:40:47 +02'00' 
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HARMONOGRAM PRACÍ 

Veřejná zakázka: VYBUDOV ÁNÍ MODERNÍCH ODBORNÝCH UČEBEN 

Celková lhůta realizace : 330 kalendářních dní 

Termín datumový 

1) Demoliční práce 30 kalendářních dní 

2) HSV + PSV práce 284 kalendářních dní 

3) Dokončení a kompletace 15 kalendářních dní 

4) Předání stavby 1 kalendářní den 

Doplnění důležitých termínů pro hladký průběh prací : 

A) -zahájení prací do 5 ti dnů po podepsání S.O.D. Práce budou zahájeny v 1.PP a to zaměřením 

sklepních oken . 

B) -zahájení prací v učebně a kabinetu ve 4.N.P.a to hlavně bouracích prací bude proveden od 

17.2.2024 v době jarních prázdni. 

C) -upřesnění prací na jednotlivé kalendářní týdny bude vždy na kontrolních dnech . 

v ;, ·· Digitálně 

Mgr. Sončl podepsal Mgr. 

, 
a 
Po kru poť/ Soňa Pokrupová 

.' Datum; 
... 2Ó23:T0.26 

13:48:21 +02'00' 

Digitálně p e t r podepsal Petr 
Milota 

•1 ) Datum: MI ota 2o23:1o:2s 
. 21:45:28 +02'00' 



REKAPITULACE STAVBY 
Kód: P23-2123 

Stavba: ÚPRAVY UČEBNY GRAFICKÉHO DESIGNU 

KSO: 
Místo: Plzeň, Skroupova 13 

Zadavatel: 
Integrovaná střední škola živnostenská 

Uchazeč: 
Petr Milota,U trati 768 Blovice 336 01 

Projektant: 
Planteam, Na Výsluní 630, Líně- Sulkov 

Zpracovatel: 
Ing. Irena Potužáková 

Poznámka: 

CC-CZ: 
Datum: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

4. 7.2023 

00523925 

48331023 
CZ7308272026 

67891331 

::;oup1s prac1 Je sestaven s vyuz1t1m L:enove soustavy UK ::i. PolozKy, Ktere pocnaz1 z teto cenove soustavy, Jsou ve sloupci 'L:enova 
soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použiti těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
oodminkv.urs.cz. 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

[cena s DPH 

Sazba daně 
21,00% 
15,00% 

v CZK 

Základ daně 
418 953,94 

0,00 

Mgr. Soňa Digitálně podepsal 
. Mgr. Soňa Pokrupová 

Po kru Pova, .Datum: 2023.10.26 
13:48:56 +02'00' 
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418 953,94 

Výše daně 
87 980,33 

0,00 

506 934,27[ 

Digitálně p et r podepsal Petr 
Milota 

•1 ' Datum: M I o ta 20Ú.1 o.2s 
21 :43:21 +02'00' 



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 

Kód: 

Stavba: 

Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

Kód 

P23-2123 

ÚPRAVY UČEBNY GRAFICKÉHO DESIGNU 

Plzel'í, Skroupova 13 

Integrovaná střední škola živnostenská 

Petr Milota,U trati 768 Blovice 336 01 

Popis 

Náklady stavby celkem 

J Demontáže a bourání 

K Nové konstrukce 
L VRN 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Strana 2 z 2 

4. 7. 2023 

Planteam, Na Výsluní 630, 
Líně- Sulkov 
Ing. Irena Potužáková 

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZKJ 

418 953,94 

16 745,26 
391 068,68 

11 140,00 

506 934,27 

20 261,76 
473193,10 

13 479,40 

Typ J 

STA 
STA 
STA 



REKAPITULACE STAVBY 
Kód: P23-2126 
Stavba: Modernizace odborných učeben v 1.PP 

KSO: 
Místo: Skroupova 209/13, Plzeň 

Zadavatel: 
Integrovaná střední škola živnostenská 

Uchazeč: 
Petr Milota , U trati 768 Blovice 336 01 

Projektant: 
Planteam, Na Výsluní 630, Líně- Sulkov 

Zpracovatel: 
ln g. Irena Potužáková 

Poznámka: 

CC-CZ: 
Datum: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

4. 7.2023 

00523925 

48331023 
CZ7308272026 

67891331 

::;oup1s prac1 Je sestaven s vyuz111m (.;enove soustavy UK ::i. PolozKy, Ktere pochaz1 z teto cenove soustavy, JSOU ve s1oupc1 '(.;enova 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetl. Veškeré další informace vymezujíc! popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
oodminkv.urs.cz. 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

!cena s DPH 

Sazba daně 
21,00% 
15,00% 

v CZK 

Základ daně 
2 822 969,58 

0,00 

Digitálně podepsal 

Mgr. Soňa Mgr.Soňa 
· Pokrupová 

Pokrupova oátun1:2023.10.26 
13:49:30 +02'00' 
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Petr 

2 822 969,58 

Výše daně 
592 823,61 

0,00 

3 415 793,191 

Milota 

Digitálně 

podepsal Petr 
Milota 
Datum: 
2023.}0.25 
21:44:26 
+02'00' 



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 

Kód: 

Stavba: 

Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

P23-2126 

Modernizace odborných učeben v 1.PP 

Skroupova 209/13, Plzeň 

Integrovaná střední škola živnostenská 

Petr Milota , U tratí 768 Blovice 336 01 

Popis 

Náklady stavby celkem 

2 
3 
4 
5 
6 

Bourání 
Stavební úpravy 
Zdravotně techníché instalace 
Vytápění 

Elektroinstalace, 
VRN 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 
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4. 7. 2023 

Planteam, Na Výsluní 630, 
Líně· Sulkov 
Ing. Irena Potužáková 

Cena bez DPH [CZK] 

2 822 969,58 3 415 793,19 

542 185,99 656 045,05 

1 476 060,27 1 786 032,93 

175 070,84 211835,72 

260 989,67 315 797,50 

340 162,81 411 597,00 

28 500,00 34 485,00 

STA 
STA 
STA 
STA 
STA 
STA 


