
SMLOUVA  O  DÍLO

Uzavřená  podle  zákona  č. 89/2012  sb., občanského  zákoníku  ve znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen

,,občanský  zákoník"),  zejména  podle  E12586  a následujících  (dále  jen,,smlouva").

I. Smluvní  strany

Zadavatel:  Horská  služba  ČR o.p.s.,

Sídlo:  Špíndlerův Mlýn  260,  543  51 Špindlerův  Mlýn

Zastoupena:  René  Mašín,  ředitel  a náčelník  horské  služby

IČ: 27467759

DIČ:  CZ27467759

Bank.  spojení:  MONETA  Money  Bank,  a.s.

Číslo účtu: 171922771/0600
Telefon:  601  302  647

Emaíl: hspraha@hscr.cz

(dále  jen,,objednatel"),

Korespondenční  adresa:

Horská  služba  ČR, o.p.s.

Za Potokem 46/4
106  00 Praha  10  - Záběhlice

Osoby  pověřené  jednáním  v rozsahu  této  smlouvy:

ve věcech smluvních: Bc. Roman Kurka, 601 057 419, kurka.roman@hscr.cz

ve věcech technických: Radan Jaškovský, 606 769 016, jaskovsky.radan@hscr.cz

a

Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupena:

IČ:

DIČ:

Bank.  spojení:

Číslo  účtu:

Telefon:

Email:

STAVOFIX  PLUS,  s.r.o.,

Bocanovice  1, 739  91 Jablunkov  I

Libor  Fiksek,  jednatel

01519590

CZ 01519590

Komerční  banka  a.s.

107-437 4070247 /0100
605  581  658

Iibor.fiksek@stavofix.cz

Osoby  pověřené  jednáním  v rozsahu  této  smlouvy:

ve věcech smluvních: Libor Fiksek, 605 581 658, libor.fiksek@stavofix.cz

ve věcech technických: Libor Fiksek, 605 581 658, libor.fiksek@stavofix.cz
(dále  jen,,zhotovitel"),

společně  také  (dále  jen,,smluvní  strany").



Článek  Il.

Předmět  smlouvy

2.1 Zhotovitel  se zavazuje  řádně  provést  pro objednatele  dílo,  kterým  se rozumí  oprava  havarijního

stavu  podlahy  terasy  stanice  Horské  služby  ČR -  Velký  Polom,  horská  oblast  Beskydy  dle průzkumu

trhu  na veřejnou  zakázku  malého  rozsahu  s názvem  ,,Rekonstrukce  havaríjního  stavu  podlahy

terasy  stanice  Horské  služby  ČR -  Velký  Polom".

2.2 Dílo bude  provedeno  v rozsahu  dle cenové  nabídky  ze dne  05. 06. 2023  a vyplněného  Položkového

rozpočtu.

2.3 Místem  plnění  je budova  stanice  Horské  služby  Velký  Polom.

2.4 0bjednatel  se zavazuje,  že řádně  dokončené  dílo  převezme  a zaplatí  za jeho  provedení

zhotovitelem  dohodnutou  cenu  dle čl. V., a to způsobem  dle stejného  článku  smlouvy.

2.5 Zhotovitel  splní svou  povinnost  provést  dílo jeho  řádným  dokončením  a předáním  díla

v předávacím  řízení  objednateli.  Předávací  řízení  bude  ukončeno  protokolem  o předání  a převzetí,

který  bude podepsaný  objednatelem  i zhotovitelem,  a to vsouladu  sčl. XI. této  smlouvy.

V opačném  případě  nebude  dílo  považováno  za předané  řádně  a včas.

Článek  IIl.

Doba  plnění  a způsob  předání  staveniště

3.1 Předpokládané  zahájení  stavby  je stanoveno  dne O1. 09. 2023.  Stavba  bude  zahájena  v termínu

stanoveném  ve výzvě  objednatele,  kterou  objednatel  zhotoviteli  doručí  nejméně  s pětidenním

předstihem  před termínem  pro zahájení  stavby,  přičemž  objednatel  výzvu odešle  nejdříve

s nabytím  účinnosti  této  smlouvy.  Zhotovitel  se zavazuje  dokončit  dílo  v termínu  do 31. 11.  2023.

3.2 Splnění  termínů  realizace  díla dle tohoto  článku  smlouvy  zhotovitel  garantuje,  pokud  nedojde

k zásahu  do činnosti  zhotovitele  vlivem  vyšší  moci  (například  nepříznivých  klimatických  podmínek

-  nízkých  teplot,  živelné  pohromy,  povodeň  a podobně).

Článek  IV.

Podmínky  provádění  díla

4.1.  Zhotovitel  se zavazuje  zajistit  si před začátkem  prací  pro veškeré  plánované  práce  příslušná

povolení  dotčených  orgánů  státní  správy,  případně  místní  samosprávy  a správců  inženýrských

sítí na své náklady.

4.2.  Zhotovitel  je povinen  provést  dílo  řádně  a včas, a to na svůj  náklad  a nebezpečí.

4.3.  Objednatel  je oprávněn  vykonávat  na stavbě  dozor,  má právo  schválit,  případně  i určit  stavebně

technický  dozor,  nad plněním  podmínek  této  smlouvy  a v jeho  průběhu  zejména  sledovat,  zda

práce  zhotovitele  jsou  prováděny  dle cenové  nabídky  ze dne 05. 06. 2023,  podle  smluvených

podmínek,  technických  norem  a jiných  právních  předpisů  a v souladu  rozhodnutími

veřejnoprávních  orgánů.  Za tímto  účelem  má kdykolí  přístup  na staveniště  a stanovit  mu

přiměřenou  Ihůtu  pro  odstranění  vzniklých  vad.

4.4.  Veškeré  práce  budou  prováděny  v souladu  s právními  předpisy  a českými  normami  platnými

pro příslušné  části a celek  díla. Případné  následky  plynoucí  z jejich  nedodržení  je zhotovitel
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povinen  odstranit  na své náklady.  Dodržení  kvality  všech  dodávek  a prací  sjednaných  touto

smlouvou  je obligatorní  povinností  zhotovitele.  Zhotovitel  se zavazuje  k vedení  stavebních  a

montážních  deníků,  provádění  kontrolních  měření  a zkoušek  dle  technologických  pravidel.

4.5.  Při realizaci  díla budou  použity  běžné  materiály,  standardní  výrobky  a konstrukce  zaručující

vlastnosti  podle zákona č. 22/1997 sb., o technických  požadavcích na výrobky a o změně

a doplnění  některých  zákonů, a dalších (viz Ei 156 stavebního  zákona č. 183/2006  sb., Ve znění
pozdějších  předpisů).  Zhotovitel  se zavazuje  nepoužít  k provedení  díla materiálů  a výrobků

s karcinogenními  účinky.

4.6.  ZhotoviteIpostupujepřiprováděnídíIasamostatněpřirespektováníekoIogických,hygienických

a dalších  platných  předpísů  vydaných  právními  orgány.  Případné  sankce  z neplnění  podmínek

stanovených  těmito  předpisy,  prokazatelně  zaviněných  zhotovitelem,  zaplatí  zhotovitel.

4.7.  Zhotovitel  převezme  v plném  rozsahu  odpovědnost  za vlastní  řízení  postupu  prací  a dodržování

předpisů  bezpečnosti  práce  a ochrany  zdraví,  požárních,  ekologických  a dalších  předpisů.

Předáním  staveniště  zhotoviteli  je  tento  odpovědný  za dodržování  předpisů  voblasti

bezpečnosti  práce  a požární  ochrany  v souvislosti  se zadanou  prací,  až do doby  předání  díla

objednateli.  Opatření  z hlediska  bezpečnosti  práce  a ochrany  zdraví  při  práci,  jakož

iprotipožární  opatření  vyplývající  z povahy  vlastních  prací,  zajišťuje  na  svém  pracovišti

zhotovitel  v souladu  s bezpečnostními  předpisy.  Technické  a technologické  provedení  díla

odpovídá  současným  bezpečnostním  předpisům  a normám  dle  EN a ČSN.

4.8.  Zhotovitel  se zavazuje  vyzvat  objednatele  telefonicky  a písemně,  minimálně  tři  (3) pracovní  dny

předem,  k účasti  na zkouškách  nebo  při kontrole  prací,  které  mají  být zakryty.  Jestliže  se

objednatel  nedostaví,  je zhotovitel  oprávněn  provádět  přípravu  a zkoušky  bez  jeho  účasti.

4.9.  Zhotovitel  se zavazuje  provádět  práce  s maximální  hospodárností  a účelností.  Zhotovitel  je

povinen  oznámit  včas  případnou  neúčelnost  prováděných  prací  a současně  navrhnout

hospodárnější  postup.

4.10.  Zhotovitel  se zavazuje  poskytnout  objednatelem  pověřené  odpovědné  třetí  osobě  podklady

o provedených  pracích  a konzultovat  s ním všechny  postupy,  které  byly  předem  dohodnuty

a odsouhlaseny  objednatelem.  Současně  je zhotovitel  povinen  akceptovat  veškeré  připomínky

odpovědné  třetí  osoby,  při  případných  neshodách  bude  rozhodující  stanovisko  objednatele.

4.11.  Pokud  bude  část  díla dle  této  smlouvy  plněna  formou  poddodávky,  zhotovitel  závazně  uvádí

identifikační  údaje  dotčeného  poddodavatele:

Žádná  část  díla nebude  prováděna  pomocí  subdodavatele.

4.12.  Případná  změna  subdodavatele  dle této  smlouvy  podléhá  předchozímu  písemnému  souhlasu

ze strany  objednatele.

Článek  V.

Cena  za plnění  a platební  podmínky

5.1.  Celková  cena  díla,  jež je předmětem  plnění  smlouvy,  je stanovena  dle ustanovení  zákona

č. 526/1990  sb., o cenách, ve znění  pozdějších  předpisů,  v souladu  s cenovou  nabídkou  ze dne

05. 06. 2023  včetně  vyplněného  Položkového  rozpočtu  a činí konečnou  částku  ve výši

109  610,60  Kč bez  DPH  (slovy:  stodevěttisícšestsetdesetkorunčeskýchšedesáthaléřů),

132  628,83  Kč včetně  DPH (slovy:  stotřicetdvatisícšestsetdvacetosmkorunčeskýchosmdesáttři

haléřů).
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5.2.  Celková  cena díla je stanovena  jako  nejvýše  přípustná  cena včetně  všech  poplatků  a veškerých

dalších  nákladů  spojených  s realizací  díla.  Celková  cena díla obsahuje  veškeré  náklady  zajišťující

řádné  plnění  předmětu  díla, včetně  nákladů  na zařízení  staveniště,  jeho  provoz  a uvedení  do

původního  stavu,  dopravu,  poplatky  za energie  a vodu  po dobu  výstavby,  odvoz  a likvidaci

odpadů,  poplatky  za skládky,  střežení  staveniště,  údržba  a průběžné  čištění  komunikací

užívaných  v průběhu  výstavby,  zajištění  přístupů  k nemovitostem  v průběhu  výstavby,  zajištění

povolení  zvláštního  užívání  komunikací  pro  realizaci  stavby,  včetně  dopravního  řešení  a zajištění

dopravního  značení,  vyřízení  zvláštního  užívání  komunikací,  dopravní  značení  po dobu  výstavby,

dále veškeré  poplatky,  které  jsou platnými  zákony,  předpisy  a nařízeními  požadovány  pro

splnění  smluvních  závazků včetně  plnění,  která  nejsou  výslovně  uvedena  vprojektové

dokumentaci  pro provedení  stavby,  ale o kterých  zhotovitel  vzhledem  ke svým odborným

znalostem  s vynaložením  veškeré  odborné  péče  věděl  nebo  vědět  měl a mohl.  Celková  cena díla

obsahuje  i přiměřený  zisk zhotovitele,  přiměřené  podnikatelské  riziko  a vývoj  cen alespoň  do

konce  stavby.

5.3.  Celkovou  cenu  díla je možné  překročit  v souvislosti  se změnou  daňových  předpisů  týkajících  se

DPH.

5.4.  Nárok  na zaplacení  ceny  nevzniká  v případě,  že dílo nebylo  provedeno  řádně,  tj. v dohodnuté

kvalitě,  v určeném  termínu  a místě,  vždy  však  po vyjasnění  okolností,  které  řádnému  provedení

činnosti  bráníly.

s.s. Zhotovitel  bude  fakturovat  provedené  práce  a dodávky  na díle po jejich  dokončení  na základě

vzájemně  odsouhlaseného  soupisu  provedených  prací  podepsaný  zástupcem  investora

a technickým  dozorem  investora,  který  bude  přílohou  faktury,  jedná  se jen  o dokončené  práce.

Splatnost  faktur  je čtrnáct  (14) kalendářních  dnů  od jejich  doručení  objednateli.

5.6.  Faktury  budou  zasílány  elektronicky  na adresu  fakturace@hscr.cz  a musí  splňovat  požadavky

daného  zákona  na řádný  daňový  doklad,  zejména  budou  mít  tyto  náležitosti:

*  označení  faktury  a její  číslo,

*  název  a sídlo  zhotovitele

*  bankovní  spojení  zhotovitele,

*  předmět  smlouvy,

*  jmenování  dokladu,  na jehož  základě  je práce  prováděna,  včetně  data smlouvy  nebo

jejího  dodatku,

@ účtovaná  částka  bez DPH, datum  splatnosti  fakturované  částky.

5.7.  Objednatel  je oprávněn  fakturu  vrátit  ve Ihůtě  její  splatnosti,  pokud  obsahuje  nesprávné

náležitosti  nebo  údaje.  Doba  splatnosti  upravené  faktury  je čtrnáct  (14) kalendářních  dnů  ode

dne  jejího  opětovného  doručení  objednateli.

5.8.  Objednatel  neposkytuje  zálohy.

s.g. Právo na fakturaci  za provedené  práce a zabudovaný  materiál  vzniká  dnem  odsouhlasení  a

potvrzení  soupisu  provedených  prací a dodávek  objednatelem  nebo technickým  dozorem

objednatele.

5.10.  Provedené  práce  v rámci  plnění  předmětu  smlouvy  budou  objednatelem  hrazeny  v české  měně

na základě  daňového  dokladu.  Výše fakturovaných  částek  bude  doložena  soupisem  skutečně

provedených  prací, který  bude  odsouhlasený  a potvrzený  technickým  dozorem  objednatele

nebo  objednatelem.
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5.11.  Zhotovitel  souhlasí  stím,  že jakékoliv  jeho  pohledávky  vůči  objednateli,  které  vzniknou  na

základě  uzavřené  smlouvy  o dílo,  nebude  moci  postoupit  ani  započítat  jednostranným  právním

úkonem.

5.12.  Případné  změny  ceny  díla  -  vícepráce  budou  oceňovány  takto:

a)  svyužitím  jednotkových  cen ze soupisu  prováděných  prací  dle položkového  rozpočtu

a výpisu  materiálů,

b) pokud  to  není  možné  (taková  položka  se v soupisu  prováděných  prací  nevyskytuje),  tak  bude

použita  jednotková  cena  ve výši  80 % z ceníku  společnosti  ÚRS Praha  a.s. v cenové  úrovni

2023,

c) pokud  ceníky  ÚRS Praha  a.s. tuto  cenu  rovněž  neobsahují,  bude  zhotovitelem  navržena

jednotková  cena  ve výši  obvyklé  v době  provádění  díla,

d) Případné  vícepráce  budou  zhotovitelem  oceněny  vždy  do pěti  (5) pracovních  dnů  od předání

požadavku  objednatele,  nebo  podkladů  objednatelem.  Objednatel  odsouhlasí  ocenění  do

deseti  (IO)  pracovních  dnů  od předložení  objednateli,  nebo  projedná  se zhotovitelem  své

připomínky.  V případě,  že tak  v dohodnuté  Ihůtě  neučiní  nebo  nepožádá  o prodloužení

Ihůty,  má se za to,  že s oceněním  zhotovitele  souhlasí.

Článek  VI.

Smluvní  sankce

6.1.  Objednatel  je oprávněn  jakoukoli  smluvní  pokutu  jednostranně  započítat  proti  jakékoli  pohledávce

zhotovitele  za objednatelem  (včetně  pohledávky  zhotovitele  na zaplacení  ceny  za dílo).

6.2.  Při nedodržení  termínu  splatnosti  jednotlivých  faktur,  příp.  faktury  konečné  dle článku  V. této

smlouvy  může  být  objednateli  účtován  úrok  z prodleníve  výši  0,01  % z fakturované  částky  za každý

den  prodlení.

6.3.  Smluvní  pokuta  za nedodržení  termínu  doby  realizace  díla,  včetně  dílčích  termínů  dle  článku  IIl. činí

5 000,OO  Kč za každý  den  prodlení  s dokončením  a předáním  díla.  Uvedená  smluvní  pokuta  nemá

vliv  na eventuální  výši  náhrady  škody.

6.4.V  případě,  že zhotovitel  neoprávněně  nedokončí  předmět  díla  má povinnost  uhradit  objednateli

smluvní  pokutu  ve výši  5 % z celkové  ceny  díla.

6.6.  V případě  nesplnění  povinností  (závazků)  vyplývajících  z této  smlouvy,  vzniká  straně  oprávněné

právo  účtovat  straně  povinné  tyto  smluvní  pokuty:

6.6.1  Za nenastoupení  zhotovitele  na odstraňování  každé  vady  dle čl. VII.  odst.  7.2  smlouvy  ve výši

1000,OO  Kč za každý  i započatý  den  prodlení.

6.6.2  Za prodlení  zhotovitele  s odstraňováním  závad  v záruční  Ihůtě  dle  čl. VII.  odst.  7.2  smlouvy  ve

výši2  000,OO  Kč za každý  i započatý  den  prodlenís  odstraněním  závad.

6.6.3  Za neodstranění  vad dle čl. VII.  odst.  7.2  smlouvy  v termínech  vzájemně  dohodnutých  ve výši

1000,OO  Kč za každou  vadu  a den.

6.6.4  Za nevyklizení  staveniště  vdohodnutém  termínu  dle čl. IX. odst.  9.7 smlouvy  ve výši

2 000,OO  Kč za každý  započatý  den  prodlení.
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6.6.5  Za neodstranění  vad a nedodělků  zapsaných  v protokolu  o  předání  a převzetí  stavby,

v termínech  vzájemně  dohodnutých  dle  čl. XI. odst.  11.8  smlouvy  ve výši  1000,OO  Kč za každý

započatý  den  prodlení.

6.6.6  Za nedodržení  podmínky  dle  ustanovení  čl. IV, že řezání  betonových  výrobků  bude  prováděno

bezprašnou  technologií  ve výši  1000,OO  Kč za každé  jednotlivé  porušení  této  podmínky.

6.6.7.  Za nedodržení  podmínky  dle ustanovení  čl. IV za nedodržení  průběžného  čištění  komunikací

užívaných  v průběhu  výstavby  ve výši2  000,OO  Kč za každé  jednotlivé  porušení  této  podmínky.

6.7.  Strana,  které  byla  smluvní  pokuta  vyúčtována,  je povinna  do dvacet  jedna  (21)  dnů  po obdržení

faktury  bud'tuto  zaplatit,  nebo  v téže  Ihůtě  sdělit  oprávněné  straně  své námitky.

6.8.  Nedohodnou-li  strany  něco  jiného,  zaplacením  smluvních  pokut  dohodnutých  v této  smlouvě  se

neruší  povinnost  strany  závazek  splnit,  ani  právo  strany  oprávněné  vedle  smluvní  pokuty

požadovat  i náhradu  škody  přesahující  uhrazenou  smluvní  pokutu.

6.9.  Výše  smluvní  pokuty  není  omezená.

6.10  0bjednatel  může  vůči  zhotoviteli  uplatnit  smluvní  pokutu  při  nezahájení  prací  do čtrnácti  (14)

dnů  od předání  a převzetí  staveniště  ve výši5  000,OO  Kč za každý  započatý  den  prodlení.

6.11  0bjednatel  může  vůči  zhotoviteli  uplatnit  smluvní  pokutu,  při bezdůvodném  přerušení  prací

v průběhu  výstavby,  delším  než čtrnáct  (14)  dnů  z důvodů  na straně  zhotovitele,  ve výši

5 000,OO  Kč za každý  započatý  den  prodlení.

Článek  VII.

Záruka  za jakost,  odpovědnost  za vady

7.1.  Zhotovitel  dává  záruku  na bezvadný  stav  díla  po dobu  minimálně  šedesáti  (60)  měsíců.  Záruční

doba  počíná  běžet  dnem  protokolárního  předání  a převzetí  díla objednatelem  bez vad

a nedodělků.

7.2.  Zhotovitel  se zavazuje  k tomu,  že odstraňování  závad  reklamovaných  objednatelem  v záruční

Ihůtě  bude  zahájeno  nejpozději  do pěti  (5) pracovních  dnů,  a to  způsobem  a v rozsahu  dle  dané

závady  tak,  aby  odstranění  závad  bylo  provedeno  nejpozději  do tří  (3) týdnů  od reklamace

závady,  nebude-li  smluvními  stranami  písemně  dohodnut  jiný  termín  kodstranění  vady.

V případě  nedodržení  těchto  prováděcích  termínů  je objednatel  dále  oprávněn  nedostatky

nechat  odstranit  třetí  osobou  na náklady  zhotovitele  bez předchozího  upozornění  na tuto

skutečnost.  V případě  havárie  se zhotovitel  zavazuje  nastoupit  na odstranění  vady  do dvaceti

čtyř  (24) hodin  od přijetí  oprávněné  reklamace  objednatele.  Pokud  nelze  z technologických

důvodů  vady  odstranit  v dohodnuté  Ihůtě,  dohodnou  strany  nový  termín  odstranění  vady.  I přes

odstranění  vady  jiným  zhotovitelem  není  dotčena  sjednaná  záruka  za jakost.

7.3.  Pokud  objednatel  neumožní  zhotoviteli  ve sjednané  době  přístup  k odstranění  reklamovaných

vad,  je povinen  zhotoviteli  zaplatit  náklady  (zejména  dopravné)  a smluvní  strany  jsou  povinny

sjednat  novou  Ihůtu  pro  jejich  odstranění.  V případě  opakovaného  neumožnění  přístupu

zhotovitele  k odstranění  vad z viny  objednatele,  povinnost  zhotovitele  odstranit  vady  zaniká

a rovněž  zaniká  právo  objednatele  z těchto  vad  díla.

7.4.  Zhotovitel  odpovídá  za kvalitu,  funkčnost  a úplnost  zhotoveného  díla dle čl. II. odst.  2.1.  této

smlouvy  a zaručuje  se, že dílo  provede  v souladu  s podmínkami  této  smlouvy,  dále  pak  v jakosti,

která  bude  odpovídat  obecně  závazným  předpisům  ČSN platným  v ČR v době  realizace,
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standardům  a jiným  předpisům  a směrnicím  výrobců  a dodavatelů  materiálů  a technických

zařízení  platným  v ČR v době  jeho  realizace.

7.5.  Záruční  doba  začíná  plynout  ode  dne  protokolárního  předání  a převzetí  díla  bez  vad

a nedodělků  a je platná  za předpokladu  dodržení  všech  stanovených  pravidel  pro údržbu

a obsluhu  objednatelem.  Každá prokázaná  závada  zaviněná  zhotovitelem,  která  se projeví

b ěhem  záruční  doby,  bude  odstraněna  zhotovitelem  zcela  na jeho  náklady.  Záruka  za jakost  se

prodlužuje  o dobu,  po kterou  bude  trvat  odstraňování  vad  zhotovitelem.

7.6.  Zhotovitel  odpovídá  za případné  vady  a nedodělky,  které  má stavební  dílo  v čase předání

objednateli.  Jejich  odstranění  provede  zhotovitel  na  své náklady,  v termínech  vzájemně

dohodnutých  v zápise  z předání  a převzetí  díla.

7.7.  Dílo  má vady,  jestliže  provedení  díla  neodpovídá  požadavkům  uvedeným  ve  smlouvě,

příslušným  právním  předpisům,  normám  nebo  jiné  dokumentaci  vztahující  se k provedení  díla,

popřípadě  pokud  neumožní  užívání,  k němuž  bylo  určeno  a zhotoveno.

7.8.  Ze záruční  povinnosti  jsou  vyloučeny  závady  způsobené  nesprávným  provozováním  díla,  jeho

poškození  živelnou  událostí.

7.9.  Povinnosti  a práva  ze záruky  za jakost  upravuje  plně  občanský  zákoník.

7.10.  Jestliže  se  v záruční  době  vyskytnou  vady,  je  objednatel  povinen  každé zjištění  vady

u zhotovitele  písemně  reklamovat,  a to bezodkladně  po jejím  zjištění.

7.11.  Pro řádné  a včasné  odstranění  případných  vad je objednatel  povinen  umožnit  pracovníkům

zhotovitele  přístup  k předanému  dílu.  Pověřený  zástupce  objednatele  po ukončení  prací

písemně  potvrdí  odstranění  vad.

7.12.  Pokud  v průběhu  realizace  zakázky  nastanou  okolnosti  nebo  činnosti,  které  budou  mít  zásadní

vliv  na dílo,  bude  sepsán  protokol  s podrobným  popisem  a odsouhlasením  zúčastněných  stran.

Článek  VIII.

Vlastnická  práva  a nositeIstvínebezpečívzniku  škod

8.1 ZhotoviteIsezavazuje,ktomu,žepřejdejakákoIivčásta/nebosoučástdíIajímzhotovenápřímo
do vlastnictví  objednatele,  a to okamžikem  zhotovení  (zpracování).  Nebezpečí  škody  na

zhotovované  věci  však  do  doby  úplného  předání  díla  ponese  zhotovitel.  Zhotovitel  je  vlastníkem

všech  věcí,  strojů  a mechanismů,  které  vnesl  na staveniště,  po celou  dobu  zhotovování  díla,

u materiálů  a konstrukcí  jen  do doby  jejich  zapracování  nebo  zabudování  do díla.

8.2.  Smluvní  strany  berou  na vědomí,  že postup  a důsledky  při uplatňování  náhrady  škody,

dodatečné  nemožnosti  plnění  a zmaření  účelu smlouvy  upravují  E3 2909  a násl.,  E3 2006  a násl.,
občanského  zákoníku.

8.3.  Za případné  škody  vzniklé  provozem  objednatele  v již  předaném  předmětu  smlouvy,  zhotovitel

neodpovídá,  tyto  hradív  plné  výši  objednatel.

8.4.  Zhotovitel  uhradí  veškeré  škody,  prokazatelně  způsobené  svou  činností  na  stávajících

objektech,  anebo  uvede  vše poškozené  do původního  stavu.
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Článek  IX.

Staveniště

9.1  Staveništěm  se rozumí  prostor  pro  stavbu  a pro  zařízení  staveniště  určený  zápisem  o předání

a převzetí  staveniště.  Zhotovitel  je povinen  vybudovat  zařízení  staveniště  tak,  aby  objednateli

nevznikly  žádné  škody  při  jeho  provozování.

9.2  0bjednatel  se zavazuje  předat  zhotoviteli  staveniště  pro  provedení  předmětu  díla,  v souladu

s projektem  stavby  a podmínkami  této  smlouvy.  Z přejímky  staveniště  pořídí  smluvní  strany

zápis,  který  se po podpisu  oprávněnými  zástupci  stran  stane  nedílnou  součástí  této  smlouvy.

9.3  Z obsahu  zápisu  musí  být  jednoznačné:

*  předání  staveniště  zhotovitele  ve stavu  umožňujícím  zahájení  prací  na díle,

*  vytýčení  hranice  staveniště,

*  určení  odpovědného  pracovníka  ze strany  objednatele

9.4  Po převzetí  staveniště  je zhotovitel  povinen  seznámit  se s rozmístěním  a trasou  případných

podzemních  vedení  na staveništi  a tyto  bud'vhodným  způsobem  přeložit,  nebo  chránit  tak,  aby

v průběhu  provádění  prací  na předmětu  díla nedošlo  k jejich  poškození.

9.5  Zhotovitel  odpovídá  za čistotu  a pořádek  na staveništi.  Dále  se zhotovitel  zavazuje,  že převezme

na sebe odpovědnost  původce odpadů, vyplývajících za zákona č. 185/2001  sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 383/2001 sb.,
o podrobnostech  nakládání  s odpady,  ve znění  pozdějších  předpisů,  a odpady,  které  jsou

výsledkem jeho činnosti, odstraní na své náklady v souladu se zákonem č. 185/2001  Sb. Dále
bude třídit  vzniklý odpad dle vyhlášky MŽP ČR č. 93/2016 sb., o Katalogu odpadů, v platném
znění,  kterou  se stanoví  Katalog  odpadů,  Seznam  nebezpečných  odpadů  a seznamy  odpadů

a států  pro  účely  vývozu,  dovozu  a tranzitu  odpadů  a postup  při udělování  souhlasu  k vývozu,

dovozu  a tranzitu  odpadů,  na odpad  ostatní  a nebezpečný,  zajistí  řádný  svoz, skladování

a zneškodňování  odpadů  vzniklých  z jeho  činnosti  v rozsahu  zajištění  předmětu  dodávky.

9.6  Před  předáním  díla objednateli  je zhotovitel  povinen  uspořádat  stroje,  výrobní  zařízení,  zbylý

materiál  a odpady  na staveništi  tak,  aby  bylo  možno  dílo  řádně  převzít  a bezpečně  provozovat.

9.7  Zhotovitel  vyklidí  staveniště  do čtrnácti  (14) dnů  po dokončení  díla a předá  je protokolárně

objednateli.  Po uplynutí  této  Ihůty  může  zhotovitel  ponechat  na staveništi  jen  stroje,  zařízení,

popřípadě  materiály  potřebné  k odstranění  případných  vad  a nedodělků  zjištěných

objednatelem  při  přejímce  díla.  Po jejich  odstranění  je zhotovitel  povinen  staveniště  vyklidit  do

pěti  (5) dnů  a předat  je objednateli  ve stavu  prostém  jakýchkoliv  překážek,  s uvedením  do

původního  stavu.

Článek  X.

Dozor  nad  plněním  podmínek  smlouvy

10.1  Pověřený  pracovník  objednatele  nebo  pracovník  provádějící  technický  dozor  je oprávněn  dát

pracovníkům  zhotovitele  příkaz  přerušit  práci,  pokud  odpovědný  zástupce  zhotovitele  není

dosažitelný  a je-li  ohrožena  bezpečnost  provádění  stavby,  život  nebo  zdraví  pracujících  na

stavbě  nebo  hrozí-li  vážné  nebo  hospodářské  škody,  či výrazné  zhoršení  kvality  zhotovovaného

díla.  Není  však  oprávněn  zasahovat  do hospodářské  činnosti  zhotovitele.

10.2  Na základě  písemné  výzvy  zhotovitele,  doručené  pověřenému  pracovníkovi  objednatele

minimálně  tři (3) pracovní  dny  předem,  prověří  zástupce  objednatele  práce,  které  v dalším
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pracovním  postupu  budou  zakryty  nebo  se stanou  nepřístupnými.  Nedostaví-li  se zástupce

objednatele  ke kontrole,  ač byl řádně  a ve Ihůtě  vyzván,  může  zhotovitel  v pracích  pokračovat.

Jestliže  objednatel  bude  dodatečně  požadovat  odkrytí  těchto  prací,  je zhotovitel  povinen  toto

odkrytí  provést  na náklady  objednatele.  V případě,  že při dodatečné  kontrole  objednatel  zjistí,

že práce  nebyly  řádně  provedeny,  náklady  na odkrytí  těchto  prací  hradí  zhotovitel.  Zhotovitel

hradí  náklady  na odkrytí  mvněž  v případě,  že dílo  zakryje,  aniž  podle  výše uvedených  podmínek

vyzve  objednatele  ke kontrole  díla.  O výsledcích  provedené  prověrky  zakrývaných  prací  pořídí

smluvní  strany  písemný  záznam  do stavebního  deníku.

10.3  Zhotovitel  je povinen  na prověřování  svých  prací  a dodávek,  jejichž  kvalitu  a rozsah  provedení

kontroluje  pověřený  pracovník  objednatele,  zabezpečit  účast svých  pracovníků  a činit

neprodleně  opatření  k odstranění  případných  zjištěných  závad a odchylek  od projektu.

10.4  Zhotovítel  je povinen  vyrozumět  objednatele  o případném  ohrožení  doby  plnění  a o všech

skutečnostech,  které  mohou  předmět  plnění  znemožnit.

Článek  XI

Předánía  převzetípředmětu  díla

11.1  Zhotovení  stavby  je ukončeno  předáním  a převzetím  díla ve smyslu  příslušných  norem  na

protokolu  o předání  a převzetí  díla, uvedením  terénu  do původního  stavu,  předáním  dokladů

opředepsaných  zkouškách  a revizích  a předáním  projektové  dokumentace  skutečného

provedení  stavby,  v opačném  případě  nebude  objednatel  povinen  dílo převzít  a zaplatit.

11.2  Dokončené  dílo  podle  čl. 2.1  smlouvy  zhotovitel  předá  objednateli  a objednatel  dílo

protokolárně  písemným  záznamem  převezme.

11.3  Zhotovitel  je povinen  písemně  oznámit  objednateli,  nejméně  sedm  (7) dnů předem,  kdy bude

předmět  díla nebo  jeho  část  připravena  k předání  a převzetí.  Na základě  návrhu  zhotovitele  jsou

pak smluvní  strany  povinny  dohodnout  časový  pracovní  harmonogram  tak, aby zajišťoval

plynulé,  souhrnné  a hospodárné  předání  a převzetí  a možnost  přizvání  příslušných  organizací.

11.4  SpIněnímdíIaserozumíúpInédokončenídíIa,tj.provedenívšechstavebníchajinýchprací,dIe

projektové  dokumentace  a uzavřené  smlouvy  o dílo ve znění  případných  změn  a doplňků,

včetně  písemně  dohodnutých  víceprací,  popř. méně prací. Dále se tím  rozumí  vyklizení

staveniště  a podepsání  posledního  zápisu  o předání  a převzetí  díla,  předání  dokladů

o předepsaných  zkouškách  a revízích,  odstranění  všech  případných  vad a nedodělků  bránících

užívání  díla a předání  projektové  dokumentace  o skutečném  provedení  díla.  Dílo se považuje  za

dokončené  a předané  podpisem  protokolu  o předání  a převzetí  díla.

11.5  Podmínkou  předání  a převzetí  díla je  úspěšné  provedení  všech zkoušek  předepsaných

zvláštními  předpisy,  závaznými  platnými  normami  a projektovou  dokumentací.  Doklady

o těchto  zkouškách  podmiňují  převzetí  díla.

11.6  0bjednatel  je povinen  připravit  pro přejímací  řízení  veškeré  své doklady  tak, aby jejich

porovnáním  s doklady  zhotovitele  bylo  zajištěno  kvalitní  a úplné  provedení  tohoto  řízení.

11.7  K přejímce  díla je zhotovitel  povinen  objednateli  předložit  a objednateli  předat:

*  veškerou  dokumentaci  související  sprováděním  díla,  veškeré  obslužné  návody,

manipulační  řády, provozní  řády, certifikáty  a provést  zaškolení  obsluhy.  Vše výlučně

v českém  jazyce  a podle  předpisů  platných  v ČR, pokud  nebude  dohodnuto  jinak;
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*  osvědčení  (protokoly)  o provedených  zkouškách;

*  zápis  o předání  a převzetí  inženýrských  sítí, které  byly  stavbou  dotčeny;

*  technické  listy,  atesty,  doklady  o požadovaných  vlastnostech  použitého  materiálu

a výrobků  (dle zák. č. 22/1997  sb., o technických  požadavcích  na výrobky  a o změně

a doplnění  některých  zákonů,  v platném  znění  -  prohlášení  o shodě);

*  provedení  zkoušek  a revizí  dle platných  předpisů  a ČSN, které  jsou potřebné  k řádnému

provedení  a užívání  díla,

*  a ostatní  doklady,  osvědčující  jakost  a spolehlivost  provedení  stavby,  které  si objednatel

vyžádá  a kterými  bude  prokázáno  dosažení  předepsané  kvality  a parametrů.

11.8  0 předání  a převzetí  díla sepíšou  strany  zápis, který  obsahuje  zejména  zhodnocení  jakosti

provedených  prací, soupis  zjištěných  vad a nedodělků  které  nebrání  užívání  stavby,  dohodu

o opatřeních  a Ihůtách  k odstranění  případných  vad a nedodělků,  popřípadě  dohodu  o slevě

z ceny  díla nebo  o jiných  právech  z odpovědnosti  za vady.  Po podepsání  zápisu  oprávněnými

zástupci  obou smluvních  stran,  považují  se veškerá  opatření  a Ihůty  v něm uvedené  za

dohodnuté,  pokud  některá  ze stran  neuvede,  že s určitými  jeho  body  nesouhlasí.  Jestliže  jsou

objednatelem  v zápise  vady  popsány  nebo  uvedeny,  jak se projevují,  platí,  že tím současně

požaduje  po zhotoviteli  jejich  bezplatné  odstranění.  Za vady,  které  se projevily  po odevzdání

díla, odpovídá  zhotovitel  v rozsahu  sjednané  záruky  za jakost.

11.9  V případě,  že objednatel  řádně  dokončený  předmět  smlouvy,  dílo nepřevezme,  uvede  v zápise

oprávněný  důvod  jeho  nepřevzetí.  Po odstranění  nedostatků,  pro které  objednatel  odmítl  dílo

převzít,  opakuje  se přejímací  řízení  v nezbytně  nutném  rozsahu.  Z opakované  přejímky  sepíšou

smluvní  strany  dodatek  k zápisu  z předání  a převzetí  díla, v němž  objednatel  prohlásí,  že

stavební  dílo  nebo  jeho  dohodnutou  část  od zhotovitele  přejímá.  Zápis  o předání  a převzetí  díla

je pak  sestaven  vzájemným  podepsáním  dodatku  zápisu  oprávněnými  zástupci  obou  smluvních

stran.

11.10  Pokud se strany  nedohodnou  ani v opakovaném  řízení  na oprávněnosti  či neoprávněnosti

nepřevzetí  díla ve Ihůtě  dvacet  jedna  (21) dnů od zahájení  opětovného  předávacího  řízení,

vzniklý  spor  bude  předán  k rozhodnutí  příslušnému  soudu.  Pravomocné  rozhodnutí  soudu  je

pro obě smluvní  strany  závazné.

11.11  Zhotovitel  odpovídá  za to, že zhotovené  a objednateli  předané  dílo v rozsahu  čl. lI. odst.  2.1.

této  smlouvy  je kompletní,  že má vlastnosti  určené  projektem  stavby,  platnými  ČSN a touto

smlouvou  a že dodané  množství  se shoduje  s údaji  v průvodních  dokladech.

Článek  XII.

Změna  smlouvy,  odstoupeníod  smlouvy

12.1  Tuto  smlouvu  Ize změnit  pouze  písemným  oboustranně  potvrzeným  smluvním  ujednáním

,,Dodatkem"  podepsaným  oprávněnými  zástupci  stran.

12.2  Nastanou-Iiuněkterézestranskutečnostibránícířádnémuplněnísmlouvy,jepovinnatoihned,

bez zbytečného  odkladu,  oznámit  druhé  straně  a vyvolat  jednání  zástupců  oprávněných  ke

změně  a podpisu  smlouvy.

12.3  Chce-li  některá  ze stran  od této  smlouvy  odstoupit  na základě  ustanovení  E) 2001  občanského

zákoníku  a ujednání  této  smlouvy,  je povinna  písemně  doručit  druhé  straně  důvody  svého

odstoupení,  které  ji k takovému  kroku  opravňují,  s uvedením  termínu,  k němuž  od smlouvy

odstupuje.  Bez těchto  náležitostí  je odstoupení  neplatné.
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12.4  Smluvní  strany  se podle  Ei 2002  občanského  zákoníku  dohodly,  že za důvod  k odstoupení  od

smlouvy  v důsledku  závažných  a podstatných  porušení  smluvních  povinností  pokládají  zejména:

*  nedodržení konečného  termínu  dokončení dle čl. 111/3.1. této  smlouvy,
prokázaným  zaviněním  zhotovitele;

*  prodlení  objednatele  s plněním  jeho  smluvních  povinností  ve věci  placení  ceny

díla;  předání  staveniště,  předání  dokladů,  poskytnutí  nutné  součinnosti;

*  při  přerušení  prací  delším  než dva (2) měsíce,  z důvodů  na straně  objednatele;

*  při  přerušení  prací  delší  než čtrnáct  (14)  dnů,  z důvodu  na straně  zhotovitele;

*  nezahájení  prací  zhotovitelem  do čtrnácti  (14) kalendářních  dnů od předání

staveniŠtě;

*  opakovanénedodrženíČSNaENatechnoIogickýchpředpisůnastranězhotoviteIe

*  zhotovitel  opustil  staveniště  anebo  dal jiným  způsobem  najevo  úmysl  nesplnit

smluvní  závazky.

12.5  Pro nároky  vzniklé  odstoupením  od smlouvy  platí  příslušná  ustanovení  občanského  zákoníku.

Článek  XIII.

Závěrečná  ujednání

13.1  Smlouva se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 sb., občanský zákoník, v platném
znění,  a případné  spory  budou  řešit  české  soudy.  Rozhodčí  řízení  je vyloučeno.

13.2  Nedílnou  součástí  smlouvy  je následující  příloha:

*  Příloha  č. 1-  Cenová  nabídka  ze dne  05. 06.  2023  a vyplněný  Položkový  rozpočet

13.3  Smluvní  strany  shodně  prohlašují,  že si tuto  smlouvu  před  jejím  podepsáním  přečetly,  že byla

uzavřena  po vzájemném  projednání  podle  jejich  pravé  a svobodné  vůle  určitě,  vážně

a srozumitelně,  nikoliv  v tísni  nebo  za nápadně  nevýhodných  podmínek  a její  autentičnost

stvrzují  svými  podpisy.

13.4  Tato  smlouva  nabývá  platnosti  podpisem  oprávněných  zástupců  smluvních  stran  a účinnosti

dnem  jejího  uveřejnění  v Registru  smluv;  uveřejnění  smlouvy  zajistí  objednatel.  Smlouva  končí

splněním  všech  smluvních  závazků  oběma  stranami.

13.5  0soby  podepisující  tuto  smlouvu  svým  podpisem  stvrzují  platnost  svých  jednatelských

oprávněnÍ.

13.6  Tato  smlouva  je vyhotovena  ve dvou  stejnopisech  s platností  originálu,  z nichž  každá  strana

obdrží  po jednom  vyhotovení  této  smlouvy.

13.7  Zhotovitel  bezvýhradně  souhlasí  se  zveřejněním  své identifikace  a této  smlouvy,  včetně

dohodnuté  ceny  a se zveřejněním  výběrového  řízení  včetně  dokumentace  k veřejné  zakázce.

13.8  Práva  a povinnosti  neupravené  touto  smlouvou  se řídí  příslušnými  ustanoveními  občanského

zákoníku  ČR v platném  znění  a ostatních  právních  předpisů  platných  v době  realizace  předmětu

díla.

13.9  Tato smlouva podléhá povinnému zveřejnění  Ve smyslu  zákona  č. 340/2015 sb., o zvláštních
podmínkách  účinnosti  některých  smluv,  uveřejňování  těchto  smluv  a o registru  smluv  (zákon

o registru  smluv),  ve znění  pozdějších  předpisů.  Zhotovitel  bere  na vědomí,  že dle citovaného

zákona  bude  tato  smlouva  povinně  uveřejněna  v Registru  smluv.
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Ve Praze  dne  22.  08.  2023

Horsk.a služba  ČR, o. . 3

543  5í  a YN 280
oíč:  CZ27467759

Uřad společnosíi

Za poíokem  46/4

1o6  oo Praha  (D

Za objednatele:  René  Mašín,  ředitel

V Bocanovicích  dneZ<C.!......... 2023

STAVOFIX PLUS, s.r.o

Bocanovice 1739  91 Bocan*vice

Za zhotovitele:  Libor  Fiksek,  jednatel



Položkový  rozpočet

Stavba:  055 Budova  horské  služby  Velký  Polom

Objekt:  01 Budova  horské  služby  Velký  Polom

Rozpočet:  OI Budova  horské  služby  Velký  Polom

Zhoíoviíel:  STAVOFIX PLUS, s.r.o.  IČO: 01519590

Bocanovicel  DIČ: CZ(11519590

73991 Bocanovice

Objednaíel: Horská služba ČR, o.p.s.  IČO: 27467759

260 D1ČICZ27467759

54351 špmdlerův  Mlýn

Vypíacoval:  Fiksek Libor

Základ pro smženou DPH: 15 Vo O,OO CZK

Srížená DPH 15 '/o O,OO CZK

Základ pro základm DPH: 21 % 109 610,60 CZK

Základrí  DPH 21 % 23 018,23 CZK

Zaokíouhlem:  O,OOCZK

Cenacelkem:  132628,83CZK

Bocanovice  05.06.2023
V dne

3rAVOF1XPL1jS.si.0- pxorshasiu,:bacp,o.pjs.
J'm%  #ll_yř.l

ĎíJ7/1 ;WI  n__.r_o< rc,B__  , _ í'a,-rg's,  .. . - ll

Bocanovice 1 , 739 9' Bocanovice 54 3 5í šPINDLEFlŮV 260

IČ:O151Cl590,oič:CZO1519590 D1č,cZ27467759

?__-bU%ů-ao  í u_,-íu !,,  u,  hurapdoSko:OeIemČn4o8s/í4i Jí( ň

V   ioe oo Praha / '  (!)
Zazhoíoviíele  Zaob'edna'e'a

Zpracováno  programem  BUILDpower  S



Síavba:

Rozpočeí:

055 Budova  horské  služby  Velký Polom

@j Budova  horské  služby  Velký Polom

Lisí č. 2

O1 podlaha íeíasy

Rekapitulace  dílů

HSV 109 610,60 O,OOOOO

109 610,60 O,OOOOO

Zpracováno  programem  BUILDpower  S



Síavba:

Objekí:

Rozpočeí:

055 Budova  horské  služby  Velký  Polom

O1 Budova  horské  služby  Velký  Polom

O1 Budova  horské  služby  Velký Polom

Lisí č. 3

Poř. Čislo Název Množství Cena/íAJ Cena

Díl: @j

1 01

Popis

podlaha  terasy

odsíraněni soklu a čásíi dřevěného obložem 5,30000 190,00 1 007,00

2 02

Popis.

3 03

Výkaz výměí:

jedná se o přilehlou síénu k íeíase

odsííaněni sokliku a palubkoveho obkladti cca 20cm od podlahy íeíasy

- zbylou čásí palubkového obloženi demomuje invesíoí

oplechováni u síěny D+ M m

ledná se o píipíavu podkladu pío vytaženi íólie na píilehlou síěnu

ukončovaci profil 30mm D+ M m

2,8+6,3+2,8

5,30000

11,90000

u,goooo

690,00

690,00

3 657,00

8211,00

4 04

Popis'

Výkaz výměí.

hydroizoIačniIóIieD+M  m2 18,90000

jedná se o podklad z geoíexíilie a moníáž hydíoizolačni íólie vč vytaženi na píilehlou síěnu chaíy

6,3'3  18,90000

2 900,00 54810,00

5 05

Popis

dodávka maíeriálu - keramická dlažba

keíamická dlažba 600x600x20mm

dlažba bude upíesněná dle výběíu investora

m2 19,60000 872,00 17091,20

6 06

Popis

pokládka dlažby na íerče m2 17,64000 960,00 16934,40

včetně íeíču, podložek a zhoíovení doíezů (počiíáno na dlažbu velikosíi 600x600x20mm)

- nový palubkový obklad na přilehlou síěnu zajisíí invesíoí (dodávka a moríáž)

Výkaz výměí 6,3"2,8 17,64000

7 07

Celkern za: O1

doprava

podlaha  terasy

soubor 1,OOOOO 7 900,00 7 900,00

109 610,60

Zpracováno  programem  BUILDpower  S




