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strana 1/11 Statutární město Ostrava je jediným akcionářem Dopravního podniku Ostrava a.s. 

SMLOUVA O DÍLO 

Číslo smlouvy objednatele:  DOD20231453 

Číslo smlouvy zhotovitele:  TG2023/CN2740 

I. Smluvní strany 

Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s. 
se sídlem:  Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava 
právní forma: akciová společnost 
zapsaná v obch. rejstříku:     vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104 
IČ:  61974757 
DIČ: CZ61974757  plátce DPH 
bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s. 
číslo účtu: 2105677586/2700 
zastoupen: 
oprávněn jednat ve věcech smluvních: 
oprávněn jednat ve věcech technických:  

osoba oprávněná pro změny díla: 

dále jen „objednatel“) 
na straně jedné 

a 

Zhotovitel: Hochbau, s.r.o. 
se sídlem/místem podnikání:   Ostrava-Stará Bělá, Povětronní 1286/71, PSČ 724 00 
právní forma: společnost s ručením omezeným 
zapsaná v obch. rejstříku  vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 22393 
IČ:   25857614 

DIČ:  CZ25857614 

bankovní spojení:  Oberbank AG 
číslo účtu:  2131103412/8040 
zastoupen: Ing. Tomáš Grygar, jednatel 
oprávněn jednat ve věcech smluvních:           

oprávněn jednat ve věcech technických:  

kontaktní doručovací adresa: Povětronní 1286/71, 727 00 Ostrava-Stará Bělá 
(dále jen „zhotovitel“) 
na straně druhé 
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uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, 
v platném znění, a za podmínek dále uvedených touto Smlouvu o dílo. Tato smlouva byla uzavřena v rámci výběrového 
řízení vedeného u Dopravního podniku Ostrava a.s. pod číslem NR-79-23-PŘ-Če. 

 

II. Předmět smlouvy 

2.1. Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy ke zhotovení díla pod názvem „Oprava komunikací Areál 
Autobusy Hranečník - část B“ (dále jen dílo). Bližší specifikace požadovaných prací je obsažena v příloze č. 
1 SoD - Popis požadovaných prací”. 

 

2.1.1. Odstraněním betonového ostrůvku se má na mysli odstranění silničních obrub, jedno řádku žulových 
kostek a zeleného pásu, jenž je veden uprostřed ostrůvku a následné položení nového betonového 
krytu parkoviště, který je specifikován v příloze č. 1 SoD – Popis požadovaných prací včetně 
geodetického zaměření nových ploch v zadní části Areálu autobusy Hranečník. 

2.1.2. Odstranění betonového ostrůvku „B“ je zhotovitel povinen realizovat na základě uzavření této 
smlouvy, dle podmínek ve smlouvě uvedených.  

2.2. Součástí předmětu plnění je rovněž: 

• Projednání a schválení organizace dopravy v místech provádění stavebních prací. 

• Průběžné pořizování detailní fotodokumentace dokumentující průběh prací na staveništi a všechny části 
díla, které budou při dalším provádění prací zakryty včetně pořízení fotodokumentace vad a nedodělků 
bránících a nebránících užívání díla. 

• Zajištění přístupů na pracoviště, provedení a udržování přístupových tras a zajištění pracoviště v souladu 
s požadavky BOZP. 

• Odstranění odpadů. 

• Atesty použitých materiálů a výrobků (vše v českém jazyce)  

• ES prohlášení o shodě 

2.3. Veškeré odchylky od specifikace předmětu smlouvy mohou být prováděny zhotovitelem pouze tehdy, budou-
li písemně odsouhlaseny objednatelem (viz osoba oprávněná pro změny díla) dle § 152, odstavce 4 stavebního 
zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění. Jestliže zhotovitel provede práce a jiná plnění nad tento rámec, nemá 
nárok na jejich zaplacení. 

2.4. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, s odbornou péčí, na vlastní odpovědnost a nebezpečí. 
Zhotovitel je povinen opatřit věci potřebné k provedení díla. Součástí plnění zhotovitele je také zajištění všech 
potřebných dokumentů, které jsou nutné k předání a užívání díla (atesty, návody, prohlášení o shodě apod.). 

2.5. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena díla a způsob plnění povinností zhotovitele podle této smlouvy (včetně 
zhotovení díla), zejména doba pro zhotovení a dokončení díla, obsahuje a zohledňuje všechny podmínky 
a okolnosti uvedené v této smlouvě. 

 
 
 
 

III. Nové stavební práce, služby nebo dodávky, více a méněpráce 
3.1. Nové stavební práce, služby nebo dodávky 
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Objednatel si vyhrazuje po celou dobu trvání smlouvy právo na rozšíření sjednaného objemu a rozsahu 
předmětu veřejné zakázky, a to o nové stavební práce, služby nebo dodávky (opční právo) spočívající 
v obdobných stavebních pracích, službách či dodávkách, dodatečných požadavků, kvalitativních či 
množstevních změn, specifikovaných v čl. I této smlouvy. V případě, že objednatel využije tohoto opčního 
práva, vyzve objednatel zhotovitele k jednání. Objednatel předpokládá, že finanční objem hodnoty opčního 
práva nepřesáhne 30 % z ceny předmětu plnění. 

3.2. Vícepráce 
Objednatel si vyhrazuje právo na provedení dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (souhrnně 
vícepráce), které nebyly zahrnuty v původním předmětu plnění a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, 
které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a/nebo z důvodu změn právních předpisů či 
technických a jiných norem, a/nebo v důsledku specifických požadavků správních orgánů, které nebyly známy 
v době podání nabídky zhotovitele, a/nebo provedená v důsledku objednatelem výslovně vyžádané 
změny/úpravy předmětu díla, a tyto dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky nemění celkovou povahu 
předmětu plnění a jsou nezbytné pro poskytnutí původních stavebních prací, služeb nebo dodávek. 

3.3. Méněpráce 
Jakákoliv část předmětu plnění, která na základě dohody smluvních stran nebude provedena, se považuje za 
méněpráci. Méněpráce nebudou za žádných okolností zhotovitelem účtovány. 

3.4. Tyto práce (více i méně práce) jsou oprávněni odsouhlasit zástupci objednatele uvedení v čl. I. oprávněni ve 
věcech technických, a to i každý samostatně, jinak je zhotovitel není oprávněn provést. 
Celkový nárůst ceny související s těmito změnami (vícepráce), při odečtení stavebních prací, služeb či 
dodávek, které nebyly realizovány (méněpráce) nepřesáhne 30 % původní ceny za provedení díla dle této 
smlouvy. 
Cena těchto více a méněprací bude schválena ve Změnovém listu zástupce objednatele, osobou oprávněnou 
pro změny díla, v souladu s čl. XIII, odst. 13.2. 

IV. Místo plnění 

4.1. Místem plnění je zadní část Areálu autobusy Hranečník, ul. Počáteční 1962/36, 710 00  Ostrava - Slezská 
Ostrava. 

Zhotovitel prohlašuje, že je mu místo realizace díla známo a rovněž tak jsou mu známy technické a přírodní 
vlastnosti pozemků, na nichž bude dílo prováděno. 

V. Termín plnění a dokončení díla, vyšší moc 

5.1. Dílo v rozsahu předmětu plnění dle článku II. této smlouvy bude realizováno, tj. dokončeno a předáno 
nejpozději do 60 kalendářních dnů od předání a převzetí místa plnění (staveniště) na základě písemného 
oznámení zaslaného objednatelem zhotoviteli (viz čl. XI bod 11.1.). Předpokládaný termín realizace je ve  4. 
kvartálu roku 2023. 

5.2. Doba dokončení díla může být přiměřeně prodloužena: 

• vzniknou-li v průběhu provádění díla překážky na straně objednatele; 

• pokud hodnota sjednaných víceprací překročí hodnotu 15 % ceny díla a bude prokázána přímá souvislost 
vlivu provádění těchto prací na termín dokončení díla, nebude-li dohodnuto jinak; 

• prodloužení doby provádění díla se určí podle doby trvání překážky nebo neplnění závazků objednatele 
sjednaných v této smlouvě, s přihlédnutím k době nezbytné pro obnovení prací, údaj o této skutečnosti 
bude zapsán zhotovitelem ve stavebním deníku a jeho věrohodnost písemně potvrzena objednatelem nebo 
jím pověřenou osobou. 

5.3. Zhotovitel písemně oznámí objednateli dokončení díla nejpozději 5 kalendářních dnů předem e-mailem na 
adresu .  Poté oprávněná osoba objednatele vyzve zhotovitele k přejímacímu řízení 
nejpozději do 10 kalendářních dnů od doručení tohoto oznámení. 
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5.4. Zhotovitel se zavazuje vyklidit pracoviště nejpozději do 10 kalendářních dnů po převzetí díla jako celku 
objednatelem. O vyklizení pracoviště obě strany sepíší protokol potvrzující předání a převzetí vyklizeného 
pracoviště. Případnou vzniklou škodu se zhotovitel zavazuje uhradit. 

5.5. Veškeré změny v provedení předmětu díla vyvolané objednatelem nebo zhotovitelem musí být zapsány a 
smluvními stranami vzájemně písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku dříve, než bude započato s jejich 
realizací. 

5.6. Pokud některé ze Smluvních stran brání ve splnění jakékoli její povinnosti z této smlouvy, překážka v podobě 
vyšší moci, nebude tato Smluvní strana odpovědná za újmu plynoucí z jejího porušení, avšak překážka 
v podobě vyšší moci lhůtu k plnění nestaví a nebrání tak možnosti odstoupení od smlouvy v případě prodlení 
s plněním či z jiných důvodů stanovených touto smlouvou či zákonem. Pro vyloučení pochybností se předchozí 
věta uplatní pouze ve vztahu k povinnosti, jejíž splnění je přímo nebo bezprostředně vyloučeno vyšší mocí. 

Vyšší mocí se pro účely této Smlouvy rozumí mimořádná událost, okolnost nebo překážka, kterou, ani při 
vynaložení náležité péče, nemohl zhotovitel před podáním nabídky (nabídka byla zhotovitelem podána dne 22. 
9. 2023) a DPO před uzavřením smlouvy předvídat ani ji předejít, a která je mimo jakoukoliv kontrolu takové 
Smluvní strany, a nebyla způsobena úmyslně ani z nedbalosti jednáním nebo opomenutím této Smluvní strany. 

Takovými událostmi, okolnostmi nebo překážkami jsou zejména, nikoliv však výlučně: 

• živelné události (zejména zemětřesení, záplavy, vichřice), 

• události související s činností člověka, např. války, občanské nepokoje, 

• epidemie a s tím případná související krizová a další opatření orgánů veřejné moci. 

Smluvní strana dotčená vyšší mocí je povinna informovat druhou smluvní stranu o existenci překážky v podobě 
vyšší moci bez zbytečného odkladu, a dále podniknout veškeré kroky, které lze po takové smluvní straně 
rozumně požadovat, aby se zmírnil vliv vyšší moci na plnění povinnosti dle této smlouvy. 

VI. Cena předmětu smlouvy 

6.  

6.1. Cena je stanovena ve smyslu nabídky zhotovitele jako cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady na 
provedení předmětu plnění, platná po celou dobu provádění díla, překročitelná pouze při splnění podmínek, 
uvedených v čl. VI. bodě 6.5. 

Celková cena – Oprava komunikací Areál Autobusy Hranečník – část B“ v Kč bez DPH 1.072.889,30  

6.2. Celková cena je určena jako součet cen položek v oceněném soupisu prací, který je nedílnou součástí cenové 
nabídky zhotovitele, v rámci veřejné zakázky „NR-79-23-PŘ-Če”, ze dne 22.9.2023. 

6.3. Poskytovaný předmět této smlouvy o dílo je zařazen do číselného kódu klasifikace produkce CZ CPA  41 až 
43 to znamená, že plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH) v platném znění. Zhotovitel bude fakturovat bez daně z přidané 
hodnoty, daň je povinen přiznat a zaplatit objednatel. Faktura bude mít náležitosti dle § 29 odst. 1 písm. a) až 
j) a dle § 29 odst. 2, písm. c) zákona o DPH.  

6.4. Objednatel prohlašuje, že financování prací a dodávek, které jsou předmětem této smlouvy, má zajištěno. 

6.5. Výši sjednané ceny lze překročit pouze na základě dohody obou smluvních stran, formou písemného dodatku 
k této smlouvě, a to pouze v případě: 

• odůvodněných změn a doplňků technické specifikace předmětu plnění, a to však pouze a výlučně na základě 
požadavku ze strany objednatele 

• pokud v průběhu plnění dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které budou mít 
prokazatelný vliv na výši sjednané ceny. 

6.6. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení 
díla. 
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6.7. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností a smluvní strany tak vylučují 
použití ustanovení § 1765 odst. 1 občanského zákoníku a ustanovení první věty § 2620 odst. 2 občanského 
zákoníku. 

6.8. V případě, že bude objednatel požadovat realizaci dodatečných požadavků, kvalitativních či množstevních 
změn, budou tyto práce oceněny pomocí jednotkových cen z příslušného oceněného soupisu prací, který je 
přílohou č. 2 této smlouvy. Položky, které nebudou obsaženy v původní cenové nabídce, budou oceněny dle 
cenové hladiny URS  Praha platné v době podání nabídky. V případě, že datová základna ÚRS Praha položky 
nutné k ocenění prací neobsahuje, budou oceněny dle dohody obou stran. 

6.9. Zhotovitel prohlašuje, že v uvedené ceně jsou zahrnuty veškeré dodávky, výkony, náklady a nákladové faktory 
všeho druhu vztahující se k předmětu díla, které zhotoviteli vzniknou při realizaci díla až do doby předání 
provedeného díla v požadovaném termínu a to se zahrnutím všech vedlejších činností nutných pro funkčnost 
zhotoveného díla (včetně koordinace mezi jednotlivými profesemi a jejich návaznosti), které zhotovitel mohl 
a měl reálně na základě svých odborných znalostí předvídat při uzavření této smlouvy. 

VII. Platební podmínky 

7.1.  Úhradu ceny za provedení díla provede objednatel na základě faktury vystavené zhotovitelem do 15 dnů ode 
dne uskutečnění zdanitelného plnění (tj. ode dne předání a převzetí díla). Nedílnou součástí faktury bude kopie 
příslušného oběma smluvními stranami potvrzeného Zápisu o předání a převzetí díla dle příslušného vzoru 
objednatele. 

Dodatečné práce, dodávky a nové stavební práce dle čl. III budou fakturovány po odsouhlasení Změnového 
listu (za objednatele je oprávněna schválit osoba oprávněná pro změny díla uvedená v čl. I.) a uzavření 
příslušného smluvního dodatku. 

7.2.  U daňového dokladu bude provedena 10% pozastávka. Tím se rozumí, že ve lhůtě splatnosti (viz bod 7.3.) 
bude uhrazeno 90 % fakturované částky.  Pozastávka bude uvolněna do 30 dnů po odstranění všech vad 
a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí celého díla, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně 
jinak. O odstranění vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol a potvrzený zástupci obou smluvních 
stran. V případě, že v protokolu o předání a převzetí díla nebudou uvedeny žádné vady a nedodělky, nebude 
pozastávka uplatněna. 

7.3.   Smluvní strany se dohodly na splatnosti faktury 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli, 
přičemž kopie Zápisu o předání a převzetí díla bude přílohou faktury. 

7.4.   Pokud faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli 
k doplnění. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. V tomto případě se ruší původní lhůta 
splatnosti dle odst. 7.3 tohoto článku smlouvy a nová lhůta splatnosti začne plynout až doručením opravené či 
doplněné faktury – daňového dokladu zpět objednateli. 

7.5. Smluvní strany se dohodly na platbách formou bezhotovostního bankovního převodu na účet uvedený ve 
vystavené faktuře (daňovém dokladu). Za správnost údajů o svém účtu odpovídá zhotovitel. 

7.6. Bankovní účet, na který bude objednatelem placeno, musí být vždy bankovním účtem zhotovitele. Bankovní 
účet zhotovitele musí být zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

7.7. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

7.8. Zhotovitel uvede na faktuře číslo smlouvy objednatele. 

7.9. Faktura bude zhotovitelem vystavena ve formátu PDF a zaslána včetně naskenovaného soupisu provedených 
prací se zjišťovacím protokolem potvrzeným technickým dozorem objednatele (tyto dokumenty jsou nedílnou 
součástí faktury) na adresu . 
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VIII. Záruka na předmět smlouvy 

8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v dohodnutém množství, jakosti a provedení. Zhotovitel poskytuje na 
předmět smlouvy záruku za jakost. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti dodaného díla a na záruční době 
v délce 60 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla. 

8.2. Pokud je uplatnění reklamace vady na díle v záruční době oprávněné, má objednatel právo na odstranění vady, 
a to zejména opravou díla nebo výměnou vadných částí. 

8.3. Záruční doba se staví po dobu oprávněné reklamace vady. 

8.4. Zhotovitel je odpovědný za to, že převzatý předmět smlouvy po dobu záruky za jakost bude splňovat určené 
technické parametry, bude sloužit sjednanému účelu či účelu obvyklému a bude v souladu s normami 
a předpisy určenými objednatelem. 

8.5. Záruční doba začíná plynout od dne protokolárního předání a převzetí díla. V případě, že objednatel převezme 
dílo s vadami či nedodělky, prodlužuje se záruční doba o dobu od převzetí díla do odstranění poslední vady a 
nedodělku. 

8.6. Veškeré vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, 
nejpozději však do konce záruční doby, a to formou písemného oznámení obsahujícím co nejpodrobnější 
specifikaci zjištěné vady předmětu plnění. Objednatel oznámí kontaktní osobě zhotovitele výskyt vady, a to 
elektronicky na e-mail:  případně písemně na kontaktní adresu: Povětronní 1286/71, 724 00 
Ostrava-Stará Bělá. Jakmile objednatel odeslal toto oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění 
vady. 

8.7. Zástupce zhotovitele se dostaví k objednateli k lokalizaci a odstranění závady do 3 pracovních dnů od nahlášení 
e-mailem. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovanou vadu nejpozději do 5 pracovních dnů od jejího 
nahlášení, nebude-li s ohledem na charakter reklamované vady dohodnuto jinak. 

8.8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vad a nedodělků. 

8.9. Provedené odstranění vad a nedodělků zhotovitel objednateli předá. Na provedené odstranění vady poskytne 
zhotovitel záruku za jakost v délce minimálně 12 měsíců. Běh této záruční lhůty však neskončí před uplynutím 
záruční lhůty dle odst. 8.1, 8.3 a 8.5 tohoto článku smlouvy. 

8.10.  Zhotovitel nese veškeré náklady spojené se zárukou na předmět smlouvy. 

8.11. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem převzetí díla. 

8.12. Předpokladem k bezplatnému odstranění záručních vad je skutečnost, že objednatel bude předmět smlouvy 
užívat k určenému účelu a pečovat o něj dle pokynů uvedených v předávaných dokladech. Zhotovitel 
nezodpovídá za škody vzniklé běžným opotřebením a neodborným používáním. 

8.13. Obecně platí, že jakékoliv nároky plynoucí z odpovědnosti za vady, uplatněné objednatelem vůči zhotoviteli, 
považují obě strany za oprávněné a platné, pokud zhotovitel neprokáže jejich neoprávněnost. Objednatel se 
zavazuje poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost při získávání podkladů pro posouzení nároků 
uplatněných objednatelem. 

IX. Sankční ujednání 

9.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s poskytnutím předmětu smlouvy (díla) oproti sjednanému termínu, je 
objednatel oprávněn požadovat, a zhotovitel v tomto případě zaplatí objednateli, smluvní pokutu ve výši 0,05 % 
z ceny díla bez DPH dle čl. VI, bodu 6.1 za každý i započatý den prodlení. 

9.2. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním záručních vad (viz čl. VIII, odst. 8.7), je objednatel 
oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 
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9.3. Při prodlení s odstraněním vad a nedodělků, uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn 
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu či nedodělek a za každý i započatý den 
prodlení. 

9.4. Při prodlení s vyklizením pracoviště je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč 
za každý i započatý den prodlení. 

9.5. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve 
výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

9.6. Jednotlivé smluvní pokuty se navzájem neruší a mohou být uplatněny souběžně a samostatně. Uplatněním 
smluvních pokut se nevylučuje ani neomezuje povinnost smluvních stran nahradit druhé straně škodu vzniklou 
porušením povinností ze závazkového vztahu. 

9.7. Zhotovitel uhradí objednateli poplatky, sankce, škody a práce vzniklé navíc (dále jen více náklady) z důvodu 
nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy. 

9.8. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud objednateli vznikne právo účtovat smluvní pokutu dle této smlouvy, je 
objednatel oprávněn tak vždy učinit, nicméně není to jeho povinností. Objednatel má právo při svém rozhodování 
o uplatnění smluvních pokut dle této smlouvy zohledňovat jako spravedlivý a poctivý obchodník veškeré okolnosti 
vzniku nároku na smluvní pokutu, včetně objektivních důvodů porušení smlouvy na straně zhotovitele či míru 
škody vzniklé v majetkové sféře objednatele, to vše s přihlédnutím k racionálnímu a spravedlivému uspořádání 
vzájemných vztahů (pozn.: pokud se však objednatel rozhodne smluvní pokutu v případě vzniku nároku na její 
zaplacení vyúčtovat, není zhotovitel oprávněn s ohledem na výše uvedené aspekty namítat, že smluvní pokuta 
neměla být účtována). 

9.9. Nárok na zaplacení jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy nevznikne tehdy, jestliže k porušení povinnosti 
povinné smluvní strany došlo v důsledku případu vyšší moci. 

X. Stavební deník 

10.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Stavební deník musí obsahovat veškeré náležitosti 
dané účinnými právními předpisy. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné 
pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací 
(co se týče druhu, množství, atd.) a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy. 

10.2. Objednatel je povinen stavební deník sledovat a k zápisům připojovat své stanovisko. 

10.3. Stavební deník zejména obsahuje: 
• základní list, ve kterém se uvádí název a sídlo objednatele a změny těchto údajů; 
• přehled smluv včetně dodatků a změn; 
• seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby; 
• přehled zkoušek všech druhů. 

10.4. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro 
dva oddělitelné průpisy, a to vzestupnou řadou. Perforované listy budou číslovány shodně s listy pevnými. 

10.5. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny 
nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná 
místa. 

10.6. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také zástupce objednatele 
oprávněný jednat ve věcech technických, projektant v rámci autorského dozoru, koordinátor bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), případně osoby objednatelem pověřené zápisem do stavebního deníku. 

10.7. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob, uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich 
záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

10.8. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, připojí k záznamu do tří pracovních dnů své 
vyjádření, k němuž je zhotovitel povinen se vyjádřit do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem 
záznamu souhlasí. 
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10.9. Zhotovitel bude objednateli pravidelně předávat druhý průpis denních záznamů. Po dokončení stavby předá 
objednateli originály stavebních deníků. 

10.10. V době provádění prací musí být stavební deník trvale dostupný na staveništi. 

XI. Provádění díla 

11.1. Pracoviště bude předáno a převzato do 10 pracovních dnů od doručení výzvy ze strany objednatele. Výzvu 
objednatel odešle na adresu zhotovitele: Povětronní 1286/71, 724 00 Ostrava-Stará Bělá nebo do jeho datové 
schránky a zhotovitel je povinen si staveniště na základě výzvy převzít. Marným uplynutím uvedené lhůty z 
důvodu na straně zhotovitele se staveniště považuje za předané a převzaté, nedohodnou-li se strany jinak. O 
předání a převzetí staveniště bude sepsán předávací protokol dle příslušného vzoru objednatele podepsaný oběma 
smluvními stranami. 

11.2. Osoba oprávněná k předání a převzetí pracoviště: 

• za objednatele:   

• za zhotovitele:  

11.3. Zhotovitel provede stavbu dle požadavků objednatele, zápisu z předání staveniště a případných dodatků 
uplatněných objednatelem zápisem ve stavebním deníku a dohodnutých smluvně mezi oběma stranami. 

11.4. Zhotovitel vyzve objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality a rozsahu prací, jež 
budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Pokud tak neučiní, je 
objednatel oprávněn požadovat odkrytí díla a zhotovitel je povinen takové zpřístupnění na vlastní náklady provést. 

11.5. Objednatel je povinen provést prověření kvality a rozsahu prací ve stanoveném termínu a výsledek tohoto 
prověření tentýž den zapsat do stavebního deníku. Nedostaví-li se objednatel k prověření zakrývaných prací, 
ačkoliv byl řádně vyzván, má se za to, že souhlasí se zakrytím prací bez prověření. V tomto případě zhotovitel 
provede detailní fotodokumentaci příslušných zakrývaných konstrukcí, kterou předá zástupci objednatele. 

11.6. Požaduje-li přesto objednatel dodatečné odkrytí, je povinen hradit náklady zhotovitele na předmětné dodatečné 
odkrytí. 

11.7. Zjistí-li se však při dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny zřejmě vadně, nese náklady dodatečného 
odkrytí zhotovitel. Náklady dodatečného odkrytí nese zhotovitel i v případě, kdy neprovede detailní 
fotodokumentaci příslušných zakrývaných konstrukcí v souladu s odstavcem 11.5 tohoto článku smlouvy. 

11.8. Zhotovitel je povinen zajistit pracoviště tak, aby nedošlo k nepřiměřené prašnosti, k překračování hygienických 
limitů, ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí prací, ke znečišťování komunikace, vod a k 
porušení ochranných pásem. 

11.9. Zhotovitel je ve smyslu §5 zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, původcem odpadů a je si vědom všech povinností 
z toho vyplývajících, zejména ustanovení § 13 uvedeného zákona. 

11.10. Majetkem objednatele je rovněž další vyzískaný materiál vhodný pro opětovné použití. Technický dozor 
objednatele určí, jak bude s těmito materiály naloženo. 

11.11. Zhotovitel je povinen pracoviště zabezpečit v souladu s platnými právními předpisy zejména podle zákona č. 
309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č.591/2006 Sb., 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády 
č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí a nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 
do hloubky. Škody způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatelem. 

11.12. Zástupci smluvních stran, uvedení v této smlouvě, jako osoby oprávněné ve věcech technických, jsou zmocněni 
k převzetí provedeného díla, a to i každý jednotlivě. 

11.13. Objednatel je povinen převzít pouze dílo, u kterého byla při předání zhotovitelem předvedena jeho způsobilost 
sloužit bezpečně svému účelu a ke kterému zhotovitel doloží veškeré dokumenty (výsledky zkoušek, atesty 
použitých materiálů, záruční listy, apod.) nutné pro provozování díla. Při přejímce zhotovitel předá objednateli 
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rovněž doklady o nakládání s odpady vzniklými při výstavbě a podrobnou fotografickou dokumentaci průběhu 
výstavby a zakrývaných částí díla 1x na elektronickém nosiči. 

11.14. Pokud objednatel převezme dílo vykazující vady a nedodělky, dohodne se zhotovitelem písemně způsob a termín 
odstranění vad a nedodělků díla. 

11.15. Zhotovitel je povinen vždy bezodkladně po dokončení části stavby, kterou bude nutno uvést do provozu 
objednatele, tuto část předat objednateli k užívání. Předání dané části stavby k užívání objednatelem proběhne na 
základě výzvy zhotovitele, kterou je povinen doručit zástupci objednatele ve věcech technických nejméně 3 
pracovní dny předem. Objednatel není oprávněn jakkoliv užívat nepředané dílo bez předchozí dohody se 
zhotovitelem. Dohoda o předání části díla k užívání musí být písemná a musí být podepsána osobami uvedenými 
v bodech I. této smlouvy.  

11.16. Bude-li objednatel jakkoliv užívat nepředané dílo bez předchozí dohody se zhotovitelem, nenese zhotovitel 
odpovědnost za vady a zhoršení vlastností díla, vzniklé v důsledku tohoto užívání. 

11.17. Zhotovitel nese až do lhůty předání a převzetí díla jako celku nebezpečí škod na zhotovovaném díle s výjimkou 
případů, kdy bude objednatel užívat nepředané dílo nebo jeho část na základě dohody ve smyslu bodu 11.15 této 
smlouvy.  

11.18. Základní požadavky k zajištění BOZP jsou stanoveny v Příloze č. 3. 

11.19. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů 
osobami, které tuto podmínku splňují. 

11.20. Veškerá jednání mezi zhotovitelem a objednatelem v ústním i písemném styku budou vedena výhradně v jazyce 
českém. 

11.21. Smluvní strany se dohodly na provedení díla jako celku v I. jakosti (užití materiálů či komponentů v jiné jakosti 
je nepřípustné). Dílo bude provedeno dle platných českých technických norem (ČSN), převzatých evropských 
norem (EN) a ostatních příslušných platných předpisů a vyhlášek včetně resortních platných na území České 
republiky. 

11.22. Zhotovitel zajistí dodržení technologických postupů a BOZP u prováděných prací.  

XII.  Další práva a povinnosti smluvních stran 

12.1. Objednatel může od smlouvy odstoupit za podmínek upravených zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, 
v platném znění. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě stanovených v ZZVZ, tj. v případě, 
že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv 
na výsledek zadávacího řízení, na jehož základě došlo k uzavření této smlouvy o dílo. 

12.2. Jestliže je smlouva ukončena dohodou či odstoupením před dokončením předmětu smlouvy, smluvní strany 
protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, služeb, prací a dodávek provedených k datu, kdy smlouva 
byla ukončena a na tomto základě provedou vyrovnání vzájemných závazků a pohledávek z toho pro ně 
vyplývajících. 

12.3. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy musí být 
doručeno druhé smluvní straně písemnou zásilkou na doručenku. 

12.4. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli při plnění jeho závazků z této smlouvy přiměřenou součinnost, 
zejména se vyjadřovat k průběhu realizace předmětu smlouvy, k návrhům zhotovitele, podávat zhotoviteli 
potřebné informace a poskytovat nezbytné podklady, které má ve svém držení. 

12.5. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti a právní poměry z této smlouvy 
vyplývající, vznikající a související, ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění. 
Dojde-li mezi smluvními stranami ke sporu, a tento bude řešen soudní cestou, pak místně příslušným soudem 
bude soud objednatele a rozhodným právem je české právo. 

12.6. Zhotovitel se zavazuje, že bude při realizaci díla dodržovat pravidla sociální odpovědnosti v souladu s Přílohou 
č. 5 této smlouvy. Porušení kteréhokoliv pravidla sociální odpovědnosti, nebude-li bezodkladně napraveno 
v souladu s Přílohou č. 5 této smlouvy, se považuje za podstatné porušení této smlouvy. V případě využití 
poddodavatelů zhotovitel v tomto rozsahu zaváže i své poddodavatele a zajistí, aby i oni takto zavázali své 
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poddodavatele tak, aby byly požadavky uvedené v Příloze č. 5 této smlouvy splněny ve vztahu ke všem osobám 
podílejícím se na plnění předmětu díla. 

12.7. Zhotovitel se dále zavazuje, že: 
a) že zajistí spravedlivé obchodní podmínky ve vztahu ke všem poddodavatelům podílejících se na realizaci 

díla, zejména požaduje, aby poddodavatelé působící na veřejné zakázce poskytovali svá plnění na základě 
smluv zahrnující srovnatelné podmínky jako jsou obsaženy v této smlouvě, a to mimo jiné co do okruhu 
a výše smluvních pokut, splatnosti faktur za poskytnuté plnění či režimu víceprací/méněprací; v případě 
využití poddodavatelů zhotovitel v tomto rozsahu zaváže i své poddodavatele a zajistí, aby i oni takto 
zavázali své poddodavatele tak, aby byly výše uvedené požadavky splněny ve vztahu ke všem 
poddodavatelům, podílejícím se na plnění předmětu Díla, 

b) že zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků vůči svým poddodavatelům, tedy bude řádně a včas 
proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito 
poddodavateli, 

c) že zajistí dodržování ochrany životního prostředí v souladu s platnými právními předpisy, zejména 
v souladu se Zákonem č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, v platném znění. 

12.8. Objednatel je oprávněn plnění povinností vyplývajících z tohoto odstavce této smlouvy kdykoliv kontrolovat, 
a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se 
zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. Výzva dle předchozí 
věty může být učiněna i zápisem do stavebního deníku. 

XIII. Závěrečné ujednání 

13.1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je 
pojištění za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi pojištěného (zhotovitel), a to s dostatečnou výší 
pojistného plnění a s přiměřenou spoluúčastí, přičemž se zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání smluvního 
vztahu založeného touto smlouvou uvedené pojištění nejméně ve stejném rozsahu na své náklady udržovat. 
Objednatel je oprávněn zkontrolovat (tj. vyzvat k předložení kopie dané pojistné smlouvy) plnění zhotovitele dle 
tohoto bodu smlouvy. Za dostatečnou výši pojistného plnění dle tohoto bodu se považuje částka minimálně 1 mil. 
Kč pro jednu pojistnou událost a celková částka pojistného plnění minimálně 2 mil. Kč ročně. 

13.2. Veškeré změny a doplňky smlouvy lze provést pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma 
smluvními stranami. V případě, že smluvní dodatek bude obsahovat změnu ceny díla, bude podkladem pro jeho 
uzavření oběma stranami odsouhlasený změnový list. 

13.3. Tato smlouva bude vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních v papírové podobě a podepsána ručně, s tím, že každá 
ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. 

13.4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě své 
svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy. 

13.5. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinným subjektem 
v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále také jen „zákon“) a v souladu a 
za podmínek stanovených v zákoně je povinen tuto smlouvu, příp. informace v ní obsažené nebo z ní vyplývající 
zveřejnit. Podpisem této smlouvy dále bere zhotovitel na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinen za 
podmínek stanovených v zákoně č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejňovat smlouvy na Portálu veřejné správy 
v Registru smluv. 

13.6. Obě smluvní strany jsou obecně povinny zachovávat mlčenlivost ohledně všech skutečností, jež jsou obchodním 
tajemstvím smluvních stran a na něž se nevztahuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
v platném znění, resp. ZZVZ se kterými se při realizaci plnění nebo v souvislosti s ním seznámí. Obchodní 
tajemství zhotovitele je blíže vyspecifikováno v příloze č. 4 smlouvy. Ostatní ustanovení smlouvy nepodléhají ze 
strany zhotovitele obchodnímu tajemství a  smluvní strany souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených ve smlouvě, včetně jejích příloh a případných dodatků smlouvy za podmínek vyplývajících 
z příslušných právních předpisů, zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 
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13.7. Práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy jsou právně závazné pro případné právní nástupce obou stran této 
smlouvy. 

XIV. Účinnost smlouvy 

14.1. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této Smlouvy je vyžadováno uveřejnění v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zaslání Smlouvy do registru smluv 
zajistí objednatel. O tomto zveřejnění Smlouvy se objednatel zavazuje informovat druhou smluvní stranu bez 
zbytečného odkladu elektronicky na adresu    nebo do její datové schránky. Tato Smlouva 
nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Plnění předmětu smlouvy před účinností této 
smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou. 

Přílohy této smlouvy tvoří: 
Příloha č. 1: Popis požadovaných prací; 
Příloha č. 2:    Položkový soupis prací; 
Příloha č. 3: Základní požadavky k zajištění BOZP; 
Příloha č. 4: Vymezení obchodního tajemství zhotovitele; 
Příloha č. 5: Pravidla sociální odpovědnosti. 

V Ostravě dne ……………… V Ostravě dne 

 …………………………………. 
 Ing. Tomáš Grygar, jednatel 
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Smlouva o dílo „Oprava komunikací Areál Autobusy Hranečník – část B“ 
Číslo smlouvy objednatele: DOD20231453 
Číslo smlouvy zhotovitele: TG2023/CN2740 

█ Příloha č. 1 Smlouvy o dílo - Popis požadovaných prací 

 
Odstranění betonového ostrůvku „B“ Hranečník: 
 
⮚ Odstranění silničních obrub po celé délce ostrůvku v celkové metráži 130 m; 
⮚ Odstranění zeleného pásu – vedený uprostřed ostrůvku v šířce 800 mm a celkové délce 50 m; 
⮚ Odstranění betonových ploch ostrůvků včetně podkladu – 255 m2 (tl. betonu cca 150 mm); 
⮚ Odkopání stávající zeminy – hl. cca 630 mm včetně zhutnění; 
⮚ Odstranění jednořádku z žulových kostek po obvodu ostrůvku; 
⮚ Pokládka nového betonového krytu komunikace – XF4 C 30/37 tl. 230 mm - (plocha sloužící 

k parkování autobusů) 
▪ CB II – 230 mm s KARI sítí 100x100x6 ve dvou vrstvách 
▪ Geotextilie o hm. 500g/m2 
▪ SC fr. 32-64 C 8/10 – 150 mm 
▪ ŠD 250 mm min 60 MPa 
▪ Rostlá zemina min 45 MPa 

⮚ Geodetické zaměření skutečně provedených ploch; 
⮚ Vodorovné vyznačení pro cca 27 parkovacích míst autobusů, barva žlutá; 
⮚ Instalace parkovacích dorazů pro nákladní vozidla, cca 54 ks v upravované oblasti 

o minimálních rozměrech 900x100x150 (d x v x š). 

 
 
 
 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 22.09.2023

Zadavatel: IČ:

Dopravní podnik Ostrava a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: 25857614

DIČ: CZ25857614

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 072 889,30

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 072 889,30 21,00% 225 306,75

snížená 0,00 15,00% 0,00

zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00

nulová 0,00 0,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 298 196,05

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: 22.09.2023 Razítko

Oprava komunikace Areál dílny Hranečník

B - Oprava komunikace Areál dílny Hranečník

Hochbau, s.r.o.



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22.09.2023

Zadavatel: Dopravní podnik Ostrava a.s. Projektant:  

Uchazeč: Hochbau, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 072 889,30
HSV - Práce a dodávky HSV 1 027 889,30
    1 - Zemní práce 71 250,00

    5 - Komunikace pozemní 487 600,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 239 730,00

    997 - Přesun sutě 183 183,00

    998 - Přesun hmot 46 126,30

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 45 000,00
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 20 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 15 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22.09.2023

Zadavatel: Dopravní podnik Ostrava a.s. Projektant:  

Uchazeč: Hochbau, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 072 889,30
D HSV Práce a dodávky HSV 1 027 889,30
D 1 Zemní práce 71 250,00

1 K 113107222

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 
přes 100 do 200 mm

m2 295,000 40,00 11 800,00

2 K 113107225

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 
přes 400 do 500 mm

m2 295,000 80,00 23 600,00

3 K 113107231

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 
150 mm

m2 255,000 110,00 28 050,00

4 K 113202111

Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo 
obrubníků stojatých

m 130,000 60,00 7 800,00

D 5 Komunikace pozemní 487 600,00

5 K 564871111
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a 
zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm

m2 295,000 250,00 73 750,00

6 K 567123814

Podklad ze směsi stmelené cementem na dálnici a 
letištních plochách bez dilatačních spár, s 
rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po 
zhutnění tl. 150 mm

m2 295,000 350,00 103 250,00

7 K 581141214
Kryt cementobetonový silničních komunikací  skupiny 
CB II tl. 230 mm

m2 295,000 1 000,00 295 000,00

8 K 591...R Odstranění jednořádku z žulových kostek m 130,000 50,00 6 500,00

9 K 599141111
Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky  
živičnou zálivkou

m 130,000 70,00 9 100,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 239 730,00

10 K 42_Dorazy
Dodávka a montáž parkovacích dorazů pro nákladní 
vozidla min rozměry 900x100x150 (d x v x š)

ks 54,000 1 500,00 81 000,00

11 K 915111111
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou  dělící 
čára šířky 125 mm souvislá bílá základní

m 414,000 20,00 8 280,00

Oprava komunikace Areál dílny Hranečník

B - Oprava komunikace Areál dílny Hranečník

Oprava komunikace Areál dílny Hranečník

B - Oprava komunikace Areál dílny Hranečník



12 K 919716111
Ocelová výztuž cementobetonového krytu  ze 
svařovaných sítí hmotnosti do 7,5 kg/m2

t 2,655 50 000,00 132 750,00

13 K 919726123
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci 
měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2

m2 295,000 60,00 17 700,00

D 997 Přesun sutě 183 183,00

14 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku  se složením, na vzdálenost do 1 km

t 416,325 280,00 116 571,00

15 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku  se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 416,325 10,00 4 163,25

16 K 997013601
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 109,525 150,00 16 428,75

17 K 997013655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 306,800 150,00 46 020,00

D 998 Přesun hmot 46 126,30

18 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 
monolitickým betonovým nebo živičným  dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 461,263 100,00 46 126,30

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 45 000,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 000,00

19 K 012002000 Geodetické práce soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 20 000,00

20 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

21 K 034303000 Dopravní značení na staveništi soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 15 000,00

22 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

23 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

D VRN7 Provozní vlivy 5 000,00

24 K 070001000 Provozní vlivy kpl 1,000 5 000,00 5 000,00
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 Příloha č. 3 SoD - Základní požadavky k zajištění BOZP 
 

I. Vstup osob do objektů a jejich pohyb na pracovištích Dopravního podniku 
Ostrava a.s., vjezd vozidel  
a) Zaměstnanci nebo jiné osoby druhé smluvní strany, kteří budou vykonávat pracovní nebo jinou činnost 

dlouhodobě, mohou vstupovat do objektů a pohybovat se na pracovištích samostatně, avšak musí v souladu 
s vnitřními předpisy Dopravního podniku Ostrava a.s. (dále jen DP Ostrava): 
- podrobit se školení z BOZP pro příslušné pracoviště, které zajistí vedoucí pracoviště DP Ostrava,  
- předkládat při každém vstupu do objektu dočasný osobní průkaz vydaný DP Ostrava.  

b) Zaměstnanci nebo jiné osoby druhé smluvní strany, kteří budou vykonávat pracovní nebo jinou činnost 
krátkodobě, mohou vstupovat do objektů a pohybovat se na pracovištích samostatně, avšak musí v souladu 
s vnitřními předpisy DP Ostrava:  
 -   podrobit se školení z BOZP pro příslušné pracoviště, které zajistí vedoucí pracoviště DP Ostrava 
- pro ověření totožnosti předkládat při každém vstupu do objektu občanský průkaz příp. cestovní pas nebo 

jiný doklad totožnosti vydaný příslušným správním úřadem, který bude porovnán se 
jmenným seznamem dodaným druhou smluvní stranou. 

c) Zaměstnanci nebo jiné osoby druhé smluvní strany, kteří navštíví pracoviště jednorázově, mohou v souladu 
s vnitřními předpisy DP Ostrava vstupovat do objektu a pohybovat se na pracovištích pouze v doprovodu 
určeného zaměstnance DP Ostrava, avšak musí: 
- ohlásit svoji návštěvu při vstupu do objektu a vyčkat, až bude strážní službou ověřena přítomnost 

příslušného vedoucího zaměstnance pracoviště, který stanoví způsob doprovodu a pohybu návštěvy v 
objektu DP Ostrava a tím za tuto návštěvu přebírá odpovědnost. 

d) Osobám a vozidlům druhé smluvní strany bude vjezd a pohyb v dopravním prostředku v areálu DPO povolen 
na základě platného dlouhodobého povolení vjezdu, nebo jednorázového povolení vjezdu po prokázání 
totožnosti a souhlasu přítomného vedoucího navštěvovaného pracoviště. 

 

e) Fyzická ostraha je oprávněna provést kontrolu dopravního prostředku při vjezdu do areálu DP Ostrava i při 
výjezdu z areálu DP Ostrava. 

 

f) Mimo provozní dobu v pracovních dnech od 6.00 do 22.00 hodin mohou osoby a vozidla druhé smluvní 
strany výjimečně vjíždět a pohybovat se v areálu  DPO pouze jako „návštěva“. 

 

g) Návštěvě bude vjezd a pohyb v dopravním prostředku v areálu DP Ostrava povolen na základě ověření 
přítomnosti vedoucího navštěvovaného pracoviště a jeho souhlasu s návštěvou. 

 

h) V případě udělení souhlasu s návštěvou fyzická ostraha seznámí návštěvu s aktuální dopravní situací v areálu 
DP Ostrava, zejména s určením trasy a místem k odstavení dopravního prostředku, a poté vpustí návštěvu do 
areálu DP Ostrava. 

 

II. Podmínky pro vykonávání pracovní a jiné činnosti na pracovištích DP Ostrava 

a) předávané plnění/dílo (projekty, konstrukce, výrobky, zařízení apod.) musí být provedeno tak, aby splňovalo 
platné bezpečnostní a požární předpisy,  

b) pokud budou na jednom pracovišti plnit pracovní úkoly zaměstnanci druhé smluvní strany i DP Ostrava, 
jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a spolupracovat při zajišťování 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, podle ustanovení § 101 zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce),    

c) zaměstnanci nebo jiné osoby druhé smluvní strany nesmí být mladiství, musí mít pro činnost vykonávanou 
na pracovištích DP Ostrava odbornou a zdravotní způsobilost a tuto činnost mohou vykonávat pouze 
v dohodnutém rozsahu, v případě, že vstupují na provozovanou dopravní cestu, musí splňovat zdravotní 
způsobilost podle § 2 písm. b) 1, vyhlášky MD č. 101/1995 Sb. v platném znění, 
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d) zaměstnanci nebo jiné osoby druhé smluvní strany jsou při své činnosti na pracovištích DP Ostrava povinni 
dodržovat platné právní předpisy k zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany včetně místních 
bezpečnostních předpisů (vnitřních norem DP Ostrava), s nimiž byli řádně seznámeni, podrobit se na vyzvání 
oprávněného zaměstnance DP Ostrava dechové zkoušce nebo lékařskému vyšetření ke zjištění přítomnosti 
alkoholu nebo jiných návykových látek v organizmu. K plnění povinnosti dle tohoto odstavce jsou 
zaměstnanci nebo jiné osoby druhé smluvní strany povinni při kontrolách a činnostech souvisejících se 
zajištěním BOZP spolupracovat s oprávněnými zaměstnanci DP Ostrava a řídit se jejich pokyny, 

e) v případě porušování předpisů k zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany, pokynů oprávněných 
zaměstnanců DP Ostrava, pozitivního výsledku dechové zkoušky na alkohol nebo při odmítnutí dechové 
zkoušky nebo lékařského vyšetření jsou zaměstnanci nebo jiné osoby druhé smluvní strany povinni na 
vyzvání ukončit pracovní nebo jinou činnost a ihned opustit pracoviště a objekty DP Ostrava. Druhá smluvní 
strana je povinna osobu vyloučenou z pracoviště DP Ostrava ihned nahradit jiným pracovníkem tak, aby 
plnění smlouvy mohlo řádně pokračovat. DP Ostrava v tomto případě neodpovídá za případné prodlení v 
plnění závazků druhé smluvní strany dle uzavřené smlouvy, 

f) za každý jednotlivě zjištěný případ porušení sjednaných podmínek nebo předpisů k zajištění BOZP je DP 
Ostrava oprávněn účtovat druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč, a to v případě, že 
uzavřenou smlouvou nebude stanoveno jinak. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno ani omezeno právo 
DP Ostrava na náhradu škody. 

Za DP Ostrava       Za…………….…………………… 

V Ostravě dne  V…………………dne 

…………………………………….  
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█ Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 

 

Žádné údaje, které jsou uvedeny ve smlouvě nebo v jejích přílohách, nepovažuje zhotovitel za své obchodní 
tajemství. 

 
 
 
 
        V Ostravě dne:  

  

 

 …………………………………..….. 

         Ing. Tomáš Grygar 

        jednatel 
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Příloha č. 5 smlouvy o dílo - PRAVIDLA SOCIÁLNÍ ODPOVĚDNOSTI 

Objednatel požaduje, aby zhotovitel a jeho případní poddodavatelé realizovali předmět této Smlouvy v souladu s 
úmluvami Mezinárodní organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou a v souladu s níže uvedenými právními 
předpisy. 

Zhotovitel a jeho případní poddodavatelé se zavazují dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy: 

• Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat, 
• Úmluva č. 98 o provádění zásad práva organizovat se a kolektivně vyjednávat, 
• Úmluva č. 29 o nucené nebo povinné práci, 
• Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce, 
• Úmluva č. 138 o nejnižším věku pro vstup do zaměstnání, 
• Úmluva č. 182 o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské práce,  
• Úmluva č. 100 o stejném odměňování pracujících mužů a žen za práci stejné hodnoty, 
• Úmluva č. 111 o diskriminaci (zaměstnání a povolání), 
• Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí. 

Zhotovitel a jeho případní poddodavatelé jsou povinni dodržovat rovněž povinnosti týkající se základních lidských 
práv, včetně dodržování Všeobecné deklarace lidských práv a evropské Úmluvy o ochraně lidských práv a základních 
svobod. 

Zhotovitel a jeho případní poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění, aby všichni zaměstnanci pracující při realizaci 
předmětu Smlouvy měli oprávnění k výkonu práce v České republice dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 
ve znění pozdějších předpisů, a že se jejich pracovněprávní vztah bude v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími právními předpisy.  

Zhotovitel a jeho případní poddodavatelé jsou povinni zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi 
svými zaměstnanci, včetně spravedlivého a rovného odměňování za práci. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli 
druhu je přísně zakázána. 

V případě, že zhotovitel nebo jeho případní poddodavatelé poruší některou z výše uvedených povinností týkající do 
dodržování výše uvedených základních pracovních standardů, mezinárodních úmluv a právních předpisů týkajících 
se zaměstnanců, je dodavatel či jeho poddodavatel povinen tyto nedostatky bezodkladně napravit a dokončit realizaci 
předmětu Smlouvy v souladu s těmito základními pracovními standardy, mezinárodními úmluvami a právními 
předpisy. Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli či jeho poddodavateli a související s dodržováním povinností 
definovaných v tomto odstavci Smlouvy nese zhotovitel, resp. jeho poddodavatel.  

Objednatel je v přiměřené míře oprávněn v průběhu realizace předmětu Smlouvy kontrolovat dodržování výše 
uvedených základních pracovních standardů, mezinárodních úmluv a právních předpisů. 
 
        V ………. dne:  
 
 
 …………………………………..………….. 

Ing. Tomáš Grygar, jednatel 
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