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ČIslo smlouvy objednatele : šôT'/a06"912'023!
Číslo smlouvy zhotovitele : ... ... .... ... .....

SMLOUVA O DÍLO
na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorský dozor

na akci:
,,ZŠ Otrokovice, Komenského - snÍženÍ energetické náročnosti budovy"

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen ,,občanský
zákoník")

Objednatel
Sídlo
Zástupce
Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních
b) ve věcech technických

IČO
DIČ
Bankovní ústav
Číslo účtu
Telefon
ID datové schránky
E-mail

Zhotovitel
Sídlo
Statutární orgán
Zapsán v obchodním rejstříku
Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

IČO
DIČ
Plátce DPH'
Bankovní ústav
Číslo účtu2

Telefon
ID datové schránky
E-mail
Realizační tým

1. SMLUVNÍ STRANY

Základni škola Otrokovice, Komenského
: Komenského 1855, 765 02 Otrokovice
: Mgr. Pavlína Frdlíková

: Mgr. Pavlína Frdhková
..

: 61716413
: CZ61716413
: Komerční banka a.s.
: 123-6874770257/0100
: +420732267668
: 7z6uu6i
: skola@zvsotr.cz

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

TDI-Projekt s.r.o.
nám. T. G. Masaryka 1281, 760 01 Zlín
Jiří Filip, Ing. Kateřina Brezanská
c 121003/ksbr Krajský soud v Brně

Jiří Filip, jednatel, filip@tdi-projekt.cz, 731 697 401
Ing. Kateřina Brezanská, jednatelka, brezanska@,tdi-
projekt.cz, 731 706 296
Jiří Filip, jednatel, fúip@tdi-projekt.cz, 731 697 401
Ing. Kateřina Brezanská, jednatelka, brezanska@,tdi-
projekt.cz, 731 706 296
09799273
CZ09799273
ANO
ČSOB
296570634/0300
731 706 296
twkywpb
brezanska@,tdi-projekt.cz
Ing. Kateřina Brezanská
jiří Filip
Ing. arch. Denisa Břízová
Ing. arch. Pavla Podešvová
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Hlavní inženýr projektu č. čkait
.

Ing. arch. Pavel juráň
Jiří Filip, ČKAIT 1302159

' Bude ponechána jen jedna z možnosti a to dle skutečnosti
' Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně.
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2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v souladu s příslušnými právními
předpisy zpracovat a předat objednateli projektovou dokumentaci pro vydáni společného povolení a
projektovou dokumentaci pro provádění stavby a vykonávat dále sjednané činnosti - (dále jen ,,dílo")
na akci:

,,ZŠ Otrokovice, Komenského - snížení energetické náročnosti budovy"

Předmět plněni je realizován jako součást projektu, u kterého se předpokládá podáni žádosti o
V

poskytnutí podpory a spdufinancování Evropskou unit prostřednictvím Operačního programu Zivotní
prostředí 2021 - 2027 (dále jen ,,OPŽP"), kdy poskytovatelem dotace na realizaci pňslušného
dotačního projektu je Ministerstvo životního prostředí České republiky prostřednictvím Státního fondu
životního prostředí České republiky. O výsledku získání případné dotace bude zhotovitel informován.
Snahou objednatele je podniknout všechny kroky, aby bylo možné podat žádost o podporu do 37.
výzvy Ministerstva životního prostředí v rámci OPŽP 2021-2027 (dále jen ,,37. výzva OPŽP").
Projektová dokumentáce bude zpracována v souladu s ,,Pravidly pro žadatele a příjemce podpory
v Operačním programu Životnl prostředí pro období 2021-2027"

Rozsah a členění díla:

2.1. Projektová dokumentace pro vydání společného povolení v členěni a rozsahu dle
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, příloha č. 8, a zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále také jen
,,stavební zákon"), včetně):
2.1.1. zpracování všech potřebných průzkumů, zkoušek a měření potřebných pro zpracováni

projektové dokumentace; všechny průzkumy budou provedeny v dostatečně
reprezentativním rozsahu tak, aby se eliminovaly jakékoli dodatečné činnosti a práce;

2.1.2. dokumentace bude obsahovat PENB a Energetický posudek dle podmínek 37. výzvy
OPŽP. Za tímto účelem je projektant a energetický specialista povinen
spolupracovat s Energetickou agenturou Zlínského kraje, o.p.s. IČO: 27688313,
tel. 603 883 999;

2.1.3. vypracování všech dokladů, které budou sloužit jako příloha k žádosti o stavební
povo|enÍ;

2.1.4. zapracování všech změn a dodatků k předložené dokumentaci, které budou
vyžadovány veřejnoprávními orgány a subjekty dotčenými ve správních řÍzeních;

2.1.5. zaměřeni a kontrola dokumentace stávajÍcÍho stavu všech dotčených objektů;
2.1.6. stavebně statický průzkum a diagnostika objektů dotčených výstavbou, vyhodnoceni

průzkumu (včetně případných sond a zkoušek) a ověřeni přítomnosti hlinitanových
cementů;

2.1.7. inženýrsko-geologický průzkum podbžľ - průzkumy budou provedeny v dostatečně
reprezentativním rozsahu pro posouzeni celého objektu;

2.1.8. kontroIa/vypracovánI výškopisného a polohopisného zaměření včetně stávajících
inženýrských sítí řešených objektů a dotčené |oka]ity;

2.1.9. průzkum a posouzení stávajícího stavu dotčených inženýrských síti (kamerové zkoušky
apod.);

2.1.10. zpracování všech dalších potřebných průzkumů, zkoušek, diagnostiky a měření
potřebných pro zpracování projektové dokumentace pro stavební povoleni - průzkumy
budou provedeny v dostatečně reprezentativním rozsahu pro posouzení celého objektu;

2.1.11. technická pomoc při jednáních týkajících se předmětu veřejné zakázky na stavební
práce;

2.1.12. koordinace projektu stavby s projektem interiéru (bude-li v době zpracování znám
zpracovatel projektové dokumentace interiéru);

2.1.13. položkový rozpočet pro potřeby 37. výzvy OPŽP ve formátu EXCEL a PDF;
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2.1.14. propočet celkových nákladů akce v členěni na jednotlivé stavební objekty a provozní
soubory; každý stavební objekt bude obsahovat měrnou jednotku, počet měrných
jednotek a celkovou cenu s DPH a bez DPH; počet měrných jednotek musí být
v souladu s projektovou dokumentaci, včetně ostatních nákladů potřebných na přípravu
a realizaci akce a uvedení akce do provozu; dále propočet celkových nákladů v členění
na investice a neinvestice, přičemž neinvestice budou členěny na opravy, služby,
materiál a drobný dlouhodobý hmotný majetek.

2.1.15. u jednotlivých položek bude jednoznačně vyznačeno, že náležejí do snížené sazby
daně z přidané hodnoty dle předpisů ČR platných a účinných v době předání projektové
dokumentace. Za správné stanoveni příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese
odpovědnost zhotovitel;

2.1.16. výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
v rozsahu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištěni
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytováni služeb mimo
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištěni dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve fázi přípravy stavby;

2.1.17. prezentace projektové dokumentace pro stavební povo|enľ, bude-li požadována;
2.1.18. písemné projednání projektové dokumentace s objednatelem.
2.1.19. autorizace projektové dokumentace a rozpočtu (autorizační razítko a podpis na PO a

razítko a podpis zpracovatele na rozpočtu - vše ve formátu PDF)
2.1.20. předání projektové dokumentace v d igitální formě z toho lx ve formátu *pdf, a lx v

editovatelném formátu zpracovávaného programu *dwg.,*dgn,*doc.*xlsx.,*xls apod.
2.1.21. předání položkového rozpočtu ve formátu *xlsx. nebo *xls;
2.1.22. V případě realizace nuceného větrání v budovách sbužľclch pro výchovu a vzdělávání

dětí a mladistvých bude součásti projektové dokumentace (studie) výstup z
,,Metodického pokynu pro návrh větráni škol - výpočetní pomůcka" - ,,Stanoveni
průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně"

2.1.23. Technické vymezeni předmětu plněnľ:
- zatepleni stávajÍcÍ budovy včetně výměny oken a dveří, instalace venkovních

žaluzií
- vybudováni kryté uzavřené venkovní učebny s|ouŽÍcÍ jako konstrukce pro FVE,

včetně samotné FVE,
- rekonstrukce elektroinstalace,
- instalace rekuperace do učeben, výměny osvětleni
- vyregulování otopné soustavy
- součásti projektu bude i oprava kanalizace a vodovodu, včetně venkovních

úprav.

2.2. výkon inženýrské činnosti (lČ) za účelem vydáni společného povolení, včetně:
2.2.1. zajištění všech dokladů nezbytných pro vydáni stavebního povolenI, které budou sloužit

jako příloha k žádosti pro stavební povolení;
2.2.2. úhrady poplatků spojených s vydáním stavebního povolen i;
2.2.3. zabezpečení vyjádřeni všech účastníků správnlho řÍzení;
2.2.4. vyplněni žádosti o stavební povolení a předloženI žádosti včetně všech potřebných

příloh k podpisu zástupcům objednatele;
2.2.5. podání žádosti o stavební povolení na příslušný stavební úřad po podpisu žádosti o

stavební povoleni zástupcem investora a předloženI dokladu o podání na příslušný
stavební úřad objednateli;

2.2.6. zpracování všech požadavků stavebního úřadu na doplněnI žádosti o stavební povolení
a zabezpečeni vydání stavebního povdenľ;

2.2.7. zapracování připomínek účastníků správních řízení a účastníků výrobních výborů do
projektové dokumentace;

2.2.8. veškeré další činnosti nutné v rámci správních řízeni, vedoucí k vydání stavebního
povoleni.
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2.3. projektová dokumentace pro provádění stavby v rozsahu a obsahu dle vyhlášky
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, příloha č. 13, a zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon č. 183/2006 Sb.") , včetně:

2.3.1. splnění požadavku na zadávací dokumentaci dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni
veřejných zakázek a prováděcích vyhlášek tohoto zákona, zejm. vyhlášky č. 169/2016
Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Oceněný i neoceněný soupis
prací bude předán kromě tištěné podoby i samostatně na CD nebo DVD
v elektronické podobě ve formátu *.xls, *.xlsx;

2.3.2. soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního
souboru, může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu. výběr cenové soustavy
pro nacenění soupisu prací zhotovitel odsouhlasí s objednatelem před zahájením
projektových prací. Objednatel si vyhrazuje právo určit, v jaké cenové soustavě bude
zpracován soupis provedených prací (nebo jeho část); v případě uplatnění tohoto
práva je zhotovitel povinen zpracovat soupis prací (nebo jeho část) v určené cenové
soustavě;

2.3.3. v soupisu prací ani v žádné části projektové dokumentace nesmí být uvedena
obchodní jména výrobků nebo materiálů, která jsou pro určité výrobce
nebo dodavatele považována za příznačná, popis materiálů musí být proveden
výlučně technickými daty a standardy (včetně estetických);

2.3.4. oceněný soupis prací bude doložen v pare č. 1. a 2 projektové dokumentace;
2.3.5. v případě požadavku bude předložen soupis prací ke konzultaci, a to v takovém

termínu, aby případné připomInky mohly být zapracovány do čistopisu předané
dokumentace pro výběr dodavatele stavby a realizaci stavby;

2.3.6. vypracováni souhrnného rozpočtu stavebních nákladů akce v členěni na jednotlivé
stavební objekty a provozní soubory a celkovou cenu s DPH a bez DPH;

2.3.7. soupisy prací jednotlivých stavebních, inženýrských objektů a provozních souborů
budou rozděleny dle sazby daně z přidané hodnoty dle předpisů ČR platných
a účinných v době předání projektové dokumentace. Za správné stanoveni sazby
daně z přidané hodnoty nese odpovědnost zhotovitel;

2.3.8. projektová dokumentace musí obsahovat technické podmínky dle zákona č. 134/2016
Sb., pro stavební práce a s tím související dodávky a služby;

2.3.9. zhotovitel předloží objednateli koordinační výkresy stavby, které budou obsahovat
soutisk všech profesí a řemesel s jednoznačným grafickým rozčleněním znázorněni
jednotlivých profesí a řemesel. Koordinační výkres bude zpracován na každé
půdorysné podlaží (a to v půdorysech podlah j stropů a v řezopohledech) a zpracován
v měřítku min 1:200. Koordinační výkresy budou předloženy investorovi na kontrolním
dnu nejpozději 14 dní před ukončením stavby, Koordinační výkresy dle tohoto
odstavce budou předloženy jen v případě, bude-li jejich předioženI vyžadováno
objednatelem/investorem;

2.3.10. projektová dokumentace bude obsahovat veškeré písemné a grafické informace
potřebné k jednoznačnému provedeni díla, včetně výkresů tvarů a výztuže
železobetonových konstrukci, jednoznačně graficky definujÍcĹ tvar, polohu, průřez
výztuže (a prvků), které jsou současně vykázány v tabulce výztuže; výkresy budou
řešit každý jednotlivý detail konstrukce;

2.3.11. výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
v rozsahu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., a nařízeni vlády č. 591/2006 Sb., ve fázi
přípravy stavby;

2.3.12. písemného odsouhlasení projektové dokumentace objednatele;
2.3.13. projednáni projektové dokumentace s organizacemi, které si o to požádali v rámci

svého vyjádřeni;
2.3.14. zpracování všech potřebných průzkumů, diagnostiky, zkoušek a měření potřebných

pro zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby;
2.3.15. technická pomoc při jednáních týkajÍcÍch se předmětu veřejné zakázky na stavební

práce;
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2.3.16. projektová dokumentace pro provádění stavby musí bezpodmínečně splňovat
podmínky a požadavky na zadávací dokumentaci dle zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích právních
předpisů k tomuto zákonu.

2.4. Autorský dozor (dále jen AD)
V průběhu veřejné zakázky na realizaci stavby:
2.4.1. zpracování odpovědi na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci

vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku na stavební práce do 2
dnů po jejím obdržení;

2.4.2. účast na jednáních hodnotÍcÍ komise ve funkci odborného poradce hodnotĹcÍ
komise, bude-li požadována;

2.4.3. vypracováni porovnání cenových nabídek jednotlivých uchazečů o veřejnou
zakázku na dodávku stavby a vymezeni odchylek od ceny podle projektové
dokumentace, bude-li požadováno;

2.4.4. posouzení případných zdůvodněni mimořádně nízké nabídkové ceny na dodávku
stavby, bude-li požadováno;

V průběhu realizace akce:
2.4.5. AD bude vykonáván v rozsahu úplné kvalitativní kontroly souladu stavby

s projektovou dokumentaci;
2.4.6. pravidelný dohled na stavbě dle potřeb díla a pokynů objednatele;
2.4.7. účast na kontrolnlch dnech stavby, výrobních výborech a jiných souvisejících

jednáních svolaných investorem dle potřeb stavby;
2.4.8. kontrola a odsouhlasení výrobní dokumentace, spolupráce při výběru dodavatelů a při

uvedení stavby do provozu;
2.4.9. poskytnutí veškeré součinnosti a technické pomoci objednateli;
2.4.10. zjistI-li ad nedodrženi projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného

odkladu o této skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního deníku, objednatele.
Dodavatele stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení. V odůvodněných
případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovjdajÍcÍ
důsledky;

2.4.11. objednatel zajistí pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného AD;
zejména oznámi zhotovitele jako osobu vykonávajÍcÍ AD dodavateli stavby a zajistí,
aby zhotovitel dostával potřebné podklady týkajícI se realizace stavby a kontrolnIch
dnů stavby;

2.4.12. AD bude definovat veškeré požadavky na provedeni vzorků vybraných prvků stavby,
povrchů, materiálů apod., účastnit se jejich vyhodnocování a odsouhlasovat je;

2.4.13. AD bude mimo jiné písemně schvalovat (nebo vyjadřovat souhlas/nesouhlas)
Změnové listy a vyjadřovat se k nim;

2.4.14. technická, konzultační a poradenská činnost a v případě požadavku objednatele
aktivní účast při jednáních spojených s rozúčtováváním položek soupisu prací
pro zařazení do majetkové a účetní evidence dle pokynu GFŘ-D-22 a zákona
č. 563/1991 Sb. o účetnictví;

2.5. Součástí díla je rovněž:
2.5.1, organizace výrobních výborů v místě sídla investora v pravidelných intervalech, min.

1 x za 14 kalendářních dnů, vedeni těchto výborů a pořizování zápisů z těchto výborů;
výrobní výbory budou vykonávány do doby předáni a převzetí projektové dokumentace
pro výběr dodavatele a budou ukončeny závěrečným výrobním výborem. Na těchto
výrobních výborech musí být vždy přítomen vedoucí projektového týmu nebo jím
pověřená osoba, která bude oprávněna čin it závazné závěry;

2.5.2. výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staven iSti
v rozsahu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve fázi
přípravy stavby; zhotovitel při podpisu této smlouvy do|oží doklad o odborné
způsobilosti osoby vykonávajÍcÍ funkci koordinátora;
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2.5.3. zapracováni požadavků všech účastníků správního řIzenI do projektových
dokumentací;

2.6. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel, má zájem na realizaci
veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných
zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto
smlouvou zajistit dodržováni veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních
(odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále
předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj.
zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám,
které se na plněni zakázky podňejí a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděné
v rámci realizace plněni předmětu smlouvy prováděny zhotovitelem či jeho
poddodavatelem.

2.7. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinnosti zhotovitele dle odst.
2.6. této Smlouvy, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout
objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedeni.

3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1. projektová dokumentace pro společné povoleni dle odst. 2.1 v termínu do 90 kalendářních
dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

3.2. Dílčí část projektové dokumentace pro společné povoleni dle odst. 2.1 v rozsahu pro podání
žádosti o dotaci do 45 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

3.3. výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení dle odst. 2.2. v termínu
do 60 kalendářních dnů ode dne zpracováni OSP, tj. ode dne dokončení projektové
dokumentace pro vydáni společného povolenI ve smyslu odst. 2.1. V případě výskytu
objektivních oko|nostľ, které bez viny zhotovitele prod|ouži dobu správního řízenI o vydáni
stavebního povolení, prodlužuje se sjednaný termín o dobu shodnou, o kterou se správní řIzení
prodloužilo.

3.4. projektová dokumentace pro provádění stavby dle odst. 2.3. v terminu do 60 kalendářních
dnů ode dne, kdy zhotovitel obdrží písemnou výzvu od objednatele na ,,zpracováni projektové
dokumentace pro prováděni stavby a pro výběr dodavatele stavby". Předpoklad učinění výzvy
ze strany objednatele je v íl. polovině roku 2024.

3.5. Část díla uvedenou v odst. 3.4 této smlouvy (tj. projektovou dokumentaci pro provádění stavby a
pro výběr dodavatele stavby dle odst. 2.3 této smlouvy) je tak oprávněn zhotovitel provádět jen.
pokud obdrží písemnou výzvu ze strany objednatele. Objednatel tímto zároveň informuje
zhotovitele, že část díla dle odst. 3.4 této smlouvy (tj. projektová dokumentace pro prováděni
stavby a pro výběr dodavatele stavby dle odst. 2.3 této smlouvy) bude realizována-prováděna
pouze v případě, že objednatel obdrží od příslušného poskytovatele dotace rozhodnuti o
poskytnutí dotace (podpory), načež objednatel učiní vůči zhotoviteli výše uvedenou písemnou
výzvu. Dále informuje objednatel zhotovitele, že objednatel bude pravděpodobně povinen dodat
příslušnému poskytovateli dotace projektovou dokumentaci pro prováděni stavby a pro výběr
dodavatele stavby dle odst. 2.3 této smlouvy nejpozději do 1 roku ode dne vydáni rozhodnutí o
poskytnutí dotace (podpory). Objednatel oznámí zhotoviteli datum vydání přIslušného
rozhodnutí o poskytnutí dotace (podpory).

3.6. výkon ad dle odst. 2.4 bude probíhat v terminech vyp|ývajÍcÍch z termínů veřejné zakázky na
realizaci stavby a ze smlouvy o dílo na realizaci stavby. Tyto termíny budou zhotoviteli sděleny
bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy s dodavatelem stavby.

3.7. K převzetí díla nebo jeho části vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 dny předem. Objednatel
není povinen převzít dílo nebo jeho část, vykazuje-li vady a nedodělky. O převzetí díla (nebo
jeho části) bude sepsán Protokol o předání a převzetí (Části) díla, který podepíší zástupci obou
smluvn ich stran. V závěru protokolu objednatel prohlásľ, zda dílo (nebo jeho část) přijímá nebo
nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. V případě lČ a AD může být místo protokolu o předáni
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a převzetí části díla sepsán protokol o ukončení IČ a protokol o ukončení AD.
3.8. ProdlenI Zhotovitele s dokončením některého ze stupňů PO delší jak 30 kalendářních dnů se

považuje za podstatné porušení smlouvy pouze v případě, že prod|eni vzniklo prokazatelně z
důvodů na straně Zhotovitele.

3.9. Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k písemnému protoko|árnjmu předání a převzetí
odsouhlaseného a projednaného díla nebo jeho příslušné části Objednatelem bez vad a
nedodělků.

3.10. Místem plněni je: sídlo objednatele a sídlo zhotovitele

4. CENA DÍLA

4.1. Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou
dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb,, o cenách, jako cena pevná
a činí:

Celkem 1 168 800,- Kč (bez DPH)

DPH: 245 448,- Kč

Celkem s DPH 1 414 248,- Kč (VC. 21% DPH)

4.2. Rozpis ceny:

4.2.1. Projektová dokumentace pro společné povoleni VC. dÍ]čÍ části pro podáni žádosti o
dotaci dle odst. 2.1 648 800,- Kč (bez DPH) DPH 136 248,- Kč, cena včetně DPH
785 048,- Kč;

4.2.2. výkon inženýrské činnosti za účelem vydáni společného povoleni dle odst. 2.2
(zajištění vydání společného povolení v právni moci) 25 000,- Kč (bez DPH), DPH 5 250,-
Kč, cena včetně DPH 30 250,- Kč;

4.2.3. projektová dokumentace pro prováděni stavby dle odst. 2.3 460 000,- KČ (bez DPH)
DPH 96 600,- KČ, cena včetně DPH 556 600,- Kč;

4.2.4. výkon Autorského dozoru dle odst. 2.4 35 000,-KČ (bez DPH) DPH 7 350,- KČ, cena
včetně DPH 42 350,- Kč;

4.3.PřIslušná platná sazba DPH bude účtována zhotovitelem dle předpisů platných v době
zdanitelného plnění. Za správnost stanovení sazby DPH nese odpovědnost zhotovitel.

4.4.V ceně je zahrnuto:
4.4.1. 6 vyhotovení kompletnI projektové dokumentace pro společné povolenI dle odst. 2.1 v

tištěné formě a 2x v digitální formě na DVD z toho lx ve formátu *pdf. a lx v
editovatelném formátu zpracovávaného programu *dwg.,*dgn,*doc.*x!sx.,*xls apod.
Digitální forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná
forma projektové dokumentace s dodržením názvu a čÍs]ovánim výkresů.
Pro účely podání žádosti o dotaci příslušná dílčI část projektové dokumentace bude
zpracována elektronicky ve formátu *pdf a dwg.

4.4.2. 1 x originál (nebo ověřené kopie) a 2 kopie tištěné formy výsledků písemného projednání s
orgány a dotčenými subjekty v rámci podání žádosti o stavební povoleni a lx v digitální
formě ve formátu *pdf, lx předání vyplněné žádosti o stavební povoleni v digitá|ní formě v
editovatelném formátu na CD.
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4.4.3. 6 vyhotovení kompletní projektové dokumentace pro provádění stavby dle odst. 2.3
v tištěné formě a 2x v digjtá|nj formě na DVD z toho lx ve formátu pdf. a lx v ed itovatelném
formátu zpracovávaného programu *.dwg, *.dgn, *.doc, *.xlsx, *.xls, apod. DigitálnI forma
projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma projektové
dokumentace s dodržením zkrácených názvů a číslovánkn výkresů.

4.5. Zhotovitel je povinen na vyžádáni objednatele dodat další vyhotovení projektové dokumentace s
tím, že cena se stanovi na základě ceníku zhotovitele za reprografické práce a počtu výtisků
projektové dokumentace. Tyto další kopie budou fakturovány zvlášť'. Ceník reprografických prací
zhotovitele bude na požádáni objednatele zhotovitelem předložen. Jednotlivé výtisky variant
budou opatřeny pořadovým číslem výtisku včetně označení jednotlivých listů.

4.6. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s pořízením (přípravou a
provedením) díla dle této smlouvy.

4.7. Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změně věcného rozsahu díla
vymezeného touto smlouvou z důvodů |ežÍcĹch na straně objednatele. Úprava se provede
písemným dodatkem k této smlouvě. V případě rozšiřenÍ rozsahu prací musí být dodatek uzavřen
před zahájením prací zhotovitelem. V případě omezeni rozsahu prací požadovaných
objednatelem, se snÍžÍ cena díla za předpokladu, že zúženi předmětu díla bylo objednatelem
uplatněno včas, tj. před zahájením prací na omezeném rozsahu části díla. jinak má zhotovitel
právo i na úhradu účelně vynaložených nákladů na již provedené práce nebo činnosti.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Objednatel neposkytuje zálohy.
5.2. Smluvní strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí řádně zhotoveného a bezvadného

díla (den zdanitelného plnění) po jednotlivých částech. Po řádném předáni a převzetí části díla
bez vad a nedodělků má zhotovitel právo vystavit objednateli daňový doklad (dále jen fakturu).
Přílohou faktury musí být objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací s oceněním
jednotlivých fakturovaných položek. Nedňnou přIlohu faktury dále tvoří protokol o předání a
převzetí přIslušné části díla (v případě lČ anebo AD se může jednat o protokol o ukončení lČ
anebo protokol o ukončeni AD).

5.3. Splatnost faktur je 30 dnů od data prokazatelného doručení (doporučeně) faktury do sídla
objednatele. Smluvní strany se dohodly pro případ, že nebude prokázán den (datum) doručení
faktury, že splatnost faktury se počítá ode dne jejího prokazatelného odeslání.

5.4. Faktura je uhrazena dnem připsání fakturované částky na účet poskytovatele platebních služeb
zhotovitele.

5.5. Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti vyp!ývajĹcÍ z obecně závazných předpisů, tj.
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnjctví, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů. Součásti faktury bude vždy bud' kopie podepsaného protokolu o předání a
převzetí díla, resp. jeho přIslušné části (v případě lČ anebo AD se může jednat o protokol o
ukončení lČ anebo AD), nebo protokol o odstraněni vad a nedodělků prokazujIcí, že dílo, resp.
jeho příslušná část, bylo/a předáno/a bez vad a nedodělků.

5.6. Objednatel má právo fakturu zhotoviteli vrátit, pokud neobsahuje náležitosti dle uvedených
právních předpisů nebo protokol o předání a převzetí díla nebo části díla, případně protokol o
odstraněni vad a nedodělků prokazujÍcÍ, že dílo, resp. jeho příslušná část, bylo/a předáno/a bez
vad a nedodělků. Ode dne vystavení řádné nové faktury se počítá nová lhůta splatnosti dle odst.
5.3. NedIlnou přílohu faktury dále tvoří protokol o předáni a převzetí příslušné části díla, případně
protokol o ukončení lČ, AD. Dále je zhotovitel povinen na každém originále faktury, která se bude
týkat předmětu plněni, jež bude spolufinancováno Evropskou unii v rámci OPŽP, uvést tento text:
,,výdaje p§'nouc1 z této faktury jsou vynaloženy v rámci projektu ,,ZŠ OTROKOVICE,
KOMENSKEHO- SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY", registrační číslo ...(číslo
projektu bude sděleno zhotoviteli, až bude známo)...", to vše v případě, že bude na realizaci
příslušné části díla získána dotace z OPŽP.

5.7. Objednatel může fakturu vrátit a fakturovanou částku neuhraď it pouze v případě, když:
' 5.7.1. obsahuje nesprávné anebo neúplné údaje dle článku 5.,

5.7.2. obsahuje nesprávné cenové údaje,
5.7.3. neobsahuje přílohy
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5.8. Nárok zhotovitele na úhradu ceny za dílo nebo jeho příslušné části vzniká na základě
následujIcích skutečností:

5.8.1. faktické provedení fakturovaných činností a
5.8.2. předáni a převzetí díla nebo jeho části podpisem protokolu o předáni a převzetí díla

nebo jeho části, případně protokolu o odstraněni vad a nedodělků, prokazujÍcÍch, že dílo
bylo předáno bez vad a nedodělků. Bez těchto protokolů není zhotovitel oprávněn
fakturovat.

5.8.3. Teprve vznik a existence nároku zhotovitele je podmínkou fakturace a koriguje
předpokládané lhůty a termíny pro vystavení faktur zhotovitelem.'

5.9. Zhotovitel, v případě, že je plátcem DPH, prohlašuje, že:
5.9.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy,

' 5.9.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčujÍcÍ tomu, že se dostane do postavení, kdy
nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,

5.9.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu,
5.9.4. úplata za plněni dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny,
5.9.5. úplata za plněni dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním

převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko
5.9.6. nebude nespolehlivým plátcem,
5.9.7. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost, '
5.9.8. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečněni zdanitelného plnění nebo k okamžiku

poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že
zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí Objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého
zdanitelného plněni příslušnému správci daně,

5.9.9. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečněni zdanitelného plnění nebo k okamžiku
poskytnutí úplaty na plnění, bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu
zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí Objednatel daň
z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění přIslušnému správci daně.

5.10. V případě, že je smlouva uzavřena na dobu delší než 6 měsíců, předá zhotovitel objednateli
po uplynutí této doby nové prohlášení ve znění dle předchozího odstavce, a to i opakovaně vždy
po uplynutí dalších 6 měsíců od pos|edního prohlášení.

6. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1.Zhotovitel bude při vypracování díla postupovat podle obecně závazných předpisů, závazných a
doporučených českých, resp. evropských technických norem, výchozích podkladů předaných
objednatelem ke dni uzavřeni této smlouvy, dalších podkladů předaných na základě této smlouvy,
podle ujednáni obsažených v této smlouvě, vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizaci k
rozpracované projektové dokumentaci a podle zápisů z projednání s objednatelem tak, aby dílo
mělo vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, případně obvyklé.

6.2. Pokud se jedná o další pokyny objednatele učiněné po uzavření této smlouvy, bude je zhotovitel
respektovat v případě, že budou směřovat k upřesnění investorského zadání a věcného rozsahu
stavby, nebudou však na újmu kvality a odborné úrovně dokumentace.

6.3. Důsledky využiti pokynů uplatněných objednatelem po uzavřeni této smlouvy na termín plnění a
cenu prací řeší další ustanovení této smlouvy.

6.4. Zhotovitel je povinen při zpracování díla postupovat v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a
jeho prováděcími předpisy. Jako projektant odpovídá za technickou a ekonomickou úroveň
projektu.

6.5. projektová dokumentace (v rozsahu odst., 2.1,) bude vždy označena pořadovým číslem
daného výtisku, stejným pořadovým číslem budou rovněž označeny výtisky jednotlivých výkresů,
technické zprávy, výpočty, výkazy výměr a všechny ostatní doklady tvořící danou projektovou
dokumentaci;

6.5. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou, která je oprávněna provádět projektovou
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činnost ve výstavbě.
6.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím realizačního týmu, jehož členové jsou uvedeni

v článku 1 této smlouvy, a jimiž bylo prokazováno splněni technických kvalifikačnľch předpokladů
v nabídce na veřejnou zakázku. Zhotovitel je oprávněn změnit členy realizačního týmu pouze ze
závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, který je podmíněn
předbžením dokladů o kvalifikaci těchto osob dle požadavků zadavatele uvedených v zadávací
dokumentaci veřejné zakázky, která předcházela uzavřeni této smlouvy. Nedodrženi povinnosti
stanovených zhotoviteli v tomto odstavci se považuje za podstatné porušeni smlouvy.

6.7. Má-li být část veřejné zakázky, resp. díla dle této smlouvy, realizována prostřednictvím
poddodavatele, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace ve výběrovém řízenI
předcházejícímu uzavření této smlouvy, musí se poddodavatel podílet na plněni veřejné zakázky
(díla) v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal
kvalifikaci. Zhotovitel je takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze
za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém
zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele. Nedodržení
povinností uvedených v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy.

6.8. Předmětná výstavba bude probíhat na pozemcích ve vlastnictví Zlínského kraje.

7. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY

7.1. Objednatel se zavazuje být v průběhu prací na díle ve stálém styku se zhotovitelem a projednat s
nim na jeho vyzvání koncepci řešeni. Dále se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli pro
vytvořeni díla další nezbytnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat a to na
základě důvodného požadavku zhotovitele doručeného v přiměřeném předstihu objednateli.

7.2. Objednatel se zavazuje zhotoviteli předat podklady pro řádné a včasné zhotovení díla v termínu
do 5 pracovních dnů po podpisu smlouvy o dílo dle odst. 7.3.

7.3. Seznam poskytovaných podkladů:
7.3.1. projektová dokumentace pro odstranění havarijního stavu střešního pláště, zpracovatel Ing.

Vladimír juráň v období 07/2023, ZŠOT/0957/2023, v digitálnIch formátech pdf , DWG a xIs
7,3,2. Pasport budovy ve formátu DWG
7.4. Zhotovitel se převzetím podkladů zavazuje k jejich využiti pouze pro účely zhotoveni projektu a

k tomu, že je nebude šířit dalším subjektům. Důvodem je autorskoprávni ochrana některých
součásti těchto podkladů.

7.5. Nepředá-li objednatel podklady včas, může zhotovitel sám, je-li to možné a účelné, po
předchozí dohodě s objednatelem, si tyto podklady obstarat sám na účet objednatele. Objednatel
uhradí jejich cenu a účelné náklady s tím spojené bez zbytečného odkladu poté, kdy si tyto
náklady se zhotovitelem odsouhlasI. Bez toho nemá nárok na jejich úhradu.

7.6. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez
právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.

7.7.Splnění sjednaných termínů je závislé na včasném a řádném spolupůsobení objednatele
dohodnutém v této smlouvě, Prodlení objednatele je důvodem ke změně sjednaných termínů
dotčených nesplněním spo|upůsobeni objednatele.

8. PŘEDÁNÍ DÍLA, VLASTNICKÁ PRÁVA K DÍLU

8.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho dÍ|čÍ část jeho/jejím řádným a včasným
dokončením a předáním objednateli v místě plnění a to bez vad a nedodělků.

8.2. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo či jeho příslušnou část j před termínem
plnění.

8.3. O předání a převzetí řádně zhotoveného díla nebo jeho části bude sepsán ,,Protokol o předání a
převzetí (části) díla" (v případě lČ anebo AD se může jednat o ,,Protokol o ukončeni lČ anebo
AD"), který podepíší zástupci obou smluvních stran a jehož jedno vyhotoveni každá ze smluvních
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stran obdrží. Za den předání a převzetí díla či jeho příslušné části (bez vad a nedodělků) se
považuje den podpisu protokolu zástupci obou smluvních stran. V případě, že při předání (části)
díla budou zjištěny vady a nedodělky, bude po jejich odstraněni vyhotoven Protokol o odstranění
vad a nedodělků, prokazující, že vady a nedodělky byly v dohodnutém termínu odstraněny a dílo
či jeho příslušná část bylo/a řádně předáno/a.

8.4. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu či jeho části jeho/jejím protokolárnhn převzetím.
Nebezpečí škody na díle či jeho příslušné části přechází ze zhotovitele na objednatele dnem
jeho/jejím předáni zástupci objednatele na základě Protokolu o předání a převzetí (části) díla.

8.5. Objednatel není dílo (či jeho příslušnou Část) povinen převzít, jestliže má ojedinělé drobné vady
nebo ojedinělé drobné nedodělky i pokud samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užIvání.
Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit v termínu stanoveném objednatelem, popř. dohodou
smluvních stran.

8.6. Zhotovitel prohlašuje, že objednatel bude oprávněn jakékoliv dílo, které bude předmětem plněni
dle této smlouvy [pokud bude naplňovat znaky autorského díla dle § 2 zákona č. 121/2000 Sb.,
autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,autorský zákon")]) užít k realizaci
stavby, dále ke všem formám zveřejněni díla (případně i dotačního projektu, pokud předmět
plnění této smlouvy bude částečně spolufinancován z OPŽP, do kterého byl dotační projekt, resp.
žádost o dotaci na něj podána), včetně propagace, pořizováni jeho dvourozměrných i
trojrozměrných nestavebních rozmnoženin a dalším formám užití, a to jakýmkoli způsobem a v
rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky
majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti s užitím
díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné
známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel tímto
poskytuje objednateli v souladu s ustanovením § 2358 a násl. občanského zákoníku,
nevýhradní (resp. modifikovanou ustanovením odst. 8.7 této smlouvy), časově,
množstevně a územně neomezenou licenci,
tj. oprávněni k výkonu práva dílo (které má charakter autorského díla ve smyslu autorského
zákona, a které bylo vytvořeno zhotovitelem na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní) užit
ke všem způsobům užiti známým v době uzavření této smlouvy ve smyslu občanského zákoníku
a autorského zákona a to včetně oprávněni upravit či jinak měnit takové dílo nebo jej spojit
s jiným dílem za předpokladu, že tím nebude snížena hodnota díla. Objednatel může oprávněni
tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout jakýmkoliv dalším osobám, k čemuž
zhotovitel (autor) poskytuje tímto výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele
podle této smlouvy je sjednána jako bezúplatná.

8.7. Zhotovitel nesmí použit výstupy dle smlouvy pro potřeby žádné třetí osoby a ani pro vlastní
podnikáni (s výjimkou vlastní propagace, při níž bude nicméně chránit zájmy objednatele např. ve
věci utajení částí díla souvjsejícich s bezpečností objektu, sbírek, apod.).
Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby poskytnutí
nebo převodu práv nebránily žádné právni překážky, Zhotovitel není oprávněn k provedeni
jakýchkoliv právních úkonů omezujĹcÍch užití díla objednatelem nebo zak|ádajÍcÍch jakékoliv jiné
nároky zhotovitele nebo třetích osob než jaké jsou stanoveny touto smlouvou.

8.8.Zhotovitel je povinen v případě požadavku objednatele před předáním jednotlivých stupňů
projektové dokumentace provést prezentaci konečné verze kompletní projektové
dokumentace k ověření, zda je zpracována v souladu se smlouvou, a zapracovat případné
připomínky objednatele do daného stupně projektové dokumentace.

8.9. Objednatel je povinen respektovat osobnostní práva autorská a zdržet se užiti díla způsobem
sň ižujicim hodnotu díla a dodržovat právo na autorské označení.

9. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

9.1.Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu
záruční doby bude mít, vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými
ustanoveními technických norem ČN, EN, popřípadě vlastnosti obvyklé. Dále odpovídá za to, že
dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

9.2. Zhotovitel poskytne na dílo (resp. jeho jednotlivé části) záruku, která začíná běžet dnem
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protoko|árniho předání a převzetí díla (resp. jeho příslušné části).
9.3.Záruční doba na dílo (jeho části) je 60 měsíců.
9.4. Za vadu se považuje i stav, kdy v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí:

9.4.1. v projektové dokumentaci pro výběr dodavatele, s výjimkou soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb vC. výkazu výměr, dojde následně ke zvýšeni ceny stavby, která je
předmětem projektové dokumentace,

9.4.2. v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb VC. výkazu výměr, dojde následně ke zvýšení
ceny stavby, která je předmětem projektové dokumentace.

10. NÁROKY ZA VADY DÍLA

10.1. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté
kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční doby. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno
písemně doporučeným dopisem, popř. datovou zprávou do datové schránky. V oznámeni vad
musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit
odstraňováni vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace, nedohodnou-li
se strany jinak.

10.2. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění
vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel
se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou urči
objednatel dle objektivních hledisek, a nebude-li určena pak ve lhůtě 30 dní od oznámeni
(reklamace) vady. Odstranění vad bude provedeno na vlastni náklady zhotovitele.

10.3. Reklamuje-li objednatel vadu, berou smluvní strany na vědomí, že požaduje odstraněni vady díla
v souladu s odst. 10.2 a že nemůže před uplynutím lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomu
účelu zhotoviteli, uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel oznámí objednateli, že nesplní
své povinnosti v této lhůtě.

11. SMLUVNÍ SANKCE

11.1. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je v takovém případě povinen objednateli
zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním díla (mimo výkon inženýrské činnosti) nebo
jeho části dle ČI. 2 oproti příslušným termínům uvedeným v ČI. 3, a to ve výši 0,2 % z celkové
ceny díla včetně DPH za každý započatý kalendářní den prodlen j.

11.2. V případě prodlení zhotovitele s termínem ukončeni inženýrské činnosti dle odst. 2.2 nebo
z důvodů ležfcich na straně zhotovitele je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve
výši 1 000,- kč za každý započatý kalendářní den prodlení.

11.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlenI s odstraněním reklamovaných vad
díla ve výši 1 000,-KČ za každou vadu a započatý kalendářní den prodleM s odstraněním
vady.

11.4. V případě, že se na díle vyskytnou vady popsané v odst. 9.4.1 této smlouvy, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z hodnoty zvýšených investičních
nákladů, k jejichž zvýšení došlo v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí zhotovitele
v projektové dokumentaci pro výběr dodavatele, tj. v projektové dokumentaci pro prováděni
stavby dle odst. 2.3.

11.5. V případě, že v rozpočtu projektanta (soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vC. výkazu
výměr) nebudou uvedeny některé položky vyp|ývajĹcÍ z projektové dokumentace, bude tato
skutečnost považována za vadu projektu dle odst. 9.4.2, na kterou může být objednatelem
uplatněna smluvní pokuta a zhotovitel je v případě jejího uplatnění povinen ji zaplatit. výše
pokuty je stanovena na částku 100 Kč VC. dph za každých 1 000,- kč vC. DPH, o které bude
dopočtena cena na provedení díla (stavby). Za základ pro výpočet bude považováno cenové
navýšení za takto vypočtené práce v cenové úrovni, v jaké byl proveden rozpočet projektanta
stavebních prací.

11.6. Za vadu projektu bude považována i skutečnost, že ve výkazu výměr budou položky
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vypočítány chybně a tyto chyby budou mít za následek zvýšení ceny uplatňované
zhotovitelem stavby dodatkem ke smlouvě. V tomto případě může být vůči projektantovi
(zhotoviteli) uplatněna smluvní pokuta ve výši vypočítané shodným způsobem uvedeným
v předchozím odstavci této smlouvy.

11.7. V případě porušení povinnosti zhotovitele uvedené v odst, 6.6. nebo odst. 6.7. je objednatel
oprávněn požadovat a zhotovitel je v takovém případě povinen objednateli zaplatit smluvní
pokutu ve výši 5 000,- kč za každý jednotlivý konkrétní případ (např. za neoprávněnou změnu
jednoho člena realizačního týmu, za neoprávněnou změnu jednoho poddodavatele).

11.8. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou ceny díla dle faktury, oprávněně
vystavené po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, úrok z
prodlenI ve výši dle vládnIho nařízení č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z
prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora,
likvidačnIho správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravuji některé
otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence
svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelIch, ve znění pozdějších předpisů.

11.9. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne doručeni jejich
vyúčtováni.

11.10. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

12. POJIŠTĚNÍ

12.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění odpovědnosti za škody způsobené
svou projektovou a inženýrskou činností u čsob pojišt'ovna, a.s., člen holdingu ČSOB,
s limitem pojistného plnění 3.000.000,- Kč (minimálně však 1 000 000,- kč). Kopie pojistné
smlouvy bude předána objednateli na jeho vyžádáni. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu
provádění díla dle této smlouvy mít platnou a účinnou pojistnou smlouvu nejméně s minimálním
limitem pojistného plnění uvedeného ve větě první.

13. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

13.1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, nebo před uplynutím lhůty plněni z důvodu porušení povinností smluvních
stran odstoupením od smlouvy.

13.2. Kterákoliv smluvní strana je povinna oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí
ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného
zhoršeni hospodářských poměrů, majetkových poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní
vliv na plnění její povinnosti plynoucI z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně
oznámit povahu překážky vC. důvodů, které ji brání nebo budou bránit v plnění povinnosti a o
jejich důsledcích. Zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se
oznamujÍcÍ strana o překážce dozvěděla, nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez
zbytečného odkladu se rozumí lhůta 14 dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje
svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. jestliže tuto povinnost oznamujíci
strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu
škody, která jí tím vznikne i nárok na odstoupení od smlouvy.

13.3. Odstoupení od smlouvy musí odstupujÍcĹ strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného
odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro oznámení odstoupeni
od smlouvy se stanovuje pro obě strany na 30 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila
podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od
smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez
těchto náležitostí je odstoupeni neplatné.

13.4. Za podstatné porušeni smlouvy opravňujÍcÍ objednatele odstou it od této smlouv se ovaZuje:
13.4.1. prodlení s předáním díla či jeho části dle ČI. delší

než 30 kalendářních dnů
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13.4.2. nerespektováni pokynů objednatele vedoucí k upřesněni investorského zadání a
nezhoršujících kvalitu díla

13.4.3. nerespektování pokynů objednatele

13.5. Za podstatné porušení smlouvy opravňující zhotovitele odstoupit od této smlouvy se považuje:

13.5.1. nepředání podkladů dle ČI. 7 do 5 dnů po sjednaném termínu

13.5.2. předání podkladů, které jsou v rozporu s právními předpisy, objeď natelem
zhotoviteli, pokud objednatel na jejich použití trvá j přes písemné upozorněni
zhotovitele na jejich nezákonnost nebo nevhodnost.

13.6. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až
po jejím uplynutí. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásI, že svůj závazek nesplní,

. může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutlm lhůty dodatečného plnění, kterou
stanovila, a to i v případě, že budoucí porušeni smlouvy by nebylo podstatné.

13.7. Důsledky odstoupeni od smlouvy:
Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi,
smlouva zaniká. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody a
zaplaceni smluvních pokut, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která
podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
Zhotovitelovy závazky za jakost prací, odstraňováni vad a nedodělků jím provedených, platí i
po jakémkoli odstoupeni od smlouvy, pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení
realizoval.

13.8, Odstoupkli některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících,
smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy do 30 dnů od odstoupeni od
smlouvy.

13.9. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě
a písemné dohodě, bude postupováno dle článku 14 této smlouvy.

14. SPORY
14.1, Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilI řešit

tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předloženi
sporné věci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto řešeny věcně a místně
příslušným soudem dle ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu.

15. VYŠŠÍ MOC

15.1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které bráni trvale nebo
dočasně plnění smlouvou stanovených povinnosti, které nastanou po nabyti účinnosti smlouvy
a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo odvráceny.
Za případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné pro roční
období, ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovováno. V případě sporu, zda se jedná o
klimatické podmínky pro příslušné období příznačné, mohou si strany vyžádat stanovisko
odborníka v příslušné oblasti, případně odborného institutu. Náklady na odborné posouzení
uhradí ta ze smluvn ich stran, která nepříznivé klimatické podmínky tvrdí.

15.2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně
informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží ji vhodné doklady příp.
informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.

15.3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další
postup prováděni díla, resp. změnu smluvních povinnosti, a uzavřou příslušný dodatek k této
smlouvě.
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16. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY
16.1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit, není-li v ní výslovně uvedeno jinak, pouze písemnými

vzestupně čÍs|ovanýmj smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány
oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhajI témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

17. STYK MEZI STRANAMI

17.1. Styk mezi stranami bude písemný (dopisem, faxem, e-mailem) nebo ústní. Důležitá sdělení
(sdělení, která se dotýkají předmětu plnění, terminů plněni, případně financování) budou bud'
osobně doručena, nebo zaslána doporučeným dopisem, popř. datovou zprávou do datové
schránky. Identifikační údaje zhotovitele a objednatele jakož i ostatní údaje uvedené v článku 1.
této smlouvy mohou být změněny písemným oznámením, které bude včas zasláno druhé straně.

17.2. jako doklad o doručení bude považován podpis na kopii průvodního dopisu při osobním
doručeni nebo potvrzení pošty o doručeni.

17.3. Pro styk mezi stranami budou rovněž platit pravidla informačního systému Datových schránek
dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, a
jeho prováděcích předpisů.

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

18.1. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému
uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

18.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj dnem podpisu obou smluvních stran,
nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v
registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb, o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen zákon č.
340/2015 Sb., o registru smluv).

18.3. Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v článku 1. a jejich shodu s
platným výpisem z obchodního rejstříku nebo s živnostenským oprávněním. V případě, že dojde
v průběhu smluvnIho vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se zhotovitel předat
objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů.

18,4. Zhotovitel souhlasI s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena
v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zákona
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění.

18.5. Smluvní strany prohlašuji, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle
§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

18.6. V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se ve smluvním
vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 občanského zákoníku.

18.7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost
ostatních ustanoveni. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným
nebo neplatným, smluvní strany se zavazuji bez zbytečného odkladu nahradit takové
ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu
ustanoveni původního.

18.8. V případě poskytnutí dotace z OPŽP na předmět plnění této smlouvy bude zhotovitel povinen
arch ivovat dokumentaci spojenou s předmětem této smlouvy (zejm. účetní doklady) od účinnosti
této' smlouvy do 31. 12. 2035, včetně umožněni přístupu k ní. Pokud je v českých právních
předpisech stanovena lhůta delší, musí se ji zhotovitel řídit.

18.9. V případě poskytnuti dotace z OPŽP bude zhotovitel povinen umožnit kontrolu předmětného
dotačního projektu a poskytnout nezbytnou součinnost kontrdním orgánům pňslušného
dotačního projektu, a to nejméně po dobu uvedenou v odst. 18.8. tohoto článku. V souladu s § 2
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písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů je zhotovitel
povinen poskytnout kontrolním orgánům a objednateli veškerou potřebnou součinnost při výkonu
finanční kontroly a obdobně zavázat i své případné poddodavatele.

18.10. V případě poskytnutí dotace na předmět plněni této smlouvy bude objednatel povinen se řídit
příslušným Rozhodnutím o poskytnuti dotace (podpory), případně přIslušnou Smlouvou o
poskytnutí dotace (finanční podpory), ze které bude spolufinancováno plnění předmětu plněni
této smlouvy, a přIslušnými pravidly {pro žadatele a příjemce), pokyny a metodickými dokumenty
OPŽP, včetně následných aktualizací, vyhrazuje si objednatel právo doplnit, případně změnit
tuto smlouvu, zejména povinnosti plynoucí ze smlouvy pro zhotovitele, v případě, že z aktuálních
pokynů, pravidel nebo metod ických dokumentů OPŽP nebo z přís|ušného Rozhodnutí o
poskytnuti dotace (podpory) či Smlouvy o poskytnuti dotace (finanční podpory), vyplyne nějaká
povinnost, kterou bude objednatel muset zavázat rovněž zhotovitele. V takovém případě se

. zhotovitel zavazuje na změnu či doplněnI smlouvy přistoupit, pakliže takové zajištění nové
, povinnosti mu nezpůsobí nepřiměřené vícenáklady (za nepřiměřené vícenáklady nejsou

považovány vícenáklady do výše 4.000,- Kč ročně ve vztahu ke každé, nové a zajišt'ované
povinnosti). V opačném případě je to důvodem pro výpověď' této smlouvy (s výpovědní lhůtou 3
pracovních dnů, která plyne dnem následujíchn po doručení výpovědi druhé smluvní straně).

18.11. Zhotovitel tímto ve vztahu k předmětu plnění této smlouvy prohlašuje, že ve smyslu nařízeni
Rady (EU) č. 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařIzenľ (EU) č. 833/2014
o omezujicích opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabi!izujíckn situaci na Ukrajině, (dále
jen ,,nařIzenI Rady (EU) č. 2022/576"):

' a) on ani (i) kterýkoli z jeho poddodavatelů či jiných osob dle § 83 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadáváni veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, který se bude podílet na plněni
předmětu této smlouvy nebo (ii) kterákoli z osob, jejichž kapacity bude zhotovitel využívat, a to
v rozsahu vÍce než 10 % celkové ceny díla uvedené v článku 4. odst. 4.1 této smlouvy:

aa) není ruským státním přÍs|ušnľkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či
orgánem se sídlem v Rusku,

ab) není z vÍce než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v
písmeni aa), ani

ač) nejedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni aa) nebo
ab);

b) není osobou uvedenou v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne
17. března 2014, o omezujicjch opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo
ohrožujIcim územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších
aktualizací) (dále jen ,,nařízení Rady (EU) č. 269/2014") nebo nařizenI Rady (ES) č. 765/2006
ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým
představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizaci)' (dále jen ,,nařízení Rady (ES) č.
765/2006") nebo nařľzenI Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014, o omezuýcich
opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině ze
dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům
vzhledem k situaci na Ukrajině (ve znění pozdějších aktualizacľ) (dále jen ,,nařízení Rady
(EU) Č. 208/2014");

C) žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění předmětu této smlouvy, přímo ani nepřímo
nezpřístupM fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným nebo
v jejich prospěch uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014
ve spojeni s prováděcím nařIzenľm Rady (EU) č. 2022/581 ze dne 8. dubna 2022, kterým se
provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem
narušujícím nebo ohrožujíckn územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (dále jen

1 Aktualizovaný seznam sankcionovaných osob je uveden například na internetových stránkách Finančního
analytického úřadu zde https://wwwjinancniana|YtickYllrad.cz/blog/zal'azeni-dalsich-osob-na-sankcni-seznam-proti-ruskú.
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,,prováděcí nařIzení Rady (EU) č. 2022/581"), nařízenI Rady (EU) č. 208/2014 nebo nařízenI
Rady (ES) č. 765/2006.

d) že neobchoduje se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z
Ruska nebo Běloruska pochází a nenabIzI takové zboží v rámci plněni veřejných zakázek
(potažmo plnění předmětu této smlouvy);

e) s ohledem na výše uvedené se zavazuje dodržovat mezinárodní sankce Evropské unie, přijaté
v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny vůči Rusku a Bělorusku, zejména nařIzenI
Rady EU č. 2022/576, nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojeni s prováděcím nařízením
Rady (EU) č. 2022/581, nařIzenI Rady (EU) č. 208/2014 a nařIzení Rady (ES) č. 765/2006.

18.12.V případě změny skutečnosti uvedených v odstavci 18.11 tohoto článku se zhotovitel zavazuje
o těchto změnách objednatele neprodleně informovat. Zhotovitel se rovněž zavazuje nevyužit
pro plněni předmětu této smlouvy osoby nebo poddodavatele, na které se vztahuji mezinárodní
sankce uvedené pod písmenem e) odstavce 18.11 tohoto článku.

18.13.Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 1 stejnopis
a zhotovitel 1 stejnopis (nebude-li smlouva podepsána elektronicky).

18.14. NedIlnou součásti této smlouvy o dílo tvoří přňohy:

18.14.1. Příloha č. 1 - Plná moc

Dne 26.10.2023
Objednatel:

Mgr.

'Z Cl C)Dne... ... ....
Zhotovitel:

Ing. Kateřina Brezanská

Jiří Filip,..-/

l"
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PLNÁ MOC

v souladu s ust. § 441 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Základní škola Otrokovice, Komenského
Komenského 1855, 765 02 Otrokovice
Zastoupená Mgr. Pavlínou Frdlíkovou - ředitelkou školy
(dále jen ,,zmocnjte/")

tímto uděluje pInou moc

TDl-projekt s.r.o.
nám. T. G. Masaryka 1281, 760 01 Zlín
IČO: 09799273
DIČ: CZ09799273
statutární orgán: Jiří Filip, Ing. Kateřina Brezanská
(dále jen ,,zmocněnec")

K tomu, aby jednal jménem a na účet zmocnitele při vykonávání inženýrské činnosti při
projektové přípravě akce:

,,ZŠ Otrokovice, Komenského - snÍženÍ energetické náročnosti budovy"

Zmocněnec je oprávněn jménem zmocnitele právně jednat a vykonávat činnosti vedoucí
k vydání příslušných pravomocných správních rozhodnuti dotčených správních orgánů,
v souvislosti s výše uvedenou akcí.

Ill.

Zmocněnec je na základě této plné moci oprávněn činit zejména tato právni jednánI:

'1. Vést veškerá jednání s dotčenými správními orgány za účelem získání jejich
stanovisek, vyjádření a souhlasů v souvislosti s výše uvedenou akcí.

2. Zmocněnec má právo v souvislosti s výše uvedenou akcí vystupovat jménem
zmocnitele ve správním řízení, podávat návrhy nebo vyjádření ke správním či jiným
orgánům, podávat a přijímat písemnosti a provádět jiné nutné administrativní úkony,
včetně písemných úkonů.
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IV.

Zmocněnec není oprávněn vstupovat do žádných závazkových právních vztahů s účinky
pro zmocnitele, ani není oprávněn vzdát se práva odvo|ání ve správních řÍzeních
vedených v souvislosti se shora uvedenou akcí.

V.

Výkonem inženýrské činnosti je za zmocněnce pověřen: Ing. Kateřina Brezanská

VI.

Tato plná moc se řídí právním řádem České republiky a je možné ji kdykoli odvolat.

V Otrokovicích dne: 26.10.2023

Mgr. Pavlína F. Hková, ředitelka školy

Tuto plnou moc přijímám.

Ve Zlíně dne: '2xb. ( D. 'Zo
P

zmocněnec
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