
Smlouva o dílo HS 1150
(podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů)




Městská část Praha – Satalice
Sídlo: K Radonicům 81/3, Praha 9, 190 15
IČ: 00240711
DIČ: CZ00240711
Bankovní spojení: ČSAS
Číslo účtu: 10451542/0800
zastoupená paní Mgr. Miladou Voborskou, starostkou 
(dále jen jako „Objednatel“ na straně jedné)
 
a

Sdružení: Sendler-Radilová/ Ateliér krajinářské architektury

Ing. Zdeněk Sendler – vedoucí účastník sdružení
Kontakt: XXXXXXXXXXXX
IČ: 12189391
DIČ: XXXXXXXXXX
Sídlo: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Provozovna: Opletalova 6, 602 00 Brno 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Brno
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX

Mgr. Ing. Lucie Radilová, DiS – účastník sdružení
Kontakt: XXXXXXXXXXXXXXX
Sídlo: XXXXXXXXXXXXXX  
IČ: 75518872
(dále jen jako „Zhotovitel“ na straně druhé)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „Smluvní strany“) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto
 
smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“)


I.
Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zpracovat a provést pro Objednatele: Inventarizaci zeleně, Dokumentaci pro společné územní a stavební řízení (DUSP), Inženýrskou činnost, Dokumentaci pro provádění stavby, technickou dokumentaci pro výběr zhotovitele a provedení stavby, Výkazy výměr s položkovým rozpočtem (jeden oceněný, druhý slepý) na akci „Hřbitov se vzpomínkovým parkem“ na pozemku parc.č. 930/2 v k.ú. Satalice (dále jen „Dílo“). Výše uvedené Dílo se Zhotovitel zavazuje provést a zpracovat na základě studie z července 2023 a připomínek Objednatele a předat dokončené Dílo Objednateli po částech – etapách specifikovaných co do rozsahu a termínu předání v čl. III této Smlouvy. 

2. Objednatel se zavazuje dokončené Dílo převzít po částech – etapách specifikovaných co do rozsahu a termínu předání v čl. III této Smlouvy a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu Díla, která je sjednána v čl. II této Smlouvy. 

3. Dokumentace bude zhotovitelem zpracována podle zákona č. 183/2006 Sb, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pražskými stavebními předpisy platnými pro území hl. m. Prahy, jakož i dalšími právními předpisy vztahujícímu se k předmětu Díla. 


II.
Cena Díla a způsob úhrady

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena Díla činí částku ve výši 495.000,- Kč bez DPH (slovy: čtyřista devadesátpět tisíc korun českých) a bude Objednatelem uhrazena na účet Zhotovitele č.ú. XXXXXXXXXX vedený u České spořitelny a.s. po částech odpovídajících jednotlivým částem plnění - etapách za podmínky dokončení a předání části Díla – etapy v termínech sjednaných v čl. III této Smlouvy ve výši Smluvními stranami sjednané v souladu s nabídkou Zhotovitele ze dne 4. 10. 2023, která je přílohou č. 1 této Smlouvy Cenová nabídka na zpracování PD na akci „Hřbitov se vzpomínkovým parkem“, takto:  

a) Inventarizace zeleně – cena části díla: 50.000,- Kč;

b) Dokumentace pro společné územní a stavební řízení včetně inženýrské činnosti: 200.000,- Kč;

c) Dokumentace pro provádění stavby včetně technické dokumentace pro výběr zhotovitele a provedení stavby, položkového rozpočtu a výkazu výměr (jeden oceněný, druhý slepý): 245.000,- Kč. 

2. Objednatel je povinen uhradit cenu Díla po částech plnění – etapách, a to na základě faktur – daňových dokladů se splatností 30 dnů, které je Zhotovitel oprávněn vystavit a doručit Objednateli vždy za podmínky provedení, dokončení a předání částí Díla – etapy v termínech sjednaných v čl. III této Smlouvy. Smluvní strany se pro případ prodlení Objednatele se zaplacením ceny Díla dohodly na smluvní pokutě ve výši 0,01%  za každý den prodlení počítané z částky faktury – daňového dokladu oprávněné a řádně vystavené Zhotovitelem.
 

III.
Termín zhotovení a předání díla
 
1. Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno po částech - etapách v těchto termínech:

a) Inventarizace zeleně – cena části díla: do 30. 11. 2024;

b) Dokumentace pro společné územní a stavební řízení včetně inženýrské činnosti: do 1. 6. 2024;

c) Dokumentace pro provádění stavby včetně technické dokumentace pro výběr zhotovitele a provedení stavby, položkového rozpočtu a výkazu výměr (jeden oceněný, druhý slepý): do 1. 10. 2024. 

2. Smluvní strany se dohodly, že pro případ prodlení se zhotovením a předáním Díla na straně Zhotovitele má Objednatel právo namísto smluvní pokuty na slevu z ceny Díla ve výši 0,01% z ceny částí díla – etapy za každý započatý den prodlení se zhotovením a  předáním každé části Díla – etapy. 


IV.
Způsob plnění Díla
 
1. O plnění Díla je Zhotovitel povinen informovat písemně 1 x měsíčně Objednatele na e-mail: taborska@satalice.cz.
 
2. Smluvní strany se dohodly, že v průběhu plnění Díla bude Zhotovitelem organizován výrobní výbor s Objednatelem (předpoklad četnosti 2-3x v průběhu plnění díla) dle potřeb plnění Díla.
 
3. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli dokumenty tvořící část Díla: Inventarizace zeleně, Dokumentace pro společné územní a stavební řízení, Dokumentace pro provádění stavby ve 3 tištěných vyhotoveních a dokumenty tvořící část Díla: Dokumentace pro provádění stavby a položkový výměr a výkaz výměr (jeden oceněný, druhý slepý) rovněž v elektronické podobě e-mailovou zprávou a flash (formát *.pdf, *.doc, *.jpg, *.xls.).


V.
Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. 

2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobené použitím podkladů poskytnutých Objednatelem, u kterých Zhotovitel při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně upozornil Objednatele a ten na jejich použití trval.

3. Smluvní strany dohodly pro případ oprávněných vad díla, že Zhotovitel je povinen vady díla bezplatně odstranit, a to do 14 dnů od uplatnění oprávněné písemné reklamace Objednatelem. Reklamaci oprávněných vad díla uplatní Objednatel bezodkladně po jejich zjištění písemnou formou.


VI.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Objednatel.

2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

3.  Změny obsahu této Smlouvy jsou možné pouze písemnou formou na základě dohody smluvních stran.

4. Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí občanským zákoníkem a právním řádem České republiky.

5. Smlouva byla vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

6. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

7. Nedílnou přílohou této Smlouvy je Příloha č. 1: Cenová nabídka na zpracování PD na akci “Hřbitov se vzpomínkovým parkem“ ze dne 4. 10. 2023.

 
  

V Praze dne 25. 10. 2023


Objednatel: 					Zhotovitel: 




________________________	                          _________________________________________
Městská část Praha-Satalice                             Sdružení: Sendler-Radilová/ Ateliér krajinářské architektury
	
  Mgr. Milada Voborská                                                             Ing. Zdeněk Sendler
      				        	                             vedoucí účastník sdružení



                                                                               _________________________________________
                                                                               Sdružení: Sendler-Radilová/ Ateliér krajinářské architektury
                                                                                            Mgr. Ing. Lucie Radilová, DiS	
                                                                                                         účastník sdružení 
2

