
Druh stavby Odhadované 
investiční náklady 

stavby 

Zatřídění dle UNIKA Stanovení Cmax dle  - 3.6 
dle dle odvětví a pásma

Stanovení procentuelního podílu IČ na 
nákladech Cmax dle 3.3.4.1 - ostatní 

stavby IČ

Celková odměna mandatáře dle 
UNIKA v Kč bez DPH vypočtená na 
základě cmax dle kategorie a pásma

 Předpokládaná celková odměna 
mandatáře dle UNIKA v Kč bez DPH 

vypočtená na základě cmax dle 

kategorie a pásma po započítání slevy 
oproti UNIKA

Minimální garantovaná 
úspora na základě výpočtu 

z c max 

z tj. % z IČ

Stanice elektrické-rozvodny, 
měnírny,tranformátory do 35 kV 106 446 800 Kč

Kategorie: části staveb energetických,  
pásmo II.→rekonstrukce pásmo III. 8 686 600 Kč 30% 2 605 980 Kč 566 540 Kč 78,26%

energetické rozvody metra Kategorie :části staveb inženýrských
67 785 430 Kč pásmo III.→rekonstrukce pásmo IV 9 829 200 Kč 30% 2 948 760 Kč 641 060 Kč 78,96%

Výkon činnosti BOZP
Druh stavby Předpoklad realizace 

stavby (měsíce)
Hodinová sazba dle Unika  - 2.4.2 - 

náročné práce
Hodinová sazba dle Unika  

- 2.4.2 - náročné práce
 po nabídnuté slevě

Počet hodin celkem za BOZP - 
předpoklad

Celková cena za BOZP vypočtená na 
základě nabídnuté ceny

Stanice elektrické-rozvodny, 
měnírny,tranformátory do 35 kV 21 164 470 Kč

Ostatní činnosti neobsažené v UNIKA

Druh stavby Předpokládaná celková cena za ostatní 
činnosti neobsažené v UNIKA

Stanice elektrické-rozvodny, 
měnírny,tranformátory do 35 kV 315 400 Kč
Zajištění zDSP, projednání s 
DOSS, vydání změny SP dod. č. 2 89 820 Kč

Celkem odměna 1 777 290 Kč
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