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Číslo smlouvy objednatele: 2023/0909/OIRI Číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník [dále jen „OZ") mezi

smluvními stranami:

1, Objednatel: Statutární město Kladno
Se sídlem: Náměstí Starosty Pavla 44 
272 52 Kladno

Osoba oprávněná ve věcech smluvních: Ing. Přemysl Mužík, náměstek primátora 
IČ: 00234516

Bankovní spojení:       

2, Zhotovitel: BAOBA CZ s.r.o.
Se sídlem: Vinaříce 588, 273 07 Vinaříce
Zastoupená: Rostislavem Kohoutem, jednatelem společnosti

IČ: 25772015 DIČ: CZ25772015
Bankovní spojení:      

Úvodní ustanovení

1. Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto smlouvu o dílo za účelem vymezení svých vzájemných 
práv a povinností při provedení díla v rámci podnikatelské činnosti, kdy ani jedna ze stran 
není spotřebitelem podle § 419 OZ.

2. Smluvní strany se zavazují činnosti dle této smlouvy o dílo vykonávat v souladu se všemi 
obecně závaznými právními předpisy a prohlašují, že uzavřením této smlouvy o dílo ani 
jejím plněním neporuší žádný závazek s třetí stranou nebo z obecně závazného právního 
předpisu nebo jakoukoli jinou právní povinnost. Pro případ, že by se prohlášení některé 
smluvní strany uvedené v tomto odstavci ukázalo být nepravdivým nebo neúplným, 
odpovídá tato smluvní strana druhé smluvní straně za škodu tím vzniklou v plném rozsahu.

3. Jakékoliv právní jednání smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou musí být činěno 
v písemné formě, jinak je neplatné. Ustanovení věty v první § 1740 odst 3 OZ se pro potřeby 
této smlouvy o dílo neuplatní.

4. Ustanovení této smlouvy o dílo a právní jednání učiněná na základě této smlouvy o dílo 
smluvní strany považují v souladu s § 558 OZ za obchodní zvyklost, kdy taková ustanovení 
této smlouvy o dílo nebo právní jednání učiněná na základě této smlouvy o dílo mají 
přednost před ustanoveními OZ, která nemají donucující účinky.

5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva o dílo není smlouvou uzavřenou adhezním 
způsobem podle§ 1798 a násl. OZ. Smluvní strany dále prohlašují, že žádná z doložek mimo 
vlastní text smlouvy o dílo neodporuje obchodním zvyklostem a zásadě poctivého 
obchodního styku. Zhotovitel prohlašuje, že tuto smlouvu o dílo uzavírá v souvislosti 
s vlastním podnikáním a nepovažuje se za slabší stranu ve smyslu § 433 OZ.

6. Pokud bude v této smlouvě o dílo použito termínu dluh a/nebo závazek, rozumí se tím pro 
odstranění možných pochybností jak samotný právní poměr, tak i jeho předmět. Ustanovení 
§ 1740 odst. 3 OZ se tak neužije.

7. Zhotovitel odpovídá objednateli i za způsobení neplatnosti a /nebo zdánlivosti jakéhokoliv 
právního jednání učiněného na základě této smlouvy o dílo podle § 579 OZ.
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I.
Předmět plnění

1.1. Předmětem plnění smlouvy je dílo: ZŠVodárenská 2115, Kladno - Rekonstrukce chodeb
1.PP-4.NP dle soupisu prací a dodávek, který je přílohou č. 1 této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje, že citované dílo provede na svůj náklad, nebezpečí a včas, objednatel
se naproti tomu zavazuje, že provedené a ukončené dílo převezme a zaplatí smluvní cenu.

1.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v kvalitě a sortimentním složení dle sjednaného
rozsahu plnění a bude mít splněny veškeré požadavky dle technických norem, které se na
provádění díla a dílo vztahují.

II.
Čas a místo plnění

2.1. Zhotovitel je povinen provést dílo způsobem a za podmínek stanovených v této smlouvě,
v souladu s platnými právními předpisy, dle pokynů/podkladů získaných od objednatele,
zahájit dílo ihned po zveřejnění smlouvy v registru smluv a dílo dokončit nejpozději do
20.12.2024.

2.2. Místem plnění je: Kladno, ulice Vodárenská 2115

III.
Cena za dílo

3.1. S odkazem na nabídku zhotovitele si smluvní strany sjednaly cenu díla dohodou ve výši:

5 658 054,56 Kč bez DPH
1 188 191,46 Kč DPH 21%
6 846 246,02 Kč Celková cena vč. DPH.

3.2. Tato cena je nejvýše přípustná. Součástí sjednané ceny díla je zejména kupní cena materiálu,
dále veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady na dopravu, cestovné, vč. nákladů na
zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, nákladů souvisejících s kompletací části díla
a jiné náklady nezbytné pro řádné provedení díla a přiměřený zisk zhotovitele.

3.3. Smluvní strany sjednávající, že objednatel neposkytne zhotoviteli žádnou zálohu na cenu
díla. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 2620 odst. 2 občanského
zákoníku na sebe přebírá nebezpečí změny mimořádných okolností na cenu díla.

IV.
Fakturace

4.1. Objednatel prohlašuje, že má dostatečné finanční prostředky pro zaplacení sjednané ceny
díla.

4.2. Smluvní strany sjednávají 30denní splatnost faktury. Lhůta počíná běžet ode dne doručení
faktury objednateli. Dnem zaplacení se rozumí připsání příslušné částky na účet zhotovitele.

4.3. Daňový doklad bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad
nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad
vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový
doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad-lhůta splatnosti počíná v takovém
případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli.
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v.
Smluvní pokuty

5.1. Smluvní strany si sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,5 % z c celkové ceny díla (viz bod 3.1.]
za každý započatý kalendářní den prodlení s předáním díla ve sjednaném termínu (viz. bod 2.1.
smlouvy],
5.2. Bude-li objednatel v prodlení se splněním peněžitého závazku, tj. se zaplacením faktury, má

zhotovitel vůči němu nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý
kalendářní den prodlení.

5.3. Pokud objednatel převezme od zhotovitele dílo, na kterém budou vyspecifikovány vady a
nedodělky, je zhotovitel povinen uzavřít s objednatelem dohodu v přejímacím protokolu o
termínech odstranění vad a nedodělků. Smluvní strany si sjednávají smluvní pokutu ve výši
0,5 % z ceny díla a každý den prodlení s odstraněním vad. Tato sankce ve výši 0,5 % z ceny
díla se sjednává i na případy neodstranění tzv. skrytých vad ve sjednaných termínech, které
se objeví na díle v záruční době (předpokládaném nároku je písemné oznámení vad
objednatelem a dohodnutý termín odstranění],

5.4. Započtení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení oproti částkám, které druhá strana
oprávněně požaduje za plnění závazku z této smlouvy, není přípustné.

5.5. Zaplacením smluvních pokut není dotčeno právo na případnou náhradu škody.
VI.

Odstoupení od smlouvy

6.1. Strany si sjednávají, že pokud bude zhotovitel v prodlení se závazkem plnění předmětu
smlouvy (viz. bod 1.1. a 2.1. smlouvy] pro okolnosti na jeho straně, tj. i na straně jeho
poddodavatelů a toto prodleníbude delší více jak 10 kalendářních dnů, má objednatel právo
bez dalšího odstoupit od smlouvy. Prodlení se splněním cit závazku delším jak 10 dnů je
podstatným porušením smluvní povinnosti.

6.2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud objednatel bude s platbou
fakturovaných částek v prodlení více jak 30kalendářních dnů.

6.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo
v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel
odstranil vady vzniklé prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel
díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě 48 hodin mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele
by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy
odstoupit

6.4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné osoby na náhradu škody a na
zaplacení smluvních pokut

VII.
Způsob provádění díla. Ostatní ustanovení

7.1. Způsob provádění díla se řídí ust. § 2589 a násl. OZ. Dílo bude prováděno s ohledem na okolní
prostředí.

7.2. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební
deník. Do deníku zapisuje všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejménaúdaje
o časovém postupu prací a jejich jakosti. Během doby, po kterou se na stavbě pracuje, musí
být stavební deník přístupný oprávněným osobám a pracovníkům orgánů státní správy.
Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy jsou odstraněny vady a nedodělky.

7.3. Denní záznamy se píšou do stavebního deníku (tiskopis SEVT Praha] s očíslovanými listy
jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Denní zápisy čitelně
zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí zhotovitele, případně jeho zástupce, zásadně v ten den,
kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Jen
výjimečně takmůže učinit následující den. Jestliže stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí se
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záznamem objednatele, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření,
jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

7.4. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné zápisy v deníku objednatel, orgány
státního stavebního dohledu a jiné příslušné orgány státní správy.

7.5. Objednatel není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát
pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele
není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví
pracovníků na stavbě.

7.6. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých
dodávek a prací, které provádí objednatel a učinit neprodleně opatření k odstranění
zjištěných vad.

7.7. Zhotovitel je povinen vést řádnou instruktáž svých pracovníků o podmínkách bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Odpovídá za to, že předpisy bezpečnosti práce
budou jeho pracovníky dodržovány.

7.8. Objednatel se zavazuje zajistit na své náklady pro zhotovitele napájecí místa elektrické
energie, vody a event dalších energií potřebných pro zhotovení díla.

7.9. Zhotovitel si na své náklady zajistí skládku pro odpad ze stavby.
VIII.

Předání a převzetí díla

8.1. Po provedení a ukončení díla zhotovitel odevzdá a objednatel převezme provedené a
ukončené dílo.

8.2. O předání a převzetí díla sepíšou smluvní strany zápis, který bude obsahovat zejména
zhodnocení jakosti provedených prací a prohlášení zhotovitele, že dílo předává a prohlášení
objednatele, že dílo přijímá. Jestliže objednatel odmítne ukončené dílo převzít, smluvní
strany jsou povinny sepsat o této skutečnosti zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich
odůvodnění. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky.

IX.
Odpovědnost za vady

9.1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít vlastnosti popsané v podkladech ke smlouvě (viz. čl.
I smlouvy) a dále v technických normách, které se na provádění díla vztahují.

9.2. Objednatel a zhotovitel si sjednávají 36měsíční záruční dobu díla. Záruka na dodané
materiály a spotřebiče se řídí dle záruční doby výrobců těchto materiálů a spotřebičů.
Záruční doba počíná běžet od prvního dne následujícího po protokolárním předání a
převzetí díla.

9.3. Zhotovitel je povinen během záruční lhůty na svou odpovědnost a náklady zjištěné vady
odstranit, a to na základě oznámení vad provedeného objednatelem písemnou formou. Na
písemné oznámení vad (reklamací) je zhotovitel povinen do 5 dnů písemně reagovat.

X.
Vlastnické právo ke zhotovené věci a nebezpečí škody na ní

10.1. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem řádného předání a
převzetí díla.

XI.
Závěrečná ustanovení

11.1. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy touto smlouvou založené
příslušnými ustanoveními OZ a ostatními platnými právními předpisy.

11.2. Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, se stává osobou účinnou spolupůsobit při výkonu
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záznamem objednatele, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, 
jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
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státního stavebního dohledu a jiné příslušné orgány státní správy.

7.5. Objednatel není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát 
pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele 
není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví 
pracovníků na stavbě.
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odstranit, a to na základě oznámení vad provedeného objednatelem písemnou formou. Na 
písemné oznámení vad (reklamací) je zhotovitel povinen do 5 dnů písemně reagovat.

X.
Vlastnické právo ke zhotovené věci a nebezpečí škody na ní

10.1. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem řádného předání a 
převzetí díla.

XI.
Závěrečná ustanovení

11.1. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy touto smlouvou založené 
příslušnými ustanoveními OZ a ostatními platnými právními předpisy.

11.2. Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, se stává osobou účinnou spolupůsobit při výkonu
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finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů 
nebo veřejných fondů.

11.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky k ní můžou podléhat 
informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve 
znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv], a 
prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani za 
důvěrný údaj a smlouva může být zveřejněna v plném znění včetně jejích příloh a dodatků.

11.4. Smlouva se vyhotovuje ve třech výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel 
obdrží dva výtisky, zhotovitel obdrží jeden výtisk. Změnu smlouvy lze sjednat pouze 
písemně, formou dodatku k této smlouvě.

11.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že 
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně. Smluvní strany potvrzují pravost této smlouvy svým podpisem.

11.6. Zhotovitel prohlašuje, že bere na vědomí tu skutečnost, že Objednatel je ve smyslu 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady [EU] 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fýzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů] správcem 
osobních údajů subjektů údajů a že zpracovává a shromažďuje osobní údaje Zhotovitele za 
účelem realizace této smlouvy. Objednatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje Zhotovitele 
pouze k účelu danému touto smlouvou, bez využití jiného zpracovatele údajů. Zhotovitel 
prohlašuje, že si je vědom všech svých zákonných práv v souvislosti s poskytnutím svých 
osobních údajů k účelu danému touto smlouvou. Podrobné informace o ochraně osobních 
údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách http://www.mestokladno.cz v sekci 
Ochrana osobních údajů.

11.7. Nedílnou součástí smlouvy je:

Příloha č. 1 - Soupis prací a dodávek

11.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. V souladu 
s ustanovením § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv], nabývá 
smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

V Kladně d

VINAŘÍCE 588, 273 07 VINAŘÍCE,
IČO: 257 72 015 '

    ©
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 23-016 Kladno
REKONSTRUKCE CHODEB 1.PP - 4.NP / ZŠ VODÁRENSKÁ 2115

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO IČO: 00234516
náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno DIČ CZ00234516

Dodavatel: BAOBA CZ s.r.o. IČO : 25772015
Vinaříce 588, 273 07 Vinařice DIČ : CZ25772015

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru JKSO Počet Cena
Stavební objekt

01 stavební práce - oprava šaten
Stavební objekt

02 stavební práce - oprava chodeb a schodiště u TV

1,00

1,00

3 535 471,08

2 122 583,48

Celkem za stavbu (bez DPH) CZK 5 658 054,56
Základ pro základní DPH 21 % 5 658 054,56 CZK

Základní DPH 21 % 1 188 191,46 CZK

Cena celkem bez DPH 5 658 054,56 Kč CZK

Cena celkem s DPH 6 846 246,02 Kč CZK

Datum: 15.09.2023

Dodavatel: VINAŘÍCE 588, 273 07 VINAŘÍCE 
   

     VU

BAOBA CZ s.r.o. 

Rostislav Kohout,

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 8



Stavba 23-016 REKONSTRUKCE CHODEB 1.PP -4.NP / ZŠ VODÁRENSKÁ 2115
Ob;ekl_______ 01__________stavební práce - oprava šaten_______________________________JKSO :

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje 01
stavební práce - oprava šaten

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)
1 stavební práce 3 535 471,08

Celkem objekt 01 3 535 471,08

Rekapitulace soupisu_____________1_____________stavební práce
Stavební díl Cena (Kč)
13 Bourání konstrukcí a ostatní konstrukce 348 892,00
31 Svislé a kompletní konstrukce, úpravy povrchů, podlahy 1 241 548,84
721 Instalatérské práce - ZTI, UT 56 100,00
766 Výplně otvorů - truhlářské práce 64 155,00
771 Obklady a dlažby keramické 833 241,00
783 Malby a nátěry 327 811,00
785 Dodávky nábytku a vybavení 27 159,00
799 Ostatní práce 143 750,00
M21 Elektromontážní práce 42 280,00
97 Přesuny suti a vybouraných hmot 163 314,60
999 Vedlejší rozpočtové náklady 287 219,64

Celkem soupis 3 535 471,08

Stavba 23-016 REKONSTRUKCE CHODEB 1.PP -4.NP / ZŠ VODÁRENSKÁ 2115
Ob;ekl_______ 01__________stavební práce - oprava šaten_______________________________ JKSO :

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje 01
stavební práce - oprava šaten

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)
1 stavební práce 3 535 471,08

Celkem objekt 01 3 535 471,08

Rekapitulace soupisu_____________ 1_____________stavební práce
Stavební díl Cena (Kč)
13 Bourání konstrukcí a ostatní konstrukce 348 892,00
31 Svislé a kompletní konstrukce, úpravy povrchů, podlahy 1 241 548,84
721 Instalatérské práce - ZTI, UT 56 100,00
766 Výplně otvorů - truhlářské práce 64 155,00
771 Obklady a dlažby keramické 833 241,00
783 Malby a nátěry 327 811,00
785 Dodávky nábytku a vybavení 27 159,00
799 Ostatní práce 143 750,00
M21 Elektromontážní práce 42 280,00
97 Přesuny suti a vybouraných hmot 163 314,60
999 Vedlejší rozpočtové náklady 287 219,64

Celkem soupis 3 535 471,08



Položkový soupis prací a dodávek

S: 23-016 REKONSTRUKCE CHODEB 1.PP-4.NP/ZŠ VODÁRENSKÁ 2115
0 01 stavební práce
R: "i stavební práce

jP.č. Název položky MJ množství cena/ MJ pelkem

Díl 13 Bourání konstrukci a ostatní konstrukce 348 892,00
1 vybourání ocelových dveřních zárubní 1kř ks 5,0 465,00 2 325,00
2 vyvěšení dveřního křídla, ekologická likvidace odpadu ks 12,0 360,00 4 320,00

demontáž konzolí PHP a ostatních prvků drobného vybavení - soub 1,0 2 200,00 2 200.00
3 nástěnky, štítky (neobahuje prvky EZS), zabaleni a uskladnění
4 demontáž zařizovacích předmětů - m.č.021,022 soub 1,0 3 800,00 3 800,00
5 odsekáni keramické dlažby m2 12,5 164,00 2 050,00
6 odsekáni keramického soklu m 182,0 74,00 13 468,00
7 demontáž věšáků včetně likvidace m 19,0 150,00 2 850,00
8 odsekání keramického obkladu m2 24,6 160,00 3 936,00
9 otlučení omítek stěn m2 376,0 155,00 58 280,00
10 otlučení omítek stropu m2 85,0 196,00 16 660,00

vybouráni dřevěného obkladu - zabednění vstupu do krytu CO,
11

m2 4,5 330,00 1 485,00
včetně nosné konstrukce

12 vybourání prosklené dveřní sestavy - 4,15x2,88m soub 1,0 4 400,00 4 400,00
vybourání šatní klece - ocelové dělící příčky s dveřmi, včetně

13
bm 165,5 750,00 124 125,00

zavětrování
14 vybourání ocelové dělící příčky s dveřmi -1,7x2,2m soub 1,0 1 200,00 1 200,00

15 vybourání ocelových mříží v. 1,25m bm 162,0 220,00 35 640,00
vybourání vnitřních cihelných stěn tl do 20cm, včetně řezání

16
m2 39,0 475,00 18 525,00

stěnovou pilou
17 provizorní zajištění sítí (V,K,Elektro) při bourání WC a skladu kpl 1,0 3 300,00 3 300,00
18 jádrové vrtání - provedení prostupů (přeložky instalací) soub 1,0 5 750,00 5 750,00
19 vybourání rámu ocelového poklopu do 60x60cm vč.bet.lemu ks 6,0 1 460,00 8 760,00
20 sekání rýh (zasekání přeložek rozvodů vody, kanalizace) soub 1,0 6 400,00 6 400,00
21 zahození rýh (po přeložkách rozvodů vody, kanalizace) soub 1,0 7 800,00 7 800,00
22 vybouráni teracové lité podlahy tl do 5cm - úpravy u schodišť m2 36,0 388,00 13 968,00
23 luxování podlah po bourání m2 425,0 18,00 7 650,00

Díl: 31 Svislé a kompletní konstrukce, úpravy povrchů, 1 241 548,84
podlahy

24 oprava omítek stěn a stropu - začištěni po bourání příček m 36,0 370,00 13 320,00
25 oprava omítek stěn a stropu - opravy a případné dozdívky po m 205,0 185,00 37 925,00

vybourání kotevních želez kójí šaten
26 oprava podlahy - dobetonávky vybouraných otvorů po vybourání m 165,0 188,00 31 020,00

kotevních želez kójí šaten
27 opravy stěnové dilatace v chodbě - sanace dilatační spáry vč. m 64,2 1 960,00 125 832,00

vložení profilu (s PVC/PUR) , tmelení
28 dilatace v chodbě - řez bet.desky + tmelení, provedení dilatační m 107,0 1 690,00 180 830,00

spáry vč. vložení AL profilu (s PVC/PUR) , tmelení
29 obvodový dilatační pásek (bet.deska) m 28,0 118,00 3 304,00
30 úprava a betonáž prahu 2kř dveří u napojované podlahy (vstup k ks 1,0 1 620.00 1 620,00

tělocvičně)

31 přisekání, dozdívky ostění po bourání - úpravy dveřních otvorů pro ks 7,0 474,00 3 318,00
osazení ocelových zárubní 1 kř

32 spádový podkladní beton do tl 50mm - podklad pro dlažbu u m2 32,0 540,00 17 280,00
schodišť

33 separační PE folie vč.prořezu m2 50,0 49,00 2 450,00
34 dodávka a montáž - kari síť 6/150x150mm, včetně prořezu t 0,14 97 806,00 13 692,84
35 omítka vnitřní vápenocementová štuková stěn - oprava 50% m2 461,0 428,00 197 308,00
36 omítka vnitřní vápenocementová štuková stropu - oprava 30% m2 474,0 388,00 183 912.00

37 potažení vnitřních stěn - pilířů sklovláknitým pletivem vtlačeným do m2 143,0 428,00 61 204,00
tenkovrstvého tmelu (přípravy pro stěrku, nátěry), vyrovnání
podkladu, vrchní jemná štuková omítka

Položkový soupis prací a dodávek
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6 odsekáni keramického soklu m 182,0 74,00 13 468,00
7 demontáž věšáků včetně likvidace m 19,0 150,00 2 850,00
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18 jádrové vrtání - provedení prostupů (přeložky instalací) soub 1,0 5 750,00 5 750,00
19 vybourání rámu ocelového poklopu do 60x60cm vč.bet.lemu ks 6,0 1 460,00 8 760,00
20 sekání rýh (zasekání přeložek rozvodů vody, kanalizace) soub 1,0 6 400,00 6 400,00
21 zahození rýh (po přeložkách rozvodů vody, kanalizace) soub 1,0 7 800,00 7 800,00
22 vybouráni teracové lité podlahy tl do 5cm - úpravy u schodišť m2 36,0 388,00 13 968,00
23 luxování podlah po bourání m2 425,0 18,00 7 650,00

Díl: 31 Svislé a kompletní konstrukce, úpravy povrchů, 
podlahy

1 241 548,84

24 oprava omítek stěn a stropu - začištěni po bourání příček m 36,0 370,00 13 320,00
25 oprava omítek stěn a stropu - opravy a případné dozdívky po 

vybourání kotevních želez kójí šaten
m 205,0 185,00 37 925,00

26 oprava podlahy - dobetonávky vybouraných otvorů po vybourání 
kotevních želez kójí šaten

m 165,0 188,00 31 020,00

27 opravy stěnové dilatace v chodbě - sanace dilatační spáry vč. 
vložení profilu (s PVC/PUR) , tmelení

m 64,2 1 960,00 125 832,00

28 dilatace v chodbě - řez bet.desky + tmelení, provedení dilatační 
spáry vč. vložení AL profilu (s PVC/PUR) , tmelení

m 107,0 1 690,00 180 830,00

29 obvodový dilatační pásek (bet.deska) m 28,0 118,00 3 304,00
30 úprava a betonáž prahu 2kř dveří u napojované podlahy (vstup k 

tělocvičně)
ks 1,0 1 620.00 1 620,00

31 přisekání, dozdívky ostění po bourání - úpravy dveřních otvorů pro 
osazení ocelových zárubní 1 kř

ks 7,0 474,00 3 318,00

32 spádový podkladní beton do tl 50mm - podklad pro dlažbu u 
schodišť

m2 32,0 540,00 17 280,00

33 separační PE folie vč.prořezu m2 50,0 49,00 2 450,00
34 dodávka a montáž - kari síť 6/150x150mm, včetně prořezu t 0,14 97 806,00 13 692,84
35 omítka vnitřní vápenocementová štuková stěn - oprava 50% m2 461,0 428,00 197 308,00
36 omítka vnitřní vápenocementová štuková stropu - oprava 30% m2 474,0 388,00 183 912.00

37 potažení vnitřních stěn - pilířů sklovláknitým pletivem vtlačeným do 
tenkovrstvého tmelu (přípravy pro stěrku, nátěry), vyrovnání 
podkladu, vrchní jemná štuková omítka

m2 143,0 428,00 61 204,00



38 přebroušení povrchů stěn k zajištění rovinatosti - vč. vytrhání m2 375,0 122,00 45 750,00
hmoždinek, atd.

39 příprava opravy omítky - penetrace m2 775.0 64,00 49 600,00
40 nové tenkovrstvé omítky - na doplňované konstrukce z ytongu m2 4,0 400.00 1 600,00
41 montáž ochranných rohových lišt, dl 1,2-1,5m ks 109,0 689,00 75 101,00
42 zazdívka okenního otvoru - ytong tl 150mm včetně kotvení do stěn m2 4,0 1 125.00 4 500,00
43 dodatečné osazení ocelové zárubně do zdivá tl 10-15cm včetně její ks 6,0 3 320,00 19 920,00

dodávky
44 lehké lešení - vč. manipulace s lešením m2 300,0 265,00 79 500,00
45 zazdívky prostupů a otvorů po bourání a vyřezání potrubí soub 1.0 12 250.00 12 250,00
46 sanace trhlin cihelného zdivá - tl do 2mm, výplň+bandáž m 114,0 372,00 42 408,00
47 vyrovnáni a tmelení spár oken, drobné opravy u parapetů m 76.0 164,00 12 464,00
48 montáž rámu stáv.litinového poklopu do 60x60cm, výšková úprava ks 6,0 4 240,00 25 440,00

bet.límce (pro dlažbu) a opravy líce šachty
Díl: 721 Instalatérské práce - ZTI, UT 56 100,00

49 úprava rozvodu vody SV a TUV od rušených zařizovacích předmětů soub 1.0 12 500.00 12 500,00
do DN25. vč.potrubi, izolace, armatur a spoj.mat. - přeložka
vodovodu

50 zkouška těsnosti vodovodního potrubí SV a TUV do DN 50 soub 1,0 3 400,00 3 400,00

51 proptach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 50 soub 1,0 3 000,00 3 000.00
52 úprava a přeložky ležatých rozvodů kanalizace vč.tvarovek od soub 1,0 8 600,00 8 600,00

rušených zařizovacích předmětů do DN150
53 zkouška těsnosti potrubí kanalizace do DN 150 soub 1.0 2 800,00 2 800,00
54 úprava rozvodu UT, demontáž a zpětná montáž těles - osazeni soub 1,0 25 800,00 25 800,00

původních radiátorů vč.výměny šroubení (článkový)

Dii: 766 Výplně otvorů - truhlářské práce 64 155.00
55 montáž dveří do zárubně,oteviravých 1kř,do 0,8 m kus 7,0 890,00 6 230,00
56 montáž doplňků dveří, kování nerez - objektové provedení pro vyšší kus 7,0 1 340,00 9 380,00

zátěž, klika/klika vč. dodávky
57 dveře vnitřní plné - bílé 1 kř. 60-80 x 197cm kus 7,0 5 265.00 36 855,00
58 dodávka a montáž systému univerzálního klíče - vložka FAB soub 1,0 11 690,00 11 690,00

(základní ochrana bez karty) vč.přiděláni klíčů dle požadavků
investora

Díl: 771 Obklady a dlažby keramické 833 241 00
59 nátěr penetračni na podlahu m2 405,0 57,00 23 085,00
60 montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem - m2 405,0 650,00 263 250,00

vč. prořezu / dle výběru investora
61 dlažba keramická slinutá do interiéru i exteriéru pro vysoké m2 445,0 649,00 288 805,00

mechanické namáhání - vč. prořezu / dle výběru investora
62 příplatek k montáži keramických obkladů a dlažeb za spárováni m2 405,0 58,00 23 490,00

tmelem dvousložkovým
63 podkladní vyrovnávací stěrka podlahy m2 405,0 325,00 131 625,00
64 nátěr penetračni na stěnu pod obklad m2 19,0 59,00 1 121,00
65 montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do m 189,0 193,00 36 477,00

90 mm
66 sokl - dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru kus 660,0 112,00 73 920,00

8x30cm, vč. prořezu
67 silikonování spáry m 189,0 77,00 14 553,00

Díl: 783 Malby a nátěry 327 811,00
68 škrábáni maleb m2 784,0 24.00 18 816,00
69 penetrace povrchu m2 1 279,0 22,00 28 138,00
70 malby stěn a stropů (malba stěn 2x, Ibar.odstín) m2 735,0 59,00 43 365,00
71 nátěr soklů - omyvatelný paropropustný silikátový nátěr m2 544,0 348,00 189 312,00

(1 bar.odstin)
72 zakrytí otvorů a ploch při malování kpl 1,0 4 500,00 4 500,00
73 obroušení, tmeleni a nátěr ocelové zárubně (1xZ+ 2xN)- odstín dle ks 7,0 1 140.00 7 980,00

výběru investora / (tm.šedá)
74 obroušení a nátěr článků ÚT a potrubí (2xN) - cca 170 článků - soub 1.0 35 700,00 35 700,00

odstín dle výběru investora
Díl: M21 Elektromontážni práce 42 280,00

75 odborný výkon technika elektro (identifikace rozvodů, proměření, soub 1,0 7 500,00 7 500,00
atd.), závěrečná revizní zpráva

38 přebroušení povrchů stěn k zajištění rovinatosti - vč. vytrhání 
hmoždinek, atd.

m2 375,0 122,00 45 750,00

39 příprava opravy omítky - penetrace m2 775.0 64,00 49 600,00
40 nové tenkovrstvé omítky - na doplňované konstrukce z ytongu m2 4,0 400.00 1 600,00

41 montáž ochranných rohových lišt, dl 1,2-1,5m ks 109,0 689,00 75 101,00
42 zazdívka okenního otvoru - ytong tl 150mm včetně kotvení do stěn m2 4,0 1 125.00 4 500,00

43 dodatečné osazení ocelové zárubně do zdivá tl 10-15cm včetně její 
dodávky

ks 6,0 3 320,00 19 920,00

44 lehké lešení - vč. manipulace s lešením m2 300,0 265,00 79 500,00
45 zazdívky prostupů a otvorů po bourání a vyřezání potrubí soub 1.0 12 250.00 12 250,00
46 sanace trhlin cihelného zdivá - tl do 2mm, výplň+bandáž m 114,0 372,00 42 408,00
47 vyrovnáni a tmelení spár oken, drobné opravy u parapetů m 76.0 164,00 12 464,00
48 montáž rámu stáv.litinového poklopu do 60x60cm, výšková úprava 

bet.límce (pro dlažbu) a opravy líce šachty
ks 6,0 4 240,00 25 440,00

Díl: 721 Instalatérské práce - ZTI, UT 56 100,00
49 úprava rozvodu vody SV a TUV od rušených zařizovacích předmětů 

do DN25. vč.potrubi, izolace, armatur a spoj.mat. - přeložka 
vodovodu

soub 1.0 12 500.00 12 500,00

50 zkouška těsnosti vodovodního potrubí SV a TUV do DN 50 soub 1,0 3 400,00 3 400,00

51 proptach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 50 soub 1,0 3 000,00 3 000.00

52 úprava a přeložky ležatých rozvodů kanalizace vč.tvarovek od 
rušených zařizovacích předmětů do DN150

soub 1,0 8 600,00 8 600,00

53 zkouška těsnosti potrubí kanalizace do DN 150 soub 1.0 2 800,00 2 800,00

54 úprava rozvodu UT, demontáž a zpětná montáž těles - osazeni 
původních radiátorů vč.výměny šroubení (článkový)

soub 1,0 25 800,00 25 800,00

Dii: 766 Výplně otvorů - truhlářské práce 64 155.00
55 montáž dveří do zárubně,oteviravých 1kř,do 0,8 m kus 7,0 890,00 6 230,00
56 montáž doplňků dveří, kování nerez - objektové provedení pro vyšší 

zátěž, klika/klika vč. dodávky
kus 7,0 1 340,00 9 380,00

57 dveře vnitřní plné - bílé 1 kř. 60-80 x 197cm kus 7,0 5 265.00 36 855,00
58 dodávka a montáž systému univerzálního klíče - vložka FAB 

(základní ochrana bez karty) vč.přiděláni klíčů dle požadavků 
investora

soub 1,0 11 690,00 11 690,00

Díl: 771 Obklady a dlažby keramické 833 241 00
59 nátěr penetračni na podlahu m2 405,0 57,00 23 085,00
60 montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem - 

vč. prořezu / dle výběru investora
m2 405,0 650,00 263 250,00

61 dlažba keramická slinutá do interiéru i exteriéru pro vysoké 
mechanické namáhání - vč. prořezu / dle výběru investora

m2 445,0 649,00 288 805,00

62 příplatek k montáži keramických obkladů a dlažeb za spárováni 
tmelem dvousložkovým

m2 405,0 58,00 23 490,00

63 podkladní vyrovnávací stěrka podlahy m2 405,0 325,00 131 625,00
64 nátěr penetračni na stěnu pod obklad m2 19,0 59,00 1 121,00
65 montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do

90 mm
m 189,0 193,00 36 477,00

66 sokl - dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 
8x30cm, vč. prořezu

kus 660,0 112,00 73 920,00

67 silikonování spáry m 189,0 77,00 14 553,00

Díl: 783 Malby a nátěry 327 811,00
68 škrábáni maleb m2 784,0 24.00 18 816,00
69 penetrace povrchu m2 1 279,0 22,00 28 138,00
70 malby stěn a stropů (malba stěn 2x, Ibar.odstín) m2 735,0 59,00 43 365,00
71 nátěr soklů - omyvatelný paropropustný silikátový nátěr 

(1 bar.odstin)
m2 544,0 348,00 189 312,00

72 zakrytí otvorů a ploch při malování kpl 1,0 4 500,00 4 500,00
73 obroušení, tmeleni a nátěr ocelové zárubně (1xZ+ 2xN)- odstín dle 

výběru investora / (tm.šedá)
ks 7,0 1 140.00 7 980,00

74 obroušení a nátěr článků ÚT a potrubí (2xN) - cca 170 článků - 
odstín dle výběru investora

soub 1.0 35 700,00 35 700,00

Díl: M21 Elektromontážni práce 42 280,00
75 odborný výkon technika elektro (identifikace rozvodů, proměření, 

atd.), závěrečná revizní zpráva
soub 1,0 7 500,00 7 500,00



76 elektroinstalační práce - demontáž stávajících rozvodů, úprava soub 1,0 9 700,00 9 700,00
rozvodů silnoporoudu na WC po bourání - přeložka vedení -
kabeláž, spoj.mat.

77 elektroinstalační práce - silnoporoud / doplnění osvětlení v místě soub 1,0 16 440,00 16 440,00
bývalých sociálních zařízeních, výměny vypínačů, zásuvek a krytů
krabiček

78 dodávka a montáž osvětlovacích těles LED vč.poplatku PHE soub 4,0 2 160,00 8 640,00
(koupelny IP54)

Díl: 785 Dodávky nábytku a vybaveni 27 159,00
79 demontáž, odvoz a likvidace stávajícího vybaveni - lavičky, věšáky soub 1,0 9 400,00 9 400,00
80 dodávka a montáž piktogramů na dveře ks 7,0 657,00 4 599.00
81 dodávka a montáž únikové a požární značení ks 20,0 658,00 13 160,00

Díl: 799 Ostatní práce 143 750,00
82 montáž konzolí PHP a ostatních prvků drobného vybavení soub 1,0 6 000,00 6 000,00

(neobahuje prvky EZS)
83 průběžný hrubý úklid prostorů dotčených stavbou a bouráním m2 450,0 95,00 42 750,00
84 závěrečný - čistý úklid kpl 1,0 20 000.00 20 000,00
85 přesun hmot kpl 1,0 75 000,00 75 000,00

Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot 163 314,60
86 nakládání nebo překládání vybouraných hmot (ulehlá suť) t 49,4 755,00 37 297,00
87 vodorovná doprava suti po suchu do 100 m t 49,4 524,00 25 885,60
88 odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 49,4 386,00 19 068,40
89 odvoz suti a vybour. hmot na skládku - příplatek ZKD km přes 1km t 889,2 18,00 16 005,60

90 poplatek za skládku stavební suti t 49,4 1 120,00 55 328,00
91 poplatek za skládku komunálního odpadu t 3,5 2 780,00 9 730,00

Díl: 999 Vedlejší rozpočtové náklady 287 219,64
92 zařízení staveniště, NUS - provozní vlivy % 2,0 30 849,37 61 698,74
93 územní vlivy - doprava osob a materiálu % 4,5 30 849.37 138 822,16
94 koordinační a kompletační činnost % 2,0 30 849.37 61 698,74
95 příprava stavby, technická podpora - návrh řešení - vypracování soub 1,0 25 000,00 25 000.00

výrobní dokumentace

j Celkem za objekt 3 535 471,081

76 elektroinstalační práce - demontáž stávajících rozvodů, úprava 
rozvodů silnoporoudu na WC po bourání - přeložka vedení - 
kabeláž, spoj.mat.

soub 1,0 9 700,00 9 700,00

77 elektroinstalační práce - silnoporoud / doplnění osvětlení v místě 
bývalých sociálních zařízeních, výměny vypínačů, zásuvek a krytů

soub 1,0 16 440,00 16 440,00

krabiček
78 dodávka a montáž osvětlovacích těles LED vč.poplatku PHE 

(koupelny IP54)
soub 4,0 2 160,00 8 640,00

Díl: 785 Dodávky nábytku a vybaveni 27 159,00
79 demontáž, odvoz a likvidace stávajícího vybaveni - lavičky, věšáky soub 1,0 9 400,00 9 400,00
80 dodávka a montáž piktogramů na dveře ks 7,0 657,00 4 599.00
81 dodávka a montáž únikové a požární značení ks 20,0 658,00 13 160,00

Díl: 799 Ostatní práce 143 750,00
82 montáž konzolí PHP a ostatních prvků drobného vybavení

(neobahuje prvky EZS)
soub 1,0 6 000,00 6 000,00

83 průběžný hrubý úklid prostorů dotčených stavbou a bouráním m2 450,0 95,00 42 750,00
84 závěrečný - čistý úklid kpl 1,0 20 000.00 20 000,00
85 přesun hmot kpl 1,0 75 000,00 75 000,00

Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot 163 314,60
86 nakládání nebo překládání vybouraných hmot (ulehlá suť) t 49,4 755,00 37 297,00
87 vodorovná doprava suti po suchu do 100 m t 49,4 524,00 25 885,60
88 odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 49,4 386,00 19 068,40
89 odvoz suti a vybour. hmot na skládku - příplatek ZKD km přes 1km t 889,2 18,00 16 005,60

90 poplatek za skládku stavební suti t 49,4 1 120,00 55 328,00
91 poplatek za skládku komunálního odpadu t 3,5 2 780,00 9 730,00

Díl: 999 Vedlejší rozpočtové náklady 287 219,64
92 zařízení staveniště, NUS - provozní vlivy % 2,0 30 849,37 61 698,74
93 územní vlivy - doprava osob a materiálu % 4,5 30 849.37 138 822,16
94 koordinační a kompletační činnost % 2,0 30 849.37 61 698,74

95 příprava stavby, technická podpora - návrh řešení - vypracování 
výrobní dokumentace

soub 1,0 25 000,00 25 000.00

j Celkem za objekt 3 535 471,081



Stavba: 23-016 REKONSTRUKCE CHODEB 1.PP - 4.NP / ZŠ VODÁRENSKÁ 2115
Objekt:______02_________ stavební práce-oprava chodeb a schodiště u TV______________JKSO :

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje 02
stavební práce - oprava chodeb a schodiště u TV

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)
1 stavební práce 2 122 583,48

Celkem objekt 02 2 122 583,48

Rekapitulace SOUpisu_____________2____________stavební práce
Stavební díl Cena (Kč)
13 Bourání konstrukcí a ostatní konstrukce 125 300,00
31 Svislé a kompletní konstrukce, úpravy povrchů, podlahy 555 543,00
771 Obklady a dlažby keramické 358 421,00
783 Malby a nátěry 591 414,00
785 Dodávky nábytku a vybaveni 116 660,00
799 Ostatní práce 169 050,00
97 Přesuny suti a vybouraných hmot 39 802,50
999 Vedlejší rozpočtové náklady 166 392,98

Celkem soupis 2 2 122 583,48

Stavba: 23-016 REKONSTRUKCE CHODEB 1.PP - 4.NP / ZŠ VODÁRENSKÁ 2115
Objekt:______ 02_________ stavební práce-oprava chodeb a schodiště u TV______________JKSO :

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje 02
stavební práce - oprava chodeb a schodiště u TV

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)
1 stavební práce 2 122 583,48

Celkem objekt 02 2 122 583,48

Rekapitulace SOUpisu_____________2____________ stavební práce
Stavební díl Cena (Kč)
13 Bourání konstrukcí a ostatní konstrukce 125 300,00
31 Svislé a kompletní konstrukce, úpravy povrchů, podlahy 555 543,00
771 Obklady a dlažby keramické 358 421,00
783 Malby a nátěry 591 414,00
785 Dodávky nábytku a vybaveni 116 660,00
799 Ostatní práce 169 050,00
97 Přesuny suti a vybouraných hmot 39 802,50
999 Vedlejší rozpočtové náklady 166 392,98

Celkem soupis 2 2 122 583,48



Položkový soupis prací a dodávek

s 23-016 REKONSTRUKCE CHODEB 1 .PP - 4.NP / ZŠ VODÁRENSKÁ 2115
0 02 stavební práce
R 2 stavební práce

|p.e. Název položky MJ množství cena / MJ ||celkem

Díl: 13 Bourání konstrukcí a ostatní konstrukce 125 300,00
demontáž konzotí PHP a ostatních prvků drobného vybavení - soub 1,0 3 600,00 3 600,00

1 nástěnky, štítky (neobahuje prvky EZS), zabalení a uskladnění
2 odsekání keramického soklu m 515,0 74,00 38 110,00
3 odsekání keramického obkladu / dlažby (podesty) m2 67,0 160,00 10 720,00

4
vybourání dřevěného obkladu - palubkový obklad na nosném roštu m2 78,0 290,00 22 620,00

5 vybourání prosklené dveřní sestavy - 2,6x3,4m soub 2,0 4 500,00 9 000.00
6 vybourání konzolí ks 46,0 500,00 23 000,00
7 vybourání dřevěných madel zábradlí vč.rohových lišt m 22,0 175,00 3 850,00
8 luxování podlah po bourání m2 800,0 18,00 14 400.00

Díl: 31 Svislé a kompletní konstrukce, úpravy povrchů, 555 543,00
podlahy

7 oprava omítek stěn a stropu -začištění po bouráni dv.sestavy m 20,0 370,00 7 400,00
8 opravy stěnové dilatace v chodbě - sanace dilatační spáry vč. m 24,0 1 960,00 47 040,00

vloženi profilu (s PVC/PUR), tmelení
9 omítka vnitřní vápenocementová štuková stěn - oprava 5% m2 1 664,0 48,00 79 872,00
10 omítka vnitřní vápenocementová štuková stropu - oprava 5% m2 816,0 39,00 31 824,00
11 oprava stěn po odstranění dřev.obkladu - přebroušení povrchů stěn m2 80,0 150,00 12 000,00

k zajištění rovinatosti, vč. vytrhání hmoždinek, štukování
12 montáž ochranných rohových lišt, dl 1,2-1,5m ks 78,0 689,00 53 742,00
13 zazdívka otvoru na umývárnu - 4.NP - ytong tl 150mm ks 1,0 250,00 250,00
14 hrubé vyrovnání podkladu parapetů + dobetonávky m2 63,0 270,00 17 010,00
15 lehké lešení - vč. manipulace s lešením m2 100,0 265,00 26 500,00
16 opravy omítek u podlah po bouráni soklů m 515,0 95,00 48 925,00
17 sanace trhlin cihelného zdivá - tl do 2mm, výplň+bandáž m 42,0 372,00 15 624,00
18 opravy tmelení spař u oken a dveří - opravy napojení omítek m 464,0 164,00 76 096,00
19 oprava parapetů - vyrovnávací stěrka+keramická dlažba, ukončení m 106,0 1 260,00 133 560,00

hrany nerezovou lištou (hl. do 50cm), flexi lep., PN
20 zhotovení SDK předstěny - kryt soub 1,0 5 700,00 5 700,00

Díl: 771 Obklady a dlažby keramické 358 421,00
21 nátěr penetrační na podlahu m2 4,0 57,00 228,00
22 montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem - m2 4,0 650,00 2 600,00

vč. prořezu / dle výběru investora
23 dlažba keramická slinutá do interiéru i exteriéru pro vysoké m2 4,0 649,00 2 596,00

mechanické namáhání - vč. prořezu / dle výběru investora
24 příplatek k montáži keramických obkladů a dlažeb za spárování m2 4,0 58,00 232,00

tmelem dvousložkovým
25 podkladní vyrovnávací stěrka podlahy m2 4,0 325.00 1 300,00
26 nátěr penetrační na stěnu pod sokl m 515,0 21.00 10 815,00
27 montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do m 515,0 193,00 99 395,00

90 mm
28 sokl - dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru kus 1 800,0 112,00 201 600,00

8x30cm, vč. prořezu
29 silikonování spáry m 515,0 77,00 39 655,00

Díl: 783 Malby a nátěry 591 414,00
30 škrábáni maleb m2 2 567,0 24.00 61 608,00
31 penetrace povrchu m2 2 567,0 22,00 56 474,00
32 malby stěn a stropů (malba stěn 2x, Ibar.odstín) m2 1 664,0 59,00 98 176,00
33 nátěr soklů - omyvatelný paropropustný silikátový nátěr m2 897,0 348,00 312 156,00

(Ibar.odstín)
34 zakrytí otvorů a ploch při malování kpl 1.0 5 500,00 5 500,00
35 obroušení a nátěr článků ÚT a potrubí (2xN) - cca 890 článků - soub 1,0 57 500,00 57 500,00

odstín dle výběru investora

Položkový soupis prací a dodávek

s 23-016 REKONSTRUKCE CHODEB 1 .PP - 4.NP / ZŠ VODÁRENSKÁ 2115
0 02 stavební práce
R 2 stavební práce

|p.e. Název položky MJ množství cena / MJ ||celkem

Díl: 13 Bourání konstrukcí a ostatní konstrukce 125 300,00
1

demontáž konzotí PHP a ostatních prvků drobného vybavení - 
nástěnky, štítky (neobahuje prvky EZS), zabalení a uskladnění

soub 1,0 3 600,00 3 600,00

2 odsekání keramického soklu m 515,0 74,00 38 110,00
3 odsekání keramického obkladu / dlažby (podesty) m2 67,0 160,00 10 720,00

4 vybourání dřevěného obkladu - palubkový obklad na nosném roštu m2 78,0 290,00 22 620,00

5 vybourání prosklené dveřní sestavy - 2,6x3,4m soub 2,0 4 500,00 9 000.00
6 vybourání konzolí ks 46,0 500,00 23 000,00
7 vybourání dřevěných madel zábradlí vč.rohových lišt m 22,0 175,00 3 850,00
8 luxování podlah po bourání m2 800,0 18,00 14 400.00

Díl: 31 Svislé a kompletní konstrukce, úpravy povrchů, 
podlahy

555 543,00

7 oprava omítek stěn a stropu -začištění po bouráni dv.sestavy m 20,0 370,00 7 400,00
8 opravy stěnové dilatace v chodbě - sanace dilatační spáry vč. 

vloženi profilu (s PVC/PUR), tmelení
m 24,0 1 960,00 47 040,00

9 omítka vnitřní vápenocementová štuková stěn - oprava 5% m2 1 664,0 48,00 79 872,00
10 omítka vnitřní vápenocementová štuková stropu - oprava 5% m2 816,0 39,00 31 824,00
11 oprava stěn po odstranění dřev.obkladu - přebroušení povrchů stěn 

k zajištění rovinatosti, vč. vytrhání hmoždinek, štukování
m2 80,0 150,00 12 000,00

12 montáž ochranných rohových lišt, dl 1,2-1,5m ks 78,0 689,00 53 742,00
13 zazdívka otvoru na umývárnu - 4.NP - ytong tl 150mm ks 1,0 250,00 250,00

14 hrubé vyrovnání podkladu parapetů + dobetonávky m2 63,0 270,00 17 010,00
15 lehké lešení - vč. manipulace s lešením m2 100,0 265,00 26 500,00
16 opravy omítek u podlah po bouráni soklů m 515,0 95,00 48 925,00
17 sanace trhlin cihelného zdivá - tl do 2mm, výplň+bandáž m 42,0 372,00 15 624,00
18 opravy tmelení spař u oken a dveří - opravy napojení omítek m 464,0 164,00 76 096,00
19 oprava parapetů - vyrovnávací stěrka+keramická dlažba, ukončení 

hrany nerezovou lištou (hl. do 50cm), flexi lep., PN
m 106,0 1 260,00 133 560,00

20 zhotovení SDK předstěny - kryt soub 1,0 5 700,00 5 700,00

Díl: 771 Obklady a dlažby keramické 358 421,00
21 nátěr penetrační na podlahu m2 4,0 57,00 228,00
22 montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem - 

vč. prořezu / dle výběru investora
m2 4,0 650,00 2 600,00

23 dlažba keramická slinutá do interiéru i exteriéru pro vysoké 
mechanické namáhání - vč. prořezu / dle výběru investora

m2 4,0 649,00 2 596,00

24 příplatek k montáži keramických obkladů a dlažeb za spárování 
tmelem dvousložkovým

m2 4,0 58,00 232,00

25 podkladní vyrovnávací stěrka podlahy m2 4,0 325.00 1 300,00
26 nátěr penetrační na stěnu pod sokl m 515,0 21.00 10 815,00
27 montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do

90 mm
m 515,0 193,00 99 395,00

28 sokl - dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 
8x30cm, vč. prořezu

kus 1 800,0 112,00 201 600,00

29 silikonování spáry m 515,0 77,00 39 655,00

Díl: 783 Malby a nátěry 591 414,00
30 škrábáni maleb m2 2 567,0 24.00 61 608,00
31 penetrace povrchu m2 2 567,0 22,00 56 474,00
32 malby stěn a stropů (malba stěn 2x, Ibar.odstín) m2 1 664,0 59,00 98 176,00
33 nátěr soklů - omyvatelný paropropustný silikátový nátěr 

(Ibar.odstín)
m2 897,0 348,00 312 156,00

34 zakrytí otvorů a ploch při malování kpl 1.0 5 500,00 5 500,00
35 obroušení a nátěr článků ÚT a potrubí (2xN) - cca 890 článků - 

odstín dle výběru investora
soub 1,0 57 500,00 57 500,00



DII: 785 Dodávky nábytku a vybavení 116 660,00
36 dodávka a montáž madel zábradlí - JASAN - 220x35mm bm 22,0 1 580,00 34 760,00
37 dodávka a montáž krycích lišt - DTD lamino+ABS hrana soub 1,0 4 100,00 4 100,00
38 dodávka a montáž laviček - různé atyp délky (do dl.1,2m) - DTD ks 20,0 3 890,00 77 800,00

lamino+ABS hrana
DII: 799 Ostatní práce 169 050,00

39 montáž konzolí PHP a ostatních prvků drobného vybavení soub 1,0 3 800,00 3 800.00
(neobahuje prvky EZS)

40 průběžný hrubý úklid prostorů dotčených stavbou a bouráním m2 850,0 65,00 55 250,00
41 závěrečný - čistý úklid kpl 1,0 45 000,00 45 000,00
42 přesun hmot kpl 1,0 65 000,00 65 000,00

Díl: 97 Přesuny sutí a vybouraných hmot 39 802,50
43 nakládání nebo překládání vybouraných hmot (ulehlá suť) t 12,5 755,00 9 437,50
44 vodorovná doprava suti po suchu do 100 m t 12,5 524,00 6 550,00
45 odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 12,5 386,00 4 825,00
46 odvoz suti a vybour. hmot na skládku - příplatek ZKD km přes 1km t 200,0 18,00 3 600,00

47 poplatek za skládku stavební suti t 12,5 1 120,00 14 000,00
48 poplatek za skládku komunálního odpadu t 0,5 2 780,00 1 390,00

Díl: 999 Vedlejší rozpočtové náklady 166 392,98
49 zařízení staveniště, NUS - provozní vlivy % 2,0 19 163.88 38 327,76
50 územní vlivy - doprava osob a materiálu % 4,5 19 163,88 86 237,46
51 koordinační a kompletační činnost % 2,0 19 163,88 38 327,76
52 příprava stavby, technická podpora - návrh řešení - vypracování soub 1,0 3 500.00 3 500,00

výrobní dokumentace

Celkem za objekt 2 122 583,48|

DII: 785 Dodávky nábytku a vybavení 116 660,00
36 dodávka a montáž madel zábradlí - JASAN - 220x35mm bm 22,0 1 580,00 34 760,00
37 dodávka a montáž krycích lišt - DTD lamino+ABS hrana soub 1,0 4 100,00 4 100,00
38 dodávka a montáž laviček - různé atyp délky (do dl.1,2m) - DTD 

lamino+ABS hrana
ks 20,0 3 890,00 77 800,00

DII: 799 Ostatní práce 169 050,00
39 montáž konzolí PHP a ostatních prvků drobného vybavení 

(neobahuje prvky EZS)
soub 1,0 3 800,00 3 800.00

40 průběžný hrubý úklid prostorů dotčených stavbou a bouráním m2 850,0 65,00 55 250,00
41 závěrečný - čistý úklid kpl 1,0 45 000,00 45 000,00
42 přesun hmot kpl 1,0 65 000,00 65 000,00

Díl: 97 Přesuny sutí a vybouraných hmot 39 802,50
43 nakládání nebo překládání vybouraných hmot (ulehlá suť) t 12,5 755,00 9 437,50
44 vodorovná doprava suti po suchu do 100 m t 12,5 524,00 6 550,00
45 odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 12,5 386,00 4 825,00
46 odvoz suti a vybour. hmot na skládku - příplatek ZKD km přes 1km t 200,0 18,00 3 600,00

47 poplatek za skládku stavební suti t 12,5 1 120,00 14 000,00
48 poplatek za skládku komunálního odpadu t 0,5 2 780,00 1 390,00

Díl: 999 Vedlejší rozpočtové náklady 166 392,98
49 zařízení staveniště, NUS - provozní vlivy % 2,0 19 163.88 38 327,76
50 územní vlivy - doprava osob a materiálu % 4,5 19 163,88 86 237,46

51 koordinační a kompletační činnost % 2,0 19 163,88 38 327,76
52 příprava stavby, technická podpora - návrh řešení - vypracování 

výrobní dokumentace
soub 1,0 3 500.00 3 500,00

Celkem za objekt 2 122 583,48|


