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SMLOUVA O DÍLO
„STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU PAŤANKA 218/3,

PRAHA 6 – DEJVICE – DIESELAGREGÁT“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Česká republika – Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost
se sídlem: Brno-Žabovřesky, Mučednická 1125/31, PSČ 616
00
IČO: 05800226
datová schránka: zzfnkp3
bankovní spojení (číslo účtu): 3031881/0710 (ČNB)
telefon: +420 541 110 777
e-mail: posta@nukib.cz
zastoupený: Ing. Lukášem Kintrem, ředitelem Úřadu
kontaktní osoba:
telefon:
e-mail:

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel

ATC energo, a.s.
- společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 25981
zastoupená: členy představenstva
se sídlem: Štěrboholská 1404/104, 102 00 Praha
IČO: 09808124
DIČ: CZ09808124
datová schránka 597ybev
bankovní spojení (číslo účtu): 5398393002/5500, Raiffeisenbank
kontaktní osoba:
telefon:
e-mail:

(dále jen jako „zhotovitel“)

(Objednatel a zhotovitel společně dále také jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo
„Stavební úpravy objektu Paťanka 218/3, Praha 6 – Dejvice – dieselagregát“ (dále jen jako „smlouva“)
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II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ 

1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem Stavební 
úpravy objektu Paťanka 218/3, Praha 6 – Dejvice – dieselagregát, sp. zn. objednatele: 
NÚKIBVZ2023019 (dále jen „zadávací řízení“). Jednotlivá ujednání smlouvy tak budou vykládána 
v souladu s podmínkami zadávacího řízení a nabídkou zhotovitele podanou do zadávacího řízení. 

2. Účelem smlouvy je zajištění instalace nového dieselagregátu určeného pro napájení objektu 
objednatele v případě výpadku elektrické energie.  

III. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí řádně 
pro objednatele stavební realizaci (dále jen jako „dílo“). Přesná specifikace a rozsah díla je uveden 

a. v projektové dokumentaci – „Stavební úpravy objektu Paťanka 218/3, Praha 6 - Dejvice – 
Dieselagregát ” (dále jako „projektová dokumentace“), zpracované společností 
TECHNISERV spol. s r. o., Moskevská 86, 101 00 Praha 10, která je nedílnou součástí této 
smlouvy a je k dispozici ke stažení na veřejném profilu objednatele na adrese 
https://nen.nipez.cz/verejne-zakazky/detail-zakazky/N006-23-V00021188 a 

b. v položkovém rozpočtu díla, který je přílohou č. 1 této smlouvy (dále jen „položkový 
rozpočet“). 

2. Dílo bude provedeno v souladu se stavebním povolením vydaným Sekcí majetkovou Ministerstva 
obrany, odborem ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, oddělením stavební 
úřad pod č.j. MO 561474/2023-1322 dne 25. července 2023. 

3. Objednatel se zavazuje poskytnout při provádění díla potřebnou součinnost, řádně provedené dílo 
převzít a za provedené dílo zhotoviteli uhradit cenu podle této smlouvy za podmínek a v termínu 
smlouvou sjednaném. 

4. Předmětný objekt na adrese Paťanka 218/3, 160 00 Praha 6, Dejvice, je majetkem České republiky 
a objednatel má příslušnost s majetkem státu hospodařit. 

5. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem, bez vad a nedodělků, ve 
smluveném termínu, na své náklady a nebezpečí, podle požadavků objednatele.  

6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v nejvyšší kvalitě a v souladu s českými technickými normami 
a obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice v době provedení díla. 

7. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím svých zaměstnanců, popř. poddodavatelem, 
který je uveden v příloze č. 2 této smlouvy. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a bezvadnost provedení 
části díla, jejíž provedení svěřil poddodavateli stejně, jako by ji prováděl sám. 

8. Kromě provedení stavebních prací je součástí zhotovení díla také předložení atestů použitých 
výrobků a materiálů, předložení certifikátů a osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů 
a zařízení zabudovaným do stavby a dodaným zhotovitelem, prohlášení o shodě, předložení 
protokolů o zkouškách, předložení revizních zpráv, pokud jsou vyžadovány platnými právními 
předpisy a vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla (formou zákresů do převzaté 
projektové dokumentace stavby), které souvisí se zhotovitelem provedenými stavebními pracemi 
dle této smlouvy, a které má nebo má mít zhotovitel k dispozici.  

9. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky v místě plnění díla, a že práce provede 
v termínech stanovených smlouvou. 
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10. Zhotovitel se v rámci provádění díla zavazuje zejména k: 

a. provedení stavebních prací dle projektové dokumentace a položkového rozpočtu, vč. 
vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, 

b. provedení nezbytných dodávek,  

c. průběžnému odvozu odpadu postupem souladným s příslušnými zákony, 

d. provedení všech nezbytných zkoušek, revizí a atestů, jimiž bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality díla, zpracování provozního řádu a zaškolení obsluhy, 

e. provádění denního úklidu staveniště a provedení závěrečného úklidu před předáním díla a 

f. poskytnutí součinnosti objednateli při kolaudačním řízení. 

11. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré nepředvídané a dodatečné práce. Tyto nepředvídané                       
dodatečné práce budou zadány v souladu s příslušnými právními předpisy, včetně zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), 
a to po předchozím uzavření písemného dodatku ke smlouvě smluvními stranami. 

12. Za nepředvídané práce se považují práce a plnění (části díla) v projektové dokumentaci původně 
neobsažené, jejichž potřeba vznikla případnou neúplností výchozích či jiných podkladů, jinými 
potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho zkoušení a uvádění do provozu anebo 
z důvodu rozhodnutí či opatření orgánů státního stavebního dohledu, případně jiných orgánů 
příslušných ke kontrole staveb a jinými okolnostmi stranami nepředvídanými. Za nepředvídané 
práce se považují pouze takové práce a plnění zhotovitele, které nebyly součástí řešení projektové 
dokumentace nebo práce vyvolané zásadní změnou tohoto řešení.  

13. Za nepředvídané práce se nepovažují práce a plnění jinak splňující podmínky předchozího 
odstavce, jejichž provedení (poskytnutí) bylo vyvoláno prodlením zhotovitele s prováděním díla, 
za které odpovídá nebo jsou důsledkem jeho vadného plnění. Tyto práce jsou jako součást plnění 
díla již zahrnuty v ceně uvedené v této smlouvě. 

14. Hrozí-li nebezpečí vzniku závažné škody, je zhotovitel povinen nepředvídané práce provést i bez 
jejich předchozího sjednání v písemném dodatku smlouvy. Vyžádá si však i v tomto případě 
zpravidla předchozí písemné stanovisko objednatele. 

IV.DOBA PLNĚNÍ 

1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést a předat objednateli ve lhůtě 9 týdnů od nabytí účinnosti této 
smlouvy. 

2. Termín předání staveniště zhotoviteli bude nejpozději do pěti (5) kalendářních dnů od nabytí 
účinnosti této smlouvy. 

3. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději do tří (3) kalendářních dnů od předání 
staveniště.  

4. V případě, že nebude možné zahájit práce v termínu dle odst. 3 tohoto článku z důvodů na straně 
objednatele, je zhotovitel povinen zahájit práce do tří (3) kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla 
možnost zahájení provádění díla prokazatelně oznámena. V takovém případě se termín pro 
dokončení a předání díla upraví tak, že se prodlouží o tolik dnů, o kolik se prodloužil termín 
zahájení díla.  
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5. Objednatel je oprávněn kdykoli písemně nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě,  
že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo 
na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla.  

6. Neurčí-li objednatel jinak, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla v případě,  
že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. 
Zhotovitel však musí pokračovat v provádění těch částí díla, které nejsou překážkou dotčeny, 
pokud je zřejmé, že překážka je jinak odstranitelná. Nutnost každého takového přerušení 
provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od zjištění 
překážky. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách 
a navrhovaných opatřeních. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy objednatelem právo na 
prodloužení termínu pro dokončení a předání díla. 

7. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost 
pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených 
k provádění díla. Je rovněž povinen provést na své vlastní náklady opatření k zamezení nebo 
minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout. 

8. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, 
které mohou mít vliv na termín provedení díla. 

9. Dílo bude realizováno v místě plnění a v době dle článku IV. odst. 1 a 2 této smlouvy.  

V. MÍSTO PLNĚNÍ 

1. Místem plnění díla je budova (objekt) na adrese Paťanka 218/3, Praha 6, Dejvice. 

2. Dílo může být zhotovitelem prováděno v pracovní dny od 7:00 hodin do 20:00 hodin. Zhotovitel 
bere na vědomí, že se objekt nachází v blízkosti obydlené oblasti, proto hlučné a jiné nad míru 
obtěžující práce budou prováděny s ohledem na obyvatele v okolí, pouze v pracovní dny v době 
od 8:00 hodin do 18:00 hodin.  

3. Zhotovitel se zavazuje udržovat v objektu a v jeho bezprostředním okolí čistotu a pořádek. 
Zhotovitel na své náklady neprodleně odstraní veškerá znečištění, která vzniknou v souvislosti 
s realizací díla. 

4. S ohledem na postavení objednatele jsou zaměstnanci zhotovitele vyslaní do místa plnění povinni 
dodržovat vnitřní provozní bezpečnostní předpisy objednatele, s nimiž bude zhotovitel 
objednatelem prokazatelně seznámen.  

VI. CENA DÍLA 

1. Za zhotovení díla uhradí objednatel zhotoviteli celkovou maximální cenu ve výši: 1 375 564,53 Kč 
(slovy: jedenmiliontřistasedmdesátpěttisícpětsetšedesátčtyři korun českých padesáttři haléřů) bez 
DPH,  

tj. 1 664 433,08 Kč (slovy: jedenmilionšestsetšedesátčtyřitisícečtyřistatřicettři korun českých osm 
haléřů) včetně DPH. 

2. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady na provedení díla. Tím není dotčeno ustanovení čl. III. 
odst. 11 a 12 této smlouvy. 

3. Celková cena díla je zpracována v souladu se všemi zadávacími podmínkami objednatele, jakožto 
zadavatele, stanovenými v zadávacím řízení. 
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4. Změny ceny díla mohou být uskutečněny pouze, když dojde v průběhu plnění ke změnám sazeb 
DPH, případně ke změnám legislativních, či technických norem a předpisů, které mají vliv na cenu 
díla. 

5. Cena díla je rozepsána v položkovém rozpočtu.  

6. K ceně díla bez DPH bude připočítána DPH ve výši stanovené v souladu se zákonem č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), a to ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění. 

7. Nastane-li některá ze situací, za kterých dojde ke změně díla, je zhotovitel povinen provést výpočet 
změny ceny díla a předložit písemný požadavek na změnu sjednané ceny objednateli 
k odsouhlasení. Písemný požadavek zhotovitele nezakládá právo zhotovitele na jednostranné 
zvýšení ceny díla, vyjma případu změny sazby DPH. Jednání o změně ceny díla je možné pouze 
za podmínek daných touto smlouvou a podmínek vyplývajících ze ZZVZ. 

8. Pro kalkulaci změny ceny díla zhotovitel vyhotoví soupisy stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazy výměr původního a nového řešení změny dotčených částí díla a oceněné výkazy výměr 
původního a nového řešení. Jednotkové ceny změny budou stanoveny dle položkového rozpočtu, 
a to dle těch jeho položek, které změně nejlépe odpovídají; teprve nelze-li takto jednotkovou cenu 
změny stanovit, postupují smluvní strany dle následujících metod: 

• jednotkové ceny změny budou stanoveny dle cenové soustavy ÚRS aktuální v době provedení 
změny, přičemž jednotkové ceny v uvedeném ceníku budou pro účely této smlouvy poníženy 
o 5 %, a není-li to možné, 

• jednotkové ceny změny budou určeny objednatelem na základě zhotovitelova návrhu 
kalkulace přiměřených přímých nákladů položky. Návrh musí zhotovitel objednateli předložit 
bezodkladně poté, co objednatel dá pokyn ke změně, spolu s přirážkou přiměřeného zisku ve 
výši 5 % přímých nákladů příslušné položky, přirážkou na výrobní režii ve výši 5 % přímých 
nákladů příslušné položky a přirážkou na správní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné 
položky. Tyto přirážky se považují pro účely tohoto ustanovení mezi stranami za dohodnuté. 

9. Změna díla včetně jejího ocenění musí být vždy před její realizací písemně odsouhlasena smluvními 
stranami ve formě změnového listu a následně dodatkem k této smlouvě. Veškeré změny musí být 
zaznamenány v dokumentaci skutečného provedení. 

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Cena díla bude objednatelem uhrazena po řádném provedení a předání díla bez vad a nedodělků, 
a to na základě oboustranně odsouhlaseného a podepsaného protokolu o předání a převzetí díla. 

2. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad – fakturu (dále jen „faktura“) po řádném předání 
díla a odstranění případných vad. Nedílnou součástí faktury musí být „Soupis provedených prací, 
dodávek a služeb“ a „Protokol o předání a převzetí díla“ odsouhlasený a podepsaný objednatelem. 

3. Faktura musí vždy splňovat náležitosti faktury dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů a dle zákona o DPH.  

4. Splatnost řádně vystavené faktury činí třicet (30) kalendářních dnů ode dne jejího doručení 
objednateli. 

5. Objednatel má právo fakturu zhotoviteli před uplynutím lhůty splatnosti vrátit, aniž by došlo 
k prodlení s její úhradou, (i) obsahuje-li nesprávné údaje, nebo (ii) chybí-li na faktuře některá 
z náležitostí.  
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6. Zhotovitel je povinen fakturu zaslat elektronicky na e-mail objednatele: posta@nukib.cz, případně 
do datové schránky objednatele: zzfnkp3.  

7. Smluvní strany se dohodly a souhlasí, že úhradou faktury objednatelem se rozumí odeslání částky 
uvedené na faktuře ve prospěch bankovního účtu zhotovitele. 

8. Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy.  

VIII. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záruční době. 
Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s níže uvedenými podmínkami bezplatně odstranit. 
Zhotovitel poskytuje na prováděné dílo záruční dobu v délce 60 měsíců. 

2. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po formálním převzetí díla objednatelem doloženém 
podepsaným předávacím protokolem dle článku X. této smlouvy. 

3. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vad(y) se nezapočítává do 
záruční doby dané části díla; po tuto dobu tedy záruční doba neběží.  

4. V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí) běží 
pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne převzetí nového plnění (věci) 
objednatelem. Délka této záruční doby musí odpovídat záruční době poskytované dle této smlouvy 
pro tu kterou část díla.  

5. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo zásahem 
vyšší moci. 

6. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok na odstranění vady u zhotovitele písemně bezodkladně, 
nejpozději však do třiceti (30) kalendářních dnů poté, co závadu zjistil.  

7. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla v záruční době poskytne objednateli níže uvedené 
plnění plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady: 

a) bezplatně odstraní uplatněné vady, 
b) uhradí náklady na odstranění uplatněných vad v případě, kdy tak neučiní sám, 
c) uhradí objednateli veškeré z vady vzniklé i následné škody, 
d) poskytne objednateli přiměřenou slevu z celkové ceny díla odpovídající rozsahu uplatněných 

škod v případě neodstranitelné vady nebo v jiných případech na základě dohody smluvních 
stran. 

8. Zhotovitel se v případě uplatnění vady díla objednatelem zavazuje: 

a) potvrdit objednateli bezodkladně písemně, např. e-mailem, přijetí uplatnění vady díla 
s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od 
uplatnění vady,  

b) uskutečnit prověrku ke zjištění důvodnosti a charakteru vady, nejpozději však ve lhůtě 48 
hodin od uplatnění vady, 

c) zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady, nejpozději však ve lhůtě pěti (5) 
kalendářních dnů od uplatnění vady, 

d) odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě deseti (10) kalendářních dnů  
od uplatnění vady. 

9. Z průběhu řízení o uplatněných vadách a prověrky vady bude zhotovitelem pořízen zápis obsahující 
souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním uplatněné vady. V případě uznání vady bude zápis 
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obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně zhotovitelem 
navrhovanou výši slevy za vadu. 

IX. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče tak, aby nedocházelo ke škodám 
na zdraví a majetku objednatele ani třetích osob. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu na věcech 
třetích osob, pokud vznikla v souvislosti s realizací díla. 

2. V průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník s náležitostmi dle platných právních 
předpisů.  

3. Kromě zápisů podle odstavce 2 tohoto článku smlouvy se do stavebního deníku zapisují také zápisy 
z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických 
změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.  

4. Při provedení díla nesmějí být bez písemného souhlasu objednatele učiněny změny oproti 
schválené projektové dokumentaci, a to ani, pokud jde o materiály a technologie. Na práce, které 
zhotovitel provede v rozporu s projektovou dokumentací bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele, se pohlíží, jako by nebyly provedeny a nebudou zhotoviteli uhrazeny. Pokud se 
v průběhu provedení díla přestanou některé materiály či technologie vyrábět, případně se prokáže 
jejich škodlivost na lidské zdraví či se z jiných důvodů nebudou smět použít, navrhne zhotovitel 
objednateli písemně použití jiných materiálů nebo technologií, přičemž uvede důsledek jejich 
použití na výši ceny díla. Užití nově navržených materiálů či technologií je podmíněno uzavřením 
dodatku k této smlouvě. Tím není omezena možnost zhotovitele navrhnout objednateli 
inovativnější či ekologičtější řešení s odkazem na zásadu environmentálně odpovědného zadávání. 

5. Zhotovitel se zavazuje dodržovat režim přístupu do místa provádění díla a pokyny objednatele 
s tím spojené. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele nakládat s věcmi 
demontovanými v souvislosti s prováděním díla, při nakládání s těmito věcmi se řídí pokyny 
objednatele. 

6. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu                               
na staveništi i na místech, která mohou být provedením díla dotčena. Zhotovitel se zavazuje 
dodržovat při provádění díla veškeré předpisy týkající se ochrany životního prostředí. Vedle toho 
se Zhotovitel zavazuje minimalizovat spotřebu energií, minimalizovat znečištění ovzduší a vody 
a minimalizovat produkci odpadů. Zhotovitel se zavazuje svým jménem a na svůj náklad zajistit 
odstranění nečistot, jakož i další využití či likvidaci odpadů vznikajících při provedení díla v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy (zejména v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., 
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů) a prováděcími předpisy. Zhotovitel se zavazuje vést 
veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy. 

7. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která mu vznikne uplatněním nároku třetí osoby podle 
příslušných ustanovení občanského zákoníku, zejména za škodu způsobenou okolnostmi, které 
mají původ v povaze věcí (zařízení), jichž bylo zhotovitelem při provedení díla užito, jakož i za škodu 
způsobenou provozní činností, pokud je za takovou činnost uznáno provádění díla zhotovitelem. 

8. Zjistí-li zhotovitel při provedení díla skryté překážky týkající se místa plnění a tyto překážky 
znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen oznámit to bezodkladně 
a písemně objednateli a navrhnout mu vhodná opatření, popřípadě potřebnou změnu díla. Do 
dosažení dohody o potřebné změně díla je zhotovitel oprávněn provedení díla přerušit za 
předpokladu, že tak objednateli písemně předem oznámí.  
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9. Dočasné uskladnění materiálů a zařízení zhotovitele před jejich zabudováním je možné pouze 
v prostorech, které k tomu budou určeny objednatelem (zápisem ve stavebním deníku či jiným 
písemným sdělením). Ponechávání nadbytečných či zbytkových materiálů na staveništi mimo 
objednatelem schválené prostory je nepřípustné a objednatel je oprávněn je na náklady 
zhotovitele odklidit. Zhotovitel je odpovědný za způsob dočasného uskladnění materiálů a zařízení 
tak, aby nedošlo k jeho poškození či znehodnocení. Objednatel nepřebírá žádnou odpovědnost za 
případné ztráty či poškození materiálů a zařízení zhotovitele, umístněné v prostoru staveniště. 

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, včetně provádění nepřetržitého dohledu místa 
plnění a svolávat kontrolní dny v průběhu realizace díla. Účast zhotovitele na kontrolních dnech je 
povinná. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze 
smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů nebo ČSN, je objednatel oprávněn dožadovat 
se toho, aby zhotovitel odstranil vady a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak 
neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení smlouvy, které opravňuje 
objednatele k odstoupení od smlouvy.   

11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a provádění prací, které v dalším postupu 
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis do stavebního deníku). Zhotovitel je 
povinen vyzvat objednatele nejméně tři (3) pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné 
práce zakryty. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatele práce, které byly zakryty, 
odkrýt na své náklady.   

12. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn 
předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, 
je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce 
nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu 
a následným zakrytím, zhotovitel. 

X. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli 
v místě plnění. Po dokončení díla se zhotovitel zavazuje objednatele písemně vyzvat k převzetí díla, 
a to nejméně pět (5) kalendářních dnů předem. Aplikace ustanovení § 2605 a § 2628 občanského 
zákoníku na smluvní vztah založený touto smlouvou se vylučuje. 

2. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením 
díla se rozumí provedení kompletního díla bez vad a nedodělků – ověřuje se prohlídkou v místě 
plnění, včetně prověření funkčnosti díla – a provedení veškerých zkoušek, revizí a atestů. Při 
předání a převzetí díla předloží zhotovitel zejména atesty materiálů a výrobků, protokoly 
o zkouškách, revizní zprávy. 

3. Předáním a převzetím díla přechází na objednatele veškerá rizika nebezpečí škody na díle, jež                          
do této doby nesl zhotovitel.  

4. V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady a nedodělky, se má za to,  
že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě 
zhotovitel. 

5. Objednatel může předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje vady a nedodělky, které však podle 
odborného názoru objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání 
předávaného díla, pokud se zhotovitel zaváže vady a nedodělky odstranit v objednatelem 
stanovené lhůtě. 
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6. O předání a převzetí předávaného díla se pořídí protokol o předání a převzetí díla (dále jen 
„protokol“), který musí obsahovat alespoň: 

a) popis předávaného díla, 
b) zhodnocení kvality předávaného díla, 
c) soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje, 
d) způsob odstranění případných vad a nedodělků, 
e) lhůta k odstranění případných vad a nedodělků, 
f) výsledek přejímacího řízení, 
g) podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.  

7. Protokol je povinen pořídit zhotovitel, kopie protokolu musí být zaslány všem zúčastněným 
zástupcům obou smluvních stran. 

8. Pokud objednatel odmítl převzít předávané dílo, pořídí se protokol, kde se jako výsledek 
přejímacího řízení uvede, že předávané dílo objednatel nepřevzal včetně vymezení důvodů, proč 
se tak stalo. Opakované přejímací řízení lze po dohodě smluvních stran provést toliko v nezbytném 
rozsahu, jenž je vymezen důvody, pro které objednatel předávané dílo dříve nepřevzal. 
O opakovaném přejímacím řízení se sepíše protokol, který v případě přejímacího řízení 
v nezbytném rozsahu zahrnuje pouze výsledek přejímacího řízení, kde se uvede, že objednatel 
předávané dílo převzal; protokol musí být podepsán zástupci obou smluvních stran, kteří 
opakované přejímací řízení provedli a připojí se k předchozímu protokolu.  

9. V případě, že objednatel oprávněně nepřevzal předávané dílo ani v opakovaném přejímacím řízení, 
opakuje se příští přejímací řízení v plném rozsahu. 

10. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody 
znalců ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se 
prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel. 

XI. SANKCE 

1. Objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu v případě prodlení zhotovitele oproti 
termínu zahájení provádění díla dle článku IV. odst. 3 této smlouvy, a to ve výši 3 000 Kč za každý 
i započatý den prodlení se zahájením provádění díla.  

2. Objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu v případě prodlení zhotovitele oproti 
termínu dokončení díla dle článku IV. odst. 1 této smlouvy, a to ve výši 3 000 Kč za každý i započatý 
den prodlení s řádným a včasným splněním této povinnosti až do dne jejího dodatečného splnění. 

3. Objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu za neodstranění vad a nedodělků ve lhůtě 
stanovené v protokolu (dle článku X. odst. 6 písm. e) této smlouvy), a to ve výši 3 000 Kč za každý 
i započatý den prodlení. 

4. Objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu za porušení předpisů o bezpečnosti 
a ochraně zdraví při práci, jakož i předpisů hygienických a požárních, a to ve výši 5 000 Kč za každé 
jednotlivé porušení.  

5. Nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů po odevzdání a převzetí díla objednatelem je zhotovitel 
povinen vyklidit staveniště. Pokud tak neučiní, zavazuje se zaplatit sjednanou smluvní pokutu, a to 
ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení s řádným a včasným splněním této povinnosti 
až do dne jejího dodatečného splnění. 
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6. V případě porušení kteréhokoliv závazku zhotovitele uvedeného v článku XIII. této smlouvy je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 100 000 Kč za 
každé jednotlivé porušení.  

7. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat se náhrady 
škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká. 

8. Smluvní pokuta je splatná na základě faktury vystavené objednatelem do třiceti (30) kalendářních 
dnů ode dne jejího doručení zhotoviteli. 

9. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu oproti ceně díla.  

10. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla dle této smlouvy se objednatel zavazuje uhradit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.  

XII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je zhotovitel, a to od samého počátku. Objednatel má vlastnické 
právo ke všem věcem, které předal zhotoviteli k provedení díla. Vlastníkem díla se stává objednatel 
okamžikem jeho předání a převzetí. 

2. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených 
k provedení díla, nese zhotovitel; tato nebezpečí přecházejí na objednatele předáním a převzetím 
díla. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést opatření snižující možnost vzniku škod podle odst. 2 tohoto článku. 

XIII. OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

1. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl 
v souvislosti s plněním této smlouvy a nakládat s nimi jako s důvěrnými informacemi. Povinnost 
zachovávat mlčenlivost znamená zejména povinnost zdržet se jakéhokoliv jednání, kterým by 
důvěrné informace byly sděleny nebo zpřístupněny třetí osobě nebo by byly využity v rozporu 
s jejich účelem pro vlastní potřeby nebo pro potřeby třetí osoby, případně by bylo umožněno třetí 
osobě jakékoliv využití těchto důvěrných informací.  

2. Povinnost zachovávat mlčenlivost, o níž se hovoří v předchozím odstavci, se nevztahuje na 
informace:  

a) které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak než porušením ujednání 
tohoto článku smlouvy ze strany zhotovitele,  

b) které jsou zhotoviteli známy a byly mu volně k dispozici před přijetím těchto informací od 
objednatele,  

c) které budou následně zhotoviteli sděleny bez závazku mlčenlivosti třetí stranou, jež rovněž 
není ve vztahu k nim nijak vázána, 

d)  jejich sdělení se vyžaduje na základě právních předpisů. 

3. Pokud v souvislosti s plněním smlouvy při plnění svých povinností přijde zhotovitel do styku 
s osobními údaji ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zavazuje 
se učinit veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto 
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osobním údajům, neoprávněným přenosům, k neoprávněnému zpracování, či jinému zneužití 
osobních údajů.  

4. Zhotovitel se zavazuje podniknout všechny nezbytné kroky k zabezpečení důvěrných informací 
a osobních údajů. Zhotovitel zejména zajistí, aby přístup k důvěrným informacím a osobním 
údajům měli pouze ti jeho zaměstnanci, jejichž přístup je nezbytný ke splnění předmětu smlouvy.  

5. Zhotovitel je povinen objednatele uvědomit o porušení povinnosti mlčenlivosti a zabezpečení 
osobních údajů podle této smlouvy bez zbytečného odkladu poté, co se o takovém porušení dozví. 

6. Zhotovitel je povinen na základě požadavků objednatele umožnit kontrolu opatření, které využívá 
k zabezpečení důvěrných informací a osobních údajů. Objednatel je povinen termín kontroly 
oznámit čtrnáct (14) kalendářních dnů před termínem kontroly. Náklady spojené s provedením 
kontroly nese objednatel. 

7. Zhotovitel se zavazuje zajistit splnění povinností dle obecně závazných předpisů i této smlouvy ve 
vztahu k důvěrným informacím a ochraně osobních údajů i u svých případných poddodavatelů. 

8. Povinnost zachovávat mlčenlivost podle této smlouvy trvá i po ukončení smlouvy. 

XIV.BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 

1. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci, jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržování těchto předpisů v místě plnění i při 
veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel. 

2. Zhotovitel je odpovědný za to, že osoby vykonávající činnosti související s provedením díla, jsou 
vybaveny ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti 
a rizik s tím spojených. 

3. V případě úrazu pracovníka zhotovitele v místě plnění vyšetří a sepíše záznam o úrazu podle 
platných předpisů objednatel, který je rovněž povinen provést veškeré úkony s úrazem související, 
případně úrazem vyvolané. Veškeré následky vyplývající ze skutečnosti, že došlo k úrazu, nese na 
svou odpovědnost a náklad zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o každém 
úrazu, pokud k němu dojde v souvislosti s provedením díla. 

4. Splnění povinností podle § 15 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění 
pozdějších předpisů, zajistí objednatel. 

XV. STAVEBNÍ DENÍK 

1. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník ode dne zahájení díla až do jeho dokončení a předání 
dle smlouvy, a to v originále a dvou kopiích listů. Do deníku musí zhotovitel každý den 
zaznamenávat údaje předepsané právními předpisy a jakékoli další údaje související s prováděním 
díla. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména 
údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od 
projektové dokumentace. Stavební deník bude uložen u zhotovitele a bude vždy na vyžádání 
k dispozici oprávněné osobě objednatele. 

2. Stavební deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. 

3. Úvodní listy obsahují: 
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a) základní list, ve kterém jsou uvedeny název, sídlo a veškeré identifikační údaje objednatele, 
projektanta, zhotovitele a poddodavatelů, jakož i jména jejich pověřených zástupců 
a změny těchto údajů, 

b) místo plnění, 
c) přehledný seznam zkoušek veškerých druhů. 

2. Denní záznamy se píšou do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro 
dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se shodně očíslují s listy pevnými. Denní záznamy čitelně 
zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, případně jeho zástupce, zásadně v den, kdy byly práce 
provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech 
nesmí být vynechána volná místa. Za objednatele jsou oprávněni do stavebního deníku provádět 
zápisy tyto osoby, a to: Ing. Pavel Vintr a/nebo jím pověřený technický dozor objednatele. 

3. Zhotovitel se zavazuje uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl                               
k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel se zavazuje stavební deník chránit. 
Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných 
prací, osobám pověřeným k provádění dozoru, dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu 
do deníku a veřejnoprávním úřadům, a to po celou dobu provádění díla. 

4. Objednatel a zhotovitel jsou povinni prostřednictvím svých oprávněných osob reagovat na zápisy                         
ve stavebním deníku, a to nejpozději do tří (3) pracovních dnů od okamžiku jejich pořízení, 
v případě mimořádné situace (havárie) ihned. V případě nepřítomnosti oprávněné osoby 
objednatele na stavbě, doručí zhotovitel text zápisu písemně nebo e-mailem na adresu 
objednatele a od doručení začne plynout lhůta tří (3) pracovních dnů. Jestliže na zápis nebude 
odpovězeno ve stanoveném termínu, znamená to, že druhá strana se zápisem souhlasí. 

5. Zhotovitel je oprávněn vést stavební deník v elektronické formě, pokud bude takový způsob vedení 
stavebního deníku splňovat veškeré obsahové požadavky objednatele na stavební deník stanovené 
výše v tomto článku. 

XVI.ZKOUŠKY 

1. Zhotovitel se zavazuje průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách 
materiálů, konstrukcí a technologií. Dále se zhotovitel zavazuje prověřovat doklady o veškerých 
provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla 
a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, 
bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, životního prostředí. Před zahájením prací zhotovitel vždy 
zpracuje a předá objednateli plán kontrol (kontrolní a zkušební plán). 

2. Součástí plnění zhotovitele a dokladem řádného provedení díla je doložení výsledků potřebných 
individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provedení zkoušek 
se řídí podmínkami smlouvy, EN, ČSN, projektovou dokumentací a technickými údaji vyhlášenými 
výrobci jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla.  

3. O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele a další zainteresované strany 
zápisem do stavebního deníku alespoň tři (3) pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé 
zkoušky provést, dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel způsobilost 
díla, popř. jeho dílčí části. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel 
povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu. 

4. Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu, případně protokolu o jejich provedení. 
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5. Objednatel si může vyžádat za úhradu a v dohodnuté lhůtě dodatečné zkoušky potvrzující kvalitu 
provedeného díla, které považuje za potřebné. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese 
náklady na její provedení zhotovitel sám. 

XVII.UKONČENÍ SMLOUVY 

1. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od této smlouvy, pokud:  

a) zhotovitel poruší smlouvu podstatným způsobem,  

b) zhotovitel poruší smlouvu nikoliv podstatným způsobem a nezjedná nápravu ani v dodatečné 
přiměřené lhůtě poskytnuté mu objednatelem, 

c) na majetek zhotovitele je prohlášen úpadek nebo zhotovitel sám podá dlužnický návrh na 
zahájení insolvenčního řízení, nebo 

d) zhotovitel vstoupí do likvidace. 

2. Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od této smlouvy, pokud objednatel poruší smlouvu 
podstatným způsobem. 

3. Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména: 

a) prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší než dvacet (20) kalendářních dní od 
termínu zahájení díla, 

b) prodlení objednatele s předáním staveniště po dobu delší než dvacet (20) kalendářních dnů, 
c) prodlení zhotovitele s odstraněním vady zjištěné objednatelem v průběhu provádění díla, 

a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně objednatelem,  
d) bezdůvodné přerušení provádění díla zhotovitelem, 
e) zhotovitel přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou 

péčí, v rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně 
závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele, 

f) prodlení objednatele s úhradou ceny plnění delší než třicet (30) kalendářních dní.  

4. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení 
oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně.  

5. Smlouva může zaniknout písemnou dohodou smluvních stran. 

6. Ukončením smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty, na 
náhradu škody, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku 
účinnosti smlouvy. 

7. V případě, že dojde k odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, je zhotovitel povinen 
neprodleně předat objednateli staveniště, veškerou projektovou dokumentaci, stavební deník 
a jiné doklady vztahující se k dílu či k jeho částem, jakož i věci, jež byly opatřeny k provedení díla 
a dopraveny na místo provedení díla.  

8. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran jsou smluvní strany povinné 
sepsat protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat 
zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem 
protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. 
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XVIII.OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

1. Zhotovitel je při realizaci díla povinen zajistit důstojné pracovní podmínky, bezpečnost práce, 
dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
ve znění pozdějších předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, 
placené přesčasy) a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to 
vůči všem osobám, které se na plnění díla budou podílet. 

2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo sám, nebo s využitím poddodavatelů uvedených v Příloze č. 2 
této smlouvy – „Seznam poddodavatelů“. Jakákoliv dodatečná změna osoby poddodavatele nebo 
rozsahu díla svěřeného poddodavateli musí být předem písemně schválena objednatelem, ledaže 
by dílo původně svěřené poddodavateli realizoval zhotovitel sám. Smluvní strany výslovně uvádějí, 
že při provádění díla prostřednictvím jakékoliv třetí osoby dle tohoto odstavce má zhotovitel 
odpovědnost, jako by jmenované činnosti realizoval sám. 

3. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem 
vystavených faktur za plnění poskytnutá na základě této smlouvy, a to vždy ve lhůtě splatnosti 
příslušné faktury, která nepřesáhne 35 kalendářních dní. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou 
povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli 
kontrolu dodržování závazku dle tohoto odstavce. 

4. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání této smlouvy uzavřené pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou jeho činností v důsledku plnění smlouvy objednateli, případně třetím osobám, 
a to s výší pojistného plnění minimálně ve výši 500 000 Kč. Objednatel je oprávněn kdykoliv během 
účinnosti smlouvy požádat zhotovitele o doložení dokumentu prokazujícího trvání pojištění 
k aktuálnímu datu a zhotovitel je povinen vyhovět takovému požadavku ve lhůtě pěti (5) 
pracovních dní ode dne doručení žádosti. 

XIX.KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN 

1. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené ve smlouvě jsou oprávněny 

a) vést vzájemnou komunikaci smluvních stran, zejména odesílat a přijímat oznámení a jiná 
sdělení na základě smlouvy (např. výzvu k provedení požadavku), podepisovat soupis plnění 
apod., a 

b) jednat za smluvní strany v záležitostech, které jsou jim smlouvou výslovně svěřeny.  

2. Jako kontaktní osoba může za smluvní stranu v rozsahu tohoto ustanovení jednat i jiná či 
výjimečně další osoba, bude-li druhé smluvní straně oznámena. Má-li smluvní strana více 
kontaktních osob, může za smluvní stranu jednat každá osoba samostatně. 

3. Právní jednání ve věcech smlouvy (zejména odstoupení, změnu smlouvy) jsou oprávněny činit 
statutární orgány smluvních stran, případně osoby k těmto úkonům příslušnou smluvní stranou 
zmocněné. Změny ve statutárních orgánech, významné změny ovládání zhotovitele podle zákona 
č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve 
znění pozdějších předpisů, nebo změnu vlastnictví zásadních aktiv je zhotovitel povinen oznámit 
objednateli a doložit aktuálním výpisem z obchodního rejstříku, je-li do něj zapsán.  

4. Za písemnou formu komunikace se považuje rovněž komunikace doručená na e-mailové adresy 
uvedené ve smlouvě, příp. používané v souladu se smlouvou, a to i tehdy, kdy jednotlivé zprávy 
nejsou opatřeny elektronickými podpisy. Ustanovení předchozí věty neplatí pro  

a) uzavření a změnu smlouvy,  
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b) odstoupení od smlouvy ani pro

c) ustanovení smlouvy, z jejichž úpravy to vyplývá;

v případech pod písm. a. až c. se smluvní strany dohodly na písemné komunikaci v elektronické
podobě datovou schránkou nebo zprávami opatřenými elektronickým podpisem, nebo v listinné
podobě předávané osobně, zasílané doporučeně poštou či jinak adekvátně.

5. Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence související s touto smlouvou bude
doručována:

a) objednateli do datové schránky nebo na elektronickou adresu: posta@nukib.cz, případně na
adresu objednatele uvedenou v čl. I,

b) zhotoviteli do datové schránky nebo na elektronickou adresu:
případně na adresu zhotovitele uvedenou v čl. I.

6. Smluvní strany se dohodly, že změna kontaktních osob a kontaktních údajů pro komunikaci nejsou
změnou smlouvy a postačí, že se smluvní strany elektronickou poštou informují o této změně
s uvedením nových kontaktních údajů nebo nových oprávněných kontaktních osob.

XX.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouva nabývá platnosti jejím podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího
uveřejnění dle odst. 2.

2. Smlouva včetně všech jejích příloh podléhá uveřejnění v informačním systému veřejné správy,
který slouží k uveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3. Zhotovitel se zavazuje nevydávat bez předchozího písemného souhlasu objednatele žádná
stanoviska, komentáře či oznámení pro sdělovací prostředky nebo jiné veřejné distributory
a zpracovatele informací.

4. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí
osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

5. Pokud ve smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku.

6. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich
nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé
ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení“)
a předmětný rozpor by působil neplatnost smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jako
by kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit
obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového
ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.

7. Všechny spory mezi smluvními stranami vzniklé z právních vztahů založených smlouvou a/nebo
v souvislosti s ní, budou řešeny smírnou cestou při vynaložení veškerého úsilí obou smluvních
stran. V případě, že smluvní strany nedosáhnou jednáním smírného řešení kteréhokoliv sporu
vzniklého z právních vztahů založených smlouvou nebo v souvislosti s ní, bude o daném sporu
rozhodnuto v soudním řízení před věcně a místně příslušným soudem ČR.

8. Veškeré změny a doplňky smlouvy, včetně změn příloh, mohou být činěny po vzájemné dohodě
obou smluvních stran pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných
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oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany mohou namítnout neplatnost změny
smlouvy z důvodu nedodržení formy kdykoliv, i poté, co bylo započato s plněním.

9. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 občanského
zákoníku.

10. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě.

11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet,

Příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů.

12. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném
projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni nebo za
nápadně nevýhodných podmínek.

Ing. Lukáš Kintr

ředitel Úřadu členové představenstva

ČR – Národní úřad pro kybernetickou

a informační bezpečnost

ATC energo, a.s.

(objednatel) (zhotovitel)
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Příloha č. 1 Smlouvy o dílo „Stavební úpravy objektu Paťanka 218/3, Praha 6 – Dejvice – 
dieselagregát“ 

Položkový rozpočet  

 

 

 

 

 



REKAPITULACE STAVBY Souhrnný rozpočet *) Kontrolní sestavení rozpočtových nákladů *)

Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Paťanka 218/3, Praha 6, Dejvice Datum: 08.02.2023

Zadavatel: IČ: 5800226

DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ: 44264020
Techniserv spol. s r.o., Baarova 231/36, 140 00 Praha 4 DIČ: CZ 44264020

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

0,00

Stavební úpravy objektu Paťanka 218/3, Praha 6 - Dejvice
Dieselagregát

1 375 564,53

1 375 564,53

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 1 375 564,53 1 664 433,08
15,00% 0,00 0,00

CZK 1 664 433,08

ČR - Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, 
Mučednická 1125/31, 616 00 Brno - Žabovřesky
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba:

Místo:  Paťanka 218/3, Praha 6, Dejvice Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady stavby celkem

 

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1 375 564,53 1 664 433,08

Stavební úpravy objektu Paťanka 218/3, Praha 6 - Dejvice
Dieselagregát

08.02.2023

Techniserv spol. s r.o., 
Baarova 231/36, 140 00 
Praha 4

ČR - Národní úřad pro kybernetickou a informační 
bezpečnost, 
Brno - Žabovřesky, Mučednická 1125/31, 616 00

SO_00 VRN 65 503,07 79 258,72
SO_01 Objekt Paťanka - dieselagregát 1 310 061,46 1 585 174,37

Kód Popis
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Stavební úpravy objektu Paťanka 218/3, Praha 6 - Dejvice - dieselagregát Rozpočet:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: Vedlejší a ostatní náklady stavby
1 Zařízení staveniště % 1,00 1 310 061,46 13 100,61

- mobilní toalety

- dočasné skládky a deponie na staveništi

2 Provozní a územní  vlivy % 1,50 1 310 061,46 19 650,92

- omezení postupu prací činností uživatele
3 Ostatní náklady % 2,50 1 310 061,46 32 751,54

- zpracování dílenské a dodavatelské dokumentace

- kompletační činnost

Celkem za  Vedlejší a ostatní náklady stavby bez DPH 65 503,07

Položkový rozpočet 

Stavba :
Vedlejší a ostatní náklady stavby

- protipožární opatření na stavbě

Tato položka obsahuje náklady na :
- výstavbu, provoz a likvidaci objektů zařízení staveniště (stavební buňky, sklady....)
- energie - vodné, stočné, elektro, telefon....
- odvoz komunálního odpadu
- dočasné oplocení staveniště, tabule, ochranné zábradlí, brány, branky..

- provizorní komunikace

- ochranu inženýrských sítí
- údržbu soukromých a veřejných cest
- ochranu prací před nepříznivým počasím  (zimní opatření)
- ochranu dokončených prací - provizorní cesty a plochy, přejezdy
- projednání a realizace dopravně inženýrská opatření a DIR

- dokumentace skutečného provedení

Tato položka obsahuje náklady na :

Tato položka obsahuje náklady na :
- zkušební provozy

- geometrický plán
- kolaudace a související inženýrskou činnost
- technické požadavky na výrobky
- ostatní zkoušky dle ČSN po provedení díla
- katalogizaci movitého majetku ( počet položek....)



Celkové náklady stavby - rozpočet

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

D.1.1 181 251,60

D.1.4 Technika prostředí staveb 1 128 809,86
D.1.4.1 Silnoproudé rozvody 292 897,86
D.1.4.2 Dieselagregát 835 912,00

Celkem (bez DPH) 1 310 061,46

Stavební řešení

TECHNISERV spol. s r.o. 4 / 10 revize 0



D1.1 - ASŘ 181 251,60

Demontáže

D1.1 Demontáž stávajících plechových dveří 900/1970 včetně 
zárubně

1 ks 3 360,00 3 360,00

D1.1 Vybourání okenní výplně vč. rámu 2 ks 840,00 1 680,00

D1.1 Demontáž okenní mříže 2 ks 840,00 1 680,00

D1.1 Vybourání prostupu Ø200mm do cihelné stěny tl. 450mm 1 ks 2 520,00 2 520,00

D1.1 Vybourání stávajícího překladu nad dveřním otvorem vč. 
podchytávky

1 ks 4 200,00 4 200,00

D1.1 Vybourání ostění z cihel plných tl. 450mm 2,45 m2 2 742,86 6 720,00

D1.1 Odvoz a uložení vybouraného materiálu na skládku 0,85 t 4 941,18 4 200,00

Práce a dodávky HSV

D1.1
Dodávka a montáž dveří 1500/2150 včetně zárubně (specifikace 
dle TZ) včetně materiálu

1 ks 80 511,60 80 511,60

D1.1
Dodávka a montáž překladu z válcovaných nosníků s cihelnou 
výplní a rabicovým pletivem včetně materiálu

1 ks 22 560,00 22 560,00

D1.1
Přebroušení betonové podlahy úběr do 5mm včetně vysátí

32 m2 367,50 11 760,00

D1.1
Provedení penetrace podlahy včetně materiálu

32 m2 148,13 4 740,00

D1.1
Provedení polyuretanového nátěru podlahy R12 včetně 
materiálu

32 m2 465,00 14 880,00

D1.1
Začištění ostění po bourání a demontážích (podhoz, jádrová 
omítka, štukování) včetně materiálu

1 kpl 9 720,00 9 720,00

D1.1
Výmalba vnitřních prostor včetně materiálu

118 m2 107,80 12 720,00

CENA CELKEM BEZ DPH 181 251,60

Celková cena 
v Kč

Číslo položky Číselné zatřídění Popis položky
Počet měr. 
jednotek

Měrná 
jednotka

Jednotková 
cena v Kč
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D1.4.1 - Silnoproudé systémy 292 898,-
Demontáže

D1.4.1 Obhlídka na místě a kontrola prostor a demontovaných zařízení 
před započetím demontáže

4 hod 540,- 2 160,-

D1.4.1 Demontáž stávající instalace (udané v procentech montážních 
nákladů)

10 % 60 000,- 6 000,-

D1.4.1 Přemístění demontovaných zařízení na dočasné úložiště v 
objektu do doby schválení odvozu investorem

10 % 60 000,- 6 000,-

D1.4.1 Ekologická likvidace vč. odvozu 10 % 60 000,- 6 000,-

Nová instalace
Rozváděče

D1.4.1

1.RH.1
Nástěnný rozváděč nn, 3x12 modulů, rozv. soustava: 3NPE, 
50Hz, 230/400V/TN-C-S, kompl.dodávka vč. mont. a připoj. , o 
rozměrech 318x507x142 (šxvxh), IP65, náplň dle přílohy č. 05, 
vč. připojení kabelů, vč.náplně  - dodávka

1 ks 19 800,- 19 800,-

D1.4.1 741210001 1.RH.1 - montáž vč. ukončení kabelů 1 ks 840,- 840,-

D1.4.1

1.RSPD.1
Nástěnný rozváděč nn, 2x12 modulů, rozv. soustava: 3NPE, 
50Hz, 230/400V/TN-C-S, IP65, kompl.dodávka vč. mont. a 
připoj. , o rozměrech 318x383x142 (šxvxh), 
Rozváděč bude osazen svorkovnicemi a dalším příslušenstvím 
pro kabeláž uvedenou níže:
CMSM 12x2,5  vč. SPD T1+2 pro zařízení napájené ze sítě 
230V AC (3-f 400V, N, PE) + 24V (ostatní vodiče), případně dle 
napětí dle skutečně dodaného řídícího systému DA
CMSM 4x2,5 – SPD T1+2 pro ochranu signalizačních vedení 
24V AC, případně dle napětí dle skutečně dodaného řídícího 
systému DA 
CMSM 4x2,5 – SPD T1+2 pro ochranu signalizačních vedení 
24V AC, případně dle napětí dle skutečně dodaného řídícího 
systému DA 
Unitronic BUS CAN 2x2x0,5 – pouze ukončení na svorkovnici 
bez osazení SPD (v rozváděči ponechat prostor pro SPD)
Vč. připojení kabelů, vč.náplně  - dodávka
Poznámka: Před instalací SPD je nezbytné provést kontrolu vůči 

1 ks 23 112,- 23 112,-

D1.4.1 741210001 1.RSPD.1 - montáž vč. ukončení kabelů 1 ks 2 520,- 2 520,-

D1.4.1

1.RSPD.2
Úprava stávajícího rozváděče 1.RSPD.2 pro umožnění 
rozdělení sítě TN-C od napájecího DA na TN-C-S. Úprava 
spočívá v doplnění svorky PEN na DIN lištu pro kabel 4x95 od 
DA. Na tuto svorku se následně připojí stávající svorky PE a N, 
čímž vznikne bod rozdělení sítě. Dodávka vč. potřebného 

1 ks 1 800,- 1 800,-

D1.4.1

1.RSPD.2
Úprava stávajícího rozváděče 1.RSPD.2 pro umožnění 
rozdělení sítě TN-C od napájecího DA na TN-C-S. Úprava 
spočívá v doplnění svorky PEN na DIN lištu pro kabel 4x95 od 
DA. Na tuto svorku se následně připojí stávající svorky PE a N, 
čímž vznikne bod rozdělení sítě. Montáž

1 ks 1 260,- 1 260,-

D1.4.1

Doplnění 2.RSPD.1 v hlavním objektu
Doplnění SPD T1+2 na kabely určené pro napájení a signalizaci 
mezi ATS a DA do stávajícího rozváděče 2.RSPD.1 v hlavním 
objektu
Typy SPD dle skutečně vybraného systému DA.
Dodávka vč. potřebného příslušenství

1 ks 2 136,- 2 136,-

D1.4.1

Doplnění 2.RSPD.1 v hlavním objektu
Doplnění SPD T1+2 na kabely určené pro napájení a signalizaci 
mezi ATS a DA do stávajícího rozváděče 2.RSPD.1 v hlavním 
objektu
Typy SPD dle skutečně vybraného systému DA.
Dodávka vč. potřebného příslušenství

1 ks 1 680,- 1 680,-

Celková cena 
v Kč

Číslo položky Číselné zatřídění Popis položky
Počet měr. 
jednotek

Měrná 
jednotka

Jednotková 
cena v Kč



Celková cena 
v Kč

Číslo položky Číselné zatřídění Popis položky
Počet měr. 
jednotek

Měrná 
jednotka

Jednotková 
cena v Kč

Svítidla a příslušenství

Poznámka: Všechna svítidla osazena LED zdroji. Svítidla 
níže uvedených parametrů byla použita pro výpočet 
osvětlení. Použití těchto svítidel při realizaci není závazné, v 
případě použití jiných svítidel musí prováděcí firma doložit 
ke schválení kontrolní výpočty osvětlení pro prostory, kde 
uvažuje použít jiná svítidla, a to před instalací jiných 
svítidel.

D1.4.1

S1 -
 nástěnné/přisazené svítidlo LED
 pro technické prostory,
6200 lm, 4000 K, 44W,
 (CRI) Ra>80, 50 000 h,
rozměry 1552x102x91
IP66, vč. příslušenství
a nosných konstrukcí,

2 ks 2 446,- 4 891,-

D1.4.1 741372062 S1-montáž 2 ks 420,- 840,-

D1.4.1

S1n -
 nástěnné/přisazené svítidlo LED
pro technické prostory,
6200 lm, 4000 K, 44W, 
(CRI) Ra>80, 50 000 h,
rozměry 1552x102x91
IP66, vč. příslušenství
a nosných konstrukcí,
vč. nouzového bateriového modulu
Dodávka

1 ks 4 268,- 4 268,-

D1.4.1 741372062 S1n-montáž 1 ks 420,- 420,-

D1.4.1

S2 - Stropní/nástěnné svítidlo 
28W/2570lm/4000°K 
o průměru 400mm, v bílé barvě, 
montura z ocelového plechu 
upraveného práškovým lakováním, 
LED zdroj,  opálové polykarbonátové
 stínidlo, IK10, IP54, Dodávka

1 ks 4 752,- 4 752,-

D1.4.1 741372062 S2 -montáž 1 ks 420,- 420,-

D1.4.1

Piktogram fotoluminiscenční - dodávka

1 ks 102,- 102,-

D1.4.1 R Piktogram fotoluminiscenční - montáž 1 ks 70,- 70,-

Samostatné přístroje
Poznámka: SPD musí být koordinovány s vyššími stupni v 
rozváděčích
Zásuvkou s SPD T3 se myslí zásuvka se samostatným 
modulem SPD T3 ( do par. Žlabu nebo do přístrojové 
krabice pod zásuvku nebo vedle zásuvky) pro možnost 
zajištění koordinace + pro umožnění zapojení více zásuvek 
za SPD T3 přes svorky. Při splnění výše uvedeného lze 
nahradit též integrovanou SPD v zásuvce.

D1.4.1 V1N - Spínač jednopólový 250V/10A, řaz.1,  IP min 44, na 
povrch, vč. příslušenství pro montáž -dodávka

2 ks 239,- 478,-

D1.4.1 741310001 V1N - Spínač jednopólový 250V/10A, řaz.1,  IP min 44, na 
povrch, vč. příslušenství pro montáž -montáž

2 ks 66,- 132,-

D1.4.1

PČ1 - Pohybové čidlo nástěnné do venkovního prostředí, s 
možností nastavení spínání i v závislosti na denním světle + 
nastavitelná doba rozepnutí min. v rozsahu 1min - 1hod , úhel 
záběru 180°- dodávka

1 ks 1 103,- 1 103,-

D1.4.1 741311004

PČ1 - Pohybové čidlo nástěnné do venkovního prostředí, s 
možností nastavení spínání i v závislosti na denním světle + 
nastavitelná doba rozepnutí min. v rozsahu 1min - 1hod , úhel 
záběru 180°- montáž

1 ks 280,- 280,-

D1.4.1
Z1-44N - Zásuvka 230V jednoduchá, 230V/16A (2P+PE), IPmin. 
44, s popisovým polem/štítkem, na povrch, vč. příslušenství pro 
montáž -dodávka

6 ks 151,- 907,-



Celková cena 
v Kč

Číslo položky Číselné zatřídění Popis položky
Počet měr. 
jednotek

Měrná 
jednotka

Jednotková 
cena v Kč

D1.4.1 741313231
Z1N - Zásuvka 230V jednoduchá, 230V/16A (2P+PE), IPmin. 
44, s popisovým polem/štítkem, na povrch, vč. příslušenství pro 
montáž, montáž

6 ks 102,- 612,-

D1.4.1
Přepěťové ochrany pro vývody  SPD T3 ("D") - 230V, pro 
montáž do krabice nebo k zásuvce, vč. krabice. SPD T3 musí 
být koordinováno s nadřazeným SPD T2. Dodávka

1 ks 1 810,- 1 810,-

D1.4.1 741322151
Přepěťové ochrany pro vývody  SPD T3 ("D") - 230V, pro 
montáž do krabice nebo k zásuvce, vč. krabice. SPD T3 musí 
být koordinováno s nadřazeným SPD T2. Montáž

1 ks 420,- 420,-

D1.4.1
Nástěnný přímotop 2000W s termostatem s nastavitelnou 
teplotou min. od 5°C, tř. izolace II, IP min. 24, napojení na vývod, 
dodávka

3 ks 3 165,- 9 494,-

R
Nástěnný přímotop 2000W s termostatem s nastavitelnou 
teplotou min. od 5°C, tř. izolace II, IP min. 24, napojení na vývod, 
montáž

3 ks 420,- 1 260,-

D1.4.1 R Pomocný materiál pro zavíčkování stávajících přístrojových 
krabic po demontáži přístrojů, dodávka

5 ks 42,- 210,-

D1.4.1 R Pomocný materiál pro zavíčkování stávajících přístrojových 
krabic po demontáži přístrojů, montáž

5 ks 42,- 210,-

D1.4.1 Ostatní výše neuvedené přístroje pro provedení instalace - 
dodávka

1 kplt 780,- 780,-

D1.4.1 Ostatní výše neuvedené přístroje pro provedení instalace - 
montáž

1 kplt 840,- 840,-

Spojovací vedení
Pozn.: Spojovací vedení vč. ukončení vodičů, uzemnění  vč. 
rezervy 20% na prořezy ohyby kabelů, obcházení kolizních 
míst apod., a ukončení svorkami pro připojení k zemněným 
zařízením. Ukončení kabelů myšleno v rozváděči, ostatní 
ukončení součástí montáže spotř.

D1.4.1 1-CYKY 4x95 - dodávka 21 m 1 201,- 25 212,-
D1.4.1 741122227 1-CYKY 4x95 - montáž 21 m 307,- 6 451,-
D1.4.1 741132138 1-CYKY 4x95 - ukončení 2 ks 348,- 696,-
D1.4.1 1-CYKY 5x16 - dodávka 7 m 251,- 1 754,-
D1.4.1 741122234 1-CYKY 5x16 - montáž 7 m 50,- 353,-
D1.4.1 741132148 1-CYKY 5x16 - ukončení 2 ks 58,- 115,-
D1.4.1 CYKY 3x2,5 - dodávka 92 m 24,- 2 249,-
D1.4.1 741122211 CYKY 3x2,5 - montáž 92 m 23,- 2 153,-
D1.4.1 741132103 CYKY 3x2,5 - ukončení 10 ks 31,- 312,-
D1.4.1 CYKY 5x1,5 - dodávka 30 m 25,- 760,-
D1.4.1 741122231 CYKY 5x1,5 - montáž 30 m 31,- 936,-
D1.4.1 741132004 CYKY 5x1,5 - ukončení 8 ks 35,- 278,-
D1.4.1 CYKY 3x1,5 - dodávka 33 m 15,- 491,-
D1.4.1 741122211 CYKY 3x1,5 - montáž 33 m 20,- 673,-
D1.4.1 741132103 CYKY 3x1,5 - ukončení 6 ks 31,- 187,-
D1.4.1 CMSM 12x2,5 - dodávka 21 m 81,- 1 691,-
D1.4.1 741122242 CMSM 12x2,5 - montáž 21 m 50,- 1 058,-
D1.4.1 741132153 CMSM 12x2,5 - ukončení 3 ks 70,- 209,-
D1.4.1 CMSM 4x2,5 - dodávka 42 m 54,- 2 281,-
D1.4.1 741122219 CMSM 4x2,5 - montáž 42 m 23,- 983,-
D1.4.1 741132103 CMSM 4x1,5 - ukončení 3 ks 31,- 94,-
D1.4.1 741132103 Unitronic BUS CAN 2x2x0,5 - ukončení 1 ks 74,- 74,-
D1.4.1 H07V-R 50 zž - dodávka 21 m 162,- 3 408,-
D1.4.1 741120205 H07V-R 50 zž - montáž 21 m 31,- 655,-
D1.4.1 741130011 H07V-R 50 zž - ukončení 2 ks 22,- 45,-
D1.4.1 H07V-R 16 zž - dodávka 24 m 52,- 1 247,-
D1.4.1 741120201 H07V-R 16 zž - montáž 24 m 31,- 749,-
D1.4.1 741130006 H07V-R 16 zž - ukončení 4 ks 22,- 89,-
D1.4.1 H07V-R 6 zž - dodávka 120 m 20,- 2 380,-
D1.4.1 741120201 H07V-R 6 zž - montáž 120 m 15,- 1 786,-
D1.4.1 741130004 H07V-R 6 zž - ukončení 20 ks 10,- 206,-

D1.4.1 Ostatní výše neuvedená kabeláž nutná pro úspěšné dokončení 
realizace - dodávka

20 m 178,- 3 561,-

D1.4.1 R Ostatní výše neuvedená kabeláž nutná pro úspěšné dokončení 
realizace - montáž

20 m 58,- 1 167,-

D1.4.1 R Ostatní výše neuvedená kabeláž nutná pro úspěšné dokončení 
realizace - ukončení

10 ks 67,- 666,-

 Instalační, úložný a ochranný materiál, kabelové žlaby s 
rezervou 20% na obcházení kolizních míst, prořezy apod.

D1.4.1 Elektroinstalační krabice s průchodkami a svorkovnicí na 
povrch,   - dodávka

10 ks 163,- 1 627,-

D1.4.1 R Elektroinstalační krabice s průchodkami a svorkovnicí na 
povrch,   - montáž

10 ks 105,- 1 050,-

D1.4.1 Elektroinstalační lišta 40/40 vč. příslušenství, dodávka 15 m 85,- 1 277,-
D1.4.1 741110501 Elektroinstalační lišta 40/40 vč. příslušenství, montáž 15 m 70,- 1 050,-
D1.4.1 Elektroinstalační lišta 40/20 vč. příslušenství, dodávka 5 m 53,- 266,-
D1.4.1 741110501 Elektroinstalační lišta 40/20 vč. příslušenství, montáž 5 m 42,- 210,-
D1.4.1 Elektroinstalační lišta 20/20 vč. příslušenství, dodávka 60 m 31,- 1 861,-
D1.4.1 741110501 Elektroinstalační lišta 20/20 vč. příslušenství, montáž 60 m 35,- 2 100,-

D1.4.1 Kabelový žlab drátěný 60/100 (vxš) vč. příslušenství, závěsů 
apod. - dodávka

14 m 235,- 3 289,-

D1.4.1 741910412 Kabelový žlab drátěný 60/100 (vxš) vč. příslušenství, závěsů 
apod. - montáž

14 m 140,- 1 960,-

D1.4.1 Kabelový žlab drátěný 60/60 (vxš) vč. příslušenství, závěsů 
apod. - dodávka

14 m 210,- 2 943,-



Celková cena 
v Kč

Číslo položky Číselné zatřídění Popis položky
Počet měr. 
jednotek

Měrná 
jednotka

Jednotková 
cena v Kč

D1.4.1 741910411 Kabelový žlab drátěný 60/60 (vxš) vč. příslušenství, závěsů 
apod. - montáž

14 m 140,- 1 960,-

D1.4.1 Kovová trubka vč. nosné konstrukce di min 48mm - dodávka 5 m 826,- 4 130,-
D1.4.1 R Kovová trubka vč. nosné konstrukce di min 48mm - montáž 5 m 140,- 700,-

Připojení uzemnění MET na stávající uzemnění objektu
460030011 Sejmutí drnu při elektromontážích jakékoliv tloušťky 1 m2 55,- 33,-

460161162
Výkop pro napojení FeZn 10 od MET na stávající zemnící 
soustavu, ručně o hloubce 70cm š. 30cm,  v hornině tř I skupiny 
3

2 m 360,- 720,-

Drát FeZn pr 10mm, dodávka 4 m 79,- 316,-
R Drát FeZn pr 10mm, montáž 4 m 79,- 316,-

Svorka pro spojení drátu FeZn 10 na stávající uzemnění, typ dle 
skutečného typu zemnícího materiálu v terénu, dodávka

2 ks 30,- 60,-

741420022 Svorka pro spojení drátu FeZn 10 na stávající uzemnění, typ dle 
skutečného typu zemnícího materiálu v terénu, montáž

2 m 148,- 296,-

Antikorózní nátěr -gumoasfalt - dodávka 1 kg 100,- 100,-
R Antikorózní nátěr -gumoasfalt - montáž 2 ks 200,- 400,-

D1.4.1 Propojení stávající zemnící soustavy vedlejšího objektu na 1 ks 1 500,- 1 500,-
Obnovení stávajícího uzemnění objektu (v případě potřeby) v 
nutném rozsahu pro dosažení normových hodnot uzemnění - 
dodávka

1 kplt 10 000,- 10 000,-

R
Obnovení stávajícího uzemnění objektu (v případě potřeby) v 
nutném rozsahu pro dosažení normových hodnot uzemnění - 
montáž

1 kplt 10 000,- 10 000,-

460431172 Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 30 cm hl 70 cm z 
horniny tř I skupiny 3

2 m 79,- 158,-

Ostatní práce

R Ostatní výše neuvedené položky pro dokončení prací - 
pomocné práce a pomocný materiál

1 kplt 32 400,- 32 400,-

D1.4.1 Provedení výchozí revize včetně vypracování rev.zprávy 8 hod 900,- 7 200,-
D1.4.1 Zhotovení projektu skutečného provedení objektu - elektroinstalace 12 hod 960,- 11 520,-
D1.4.1 Dodavatelská výrobní  dokumentace 12 hod 960,- 11 520,-
D1.4.1 Návody a manuály 1 ks 3 120,- 3 120,-
D1.4.1 Zaškolení obsluhy 1 ks 3 120,- 3 120,-
D1.4.1 Zkušební provoz 1 ks 3 120,- 3 120,-

CENA CELKEM BEZ DPH 292 898,-

Poznámky:
1/ Uvedené typy zařízení jsou referenční, s ohledem na stávající systémy. Při změně typu musí být ověřena kompatibilita se stávajícími zařízeními a 
2/ Podrobnosti ke každému řádku soupisu jsou uvedeny v textové a výkresové části dokumentace a nepostačuje položky ocenit pouze podle textu 



D1.4.2 - Dieselagregát 835 912,00

Dieselagregát
Objekt Paťanka, dieselagregát, viz výkresy D1.4.2

D1.4.2
Motorgenerátor - 164 kVA, 132 kW STBY, regulace otáček G3, 
residentní tlumič hluku výfuku, retenční vana - integrovaná, 
interní palivová nádrž 300litrů, řídící panel AMF

1 kpl 536 670,00 536 670,00

D1.4.2 Provedení krytu motorgenerátoru - kapota supersilent (hlučnost 
65 dB(A) v 7m

1 kpl 1,00 1,00

D1.4.2 Rozvaděč ATS 3P - připraven pro umístění do rozvaděče 
2.RH1. - pole (šířka 800 a výška 600mm)

1 kpl 59 400,00 59 400,00

D1.4.2 Rozšíření interní palivové nádrže na 24 hodin při 75% zátěži 1 kpl 1,00 1,00

D1.4.2 Odtah spalin - nerez/nerez vč. podpůrných konstrukcí 1 kpl 44 830,00 44 830,00

D1.4.2
Vzduchotechnika - odhlučnění -10dB, vč. klapek a 
protidešťových žaluzií vč. napojení do MG

1 kpl 104 485,00 104 485,00

Ostatní
Objekt Paťanka, dieselagregát, viz výkresy D1.4.2

D1.4.2 Doprava a manipulace (vč. usazení a jeřábnických prací) 1 kpl 40 230,00 40 230,00
D1.4.2 PHM na zkoušku, provozní zkouška a zaškolení obsluhy 1 kpl 15 295,00 15 295,00
D1.4.2 Montáž vč. revize a vypracování zprávy o palivovém 1 kpl 35 000,00 35 000,00

CENA CELKEM BEZ DPH 835 912,00

3/ *) Typy použitých zařízení budou před realizací odsouhlaseny investorem (bude potvrzena kompaktibilita s vybraným dodavatelem datové služby a s 
požadavky připojovaných zařízení).

Číslo položky Číselné zatřídění Popis položky
Počet měr. 
jednotek

Měrná 
jednotka

Jednotková 
cena v Kč

Celková cena 
v Kč

Poznámky:

1/ Uvedené typy zařízení jsou referenční, s ohledem na stávající systémy. Při změně typu musí být ověřena kompatibilita se stávajícími zařízeními a 
změna podléhá odsouhlasení uživatele.

2/ Podrobnosti ke každému řádku soupisu jsou uvedeny v textové a výkresové části dokumentace a nepostačuje položky ocenit pouze podle textu 
uvedeného v jednotlivých řádcích soupisu.
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Příloha č. 2 Smlouvy o dílo „Stavební úpravy objektu Paťanka 218/3, Praha 6 – Dejvice – 
dieselagregát“ 

Seznam poddodavatelů  

Poddodavatel č. 1 
Jméno poddodavatele 
(název, obchodní firma, příp. jméno a příjmení) 

WXW Components s.r.o. 

IČO 05380651 

Sídlo / místo podnikání / bydliště Tyršovo náměstí 221, Hostomice 

Jde o poddodavatele, kterým zhotovitel prokázal část 
kvalifikace v zadávacím řízení? 

NE 

Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit Chlazení DA 

Podíl části veřejné zakázky, jež bude poddodavatel plnit 
v Kč bez DPH nebo % z  ceny díla 

8% 

 

Poddodavatel č. 2 
Jméno poddodavatele 
(název, obchodní firma, příp. jméno a příjmení) 

Caminus s.r.o. 

IČO 47541300 

Sídlo / místo podnikání / bydliště Modřanská 324/54, Praha 

Jde o poddodavatele, kterým zhotovitel prokázal část 
kvalifikace v zadávacím řízení? 

NE 

Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit Odvod spalin DA 

Podíl části veřejné zakázky, jež bude poddodavatel plnit 
v Kč bez DPH nebo % z ceny díla 

4,5% 

 

Poddodavatel č. 3 
Jméno poddodavatele 
(název, obchodní firma, příp. jméno a příjmení) 

Energoservis Švamont spol. s r.o. 

IČO 45144214 

Sídlo / místo podnikání / bydliště Na Žlábku 111, Světice 

Jde o poddodavatele, kterým zhotovitel prokázal část 
kvalifikace v zadávacím řízení? 

NE 

Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit Stěhování demontáže a montáže DA 

Podíl části veřejné zakázky, jež bude poddodavatel plnit 
v Kč bez DPH nebo % z ceny díla 

3% 
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Poddodavatel č. 4 
Jméno poddodavatele 
(název, obchodní firma, příp. jméno a příjmení) 

Jakeš Jakub 

IČO 76042766 

Sídlo / místo podnikání / bydliště Rohle 10, Rohle 

Jde o poddodavatele, kterým zhotovitel prokázal část 
kvalifikace v zadávacím řízení? 

NE 

Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit Stavební úpravy 

Podíl části veřejné zakázky, jež bude poddodavatel plnit 
v Kč bez DPH nebo % z ceny díla 

12% 

 

 


