[image: image1.png]P

prava a tidrzba silnic
Zlinska, s.r.o.




Smlouva č. D 20/2023  

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů 
na zpracování  projektové dokumentace a inženýrskou činnost na akci:

„SÚS Zlín – stavební úpravy a oprava haly pro silniční techniku“

1. SMLUVNÍ STRANY
Objednatel:


Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.

Adresa: 


K Majáku 5001, 760 01 Zlín

IČO:

269 13 453

DIČ:

                         CZ26913453

Registrace:              
            zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v      


            Brně, oddíl  C, vložka  44640

Bankovní spojení: 

PPF banka, a.s., č.ú. XXXXXXXX
Zastoupená:


Libor Lukáš, jednatel společnosti

v technických záležitostech:
XXXXXXX, správa majetku, tel.: XXXXXX, 

e-mail: XXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXX, hlavní účetní, tel.: XXXXXXXXX, 

e-mail: XXXXXXXXX 
/dále jen objednatel/

Zhotovitel:


Hutní projekt Frýdek Místek a.s.
Adresa: 


28. října 1495
IČO:

45193584
DIČ:                                            CZ45193584
Bankovní spojení: 

ČSOB Ostrava, č.ú. XXXXXX
Zastoupená:


Ing.Marcel Jenčo, místopředseda představenstva
Ing. Jiří Knot, obchodní ředitel a člen představenstva,


tel. XXXXXXXXX, XXXXXXX
v technických záležitostech:
Ing. Michal Ondroušek, ved. divize UH, tel.: XXXXXX,         
                                                               XXXXXXXXXX  
/dále jen zhotovitel/

2. PŘEDMĚT SMLOUVY
2.1.  Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby v přiměřeném rozsahu a členění dle Vyhl.č. 62/2013 Sb., s náležitostmi pro výběr zhotovitele dle Vyhl.č. 169/2016 Sb. (dále jen „dílo“ nebo také „PD“) a vykonávat dále sjednané činnosti na akci: 

„SÚS Zlín – stavební úpravy a oprava haly pro silniční techniku“

2.2. Výkon inženýrské činnosti (IČ) spočívající v zajištění průzkumů posudků a vyjádření, potřebných ke zpracování díla. 
2.3. Autorský dozor (AD) bude vykonáván v rozsahu úplné kvalitativní kontroly souladu díla s projektovou dokumentací po celou dobu provádění stavby v souladu s §159 zák.č. 183/2006 Sb. 
3. VYMEZENÍ PLNĚNÍ

3.1.  Popis objektu: Jedná se o jednolodní halový objekt s rozponem 12m a 12ti polích, využitý jako garáže, sklady a dílny. 6 boxů je v současné době pronajato. Konstrukci tvoří zavětrovaná ocelová hala s příhradovými střešními vazníky a nezateplenou krytinou z trapézových plechů. Obvodový plášť a dělící konstrukce jsou betonové a zděné, západní a jižní fasáda je zateplena. Výplně otvorů jsou plastová okna a plechová garážová vrata. Podlahy betonové – cem.potěr. Pronajaté prostory jsou v zimním období temperovány teplovzdušnými jednotkami a přímotopnými tělesy. V objektu jsou vedeny rozvody plynu a kabelové rozvody  NN.

3.2. Využití objektu: v současné době je objekt využitý jako sklad a prostor pro uložení nástaveb silniční techniky, 6 boxů je v současné době pronajato a jsou využívány jako truhlářská dílna a dílna pro opravy aut. Po provedení úprav bude objekt sloužit v celém rozsahu jako prostory pro uložení matriálu a odstavení sezonní silniční techniky SÚS, zejména odložených nástaveb nákladních vozidel.
3.3. Rozsah úprav: v 07. 2023 byla dokončena částečná výměna střešní krytiny v rozsahu 6 polí v jižní části objektu. Následně byla na část střešní konstrukce instalována soustava FVE o výkonu 99 kWp. Navrhované úpravy budou na tyto práce navazovat a bude provedeno zejména:

· Dočasná demontáž a následná zpětná montáž FVE soustavy (bude provedeno fy Hora-Energy Hodonín)
· Demontáže stávajících rozvodů TZB a odstranění nenosných konstrukcí

· Dokončení opravy a doplnění střešních vazníků a prodloužení  střešní  roviny

· Dokončení výměny stávajícího střešního pláště za panely PUR
· Oprava podlahových konstrukcí – vyhodnocení stávajícího stavu a návrh skladby podlah pro nadměrné zatížení a odolnost proti poškození vzhledem k manipulaci silniční techniky
· Výměna stávajících ocelových vrat za el ovládaná sekční průmyslová vrata s dostatečnými rozměry pro silniční techniku a výměna obvodového pláště jižní fasády s doplněním nosné konstrukce pro instalaci fasádních panelů. Objednatel poskytne součinnost při specifikaci  požadavků na tyto  výplně otvorů
· Úprava povrchů vnitřních prostor vč úprav výplní otvorů dle PBŘ sousedního objektu (zazdění)
· Výměna elektroinstalace vč osvětlení 

· Příprava pro případné budoucí temperování prostoru v severní části objektu 
3.4.  Zajištění všech potřebných průzkumů, zkoušek a doměření a měření, potřebných pro řádné zpracování PD. Průzkumy budou provedeny v dostatečném rozsahu, aby se, pokud možno, vyloučily dodatečné činnosti a práce nad rámec smluvního výkazu výměr.
3.5.  Inženýrská činnost (IČ): Zajištění příslušných pravomocných správních rozhodnutí a dalších dokladů nutných pro společné povolení stavby podle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 66/2018 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
3.6. Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) v členění a přiměřeném rozsahu dle Přílohy č.13 k Vyhlášce č. 62/2013 Sb. O dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. DPS bude obsahovat rovněž část F – Rozpočet – výkaz výměr (oceněný v Pare č.1, neoceněný v Pare č.2 – 6) s náležitostmi pro výběr zhotovitele dle Vyhl.č. 169/2016 Sb. 

Členění DPS:
A – Průvodní zpráva

B – Souhrnná technická zpráva

C – Situace

D – Dokumentace stavebních objektů (SO) a technických a technologických zařízení (PS)

E – Dokladová část

F – Rozpočet – Výkaz výměr
3.7.  Autorský dozor (AD): AD poskytne součinnost při výběru zhotovitele stavby, zejména při zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace a při kontrole položkových rozpočtů hodnocených nabídek. Zjistí-li AD nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního deníku, objednatele. V odůvodněných případech uvede zdůvodnění nedodržení dokumentace a tomu odpovídající důsledky. AD bude vykonáván po zahájení stavby a ukončen po předání stavby. O výkonu AD musí být veden písemný záznam, který bude součástí faktury. Kontrola AD na stavbě musí být rovněž zaznamenána ve stavebním deníku s popisem kontrolovaných materiálů a prací.
3.8. Organizace výrobních výborů v místě sídla investora v průběhu zpracování projektové dokumentace, vedení těchto výborů a pořizování zápisů z těchto výborů; výrobní výbory budou vykonávány v průběhu zpracování do doby předání a převzetí díla a budou ukončeny závěrečným výrobním výborem. Na těchto jednáních musí být vždy přítomen vedoucí projektového týmu nebo jím pověřená osoba, která bude oprávněna schvalovat dohodnutá ujednání a zajistit jejich plnění.
3.9. Prezentace projektové dokumentace DSP a DPS před jejich dokončením v sídle objednatele a písemné odsouhlasení projektové dokumentace s objednatelem a budoucím uživatelem díla (doloženo v DPS v části E);

4. PODKLADY A SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE 
4.1.  Situace koordinační areálu SÚS – Maják (předáno v digi formátu, zpracovatel – GEA Uh. Brod XXXXXX mob +420 XXXXXXXX mail XXXXX).
4.2.  Zaměření stávajícího stavu objektu SÚS Maják (využitím technologie laserového skenování, výstup laserového skenování (mračno bodů) lze na vyžádání dodat od zpracovatele zaměření – fa ROAD-TRAFFIC s.r.o. Klimkovice, Ing. Petrů mob +420 XXXXXXXX, mail XXXXXXXXXXXX).
4.3.  Stavebně technický průzkum objektu haly (XXXXXXXX, Ostrava, únor 2023). Projektová dokumentace „Zesílení střešních vazníků a výměna vaznic“ (AGEL PROJEKT s.r.o. zak.č. 23 020, březen 2023).
4.4.  Projektová dokumentace „Zesílení střešních vazníků a výměna vaznic“ (AGEL PROJEKT s.r.o. zak.č. 23 020, březen 2023).
4.5.  Projektová dokumentace „Fotovoltaický systém“ (XXXXXXXXX, zak.č. 22155, Listopad 2022). 

5. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ
5.1. Dokumentace dle odst. 2.1. bude předána objednateli do 28.01.2024.
5.2. Termín dle odst. 5.1. bez nutnosti uzavření dodatku SOD lze prodloužit o dobu prodlení, prokazatelně nezpůsobenou na straně zhotovitele (lhůty a dodatečné požadavky objednatele, dotčených orgánů apd).  Prokázanou oprávněnost k prodloužení termínů plnění v důsledku uvedených prodlení předloží se zdůvodněním zhotovitel objednateli formou písemného návrhu. 
5.3. Místem plnění je areál SÚS Zlínska s.r.o. středisko Zlín, K Majáku 5001, 760 01 Zlín.
6. CENA DÍLA

Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., O cenách,  jako cena pevná.

6.1.  Celková cena díla: 195.000,- Kč bez DPH (235.950,-Kč vč DPH)
6.2. Autorský dozor dle odst. 2.3., AD bude vykonáván po zahájení stavby a ukončen po předání stavby. O výkonu AD musí GP vést písemný záznam, který bude součástí faktury. AD bude fakturován samostatně dle skutečně vykázaného rozsahu s hodinovou sazbou XXX Kč/hod bez DPH, v max. výši do XXX tis. Kč. V případě požadavku objednatele na rozšíření AD to bude řešeno samostatnou objednávkou. 
6.3. Nedílnou součástí faktury musí být předávací protokol, odsouhlasený oprávněnou osobou objednatele. Protokol musí obsahovat soupis výkonů inženýrské činnosti dle odst. 2.2. (pokud byla v rámci díla vykonávána).
6.4. Splatnost faktury je 30 dnů od data prokazatelného doručení (doporučeně) faktury do sídla objednatele. Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 
6.5. Objednatel neposkytuje zálohy.
6.6. Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

7. PŘEDÁNÍ DÍLA A VLASTNICKÁ PRÁVA
7.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo dle odst. 2.1., 2.2. jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli v místě plnění a to bez vad a nedodělků.
7.2. Dokumentace pro výběr zhotovitele

7.3. Dokumentace pro provádění stavby DPS dle článku 2.2.3.6 bude předána ve 4 vyhotoveních v tištěné formě a 1x v digitální formě a to 1x ve formátu pdf. a 1x v editovatelném formátu zpracovávaného programu *dwg.,*dgn,*doc.*xlsx.,*xls apod. Digitální forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma projektové dokumentace s dodržením názvu a číslováním výkresů. 
7.4. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění dle SOD.

7.5. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu jeho protokolárním převzetím.

7.6. Objednatel je dílo oprávněn převzít, jestliže má ojedinělé drobné vady nebo ojedinělé drobné nedodělky i pokud samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání. Zhotovitel je povinen tyto vady bezúplatně odstranit v termínu, dohodnutém mezi smluvními stranami.
7.7. Zhotovitel uděluje objednateli výhradní licenci ke všem způsobům užití v rozsahu neomezeném ke všem autorským dílům, které v souvislosti s touto smlouvou vytvoří on sám a s ohledem na cenu díla bezplatně. Dále se zavazuje, pro případ že by autorské dílo v rámci subdodávky vytvořili jiní autoři, zajistit, aby tito autoři udělili objednateli licenci ve stejném rozsahu jako zhotovitel dle této smlouvy.
7.8. Záruka za dílo: 24 měsíců od převzetí díla.

7.9. Objednatel je povinen respektovat osobnostní práva autorská a zdržet se užití díla způsobem snižujícím hodnotu díla a dodržovat právo na autorské označení. 
8. SMLUVNÍ SANKCE
8.1. V případě prodlení zhotovitele s řádným dodáním částí díla dle odst. 5.1. SOD je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení.

8.2. V případě, prodlení objednatele s úhradou ceny díla dle oprávněně vystavené faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat  na objednateli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení úhrady faktury.
8.3. V případě neuhrazení oprávněné smluvní pokuty je objednatel oprávněn provést jednostranný zápočet pohledávky ze zhotovitelem následně vystaveného daňového dokladu – faktury.
8.4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
9.1. Smlouva může být ukončena vzájemnou dohodou smluvních stran, nebo odstoupením od smlouvy v případě podstatného porušení povinností stanovených touto smlouvou nebo z.č. 89/2012/Sb., občanský zákoník.  Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

9.2. Dojde-li ze strany objednatele k odstoupení od smlouvy, uhradí zhotoviteli poměrnou část sjednané ceny díla, odpovídající rozsahu již provedených prací.

9.3. Dojde-li ze strany zhotovitele k odstoupení od smlouvy, je povinen uhradit objednateli případnou škodu, která by mu odstoupením od smlouvy vznikla.
10. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
10.1.  Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky (s vyjímkou dle odst. 5.2.), které budou očíslovány pořadovým číslem a podepsány oprávněnou osobou objednatele a zhotovitele.
10.2.  Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli, vlastnosti, stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními technických norem ČN, EN, popřípadě vlastnosti obvyklé. Dále odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.
10.3. Zhotovitel poskytne na dílo záruku, která začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Záruční doba na dílo je 24 měsíců.

10.4. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky stavby bezplatné odstranění vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou určí objednatel dle objektivních hledisek.
10.5. Pokud není sjednáno v této smlouvě jinak, platí v plném rozsahu ustanovení občanského zákoníku.

10.6. Smluvní strany  po řádném přečtení této smlouvy  shodně  prohlašují, že byla sepsána  a uzavřena  podle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz  toho připojují  své podpisy.

10.7. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

10.8. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejněním v Registru smluv, vedeném na MV ČR. Smlouva bude v Registru smluv zveřejněna objednatelem. 
V…………………… dne 31.10.2023
V……………dne…………..
____________________________



     ______________________________


za objednatele 
za zhotovitele
Libor Lukáš 
Ing.Marcel Jenčo, Ing.Jiří Knot 
1
6
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