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SMLOUVA O DÍLO  
 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění 
 
Smluvní strany:  
 

1. Město Týnec nad Sázavou 
se sídlem K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou 
IČ:  00232904 DIČ:  CZ00232904  
zastoupené Mgr. Martinem Kadrnožkou, starostou města  
kontaktní osoba ve věcech technických: 
Bankovní spojení:
 
 
jako objednatel na straně jedné   (dále jen "objednatel") 
 
a 
 
2. S-B s.r.o. 

se sídlem Husova 332, 264 01 Sedlčany 
IČ:   25652362 DIČ: CZ25652362 

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 

58265  
zastoupená Ing. Jiřím Bartákem, jednatelem 
kontaktní osoba ve věcech technických:
Bankovní spojení
 
jako zhotovitel na straně druhé   (dále jen "zhotovitel") 

 

Článek I. 
Předmět smlouvy  

1.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas 
kompletní dílo – přístavbu a stavební úpravy stávajícího objektu Kulturního centra Týnec v Týnci 
nad Sázavou na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku nazvanou „Přístavba a 
stavební úpravy pro změnu v užívání části objektu na knihovnu“. Předmět díla je blíže 
specifikován zadávacími podklady pro veřejnou zakázku, které byly zhotoviteli předány jako 
podklad pro stanovení ceny díla, což zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje. Zhotovitel dále 
odpovídá za to, že dílo provede v souladu s technickými normami a předpisy, určenými v 
zadávací dokumentaci a v projektové dokumentaci včetně položkového rozpočtu zpracované 
společností Agroprojekt Praha s.r.o., IČ: 25096524, a projektovou dokumentací a položkovým 
rozpočtem EPS a NZS zpracovaných společností Zabezpečovací systémy s.r.o., IČ: 24840645. 

 
1.2. Předmětem díla je přemístění provozu městské knihovny do prostorů I.NP v západní části 
objektu kulturního centra v úrovni I.NP. Jedná se o prostor původní tělocvičny, později kina, a 
navazující prostory školicího salónku (původní vstupní část kina s WC a pokladnou) a kavárny. 
Součástí díla je rovněž odstranění stávající přestavby původní promítací kabiny a provedení nové 
přístavby.  

1.3. Součástí předmětu díla bude ze strany zhotovitele předložení atestů použitých výrobků a 
materiálů, předložení protokolů o zkouškách, předložení revizních zpráv, předložení ostatních 
dokumentů potřebných pro vydání souhlasu s užíváním či jiného rozhodnutí stavebního úřadu. 
Zhotovitel na své náklady zajistí dokumentaci skutečného provedení stavby ve 2 vyhotoveních 
(v tištěné a digitální podobě). Zhotovitel při předání hotového díla předloží doklad o uložení 
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těchto druhů odpadu (směsi betonu, cihel, dřeva, apod.; obal. kamenivo, asfalt – kód 17 03 02) na 
recyklační skládku. 

1.4. Součástí předmětu díla budou všechny ostatní práce a náklady nutné pro provedení stavby 
např. vytyčení inženýrských sítí, polohové vytyčení stavby, případné zábory veřejných 
prostranství, dodržení podmínek uvedených ve vyjádření dotčených orgánů a organizací.   

1.5. Zhotovitel si zajistí veškerá případná povolení zvláštního užívání pozemních komunikací 
dle zákona č.13/1997 Sb., a sice § 25 odst. 6 písmeno c) bod 3 a veřejných prostranství. Náklady 
s tím spojené zahrnul zhotovitel do nabídkové ceny. 
 
1.6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné a které deklaroval 
v Cenové nabídce. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že prověřil veškeré podklady a pokyny 
objednatele, které obdržel do dne uzavření této Smlouvy o dílo i pokyny, které jsou v této 
smlouvě obsaženy, že je shledal vhodnými, že „Cena díla“ a „Čas plnění“ (lhůta pro dokončení) 
obsahuje a zohledňuje všechny výše uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které zkušený 
zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provádění takového díla měl nebo mohl předvídat, 
přesto, že nebyly v době uzavření smlouvy zcela zřejmé, tj. přesto, že nebyly obsaženy 
v podkladech pro uzavření smlouvy nebo z nich zjevně nevyplývaly. Zhotovitel na základě výše 
uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, podkladů a pokynů splní závazek 
založený Smlouvou o dílo včas, řádně a za sjednanou cenu, aniž by vyžadoval od objednatele jiné 
než dohodnuté spolupůsobení. 
 
1.7. Součástí předmětu díla je rovněž zajištění bezpečnostních opatření na ochranu lidí a majetku 
a uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu (chodníky, 
komunikace, přilehlé pozemky, zeleň). 

1.8. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla zachovávat platné bezpečnostní, hygienické a jiné 
obecně závazné předpisy, normy a rozhodnutí orgánů veřejné správy. 

 

Článek II. 
Čas plnění 

 
2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané kvalitě, dohodnutém termínu, na svůj náklad 
a na své nebezpečí v následujících termínech ode dne zahájení provádění díla: 

2.1.1.  Zahájení provádění díla - stavby   

Ihned po účinnosti smlouvy, zahájení stavby: dnem podpisu protokolárního 
předání staveniště, předpokládaný termín do 30 dnů od písemné výzvy 
objednatele zhotoviteli 

 

2.1.2. Dokončení díla - stavby 

 do 15 měsíců ode dne zahájení stavby (dle nabídky) 
 

Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. Objednatel je oprávněn 
nepřevzít dílo, pokud toto není způsobilé sloužit svému účelu. Objednatel nemá právo odmítnout 
převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 
díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 
 
Termín dokončení díla se prodlouží v případě, že v provádění díla nebude moci být pokračováno 
z důvodu klimatických vlivů, a to o dobu, kdy tyto vlivy trvají - např. poklesu teploty pod 5 °C, 
sněhová pokrývka - aj. a objektivně bránící řádnému provádění díla. Tato skutečnost bude 
zaznamenána ve stavebním deníku. 
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2.2. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít, s výjimkou případu uvedeného v předchozím 
odstavci, a zaplatit za ně sjednanou cenu. 
 
2.3. Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že smluvní strany shodně považují tuto Smlouvu 
za smlouvu odvážnou dle ustanovení § 2756 Občanského zákoníku, a tudíž se na závazky z ní 
vzniklé nepoužijí ustanovení § 1764 až 1766 Občanského zákoníku o změně okolností a 
ustanovení § 1793 až 1795 Občanského zákoníku o neúměrném zkrácení. 
 
2.4. Smluvní strany se dohodly na rozvazovací podmínce platnosti této smlouvy, a to tak, že 
smlouva pozbude platnosti, nebude-li do 30.06.2024 zajištěno financování stavby (poskytnutím 
dotace objednateli) a z tohoto důvodu dojde ke zrušení výběrového řízení. V takovém případě 
nemůže zhotovitel uplatňovat vůči objednateli žádné sankce ani nároky na náhradu škody. 
 

Článek III. 
Cena díla a platební podmínky 

 
3.1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla specifikovaného v článku I. této smlouvy v rozsahu 
dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 4. září 2023:     
Cena díla bez DPH činí celkem 13.436.575 Kč  
(slovy: Třináctmilionůčtyřistatřicetšesttisícpětsetsedmdesátpět korun českých) 
DPH bude účtováno dle platné legislativy. 
 
3.2. Tato cena je sjednána jako nejvýše přípustná pro předmět díla, jejíž úplnost je zaručena 
ve smyslu § 2620 a 2621 občanského zákoníku, a obsahuje veškeré náklady potřebné k jeho 
úplnému a bezvadnému dokončení ve sjednaném rozsahu a kvalitě, daném cenovou nabídkou. 
Předmět díla a jeho cena zahrnuje veškeré věci (zejména vybavení zhotovitele, materiály, 
technologická zařízení), veškeré práce vč. pomocných, jakož i další činnosti, služby, dodávky a 
výkony, kterých je zapotřebí ke splnění závazku založeného touto smlouvou, jakož i zisk 
zhotovitele. 
 
3.3. Případná změna ceny díla může nastat jestliže: 

- objednatel bude písemně požadovat provedení prací, které nebyly součástí sjednaného 
předmětu smlouvy 

- objednatel bude písemně požadovat vypustit některé práce předmětu díla 
- při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je 

nezavinil a ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla 
- při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (např. 

neodpovídající geologické údaje, apod.) 
 
V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny 
stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě prací, které 
nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena stanovena na základě platné cenové soustavy 
ÚRS nebo RTS v souladu s cenou v místě a čase obvyklou. 
 
Bude-li objednatel požádán o dodatečnou změnu či doplnění rozsahu prací oproti předaným 
podkladům, bude smlouva po odsouhlasení oběma smluvními stranami doplněna písemným 
dodatkem smlouvy se zpřesněním smluvního předmětu a času plnění a oceněním dodatečně 
sjednaných prací. 
 
3.4. Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny díla bude provedena na základě daňových dokladů 
– faktur a konečné faktury. Přílohou všech faktur bude objednatelem písemně odsouhlasený 
soupis provedených prací s tím, že bude fakturováno za skutečně provedené práce v cenách 
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vyplývajících z položkového rozpočtu. Fakturace bude probíhat měsíčně. Konečná faktura 
bude uhrazena zhotoviteli po protokolárním předání celého díla a odstranění případných vad a 
nedodělků díla. Splatnost daňových dokladů se sjednává na třicetidenní lhůta počítanou ode dne 
doručení daňového dokladu. 
 
3.5. Smluvní strany si ujednaly, že za den úhrady ceny díla dle daňového dokladu se považuje den, 
kdy je částka odepsána z účtu objednatele.   
 
3.6. Daňový doklad bude obsahovat veškeré zákonné náležitosti stanovené platnými právními 
předpisy. Bude-li daňový doklad vykazovat vady, je objednatel oprávněn vrátit jej zpět zhotoviteli 
ve lhůtě jeho splatnosti, s uvedením důvodů jeho vrácení. V takovém případě běží lhůta 
splatnosti opravené faktury od jejího opětovného doručení objednateli.  

 

 

Článek IV. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

 
4.1. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a 
postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi 
zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční 
v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem.  
 
Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování obsahu této smlouvy a: 

 stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek, ustanovení o bezpečnosti práce a zařízení 
při provádění stavebních prací 

 požadavků stanovených právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí apod. 
 předpisů požárních a předpisů hygienických 

 
4.2. Staveniště ve stavu způsobilém k zahájení realizace předmětu díla bude předáno protokolárně 
zhotoviteli. 
 
4.3. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a 
v dohodnuté kvalitě. Veškeré materiály a výrobky použité pro zhotovení díla musí odpovídat 
nejvyšší jakostní třídě a být v souladu se všemi platnými normami a předpisy.  
 
4.4. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li 
objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 
dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl 
řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu 
poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn 
od smlouvy odstoupit. 
 
4.5. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce minimálně dva 
pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které 
v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na 
žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj 
náklad. 
 
4.6. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele.  
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4.7. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, 
které bude nezbytné pro provedení díla a jeho provoz. Zhotovitel se zavazuje, že řádně označí 
staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy. Zhotovitel zabezpečí místo stavby – 
staveniště od okolních ploch, které nebudou dotčeny stavební činností zhotovitele. 
 
4.8. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 
autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. 
 
4.9. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích 
pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho provozem nebo 
činností. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede 
zhotovitel poškozené plochy nejpozději k termínu předání hotového díla do původního stavu, ve 
stejném termínu odstraní rovněž veškeré odpady a nečistoty vzniklé jeho provozem či činností.  
Původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.  
 
4.10. Zhotovitel si zajistí na své náklady případná odběrná místa energií, vody a ostatních služeb 
nutných k provedení díla včetně měření odběrů. Napojovací body si dohodne s poskytovatelem 
médií. 
 
4.11. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště, které se zde nacházejí oprávněně (tyto osoby mají povinnost se hlásit u 
stavbyvedoucího zhotovitele) a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 
Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a 
norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Prostory staveniště budou 
využívány výlučně pro účely související s prováděním díla.  
 
4.12. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, 
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání 
objednatele povinen předložit. 
 
4.13. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru 
projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis. 
 
4.14. Technický dozor stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená. 

 
4.15. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však 
oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce 
zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví 
pracujících na stavbě nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky nebo 
potřebami objednatele.   
 
4.16. Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě odpovídající platným právním předpisům a 
normám.  
 
4.17. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým 
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a 
o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci), a nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 
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4.18. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle 
po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí předmětu díla objednatelem, stejně tak za škody 
způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě. 
 
4.19. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných 
škod pracovníků zhotovitele. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých 
subdodavatelů. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit. 
Pojistná smlouva je uzavřena na částku nejméně: 50.000.000 Kč (minimální výše pojištění je 
objednatelem stanovena na částku 10.000.000,- Kč bez DPH).  
 
4.20. Zhotovitel se v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů stává 
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 
zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo veřejné finanční podpory. Týká se i kontrol 
prováděných Státním fondem dopravní infrastruktury. 
     
4.21. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude mít v době jeho předání objednateli a 
po dobu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy a závaznými normami. 
Po záruční dobu má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit 
reklamované vady bez zbytečného odkladu v termínech dohodnutých s objednatelem. 
 
4.22. Likvidace veškerého výkopového a demontovaného materiálu, který je majetkem 
objednatele, může být provedena pouze s jeho předchozím písemným souhlasem. Zhotovitel 
odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při přejímacím řízení předá zhotoviteli 
doklad o zajištění likvidace odpadu ze stavby v souladu se zákonem č.541/2020 Sb., o odpadech.  
 
4.23. Zhotovitel se zavazuje poskytnut součinnost při kolaudačním řízení.  
 
4.24. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 
včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035. Pokud je v českých právních předpisech 
stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta.  
 
4.25. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 
orgánů (Ministerstva kultury, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního 
dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných 
orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení 
kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 
 
 

Článek V.  
Stavební deník 

 
5.1. O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník dle 
§ 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů.  Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem 
kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, dalším 
osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy, a to po celou dobu 
provádění díla. 

 
5.2. Kromě zápisů podle odst. 5.1. tohoto článku se do stavebního deníku zapisují také zápisy 
z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných 
technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod. 
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Stavební deník musí být v pracovní době přístupný pro oprávněného zástupce objednatele 
na stavbě. 
 
5.3. Do stavebního deníku se zapisují veškeré rozhodné události pro plnění smlouvy, údaje 
o časovém postupu prací a jejich jakosti, přejímky zakrytých částí a údaje pro posouzení prací 
orgány státní správy. 
 
5.4. Objednatel je oprávněn vyjadřovat se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku, příp. 
zapisuje své požadavky na zhotovitele. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním 
deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 pracovních dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevyjádří-li 
se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. 
 
5.5. Zápisy ve stavebním deníku nejsou způsobilé způsobit změny této smlouvy, mohou však být 
podkladem pro sjednání jejího písemného dodatku. 

 
5.6. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtat nebo vytrhávat z něj jednotlivé 
stránky. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise 
o předání a převzetí stavby (díla). 
 

Článek VI. 

Předání a převzetí díla  
 

6.1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí díla dle této Smlouvy alespoň tři 
dny před navrhovaným dnem, tj. před dnem kdy bude dílo připraveno k předání, tj. kdy bude dílo 
dokončeno řádně bez vad a nedodělků a plně funkční. 
  
6.2. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací podle smlouvy, pokud jsou 
ukončeny řádně bez vad a nedodělků a zhotovitel předal objednateli všechny požadované 
doklady, listiny, certifikáty, a prostory tvořící staveniště jsou vyklizeny a vyčištěny a uvedeny 
do původního stavu. 
 
6.3. Objednatel je povinen převzít dílo v místě jeho provádění i v případě, že má ojedinělé drobné 
vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani 
jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 
 
6.4. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán protokol, podepsaný oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. V předávacím protokolu bude stvrzeno, že zhotovitel předal dílo, 
které je plně funkční a způsobilé sloužit svému účelu. Pro případ, že dílo vykazuje vady či 
nedodělky, tyto budou popsány v předávacím protokolu s termínem jejich odstranění, který 
nesmí být delší než deset dnů. Po jejich odstranění se protokolární předání díla bude opakovat.  
 
6.5. Objednatel přizve k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru 
stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. 
 

Článek VII. 

Vlastnické právo, nebezpečí škody, odstoupení od smlouvy 

 
7.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Nebezpečí ztráty, zničení, 
poškození nebo snížení hodnoty díla však nese zhotovitel, a to až do doby převzetí díla 
objednatelem. V případě, že dojde ke škodě na předmětu díla nebo bude předmět díla (jeho část) 
zcela zničen, je zhotovitel povinen vlastním nákladem dílo provést a ukončit v souladu se 
smlouvou. 
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7.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě že:  
- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě; 
- zhotovitel používá při zhotovování díla materiály prokazatelně nízké kvality; 
- zhotovitel nezahájí provádění díla v termínu stanoveném touto smlouvou; 
- zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla, přičemž za podstatné prodlení se 

považuje doba delší než 30 kalendářních dnů při splnění podmínky, kdy objednatel vyzval 
zhotovitele k odstranění závadného stavu a poskytl mu přiměřenou lhůtu k nápravě. 

 
7.3. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s placením 
oprávněně vyúčtované ceny díla podle této smlouvy po dobu delší než 30 dnů po splatnosti 
daňového dokladu, avšak teprve poté, kdy na toto prodlení objednatele předem písemně 
upozornil a poskytl mu odpovídající lhůtu k nápravě. 
 
7.4. Odstoupení musí být oznámeno písemně a je účinné dnem jeho doručení. V pochybnostech 
se má za to, že doručeno je třetí den po jeho prokazatelném odeslání druhé smluvní straně na 
adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. 
 
7.5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy 
s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní 
pokuty. 

 

Článek VIII. 
Záruka za dílo 

 
8.1. Zhotovitel poskytuje podle této Smlouvy objednateli záruku za jakost díla ve smyslu § 1919 
občanského zákoníku díla včetně všech dodaných technologií v délce 60 měsíců ode dne řádného 
převzetí funkčního díla způsobilého sloužit svému účelu objednatelem. Po dobu záruční doby 
zhotovitel garantuje, že dílo bude plně funkční a bude mít předepsané vlastnosti.   
 
8.2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro vady, 
za které zhotovitel prokazatelně odpovídá. 
 
8.3. Zjištěné vady se zavazuje zhotovitel odstranit bezodkladně, vlastním nákladem nejdéle 
do pěti dnů ode dne uplatnění reklamace tak, aby dílo udržel v provozuschopném stavu. Pokud 
zhotovitel bude v prodlení s odstraněním vytýkaných vad či nedodělků, zavazuje se zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním vady. 
V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad o dobu delší dvaceti dnů, je objednatel 
oprávněn zajistit jejich odstranění třetí osobou na náklady zhotovitele. 
 
8.4. Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně doporučeným dopisem, oznámením 
do datové schránky, telefonicky s následným písemným potvrzením nebo e-mailem bez 
zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne 
oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání dopisu, oznámení či e-mailové zprávy.   
 
O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví 
zhotovitel a musí v něm být uvedeno: 

a) jméno zástupců smluvních stran 
b) číslo smlouvy o dílo 
c) datum uplatnění a číslo jednací reklamace 
d) popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění 
e) datum zahájení a odstranění vady 
f) celková doba trvání vady od zjištění do odstranění 
g) vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla. 
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8.5. Záruční doba neběží ode dne reklamace vady do dne jejího odstranění a předání objednateli, 
běh záruční doby pokračuje dnem následujícím po předání a převzetí odstraněné reklamované 
vady. 
 
8.6. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovanou vadu i v případě, že jím nebude uznána 
za oprávněnou s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou a toto doloží příslušnými 
dokumenty, uhradí objednatel zhotoviteli náklady spojené s odstraněním reklamované a 
neuznané vady. 
 
8.7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.  
 

Článek IX. 

Sankce   

 

9.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zaplatit objednateli: 
a) za prodlení se zahájením provádění díla, které přesahuje 5 dnů, smluvní pokutu ve výši 
1 000 Kč za každý i započatý den prodlení až do splnění závazku nebo odstoupení objednatele 
od smlouvy, 
b) prodlení s předáním bezvadného, dokončeného a funkčního díla ve sjednaném termínu, dle 
článku II. odst. 2.1. smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý i započatý 
den prodlení až do splnění závazku.  
Smluvní pokuta je splatná od patnácti dnů po doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Objednatel 
je oprávněn započíst vyúčtovanou smluvní pokutu zhotoviteli proti vyúčtované ceně díla či 
jednotlivé etapy, přičemž zhotovitel s tímto jednostranným započtením souhlasí.   
 
9.2. Smluvní strany se dohodly, pro případ prodlení objednatele se zaplacením oprávněně 
vyúčtované ceny díla zhotoviteli na povinnosti objednatele zaplatit zhotoviteli smluvní úrok 
z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením 
fakturované ceny díla. Smluvní úrok je splatný do patnácti dnů ode dne doručení jeho vyúčtování 
objednateli. 

 

 

Článek X. 
Vyšší moc 

 
10.1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních 
závazků ve smluveném termínu, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se 
pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných 
událostí mimořádné povahy, vzniklé nezávisle na vůli strany postižené vyšší mocí, a které se 
smluvní strana postižená vyšší moci nemohla překonat (přírodní katastrofy, stávka apod.). 
 
10.2. V každém případě je však strana postižená vyšší mocí povinna neprodleně druhou stranu 
informovat a provést neodkladně všechna opatření k zabránění vzniku škod. 
 
10.3. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během 
které budou následky vyšší moci trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich odstranění. 
O ukončení vyšší moci a odstranění následků musí postižená strana druhou stranu písemně 
informovat.  
 
10.4. Přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního deníku. 
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Článek XI. 
Závěrečná ustanovení 

 

11.1. Vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí obecně závaznými právními 
předpisy, především zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 
 
11.2. Obsah této smlouvy lze měnit pouze formou písemného dodatku k této smlouvě 
podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran. 
 
11.3. Uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města Týnec nad Sázavou usnesením č. 
RM2023/15/14 ze dne 25.09.2023. 
 
11.4. Veškeré přílohy k této smlouvě tvoří její nedílnou součást.  
 
11.5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
 
11.6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá smluvní strana obdrží jedno 
vyhotovení. 
 
11.7. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, prohlašují, že smlouva je 
uzavírána svobodně a vážně, nikoliv v tísni nebo za nápadně jednostranně nevýhodných 
podmínek a na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy připojují zástupci obou smluvních stran své 
vlastnoruční podpisy. 

 
Přílohy: 

Oceněné výkazy výměr z cenové nabídky  
Projektové dokumentace stavby a EPS a NZS uveřejněny na profilu zadavatele 
https://nen.nipez.cz/profil/TnS dne 07.08.2023 (příloha přímo nepřipojená ke smlouvě) 
 
 
V Týnci nad Sázavou dne        V Sedlčanech dne  
 
 
 
 
 
 ________________________   __________________________ 
Mgr. Martin Kadrnožka    Ing. Jiří Barták 
starosta      jednatel 
Město Týnec nad Sázavou    S-B s.r.o. 
objednatel      zhotovitel 

Ing. Jiří 
Barták

Digitally signed 

by Ing. Jiří Barták 

Date: 2023.10.26 

11:18:21 +02'00'

Digitálně podepsal 

Martin Kadrnožka 

Datum: 2023.10.26 

21:14:50 +02'00'

https://nen.nipez.cz/profil/TnS


Stavba: 23051

Objekt: 01

Rozpočet: 3

Objednatel: IČO: 00232904

DIČ: CZ00232904

25741

Zhotovitel: IČO: 25652362

DIČ: CZ25652362

26401

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

2 793 712,32

0,00

6 870 660,64

0,00

Přístavba a stav.úpravy knihovny Týnec nad.S.   

Přístavba a stav.úpravy knihovny Týnec nad.S.   

S-B s.r.o.

Celkem

6 034 731,36

Husova 332

Rozpočet Pol

Sedlčany

Město Týnec nad Sázavou

K Náklí 404
Týnec nad Sázavou

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

13 303 392,00

16 097 104,32

13 303 392,00

398 000,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 909 006,55 6,8

2 HSV 1 307 997,66 9,8

3 HSV 390 799,25 2,9

4 HSV 281 066,20 2,1

5 HSV 117 335,84 0,9

61 HSV 415 369,66 3,1

62 HSV 90 904,81 0,7

63 HSV 412 456,01 3,1

64 HSV 49 500,00 0,4

8 HSV 1 600,00 0,0

91 HSV 17 247,13 0,1

94 HSV 123 676,44 0,9

95 HSV 98 679,45 0,7

96 HSV 523 088,20 3,9

97 HSV 801 154,66 6,0

98 HSV 82 776,50 0,6

99 HSV 412 073,00 3,1

711 PSV 387 882,59 2,9

712 PSV 132 695,55 1,0

Zemní práce

Základy,zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Úpravy povrchů vnitřní

Upravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Trubní vedení

Doplňující práce na komunikaci

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací kce na pozem.stav.

Bourání konstrukcí

Prorážení otvorů

Demolice

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Živičné krytiny
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713 PSV 343 128,88 2,6

720 PSV 571 960,56 4,3

721 PSV 21 869,35 0,2

730 PSV 1 059 255,03 8,0

740 PSV 676 619,00 5,1

742 PSV 274 544,00 2,1

751 PSV 596 057,00 4,5

762 PSV 23 946,59 0,2

764 PSV 56 671,52 0,4

766 PSV 377 926,91 2,8

767 PSV 1 442 472,48 10,8

771 PSV 21 172,56 0,2

776 PSV 550 343,74 4,1

777 PSV 90 991,88 0,7

781 PSV 77 410,96 0,6

782 PSV 35 407,24 0,3

783 PSV 34 475,55 0,3

784 PSV 95 829,25 0,7

VN VN 398 000,00 3,0

Cena celkem 13 303 392,00 100,0

Izolace tepelné

Zdravotechnická instalace

Vnitřní kanalizace

Ústřední vytápění

Elektroinstalace - silnoproud

Elektroinstalace - slaboproud

Vzduchotechnika

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic a obklady

Malby

Vedlejší náklady

Podlahy povlakové

Podlahy ze syntetických hmot

Obklady keramické

Konstrukce z přírodního kamene

Nátěry
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S: 23051

O: 01

R: 3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 909 006,55
1 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 49,72500 70,00 3 480,75

2 113107515R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm m2 49,72500 100,00 4 972,50

3 113108310R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm m2 36,46600 200,00 7 293,20

4 113107515R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm m2 36,46600 100,00 3 646,60

5 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 3,50000 70,00 245,00

6 113107515R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm m2 3,50000 100,00 350,00

7 131201110R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 29,25600 350,00 10 239,60

8 131201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 29,25600 10,00 292,56

9 132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 9,80200 350,00 3 430,70

10 132201119R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ m3 9,80200 10,00 98,02

11 132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 5,45200 350,00 1 908,20

12 132201119R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ m3 5,45200 10,00 54,52

13 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 44,51000 100,00 4 451,00

14 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, (pro drenáž 
okolo objektu)

m3 74,82800 500,00 37 414,00

15 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení, 
(předpoklad)

m3 37,41400 100,00 3 741,40

16 139711101R00 Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4, (patky) m3 0,44900 1 600,00 718,40

17 139711101R00 Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4, (vedle 
podbetonování základů)

m3 4,82600 2 000,00 9 652,00

18 139711101R00 Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 m3 111,37500 2 000,00 222 750,00

19 132201401R00 Hloubený výkop pod základy v hor.3, (předpoklad 50%) m3 24,84750 2 500,00 62 118,75

20 132301401R00 Hloubený výkop pod základy v hor.4, (předpoklad 50%) m3 24,84750 3 000,00 74 542,50

21 162201203R00 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m m3 241,17300 200,00 48 234,60

22 162201210R00 Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 m3 241,17300 200,00 48 234,60

23 167101101R00 Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3 m3 85,42700 200,00 17 085,40

24 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 85,42700 200,00 17 085,40

25 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním, (drenáž) m3 50,74700 250,00 12 686,75

26 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním, (drenáž u přístavby) m3 16,00600 250,00 4 001,50

27 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním, (okolo přístavby) m3 14,95700 250,00 3 739,25

28 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním, (dopojení drenáže) m3 3,71700 250,00 929,25

29 162201203R00 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m m3 4,82600 200,00 965,20

30 162201210R00 Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 m3 4,82600 200,00 965,20

31 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním, (v objektu) m3 4,82600 600,00 2 895,60

32 167101102R00 Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3 m3 195,43000 200,00 39 086,00

33 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 195,43000 300,00 58 629,00

34 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 1 954,30000 10,00 19 543,00

35 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 
05 04

m3 195,43000 900,00 175 887,00

Položkový rozpočet 
Přístavba a stav.úpravy knihovny Týnec nad.S.   

Přístavba a stav.úpravy knihovny Týnec nad.S.   

Rozpočet Pol
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S: 23051

O: 01
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Přístavba a stav.úpravy knihovny Týnec nad.S.   

Přístavba a stav.úpravy knihovny Týnec nad.S.   

Rozpočet Pol

36 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 152,78200 50,00 7 639,10

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání 1 307 997,66
37 274313621R00 Beton základových pasů prostý C 20/25 m3 12,93000 3 200,00 41 376,00

38 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 20,92900 600,00 12 557,40

39 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 20,92900 100,00 2 092,90

40 274313621R00 Beton základových pasů prostý C 20/25 m3 0,87800 3 200,00 2 809,60

41 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 4,39000 600,00 2 634,00

42 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 4,39000 100,00 439,00

43 274354033R00 Bednění prostupu základem do 0,05 m2, dl. 1,0 m kus 1,00000 500,00 500,00

44 274354033R00 Bednění prostupu základem do 0,05 m2, dl. 1,0 m kus 1,00000 500,00 500,00

45 275313621R00 Beton základových patek prostý C 20/25, pod TČ m3 0,73600 4 000,00 2 944,00

46 275351215R00 Bednění stěn základových patek - zřízení m2 9,20000 600,00 5 520,00

47 275351216R00 Bednění stěn základových patek - odstranění m2 9,20000 100,00 920,00

48 275321321R00 Železobeton základových patek C 20/25 m3 1,57300 3 200,00 5 033,60

49 275351215R00 Bednění stěn základových patek - zřízení m2 7,00000 600,00 4 200,00

50 275351216R00 Bednění stěn základových patek - odstranění m2 7,00000 100,00 700,00

51 275361821R00 Výztuž základových patek z betonářské oceli B500B (10 
505)

t 0,07100 35 000,00 2 485,00

52 274272140RT4 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 300 mm, výplň 
tvárnic betonem C 20/25

m2 6,58500 1 500,00 9 877,50

53 274272120RT4 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 200 mm, výplň 
tvárnic betonem C 20/25 (rampa)

m2 6,85600 1 500,00 10 284,00

54 274361821R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli  B500B (10 
505)

t 0,06200 35 000,00 2 170,00

55 274361821R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli  B500B (10 
505), (rampa)

t 0,06700 35 000,00 2 345,00

56 R274 36-999 Seříznutí ZB tl.200mm dle úhlu rampy, NC m 10,46000 500,00 5 230,00

57 274313711R00 Beton základových pasů prostý C 25/30, (náhrada 
stávajících pasů)

m3 5,15600 7 500,00 38 670,00

58 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 9,32500 800,00 7 460,00

59 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 9,32500 1 000,00 9 325,00

60 R279311199 Postupné podbetonování zákl. zdiva  C 25/30 m3 49,69500 7 500,00 372 712,50

61 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 67,07500 800,00 53 660,00

62 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 67,07500 100,00 6 707,50

63 R274359991 Zarovnání,úprava a odstranění přebytečného betonu , (při 
podbetonování) - NC

m2 65,07500 150,00 9 761,25

64 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, P4-6 m2 29,17000 230,00 6 709,10

65 564871111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm, P1 m2 170,89000 385,00 65 792,65

66 564871111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm, P2,3 m2 123,61200 385,00 47 590,62

67 271531113R00 Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm, 
(doplnění ve výškových přechodech)

m3 2,95700 1 400,00 4 139,80

68 631313621R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25, P4,P6 m3 4,36600 6 500,00 28 379,00

69 631319153R00 Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 12cm m3 4,36600 10,00 43,66

70 631315621R00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25, P1 m3 24,03400 6 500,00 156 221,00

71 631315621R00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25, P2+P3 m3 19,23200 6 500,00 125 008,00

72 631315621R00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25, P5 m3 0,99500 6 500,00 6 467,50

73 631319155R00 Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 24cm m3 24,03400 10,00 240,34

74 631319155R00 Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 24cm m3 19,23200 10,00 192,32
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Přístavba a stav.úpravy knihovny Týnec nad.S.   

Přístavba a stav.úpravy knihovny Týnec nad.S.   

Rozpočet Pol

75 631319155R00 Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 24cm m3 0,99500 10,00 9,95

76 631361921RT4 Výztuž mazanin svařovanou sítí, KH 30, drát d 6,0 mm, 
oko 100 x 100 mm - P1

t 1,66900 35 000,00 58 415,00

77 631361921RT4 Výztuž mazanin svařovanou sítí, KH 30, drát d 6,0 mm, 
oko 100 x 100 mm - P2+P3

t 1,34200 35 000,00 46 970,00

78 631361921RT4 Výztuž mazanin svařovanou sítí, KH 30, drát d 6,0 mm, 
oko 100 x 100 mm

t 0,28200 35 000,00 9 870,00

79 631351101R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení m2 1,55400 1 000,00 1 554,00

80 631351101R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení m2 3,56800 1 000,00 3 568,00

81 631351102R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění m2 1,55400 200,00 310,80

82 631351102R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění m2 3,56800 200,00 713,60

83 212312111R00 Lože trativodu z betonu prostého, podkladní lože ve spádu m3 6,97100 6 500,00 45 311,50

84 212532111R00 Lože trativodu z kameniva hrub.drceného,16-32 mm m3 11,21100 1 400,00 15 695,40

85 212971121R00 Opláštění trativ. z geot.,sklon nad 1:2,5 do 2,5 m m2 134,53300 40,00 5 381,32

86 67390503R Geotextilie netkaná geoNETEX S 300 g/m2  2x50 m m2 168,21700 50,00 8 410,85

87 212753114R00 Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 100,bez lože m 97,28000 100,00 9 728,00

88 28611239R Trubka PVC-U drenážní perforov. DN 100 mm Opti-Drän, 
dl. 2,5 m, se spojkou na jedné straně

m 102,14400 50,00 5 107,20

89 212753114R00 Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 100,bez lože m 79,60000 100,00 7 960,00

90 R286-11299 Část.drenážní trubka DN100 ACO Korusil SN8 LP m 83,58000 125,00 10 447,50

91 R212 75991 Dodávka+montáž drenážní šachty s plast.poklopem, ACO 
KORU-CONTROL II, DN 400

kus 6,00000 4 000,00 24 000,00

92 631313511R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15, (podkladní 
beton šachty)

m3 0,13000 6 500,00 845,00

93 631319153R00 Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 12cm m3 0,13000 10,00 1,30

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 390 799,25
94 311238605R00 Zdivo POROTHERM 38 T Profi s minerální vatou, tl. 380 

mm

m2 28,72500 2 350,00 67 503,75

95 311238902R00 1. řada z tvárnic POROTHERM 38 T Profi tl. 380 mm, 
cihla TBS

m 13,25000 950,00 12 587,50

96 311238603R00 Zdivo POROTHERM 30 T Profi s minerální vatou, tl. 300 
mm

m2 70,77300 2 000,00 141 546,00

97 311238143R00 Zdivo POROTHERM 24 Profi P10, tl. 240 mm, (zazdívka) m2 3,15000 1 200,00 3 780,00

98 R311238699 Zdivo POROTHERM 20 T Profi DRYFIX P8, tl. 200 mm m2 0,75000 1 300,00 975,00

99 311238312R00 Zdivo POROTHERM 19 AKU Profi P15, tl. 190 mm m2 24,36700 1 300,00 31 677,10

100 317168112R00 Překlad POROTHERM plochý 115 x 71 x 1250 mm kus 2,00000 400,00 800,00

101 317168122R00 Překlad POROTHERM plochý 145 x 71 x 1250 mm kus 1,00000 500,00 500,00

102 317168131R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70 x 238 x 1250 mm pro 
orientované uložení

kus 2,00000 650,00 1 300,00

103 317168132R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70 x 238 x 1500 mm pro 
orientované uložení

kus 6,00000 750,00 4 500,00

104 317168133R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70 x 238 x 1750 mm pro 
orientované uložení

kus 3,00000 850,00 2 550,00

105 317998112R00 Izolace mezi překlady z polystyrenu tl. 60 mm m 1,50000 100,00 150,00

106 342248141R00 Příčky POROTHERM 11,5 Profi, tl. 115 mm m2 24,80700 800,00 19 845,60

107 342248144R00 Příčky POROTHERM 14 Profi, tl. 140 mm m2 10,07700 900,00 9 069,30
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108 342248141R00 Příčky POROTHERM 11,5 Profi, tl. 115 mm, (zazdívky) m2 4,14100 900,00 3 726,90

109 R311112399 Stěna z tvárnic ztraceného bednění Best, tl.100 mm, zalití 
tvárnic betonem C 20/25

m2 4,99000 1 500,00 7 485,00

110 317351107R00 Bednění překladů - zřízení, (beton viz ztužující pás) m2 7,65600 600,00 4 593,60

111 317351108R00 Bednění překladů - odstranění m2 7,65600 150,00 1 148,40

112 317944313R00 Válcované nosníky č.14-22 do připravených otvorů t 0,32900 15 000,00 4 935,00

113 R317 941 Dodávka válcovaného nosníku I,U v.14-22cm t 0,36200 40 000,00 14 480,00

114 317234410R00 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC m3 0,25000 8 000,00 2 000,00

115 346244381R00 Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm m2 1,66400 1 000,00 1 664,00

116 346244311R00 Obezdívky van a WC nádržek z desek Ytong tl. 50 mm, 
(stoupací potrubí)

m2 2,62500 1 300,00 3 412,50

117 311311912R00 Beton nadzákladových zdí prostý C 20/25 , 
(podbetonování uložení nosníků)

m3 0,11200 5 000,00 560,00

118 311351101R00 Bednění nadzákladových zdí, jednostranné - zřízení m2 0,47300 1 000,00 473,00

119 311351102R00 Bednění nadzákladových zdí, jednostranné - odstranění m2 0,47300 200,00 94,60

120 340239212R00 Zazdívka otvorů pl.4 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm m2 2,97400 1 500,00 4 461,00

121 310238211R00 Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC m3 0,42800 8 000,00 3 424,00

122 R348922319 Zdivo plot.tl.300mm z Playblok přírod,KB-BLOK m2 0,95000 2 000,00 1 900,00

123 346271111R00 Přizdívky izolační z cihel betonových 65 mm m2 3,08100 2 000,00 6 162,00

124 R342267119 Obklad nosníku třístranný deskou do 1,0/0,5/1,0m , desky 
Knauf Fireboard 25mm na CW50 profilech

m 15,22500 2 200,00 33 495,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 281 066,20
125 411321825R00 Stropy deskové ze železobetonu pohledového C 25/30 m3 5,94800 4 500,00 26 766,00

126 411351101R00 Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení m2 49,56300 800,00 39 650,40

127 411351102R00 Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění m2 49,56300 200,00 9 912,60

128 411354175R00 Podpěrná konstr. stropů do 20 kPa - zřízení m2 49,56300 300,00 14 868,90

129 411354176R00 Podpěrná konstr. stropů do 20 kPa - odstranění m2 49,56300 100,00 4 956,30

130 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli B500B (10 505) t 0,39700 35 000,00 13 895,00

131 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli B500B (10 505) t 0,10500 35 000,00 3 675,00

132 411121125R00 Osaz.stropních panelů š. do 120, dl. do 700 cm kus 8,00000 2 000,00 16 000,00

133 R411 91101 Dodávka stropních panelů Spiroll 4220/1200/200mm, 
(včetně vytvoření požadovaných prostupů)

m2 40,51200 1 500,00 60 768,00

134 411321313R00 Stropy deskové ze železobetonu C 16/20, (zalití spár) m3 0,27300 4 000,00 1 092,00

135 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli B500B (10 505) t 0,01200 35 000,00 420,00

136 417321315R00 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25 m3 2,43400 400,00 973,60

137 417351115R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení m2 9,26300 800,00 7 410,40

138 417351116R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění m2 9,26300 200,00 1 852,60

139 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli B500B (10 505) t 0,41400 40 000,00 16 560,00

140 417321315R00 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25, 
obručový

m3 1,33900 4 000,00 5 356,00

141 417351115R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení m2 3,94200 600,00 2 365,20

142 417351116R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění m2 3,94200 100,00 394,20

143 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli B500B (10 505) t 0,12500 40 000,00 5 000,00

144 430321314R00 Beton schodišťových konstrukcí železový C 20/25 m3 3,12400 4 000,00 12 496,00
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145 434311115R00 Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 20/25 m 21,13000 350,00 7 395,50

146 434351141R00 Bednění stupňů přímočarých - zřízení m2 5,14500 2 000,00 10 290,00

147 434351142R00 Bednění stupňů přímočarých - odstranění m2 5,14500 300,00 1 543,50

148 430361921RT2 Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí, KD 35, 
drát d 5,0 mm, oko 100 x 100 mm

t 0,03900 45 000,00 1 755,00

149 413100010RAA Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků cihlami, nosník 
výšky 150 mm

kus 12,00000 300,00 3 600,00

150 416021121R00 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm m2 1,92500 1 200,00 2 310,00

151 434121426R00 Osazení želbet. stupňů na desku, (do bet.lože) m 2,40000 1 000,00 2 400,00

152 59373999 Schodišťový stupeň Presbeton 120 x 35 x 15 cm kus 2,00000 2 000,00 4 000,00

153 918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 m3 0,84000 4 000,00 3 360,00

Díl: 5 Komunikace 117 335,84
154 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 49,72500 230,00 11 436,75

155 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 49,72500 300,00 14 917,50

156 59245308R Dlažba přírodní  20 x10 x 6, (předpokládané doplnění 
stávající dlažby)

m2 4,97300 300,00 1 491,90

157 564871111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm, fr.8-
16mm

m2 9,74600 385,00 3 752,21

158 564801111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 3 cm m2 9,74600 150,00 1 461,90

159 591211111R00 Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm m2 9,74600 800,00 7 796,80

160 R583-80099 Žulová dlažba - dodávka t 1,35600 3 500,00 4 746,00

161 597092111RS1 Žlab odvodňovací ACO V 100 S,dl.1000 mm, A15, B125, 
šířka 135 mm, stavební výška 150-250 mm

kus 1,00000 5 000,00 5 000,00

162 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 36,46600 230,00 8 387,18

163 565131111RT3 Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm m2 36,46600 800,00 29 172,80

164 572952111R00 Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm m2 36,46600 800,00 29 172,80

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 415 369,66
165 612421626R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká, (přístavba) m2 144,15700 300,00 43 247,10

166 612421626R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká m2 34,33700 300,00 10 301,10

167 612421626R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká m2 20,78400 300,00 6 235,20

168 612421626R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká m2 7,29100 300,00 2 187,30

169 612425921R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká m2 6,92000 600,00 4 152,00

170 612425921R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká m2 0,67200 600,00 403,20

171 R611421191 Penetrační nátěr stropní kce Hasit PP 201, (žebrový strop) m2 316,99800 60,00 19 019,88

172 R611421191 Penetrační nátěr stropní kce Hasit PP 201, (klenba) m2 196,45200 50,00 9 822,60

173 611441241R00 Potažení stropu renovační omítkou Hasit 251, (žebrový 
strop)

m2 316,99800 550,00 174 348,90

174 611441241R00 Potažení stropu renovační omítkou Hasit 251, (klenba) m2 196,45200 550,00 108 048,60

175 R612421291 Penetrační nátěr stěn Hasit PP 201 m2 136,96700 60,00 8 218,02

176 R612471419 Úprava vnitřních stěn stěrkou, Hasit 600 Dunn-filtzputz m2 123,55400 120,00 14 826,48

177 R612471419 Úprava vnitřních stěn stěrkou, Hasit 600 Dunn-filtzputz m2 34,33700 120,00 4 120,44

178 R611471419 Úprava stropů stěrkou, Hasit 600 Dunn-fitzputz m2 35,72400 170,00 6 073,08

179 784011111R00 Oprášení/ometení podkladu m2 35,72400 10,00 357,24

180 784011111R00 Oprášení/ometení podkladu m2 8,91000 10,00 89,10

181 784011111R00 Oprášení/ometení podkladu m2 3,81100 10,00 38,11
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182 R611 9991 Vyplnění spár akrylátovým nebo PU tmelem , (vč.vyčištění 
drátěným kartáčem)

m 23,51000 50,00 1 175,50

183 R612 29191 Montáž Al ukončující lišty m 38,11000 60,00 2 286,60

184 283502823R Lišta LIKOV rohová 25/13mm m 41,92100 10,00 419,21

Díl: 62 Upravy povrchů vnější 90 904,81
185 622421131R00 Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2 m2 17,86800 400,00 7 147,20

186 627452101R00 Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z kamene m2 17,86800 600,00 10 720,80

187 622422121R00 Oprava vnějších omítek vápen. štuk. II, do 10 %, 
(doplnění nerovností váp.omítkou příp.štukem)

m2 213,69700 150,00 32 054,55

188 622412212R00 Nátěr stěn vnějších, slož.1-2, silikátový m2 213,69700 180,00 38 465,46

189 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 50,33600 50,00 2 516,80

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 412 456,01
190 631313621R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 m3 1,44500 6 500,00 9 392,50

191 631319153R00 Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 12cm m3 1,44500 10,00 14,45

192 631361921RT4 Výztuž mazanin svařovanou sítí, KH 30, drát d 6,0 mm, 
oko 100 x 100 mm

t 0,04900 35 000,00 1 715,00

193 631315621R00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25, P6 m3 1,46900 6 500,00 9 548,50

194 631319155R00 Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 24cm m3 1,46900 10,00 14,69

195 631361921RT4 Výztuž mazanin svařovanou sítí, KH 30, drát d 6,0 mm, 
oko 100 x 100 mm

t 0,07200 35 000,00 2 520,00

196 631315711R00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30, P5 m3 0,93200 6 500,00 6 058,00

197 631319155R00 Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 24cm m3 0,93200 10,00 9,32

198 631319185R00 Příplatek za sklon mazaniny 15°-35°  tl.12 - 24 cm m3 0,93200 2 000,00 1 864,00

199 631361921RT4 Výztuž mazanin svařovanou sítí, KH 30, drát d 6,0 mm, 
oko 100 x 100 mm

t 0,02500 35 000,00 875,00

200 632443311R00 Potěr CemFlow® CF 30, plocha do 100 m2, tl. 50 mm, P1 m2 190,69400 370,00 70 556,78

201 632443312R00 Potěr CemFlow® CF 30, do 100 m2, přípl. zkd 5 mm m2 1 906,94000 30,00 57 208,20

202 631361921RT2 Výztuž mazanin svařovanou sítí, KD 35, drát d 5,0 mm, 
oko 100 x 100 mm

t 0,64600 35 000,00 22 610,00

203 632443311R00 Potěr CemFlow® CF 30, plocha do 100 m2, tl. 50 mm m2 25,35300 370,00 9 380,61

204 632443312R00 Potěr CemFlow® CF 30, do 100 m2, přípl. zkd 5 mm m2 253,30000 30,00 7 599,00

205 631361921RT2 Výztuž mazanin svařovanou sítí, KD 35, drát d 5,0 mm, 
oko 100 x 100 mm

t 0,08600 35 000,00 3 010,00

206 632443311R00 Potěr CemFlow® CF 30, plocha do 100 m2, tl. 50 mm, P2 m2 130,25700 370,00 48 195,09

207 632443312R00 Potěr CemFlow® CF 30, do 100 m2, přípl. zkd 5 mm m2 1 302,57000 30,00 39 077,10

208 631361921RT2 Výztuž mazanin svařovanou sítí, KD 35, drát d 5,0 mm, 
oko 100 x 100 mm

t 0,44100 35 000,00 15 435,00

209 632451031R00 Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 20 mm m2 190,19000 150,00 28 528,50

210 632451031R00 Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 20 mm m2 143,78400 150,00 21 567,60

211 632451031R00 Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 20 mm m2 50,76500 150,00 7 614,75

212 632451065R00 Potěr pískocementový, min. 25 MPa, tl. 50 mm, (do 
poklopu)

m2 0,54000 500,00 270,00

213 R632451069 Potěr pískocementový, min. 30 MPa, tl. 50 mm, (do 
stupňů)

m2 3,04100 500,00 1 520,50

214 631312621R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 m3 0,02700 6 500,00 175,50

215 631319151R00 Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm m3 0,02700 10,00 0,27

216 631317105R00 Řezání dilatační spáry hl. 0-50 mm, beton prostý m 46,12000 150,00 6 918,00
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217 R631919111 Montáž ocelového úhelníku na podlahu, (lepením) m 38,11000 150,00 5 716,50

218 R631 91911 Dodávka ocelového úhelníku 30/30/2mm, černý m 41,92100 150,00 6 288,15

219 631312141R00 Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách m3 0,04200 6 500,00 273,00

220 632422120R00 Cementová vláknem vyztuž.malta Planitop Rasa+Ripav m2 30,00000 950,00 28 500,00

Díl: 64 Výplně otvorů 49 500,00
221 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 kus 2,00000 1 500,00 3 000,00

222 55330384R Zárubeň ocelová  800x1970mm kus 2,00000 2 000,00 4 000,00

223 642946111R00 Osazení skrytých dveřních Al zárubní, do zdiva kus 2,00000 3 500,00 7 000,00

224 553313002R Skrytá zárubeň Dorsis průchod 600-900/2100 mm, vč. 
pantů a povrch.úpravy - pro dveře Akustik 52

kus 2,00000 17 000,00 34 000,00

225 642952330R00 Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 10 m2 kus 1,00000 1 500,00 1 500,00

Díl: 8 Trubní vedení 1 600,00
226 899102111R00 Osazení poklopu s rámem do 100 kg kus 1,00000 800,00 800,00

227 55340029R Poklop Aludeck AD 69   715x1015x75 mm kus 1,00000 800,00 800,00

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 17 247,13
228 916561111R00 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou m 6,92500 450,00 3 116,25

229 918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 m3 0,34600 4 000,00 1 384,00

230 59217003R Obrubník parkový betonový 80x250x1000 mm, přírodní kus 7,27100 125,00 908,88

231 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 39,46000 150,00 5 919,00

232 919731122R00 Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm m 39,46000 150,00 5 919,00

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 123 676,44
233 941941041R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m m2 303,80700 55,00 16 709,39

234 941941291R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 m2 607,61400 30,00 18 228,42

235 941941841R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m m2 303,80700 45,00 13 671,32

236 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 312,80700 10,00 3 128,07

237 944944031R00 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 625,61400 2,00 1 251,23

238 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 312,80700 5,00 1 564,04

239 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 129,06500 80,00 10 325,20

240 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 125,57000 100,00 12 557,00

241 941955004R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m m2 36,43700 200,00 7 287,40

242 943943221R00 Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m m3 185,49700 100,00 18 549,70

243 943943298R00 Pronájem - příplatek za každý den používání prostorového 
lešení

m3 5 564,91000 2,00 11 129,82

244 943943821R00 Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m m3 185,49700 50,00 9 274,85

Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav. 98 679,45
245 953941211R00 Osazování konzol nebo kotev pro madla apod. kus 2,00000 800,00 1 600,00

246 R953 91111 Dodávka madla včetně příslušných konzolek m 1,65000 3 000,00 4 950,00

247 R959 53191 Montáž dilatační lišty m 40,17000 200,00 8 034,00

248 R600 99911 Dodávka dilatační lišty Mini Acara AP27/20 , výplň černou 
gumou

m 44,18700 350,00 15 465,45

249 954312201R00 Opláštění z SDK,2.str.,do 500x500 mm,RB tl.12,5 mm, 
(200/250mm)

m 5,45000 1 500,00 8 175,00

250 953981203R00 Chemické kotvy, beton, hl.110 mm, M12, malta 2slož kus 48,00000 300,00 14 400,00

251 953941312R00 Osazení požárního hasicího přístroje na stěnu kus 2,00000 350,00 700,00

252 44984124R Přístroj hasicí práškový PG 6 PDC kus 2,00000 1 600,00 3 200,00

253 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 421,55000 100,00 42 155,00
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Díl: 96 Bourání konstrukcí 523 088,20
254 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 7,00000 50,00 350,00

255 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 7,48600 300,00 2 245,80

256 968062456R00 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2 m2 2,75800 300,00 827,40

257 961043111R00 Bourání základů z betonu proloženého kamenem m3 5,15600 5 000,00 25 780,00

258 962032231R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MVC m3 3,56200 1 500,00 5 343,00

259 962052211R00 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, (stěny 
kanálů)

m3 1,39700 5 000,00 6 985,00

260 962031116R00 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm, (stěny 
kanálů)

m2 51,86000 250,00 12 965,00

261 963015121R00 Demontáž prefabrikovaných krycích desek 0,09 t kus 146,00000 50,00 7 300,00

262 965042241R00 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2, 
(přebetonování desek)

m3 6,06100 4 000,00 24 244,00

263 962036412R00 DMTZ SDK předstěny, 1x kov.kce, 1x oplášť.12,5 mm m2 187,22400 200,00 37 444,80

264 968061112R00 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 kus 12,00000 50,00 600,00

265 968062356R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 4 m2 m2 6,91700 300,00 2 075,10

266 965081712R00 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pl. do 1 m2 m2 0,42000 120,00 50,40

267 963051113R00 Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm m3 4,36000 5 000,00 21 800,00

268 965042241R00 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 m3 31,43400 4 000,00 125 736,00

269 965049112R00 Příplatek, bourání mazanin se svař.síťí nad 10 cm m3 31,43400 1 000,00 31 434,00

270 965043341R00 Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2 m3 6,28700 4 000,00 25 148,00

271 965042141R00 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 m3 0,65500 4 000,00 2 620,00

272 965082941R00 Odstranění násypu tl. nad 20 cm jakékoliv plochy m3 69,76900 1 600,00 111 630,40

273 965082923R00 Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2 m3 5,60900 1 600,00 8 974,40

274 965082923R00 Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2 m3 5,60900 1 600,00 8 974,40

275 965042141R00 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 m3 6,73100 4 000,00 26 924,00

276 965049111R00 Příplatek, bourání mazanin se svař. síťí tl. 10 cm m3 6,73100 1 000,00 6 731,00

277 963051113R00 Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm, zvýšená 
rampa

m3 1,79100 5 000,00 8 955,00

278 968095001R00 Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm m 4,19500 150,00 629,25

279 728614822R00 Dmtž ventilátoru axiál.nízkotl. potrub. do d 400mm kus 2,00000 200,00 400,00

280 968062747R00 Vybourání dřevěných stěn plochy nad 4 m2 m2 10,08500 250,00 2 521,25

281 R960 99999 Bourací práce nespecifikované hod 96,00000 150,00 14 400,00

Díl: 97 Prorážení otvorů 801 154,66
282 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 126,89100 100,00 12 689,10

283 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 3,81100 100,00 381,10

284 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 3,34500 100,00 334,50

285 978015221R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 10 % m2 213,69700 60,00 12 821,82

286 974029165R00 Vysekání rýh ve zdi kamenné 15 x 20 cm m 20,80000 350,00 7 280,00

287 971024651R00 Vybourání otv. zeď kam. pl. 4 m2, tl. 60 cm, MVC m3 3,00500 2 500,00 7 512,50

288 971024681R00 Vybourání otv. zeď kam. pl. 4 m2, tl. 90 cm, MVC m3 1,32900 2 500,00 3 322,50

289 971033621R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.10 cm, MVC m2 1,21700 1 500,00 1 825,50

290 971033631R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC m2 3,19700 1 500,00 4 795,50

291 971033641R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC m3 0,44700 2 500,00 1 117,50

292 973021511R00 Vysekání výklenků zeď kamenná pl. nad 0,25 m2 m3 0,50400 3 500,00 1 764,00

293 979054441R00 Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým m2 49,72500 100,00 4 972,50

294 974042557R00 Vysekání rýh v podlaze betonové, 10x30 cm m 1,40000 350,00 490,00
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295 970241100R00 Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm m 3,40000 150,00 510,00

296 970031100R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm m 4,50000 4 000,00 18 000,00

297 R975043199 Podchycení nosníku stropů při podbetonování, HD Peri 
UP Flex (zapůjčení 12kusů x 50dnů)

den 600,00000 100,00 60 000,00

298 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 454,81100 300,00 136 443,30

299 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 1 819,24400 80,00 145 539,52

300 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 443,62300 250,00 110 905,75

301 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 8 428,83700 10,00 84 288,37

302 979990107R00 Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, a 
pod.

t 435,60000 420,00 182 952,00

303 979990112R00 Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt, skupina 
odpadu 170302

t 8,02300 400,00 3 209,20

Díl: 98 Demolice 82 776,50
304 981011315 Demolice budov,zdivo,podíl kce.do 30%,MVC,post.roz m3 165,55300 500,00 82 776,50

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 412 073,00
305 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 823,98500 500,00 411 992,50

306 998981123R00 Přesun hmot demolice postup. rozebíráním v. do 21m t 0,16100 500,00 80,50

Díl: 711 Izolace proti vodě 387 882,59
307 711111006R00 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x 

nátěrem penetrační emulzí, P1
m2 190,19000 10,00 1 901,90

308 711111006R00 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x 
nátěrem penetrační emulzí, P2+P3

m2 143,78400 10,00 1 437,84

309 711111006R00 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x 
nátěrem penetrační emulzí, P4+P5+P6

m2 50,76500 10,00 507,65

310 711112006R00 Provedením izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x 
nátěrem penetrační emulzí

m2 29,92600 20,00 598,52

311 711112006R00 Provedením izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x 
nátěrem penetrační emulzí

m2 35,75200 20,00 715,04

312 711112006R00 Provedením izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x 
nátěrem penetrační emulzí

m2 46,97800 20,00 939,56

313 11163230R Emulze asfaltová penetrační DEKPRIMER, bal. 25 kg kg 56,52500 55,00 3 108,88

314 11163230R Emulze asfaltová penetrační DEKPRIMER, bal. 25 kg kg 46,67200 55,00 2 566,96

315 11163230R Emulze asfaltová penetrační DEKPRIMER, bal. 25 kg kg 26,78500 55,00 1 473,18

316 711141559R00 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 
asfaltovými pásy přitavením, bodově

m2 190,19000 120,00 22 822,80

317 711141559R00 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 
asfaltovými pásy přitavením, bodově - P2+P3

m2 143,78400 120,00 17 254,08

318 711141559R00 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 
asfaltovými pásy přitavením, bodově - P4+P5+P6

m2 50,76500 120,00 6 091,80

319 711141559R00 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 
asfaltovými pásy přitavením, celoplošně

m2 190,19000 120,00 22 822,80

320 711141559R00 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 
asfaltovými pásy přitavením, celoplošně

m2 143,78400 120,00 17 254,08

321 711141559R00 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 
asfaltovými pásy přitavením, celoplošně

m2 50,76500 120,00 6 091,80

322 711142559R00 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 
asfaltovými pásy přitavením, bodově

m2 29,92600 180,00 5 386,68

323 711142559R00 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 
asfaltovými pásy přitavením, bodově - P2+P3

m2 35,75200 180,00 6 435,36

324 711142559R00 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 
asfaltovými pásy přitavením, bodově - P4+P5+P6

m2 46,97800 180,00 8 456,04
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325 711142559R00 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 
asfaltovými pásy přitavením, celoplošně

m2 29,92600 180,00 5 386,68

326 711142559R00 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 
asfaltovými pásy přitavením, celoplošně

m2 35,75200 180,00 6 435,36

327 711142559R00 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 
asfaltovými pásy přitavením, celoplošně

m2 46,97800 180,00 8 456,04

328 62852265R Pás modifikovaný asfalt Glastek 40 special mineral m2 267,13200 152,00 40 604,06

329 62852265R Pás modifikovaný asfalt Glastek 40 special mineral, 
P2+P3

m2 219,01800 152,00 33 290,74

330 62852265R Pás modifikovaný asfalt Glastek 40 special mineral, 
P4+P5+P6

m2 121,98900 152,00 18 542,33

331 62852251R Pás modifikovaný asfalt Elastek 40 special mineral m2 267,13200 165,00 44 076,78

332 62852251R Pás modifikovaný asfalt Elastek 40 special mineral m2 219,01800 165,00 36 137,97

333 62852251R Pás modifikovaný asfalt Elastek 40 special mineral m2 121,98900 165,00 20 128,19

334 711111006R00 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x 
nátěrem penetrační emulzí

m2 0,88000 10,00 8,80

335 711112006R00 Provedením izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x 
nátěrem penetrační emulzí

m2 1,90000 20,00 38,00

336 711199095R00 Příplatek za plochu do 10 m2, izolace proti vlhkosti, 
natěradly

m2 2,78000 20,00 55,60

337 11163230R Emulze asfaltová penetrační DEKPRIMER, bal. 25 kg kg 0,79000 55,00 43,45

338 711141559R00 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 
asfaltovými pásy přitavením, bodově

m2 0,88000 120,00 105,60

339 711141559R00 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 
asfaltovými pásy přitavením

m2 0,88000 120,00 105,60

340 711142559R00 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 
asfaltovými pásy přitavením, bodově

m2 1,90000 180,00 342,00

341 711142559R00 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 
asfaltovými pásy přitavením

m2 1,90000 180,00 342,00

342 711199097R00 Příplatek za plochu do 10 m2, izolace proti vlhkosti, 
natavenými asfaltovými pásy

m2 5,56000 100,00 556,00

343 62852265R Pás modifikovaný asfalt Glastek 40 special mineral m2 3,52600 152,00 535,95

344 62852251R Pás modifikovaný asfalt Elastek 40 special mineral m2 3,52600 165,00 581,79

345 711823121R00 Montáž nopové fólie svisle m2 4,82900 150,00 724,35

346 28323115R Fólie nopová DEKDREN N8 tl. 0,6 mm š. 1000 mm m2 6,27800 150,00 941,70

347 711747288R00 Opracování prostupů, příruba, asfaltový pás natavitelný, 
dotěsnění tmelem, D do 200 mm, odhad

kus 12,00000 500,00 6 000,00

348 711823121R00 Montáž nopové fólie svisle m2 12,35400 150,00 1 853,10

349 28323142R Fólie nopová GUTTABETA DRAIN tl. 0,6 mm 2,0x20 m, 
(s nakašírovanou textilií)

m2 16,06000 150,00 2 409,00

350 711823129R00 Montáž ukončovací lišty k nopové fólii m 13,85000 150,00 2 077,50

351 28342406R Ukončovací lišta N8 PVC, l = 2 m kus 7,96400 150,00 1 194,60

352 711140101R00 Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 
asfaltové pásy přitavením, 1 vrstva

m2 112,18300 100,00 11 218,30

353 711140101R00 Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 
asfaltové pásy přitavením, 1 vrstva

m2 10,91800 100,00 1 091,80

354 711170101R00 Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, fólie, 
volně

m2 112,18300 50,00 5 609,15

355 998711202R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m % 4 375,06000 3,00 13 125,18

Díl: 712 Živičné krytiny 132 695,55
356 712311106R00 Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovou 

penetrační emulzí
m2 60,51600 30,00 1 815,48
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357 11163230R Emulze asfaltová penetrační DEKPRIMER, bal. 25 kg kg 16,17000 55,00 889,35

358 712341559R00 Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovými 
pásy, přitavení celoplošně

m2 60,51600 155,00 9 379,98

359 628522691R Pás modifikovaný asfalt Glastek AL 40 mineral m2 74,70100 152,00 11 354,55

360 712391171R00 Provedení povlakové krytiny střech do 10°, podkladní 
textilií

m2 52,18800 40,00 2 087,52

361 67390503R Geotextilie netkaná geoNETEX S 300 g/m2  2x50 m m2 63,87500 45,00 2 874,38

362 712373111R00 Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií kotvenou 
do betonového podkladu, 6 kotev/m2

m2 57,87600 195,00 11 285,82

363 283220013R Fólie izolační DEKPLAN 76 tl. 1,8 mm š. 1600 mm, PVC-
P s PES výztuží, šedá

m2 70,70000 275,00 19 442,50

364 712391172R00 Provedení povlakové krytiny střech do 10°, ochranná 
textilií

m2 57,87600 40,00 2 315,04

365 67390503R Geotextilie netkaná geoNETEX S 300 g/m2  2x50 m m2 70,70000 45,00 3 181,50

366 712801001R00 Hydroakumulační vrstva pro zelené střechy, fólie nopová 
střešní hydroizolační , (vč.dodávky)

m2 39,69600 200,00 7 939,20

367 712391172R00 Provedení povlakové krytiny střech do 10°, ochranná 
textilií

m2 39,69600 40,00 1 587,84

368 67390503R Geotextilie netkaná geoNETEX S 300 g/m2  2x50 m m2 47,63500 45,00 2 143,58

369 R712129891 Rozprostzření substrátu na vegetační střeše, tl.80-320mm m2 39,69600 400,00 15 878,40

370 10371522R Substrát střešní extenzivní VL m3 7,93900 2 600,00 20 641,40

371 R712129991 Položení vegetační rohože, NC m2 39,69600 100,00 3 969,60

372 R103 71991 Dodávka vegetační rohože tl.25-40mm m2 41,68100 150,00 6 252,15

373 R712 19911 Montáž chrliče s integrovanou manžetou, NC kus 1,00000 1 000,00 1 000,00

374 283481181R Chrlič hranatý s PVC manžetou TWC  50x100 PVC kus 1,00000 4 000,00 4 000,00

375 R712 99998 Opracování prostupů střechiou tuhou min.plstí, tl.50mm soubor 1,00000 840,00 840,00

376 998712202R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m % 1 908,63000 2,00 3 817,26

Díl: 713 Izolace tepelné 343 128,88
377 713141125R00 Montáž tepelné izolace střech, na lepidlo PUK, desky m2 79,39200 80,00 6 351,36

378 28375769.AR Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 200, 
tl.100mm

m3 8,33600 1 800,00 15 004,80

379 713141125R00 Montáž tepelné izolace střech, na lepidlo PUK, desky m2 5,42600 80,00 434,08

380 28375769.AR Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 200, tl.40mm m3 0,08400 1 800,00 151,20

381 28375769.AR Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 200, 
tl.140mm

m3 0,50400 1 800,00 907,20

382 713141125R00 Montáž tepelné izolace střech, na lepidlo PUK, desky m2 34,27000 80,00 2 741,60

383 28375973R Deska spádová EPS 200 m3 3,84000 2 100,00 8 064,00

384 713121111R00 Montáž tepelné izolace podlah na sucho, jednovrstvá m2 118,49100 40,00 4 739,64

385 28375769.AR Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 200 m3 24,88300 1 800,00 44 789,40

386 713121111R00 Montáž tepelné izolace podlah na sucho, jednovrstvá, P1 m2 190,69400 40,00 7 627,76

387 713121111R00 Montáž tepelné izolace podlah na sucho, jednovrstvá, P4 m2 25,35300 40,00 1 014,12

388 713121111R00 Montáž tepelné izolace podlah na sucho, jednovrstvá, P5 m2 4,88800 40,00 195,52

389 713121111R00 Montáž tepelné izolace podlah na sucho, jednovrstvá m2 16,30800 40,00 652,32
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390 28375769.AR Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 200, 
tl.200mm

m3 40,05800 1 800,00 72 104,40

391 28375769.AR Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 200, 
tl.100mm

m3 2,66200 1 800,00 4 791,60

392 28375769.AR Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 200, 
tl.100mm

m3 0,51300 1 800,00 923,40

393 28375769.AR Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 200, 
tl.200mm

m3 3,42500 1 800,00 6 165,00

394 713121211R00 Montáž tepelné izolace podlah balkónů a lodžií, lepená, 1 
vrstva, P3

m2 17,08800 100,00 1 708,80

395 28375769.AR Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 200, 
tl.120mm

m3 0,34000 1 800,00 612,00

396 28375769.AR Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 200, 
tl.240mm

m3 3,62700 1 800,00 6 528,60

397 713191100R00 Položení separační fólie m2 323,67200 200,00 64 734,40

398 R283-22089 Fólie hydroizolační PVC STAFOL 914  tl. 0,5 mm m2 388,40600 150,00 58 260,90

399 713121118R00 Montáž dilatačního pásku podél stěn m 84,77500 20,00 1 695,50

400 R283-75399 Pásek dilatační okrajový Mirelon š. 100mm tl.10 mm m 89,01400 20,00 1 780,28

401 713121118R00 Montáž dilatačního pásku podél stěn, (vložení do 
prořízlých dil.spár)

m 40,17000 20,00 803,40

402 R283-75399 Pásek dilatační okrajový Mirelon š. 100mm tl.10 mm m 42,17900 20,00 843,58

403 713131131R00 Montáž tepelné izolace stěn lepením m2 1,68400 600,00 1 010,40

404 28375510R Deska z PUR pěny H 4055 1000x500x20 mm m2 1,76800 800,00 1 414,40

405 713131131R00 Montáž tepelné izolace stěn lepením m2 9,05900 600,00 5 435,40

406 283755017R Deska izolační fasádní Kooltherm K5, fenolická s 
tkaninou, 1200 x 400 x 80 mm

m2 9,51200 1 200,00 11 414,40

407 998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 5 114,71000 2,00 10 229,42

Díl: 720 Zdravotechnická instalace 571 960,56
408 R720 99101 Zdravotně technické instalace - viz příloha soubor 1,00000 561 960,56 561 960,56

409 R720 99102 Stavební přípomoce soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 21 869,35
410 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 125 x 3,2 mm, 

(sběrné potrubí)
m 21,35000 687,00 14 667,45

411 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 125 x 3,2 mm, 
(dopojení drenáže)

m 7,20000 687,00 4 946,40

412 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 1,73500 1 300,00 2 255,50

Díl: 730 Ústřední vytápění 1 059 255,03
413 R730 99101 Vytápění - viz příloha soubor 1,00000 995 462,00 995 462,00

414 R730 99102 Přeložení plynovodu - viz příloha soubor 1,00000 53 793,03 53 793,03

415 R730 99103 Stavební přípomoce soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00

Díl: 740 Elektroinstalace - silnoproud 676 619,00
416 R740 99101 Elektroinstalace - silnoproudé rozvody-viz příloha soubor 1,00000 666 619,00 666 619,00

417 R740 99109 Stavební přípomoce soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00

Díl: 742 Elektroinstalace - slaboproud 274 544,00
418 R742 99011 Elektroinstalace - slaboproudé rozvody-viz příloha soubor 1,00000 266 544,00 266 544,00

419 R742 99012 Stavební přípomoce soubor 1,00000 8 000,00 8 000,00

Díl: 751 Vzduchotechnika 596 057,00
420 R751 99991 Vzduchotechnika - viz příloha soubor 1,00000 586 057,00 586 057,00

421 R751 99992 Stavební přípomoce soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00

Díl: 762 Konstrukce tesařské 23 946,59
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422 762112110R00 Montáž konstrukce stěn z řeziva hraněn. do 120 cm2 m 10,17500 242,00 2 462,35

423 762311103R00 Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel kus 13,00000 185,00 2 405,00

424 762195000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn m3 0,04900 28 400,00 1 391,60

425 R762 91590 Dodávka kotev kus 13,00000 154,00 2 002,00

426 R762 91591 Dodávka hranolu Bo,Sm m3 0,05300 10 200,00 540,60

427 762526811R00 Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do 2 cm m2 112,18300 45,00 5 048,24

428 R762521899 Demontáž dřevěného rámu pod DTD deskou tl.do 50 mm m2 112,18300 38,00 4 262,95

429 762331812R00 Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2 m 15,04000 135,00 2 030,40

430 762331812R00 Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2 m 10,65000 135,00 1 437,75

431 998762202R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m % 236,57000 10,00 2 365,70

Díl: 764 Konstrukce klempířské 56 671,52
432 764817158R00 Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 540 mm, (černá 

barva)

m 28,93000 455,00 13 163,15

433 764817140R00 Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 400 mm m 2,00000 368,00 736,00

434 764815810R00 Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 330/100 mm kus 1,00000 540,00 540,00

435 764819212R00 Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 100 mm m 8,00000 625,00 5 000,00

436 764816127R00 Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 270 mm m 5,40000 352,00 1 900,80

437 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m 3,66000 385,00 1 409,10

438 764454801R00 Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm m 7,85000 82,00 643,70

439 R764906399 Lindab, obklad fasády SRP Click, se stoj.drážkou, 
komplet vč.všech doplňků, barva černá - NC

m2 32,35800 865,00 27 989,67

440 998764202R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m % 1 057,82000 5,00 5 289,10

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 377 926,91
441 766711001R00 Montáž oken a balkonových dveří s vypěněním m 31,00000 430,00 13 330,00

442 R766 79111 Dodávka dřevěných oken, izol.3 sklo , barva lomená bílá, 
pozice 3+4

m2 11,40000 8 800,00 100 320,00

443 766711021R00 Montáž vstupních dveří s vypěněním m 8,82000 2 000,00 17 640,00

444 R766 79113 Dveře vchodové s nadsvětlíkem 1400/2070+790mm, 
pozice 7/D včetně samozavírače a PK

kus 1,00000 53 000,00 53 000,00

445 766661112R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m kus 2,00000 1 500,00 3 000,00

446 61160103R Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 bílé kus 2,00000 3 800,00 7 600,00

447 R766661499 Montáž dveří s akustických 1kř.do 80 cm kus 2,00000 5 000,00 10 000,00

448 R611 98911 Dveře akustické Fortius Akustik 52 800/2100mm, pozice 
1L + 2L

kus 2,00000 60 000,00 120 000,00

449 714141101R00 Montáž akustických doplňků, dveře 1křídlo 800 x 1970 
mm

kus 1,00000 1 000,00 1 000,00

450 R612 98962 Madlo na dveře dl.800mm kus 1,00000 2 500,00 2 500,00

451 R766 91945 Dodávka kování dle výběru investora, barva černá kus 4,00000 800,00 3 200,00

452 766416142R00 Obložení stěn nad 5 m2, aglomer. desky do 1,5 m2 m2 7,41700 1 000,00 7 417,00

453 59533330R Deska cementová AQUAPANEL INDOOR, 1200 x 900 x 
12,5 mm

m2 8,15800 700,00 5 710,60

454 R766 40-991 Dodávka a montáž hydroprofilu UD Rigips, (se svýšenou 
antikor.odolností)

m 10,27500 250,00 2 568,75

455 R766 99691 Demontáž barového pultu včetně konstrukce, NC m 5,00500 1 000,00 5 005,00

456 766694112R00 Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 160 cm kus 5,00000 500,00 2 500,00
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Přístavba a stav.úpravy knihovny Týnec nad.S.   

Rozpočet Pol

457 R611 91291 Dodávka parapetní desky z lamina š.-220mm m 4,41000 1 000,00 4 410,00

458 R611 91292 Dodávka parapetní desky z lamina š.-280mm m 2,52000 1 000,00 2 520,00

459 R766 91291 Odstranění zařízení a nábytku baru soubor 1,00000 6 000,00 6 000,00

460 998766202R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m % 2 551,39000 4,00 10 205,56

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 1 442 472,48
461 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg, patní 

plechy

kg 37,30300 150,00 5 595,45

462 767995102R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg, 
lemování stropu pásovinou

kg 38,21700 150,00 5 732,55

463 767995103R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg, kce 
mezipatra

kg 13,79400 150,00 2 069,10

464 767995105R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg, kce 
mezipatra

kg 2 228,38200 150,00 334 257,30

465 R767 9990 Dodávka ocelového plechu tl.10mm t 0,04100 55 000,00 2 255,00

466 R767 99004 Dodávka ocelové pásoviny 30/8mm t 0,04200 35 000,00 1 470,00

467 R767 99002 Dopdávka ocelových nosníků HEB120 , (sloupy, nosníky) t 2,45200 30 000,00 73 560,00

468 R767 99003 Dopdávka ocelových nosníků UPE120 , (nosníky) t 0,01500 35 000,00 525,00

469 767995104R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg, 
(schodnice)

kg 159,64800 150,00 23 947,20

470 767995103R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg, 
(stupně)

kg 248,68800 150,00 37 303,20

471 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg, (hrana 
posledního stupně)

kg 0,64300 150,00 96,45

472 R767 99005 Dodávka ocelových nosníků U140, (schodnice) t 0,17600 30 000,00 5 280,00

473 R767 99006 Dodávka ocelového plechu., (stupně) t 0,27400 55 000,00 15 070,00

474 R767 9900 Dodávka ocelové pásoviny t 0,00100 55 000,00 55,00

475 R767 99011 Kotvení vaniček stupňů ke schodnicím, M12x45 + matka 
M12x36 - NC

kus 44,00000 600,00 26 400,00

476 767162220R00 Montáž zábradlí z profilů na konstrukci do 30 kg m 16,08500 2 500,00 40 212,50

477 767222220R00 Montáž zábradlí z prof.oceli na oc.konstr.do 40 kg, 
schodišťové

m 3,69900 2 500,00 9 247,50

478 R767 16921 Dodávka zábradlí z jeklů 10/30/2mm+výplň 10/30/2mm, 
včetně madla 40/40/2mm

m 19,78400 5 000,00 98 920,00

479 R767 65-912 Dodávka a montáž ocelového madla z jeklu 50/50mm m 7,62500 2 500,00 19 062,50

480 767995104R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg, 
(lemování rampy)

kg 137,37500 150,00 20 606,25

481 767995102R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg, 
(příložky)

kg 33,07500 150,00 4 961,25

482 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg, 
(sloupky)

kg 21,36000 150,00 3 204,00

483 R767 9996 Dodávka ocelového plechu, (lemování a příložky) t 0,18700 55 000,00 10 285,00

484 R767 99017 Dodávka ocelových jeklů, (sloupky) t 0,02300 75 000,00 1 725,00

485 R76765912 Dodávka a montáž ocelového madla z jeklu 50/50mm m 7,10000 150,00 1 065,00

486 767616111R00 Montáž oken z Al - profilů m2 4,72500 1 000,00 4 725,00

487 R767 99121 Dodávka Al oken, izol.provedení, 3 sklo, barva černá 
(antracit), pozice 1+2

m2 4,72500 23 500,00 111 037,50

488 767616111R00 Montáž oken z Al - profilů, (dveří) m2 8,87200 1 000,00 8 872,00

489 R767 61291 Dveře Al vchodové s nadsvětlíkem 900/2070+875mm, 
pozice 4P, včetně samozavírače

kus 1,00000 117 000,00 117 000,00
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490 R767 61292 Dveře Al vchodové s nadsvětlíkem 900/2070+875mm, 
pozice 5P

kus 1,00000 66 000,00 66 000,00

491 R767 61293 Vchodové Al dveře 950/2000mm, pozice 6P, včetně 
samozavírače a PK

kus 1,00000 55 000,00 55 000,00

492 R767111191 Montáž stěn z ocel. profilů, včetně 2kř.posuvných dveří m2 18,93300 1 000,00 18 933,00

493 R767 76231 Dodávka stěny z ocel.profilů + čiré tvrzené sko, pozice 06 
(bez 2kř.dveří)

m2 14,93300 3 950,00 58 985,35

494 R767 76232 Posuvné 2kř.dveře 2000/2000mm vč.bezp.skla, pozice 
9/D

kus 1,00000 100 000,00 100 000,00

495 R767111191 Montáž stěn z ocel. profilů, včetně 2kř.otevíravých dveří m2 9,64600 1 000,00 9 646,00

496 R767 76241 Dodávka zádveří z ocel.profilů + čiré tvrzené sklo, pozice 
07 (bez 2kř. dveří)

m2 6,07600 3 950,00 24 000,20

497 R767 76242 Otočné 2kř.dveře 1700/2100mm vč.bezp.skla, pozice 8/D kus 1,00000 100 000,00 100 000,00

498 767392802R00 Demontáž krytin střech z plechů, šroubovaných m2 11,60300 100,00 1 160,30

499 998767202R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % 12 103,94000 2,00 24 207,88

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 21 172,56
500 771101101R00 Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby m2 9,96200 200,00 1 992,40

501 771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažby m2 9,96200 40,00 398,48

502 771212117R00 Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 600x600 mm m2 9,96200 650,00 6 475,30

503 771579791R00 Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. m2 4,81000 50,00 240,50

504 771130111R00 Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm m 9,31000 150,00 1 396,50

505 R771 9991 Dodávka tmelu, pojiva a spárovací hmoty m2 10,89300 50,00 544,65

506 59764299 Dlažba Taurus Granit TAA61069, 600x600mm, barva 
černá

m2 10,95800 500,00 5 479,00

507 597642440R Dlažba Taurus Granit 600x90mm, barva černá kus 17,06800 200,00 3 413,60

508 771101101R00 Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby m2 0,42000 20,00 8,40

509 771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažby m2 0,42000 40,00 16,80

510 771212113R00 Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 400x400 mm, 
(doplnění do stávající)

m2 0,42000 650,00 273,00

511 771579791R00 Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. m2 0,42000 50,00 21,00

512 R771 9991 Dodávka tmelu, pojiva a spárovací hmoty m2 0,42000 50,00 21,00

513 597-64299 Dlažba keramická dle výběru investora m2 0,46200 500,00 231,00

514 998771202R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m % 220,31000 3,00 660,93

Díl: 776 Podlahy povlakové 550 343,74
515 776101101R00 Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy m2 417,80800 20,00 8 356,16

516 776521100R00 Lepení povlak.podlah z pásů PVC a vinylu m2 406,44500 250,00 101 611,25

517 R776101199 Penetrace podkladu pod.úpravu stěn m2 7,21200 40,00 288,48

518 R776591099 Lepení krytiny z marmolea na stěnu - NC m2 7,21200 300,00 2 163,60

519 776421100R00 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu m 217,49000 40,00 8 699,60

520 776220110R00 Lepení podlah z PVC na stupnice rovné m 13,72500 300,00 4 117,50

521 776220110R00 Lepení podlah z PVC na stupnice rovné m 11,26400 300,00 3 379,20

522 776220200R00 Lepení podlah z PVC na podstupnice m 21,20000 300,00 6 360,00

523 28410103R Marmoleum tl. 3,0 mm , dle výběru investora m2 467,52200 700,00 327 265,40

524 R284-91010 Dodávka soklu k marmoleu m 228,36500 100,00 22 836,50
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525 776511810R00 Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky m2 189,55500 50,00 9 477,75

526 771577111R00 Hrana schodů z hliníkového profilu , pro tl.krytiny 3mm m 21,20000 250,00 5 300,00

527 776976101R00 Rám pro zapuštění z Al profilů L m 11,26000 600,00 6 756,00

528 776976101R00 Rám pro zapuštění z Al profilů L m 4,60000 600,00 2 760,00

529 776971318R00 Rohož textilní Shatwell tl. 18 mm m2 3,97300 5 000,00 19 865,00

530 776972127R00 Rohož z Al profilů Topwell standard tl. 27 mm m2 1,07300 8 000,00 8 584,00

531 998776202R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m % 6 261,65000 2,00 12 523,30

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 90 991,88
532 R777531099 Vyrovnání samonivel. stěrka tl.5 mm, Mapei Fiberplan m2 415,37300 205,00 85 151,47

533 R777531099 Vyrovnání samonivel. stěrka tl.5 mm, Mapei Fiberplan m2 3,71000 205,00 760,55

534 R777531099 Vyrovnání samonivel. stěrka tl.5 mm, Mapei Fiberplan 
(stupně)

m2 3,04100 1 000,00 3 041,00

535 998777202R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m % 2 038,86000 1,00 2 038,86

Díl: 781 Obklady keramické 77 410,96
536 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 45,23300 40,00 1 809,32

537 781210121R00 Obkládání stěn obkl. pórovin. do tmele do 150x150 m2 44,06500 750,00 33 048,75

538 781310111R00 Obkládání ostění do tmele šířky do 150 mm m 4,20000 350,00 1 470,00

539 781310121R00 Obkládání ostění do tmele šířky do 300 mm m 7,80000 350,00 2 730,00

540 781320121R00 Obkládání parapetů do tmele šířky do 300 mm m 1,20000 350,00 420,00

541 781111121R00 Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních m 19,75000 60,00 1 185,00

542 R781 991 Dodávka tmelu, pojiva a spárovací hmoty m2 45,23300 50,00 2 261,65

543 R781 992 Dodávka plastové rohové lišty dle výběru m 22,71300 50,00 1 135,65

544 R781 993 Obklad keramický RAKO Color Two, GAAOK023 
100x100mm

m2 49,75700 620,00 30 849,34

545 998781202R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m % 833,75000 3,00 2 501,25

Díl: 782 Konstrukce z přírodního kamene 35 407,24
546 R782131159 Obklad stěn kamenem tvrdým, rovným tl. -6 cm m2 17,86800 800,00 14 294,40

547 R780 911 Dodávka přírodního kamene - Kvarcit tl.60mm, NC - dle 
výběru investora

m2 19,65500 950,00 18 672,25

548 998782202R00 Přesun hmot pro obklady z kamene, výšky do 12 m % 813,53000 3,00 2 440,59

Díl: 783 Nátěry 34 475,55
549 R783251099 Nátěr ocelových kcí alkyd-uretanovou barvou 3x, HET 

Soldecor, černá kovářská - NC
m2 105,82800 300,00 31 748,40

550 783225600R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email m2 3,46000 500,00 1 730,00

551 783782205R00 Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x m2 2,84900 350,00 997,15

Díl: 784 Malby 95 829,25
552 784402801R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 196,45200 35,00 6 875,82

553 784402803R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 8 m m2 316,99800 35,00 11 094,93

554 784011111R00 Oprášení/ometení podkladu m2 1 050,45100 5,00 5 252,26

555 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x, (přístavba) m2 185,06700 20,00 3 701,34

556 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x m2 865,38400 20,00 17 307,68

557 784195212R00 Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x, (přístavba) m2 185,06700 45,00 8 328,02

558 784195212R00 Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x m2 865,38400 45,00 38 942,28

559 784491200R00 Válečkování 1x barvou, výška do 5 m m2 216,34600 20,00 4 326,92

Díl: VN Vedlejší náklady 398 000,00
560 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00
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561 005 12-4010.R Koordinační činnost Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

562 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

563 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 380 000,00 380 000,00

564 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

565 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

566 005 21-1010.R Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

567 005 24-1010.R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00

568 005 26-1010.R Pojištění dodavatele a pojištění díla Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00
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Díl: 1 Zemní práce 119 740,18
1 132212131 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3 33,00000 350,00 11 550,00

15*0,6*1,7+11*0,6*1+3*0,6*2,1+7*0,6*0,8+11*0,6*0,6 : 

33 33,00000

2 132251102 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

m3 31,08000 350,00 10 878,00

14*0,6*1,7+16*0,6*1,3+8*0,6*0,9 : 

31,08 31,08000

3 133212811 Hloubení nezapažených šachet ručně v horninách třídy 
těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m2

m3 2,88000 1 600,00 4 608,00

1,6*1,2*1,5 : 

2,88 2,88000

4 162211311 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním 
kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do 
dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 35,88000 100,00 3 588,00

f11+f12 : 

35,88 35,88000

5 162211319 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním 
kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do 
dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek 
za každých dalších 10 m k ceně -1311

m3 358,80000 10,00 3 588,00

f11+f12 : 

35,88*10 'Přepočtené koeficientem množství : 
358,8 358,80000

6 162751117 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost

m3 30,16200 100,00 3 016,20

odvoz na skládku : 
f10+f11+f12-f8-f7 : 

30,162 30,16000

7 167151101 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
zhorniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 49,84200 80,00 3 987,36

zemina zpět na zásyp : 
f8 : 

zemina odvezená na skládku : 
f9 : 

49,842 49,84000

8 167151111 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
zhornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 30,16200 80,00 2 412,96

zemina odvezená na skládku : 
f9 : 

Položkový rozpočet 
Přístavba a stav.úpravy knihovny Týnec nad.S.   

Přístavba a stav.úpravy knihovny Týnec nad.S.   

ZTI
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Přístavba a stav.úpravy knihovny Týnec nad.S.   

Přístavba a stav.úpravy knihovny Týnec nad.S.   

ZTI

30,162 30,16000

9 171201231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 60,32400 500,00 30 162,00

f9 : 

30,162*2 'Přepočtené koeficientem množství : 
60,324 60,32000

10 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 30,16200 1,00 30,16

f9 : 

30,162 30,16000

11 174111101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 17,11800 250,00 4 279,50

f11-f3-f4-f5-0,9*1,2*1,5 : 

17,118 17,12000

12 174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 19,68000 250,00 4 920,00

f10-f1-f2 : 

19,68 19,68000

13 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy 
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 
kraje pro jakoukoliv hloubku

m3 11,28000 1 300,00 14 664,00

47*0,6*0,4 : 

11,28 11,28000

14 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 
kraje, pro jakoukoliv hloubku

m3 9,12000 1 300,00 11 856,00

38*0,6*0,4 : 

9,12 9,12000

15 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 40,80000 250,00 10 200,00

f2+f3 : 

20,4*2 'Přepočtené koeficientem množství : 
40,8 40,80000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 7 683,00
16 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 

výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm
m3 5,10000 1 300,00 6 630,00

38*0,6*0,1 : 

47*0,6*0,1 : 

5,1 5,10000

17 452311141 Podkladní a zajišťovací konstrukce zbetonu prostého v 
otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 
objekty z betonu tř. C 16/20

m3 0,16200 6 500,00 1 053,00

1,2*0,9*0,15 : 

0,162 0,16000

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 28 200,00
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Přístavba a stav.úpravy knihovny Týnec nad.S.   

Přístavba a stav.úpravy knihovny Týnec nad.S.   

ZTI

18 965042241 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 
100 mm, plochy přes 4 m2

m3 7,05000 4 000,00 28 200,00

47*1,0*0,15 : 

7,05 7,05000

Díl: 997 Přesun sutě 16 825,38
19 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky 
do 6 m

t 15,87300 300,00 4 761,90

20 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

t 15,87300 250,00 3 968,25

21 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně 
za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 142,85700 10,00 1 428,57

15,873*9 'Přepočtené koeficientem množství : 
142,857 142,86000

22 997013601 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 01 01

t 15,87300 420,00 6 666,66

Díl: 713 Izolace tepelné 26 021,00
23 713463131 Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo 

deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy 
(izolační materiál ve specifikaci) přilepenými vpříčných a 
podélných spojích izolace potrubí

m 130,00000 65,00 8 450,00

24 28377106 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
18/20mm

m 1,00000 54,00 54,00

25 28377103 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
22/9mm

m 21,00000 59,00 1 239,00

26 28377046 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
22/25mm

m 1,00000 78,00 78,00

27 28377115 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
35/9mm

m 97,00000 67,00 6 499,00

28 2837707R pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
110/5mm

m 10,00000 970,00 9 700,00

29 998713201 Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky do 6 m

% 1,00000 1,00 1,00

Díl: 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 162 233,00
30 721171808 Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo 

připojovacích přes 75 do D 114
m 15,00000 124,00 1 860,00

31 721171916 Opravy odpadního potrubí plastového propojení 
dosavadního potrubí DN 125

kus 2,00000 850,00 1 700,00

32 721173315 Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 110 m 19,00000 595,00 11 305,00

33 721173316 Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 125 m 16,00000 642,00 10 272,00

34 721173317 Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 160 m 14,00000 726,00 10 164,00

35 721173401 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110 m 7,00000 595,00 4 165,00

36 721173402 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125 m 29,00000 642,00 18 618,00

37 721175201 Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé připojovací DN 32 m 9,00000 582,00 5 238,00

38 721175203 Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé připojovací DN 50 m 3,00000 597,00 1 791,00

39 721175205 Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé připojovací DN 110 m 13,00000 2 045,00 26 585,00

40 721175232 Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé dešťové DN 110 m 10,00000 1 437,00 14 370,00
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Přístavba a stav.úpravy knihovny Týnec nad.S.   

Přístavba a stav.úpravy knihovny Týnec nad.S.   

ZTI

41 28614693 čistící kus kanalizační PP třívrstvý zvukově izolovaný DN 
110

kus 3,00000 2 225,00 6 675,00

42 28611618 čistící kus kanalizace plastové KG DN 125 se 4 šrouby kus 1,00000 1 487,00 1 487,00

43 721194105 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 
odpadních výpustek DN 50

kus 3,00000 93,00 279,00

44 721194109 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 
odpadních výpustek DN 110

kus 2,00000 138,00 276,00

45 721211422 Podlahové vpusti sesvislým odtokem DN 50/75/110 
mřížka nerez 138x138

kus 1,00000 1 742,00 1 742,00

46 721226R01 Vodní ZU pro odvod kondenzátu DN40 s připojením DN32 
popř. d 12-18 mm, s přídavnou mechanickou uzávěrkou a 
čistící vložkou, s otáčivým ramenem odtoku

kus 1,00000 487,00 487,00

47 721226R02 Podomítkový sifon ke klimatizačním jednotkám DN32 - 
100x100mm

kus 6,00000 974,00 5 844,00

48 721233R01 Střešní vpust vyhřívaná, ref. typ TWE 110 PVC S kus 2,00000 3 980,00 7 960,00

49 721273153 Ventilační hlavice zpolypropylenu (PP) DN 110 kus 1,00000 380,00 380,00

50 721R00500 Revizní šachta betonová 0,9 x 1,2 m, hl.1,5 m, litinový 
poklop 0,6 x 0,9 m

kus 1,00000 28 564,00 28 564,00

51 721290111 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 
125

m 106,00000 20,00 2 120,00

52 721290112 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 
nebo DN 200

m 14,00000 25,00 350,00

53 998721201 Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky do 6 m

% 1,00000 1,00 1,00

Díl: 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 113 974,00
54 722130234 Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových 

svařovaných běžných DN 32
m 3,00000 723,00 2 169,00

55 722130236 Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových 
svařovaných běžných DN 50

m 41,00000 842,00 34 522,00

56 722130803 Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných 
závitových přes 40 do DN 50

m 41,00000 95,00 3 895,00

57 722170801 Demontáž rozvodů vody zplastů do O 25 mm m 14,00000 87,00 1 218,00

58 722170804 Demontáž rozvodů vody zplastů přes 25 do O 50 mm m 50,00000 90,00 4 500,00

59 722173R01 Potrubí vodovodní plastové Alpex Duo XS D 16x2,0 mm m 1,00000 164,00 164,00

60 722173R02 Potrubí vodovodní plastové Alpex Duo XS D 20x2,0 mm m 21,00000 186,00 3 906,00

61 722173R04 Potrubí vodovodní plastové Alpex Duo XS D 32x3,0 mm m 97,00000 397,00 38 509,00

62 722190401 Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek 
do DN 25

kus 8,00000 156,00 1 248,00

63 722221134 Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 1/2" soubor 1,00000 138,00 138,00

64 722232046 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 
°C přímé vnitřní závit G 5/4"

kus 2,00000 824,00 1 648,00

65 722232048 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 
°C přímé vnitřní závit G 2"

kus 1,00000 1 239,00 1 239,00

66 734211120 Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 
120°C G 1/2

kus 2,00000 487,00 974,00

67 722250133 Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s 
tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m

soubor 1,00000 10 258,00 10 258,00
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Přístavba a stav.úpravy knihovny Týnec nad.S.   

Přístavba a stav.úpravy knihovny Týnec nad.S.   

ZTI

68 722290226 Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí 
zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 
50

m 163,00000 20,00 3 260,00

69 722290234 Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí 
proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80

m 163,00000 25,00 4 075,00

70 722R00900 Napojení na stávající vodovod soubor 3,00000 750,00 2 250,00

71 998722201 Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky do 6 m

% 1,00000 1,00 1,00

Díl: 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 71 284,00
72 725110811 Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým 

splachovačem
soubor 1,00000 200,00 200,00

73 725112R00 Zařízení záchodů kombi klozety shlubokým splachováním 
odpad vodorovný, pro tělesně postižené

soubor 2,00000 6 428,00 12 856,00

74 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel soubor 1,00000 250,00 250,00

75 725211681 Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur 
připevněná na stěnu šrouby zdravotní, šířka umyvadla 
640 mm

soubor 2,00000 2 854,00 5 708,00

76 725291R01 Doplňky zařízení koupelen a záchodů madlo rovné dl 600 
mm, barva černá

soubor 4,00000 1 487,00 5 948,00

77 725291R02 Doplňky zařízení koupelen a záchodů madlo sklopné dl 
800 mm, barva černá

soubor 2,00000 2 856,00 5 712,00

78 725291R03 Doplňky zařízení koupelen a záchodů zásobník toaletních 
papírů d=200 mm se zámkem černý

soubor 2,00000 1 857,00 3 714,00

79 725291R04 Doplňky zařízení koupelen a záchodů designový, 
bezdotykový dávkovač tekutého mýdla, matný nerez

soubor 2,00000 2 930,00 5 860,00

80 725291R05 Doplňky zařízení koupelen a záchodů štětka válcová, 
černá

soubor 2,00000 2 014,00 4 028,00

81 725291R06 Doplňky zařízení koupelen a záchodů odpadkový koš 5l, 
softclose

soubor 2,00000 987,00 1 974,00

82 725291R07 Doplňky zařízení koupelen a záchodů věšáček dvojitý 
economy

soubor 2,00000 795,00 1 590,00

83 725291R08 Doplňky zařízení koupelen a záchodů bezdotykový 
osoušeč rukou - 1000W, LED LIGHT, BLACK

soubor 2,00000 4 215,00 8 430,00

84 725311R01 Dřezy bez výtokových armatur jednoduché nerezové 
sodkapávací plochou

soubor 1,00000 1 896,00 1 896,00

85 725813111 Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky 
G 1/2"

soubor 8,00000 253,00 2 024,00

86 55190005 flexi hadice ohebná k baterii D 8x12mm F 1/2"xM10 
500mm

kus 8,00000 85,00 680,00

87 725820802 Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru soubor 1,00000 150,00 150,00

88 725821325 Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a 
délkou ramínka 220 mm

soubor 1,00000 1 867,00 1 867,00

89 725822R01 Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí, 
invalidní, s prodlouženým raménkem, černý mat

soubor 2,00000 2 415,00 4 830,00

90 725860811 Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací 
předměty jednoduchých

kus 1,00000 150,00 150,00

91 725861102 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla 
DN 40

kus 2,00000 487,00 974,00

92 725862103 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 
40/50

kus 1,00000 387,00 387,00

93 725980R01 Nerezová dvířka 200/200 mm kus 3,00000 685,00 2 055,00
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Položkový rozpočet 
Přístavba a stav.úpravy knihovny Týnec nad.S.   

Přístavba a stav.úpravy knihovny Týnec nad.S.   

ZTI

94 998725201 Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 1,00000 1,00 1,00

Díl: HZS Hodinové zúčtovací sazby 12 000,00
95 HZS2491 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické 

výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických 
výpomocí

hod 40,00000 300,00 12 000,00

Díl: VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 1 000,00

96 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

Díl: VRN9 Ostatní náklady 3 000,00
97 091003R01 Odvoz a likvidace odpadu, odvoz na skládku nebo do 

technických služeb, skládkovné, poplatky
soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00
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Díl: 713 Izolace tepelné 21 600,00
1 713463131 Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo 

deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy 
(izolační materiál ve specifikaci) přilepenými vpříčných a 
podélných spojích izolace potrubí

m 141,00000 65,00 9 165,00

2 28377106 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
18/20mm

m 16,00000 72,00 1 152,00

3 28377048 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
28/20mm

m 52,00000 85,00 4 420,00

4 28377055 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
35/20mm

m 73,00000 94,00 6 862,00

5 998713201 Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky do 6 m

% 1,00000 1,00 1,00

Díl: 732 Ústřední vytápění - strojovny 438 151,00
6 732522001 Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění a přípravu TV  

- sestava tepelné čerpadlo, topný výkon 10, 2 kW (A-
7°C/W35°C), hydraulická jednotka, ekvitermní 
regulátor.Referenční typ VWL 105/5 400 V +

soubor 2,00000 209 000,00 418 000,00

7 732522R02 Potrubí chladící kapaliny, dvojitá trubka 15m 3/8" - 5/8" kus 1,00000 9 750,00 9 750,00

8 732522R03 Potrubí chladící kapaliny, dvojitá trubka 16m 3/8" - 5/8" kus 1,00000 10 400,00 10 400,00

9 998732201 Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou 
(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

% 1,00000 1,00 1,00

Díl: 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 121 896,00
10 733223203 Potrubí ztrubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým 

pájením O 18/1
m 16,00000 465,00 7 440,00

11 733223205 Potrubí ztrubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým 
pájením O 28/1,5

m 52,00000 750,00 39 000,00

12 733223206 Potrubí ztrubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým 
pájením O 35/1,5

m 73,00000 995,00 72 635,00

13 733291101 Zkoušky těsnosti potrubíz trubek měděných O do 35/1,5 m 141,00000 20,00 2 820,00

14 998733201 Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní 
sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

% 1,00000 1,00 1,00

Díl: 734 Ústřední vytápění - armatury 3 690,00
15 734292716 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé 

vnitřní závit G 1 1/4
kus 2,00000 896,00 1 792,00

16 734292R04 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé 
vnitřní závit s fitrem G 1 1/4 (filtr ball)

kus 1,00000 1 897,00 1 897,00

17 998734201 Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou 
(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

% 1,00000 1,00 1,00

Díl: 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 393 625,00
18 735511007 Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v 

systémové desce potrubí polyethylen PE-Xa rozvodné 
potrubí 17x2 mm, rozteč 100 mm

m 1 746,00000 84,00 146 664,00

19 735511026 Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v 
systémové desce systémová deska s tepelnou izolací, 
celkové výšky 31 mm

m2 325,00000 490,00 159 250,00

20 735511062 Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky 
okrajový izolační pruh

m 387,00000 40,00 15 480,00

Položkový rozpočet 
Přístavba a stav.úpravy knihovny Týnec nad.S.   

Přístavba a stav.úpravy knihovny Týnec nad.S.   

ÚVT - vytápění
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S: 23051

O: 01

R: 6

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Přístavba a stav.úpravy knihovny Týnec nad.S.   

Přístavba a stav.úpravy knihovny Týnec nad.S.   

ÚVT - vytápění

21 735511063 Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky 
ochranná trubka

m 156,00000 21,00 3 276,00

22 735511082 Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače 
mosazné s průtokoměry tříokruhové

kus 2,00000 8 954,00 17 908,00

23 735511084 Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače 
mosazné s průtokoměry pětiokruhové

kus 1,00000 10 876,00 10 876,00

24 735511090 Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače 
mosazné s průtokoměry jedenáctiokruhové

kus 1,00000 16 895,00 16 895,00

25 735511102 Trubkové teplovodní podlahové vytápění skříně 
rozdělovače pod omítku, pro rozdělovač s počtem okruhů 
2-6

kus 3,00000 2 912,00 8 736,00

26 735511105 Trubkové teplovodní podlahové vytápění skříně 
rozdělovače pod omítku, pro rozdělovač s počtem okruhů 
9-12

kus 1,00000 3 124,00 3 124,00

27 733391101 Zkoušky těsnosti potrubí ztrubek plastových O do 32/3,0 m 1 746,00000 5,00 8 730,00

28 735511R01 Servopohon pro ovládání ventilů na vratném potrubí kus 3,00000 895,00 2 685,00

29 998735201 Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky do 6 m

% 1,00000 1,00 1,00

Díl: HZS Hodinové zúčtovací sazby 12 000,00
30 HZS2491 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické 

výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických 
výpomocí

hod 40,00000 300,00 12 000,00

Díl: VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 1 000,00

31 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

Díl: VRN4 Inženýrská činnost 3 500,00
32 043114R03 Zkoušky topné, zaregulování, uvedení do provozu, 

zaškolení obsluhy, vypuštění, napuštění soustavy
soubor 1,00000 3 500,00 3 500,00
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S: 23051

O: 01

R: 7

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 13 473,00
1 132251251 Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 

strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 9,00000 350,00 3 150,00

9 : 

9 9,00000

2 162351103 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost

m3 12,00000 100,00 1 200,00

zemina ponechaná na zásyp : 
f8 : 

zemina zpět na zásyp : 
f8 : 

12 12,00000

3 162751117 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost

m3 3,00000 100,00 300,00

odvoz na skládku : 
f10-f8 : 

3 3,00000

4 167151101 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
zhorniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 9,00000 80,00 720,00

zemina zpět na zásyp : 
f8 : 

zemina odvezená na skládku : 
f9 : 

9 9,00000

5 171201231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 6,00000 500,00 3 000,00

f9 : 

3*2 'Přepočtené koeficientem množství : 
6 6,00000

6 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 3,00000 1,00 3,00

f9 : 

3 3,00000

7 174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 6,00000 250,00 1 500,00

f10-f1-f2 : 

6 6,00000

Položkový rozpočet 
Přístavba a stav.úpravy knihovny Týnec nad.S.   

Přístavba a stav.úpravy knihovny Týnec nad.S.   

ÚVT - přeložení plynovodu
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S: 23051

O: 01

R: 7

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Přístavba a stav.úpravy knihovny Týnec nad.S.   

Přístavba a stav.úpravy knihovny Týnec nad.S.   

ÚVT - přeložení plynovodu

8 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 
kraje, pro jakoukoliv hloubku

m3 2,00000 1 300,00 2 600,00

2 : 

2 2,00000

9 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 4,00000 250,00 1 000,00

f2 : 

2*2 'Přepočtené koeficientem množství : 
4 4,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 1 300,00
10 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 

výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm
m3 1,00000 1 300,00 1 300,00

1 : 

1 1,00000

Díl: 8 Trubní vedení 28 160,00
11 871241R11 Montáž vodovodního potrubí zplastů v otevřeném výkopu 

z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 
11/PN16 D 90 x 8,2 mm

m 18,00000 450,00 8 100,00

12 28613916 potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 
90x8,2mm

m 18,00000 842,00 15 156,00

13 877241R12 Montáž tvarovek na plastovém potrubí z polyetylenu PE 
100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 90

kus 2,00000 600,00 1 200,00

14 28653060 elektrokoleno 90° PE 100 D 90mm kus 2,00000 1 384,00 2 768,00

15 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 18,00000 32,00 576,00

16 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm m 18,00000 20,00 360,00

Díl: 998 Přesun hmot 0,03
17 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z 

plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 
nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost 
do 15 m

t 0,02600 1,00 0,03

Díl: 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 2 841,00
18 723111207 Potrubí zocelových trubek závitových černých  

spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 50
m 3,00000 947,00 2 841,00

Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry 819,00
19 783614551 Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný 

potrubí do DN 50 mm syntetický
m 3,00000 128,00 384,00

20 783617611 Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do 
DN 50 mm dvojnásobný syntetický standardní

m 3,00000 145,00 435,00

Díl: HZS Hodinové zúčtovací sazby 1 200,00
21 HZS2491 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické 

výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických 
výpomocí

hod 4,00000 300,00 1 200,00

Díl: VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 1 000,00

22 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

Díl: VRN4 Inženýrská činnost 5 000,00
23 043114R04 Zkoušky tlakové, revize plynovodu soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00
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S: 23051

O: 01

R: 9

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 0 Nepřiřazený díl 666 619,00
1 1 Pojistka nožová 63A ks 3,00000 1 072,00 3 216,00

2 2 Pojistka nožová 50A ks 3,00000 1 523,00 4 569,00

3 3 Připojovací skříň do výklenku SR608 ks 1,00000 26 101,00 26 101,00

4 5 Rozvaděč objektu R; ks 1,00000 98 360,00 98 360,00

5 6 Rozvaděč vytápění RT ks 1,00000 18 900,00 18 900,00

6 8 Kabel CYKY 5x16 m 110,00000 318,00 34 980,00

7 9 Kabel CYKY 5x6 m 35,00000 129,00 4 515,00

8 10 Kabel CYKY 5x2,5 m 30,00000 68,00 2 040,00

9 11 Kabel CYKY 5x1,5 m 110,00000 52,00 5 720,00

10 12 Kabel CYKY 2x1,5 m 80,00000 39,00 3 120,00

11 13 Dtto 3x1,5 m 1 090,00000 42,00 45 780,00

12 14 Dtto 3x2,5 m 870,00000 52,00 45 240,00

13 16 Kabel JYTY 4x1 m 30,00000 49,00 1 470,00

14 17 Kabel UTP cat.5e m 65,00000 37,00 2 405,00

15 18 Kabel ohebný CGSG C 3x2,5 m 8,00000 70,00 560,00

16 20 Vodič z/ž 6mm2 CY m 50,00000 50,00 2 500,00

17 22 Krabice přístrojová (univerzální) do hořlavého podkladu ks 62,00000 180,00 11 160,00

18 23 Dtto běžná ks 85,00000 36,00 3 060,00

19 24 Odbočná krabice se svorkovnicí do stěny ks 12,00000 70,00 840,00

20 25 Svorka krabicová do 2,5 mm2 (3sv.) ks 460,00000 14,00 6 440,00

21 26 Rámeček přístrojový-jednoduchý ks 54,00000 28,00 1 512,00

22 27 Dtto dvojnásobný ks 30,00000 57,00 1 710,00

23 28 Dtto trojnásobný ks 6,00000 85,00 510,00

24 29 Dtto čtyřnásobný ks 2,00000 114,00 228,00

25 30 Dtto 5 násobný ks 2,00000 142,00 284,00

26 32 Jednopólový vypínač vestavný ks 28,00000 242,00 6 776,00

27 33 Seriový vypínač pod omítku řaz.5 ks 9,00000 305,00 2 745,00

28 34 Střídavý přepínač ks 7,00000 262,00 1 834,00

29 35 Dvojitý střídavý přepínač ks 2,00000 393,00 786,00

30 36 Křížový přepínač ks 4,00000 322,00 1 288,00

31 37 Jednopólový vypínač IP44 ks 3,00000 278,00 834,00

32 38 Venkovní senzor pohybu ks 1,00000 947,00 947,00

33 40 Vypínač 4 pólový nástěný,16A/400V IP44 ks 2,00000 1 098,00 2 196,00

34 41 Vypínač 2 pólový nástěnný,16A/230V ks 2,00000 1 042,00 2 084,00

35 43 Zásuvka 230/16A vestavná ks 26,00000 253,00 6 578,00

36 44 Zásuvka 230V s přep.ochranou ks 7,00000 1 068,00 7 476,00

37 45 Zásuvka 230V se zásuvkou USB ks 63,00000 1 569,00 98 847,00

38 46 Zásuvka 230V/16A IP44 ks 2,00000 320,00 640,00

39 47 Kabelová koncovka IEC C13 ks 4,00000 122,00 488,00

40 48 Zásuvková podlahová krabice s redukovanou hloubkou 
50mm

ks 3,00000 9 437,00 28 311,00

41 50 Zásuvková podlahová krabice s redukovanou hloubkou 
50mm

ks 3,00000 9 507,00 28 521,00

42 51 Prostorový termostat venkovní IP54 ks 1,00000 2 863,00 2 863,00

43 52 Časové relé do krabice pro doběh ventilátoru. ks 1,00000 446,00 446,00

44 54 Svorka pospojování ks 8,00000 113,00 904,00

45 56 Podlahový kanál 38x150mm m 12,00000 1 187,00 14 244,00

46 57 Trubka ohebná pod omítkou 23mm m 120,00000 34,00 4 080,00

Položkový rozpočet 
Přístavba a stav.úpravy knihovny Týnec nad.S.   

Přístavba a stav.úpravy knihovny Týnec nad.S.   

EI - silnoproud
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S: 23051

O: 01

R: 9

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Přístavba a stav.úpravy knihovny Týnec nad.S.   

Přístavba a stav.úpravy knihovny Týnec nad.S.   

EI - silnoproud

47 59 Ukončení kabelu do 4x10 ks 296,00000 42,00 12 432,00

48 60 Ukončení kabelu do 4x16 ks 4,00000 56,00 224,00

49 61 Ukončení kabelu do 5x16 ks 18,00000 58,00 1 044,00

50 62 Ukončení vodiče pospojování ks 12,00000 36,00 432,00

51 63 Ukončení kabelu 1-AYKY 3x150+70 ks 2,00000 1 120,00 2 240,00

52 64 Dtto 1-AYKY 3x240+120 ks 1,00000 1 563,00 1 563,00

53 67 Pomocný materiál 6% 1,00000 33 384,00 33 384,00

54 69 Průraz zdivem ks 14,00000 268,00 3 752,00

55 70 Drážka ve zdivu vč. začištění m 240,00000 218,00 52 320,00

56 71 Revize el. zařízení ks 1,00000 6 500,00 6 500,00

57 72 Pomocné montážní práce, zkušební provoz, kompletace hod 12,00000 300,00 3 600,00

58 73 Pomocné zednické práce hod 12,00000 300,00 3 600,00

59 75 Demontáž a likvidace stávajících svítidel ks 22,00000 160,00 3 520,00

60 76 Demontáž a likvidace stávající rozvodů hod 10,00000 390,00 3 900,00
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S: 23051

O: 01

R: 10

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 0 Nepřiřazený díl 266 544,00
1 1 Datová zásuvka dvojitá 2xRJ45 ks 17,00000 331,00 5 627,00

2 2 Datová zásuvka jednoduchá RJ45 ks 8,00000 300,00 2 400,00

3 3 Vestavná zásuvka HDMI ks 2,00000 3 143,00 6 286,00

4 4 Univerzální krabice pod omítku ks 26,00000 37,00 962,00

5 5 Krabice protahovací ks 12,00000 70,00 840,00

6 6 Svorka krabicová 2,5mm2 ks 40,00000 14,00 560,00

7 8 Swith panel 48 portů ks 1,00000 7 231,00 7 231,00

8 9 Rozvodný panel AXON 230V ks 1,00000 980,00 980,00

9 10 PACH panel 24 portů do skříně RACK 19" ks 2,00000 1 623,00 3 246,00

10 11 Skříňový datový rozvaděč 19" ks 1,00000 13 863,00 13 863,00

11 12 Ventilační jednotka ks 1,00000 4 420,00 4 420,00

12 13 Patch kabel 0,5m ks 22,00000 17,00 374,00

13 14 Vstupní panel ks 1,00000 10 000,00 10 000,00

14 16 Kabel S/FTP cat 5e m 970,00000 42,00 40 740,00

15 17 Kabel HDMI 10m vč.zesilovače ks 1,00000 3 500,00 3 500,00

16 20 Trubka ohebná pod omítkou 23mm vč. protah. vodiče m 290,00000 36,00 10 440,00

17 21 Trubka ohebná pod omítkou 32mm vč. protah. vodiče m 140,00000 44,00 6 160,00

18 22 Trubka pod omítko 42mm m 30,00000 61,00 1 830,00

19 23 Podlahový kanál 38x150mm m 5,00000 1 186,00 5 930,00

20 25 Napájecí transformátor - ABB - FLM 1000 ks 2,00000 2 176,00 4 352,00

21 26 Nouzové tahové tlačítko, vč. krytu, šňůry a příslušenství - 
ABB - FAP 3002

ks 4,00000 2 069,00 8 276,00

22 27 Vybavovací tlačítko, vč. krytu a příslušenství - ABB - FAP 
2001

ks 2,00000 1 636,00 3 272,00

23 28 Signalizační světlo, vč. Příslušenství - ABB - FEH 2001 ks 3,00000 3 257,00 9 771,00

24 29 Kabel F-UTP Cat.5E m 60,00000 42,00 2 520,00

25 30 Elektroinstalační trubka ohebná, montáž pod omítku pr. 
20

m 50,00000 32,00 1 600,00

26 31 Drážkování pro trubky pr. 20 včetně zapravení m 30,00000 218,00 6 540,00

27 32 Drobný montážní a instalační materiál ks 1,00000 980,00 980,00

28 33 Proměření vedení, nastavení systému, odzkoušení ks 1,00000 5 600,00 5 600,00

29 35 Ukončení kabelu UTP,FTP ks 48,00000 32,00 1 536,00

30 38 Pomocný materiál 6% 1,00000 9 212,00 9 212,00

31 40 Drážka ve zdivu včetně začištění m 350,00000 218,00 76 300,00

32 41 Průraz zdivem do tl 25cm ks 6,00000 116,00 696,00

33 42 Pomocné montážní práce hod 15,00000 300,00 4 500,00

34 43 Kompletace hod 20,00000 300,00 6 000,00

Položkový rozpočet 
Přístavba a stav.úpravy knihovny Týnec nad.S.   

Přístavba a stav.úpravy knihovny Týnec nad.S.   

EI - slaboproud
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S: 23051

O: 01

R: 11

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: _69 Zařízení č. 1 426 145,00
1 1.1 Větrací jednotka Duovent Compact DV 1000 DI KL F7/M5 

DVAV L TOPV Elektrodesign

ks 1,00000 170 000,00 170 000,00

2 Pol__0002 kompletní systém MaR s externím ovladačem a kabelem ks 1,00000 1,00 1,00

3 Pol__0003 zprovoznění jednotky ks 1,00000 1,00 1,00

4 Pol__0004 pružná spojka ks 4,00000 1,00 4,00

5 Pol__0005 sifon na odvodu kondenzátu ks 2,00000 1,00 2,00

6 1.2 Protidešťová žaluzie 1000x315 mm, PZDM 70.101 ks 1,00000 1 735,00 1 735,00

7 1.3 Mřížka čtyřhranná na konce potrubí 630x140 ks 1,00000 415,00 415,00

8 1.4 Zpětná klapka TROX KUL-G/600×315/ ks 1,00000 2 124,00 2 124,00

9 1.5 Zpětná klapka TROX KUL-G/600×215/ ks 1,00000 1 660,00 1 660,00

10 1.6 Tlumič hluku kulisový 600x250-1000 kplt 1,00000 1 050,00 1 050,00

11 Pol__0011 Kulisa TROX MKA100-F / 250x1000 ks 4,00000 968,00 3 872,00

12 1.7 Tlumič hluku kulisový 450x300-1000 kplt 1,00000 900,00 900,00

13 Pol__0013 Kulisa TROX MKA100-F / 300x1000 ks 3,00000 968,00 2 904,00

14 1.8 Tlumič hluku kulisový 315x300-750 kplt 1,00000 600,00 600,00

15 Pol__0015 Kulisa TROX MKA100-F / 300x750 ks 2,00000 798,00 1 596,00

16 1.9 Tlumič hluku kulisový 315x300-500 kplt 1,00000 550,00 550,00

17 Pol__0017 Kulisa TROX MKA100-F / 300x500 ks 2,00000 628,00 1 256,00

18 1.10 Tlumič hluku kulisový 315x250-750 kplt 1,00000 600,00 600,00

19 Pol__0019 Kulisa TROX MKA100-F / 250x750 ks 2,00000 798,00 1 596,00

20 1.11 Tlumič hluku kulisový 315x250-500 kplt 1,00000 550,00 550,00

21 Pol__0021 Kulisa TROX MKA100-F / 250x500 ks 2,00000 627,00 1 254,00

22 1.12 Tlumič hluku kulisový 300x150-750 kplt 1,00000 500,00 500,00

23 Pol__0023 Kulisa TROX MKA100-F / 150x500 ks 2,00000 798,00 1 596,00

24 113až115 Neobsazeno 0,00000 0,00 0,00

25 1.16 Tlumič hluku  kruhový Systemair LDC 200-600 ks 1,00000 1 582,00 1 582,00

26 1.17 Tlumič hluku  kruhový Systemair LDC 160-900 ks 3,00000 1 724,00 5 172,00

27 1.18 Tlumič hluku  kruhový Systemair LDC 160-600 ks 11,00000 1 288,00 14 168,00

28 119až120 Neobsazeno 0,00000 0,00 0,00

29 1.21 Regulátor konstantního průtoku TROX VFC/200/ ks 1,00000 2 000,00 2 000,00

30 1.22 Regulátor konstantního průtoku TROX VFC/160/ ks 7,00000 1 826,00 12 782,00

31 1.23 Regulační klapka RKKTM 160 SP - .46 TPM 031/03 ks 2,00000 921,00 1 842,00

32 1.24 Neobsazeno 0,00000 0,00 0,00

33 1.25 Vyústka TROX AH - 0 - AG /325x225/ ks 1,00000 1 703,00 1 703,00

34 1.26 Výpusť kondenzátu Ventila KVK 125 ks 2,00000 400,00 800,00

35 1.27 Mřížka kruhová na konce SPIRO DN 160 ks 2,00000 285,00 570,00

36 1.28 Distribuční nástavec přívodní viz detail DN 63 ks 1,00000 250,00 250,00

37 1.29 Distribuční nástavec přívodní viz detail DN 53 ks 36,00000 250,00 9 000,00

38 1.30 Distribuční nástavec přívodní viz detail DN 40 ks 3,00000 250,00 750,00

39 1.31 Distribuční nástavec odtahový viz detail DN 63 ks 4,00000 250,00 1 000,00

40 1.32 Distribuční nástavec odtahový viz detail DN 53 ks 15,00000 250,00 3 750,00

41 1.33 Připojovací box viz detail ks 2,00000 1 240,00 2 480,00

42 1.34 Pružné, tepelně izolované potrubí s útlumem hluku DS50 
250

bm 5,00000 240,00 1 200,00

43 1.35 Pružné, tepelně izolované potrubí s útlumem hluku DS50 
160

bm 2,00000 200,00 400,00

44 136až140 Neobsazeno 0,00000 0,00 0,00

45 1.41 Tepelná izolace vnitřní, MIRELON Pás/Deska, šedá, lam. 
AL, samolep.-tl.20 mm

m2 37,00000 400,00 14 800,00

Položkový rozpočet 
Přístavba a stav.úpravy knihovny Týnec nad.S.   

Přístavba a stav.úpravy knihovny Týnec nad.S.   

VZT
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S: 23051

O: 01

R: 11

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Přístavba a stav.úpravy knihovny Týnec nad.S.   

Přístavba a stav.úpravy knihovny Týnec nad.S.   

VZT

46 1.42 Tepelná izolace vnitřní, MIRELON Pás/Deska, šedá, lam. 
AL, samolep.-tl.15 mm

m2 143,00000 350,00 50 050,00

47 1.43 Pružné potrubí Systemair TUBE F DN75 / vnější průměr 
76, vnitřní průměr 64 mm

bm 10,00000 105,00 1 050,00

48 1.44 Pružné potrubí Systemair TUBE F DN63 / vnější průměr 
64, vnitřní průměr 54 mm

bm 90,00000 90,00 8 100,00

49 1.45 Pružné potrubí Systemair TUBE F DN50 / vnější průměr 
51, vnitřní průměr 41 mm

bm 3,00000 80,00 240,00

50 1.46 Tepelná izolace venkovní, minerální vlna 60 mm s 
oplechováním

m2 3,00000 950,00 2 850,00

51 Pol__0051 VZT potrubí čtyřhranné, pozinkovaný plech - 50% tv. m2 39,00000 450,00 17 550,00

52 Pol__0052 Do DN 250/40% tvar bm 6,00000 385,00 2 310,00

53 Pol__0053 Do DN 200/60% tvar bm 3,00000 360,00 1 080,00

54 Pol__0054 Do DN 160/20% tvar bm 205,00000 310,00 63 550,00

55 Pol__0055 Do DN 125/30% tvar bm 20,00000 280,00 5 600,00

56 Pol__0056 Do DN 100/20% tvar bm 19,00000 250,00 4 750,00

Díl: _70 Zařízení č. 2 6 500,00
57 2.1 Radiální ventilátor se zpětnou klapkou a doběhemEB 100 

N T Elektrodesign

ks 1,00000 3 180,00 3 180,00

58 2.2 Mřížka ma konec potrubí Spiro DN 100/45° ks 1,00000 190,00 190,00

59 2.3 Tepelná izolace vnitřní, MIRELON Pás/Deska, šedá, lam. 
AL, samolep.-tl.20 mm

m2 2,00000 340,00 680,00

60 2.4 Tepelná izolace venkovní, minerální vlna 60 mm s 
oplechováním

m2 1,00000 950,00 950,00

61 Pol__0061 Do DN 100/20% tvar bm 6,00000 250,00 1 500,00

Díl: _71 Zařízení č. 3 10 212,00
62 3.1 Ventilátor s EC motorem Systemair KVK Slim 125 EC ks 2,00000 1 146,00 2 292,00

63 Pol__0063 Spona rychloupínací FK 125 ks 4,00000 160,00 640,00

64 3.2 Tlumič hluku  kruhový Systemair LDC 125-600 ks 2,00000 1 130,00 2 260,00

65 3.3 Přetlaková klapka RSK 125 ks 2,00000 230,00 460,00

66 3.4 Výpusť kondenzátu Ventila KVK 125 ks 2,00000 400,00 800,00

67 3.5 Tepelná izolace vnitřní, MIRELON Pás/Deska, šedá, lam. 
AL, samolep.-tl.20 mm

m2 3,50000 400,00 1 400,00

68 3.6 Pružné, tepelně izolované potrubí s útlumem hluku DS50 
160

bm 2,00000 200,00 400,00

69 Pol__0069 Do DN 125/20% tvar bm 7,00000 280,00 1 960,00

Díl: _72 Montážní práce a materiál 120 000,00
70 Pol__0070 Montáž zařízení včetně dopravy, přesunů hmot a 

souvisejících činností
ks 1,00000 100 000,00 100 000,00

71 Pol__0071 Montážní materiál ks 1,00000 4 000,00 4 000,00

72 Pol__0072 Těsnící materiál ks 1,00000 10 000,00 10 000,00

73 Pol__0073 Spojovací materiál ks 1,00000 6 000,00 6 000,00

Díl: _73 Související činnosti a položky 23 200,00
74 Pol__0074 Vyregulování zařízení h 8,00000 600,00 4 800,00

75 Pol__0075 Vypracování protokolu h 4,00000 400,00 1 600,00

76 Pol__0076 Vyzkoušení zařízení h 24,00000 350,00 8 400,00

77 Pol__0077 Zaškolení obsluhy h 4,00000 350,00 1 400,00

78 Pol__0078 Vypracování provozních předpisů ks 1,00000 500,00 500,00

79 Pol__0079 Vypracování projektu skutečného provedení ks 1,00000 4 000,00 4 000,00

80 Pol__0080 Zpracování dodavatelské dokumentace ks 1,00000 1 500,00 1 500,00

81 Pol__0081 Bezpečnostní značení ks 1,00000 1 000,00 1 000,00
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet JKSO 

Objekt Název objektu SKP 

 

Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek
 

Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu

Investor:

Dodavatel
Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady
HSV celkem 0 Zařízení staveniště 

Z PSV celkem 0 Územní vlivy

R M práce celkem 73 898 Provozní vlivy

N M dodávky celkem 42 210 Jiné VRN

ZRN celkem 116 108 VRN celkem 17 075

HZS 0
ZRN+HZS 116 108 Ostatní náklady neuvedené 0

133 183 Ostatní náklady celkem 17 075

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Ing. Karel VONEŠ Jméno : Jméno :
Datum : 05.07.2023 Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ZRN+ost.náklady+HZS

Ing. Karel VONEŠ
Ing. Karel VONEŠ
Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
S-B, s.r.o., Husova 332, Sedlčany, 264 01 Sedlčany. IČO: 25652362

Ing. Karel VONEŠ

133 183 Kč
27 968 Kč

0 Kč
0 Kč

161 152 Kč

Přístavba a stavební úpravy kulturního centra
za účelem změny v užívání části stavby na knihovnu       část D.2.5    EPS a NZS  

část D.2.5    EPS a NZS  Náklady na m.j. 0

úpravy a rozšíření pro přístavbu a změnu v užívání části stavby  na knihovnu 

SPOLEČENSKÉ CENTRUM TÝNEC NAD SÁZAVOU
k.ú. Týnec nad Sázavou, stavební objekt p.č.85/1.
Klusáčkova č.p.2



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: Datum: 07.2023

Projektant:

Investor:

IČ:

DIČ:

DODÁVKA MONTÁŽ CELKEM

Náklady stavby celkem 42 209,60 90 973,40 133 183,00

PSV - Práce a dodávky PSV 42 209,60 73 898,40 116 108,00

    742 - Elektroinstalace - slaboproud

1100 část EPS TECHNOLOGIE - DEMONTÁŽE 0,00 5 930,00 5 930,00

1200 část EPS TECHNOLOGIE - DODÁVKA a  MONTÁŽ 10 277,40 11 521,00 21 798,40

1300 část EPS ROZVODY 5 280,00 32 784,20 38 064,20

2100 část NZS TECHNOLOGIE - DEMONTÁŽE 0,00 2 174,00 2 174,00

2200 část NZS TECHNOLOGIE - DODÁVKA a  MONTÁŽ 13 160,00 10 744,60 23 904,60

2300 část NZS ROZVODY 13 492,20 10 744,60 24 236,80

3100 VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 17 075,00 17 075,00

SPOLEČENSKÉ CENTRUM TÝNEC NAD SÁZAVOU
k.ú. Týnec nad Sázavou, stavební objekt p.č.85/1.
Klusáčkova č.p.2

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou

EPS a NZS                                                                                                 

SPOLEČENSKÉ CENTRUM TÝNEC NAD SÁZAVOU
k.ú. Týnec nad Sázavou

část D.2.5    EPS a NZS  úpravy a rozšíření pro přístavbu a změnu v užívání části stavby na knihovnu 
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Všeobecné podmínky k výkazu výměr a provádění stavby
1. Nabídková cena obsahuje veškeré práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci, výkazu výměr a výpisech materiálů, které jsou součástí projektové dokumentace a 
uvedené v cenové nabídce (rozpočtu stavby).
2. Věcné ani výměrové údaje ve všech soupisech prací a dodávek nesmí být zhotovitelem při zpracování nabídky měněny. Výměry materiálů ve specifikacích jsou uvedeny v 
teoretické (vypočítané) výměře, náklady na prořez či ztratné zohlední dodavatel v jednotkové ceně. Celkové ceny jednotlivých položek i kapitol budou odpovídat uvedené 
věcné náplni a výměrám v soupisu prací a dodávek. 
3. Výkaz výměr, dodávek a prací není položkový, ani úplný a vyčerpávající. Je souhrnný, tzn. že poskytuje ucelený přehled o rozsahu dodávky pomocí položek, které mají vliv 
na celkovou a pevnou cenu díla. Výkaz výměr je pouze jednou částí dokumentace.
4. Přiložený výpis prvků je informativní, případná neúplnost a nepřesnosti neovlivní celkovou cenu díla. Nabízející má povinnost upozornit na nepřesnosti výpisu prvků v rámci 
nabídkového řízení.
5. Předmětem díla a povinností zhotovitele je i provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, zatmelení, těsnění, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a 
ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci ale nezbytných pro zhotovení a plnou  funkčnost a požadovanou kvalitu díla. 
6. Cena díla zahrnuje i veškeré náklady potřebné k provedení díla, tj. včetně věcí opatřených zhotovitelem k provedení díla, včetně nákladů na napojení na objekty stávající 
nebo budované, pomocných prací, výrobků, materiálů, revizí, kontrol, prohlídek, předepsaných zkoušek, posudků apod
7. Nabídka zahrnuje dodávku a montáž materiálů a výrobků v kvalitě podle přiložené specifikace, vč. dopravy na staveniště a vnitrostaveništní dopravu a manipulaci, 
povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. 
8. Součástí nabídky jsou i náklady na dodání potřebných atestů výrobků, provedení provozních zkoušek včetně dodání protokolů a revizních zpráv a náklady na zaškolení 
obsluhy. 
9. Součástí ceny díla je vytyčení, ochrana a zajištění stávajících inženýrských sítí (křižujících nebo v souběhu s prováděnými pracemi). 
10. Veškeré případné vícenáklady, které vyplynou v průběhu stavby a pokud nebudou vyvolány dodatečnými požadavky objednatele jsou součástí celkové nabídkové ceny a 
11. Pokud není uvedeno jinak, jsou součástí jednotkový cen i náklady na přesun hmot, úklid staveniště, výrobní dokumentaci, dokumentaci skutečného stavu, předepsané 
zkoušky a vzorky, komplexní zkoušky, zábory nebo inženýrskou činnost dodavatele. 
12. Lešení si zajišťuje zhotovitel a náklady na jeho zřízení a odstranění vč. event. nájmu zahrne zhotovitel do jednotkových cen.
13. Pokud není v následující specifikaci uvedeno jinak, je součástí díla dodávka a provedení všech tepelných, požárních a protihlukových izolací  v rámci jednotkové ceny.    
14. Všechny instalované kabely budou označené pomocí štítků
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1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:
SPOLEČENSKÉ CENTRUM TÝNEC NAD SÁZAVOU
k.ú. Týnec nad Sázavou, stavební objekt p.č.85/1.
Klusáčkova č.p.2

Datum: 05.07.2023

Zadavatel: Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou

J.cena [CZK]
Uchazeč:

J.cena Cena dodávky J.cena Cena montáže

Náklady soupisu celkem

D 1000 ČÁST EPS 5 280,00 38 714,20 43 994,20

1100 TECHNOLOGIE - DEMONTÁŽE 0,00 5 930,00 5 930,00

1 1001 Demontáž multisenzorový hlásič, integrovaný zkratový izolátor, autodetekce znečistění, 
IP44   do skladu pro další využití

MTD 533X ks 5,00 0,00 0,00 289,00 1 445,00 1 445,00

2 1002 Demontáž hlásičová patice základní provedení  do skladu pro další využití                                                        USB 502-6 ks 5,00 0,00 0,00 289,00 1 445,00 1 445,00

3 1003 Demontáž tlačítkový hlásič , červený, IP24 (vnitřní), integrovaný zkratový izolátor, 
se základnou pro povrchovou montáž do skladu pro další využití

ks 5,00 0,00 0,00 289,00 1 445,00 1 445,00

4 1004 Demontáž kabelu kruhového vedení bez požární funkčností 1x2x0,8 B2caS1D0   do šrotu J-Y(St)Y 4x2x0,8 rudý m 145,00 0,00 0,00 11,00 1 595,00 1 595,00

1200 TECHNOLOGIE - DODÁVKA a  MONTÁŽ 10 277,40 11 521,00 21 798,40
5 1201 Multisenzorový hlásič, integrovaný zkratový izolátor, autodetekce znečistění, IP44   ZE 

SKLADU

MTD 533X ks 5,00 0,00 0,00 623,00 3 115,00 3 115,00

6 1202 Multisenzorový hlásič, integrovaný zkratový izolátor, autodetekce znečistění, IP44   
NOVÝ

MTD 533X ks 4,00 1 724,99 6 899,96 623,00 2 492,00 9 391,96

7 1203 Hlásičová patice základní provedení   ZE SKLADU                                                      USB 502-6 ks 5,00 0,00 0,00 311,00 1 555,00 1 555,00

8 1204 Hlásičová patice základní provedení   NOVÝ                                                 USB 502-6 ks 4,00 844,36 3 377,44 311,00 1 244,00 4 621,44

9 1205 Tlačítkový hlásič , červený, IP24 (vnitřní), integrovaný zkratový izolátor, se 
základnou pro povrchovou montáž ZE SKLADU  

ks 5,00 0,00 0,00 623,00 3 115,00 3 115,00

1300 ROZVODY 5 280,00 32 784,20 38 064,20

10 1301 Kabel kruhového vedení bez požární funkčností 1x2x0,8 B2caS1D0  J-Y(St)Y 4x2x0,8 rudý m 220,00 24,00 5 280,00 27,11 5 964,20 11 244,20

11 1302 Kabelová trasa pod omítkou - drážka 20x20mm pro kabely min.1cm pod omítkou m 100,00 0,00 0,00 63,20 6 320,00 6 320,00

12 1303 Programování ústředny PO DEMONTÁŽÍCH kpl 1,00 0,00 0,00 8 500,00 8 500,00 8 500,00

13 1304 Programování ústředny PO KONEČNÉ MONTÁŽI kpl 1,00 0,00 0,00 8 500,00 8 500,00 8 500,00

14 1305 Oživení, zkoušky kpl 1,00 0,00 0,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00

DODÁVKA MONTÁŽ Cena celkem 

[CZK]

SPOLEČENSKÉ CENTRUM TÝNEC NAD SÁZAVOU
k.ú. Týnec nad Sázavou, stavební objekt p.č.85/1.
Klusáčkova č.p.2

část D.2.5  EPS a NZS  úpravy a rozšíření pro přístavbu a změnu v užívání části stavby na knihovnu 

referenční výrobek

2) Rekapitulace

PČ Kód Popis MJ Množství
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J.cena Cena dodávky J.cena Cena montáže
DODÁVKA MONTÁŽ Cena celkem 

[CZK]

referenční výrobekPČ Kód Popis MJ Množství

15 1306 Koordinační funkční zkouška kpl 1,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

2100 ČÁST NOUZOVÝ ZVUKOVÝ SYSTÉM (EVAKUAČNÍ ROZHLAS) 13 492,20 12 918,60 26 410,80

TECHNOLOGIE - DEMONTÁŽE 0,00 2 174,00 2 174,00

16 2101 Demontáž 6W nástěnný reproduktor, 100V, 6/3/1,5W, MDF, IP54, keram. svorkovnice, 
EN54  do skladu   pr další využití                     

 WA 06-165/T EN54 ks 6,00 0,00 0,00 289,00 1 734,00 1 734,00

17 2102 Demontáž hnědý kabel 2x1.5 PH90-R B2caS1D0  -  reproduktorová linka do sběru PRAFlaDur-J 2x 1,5 RE 

P60-R

m 40,00 0,00 0,00 11,00 440,00 440,00

2200 TECHNOLOGIE - DODÁVKA a  MONTÁŽ 13 160,00 6 853,00 20 013,00

18 2201 6W nástěnný reproduktor, 100V, 6/3/1,5W, MDF, IP54, keram. svorkovnice, EN54   ZE 

SKLADU                       

 WA 06-165/T EN54 ks 6,00 0,00 0,00 623,00 3 738,00 3 738,00

19 2202 6W nástěnný reproduktor, 100V, 6/3/1,5W, MDF, IP54, keram. svorkovnice, EN54   
NOVÝ                       

 WA 06-165/T EN54 ks 5,00 2 632,00 13 160,00 623,00 3 115,00 16 275,00

2300 ROZVODY 13 492,20 10 744,60 24 236,80
20 2301 Hnědý kabel 2x1.5 PH90-R B2caS1D0  -  reproduktorová linka PRAFlaDur-J 2x 1,5 RE 

P60-R

m 60,00 188,37 11 302,20 27,11 1 626,60 12 928,80

21 2302 Instalační krabice s požární odolností, rozměr 176 x 126 x 87 mm, barva oranžová, , 
klasifikace požární odolnosti P90-R dle ZP27/2008, PS90 dle STN 92 0205, E90 dle DIN 

KSK 100_PO10 ks 2,00 823,00 1 646,00 163,00 326,00 1 972,00

22 2303 Svorkovnice porcelánová - 2 pólová TC-6XXXA ks 4,00 136,00 544,00 0,00 0,00 544,00

23 2304 Kabelová trasa pod omítkou - drážka 30x30mm pro kabely min.1cm pod omítkou m 60,00 0,00 0,00 63,20 3 792,00 3 792,00

24 2305 Oživení, zkoušky slyšitelnosti a srozumitelnosti kpl 1,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

25 2306 Koordinační funkční zkouška kpl 1,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00

26 2307 Revize dotčené části kpl 1,00 0,00 0,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00

3100 Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 17 075,00 17 075,00
28 3101 Vybudování, provoz a likvidace zařízení staveniště  a 3% soub. 1 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

29 3102 Pronájem skladového kontejneru 6,058 x2,438 a 1 měsíc ks 1 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00

30 3103 Zábor veřejného prostranství pro kontejner a 10Kč/m2 x den den 15 0,00 0,00 5,00 75,00 75,00

31 3104 Součinnost projektanta při VŘ hod 6 0,00 0,00 500,00 3 000,00 3 000,00

32 3105 Projektová dokumentace DUR+DPS (JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT) kpl 1 0,00 0,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00

33 3106 Projektová dokumentace skutečného stavu (3 pare) + elektronická verze na CD KPL 1 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00

33 3106 Úklid prostorů dotčených stavbou průběžný i konečný kpl 1 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

34 3107 Projektová rezerva 5% kpl 1 0,00 0,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00

35 3108 Provozní vlivy a 0,5% kpl 1 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00
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