
ŽĎÁR NAO SA/AVCHJ

Smlouva o dílo
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)mezi smluvními stranami, kterými jsou:

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Žďár nad Sázavou
Sídlo: Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, PSČ 591 01 Žďár nad Sázavou
IČO: 00295841
DIČ: CZ00295841
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a s.
Číslo účtu: 1473416/0300
Zastoupený: Ing. Martinem Mrkosem, ACCA, starostou

Kontaktní osoba: ve věcech smluvních
tel.

(dále jen „Objednatel")

Zhotovitel: Jan Štefáček
Sídlo: 591 01, Hamry nad Sázavou
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zápis v obch. rejstříku: fyzická osoba podnikající, zapsaná v Živnostenském rejstříku
Zastoupený: Janem Štefáčkem

Kontaktní osoba: Štefáček, tel.:

Štefáček, tel.:

Telefonní spojení:
E-mail:
(dále jen „Zhotovitel", Zhotovitel společně s Objednatelem dále také jako „Smluvní strany")

Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky „Rekonstrukce bytů Libušínská 11/2, 11/26, 11/41,
11/47, 11/50, 11/55, 13/1, 13/6, 13/26, 13/30 a 13/60 Žďár nad Sázavou" (dále jen „Veřejná zakázka ')
zadávané ve výběrovém řízení zakázky malého rozsahu na stavební práce mimo režim zákona



č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ“), rozhodl
o výběru Zhotovitele ke splnění Veřejné zakázky. Zhotovitel a Objednatel tak uzavírají níže uvedeného
dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva")

2. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ A ÚČEL SMLOUVY

1. Smlouva je uzavřena na základě výsledků veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
(dále jen „Řízení veřejné zakázky') Veřejné zakázky. Jednotlivá ujednání Smlouvy tak budou
vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele podanou
do Řízení veřejné zakázky.

2. Účelem Smlouvy je provést předmět této Smlouvy, kdy realizací tohoto předmětu Objednatel
sleduje kompletní rekonstrukci městských bytů dle specifikace uvedené ve Standardu vybavení a
provedení rekonstrukce bytů, který je nedílnou součástí smlouvy jako její příloha č. 1.

3. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se zavazuje v souladu se Smlouvou, řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést
pro Objednatele dále specifikované dílo (dále jen „Dílo") a Objednatel se zavazuje dokončené dílo
převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

2. Předmětem Díla je stavba „Rekonstrukce bytů Libušínská 11/2, 11/26, 11/41, 11/47, 11/50, 11/55,
13/1, 13/6, 13/26, 13/30 a 13/60 Žďár nad Sázavou", a to dle dále specifikované vzorové projektové
dokumentace a dále dle podmínek stanovených Smlouvou, a to včetně všech souvisejících prací,
dodávek a služeb.

3. Dílo je blíže specifikováno vzorovými projektovými dokumentacemi na byty 1+0 a 1+1 Libušínská
11,13, a to na rekonstrukce bytů zpracované Ing. Zbyňkem Semerádem, Žďár nad Sázavou 1, IČO
45646597 a elektrické rozvody zpracované Jaroslavem Novotným, Žďár nad Sázavou, IČO
1853538 (dále jen „Projektová dokumentace"), tyto netvoří přílohu Smlouvy. Projektové
dokumentace jsou vzorovou dokumentací pro byty shodné velikosti a dispozičního řešení a
Objednatel výslovně upozorňuje Zhotovitele, že označení bytů v nich uvedená se neshodují s
označením bytů, které jsou předmětem tohoto Díla.

4. Předmětem Díla je rekonstrukce níže uvedených bytů:

a) byt 1: byt 1+0 v 1.NP, na adrese Libušínská 203/11, Žďár nad Sázavou - byt č. 2 (dále jen
„byt 1“)

b) byt 2: byt 1+0 ve 2.NP, na adrese Libušínská 203/11, Žďár nad Sázavou - byt č. 26 (dále
jen „byt 2“)

c) byt 3: byt 1+0 ve 3.NP, na adrese Libušínská 203/11, Žďár nad Sázavou - byt č. 41 (dále
jen „byt 3")

d) byt 4: byt 1+0 ve 3.NP, na adrese Libušínská 203/11, Žďár nad Sázavou - byt č. 47 (dále
jen „byt 4“)

e) byt 5: byt 1+0 ve 4.NP, na adrese Libušínská 203/11, Žďár nad Sázavou - byt č. 50 (dále
jen „byt 5“)

f) byt 6: byt 1+1 ve 4.NP, na adrese Libušínská 203/11, Žďár nad Sázavou - byt č. 55 (dále
jen „byt 6")

g) byt 7: byt 1+1 v 1.NP, na adrese Libušínská 204/13, Žďár nad Sázavou - byt č. 1 (dále jen
„byt 7")

h) byt 8: byt 1+1 v 1 .NP, na adrese Libušínská 204/13, Žďár nad Sázavou - byt č. 6 (dále jen
„byt 8")
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i) byt 9: byt 1+0 ve 2.NP, na adrese Libušínská 204/13, Žďár nad Sázavou - byt č. 26 (dále
jen „byt 9“)

j) byt 10: byt 1+1 ve 2.NP, na adrese Libušínská 204/13, Žďár nad Sázavou - byt č. 30 (dále
jen „byt 10“)

k) byt 11: byt 1+1 ve 4.NP, na adrese Libušínská 204/13, Žďár nad Sázavou - byt č. 60 (dále
jen „byt 11“)

(dále jen „Části díla").

5. Rozsah a kvalita předmětu díla jsou dány:

a) Vzorovou projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Zbyňkem Semerádem, Žďár nad
Sázavou, IČO 45646597,

b) Vzorovou projektovou dokumentací - elektrické rozvody zpracovanou Jaroslavem
Novotným, IČO 18535381,

c) Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr na byt 1+0 a 1+1,
d) Požadavky specifikace Standardů vybavení a provedení rekonstrukce bytů,
e) Příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla.

6. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony,
kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla a uvedení do
řádného provozu (např. zařízení, zabezpečení a zrušení zařízení staveniště; vytyčovací práce -
vytyčení stavby (směrové a výškové); zajištění veškerých stávajících rozvodů a jejich zabezpečení
před případným poškozením.

7. Případné změny nebo rozšíření předmětu díla, oproti přijaté nabídce zhotovitele, požadované
objednatelem nebo vyplynou-li v průběhu výstavby, budou předem smluvními stranami písemně
odsouhlaseny vč. přípočtů a odpočtů. Teprve po jejich odsouhlasení může zhotovitel tyto změny
provést a má právo na jejich úhradu.

8. Změny stavby požadované zhotovitelem (změna materiálů, technologií apod.) odsouhlasí
zhotovitel písemně se zástupcem objednatele zápisem do stavebního deníku nebo zápisem
z kontrolního dne. Teprve po tomto odsouhlasení vč. přípočtů a odpočtů mohou být požadované
změny realizovány a zhotovitel má nárok na jejich úhradu. Pokud zhotovitel provede některé změny
bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo jejich úhradu odmítnout.

9. Součástí Díla je zejména:
a) výroba, dodávka, skladování, zabudování a montáž veškerých dílů, materiálů a zařízení

týkajících se Díla;
b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru

k řádnému provedení Díla;
c) zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení

Díla;
d) průběžný odvoz veškerého odpadu vzniklého při realizaci Díla, v souladu s příslušnými

ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „Zákon o odpadech1),a dalšími
právními předpisy; doklady o likvidaci odpadů je Zhotovitel povinen na požádání předložit
Objednateli;

e) zajištění řádné ochrany stávajících okolních ploch, a to i těch, které nebudou dotčeny
stavebními pracemi, ale budou sloužit k přepravě či uskladnění materiálu nebo k zařízení
staveniště, před znečištěním a poškozením po celou dobu provádění Díla a uvedení všech
těchto povrchů dotčených prováděním Díla do původního stavu, před započetím prací budou
tyto plochy vhodným způsobem Zhotovitelem zdokumentovány, dokumentace bude součástí
protokolu o předání a převzetí staveniště;

f) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, respektování požadavků
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

g) zajištění a kontrola zabezpečení staveniště;
h) provedení průběžného a závěrečného úklidu staveniště a uvedení ploch dotčených stavbou

do původního stavu;
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i) provedení veškerých předepsaných zkoušek všech prvků, systémů a zařízení tvořících Dílo
včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě,
revizí a ostatních dokladů potřebných pro možnost jejich řádného provozování ve smyslu
platných a účinných právních předpisů apod. a jejich předání Objednateli;

j) zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných
k provedení Díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.);

k) zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání Objednateli;

10. Rozsah a kvalita Díla jsou dále dány příslušnými ČSN, ČSN EN, právními předpisy platnými a
účinnými v době provádění Díla, a dále zejména podmínkami stanovenými stavebním povolením
a dalšími rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí
týkajícími se Díla, a dalšími podmínkami Objednatele sjednanými ve Smlouvě.

11. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené
s prováděním Díla a doklady nezbytné pro vydání kolaudačního souhlasu na Dílo, vyžadované
Smlouvou, právními předpisy nebo orgány veřejné správy.

12. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem Smlouvy převzal a seznámil se s Projektovou
dokumentací, Požadavky specifikace Standardů vybavení a provedení rekonstrukce bytů a místem
plnění, a že s ohledem na své znalosti a zkušenosti zhotoví Dílo dle předané Projektové
dokumentace tak, aby mohlo být řádně užíváno k účelu, k němuž má být provedeno, přičemž si
není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu
se Smlouvou.

13. Zhotovitel je povinen v rámci plnění dle Smlouvy provést veškeré práce, dodávky, a služby, kterých
je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provádění, dokončení a předání Díla, pro vydání
kolaudačního souhlasu Díla a k uvedení Díla do trvalého provozu (např. zajištění skládky
přebytečného materiálu, odvoz tohoto materiálu na skládku, zajištění veškerých zkoušek, revizí,
atestů, měření a prohlášení o shodě potřebných k vydání kolaudačního souhlasu pro Dílo,
odstranění zařízení staveniště apod.).

14. Pokud není stanoveno v Projektové dokumentaci jinak, zavazuje se Zhotovitel na zhotovení Díla
použít pouze materiály I. jakosti a materiály, které mají kvalitu odpovídající jejich použití při
provádění Díla, kterou Zhotovitel prokáže Objednateli nebo technickému dozoru Objednatele (dále
jen „TDS") dodacím listem, certifikátem nebo prohlášením o shodě od používaných materiálů
vystavenými příslušným výrobcem. Tyto dokumenty je Zhotovitel povinen předložit Objednateli
nebo TDI před zabudováním příslušných materiálů do Díla.

15. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je
v době jeho užití známo, že je škodlivý, a to zejména životnímu prostředí nebo zdraví osob.
Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin
a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu Smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů
atesty, prohlášení o shodě, certifikáty a záruční dokumentaci.

16. Zhotovitel je povinen v souvislosti splněním Smlouvy minimalizovat dopady provádění Díla na
životní prostředí, respektovat zásady udržitelnosti a cirkulární ekonomiky a pokud je to možné a
vhodné bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy, přičemž
tento závazek bude požadovat i od svých poddodavatelů.

17. Zhotovitel je při určení způsobu provádění Díla vázán příkazy Objednatele, pokud Objednatel
Zhotoviteli takové příkazy udělí.

18. O dohodnutých změnách Díla, jejichž následkem dojde ke zvýšení celkové ceny díla uzavřou obě
strany písemný, pořadově očíslovaný dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou
úpravu termínu předání díla a cenu díla.

19. Zhotovitel se zavazuje, že dílo vybudované jím v rozsahu čl. 3. této smlouvy bude mít kvalitativní
technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu, platných předpisů
a platných norem. Zhotovitel se zavazuje provést dílo z materiálů I. jakosti s požadovanou
certifikací a tomuto závazku bude též odpovídat kvalita všech zhotovitelem prováděných prací.
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Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost veškeré doklady, které se vztahují k jakosti
a certifikaci použitých materiálů.

20. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel prohlašuje,
že se seznámil se vzorovou projektovou dokumentací a podklady pro zhotovení díla, překontroloval
jejich správnost a neshledal vady, které by bránily provést dílo podle závazků zhotovitele dle čl. 3.
této smlouvy.

21. Zhotovitel je povinen předávat dokončené jednotlivé Části díla, jednotlivé byty specifikované odst.
3.4 této smlouvy postupně neprodleně po jejich dokončení, a to na základě oboustranně
stvrzeného protokolu.

4. DOBA PLNĚNÍ

1. Zahájení prací: po podpisu smlouvy, nejpozději do 5 pracovních dnů od předání staveniště.
2. Ukončení prací: nejpozději do 30.04.2024.
3. Omezení provádění prací

a) Zhotovitel je povinen realizovat práce při zohlednění skutečnosti, že probíhají za provozu
obydleného objektu a práce realizovat s pokud možno co nejmenšími dopady na obyvatele
objektu. Provádět práce pouze v době stanovené Objednatelem tak, aby nebyl narušen
zásadním způsobem běžný provoz bytového domu, a to následovně:

1) v pracovní dny je možno zahájit práce nejdříve v 6:30 hod, ukončit nejpozději v
19:00 hodin, nebude-li dohodnuto jinak,

2) bourací práce budou prováděny pouze ve dnech pondělí-pátek od 07:00 do 15:00
hodin, nebude-li dohodnuto jinak,

3) ve státem uznaných dnech pracovního volna a svátcích lze práce provádět pouze
v nezbytně nutném rozsahu a po předchozí domluvě s Objednatelem.

4) podrobnosti budou dohodnuty při předání staveniště.
b) Zhotovitel je povinen zabezpečit nepřetěžování výtahu, pokud jej bude používat pro přesun

hmot a stavebního materiálu.
4. Dodržení termínu provedení díla nelze po Zhotoviteli spravedlivě požadovat tehdy, vyskytnou-li se

v průběhu realizace díla objektivní překážky, v jejichž důsledku bude zhotovitel nucen přerušit
provádění díla. V takovém případě si objednatel, v souladu s ust. § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, vyhrazuje možnost změny termínu provedení díla dle článku
4. Smlouvy. Za objektivní překážku ve smyslu tohoto ustanovení smlouvy se považuje zejména
vyšší moc, popř. opatření přijatá v důsledku ochranných či preventivních opatření.

5. Nastanou-li okolnosti předvídané článkem 4. odst. 3 této smlouvy, bude termín provedení díla
prodloužen dodatkem ke Smlouvě o dobu shodnou s dobou, po kterou bude zhotovitel nucen
přerušit provádění díla. Změna termínu provedení díla dle věty první tohoto ustanovení je možná
pouze na základě písemné žádosti zhotovitele. K žádosti zhotovitel přiloží doklady, prokazující
existenci objektivní překážky pro postup prací na díle. V žádosti zhotovitel dále uvede alespoň
předpokládanou dobu trvání takové překážky.

6. Ustanovení o přerušení prací se týká též ostatních vlivů způsobených vyšší mocí nebo úředním
opatřením, např.:
a) průmyslová či živelná pohroma,
b) zásah cizího subjektu do stavby,
c) nařízení úřadů,
d) jiné skutečnosti, které nastanou nezávisle na vůli smluvních stran bez jejich zavinění, nebo

které nebylo možno předvídat před podpisem smlouvy a mají za následek dočasné, případně
trvalé zastavení montáže.
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7. Případné změny vyplývající z uvedených skutečností musí být dohodnuty dodatkem ke smlouvě.

5. CENA ZA DÍLO

1. Cena Díla je sjednaná na rozsah daný touto Smlouvou jako cena nejvýše přípustná, platná po
celou dobu výstavby, s výjimkou případů stanovených v této smlouvě o dílo. Je vyjádřena
oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle předaného soupisu stavebních
prací, dodávek a služeb.

2. Cena za kompletní Dílo byla dohodnuta podle oceněných soupisů stavebních prací, dodávek a
služeb (dále jen „položkový rozpočet") předložených Zhotovitelem v rámci Řízení veřejné zakázky
ve výši: 2.761.479,00 Kč bez DPH.

3. Položkový rozpočet obsahuje jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb
a jejich celkové ceny pro Objednatelem vymezené množství. Nabídnutá cena díla je považovaná
za cenu díla na celý rozsah zadání veřejné zakázky v rozsahu položkového rozpočtu.
Přehled dílčích cen pro Část:i Díla
a) byt 1: 220.077,00 Kč bez DPH

b) byt 2: 220.077,00 Kč bez DPH

c) byt 3: 220.077,00 Kč bez DPH

d) byt 4: 220.077,00 Kč bez DPH

e) byt 5: 220.077,00 Kč bez DPH

f) byt 6: 288.203,40 Kč bez DPH

g) byt 7: 288.203,40 Kč bez DPH

h) byt 8: 288.203,40 Kč bez DPH

i) byt 9: 220.077,00 Kč bez DPH
j) byt 10: 288.203,40 Kč bez DPH
k) byt 11: 288.203,40 Kč bez DPH

5. Dílčí ceny Částí díla jsou stanoveny položkovým rozpočtem následovně:

a) pro byty velikosti 1+0, tj. byty č. 1, 2, 3, 4, 5 a 9, platí položkový rozpočet uvedený v příloze
č. 2 Smlouvy,

b) pro byty velikosti 1+1, tj. byty č. 6, 7, 8, 10 a 11, platí položkový rozpočet uvedený v příloze
č. 3 Smlouvy.

6. Změny ceny díla
a) Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, které nebyly uvedeny v zadávací
dokumentaci a neprovedené práce, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových
cen jako nabídkový rozpočet pro předmět díla.

b) Položky neobsažené v nabídkovém rozpočtu budou oceněny do výše maximálně směrných cen
vydaných RTS, a.s. (ÚRS PRAHA, a.s.), platných v době realizace díla

c) Položky, které nejsou obsaženy v nabídce ani v RTS, a.s. (ÚRS PRAHA, a.s.), budou oceněny
na základě dohody všech smluvních stran - obvyklá cena.

7. Práce, které nebudou oproti položkovému rozpočtu zhotovitele prováděny, budou oceněny
položkově s použitím stejných jednotkových cen jako předložený položkový rozpočet pro předmět
díla a budou odečteny z ceny díla vč. specifikací a přirážek.
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ve výši: 2.761.479,00 Kč bez DPH.

3. Položkový rozpočet obsahuje jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb 
a jejich celkové ceny pro Objednatelem vymezené množství. Nabídnutá cena díla je považovaná 
za cenu díla na celý rozsah zadání veřejné zakázky v rozsahu položkového rozpočtu.

Přehled dílčích cen pro Část:i Díla

a) byt 1: 220.077,00 Kč bez DPH

b) byt 2: 220.077,00 Kč bez DPH

c) byt 3: 220.077,00 Kč bez DPH

d) byt 4: 220.077,00 Kč bez DPH

e) byt 5: 220.077,00 Kč bez DPH

f) byt 6: 288.203,40 Kč bez DPH

g) byt 7: 288.203,40 Kč bez DPH

h) byt 8: 288.203,40 Kč bez DPH

i) byt 9: 220.077,00 Kč bez DPH

j) byt 10: 288.203,40 Kč bez DPH

k) byt 11: 288.203,40 Kč bez DPH

5. Dílčí ceny Částí díla jsou stanoveny položkovým rozpočtem následovně:

a) pro byty velikosti 1+0, tj. byty č. 1, 2, 3, 4, 5 a 9, platí položkový rozpočet uvedený v příloze 
č. 2 Smlouvy,

b) pro byty velikosti 1+1, tj. byty č. 6, 7, 8, 10 a 11, platí položkový rozpočet uvedený v příloze 
č. 3 Smlouvy.

6. Změny ceny díla

a) Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, které nebyly uvedeny v zadávací 
dokumentaci a neprovedené práce, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových 
cen jako nabídkový rozpočet pro předmět díla.

b) Položky neobsažené v nabídkovém rozpočtu budou oceněny do výše maximálně směrných cen 
vydaných RTS, a.s. (ÚRS PRAHA, a.s.), platných v době realizace díla

c) Položky, které nejsou obsaženy v nabídce ani v RTS, a.s. (ÚRS PRAHA, a.s.), budou oceněny 
na základě dohody všech smluvních stran - obvyklá cena.

7. Práce, které nebudou oproti položkovému rozpočtu zhotovitele prováděny, budou oceněny 
položkově s použitím stejných jednotkových cen jako předložený položkový rozpočet pro předmět 
díla a budou odečteny z ceny díla vč. specifikací a přirážek.
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6. FAKTURACE A PLACENÍ

1. Provedené práce budou hrazeny na základě dílčích faktur, které vystaví zhotovitel po dokončení a
předání Části díla. Výše fakturovaných částek bude stanovena dle skutečně provedených prací,
odsouhlasených a převzatých TDS.

2. Podkladem pro zaplacení ceny bude faktura, kterou Zhotovitel vystaví bez zbytečného odkladu
poté, co mu vznikl nárok na zaplacení pevné ceny.

3. Splatnost faktur je do 30 dnů ode dne jejího doručení Objednateli.
4. Fakturace bude probíhat odděleně a samostatně pro každou jednotlivou Část díla.

7. MÍSTO PROVEDENÍ DÍLA

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede dílo v objektech bytových domů Libušínská
203/11 a Libušínská 204/13, Žďár nad Sázavou, a to v bytech definovaných v odst. 3.4. Smlouvy.

8. VADY DÍLA, ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo specifikované v čl. 3 této smlouvy v souladu s ČSN tak, že
dílo bude způsobilé k užívání ke smluvenému nebo obvyklému účelu.

3. Zhotovitel odpovídá za vady díla uplatněné v době záruky.
4. Záruka za jakost díla je stanovena:

a) na vybavení 24 měsíců,
b) na stavební práce 60 měsíců.

od předání a převzetí Části díla objednatelem.

5. Záruka se vztahuje zejména na vady díla způsobené vadami práce zhotovitele či vadami materiálu
dodaného zhotovitelem.

6. Zjevné vady, které lze zjistit běžnou prohlídkou při převzetí Díla, je povinen objednatel uplatnit
nejpozději do 5 pracovních dnů od převzetí díla, jinak odpovědnost z těchto vad zaniká.

7. Nároky z vad díla zahrnují výlučné právo na bezplatné odstranění vady nebo práva na přiměřenou
slevu z ceny díla.

9. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že sjednávají smluvní pokutu za prodlení:
a) Objednatele se zaplacením faktury zhotoviteli ve výši 0,1 % dlužné částky za každý den

prodlení.
b) Zhotovitele s předáním předmětu díla objednateli termínu ve výši 0,5 % ze sjednané ceny

díla bez DPH za každý den prodlení až do předání a převzetí.
Touto úpravou o smluvní pokutě nejsou dotčena příslušná ustanovení upravující náhradu škody.
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2. Veškeré vícepráce, které nejsou obsaženy v pevné ceně a je nutné je provést, mohou být účtovány
pouze na základě předchozího písemného odsouhlasení se stavebním dozorem a zástupcem
objednatele.

3. Objednatel zmocňuje výkonem technického dozoru: Ing. Iva Doležela, IČO 72315181, se sídlem
591 01, Žďár nad Sázavou, tel.:

4. Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Povinností zhotovitele je
umožnit výkon technického dozoru objednatele (TD) na staveništi (včetně zařízení staveniště).

5. Musí být umožněno:
kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, projektovou

dokumentací, přísl. normami, rozhodnutími veřejnosprávních orgánů a obecně závaznými právními
předpisy;
- upozorňovat zápisem do stavebního deníku a do zápisů z kontrolních dnů na zjištěné nedostatky
a kontrolovat termín a způsob jejich odstranění;
- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a
termínech odstranění zjištěných vad a nedodělků.

6. Nerespektování požadavků technického dozoru objednatele ze strany zhotovitele opravňuje
objednatele k pozastavení stavby až do doby zjednání nápravy. Pozastavení stavby musí být
učiněno písemně zápisem ve stavebním deníku, příp. doporučeným dopisem na adresu zhotovitele
s uvedením důvodu, který vedl k pozastavení stavby.

7. V případě příkazu k pozastavení stavby je objednatel oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit.
8. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných stavebních

prací, kterou provádí TD a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto
dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

9. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách
(kontrolních dnech), které bude objednatel organizovat prostřednictvím TD podle potřeby stavby.

10. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, v souladu se stavebním
zákonem a navazujícími platnými prováděcími vyhláškami. Stavební deník musí být uložen u
stavbyvedoucího na staveništi na přístupném místě.

11. K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří neprodleně,
nejdéle do 3 pracovních dnů, přičemž příkaz k pozastavení (zastavení) stavby je povinen
respektovat okamžitě.

12. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy zástupci objednatele, zástupci TD, zástupci
zhotovitele, pracovníci provádějící vytyčení inž. sítí a jejich správci.

13. Zhotovitel je povinen písemně (tj. zápisem do stavebního deníku a e-mailem) průběžně zvát
objednatele (nebo jeho zástupce) ke kontrole všech konstrukcí, které mají být zakryty nebo se
stanou nepřístupnými a to minimálně ve lhůtě tří dnů před jejich zakrytím.

14. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v
pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen
toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce
nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkrytí zhotovitel.

15. V případě, že zhotovitel nevyzve písemně objednatele nebo jeho zmocněného zástupce ke
kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými a objednatel bude
požadovat jejich dodatečné odkrytí, uhradí zhotovitel veškeré náklady spojené s odkrytím a
případnou opravou.

16. Účast objednatele na řízení o zakrytí konstrukcí nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné
provedení předmětu díla.

17. Zhotovitel nese do předání a převzetí dokončeného předmětu díla objednateli veškerou
odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k jeho

8/10



výstavbě zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku zavinění třetích osob,
které byly zhotovitelem stavby nasmlouvány.

18. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům, je
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením do řádného stavu a není-
li to možné, tak finančně uhradit podle obecných ustanovení o náhradě škody. Veškeré náklady s
tím spojené nese zhotovitel.

19. Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho
činností, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele minimálně ve výši celkové
smluvní ceny díla (včetně DPH). Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli
nejdéle do 5 pracovních dnů od vyžádání, z předložených dokladů musí vyplývat výše pojistné
částky a podmínky plnění.

20. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru města zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto
skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů městem s ohledem na zákon
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se
zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek
vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

21. Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů
obsažených v této smlouvě městem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení
evidence a projednání v orgánech města a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv,
apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů
předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou,
nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány,
s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Zhotovitel šije zároveň vědom svých práv upravených
příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

22. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a
účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Zhotovitel
výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů. Smluvní strany se
dohodly, že uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv zajistí objednatel.

23. Zhotovitel je povinen po předchozím projednání s Objednatelem a nejpozději v den zahájení
stavebních prací umístit na vlastních mobilních zařízeních kolem staveniště informační plachtu
nebo plachty, kterou mu poskytne Objednatel bezodkladně po uzavření Smlouvy. Tisk zajišťuje
Objednatel, náklady na tisk a další náklady spojené s instalací informační plachty nese Zhotovitel.
Plachta bude realizována na pokyn Objednatele u relevantních staveb.

24. Dodavatel prohlašuje, že zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky:
a) plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z

předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví
při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto
povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů,

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s
podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše
smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za
srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na
veřejnou zakázku,

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné
plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá
k plnění veřejné zakázky.

25. Zhotovitel je povinen provést a po dobu provádění Díla dodržovat na svůj náklad a nebezpečí
opatření k ochraně dřevin při stavební činnosti v souladu s ČSN 83 9061 Technologie vegetačních
úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích a dále v
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zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

22. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Zhotovitel 
výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů. Smluvní strany se 
dohodly, že uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv zajistí objednatel.

23. Zhotovitel je povinen po předchozím projednání s Objednatelem a nejpozději v den zahájení 
stavebních prací umístit na vlastních mobilních zařízeních kolem staveniště informační plachtu 
nebo plachty, kterou mu poskytne Objednatel bezodkladně po uzavření Smlouvy. Tisk zajišťuje 
Objednatel, náklady na tisk a další náklady spojené s instalací informační plachty nese Zhotovitel. 
Plachta bude realizována na pokyn Objednatele u relevantních staveb.

24. Dodavatel prohlašuje, že zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky:

a) plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z 
předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví 
při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto 
povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů,

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s 
podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše 
smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za 
srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na 
veřejnou zakázku,

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné 
plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá 
k plnění veřejné zakázky.

25. Zhotovitel je povinen provést a po dobu provádění Díla dodržovat na svůj náklad a nebezpečí 
opatření k ochraně dřevin při stavební činnosti v souladu s ČSN 83 9061 Technologie vegetačních 
úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích a dále v
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maximální možné míře dodržet arboristické Standardy péče o přírodu a krajinu vydané Agenturou
ochrany přírody a krajiny České republiky (SPPK A01 002; dále jen „Standardy"). Objednatel, příp.
TDS jsou oprávněni kontrolovat dodržování opatření a Standardů kdykoliv v průběhu provádění
Díla a v případě zjištěných nedostatků žádat po Zhotoviteli bezodkladné zjednání nápravy, o čemž
bude proveden zápis do stavebního deníku.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech se stejnou právní silou; objednatel obdrží jeden
stejnopis, zhotovitel obdrží jeden stejnopis, není-li smlouva uzavřena elektronicky.

2. Dodatky a změny této smlouvy lze činit výhradně písemnou formou.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle

a že nebyla podepsána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz
souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku a jinými obecně závaznými právními předpisy s tímto
souvisejícími. Veškeré změny a doplňky k této smlouvě musí být činěny v písemné formě a musí
být podepsány statutárními zástupci obou smluvních stran.

5. Zhotovitel výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy v Registru smluv. Smluvní
strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v Registru smluv zajistí město Žďár nad Sázavou, které
před zveřejněním anonymizuje ty osobní údaje zhotovitele, které podléhají ochraně osobních
údajů.

6. K uzavření této Smlouvy je dle Směrnice č. 5/2023 o zadávání veřejných zakázek, vydané Městem
Žďár nad Sázavou, oprávněn Vedoucí útvaru (vedoucí odboru/oddělení), a to bez předchozího
schválení Radou města.

7. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:
a) Příloha 1 - Standard vybavení a provedení rekonstrukce bytů
b) Příloha 2 - Položkový rozpočet pro velikost bytu 1+0
c) Příloha 3 - Položkový rozpočet pro velikost bytu 1+1

0 1. 11. 2023 3 1. 10. 2023
Ve Žďáře nad Sázavou V Hamrech nad Sázavou.......................

Za objednatele: Za dodavatele:
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Příloha č. 5 Výzvy k podání nabídek

Standard vybavení a provedení rekonstrukce bytů

Město Žďár nad Sázavou
Podlahové konstrukce - odstranění původní krytiny, obroušení povrchu, penetrace,
nivelační stěrka - normová rovinnost a dle typu podlahové krytiny (max. nerovnost 2 mm na
lati délky 2,0 m) vč. případného broušení.

Hydroizolace koupelna a WC - systémové jednosložkové nebo vícesložkové hmoty vč.
doplňků - těsnící pásky, rohy, penetrace apod., všechny komponenty s systému výrobce,
výška hydroizolace na stěnách - min. 2,0 m - prostor vana/sprcha, ostatní stěny min. 0,25 m
na podlahu, hydroizolace podlah - WC a koupelna v celé ploše.

Výplně otvorů:

Dveře vnitřní - konstrukce - nosná výplň DTD, povrchová úprava CPL, šířka + směr
otevírání - dle PD, případné prosklení - bezpečnostní sklo s atestem. Odstín dveří - dle
vzorkování, s minimálně normovou hodnotou zvukové neprůzvučnosti.

Zárubně vnitřní dveře - konstrukce - kovová, povrchová úprava dvojnásobný nátěr
syntetický, odstín - dle vzorkování.
Kování vnitřní dveře - materiál - kov s povrchovou úpravou mat - elox - nikl - nerez,
provedení (nedělené štítky), zámek: obytné místnosti - obyč. klíč, koupelna - WC klička,
(WC klička v provedení, které umožní otevření zámku (z vnějšku místnosti) pouze
jednoduchým nástrojem - např. mince nebo plochý šroubovák).
Práh vnitřní dveře - přechodová lišta, materiál - kov, provedení - dle vzorkování, uchycení
lepení celoplošné, povrchová úprava mat - elox, nikl, nerez.
Zárubně vchodové dveře - povrchová úprava 2x syntetický nátěr, odstín - dle vzorkování.
Kování vchodové dveře - materiál - kov (chrom, nikl, elox), provedení - koule x klika,
kování vč. bezpečnostní vložky - min. 4 klíče (bezpečnostní třída - min. 3 a výše).

Práh vchodové dveře - materiál - dub, odstín - přírodní, povrch 2x pochozí lak
s odpovídající odolností proti otěru, uchycení - celoplošné lepení (šroubování).
Práh balkónové dveře - dle PD - individuálně - dle provedení balkónových dveří a jejich
prahu nebo schodu - materiál shodný s podlahovou krytinou, celoplošné lepení, v případě
schodu + schodová lišta. Případně pouze krycí lišta nebo soklová lišta.

Povrchové úpravy:

Omítky - hrubé - vápenocementové - při špatném stavu stávajících omítek, štukové - vždy
100 % ploch, zrnitost štuku 0,9 -1,2 mm, vč. penetrace podkladu. Součástí jsou přechodové
plastové lišty mezi omítkou a rámem oken (balkónových dveří).

Malby - otěruvzdornost střední, protiplísňová přísada, počet vrstev 2 , odstín bílá, včetně
penetrace podkladu a případných lokálních vysprávek/oprav.

Obklady - materiál - keramické glazované, rozměr 195 až 500 mm, spárořez - na vazbu
nebo na střih - dle dekoru, ukončovací lišty a rohové lišty - ano, odstín + dekor - dle
vzorkování, výška obkladu 2,1 m. Ve sprše a vaně hydroizolace do výšky 2,1 m, jinak 0,3 m
-jednosložkové nebo vícesložkové hmoty vč. doplňků - těsnící pásky, rohy, penetrace
apod.
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Příloha č. 5 Výzvy k podání nabídek

Spárování - materiál - systémová spárovací voděodolná hmota, protiplísňová přísada,
odstín - dle dekoru obkladu a dlažby - vzorkování, styk vnitřní rohy a podlahy - silikon dle
dekoru obkladu a dlažby.

PVC - umístění - pokoj, kuchyň, chodba, tloušťka nášlapné vrstvy min. 0,3 mm, zátěžová
třída min. 31, dekor - dle vzorkování, pokládka - celoplošné lepení.
Dlažby - materiál - keramika, umístění - koupelna s WC, rozměr 195 - 500 mm, odstín -
mat, spárořez - vazba nebo střih - dle vzorkování, zátěžová třída min. 31, dekor - dle
vzorkování. Koupelna a WC úhel kluzu nášlapné vrstvy R11/B - dle normových požadavků
na dané prostředí.

Soklové lišty - typ „L“, materiál PVC, dekor - dle podlahové krytiny a vzorkování, výška
min. 30 mm, upevnění - celoplošně lepené.
Zařizovací předměty:

Umývadlo - materiál hladká keramika, rozměr - dle PD, odstín - bílá, sifon plastový odolný
proti horké vodě - barva bílá, typ pro nástěnnou baterii, dle vzorkování.
WC mísa - materiál - hladká keramika, provedení KOMBI - dvojité splachování s možností
seřízení objemů, hluboké splachování, odstín bílá.

Sedátko WC - materiál - plast bílá včetně poklopu, provedení antibakteriální.
Sprchový kout

- materiál - vanička ocel + smalt/keramika - odstín bílá, velikost - min. 900/900 mm
(čtvrtkruh nebo čtverec/obdélník) - dle PD, zástěna - plast s neprůhledným dekorem -
kovový rám, sifon - plast odolný horké vodě, vč. příslušenství pro osazení vaničky a
zástěny.

- sprchový kout s odtokovým žlabem se zástěnou dle PD - byt 1+0 v DPS (nerezové
provedení).

- sprchový kout s odtokovým žlabem bez zástěny dle PD - byt 1+1 v DPS (nerezové
provedení).

Pozn.: konkrétní provedení sprchového koutu bude upřesněno před zahájením prací.

Baterie vodovodní - umyvadlo v koupelně, typ - nástěnná - páková s keramickou kartuší, ,

povrchová úprava chrom, rozteč -150 mm, sprchová - typ - nástěnná s keramickou kartuší a
s vývodem pro sprchu, povrchová úprava chrom, rozteč -150 mm + sprchová hlavice +
hadice min. délka 1500 mm, držák sprchové hlavice.

Dvířka do instalační šachty - rozměr min. 500x500 mm, materiál - kovový rám, provedení
pro následnou montáž keramického obkladu, v případě požadavku - požární odolnost - dle
PD a PBř, odstín - dle vzorkování.
Rozvody voda - materiál - polypropylen PPR odpovídající tlakovým poměrům v budově a
veřejné síti vodovodu, izolace tepelná a proti rosení, systémové tvarovky, kotevní
příslušenství - v instalační šachtě, pozice pro umístění koncových baterií - koupelna, WC,
kuchyně, přívody pračka, WC, umývadlo, sestava pro osazení vodoměrů - dle PD, vč.
rohových ventilů (dřez, pračka). Hygienický atest na pitnou vodu. Vodoměry pro teplou a
studenou vodu vč. radiových modulů - jsou již osazené, bude provedeno jejich přepojení vč.
zaplombování.
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Rozvody kanalizace - materiál - HT PP, hrdlové spoje s pryžovým těsněním, systémové
tvarovky, kotevní a ostatní příslušenství, pozice pro umístění a průměry-dle PD.
Rozvody odvětrání - materiál - HT PP, hrdlové spoje s pryžovým těsněním, systémové
tvarovky, kotevní příslušenství, pozice pro umístění a průměry - dle PD, zpětná klapka
(může být integrována ve ventilátoru, v případě potřeby odvod kondenzátu vč. výpustě
kondenzátu do kanalizačního potrubí přes suchou zápachovou uzávěrku.

Rozvody pro kuchyňskou linku - příprava elektro, voda, kanalizace, odvětrání digestoře,
pozice - el.zásuvek, dřezu, digestoře, lednice, osvětlení pod linkou - pozice dle PD - řešení
dle dispozice konkrétní bytové jednotky.

Kuchyňská linka - skříňky - lamino deska tl. min. 18 mm, ABS hrana min. tl 2 mm, závěsy
dvířek stavitelné s plynulým dotahem, pracovní deska s odolným povrchem tl. min 35 mm
madla a úchyty dvířek - kovové, odvětrání digestoře (řešení dle dispozice konkrétní bytové
jednotky), pozice - dřez, digestoř, lednice, osvětlení pod linkou - přisazené svítidlo s LED
vyměnitelným zdrojem - pozice dle PD.
Pozn.: konkrétní provedení a umístění kuchyňské linky maximální délky 2,40 m bude
upřesněno před zahájením prací.

Digestoř s vícestupňovým výkonem, integrovaným osvětlením a odolnou zpětnou klapkou
(zpětná klapka může být osazena v potrubí VZT) - napojená na VZT potrubí v instalační
šachtě.

Baterie stojánková páková s vyšším ramínkem - vhodná ke zvolenému dřezu

Dřez - nerezový čtvercový, standardní velikost.
Elektrický sporák - s klasickým plotýnkami a troubou s ovládáním klasickými otočnými
knoflíky u ovládání trouby bude oddělené ovládání teploty a ohřevu, bílé provedení.

Obklad za kuchyňskou linkou materiál - keramické glazované, rozměr 195 až 500 mm,
spárořez - na vazbu nebo na střih - dle dekoru, ukončovací boční lišty, odstín + dekor - dle
vzorkování.

Ventilátor odvětrání koupelny s WC - axiální s pozicí na konci kruhového potrubí, snížená
hlučnost, pozice dle PD, žaluzie, automatický doběh + seřízení délky doběhu, napojení na
vypínač světla a na samostatný vypínač s automatickým vypnutím.

Vytápění koupelen

Topný žebřík (svobodárny) - v koupelně bude osazen topný žebřík s napojením na
teplovodní otopnou soustavu s termoregulační hlavicí. Topný výkon, pozice a rozměr - dle
PD, vč. montážní sady pro upevnění na stěně, odstín - bílá.
Elektrický infrazářič (byty DPS)- umístění nade dveřmi do koupelny, výkon a provedení
dle PD.

Rozvody elektro silnoproud - bytová rozvodnice R1 - umístění nad vstupními dveřmi do
bytu (uvnitř) - spodním okrajem do výšky 2,2 m, velikost 40 modulů, typu RZG-Z-2S40
(zapuštěná, v případě, že nelze -je možná nástěnná), napájení z elektroměrového rozváděče
na veřejné chodbě kabelem CYKY-J 5x6 mm2.

Jištění - v elektroměrovém rozváděči bude kabel jištěn jističem LTN 20B-3. Rozvodnice -
trojpólovým modulárním vypínačem MSO-40-3. Světelný okruh - chránič s nadproudovou
ochranou OLE-10B-1N-030AC. Zásuvkové okruhy - jistič LTE-16B-1, koupelnový ventilátor a
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kuchyňská digestoř - jistič LTE-10B-1, sporák - jističem LTE-16B-3. Jističe (zásuvky,
ventilátory a sporák) - zapojení přes čtyřpólový proudový chránič LFE-40-4-030AC. Zásuvka
lednice (nezapojena přes proudový chránič) - jističe LTE-16B-1 a rozváděčový zvonek -
jističem LTE-10B-1. Všechny přístroje v rozvodnici osazeny na DIN lištu.

Kabely - typu CYKY - světelné obvody CYKY-J 3(5)x1,5 mm2, možno použít kabely typu
CYKYLo (ploché provedení). Vodorovné trasy kabelů, svislé trasy prioritně v omítce nebo
zdivu.

Instalační krabice - do zdivá - standardně typu KP 68 o rozměrech 071x43 mm, do
sádrokartonu typu KUL 68-45/LD o rozměrech 071x45 mm. V příčkách s obtížným sekáním -
krabice typu LK 80X16 T o rozměrech 80 x 80 x 16 mm (pod přístroje typu ABB Tango vč.
propojení do sestavy vícenásobných krabic (pod vícerámečky).

Vypínače a zásuvky - provedení ABB Tango, bílé barvy - zásuvky v provedení s clonkami.
Vypínače osazeny do výšky 1,2 m nad podlahou - s výjimkou instalace v koupelně v menší
vzdálenosti než 200 mm od umývacího prostoru - do výšky 1,25 m. Zásuvky - do výšky 0,3 m
nad podlahu, zásuvky nad deskou kuchyňské linky do výšky 1,2 m nad podlahu, zásuvky pod
deskou kuchyňské linky pro připojení trouby, lednice a myčky do výšky 0,6 m nad podlahu -
mimo pozici lednice nebo přístroje. Vypínače a zásuvky v koupelně - mimo umývači prostor.
V koupelně + zásuvky pro pračku. Elektroinstalace v koupelnách - dle ČSN 33 2000-7-701 ed.
2. Zásuvky a vypínače nad deskou kuchyňské linky - montáž do vícerámečků. Zásuvky za
televizním přijímačem - do pětirámečku (3 x silová zásuvka, 1 x zásuvka TV + R + SAT).
Kabelový vývod pro napájení kuchyňské varné desky/sporáku - CYKY-J 5x2,5 mm2,400 V, ve
výšce 0,6 m nad podlahou - kabelový vývod možno vypínat v bytové rozvodnici R1

samostatným jističem LTN-16B-3. Vývod pro digestoř - 1,8 m nad podlahou a veden
z rozvodnice R1. Nad kuchyňskou linkou umístěn zdroj pro LED - vypínán vypínačem ABB
Tango - umístěn ve vícerámečků nad deskou kuchyňské linky (výška 1,2 m).

Svítidla - pouze chodba, koupelna a WC, typ - přisazené stropní nebo stěnové, materiál -
plast, krytí odpovídající prostředí (koupelna min. IP 44), zdroj světla LED 4000-5000K -
vyměnitelný, pozice v jednotlivých místnostech - dle PD, v místnostech bez svítidla ukončení
kabelu bezpečnou svorkou - rezervní délka volného konce kabelu 0,5 m.
Bytový zvonek - na veřejné chodbě, před vstupními dveřmi do bytu - ve výšce 1,2 m nad
podlahou umístěno tlačítko zvonku (zvonek je umístěný a napájený v bytovém rozváděči)
v provedení ABB Tango, bílé barvy.

Požární hlásič - detektor kouře s vestavěnou sirénou, umístění na stropě v chodbě/kuchyni,
bateriový nebo napájený z rozvaděče.

Provedení příček bytového jádra - rozměr a tloušťka dle PD, materiál - zděné (keramické
nebo pórobetonové tvárnice), s respektováním zásad kotvení k nosným stěnám (nerezové
kotvy) a řešení připojovacích spár z pohledu akustiky a negativního přenosu hluku.

Provedení instalační šachty - rozměr dle PD, materiál - zděná (keramické nebo
pórobetonové tvárnice), s umístěním všech společných rozvodů, provedení - v případě
požadavku v Požárně bezpečnostním řešení stavby - splnění podmínek PBř- např. provedení
protipožárních prostupů v úrovni stropu, osazení protipožárních dvířek apod.)
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Poznámka 1: Veškeré práce a dodávky budou provedeny odbornou firmou - při respektování
příslušných normových požadavků, technologických předpisů a aplikačních postupů
předepsaných výrobcem nebo dodavatelem zabudovaného materiálu nebo výrobku.
Základním prokázáním splnění výše uvedených požadavků je předložení odpovídajících
atestů, certifikátů a prohlášení vč. provedení zkoušek a revizí - oprávněnou osobou - mj.
revize rozvodů elektro, zkouška těsnosti kanalizace, tlaková zkouška a dezinfekce vodovodu,
v případě montáže protipožárního zařízení - doklad o montáži a oprávnění firmy k montáži
apod.

Poznámka 2: Tento „Standard" je podkladem pro zpracovaní cenové nabídky pro stavební
úpravy (rekonstrukci) konkrétní bytové jednotky/bytu, bude použit spolu se
vzorovou projektovou dokumentací pro stanovení nabídkové ceny zhotovitelem stavebních
prací a pro realizaci stavby.

Poznámka 3: Zabudované výrobky, předměty a jejich dekory (podlahová krytina, soklíky,
přechodové lišty, obklady, dlažby, lišty, spárovací hmota, sanitární předměty, vodovodní
baterie, instalační dvířka, zásuvky, vypínače, svítidla, topný žebřík, elektrický infrazářič,
elektrický sporák, digestoř, ventilátor, dveře, kování apod.) budou před montáží (objednáním)
odsouhlaseny objednatelem ve vzorkovacím listu.

Poznámka 4: Zabudované výrobky, předměty, použité stavební materiály a technologie budou
splňovat všeobecné požadavky pro jejich použití v obytných budovách, pro účely spojené
trvalým bydlením a dlouhodobým užíváním (např. zdravotní nezávadnost, požární bezpečnost,
uživatelská bezpečnost, životnost apod.) Toto bude doloženo příslušnými dokumenty (atesty,
certifikáty a prohlášení).
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Oprava bytu Libušínská 11,13-Název stavby: Objednatel: Město Ždár nad Sázavou IČO/DIČ: 00295841/CZ00295841velikost 1+0

LibušínskáDruh stavby: Projektant: IČO/DIČ:11/2;11/26;11/41;11/47;11/50;13/26

Lokalita: Zhotovitel: Jan Štefáček IČO/DIČ:

KonecZačátek výstavby: Položek: 140výstavby:

JKSO: Zpracoval: Jan Štefáček Datum: 06.10.2023

Rozpočtové náklady v Kč
A Základní rozpočtové náklady Q Doplňkové náklady 0 Náklady na umístění stavby (NUS)

HSV Dodávky 18 213,72 Práce přesčas 0,00 Zařízení staveniště 5 577,00
Montáž 26 390,97 Bez pevné podl. 0,00 Mimostav. doprava 0,00

PSV Dodávky 74 777,72 Kulturní památka 0,00 Uzemní vlivy 0,00
Montáž 52 644,04 Provozní vlivy 0,00

"M" Dodávky 0,00 Ostatní 0,00
Montáž 305,28 NUS z rozpočtu 0,00

Ostatní materiál 0,00
Přesun hmot a sul 42 168,28
ZRN celkem 214 500,00 DN celkem 0,00 NUS celkem 5 577,00

DN celkem z obj. 0,00 NUS celkem z obj. 0,00
VORN celkem 0,00
VORN celkem z ot 0,00

Základ 0% 0,00
Základ 15% 220 077,00 DPH 15% 33 011,55 Celkem bez DPH 220 077,00
Základ 21% 0,00 DPH 21% Celkem včetně DP 253 088,55

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis
Poznámka: /

oOo



Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Oprava bytu Libušínská 11,13-Název stavby: Objednatel: Město Žďár nad Sázavou IČO/DIČ: 00295841/CZ00295841velikost 1+0

Libušínská
Druh stavby: 11/2;11/26;11/41;11/47;11/50;13/2 Projektant: IČO/DIČ:

6

Lokalita: Zhotovitel: Jan Štefáček IČO/DIČ:

KonecZačátek výstavby: Položek: 140výstavby:

JKSO: Zpracoval: Jan Štefáček Datum: 06.10.2023

Vedlejší rozpočtové náklady VRN
Doplňkové náklady DN Kč % Základna Kč
Práce přesčas 0,00 0,00
Bez pevné podl. 0,00 0,00
Kulturní památka 0,00 0,00
Celkem DN 0,00

Náklady na umístění stavby (NUS) Kč % Základna Kč
Zařízení staveniště 2,60 214 500,00 5 577,00
Mimostav. doprava 0,00 0,00
Územní vlivy 0,00 0,00
Provozní vlivy 0,00 0,00
Ostatní 0,00 0,00
NUS z rozpočtu 0,00 0,00
Celkem NUS 5 577,00

Celkem VRN 5 577,00

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:
Oprava bytu Libušínská 11,13- 
velikost 1+0

Objednatel: Město Žďár nad Sázavou IČO/DIČ: 00295841/CZ00295841

Druh stavby:
Libušínská
11/2;11/26;11/41 ;11/47;11/50;13/2 
6

Projektant: IČO/DIČ:

Lokalita: Zhotovitel: Jan Štefáček IČO/DIČ:

Začátek výstavby:
Konec
výstavby:

Položek: 140

JKSO: Zpracoval: Jan Štefáček Datum: 06.10.2023

Vedlejší rozpočtové náklady VRN
Doplňkové náklady DN Kč % Základna Kč
Práce přesčas 0,00 0,00

Bez pevné podl. 0,00 0,00
Kulturní památka 0,00 0,00

Celkem DN 0,00

Náklady na umístění stavby (NUS) Kč % Základna Kč
Zařízení staveniště 2,60 214 500,00 5 577,00
Mimostav. doprava 0,00 0,00
Územní vlivy 0,00 0,00
Provozní vlivy 0,00 0,00
Ostatní 0,00 0,00
NUS z rozpočtu 0,00 0,00
Celkem NUS 5 577,00

Celkem VRN 5 577,00



Ostatní rozpočtové náklady ORN
Ostatní rozpočtové náklady (ORN) Kč % Základna Kč

0,00 0,00
Celkem ORN 0,00

Ostatní rozpočtové náklady ORN
Ostatní rozpočtové náklady (ORN) Kč % Základna Kč

0,00 0,00
Celkem ORN 0,00



Stavební rozpočet

Název stavby: Oprava bytu Libušínská 11,13-velikost 1+0 Doba výstavby: Objednatel: Město Žďár nad Sázavou

Druh stavby: Libušínská 11/2;11/26;11/41 ;11/47;11/50,13/26 Začátek výstavby: Projektant:

Lokalita: Konec výstavby: Zhotovitel: Jan Štefáček

JKSO: Zpracováno dne: 06.10.2023 Zpracoval: Jan Štefáček

Objekt Kód Zkrácený popis Množství Cena/MJ Sazba DPh Náklady (Kč) Náklady (Kč) Hmotnost (t) Cenová
Rozměry (Kč) Dodávka Montáž Celkem lelkem vč. DPh Jednot. Celkem soustava

1 342270040RA0 Příčka z desek Ytong hladkých, tloušťka 5 cm m2 3,90 431,34 15 970,34 711,87 1 682,21 1 934,54 0,05 0,18 RTS II / 2023
koupelna obezděníšachty 0,00
(0,9+0,6)*2,6 3,90

2 342270042RA0 Příčka z desek Ytong hladkých, tloušťka 10 cm m2 17,94 591,57 15 7 161,20 3 450,34 10 611,55 12 203,28 0,07 1,34 RTS II / 2023
(3,46+1,7+2,1+0,7)*2,6-0,8*1,97-0,6*1,97 17,94

3 342668111R00 Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou m 11,50 74,26 15 158,66 695,31 853,98 982,07 0,00 0,00 RTS II / 2023
2,6*4+1,1 11,50

61 Úprava povrchů vnitřní 3 797,28 12 402,98 16 200,26 18 630,30 2,06
4 611401111R00 Oprava omítky na stropech o ploše do 0,09 m2 kus 4,00 143,57 15 112,37 461,91 574,28 660,42 0,01 0,03 RTS II / 2023
5 611403399R00IMHrubá výplň rýh maltou ve stropech m2 2,50 319,81 15 187,03 612,49 799,52 919,45 0,11 0,27 RTS II / 2023
6 602011193R00 Kontaktní nátěr pod omítky bílý Cemix K m2 65,63 48,43 15 1 678,66 1 499,92 3 178,58 3 655,36 0,00 0,02 RTS II / 2023

19,858+12,7575+33,012 65,63
7 612421615R00 Omítka vnitřní zdivá, MVC, hrubá zatřená m2 19,86 172,85 15 628,71 2 803,64 3 432,36 3 947,21 0,04 0,78 RTS II / 2023

pod obklady-koupelna 0,00
(2,1+1,7)*2*2,1-0,6*1,97 14,78
kuchyně 0,00
(2+0,6)*0,6+(2,1-0,6+0,7)*1,6 5,08

8 612421637R00 Omítka vnitřní zdivá, MVC, štuková m2 12,76 321,66 15 538,49 3 565,06 4 103,56 4 719,09 0,05 0,61 RTS II / 2023
nové příčky 0,00
koupelna 0,00
(2,1+1,7)*2*(2,6-2,1) 3,80
předsíň 0,00
(1.7+1,285)*(2,6-2,1) 1,49
kuchyně 0,00
0.6*(2,6-0.6)+(1.5+0,7)*(2,6-1,5)+(0,1+0,7+1, 7,47

9 602011141RT1 Štuk na stěnách vnitřní Cemix 033, ručně m2 33,01 91,81 15 406,23 2 624,54 3 030,77 3 485,39 0,00 0,08 RTS II / 2023
stávajícípříčky 0,00
předsíň 0,00
(1,285+1,7)*2,6-0,8*1,97 6,19
kuchyně+pokoj 0,00
(3,46+4,3)*2,6-2,1*1,6+4,3*2,6-2*0,6 26,80
-2*1,65-(3,015+0,6)*0,6 -5,47
špalety oken 0,00
0,2+(1,65*2+2) 5,50

10 612403399R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou m2 2,60 287,77 15 194,52 553,68 748,19 860,42 0,11 0,28 RTS II / 2023
11 620991111R00 Zakrývání podlah fólií m2 19,30 17,25 15 51,26 281,74 333,00 382,95 0,00 0,00 RTS II / 2023

2,2+2,2+14,9 19,30
62 Úprava povrchů vnější 65,88 362,09 427,96 492,16 0,00

Stavební rozpočet

Název stavby: 

Druh stavby: 

Lokalita:

JKSO:

Oprava bytu Libušínská 11,13-velikost 1+0

Libušínská 11/2;11/26;11/41 ;11/47;11/50,13/26

Doba výstavby: 

Začátek výstavby: 

Konec výstavby: 

Zpracováno dne:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Město Žďár nad Sázavou

Jan Štefáček

06.10.2023 Zpracoval: Jan Štefáček

Objekt Kód Zkrácený popis 
Rozměry

Množství Cena/MJ
(Kč)

Sazba DPh Náklady (Kč)
Dodávka Montáž

Náklady (Kč)
Celkem lelkem vč. DPh Jednot. Celkem

Hmotnost (t) Cenová
soustava

1 342270040RA0 Příčka z desek Ytong hladkých, tloušťka 5 cm m2 3,90 431,34 15 970,34 711,87 1 682,21 1 934,54 0,05 0,18 RTS II / 2023
koupelna obezdění šachty 0,00
(0,9+0,6)*2,6 3,90

2 342270042RA0 Příčka z desek Ytong hladkých, tloušťka 10 cm m2 17,94 591,57 15 7 161,20 3 450,34 10 611,55 12 203,28 0,07 1,34 RTS II / 2023
(3,46+1,7+2,1+0,7)*2,6-0,8*1,97-0,6*1,97 17,94

3 342668111R00 Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou m 11,50 74,26 15 158,66 695,31 853,98 982,07 0,00 0,00 RTS II / 2023
2,6*4+1,1 11,50

61 Úprava povrchů vnitřní 3 797,28 12 402,98 16 200,26 18 630,30 2,06
4 611401111R00 Oprava omítky na stropech o ploše do 0,09 m2 kus 4,00 143,57 15 112,37 461,91 574,28 660,42 0,01 0,03 RTS II / 2023
5 611403399R00IM Hrubá výplň rýh maltou ve stropech m2 2,50 319,81 15 187,03 612,49 799,52 919,45 0,11 0,27 RTS II / 2023
6 602011193 R00 Kontaktní nátěr pod omítky bílý Cemix K m2 65,63 48,43 15 1 678,66 1 499,92 3 178,58 3 655,36 0,00 0,02 RTS II / 2023

19,858+12,7575+33,012 65,63
7 612421615R00 Omítka vnitřní zdivá, MVC, hrubá zatřená m2 19,86 172,85 15 628,71 2 803,64 3 432,36 3 947,21 0,04 0,78 RTS II / 2023

pod obklady-koupelna 0,00
(2,1+1,7)*2*2,1 -0,6*1,97 14,78
kuchyně 0,00
(2+0,6)*0,6+(2,1-0,6+0,7)* 1,6 5,08

8 612421637R00 Omítka vnitřní zdivá, MVC, štuková m2 12,76 321,66 15 538,49 3 565,06 4 103,56 4 719,09 0,05 0,61 RTS II / 2023
nové příčky 0,00
koupelna 0,00
(2,1+1,7)*2* (2,6-2,1) 3,80
předsíň 0,00
(1.7+1,285)*(2,6-2,1) 1,49
kuchyně 0,00
0.6*(2,6-0.6)+(1.5+0,7) *(2,6-1,5)+(0,1+0,7+1, 7,47

9 602011141RT1 Štuk na stěnách vnitřní Cemix 033, ručně m2 33,01 91,81 15 406,23 2 624,54 3 030,77 3 485,39 0,00 0,08 RTS II / 2023
stávající příčky 0,00
předsíň 0,00
(1,285+1,7)*2,6-0,8*1,97 6,19
kuchyně+pokoj 0,00
(3,46+4,3)*2,6-2,1*1,6+4,3*2,6-2*0,6 26,80
-2*1,65-(3,015+0,6)*0,6 -5,47
špalety oken 0,00
0,2+(1,65*2+2) 5,50

10 612403399R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou m2 2,60 287,77 15 194,52 553,68 748,19 860,42 0,11 0,28 RTS II / 2023
11 620991111R00 Zakrývání podlah fólií m2 19,30 17,25 15 51,26 281,74 333,00 382,95 0,00 0,00 RTS II / 2023

2,2+2,2+14,9 19,30
62 Úprava povrchů vnější 65,88 362,09 427,96 492,16 0,00



12 620991111R00 Zakrývání spár panelů páskou m 24,80 17,25 15 65,88 362,09 427,96 492,16 0,00 0,00 RTS II / 2023
63 Podlahy a podlahové konstrukce 2 248,11 1 034,06 3 282,17 3 774,50 0,32

13 632411105RT3 Samonivelační stěrka ruč.zpracování tl.5 mm m2 3,57 280,37 15 695,88 305,05 1 000,93 1 151,07 0,01 0,03 RTS II / 2023
14 632451441ROO Doplnění potěru v ploše do 1 m2, tl.30-40 mm m2 3,57 639,00 15 1 552,24 729,01 2 281,24 2 623,43 0,08 0,28 RTS II / 2023

původní koupelna 0,00
2,V1,7 3,57

64 Výplně otvorů 2 562,11 1 400,39 3 962,50 4 556,87 0,07
15 641951111 ROO Osazení rámů slepých, ocel, dřevo, plocha do 1 m2 kus 1,00 182,09 15 25,73 156,36 182,09 209,40 0,01 0,01 RTS II / 2023
16 VLASTNÍ Dvířka vodoměry kus 1,00 277,29 15 277,29 0,00 277,29 318,89 0,00 0,00 VLASTNÍ

Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 60 x
17 642942111RT2 kus 1,00 1 731,53 15 1 109,52 622,01 1 731,53 1 991,26 0,03 0,03 RTS II / 2023197 x 11 cm

Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80 x
18 642942111RT4 kus 1,00 1 771,59 15 1 149,57 622,02 1 771,59 2 037,32 0,03 0,03 RTS II / 2023197 x 11 cm

711 Izolace proti vodě 4 192,16 2 528,94 6 721,10 7 729,27 0,04
19 711212012R00 Hydroizolační povlak vyztužený tkaninou m2 9,89 470,16 15 2 939,99 1 709,93 4 649,92 5 347,40 0,00 0,04 RTS II / 2023

koupelna 0,00
podlaha 0,00
2,V1,7-0,8*0,5 3,17
stěny 0,00
(1+1,2+1)*2,1 6,72

20 711212601RW1 Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna m 9,60 103,83 15 630,18 366,59 996,77 1 146,29 0,00 0,00 RTS II / 2023
2 2,00
(2,U1,7)*2 7,60

21 711212611RU1 Těsnicí pás do svislých koutů m 6,30 157,75 15 621,99 371,82 993,81 1 142,89 0,00 0,00 RTS II / 2023
2.1‘3 6,30

22 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m t 0,10 805,99 15 0,00 80,60 80,60 92,69 0,00 0,00 RTS II / 2023
721 Vnitřní kanalizace 1 161,64 2 077,51 3 239,15 3 725,02 0,02

23 721140935R00 Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN100 kus 1,00 483,72 15 393,10 90,62 483,72 556,28 0,00 0,00 RTS II / 2023
24 721171803R00 Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm m 6,00 8,50 15 0,00 50,98 50,98 58,63 0,00 0,01 RTS II / 2023
25 721176103R00 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 6,10 203,05 15 478,31 760,26 1 238,58 1 424,36 0,00 0,00 RTS II / 2023
26 721176105R00 Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm m 0,50 645,78 15 119,27 203,62 322,89 371,32 0,00 0,00 RTS II / 2023
27 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm m 0,20 528,70 15 50,48 55,26 105,74 121,60 0,00 0,00 RTS II / 2023
28 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 4,00 60,45 15 0,00 241,80 241,80 278,07 0,00 0,00 RTS II / 2023
29 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 1,00 89,96 15 0,00 89,96 89,96 103,45 0,00 0,00 RTS II / 2023
30 230120046R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 100 m 6,90 44,24 15 0,00 305,28 305,28 351,07 0,00 0,00 RTS II / 2023
31 721290111 ROO Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 6,90 17,19 15 3,53 115,10 118,63 136,42 0,00 0,00 RTS II / 2023
32 721176212R00 Potrubí KG odpadní svislé D 110 x 3,2 mm m 0,50 510,22 15 116,95 138,16 255,11 293,37 0,00 0,00 RTS II / 2023
33 998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m t 0,05 529,32 15 0,00 26,47 26,47 30,44 0,00 0,00 RTS II / 2023

722 Vnitřní vodovod 1 998,40 3 987,62 5 986,02 6 883,93 0,02
34 722130801ROOIMDemontáž potrubí ocelových závitových DN 25 m 3,00 47,45 15 0,00 142,34 142,34 163,69 0,00 0,01 RTS II / 2023
35 722130913R00 Oprava-přeřezání ocelové trubky DN 25 kus 2,00 20,16 15 0,00 40,31 40,31 46,36 0,00 0,00 RTS II / 2023
36 722260921 ROO Zpětná montáž vodoměrů závitových G 1/2 kus 2.00 55,09 15 3,82 106,36 110,18 126,70 0,00 0,00 RTS II / 2023
37 722172631 ROO Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 20x3,4 mm m 12,70 171,62 15 858,10 1 321,46 2 179,56 2 506,49 0,00 0,01 RTS II / 2023
38 722220111 ROO Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 kus 2,00 171,61 15 179,45 163,78 343,23 394,71 0,00 0,00 RTS II / 2023
39 722220121 ROO Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2 pár 3,00 345,69 15 549,39 487,68 1 037,07 1 192,63 0,00 0,00 RTS II / 2023
40 722181214RT8 Izolace návleková tl. stěny 20 mm m 12,70 71,78 15 389,88 521,75 911,63 1 048,37 0,00 0,00 RTS II / 2023
41 722190401 ROO Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 5,00 157,44 15 0,00 787,20 787,20 905,28 0,00 0,00 RTS II / 2023
42 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 12,70 22,80 15 15,73 273,82 289,55 332,99 0,00 0,00 RTS II / 2023
43 722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 m 12,70 10,23 15 2,03 127,87 129,91 149,39 0,00 0,00 RTS II / 2023
44 998722102R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m t 0,03 470,16 15 0,00 15,05 15,05 17,30 0,00 0,00 RTS II / 2023

725 Zařizovací předměty 26 595,02 5 476,26 32 071,28 36 881,97 0,28
45 725110811 ROO Demontáž klozetů splachovacích soubor 1,00 161,75 15 0,00 161,75 161,75 186,02 0,02 0,02 RTS II / 2023
46 725210821 ROO Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 1,00 104,75 15 0,00 104,75 104,75 120,47 0,02 0,02 RTS II / 2023
47 725840850R00 Demontáž baterie sprch.diferenciální G 3/4x1 kus 1,00 111,84 15 0,00 111,84 111,84 128,62 0,00 0,00 RTS II / 2023
48 725820802R00 Demontáž baterie stojánkové do 1 otvoru soubor 1,00 60,89 15 0,00 60,89 60,89 70,02 0,00 0,00 RTS II / 2023
49 725860811 ROO Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých kus 3,00 10,42 15 0,00 31,26 31,26 35,95 0,00 0,00 RTS II / 2023

12 620991111R00 Zakrývání spár panelů páskou m 24,80 17,25 15 65,88 362,09 427,96 492,16 0,00 0,00 RTS II / 2023

63 Podlahy a podlahové konstrukce 2 248,11 1 034,06 3 282,17 3 774,50 0,32

13 632411105RT3 Samonivelační stěrka ruč.zpracování tl.5 mm m2 3,57 280,37 15 695,88 305,05 1 000,93 1 151,07 0,01 0,03 RTS II / 2023

14 632451441ROO Doplnění potěru v ploše do 1 m2, tl.30-40 mm m2 3,57 639,00 15 1 552,24 729,01 2 281,24 2 623,43 0,08 0,28 RTS II / 2023

původní koupelna 0,00

2, V 1,7 3,57

64 Výplně otvorů 2 562,11 1 400,39 3 962,50 4 556,87 0,07

15 641951111 ROO Osazení rámů slepých, ocel, dřevo, plocha do 1 m2 kus 1,00 182,09 15 25,73 156,36 182,09 209,40 0,01 0,01 RTS II / 2023

16 VLASTNÍ Dvířka vodoměry kus 1,00 277,29 15 277,29 0,00 277,29 318,89 0,00 0,00 VLASTNÍ

17 642942111RT2
Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 60 x 
197 x 11 cm

kus 1,00 1 731,53 15 1 109,52 622,01 1 731,53 1 991,26 0,03 0,03 RTS II / 2023

18 642942111RT4
Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80 x 
197 x 11 cm

kus 1,00 1 771,59 15 1 149,57 622,02 1 771,59 2 037,32 0,03 0,03 RTS II / 2023

711 Izolace proti vodě 4 192,16 2 528,94 6 721,10 7 729,27 0,04

19 711212012R00 Hydroizolační povlak vyztužený tkaninou m2 9,89 470,16 15 2 939,99 1 709,93 4 649,92 5 347,40 0,00 0,04 RTS II / 2023

koupelna 0,00

podlaha 0,00

2, V 1,7-0,8*0,5 3,17

stěny 0,00

(1+1,2+1)*2,1 6,72

20 711212601RW1 Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna m 9,60 103,83 15 630,18 366,59 996,77 1 146,29 0,00 0,00 RTS II / 2023

2 2,00

(2,U1,7)*2 7,60

21 711212611RU1 Těsnicí pás do svislých koutů m 6,30 157,75 15 621,99 371,82 993,81 1 142,89 0,00 0,00 RTS II / 2023

2.1‘3 6,30

22 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m t 0,10 805,99 15 0,00 80,60 80,60 92,69 0,00 0,00 RTS II / 2023

721 Vnitřní kanalizace 1 161,64 2 077,51 3 239,15 3 725,02 0,02

23 721140935R00 Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN100 kus 1,00 483,72 15 393,10 90,62 483,72 556,28 0,00 0,00 RTS II / 2023
24 721171803R00 Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm m 6,00 8,50 15 0,00 50,98 50,98 58,63 0,00 0,01 RTS II / 2023
25 721176103R00 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 6,10 203,05 15 478,31 760,26 1 238,58 1 424,36 0,00 0,00 RTS II / 2023
26 721176105R00 Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm m 0,50 645,78 15 119,27 203,62 322,89 371,32 0,00 0,00 RTS II / 2023
27 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm m 0,20 528,70 15 50,48 55,26 105,74 121,60 0,00 0,00 RTS II / 2023
28 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 4,00 60,45 15 0,00 241,80 241,80 278,07 0,00 0,00 RTS II / 2023
29 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 1,00 89,96 15 0,00 89,96 89,96 103,45 0,00 0,00 RTS II / 2023
30 230120046R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 100 m 6,90 44,24 15 0,00 305,28 305,28 351,07 0,00 0,00 RTS II / 2023
31 721290111 ROO Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 6,90 17,19 15 3,53 115,10 118,63 136,42 0,00 0,00 RTS II / 2023
32 721176212R00 Potrubí KG odpadní svislé D 110 x 3,2 mm m 0,50 510,22 15 116,95 138,16 255,11 293,37 0,00 0,00 RTS II / 2023
33 998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m t 0,05 529,32 15 0,00 26,47 26,47 30,44 0,00 0,00 RTS II / 2023

722 Vnitřní vodovod 1 998,40 3 987,62 5 986,02 6 883,93 0,02

34 722130801ROOIM Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 m 3,00 47,45 15 0,00 142,34 142,34 163,69 0,00 0,01 RTS II / 2023
35 722130913R00 Oprava-přeřezání ocelové trubky DN 25 kus 2,00 20,16 15 0,00 40,31 40,31 46,36 0,00 0,00 RTS II / 2023
36 722260921 ROO Zpětná montáž vodoměrů závitových G 1/2 kus 2.00 55,09 15 3,82 106,36 110,18 126,70 0,00 0,00 RTS II / 2023
37 722172631 ROO Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 20x3,4 mm m 12,70 171,62 15 858,10 1 321,46 2 179,56 2 506,49 0,00 0,01 RTS II / 2023
38 722220111 ROO Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 kus 2,00 171,61 15 179,45 163,78 343,23 394,71 0,00 0,00 RTS II / 2023
39 722220121 ROO Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2 pár 3,00 345,69 15 549,39 487,68 1 037,07 1 192,63 0,00 0,00 RTS II / 2023
40 722181214RT8 Izolace návleková tl. stěny 20 mm m 12,70 71,78 15 389,88 521,75 911,63 1 048,37 0,00 0,00 RTS II / 2023
41 722190401 ROO Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 5,00 157,44 15 0,00 787,20 787,20 905,28 0,00 0,00 RTS II / 2023
42 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 12,70 22,80 15 15,73 273,82 289,55 332,99 0,00 0,00 RTS II / 2023
43 722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 m 12,70 10,23 15 2,03 127,87 129,91 149,39 0,00 0,00 RTS II / 2023
44 998722102R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m t 0,03 470,16 15 0,00 15,05 15,05 17,30 0,00 0,00 RTS II / 2023

725 Zařizovací předměty 26 595,02 5 476,26 32 071,28 36 881,97 0,28
45 725110811 ROO Demontáž klozetů splachovacích soubor 1,00 161,75 15 0,00 161,75 161,75 186,02 0,02 0,02 RTS II / 2023
46 725210821 ROO Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 1,00 104,75 15 0,00 104,75 104,75 120,47 0,02 0,02 RTS II / 2023
47 725840850R00 Demontáž baterie sprch.diferenciální G 3/4x1 kus 1,00 111,84 15 0,00 111,84 111,84 128,62 0,00 0,00 RTS II / 2023
48 725820802R00 Demontáž baterie stojánkové do 1 otvoru soubor 1,00 60,89 15 0,00 60,89 60,89 70,02 0,00 0,00 RTS II / 2023
49 725860811 ROO Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých kus 3,00 10,42 15 0,00 31,26 31,26 35,95 0,00 0,00 RTS II / 2023



50 725220851R00 Demontáž van včetně vybourání obezdezdívky soubor 1,00 315,50 15 0,00 315,50 315,50 362,83 0,13 0,13 RTS II / 2023
51 725860811ROO Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých kus 3,00 10,42 15 0,00 31,26 31,26 35,95 0,00 0,00 RTS II / 2023
52 725991811R00 Demontáž konzol jednoduchých kus 2,00 23,05 15 0,00 46,09 46,09 53,01 0,01 0,01 RTS II / 2023

konzola na závěs do sprchy 0,00
bočnípevná zástěna sprchy 0,00
2 2,00

53 725219401 ROO Montáž umyvadel na šrouby do zdivá soubor 1,00 622,36 15 98,93 523,43 622,36 715,71 0,00 0,00 RTS II / 2023
54 725017162R00 Umyvadlo na šrouby LYRA Plus , 55 x 45 cm, bílé soubor 1,00 1 460,40 15 1 013.48 446,92 1 460,40 1 679,46 0,01 0,01 RTS II / 2023
55 725860213R00 Sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm kus 1,00 264,04 15 178,63 85,41 264,04 303,65 0,00 0,00 RTS II / 2023
56 725860107R00 Uzávěrka zápachová umyvadlováT 1015,D 40 kus 1,00 186,09 15 100,68 85,41 186,09 214,01 0,00 0,00 RTS II / 2023
57 725829301 ROO Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové kus 2,00 160,21 15 10,87 309,54 320,41 368,48 0,00 0,00 RTS II / 2023
58 725849201 ROO Montáž baterií sprchových, pevná výška kus 1,00 276,37 15 60,79 215,57 276,37 317,82 0,00 0,00 RTS II / 2023
59 725860181RT1 Sifon pračkový , D 40/50 mm nerezový kus 1,00 1 022,28 15 936,87 85,41 1 022,28 1 175,62 0,00 0,00 RTS II / 2023
60 725860222R00 Sifon sprchový PP , D 40/50 mm kus 1,00 505,90 15 420,49 85,41 505,90 581,79 0,00 0,00 RTS II / 2023
61 725810402R00 Ventil rohový bez přípoj, trubičky TE 66 G 1/2 soubor 7,00 166,68 15 615,14 551,64 1 166,78 1 341,80 0,00 0,00 RTS II / 2023
62 725823114RT1 Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu kus 2,00 1 380,29 15 2 451,60 308,98 2 760,58 3 174,67 0,00 0,00 RTS II / 2023
63 725845111 ROO Baterie sprchová nástěnná ruční kus 1,00 1 408,03 15 1 204,23 203,79 1 408,03 1 619,23 0,00 0,00 RTS II / 2023
64 725814125R00 Ventil pračkový DN 20 soubor 1,00 501,60 15 458,54 43,05 501,60 576,84 0,00 0,00 RTS II / 2023
65 725119305R00 Montáž klozetových mís kombinovaných soubor 1,00 865,77 15 402,64 463,13 865,77 995,63 0,00 0,00 RTS II / 2023
66 725013161 ROO Klozet kombi LYRA Plus, nádrž s armat. odpad šikmý, včetně sedátka. soubor 1,00 4 156,29 15 3 592,47 563,83 4 156,29 4 779,74 0,03 0,03 RTS II / 2023
67 725291113ROO Madlo rovné bílé dl. 500 mm soubor 2,00 526,85 15 824,58 229,13 1 053,71 1 211,76 0,00 0,00 RTS II / 2023
68 55430012 Sedátko sklápěcí s opěrnou nohou 44x45 cm kus 1,00 3 610,95 15 3 610,95 0,00 3 610,95 4 152,60 0,01 0,01 RTS II / 2023
69 55423054.A Sprchová vanička akrylát. Rhea 120x73x15 cm 99 I kus 1,00 3 792,73 15 3 792,73 0,00 3 792,73 4 361,64 0,01 0,01 RTS II / 2023
70 55484470.A Dveře sprchové třídilné 80 cm Pearl kus 1,00 4 818,71 15 4 818,71 0,00 4 818,71 5 541,52 0,01 0,01 RTS II / 2023
71 55484400.A Stěna sprchová boční pevná 30 cm kus 1,00 2 002,66 15 2 002,66 0,00 2 002,66 2 303,06 0,01 0,01 RTS II / 2023
72 725590812R00 Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 12 m t 0,30 1 374,14 15 0,00 412,24 412,24 474,08 0,00 0,00 RTS II / 2023

728 Vzduchotechnika 51,51 1 022,99 1 074,51 1 235,68 0,00
73 728415111 ROO Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2 kus 2,00 175,31 15 0,00 350,62 350,62 403,21 0,00 0,00 RTS II / 2023
74 429727810 Mřížka kruhová PVC pr. 100 mm kus 2,00 25,76 15 51,51 0,00 51,51 59,24 0,00 0,00 RTS II / 2023
75 VLASTNÍ Vzduchotechnika- odtah od odsavače t 1,00 647,01 15 0,00 647,01 647,01 744,07 0,00 0,00 VLASTNÍ
76 998728102R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m t 0,01 2 535,68 15 0,00 25,36 25,36 29,16 0,00 0,00 RTS II / 2023

766 Konstrukce truhlářské 19 321,68 6 066,63 25 388,32 29 196,56 0,44
77 766662811 ROO Demontáž prahů dveří 1 křídlových kus 2,00 35,06 15 0,00 70,12 70,12 80,64 0,00 0,00 RTS II / 2023
78 766812840R00 Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m kus 1,00 302,56 15 0,00 302,56 302,56 347,94 0,17 0,17 RTS II / 2023
79 766825821 ROO Demontáž vestavěných skříní 2křídlových kus 2,00 146,66 15 0,00 293,31 293,31 337,31 0,11 0,22 RTS II / 2023
80 766661112R00 Montáž dveří do zárubně.otevíravých Ikř.do 0,8 m kus 3,00 462,15 15 0,00 1 386,44 1 386,44 1 594,41 0,00 0,00 RTS II / 2023
81 61160126 Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 60x197 lak A kus 1,00 918,14 15 918,14 0,00 918,14 1 055,87 0,01 0,01 RTS 1/20221
82 61160706 Dveře vnitřní hladké 1 kříd. 2/3sklo 80x197 lak A kus 1,00 1 485,05 15 1 485,05 0,00 1 485,05 1 707,81 0,02 0,02 RTS II / 2023
83 766665921 ROO Zakování dveří 1 křídlých kompletizovaných kus 2,00 273,90 15 0,00 547,81 547,81 629,98 0,00 0,00 RTS II / 2023
84 54914591 Kliky se štítem dveř. 804 klíč/90 Cr kus 2,00 305,02 15 610,04 0,00 610,04 701,55 0,00 0,00 RTS 11/20231
85 54926043 Zámek stavební vložkový typ 24026 (80 mm) L kus 2,00 143,58 15 287,15 0,00 287,15 330,22 0,00 0,00 RTS II / 2023
86 766664915R00 Seříznutí dveřních křídel kompletizovaných kus 3,00 50,04 15 0,00 150,11 150,11 172,62 0,00 0,00 RTS II / 2023
87 766812114R00 Montáž kuchyňských linek dřevěných linek š.do 2,1 m kus 1,00 2 991,67 15 0,00 2 991,67 2 991,67 3 440,42 0,00 0,00 RTS II / 2023
88 VLASTNÍ Kuchyňská linka dle výpisu výrobků ks 1,00 16 021,30 15 16 021,30 0,00 16 021,30 18 424,49 0,00 0,00 VLASTNÍ
89 998766102R00 Přesun hmot pro truhlářské konslr., výšky do 12 m t 0,40 811,54 15 0,00 324,62 324,62 373,31 0,00 0,00 RTS II / 2023

771 Podlahy z dlaždic 1 546,46 1 758,39 3 304,85 3 800,58 0,08
90 771575107R00 Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 20x20 cm m2 3,17 417,79 15 256,40 1 067,98 1 324,38 1 523,04 0,00 0,02 RTS II / 2023

koupelna 0,00
2,1*1,7-0,8*0,5 3,17

91 771579791 ROO Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotí. m2 3,17 10,42 15 0,00 33,03 33,03 37,99 0,00 0,00 RTS II / 2023
92 771579792R00 Příplatekza podlahy keram.v omezeném prostoru m2 3,17 57,68 15 0,00 182,84 182,84 210,26 0,00 0,00 RTS II / 2023
93 771101116R00 Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 30 mm m2 3,17 118,30 15 0,00 375,03 375,03 431,28 0,00 0,00 RTS II / 2023
94 77110121OROO Penetrace podkladu pod dlažby m2 3,17 33,21 15 50,26 55,03 105,29 121,08 0,00 0,00 RTS II / 2023
95 59764231 Dlažba keramická m2 3,49 355,55 15 1 239,80 0,00 1 239,80 1 425,77 0,02 0,07 RTS II / 2023

1,1 *3,17 3,49
96 998771102ROO Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m t 0,10 444,89 15 0,00 44,49 44,49 51,16 0,00 0,00 RTS II / 2023

50 725220851R00 Demontáž van včetně vybourání obezdezdívky soubor 1,00

51 725860811ROO Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých kus 3,00

52 725991811R00 Demontáž konzol jednoduchých kus 2,00

konzola na závěs do sprchy 0,00

boční pevná zástěna sprchy 0,00

2 2,00

53 725219401 ROO Montáž umyvadel na šrouby do zdivá soubor 1,00
54 725017162R00 Umyvadlo na šrouby LYRA Plus , 55 x 45 cm, bílé soubor 1,00

55 725860213R00 Sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm kus 1,00

56 725860107R00 Uzávěrka zápachová umyvadlová T 1015,D 40 kus 1,00
57 725829301 ROO Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové kus 2,00
58 725849201 ROO Montáž baterií sprchových, pevná výška kus 1,00

59 725860181RT1 Sifon pračkový , D 40/50 mm nerezový kus 1,00

60 725860222R00 Sifon sprchový PP , D 40/50 mm kus 1,00

61 725810402R00 Ventil rohový bez přípoj, trubičky TE 66 G 1/2 soubor 7,00
62 725823114RT1 Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu kus 2,00

63 725845111 ROO Baterie sprchová nástěnná ruční kus 1,00
64 725814125R00 Ventil pračkový DN 20 soubor 1,00
65 725119305R00 Montáž klozetových mís kombinovaných soubor 1,00

66 725013161 ROO Klozet kombi LYRA Plus, nádrž s armat. odpad šikmý, včetně sedátka. soubor 1,00

67 725291113ROO Madlo rovné bílé dl. 500 mm soubor 2,00
68 55430012 Sedátko sklápěcí s opěrnou nohou 44x45 cm kus 1,00

69 55423054.A Sprchová vanička akrylát. Rhea 120x73x15 cm 99 I kus 1,00
70 55484470.A Dveře sprchové třídilné 80 cm Pearl kus 1,00
71 55484400.A Stěna sprchová boční pevná 30 cm kus 1,00
72 725590812R00 Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 12 m t 0,30

728 Vzduchotechnika

73 728415111 ROO Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2 kus 2,00
74 429727810 Mřížka kruhová PVC pr. 100 mm kus 2,00

75 VLASTNÍ Vzduchotechnika- odtah od odsavače t 1,00
76 998728102R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m t 0,01

766 Konstrukce truhlářské

77 766662811 ROO Demontáž prahů dveří 1 křídlových kus 2,00
78 766812840R00 Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m kus 1,00
79 766825821 ROO Demontáž vestavěných skříní 2křídlových kus 2,00
80 766661112R00 Montáž dveří do zárubně.otevíravých Ikř.do 0,8 m kus 3,00
81 61160126 Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 60x197 lak A kus 1,00
82 61160706 Dveře vnitřní hladké 1 kříd. 2/3sklo 80x197 lak A kus 1,00
83 766665921 ROO Zakování dveří 1 křídlých kompletizovaných kus 2,00
84 54914591 Kliky se štítem dveř. 804 klíč/90 Cr kus 2,00
85 54926043 Zámek stavební vložkový typ 24026 (80 mm) L kus 2,00
86 766664915R00 Seříznutí dveřních křídel kompletizovaných kus 3,00
87 766812114R00 Montáž kuchyňských linek dřevěných linek š.do 2,1 m kus 1,00
88 VLASTNÍ Kuchyňská linka dle výpisu výrobků ks 1,00
89 998766102R00 Přesun hmot pro truhlářské konslr., výšky do 12 m t 0,40

771 Podlahy z dlaždic

90 771575107R00 Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 20x20 cm m2 3,17

koupelna 0,00

2,1*1,7-0,8*0,5 3,17

91 771579791 ROO Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotí. m2 3,17
92 771579792R00 Příplatek za podlahy keram.v omezeném prostoru m2 3,17
93 771101116R00 Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 30 mm m2 3,17
94 77110121OROO Penetrace podkladu pod dlažby m2 3,17
95 59764231 Dlažba keramická m2 3,49

1,1 *3,17 3,49

96 998771102ROO Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m t 0,10

315,50 15 0,00 315,50 315,50 362,83 0,13 0,13 RTS II / 2023
10,42 15 0,00 31,26 31,26 35,95 0,00 0,00 RTS II / 2023

23,05 15 0,00 46,09 46,09 53,01 0,01 0,01 RTS II / 2023

622,36 15 98,93 523,43 622,36 715,71 0,00 0,00 RTS II / 2023

1 460,40 15 1 013.48 446,92 1 460,40 1 679,46 0,01 0,01 RTS II / 2023
264,04 15 178,63 85,41 264,04 303,65 0,00 0,00 RTS II / 2023

186,09 15 100,68 85,41 186,09 214,01 0,00 0,00 RTS II / 2023
160,21 15 10,87 309,54 320,41 368,48 0,00 0,00 RTS II / 2023
276,37 15 60,79 215,57 276,37 317,82 0,00 0,00 RTS II / 2023

1 022,28 15 936,87 85,41 1 022,28 1 175,62 0,00 0,00 RTS II / 2023

505,90 15 420,49 85,41 505,90 581,79 0,00 0,00 RTS II / 2023

166,68 15 615,14 551,64 1 166,78 1 341,80 0,00 0,00 RTS II / 2023
1 380,29 15 2 451,60 308,98 2 760,58 3 174,67 0,00 0,00 RTS II / 2023

1 408,03 15 1 204,23 203,79 1 408,03 1 619,23 0,00 0,00 RTS II / 2023
501,60 15 458,54 43,05 501,60 576,84 0,00 0,00 RTS II / 2023
865,77 15 402,64 463,13 865,77 995,63 0,00 0,00 RTS II / 2023

4 156,29 15 3 592,47 563,83 4 156,29 4 779,74 0,03 0,03 RTS II / 2023

526,85 15 824,58 229,13 1 053,71 1 211,76 0,00 0,00 RTS II / 2023
3 610,95 15 3 610,95 0,00 3 610,95 4 152,60 0,01 0,01 RTS II / 2023

3 792,73 15 3 792,73 0,00 3 792,73 4 361,64 0,01 0,01 RTS II / 2023
4 818,71 15 4 818,71 0,00 4 818,71 5 541,52 0,01 0,01 RTS II / 2023
2 002,66 15 2 002,66 0,00 2 002,66 2 303,06 0,01 0,01 RTS II / 2023
1 374,14 15 0,00 412,24 412,24 474,08 0,00 0,00 RTS II / 2023

51,51 1 022,99 1 074,51 1 235,68 0,00
175,31 15 0,00 350,62 350,62 403,21 0,00 0,00 RTS II / 2023

25,76 15 51,51 0,00 51,51 59,24 0,00 0,00 RTS II / 2023
647,01 15 0,00 647,01 647,01 744,07 0,00 0,00 VLASTNÍ

2 535,68 15 0,00 25,36 25,36 29,16 0,00 0,00 RTS II / 2023

19 321,68 6 066,63 25 388,32 29 196,56 0,44

35,06 15 0,00 70,12 70,12 80,64 0,00 0,00 RTS II / 2023
302,56 15 0,00 302,56 302,56 347,94 0,17 0,17 RTS II / 2023
146,66 15 0,00 293,31 293,31 337,31 0,11 0,22 RTS II / 2023
462,15 15 0,00 1 386,44 1 386,44 1 594,41 0,00 0,00 RTS II / 2023
918,14 15 918,14 0,00 918,14 1 055,87 0,01 0,01 RTS 1/20221

1 485,05 15 1 485,05 0,00 1 485,05 1 707,81 0,02 0,02 RTS II / 2023
273,90 15 0,00 547,81 547,81 629,98 0,00 0,00 RTS II / 2023
305,02 15 610,04 0,00 610,04 701,55 0,00 0,00 RTS 11/20231

143,58 15 287,15 0,00 287,15 330,22 0,00 0,00 RTS II / 2023
50,04 15 0,00 150,11 150,11 172,62 0,00 0,00 RTS II / 2023

2 991,67 15 0,00 2 991,67 2 991,67 3 440,42 0,00 0,00 RTS II / 2023
16 021,30 15 16 021,30 0,00 16 021,30 18 424,49 0,00 0,00 VLASTNÍ

811,54 15 0,00 324,62 324,62 373,31 0,00 0,00 RTS II / 2023

1 546,46 1 758,39 3 304,85 3 800,58 0,08

417,79 15 256,40 1 067,98 1 324,38 1 523,04 0,00 0,02 RTS II / 2023

10,42 15 0,00 33,03 33,03 37,99 0,00 0,00 RTS II / 2023
57,68 15 0,00 182,84 182,84 210,26 0,00 0,00 RTS II / 2023

118,30 15 0,00 375,03 375,03 431,28 0,00 0,00 RTS II / 2023
33,21 15 50,26 55,03 105,29 121,08 0,00 0,00 RTS II / 2023

355,55 15 1 239,80 0,00 1 239,80 1 425,77 0,02 0,07 RTS II / 2023

444,89 15 0,00 44,49 44,49 51,16 0,00 0,00 RTS II / 2023



776 Podlahy povlakové 8 976,24 7 409,36 16 385,61 18 843,45 0,07
97 776401800R00 Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC m 28,82 9,61 15 0,00 277,04 277,04 318,60 0,00 0,00 RTS II / 2023

předsíň 0,00
(1,3+2,1)*2-0,8-0,7-0,6 4,70
kuchyně+pokoj 0,00
3,65+3,46+4,4+2,16+0,75+1,3-0,7 15,02

koupelna 0,00
2,1+1,15+0,8+0,5+1,3+1,65-0,6*2+1,15+1,65 9,10

98 776511810R00 Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky m2 20,04 28,78 15 0,00 576,80 576,80 663,32 0,00 0,02 RTS II / 2023
předsíň 0,00
1,3*2,1 2,73
kuchyně+pokoj 0,00
3,46*3,65+2,16*0,75 14,25
koupelna 0,00
1,3*1,65+0,8*1,15 3,07

99 776591930R00 Úprava podkladu nášlapných ploch odbroušení lepidla, likvidace m2 17,16 253,56 15 1 309,09 3 043,17 4 352,26 5 005,10 0,00 0,00 RTS II / 2023
100 776591100RT1 Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací m2 17,16 150,05 15 1 038,01 1 537,45 2 575,46 2 961,78 0,00 0,00 RTS II / 2023
101 776541100RT1 Lepení podlah z izolačních plastů m2 17,16 77,02 15 571,15 750,85 1 322,00 1 520,30 0,00 0,01 RTS II / 2023

předsíň 0,00
1,285*1,7 2,18
kuchyně+pokoj 0,00
14,98 14,98

102 776421100RU1 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC m 20,52 73,94 15 539,66 977,31 1 516,97 1 744,52 0,00 0,00 RTS II / 2023
předsíň 0,00
1,285*2+1,7*2-0,8*2 4,37
kuchyně+pokoj 0,00
3,46+4,3+1,285+0,7+0,1+0,7+2,1+4,3-0,8 16,15

103 28412231 Podlahovina PVC tl. 1,7mm m2 18,88 280,68 15 5 298,13 0,00 5 298,13 6 092,85 0,00 0,03 RTS II / 2023
17,16*1,1 18,88

104 776981101ROO Montáž přechodové, podlahové lišty samolepicí m 1,40 52,81 15 0,00 73,93 73,93 85,02 0,00 0,00 RTS II / 2023
0,6+0,8 1,40

105 776981113RU1 Lišta hliníková přechodová,různá výška povl.podlah m 1,40 254,49 15 220,20 136,09 356,29 409,73 0,00 0,00 RTS II / 2023
1,4 1,40

106 998776102R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m t 0,10 367,26 15 0,00 36,73 36,73 42,24 0,00 0,00 RTS II/2023
781 Obklady (keramické) 10153,11 16 577,96 26 731,07 30 740,73 0,28

107 781415013ROO Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 15x15 cm m2 20,48 484,95 15 1 569,00 8 361,85 9 930,85 11 420,48 0,00 0,00 RTS II / 2023
podobklady-koupelna 0,00
(2,1+1,7)*2*2,1-0,6*1,97 14,78
kuchyně 0,00
(0,7+2,1)*1,5+2,5*0,6 5,70

108 781419711 ROO Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl m2 20,49 34,75 15 0,00 712,11 712,11 818,92 0,00 0,00 RTS II / 2023
109 781419701 ROO Příplatek za práci v omezeném prostoru m2 20,49 196,88 15 0,00 4 034,01 4 034,01 4 639,11 0,00 0,00 RTS II / 2023
110 781419701 ROO Příplatekza spárování silikonem m 7,60 196,88 15 0,00 1 496,27 1 496,27 1 720,71 0,00 0,00 RTS II / 2023

(2,1+1,7)*2 7,60
111 781111111 ROO Řezání obkladaček diamantovým kotoučem m 6,00 64,70 15 20,93 367,28 388,21 446,44 0,00 0,00 RTS II / 2023
112 781111116R00 Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 90 mm kus 7,00 40,55 15 16,48 267,35 283,82 326,40 0,00 0,00 RTS II / 2023
113 597813605 Obkládačka 20x20 světle béžová lesk m2 22,54 304,71 15 6 867,92 0,00 6 867,92 7 898,11 0,01 0,27 RTS II / 2023

20,49*1,1 22,54
114 781491001 ROO Montáž lišt k obkladům m 28,90 41,72 15 0,00 1 205,62 1 205,62 1 386,46 0,00 0,00 RTS II / 2023

(2,1+1,7)*2-0,6 7,00
1,5*3+0,6+2,1*8 21,90

115 59760147.A Lišta plast do malt lože m 31,79 52,81 15 1 678,79 0,00 1 678,79 1 930,61 0,00 0,01 RTS II / 2023

776 Podlahy povlakové

97 776401800R00 Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC m 28,82

předsíň 0,00

(1,3+2,1)*2-0,8-0,7-0,6 4,70

kuchyně+pokoj 0,00

3,65+3,46+4,4+2,16+0,75+1,3-0,7 15,02

koupelna 0,00

2,1+1,15+0,8+0,5+1,3+1,65-0,6*2+1,15+1,65 9,10

98 776511810R00 Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky m2 20,04

předsíň 0,00

1,3*2,1 2,73

kuchyně+pokoj 0,00

3,46*3,65+2,16*0,75 14,25

koupelna 0,00

1,3*1,65+0,8*1,15 3,07

99 776591930R00 Úprava podkladu nášlapných ploch odbroušení lepidla, likvidace m2 17,16

100 776591100RT1 Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací m2 17,16

101 776541100RT1 Lepení podlah z izolačních plastů m2 17,16

předsíň 0,00

1,285*1,7 2,18

kuchyně+pokoj 0,00

14,98 14,98

102 776421100RU1 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC m 20,52

předsíň 0,00

1,285*2+1,7*2-0,8*2 4,37

kuchyně+pokoj 0,00

3,46+4,3+1,285+0,7+0,1+0,7+2,1+4,3-0,8 16,15

103 28412231 Podlahovina PVC tl. 1,7mm m2 18,88

17,16*1,1 18,88

104 776981101ROO Montáž přechodové, podlahové lišty samolepicí m 1,40

0,6+0,8 1,40

105 776981113RU1 Lišta hliníková přechodová,různá výška povl.podlah m 1,40

1,4 1,40

106 998776102R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m t 0,10

781 Obklady (keramické)

107 781415013ROO Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 15x15 cm m2 20,48

pod obklady-koupelna 0,00

(2,1+1,7)*2*2,1-0,6*1,97 14,78

kuchyně 0,00

(0,7+2,1)* 1,5+2,5*0,6 5,70

108 781419711 ROO Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl m2 20,49
109 781419701 ROO Příplatek za práci v omezeném prostoru m2 20,49
110 781419701 ROO Příplatek za spárování silikonem m 7,60

(2,1+1,7)*2 7,60

111 781111111 ROO Řezání obkladaček diamantovým kotoučem m 6,00
112 781111116R00 Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 90 mm kus 7,00
113 597813605 Obkládačka 20x20 světle béžová lesk m2 22,54

20,49*1,1 22,54

114 781491001 ROO Montáž lišt k obkladům m 28,90

(2,1+1,7)*2-0,6 7,00

1,5*3+0,6+2,1*8 21,90

115 59760147. A Lišta plast do malt lože m 31,79

8 976,24 7 409,36 16 385,61 18 843,45 0,07

9,61 15 0,00 277,04 277,04 318,60 0,00 0,00 RTS II / 2023

28,78 15 0,00 576,80 576,80 663,32 0,00 0,02 RTS II / 2023

253,56 15 1 309,09 3 043,17 4 352,26 5 005,10 0,00 0,00 RTS II / 2023

150,05 15 1 038,01 1 537,45 2 575,46 2 961,78 0,00 0,00 RTS II / 2023
77,02 15 571,15 750,85 1 322,00 1 520,30 0,00 0,01 RTS II / 2023

73,94 15 539,66 977,31 1 516,97 1 744,52 0,00 0,00 RTS II / 2023

280,68 15 5 298,13 0,00 5 298,13 6 092,85 0,00 0,03 RTS II / 2023

52,81 15 0,00 73,93 73,93 85,02 0,00 0,00 RTS II / 2023

254,49 15 220,20 136,09 356,29 409,73 0,00 0,00 RTS II / 2023

367,26 15 0,00 36,73 36,73 42,24 0,00 0,00 RTS II/2023

10153,11 16 577,96 26 731,07 30 740,73 0,28
484,95 15 1 569,00 8 361,85 9 930,85 11 420,48 0,00 0,00 RTS II / 2023

34,75 15 0,00 712,11 712,11 818,92 0,00 0,00 RTS II / 2023
196,88 15 0,00 4 034,01 4 034,01 4 639,11 0,00 0,00 RTS II / 2023
196,88 15 0,00 1 496,27 1 496,27 1 720,71 0,00 0,00 RTS II / 2023

64,70 15 20,93 367,28 388,21 446,44 0,00 0,00 RTS II / 2023
40,55 15 16,48 267,35 283,82 326,40 0,00 0,00 RTS II / 2023

304,71 15 6 867,92 0,00 6 867,92 7 898,11 0,01 0,27 RTS II / 2023

41,72 15 0,00 1 205,62 1 205,62 1 386,46 0,00 0,00 RTS II / 2023

52,81 15 1 678,79 0,00 1 678,79 1 930,61 0,00 0,01 RTS II / 2023



1,1*28,9 31,79
116 998781102R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m l 0,30 444,89 15 0,00 133,47 133,47 153,49 0,00 0,00 RTS II / 2023

783 Nátěry 413,13 1 117,52 1 530,65 1 760,25 0,00
117 783225100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1 x email m2 4,40 165,14 15 136,16 590,47 726,63 835,62 0,00 0,00 RTS II / 2023

0,8*2*2+0,6*2 4,40
118 783601813R00 Odstranění nátěrů truhlářských, dveří oškrábáním m2 4,40 30,13 15 3,44 129,14 132,58 152,47 0,00 0,00 RTS II / 2023
119 783394140R00 Nátěr disperzní litin, radiátorů Z + 1x + 1x email m2 4,00 137,73 15 270,39 280,52 550,91 633,55 0,00 0,00 RTS II / 2023
120 783601813R00 Očištění radiátoru před nátěrem m2 4,00 30,13 15 3,13 117,40 120,53 138,61 0,00 0,00 RTS II / 2023

784 Malby 368,36 6 259,92 6 628,27 7 622,51 0,01
121 784402801R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 86,26 25,94 15 5,85 2 231,93 2 237,77 2 573,44 0,00 0,00 RTS II / 2023

20,6325+65,6275 86,26
122 784161901ROO Penetrace podkladu 1 x m2 86,26 12,45 15 99,93 973,78 1 073,71 1 234,76 0,00 0,00 RTS II / 2023
123 784195112R00 Malba bílá, bez penetrace, 2 x m2 86,26 38,45 15 262,58 3 054,21 3 316,79 3 814,31 0,00 0,01 RTS II / 2023

stropy 0,00
20,6325 20,63
stěny 0,00
65,6275 65,63

90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 0,00 685,54 685,54 788,37 0,00
124 900 R01 HZS h 2,50 274,22 15 0,00 685,54 685,54 788,37 0,00 0,00 RTS II / 2023

94 Lešení a stavební výtahy 925,20 1 343,82 2 269,02 2 609,37 0,03
125 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 20,63 109,99 15 925,20 1 343,82 2 269,02 2 609,37 0,00 0,03 RTS II / 2023

95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách 24,53 1 742,35 1 766,88 2 031,91 0,00
126 952901111 ROO Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 20,63 85,65 15 24,53 1 742,35 1 766,88 2 031,91 0,00 0,00 RTS II / 2023

96 Bourání konstrukcí 300,40 2 562,23 2 862,63 3 292,02 2,85
127 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 3,00 12,57 15 0,00 37,71 37,71 43,37 0,00 0,00 RTS II / 2023
128 965044121 ROO Bourání podkladů bet., tl. 4 cm, m2 3,57 228,30 15 0,00 815,04 815,04 937,30 0,09 0,32 RTS II / 2023

2,1*1,7 3,57
129 962084121 ROO Bourání příček deskových,sádrokartonových tl. 5 cm m2 25,09 80,11 15 300,40 1 709,47 2 009,87 2 311,35 0,10 2,53 RTS II / 2023

H99 Ostatní přesuny hmot 0,00 2 182,19 2 182,19 2 509,52 0,00
130 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 3,97 549,04 15 0,00 2 182,19 2 182,19 2 509,52 0,00 0,00 RTS II / 2023

M21 Elektromontére 0,00 30 594,52 30 594,52 35 183,69 0,00
131 VLASTNÍ Montáž sporáku t 1,00 400,53 15 0,00 400,53 400,53 460,61 0,00 0,00 VLASTNÍ
132 VLASTNÍ Sporák elektrický t 1,00 4 005,32 15 0,00 4 005,32 4 005,32 4 606,12 0,00 0,00 VLASTNÍ
133 VLASTNÍ D+M elektroinstalace dle PD t 1,00 26 188,66 15 0,00 26 188,66 26 188,66 30 116,96 0,00 0,00 VLASTNÍ

S Přesuny sutí 0,00 8 057,79 8 057,79 9 266,45 0,00
134 979081111 ROO Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 3,25 167,30 15 0,00 542,98 542,98 624,43 0,00 0,00 RTS II / 2023
135 979081121 ROO Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 32,50 15,41 15 0,00 500,67 500,67 575,77 0,00 0,00 RTS II / 2023

10*3,25 32,50
136 979082111 ROO Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 3,25 236,31 15 0,00 768,02 768,02 883,22 0,00 0,00 RTS II / 2023
137 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1 .PP t 3,25 258,20 15 0,00 839,14 839,14 965,01 0,00 0,00 RTS II / 2023
138 979082111 ROO Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 3,25 236,31 15 0,00 768,02 768,02 883,22 0,00 0,00 RTS II / 2023
139 979990181 ROO Poplatek za uložení suti - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307 t 0,02 2 104,34 15 0,00 39,67 39,67 45,62 0,00 0,00 RTS II / 2023

140 979990107R00 Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 t 3,23 1 423,42 15 0,00 4 599,30 4 599,30 5 289,19 0,00 0,00 RTS II / 2023
3,25-0,01885 3,23

Celkem: 214 500,00 246 675,00
Poznámka:

1,1*28,9 31,79
116 998781102R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m l 0,30 444,89 15 0,00 133,47 133,47 153,49 0,00 0,00 RTS II / 2023

783 Nátěry 413,13 1 117,52 1 530,65 1 760,25 0,00
117 783225100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1 x email m2 4,40 165,14 15 136,16 590,47 726,63 835,62 0,00 0,00 RTS II / 2023

0,8*2*2+0,6*2 4,40
118 783601813R00 Odstranění nátěrů truhlářských, dveří oškrábáním m2 4,40 30,13 15 3,44 129,14 132,58 152,47 0,00 0,00 RTS II / 2023
119 783394140R00 Nátěr disperzní litin, radiátorů Z + 1x + 1x email m2 4,00 137,73 15 270,39 280,52 550,91 633,55 0,00 0,00 RTS II / 2023
120 783601813 R00 Očištění radiátoru před nátěrem m2 4,00 30,13 15 3,13 117,40 120,53 138,61 0,00 0,00 RTS II / 2023

784 Malby 368,36 6 259,92 6 628,27 7 622,51 0,01
121 784402801R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 86,26 25,94 15 5,85 2 231,93 2 237,77 2 573,44 0,00 0,00 RTS II / 2023

20,6325+65,6275 86,26
122 784161901ROO Penetrace podkladu 1 x m2 86,26 12,45 15 99,93 973,78 1 073,71 1 234,76 0,00 0,00 RTS II / 2023
123 784195112R00 Malba bílá, bez penetrace, 2 x m2 86,26 38,45 15 262,58 3 054,21 3 316,79 3 814,31 0,00 0,01 RTS II / 2023

stropy 0,00
20,6325 20,63
stěny 0,00
65,6275 65,63

90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 0,00 685,54 685,54 788,37 0,00
124 900 R01 HZS h 2,50 274,22 15 0,00 685,54 685,54 788,37 0,00 0,00 RTS II / 2023

94 Lešení a stavební výtahy 925,20 1 343,82 2 269,02 2 609,37 0,03
125 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 20,63 109,99 15 925,20 1 343,82 2 269,02 2 609,37 0,00 0,03 RTS II / 2023

95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách 24,53 1 742,35 1 766,88 2 031,91 0,00
126 952901111 ROO Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 20,63 85,65 15 24,53 1 742,35 1 766,88 2 031,91 0,00 0,00 RTS II / 2023

96 Bourání konstrukcí 300,40 2 562,23 2 862,63 3 292,02 2,85
127 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 3,00 12,57 15 0,00 37,71 37,71 43,37 0,00 0,00 RTS II / 2023
128 965044121 ROO Bourání podkladů bet., tl. 4 cm, m2 3,57 228,30 15 0,00 815,04 815,04 937,30 0,09 0,32 RTS II / 2023

2,1*1,7 3,57
129 962084121 ROO Bourání příček deskových,sádrokartonových tl. 5 cm m2 25,09 80,11 15 300,40 1 709,47 2 009,87 2 311,35 0,10 2,53 RTS II / 2023

H99 Ostatní přesuny hmot 0,00 2 182,19 2 182,19 2 509,52 0,00
130 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 3,97 549,04 15 0,00 2 182,19 2 182,19 2 509,52 0,00 0,00 RTS II / 2023

M21 Elektromontére 0,00 30 594,52 30 594,52 35 183,69 0,00

131 VLASTNÍ Montáž sporáku t 1,00 400,53 15 0,00 400,53 400,53 460,61 0,00 0,00 VLASTNÍ

132 VLASTNÍ Sporák elektrický t 1,00 4 005,32 15 0,00 4 005,32 4 005,32 4 606,12 0,00 0,00 VLASTNÍ

133 VLASTNÍ D+M elektroinstalace dle PD t 1,00 26 188,66 15 0,00 26 188,66 26 188,66 30 116,96 0,00 0,00 VLASTNÍ

S Přesuny sutí 0,00 8 057,79 8 057,79 9 266,45 0,00
134 979081111 ROO Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 3,25 167,30 15 0,00 542,98 542,98 624,43 0,00 0,00 RTS II / 2023
135 979081121 ROO Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 32,50 15,41 15 0,00 500,67 500,67 575,77 0,00 0,00 RTS II / 2023

10*3,25 32,50
136 979082111 ROO Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 3,25 236,31 15 0,00 768,02 768,02 883,22 0,00 0,00 RTS II / 2023
137 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1 .PP t 3,25 258,20 15 0,00 839,14 839,14 965,01 0,00 0,00 RTS II / 2023
138 979082111 ROO Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 3,25 236,31 15 0,00 768,02 768,02 883,22 0,00 0,00 RTS II / 2023

139 979990181 ROO Poplatek za uložení suti - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307 t 0,02 2 104,34 15 0,00 39,67 39,67 45,62 0,00 0,00 RTS II / 2023

140 979990107R00 Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 t 3,23 1 423,42 15 0,00 4 599,30 4 599,30 5 289,19 0,00 0,00 RTS II / 2023

3,25-0,01885 3,23
Celkem: 214 500,00 246 675,00

Poznámka:



Krycí list rozpočtu

Oprava bytu Libušínská 11,13-Název stavby: Objednatel: Město Žďár nad Sázavou IČO/DIČ: 00295841/CZ00295841velikost 1+1-bezbariérový

Libušínská 11/55, 13/1, 13/6, 13/30 aDruh stavby: Projektant: IČO/DIČ:
13/60

Lokalita: Zhotovitel: Jan Štefáček IČO/DIČ:

KonecZačátek výstavby: Položek: 140výstavby:

JKSO: Zpracoval: Jan Štefáček Datum: 06.10.2023

Rozpočtové náklady v Kč
A Základní rozpočtové náklady Q Doplňkové náklady Q Náklady na umístění stavby (NUS)

HSV Dodávky 31 389,92 Práce přesčas 0,00 Zařízení staveniště 7 303,40
Montáž 47 818,09 Bez pevné podl. 0,00 Mimostav. doprava 0,00

PSV Dodávky 92 599,13 Kulturní památka 0,00 Územní vlivy 0,00
Montáž 61 649,29 Provozní vlivy 0,00

"M" Dodávky 0,00 Ostatní 0,00
Montáž 446,57 NUS z rozpočtu 0,00

Ostatní materiál 0,00
Přesun hmot a su 46 997,00
ZRN celkem 280 900,00 DN celkem 0,00 NUS celkem 7 303,40

DN celkem z obj. 0,00 NUS celkem z obj 0,00
VORN celkem 0,00
VORN celkem z ol 0,00

Základ 0% 0,00
Základ 15% 288 203,40 DPH 15% 43 230,51 Celkem bez DPH 288 203,40
Základ 21% 0,00 DPH 21% 0,00 Celkem včetně DP 331 433,91

Projektant Objednatel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis
Poznámka:



Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Oprava bytu Libušínská 11,13-Název stavby: Objednatel: Město Žďár nad Sázavou IČO/DIČ: 00295841/CZ00295841velikost 1+1-bezbariérový

Libušínská 11/55, 13/1, 13/6,Druh stavby: Projektant: IČO/DIČ:
13/30 a 13/60

Lokalita: Zhotovitel: Jan Štefáček IČO/DIČ:

KonecZačátek výstavby: Položek: 140výstavby:

JKSO: Zpracoval: Jan Štefáček Datum: 06.10.2023

Vedlejší rozpočtové náklady VRN
Doplňkové náklady DN Kč % Základna Kč
Práce přesčas 0,00 0,00
Bez pevné podl. 0,00 0,00
Kulturní památka 0,00 0,00
Celkem DN 0,00

Náklady na umístění stavby (NUS) Kč % Základna Kč
Zařízení staveniště 2,60 280 900,00 7 303,40
Mimostav. doprava 0,00 0,00
Územní vlivy 0,00 0,00
Provozní vlivy 0,00 0,00
Ostatní 0,00 0,00
NUS z rozpočtu 0,00 0,00
Celkem NUS 7 303,40

Celkem VRN 7 303,40

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:
Oprava bytu Libušínská 11,13- 
velikost 1+1-bezbariérový

Objednatel: Město Žďár nad Sázavou IČO/DIČ: 00295841/CZ00295841

Druh stavby:
Libušínská 11/55, 13/1, 13/6, 
13/30 a 13/60

Projektant: IČO/DIČ:

Lokalita: Zhotovitel: Jan Štefáček IČO/DIČ:

Začátek výstavby:
Konec
výstavby:

Položek: 140

JKSO: Zpracoval: Jan Štefáček Datum: 06.10.2023

Vedlejší rozpočtové náklady VRN
Doplňkové náklady DN Kč % Základna Kč

Práce přesčas 0,00 0,00
Bez pevné podl. 0,00 0,00
Kulturní památka 0,00 0,00
Celkem DN 0,00

Náklady na umístění stavby (NUS) Kč % Základna Kč
Zařízení staveniště 2,60 280 900,00 7 303,40
Mimostav. doprava 0,00 0,00
Územní vlivy 0,00 0,00
Provozní vlivy 0,00 0,00
Ostatní 0,00 0,00
NUS z rozpočtu 0,00 0,00
Celkem NUS 7 303,40

Celkem VRN 7 303,40



Ostatní rozpočtové náklady ORN
Ostatní rozpočtové náklady (ORN) Kč % Základna Kčl

0,00 0,00
Celkem ORN o,oo|

Ostatní rozpočtové náklady ORN
Ostatní rozpočtové náklady (ORN) Kč % Základna Kčl

0,00 0,00
Celkem ORN o,oo|



Stavební rozpočet

Název stavby: Oprava bytu Libušínská 11,13-velikost 1+1-bezbariérový Doba výstavby: Objednatel Město Žďár nad Sázavou

Druh stavby: Libušínská 11/55, 13/1,13/6, 13/30 a 13/60 Začátek výstavby: Projektant:

Lokalita: Konec výstavby: Zhotovitel: Jan Štefáček

JKSO: Zpracováno dne: 06.10.2023 Zpracoval: Jan Štefáček

č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Sazba DPř Náklady (Kč) Náklady (Kč) Hmotnost (t) Cenová
Rozměry (Kč) Dodávka | Montáž | Celkem lelkem vč. DPř Jednot. | Celkem soustava
Nezařazeno 123 989,05 156 910,95 280 900,00 323 035,00 10,11

34 Stěny a příčky 8 589,56 5 040,20 13 629,77 15 674,23 1,48

1 342270040RA0 Příčka z desek pórobetonových hladkých, tloušťka 5 cm m2 2.51 453,51 15 656,60 481,70 1 138,30 1 309,05 0,05 0,12 RTS II / 2023
koupelna obezděni šachty 0,00
(0,55+0,35+0,1)*2,6-0,3*0,3 2,51

2 342270041RAO Příčka z desek pórobetonových hladkých, tloušťka 7,5 cm m2 3,22 539,69 15 1 114,95 622,84 1 737,79 1 998,46 0,06 0,18 RTS II / 2023
2,7 2,70
0,2*2,6 0,52

3 342270042RA0 Příčka z desek pórobetonových hladkých, tloušťka 10 cm m2 15,85 621,97 15 6 651,20 3 204,61 9 855,80 11 334,17 0,07 1,18 RTS II / 2023
(3,46+2,85)*2,6-0,8*2*2 13,21
(2,85-0,45)*1,1 2,64

4 342668111R00 Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami m 11,50 78,08 15 166,82 731,05 897,87 1 032,55 0,00 0,00 RTS II / 2023
2,6*4+1,1 11,50

61 Úprava povrchů vnitřní 8 747,13 26 940,96 35 688,09 41 041,31 3,30
5 611401111R00 Oprava omítky na stropech o ploše do 0,09 m2 kus 4,00 150,95 15 118,15 485,65 603,79 694,36 0,01 0,03 RTS II / 2023
6 611403399R00IM Hrubá výplň rýh maltou ve stropech m2 2,50 336,25 15 196,65 643,97 840,62 966,71 0,11 0,27 RTS II / 2023
7 601011193R00 Kontaktní nátěr pod omítky bílý m2 40,43 55,39 15 1 088,87 1 150,69 2 239,56 2 575,49 0,00 0,01 RTS II / 2023
8 601011141RT3 Štuk na stropech ručně m2 40,43 145,13 15 1 417,18 4 450,90 5 868,08 6 748,29 0,01 0,23 RTS II / 2023

předsíň 0,00
1,4*2,85 3,99
koupelna 0,00
1,885*2,85 5,37
kuchyně 0,00
3,46*3,015 10.43

pokoj 0,00
3,46*5,965 20,64

9 602011193R00 Kontaktní nátěr pod omítky bílý m2 101,43 50,92 15 2 727,79 2 437,34 5 165,13 5 939,90 0,00 0,03 RTS II / 2023
22,336+79,094 101,43

10 612421615R00 Omítka vnitřní zdivá, MVC, hrubá zatřená m2 22,34 181,73 15 743,52 3 315,59 4 059,11 4 667,97 0,04 0,88 RTS II / 2023
podobklady-koupelna 0,00
(1,885+2,85)*2*2,1+0,5*2,1-0,8*2,1 19,26
(0,075*2+0,2)*2,6 0,91
kuchyně 0,00
(3,015+0,6)*0,6 2,17

11 612421637R00 Omítka vnitřní zdivá, MVC, štuková m2 22,51 338,19 15 999,03 6 614,00 7 613,03 8 754,98 0,05 1,07 RTS II / 2023
nové příčky 0,00

Stavební rozpočet

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

JKSO:

Oprava bytu Libušínská 11,13-velikost 1+1-bezbariérový

Libušínská 11/55, 13/1,13/6, 13/30 a 13/60

Doba výstavby:

Začátek výstavby:

Konec výstavby:

Zpracováno dne: 06.10.2023

Objednatel

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracoval:

Město Žďár nad Sázavou

Jan Štefáček

Jan Štefáček

č Objekt Kód Zkrácený popis

Rozměry
MJ Množství Cena/MJ

(Kč)

Sazba DPř Náklady (Kč) Náklady (Kč) Hmotnost (t) Cenová

soustavaDodávka | Montáž | Celkem lelkem vč. DPř Jednot. | Celkem
Nezařazeno 123 989,05 156 910,95 280 900,00 323 035,00 10,11

34 Stěny a příčky 8 589,56 5 040,20 13 629,77 15 674,23 1,48

1 342270040RA0 Příčka z desek pórobetonových hladkých, tloušťka 5 cm m2 2.51 453,51 15 656,60 481,70 1 138,30 1 309,05 0,05 0,12 RTS II / 2023

koupelna obezděni šachty 0,00
(0,55+0,35+0,1)*2,6-0,3*0,3 2,51

2 342270041RAO Příčka z desek pórobetonových hladkých, tloušťka 7,5 cm m2 3,22 539,69 15 1 114,95 622,84 1 737,79 1 998,46 0,06 0,18 RTS II / 2023

2,7 2,70
0,2*2,6 0,52

3 342270042RA0 Příčka z desek pórobetonových hladkých, tloušťka 10 cm m2 15,85 621,97 15 6 651,20 3 204,61 9 855,80 11 334,17 0,07 1,18 RTS II / 2023

(3,46+2,85)*2,6-0,8*2*2 13,21
(2,85-0,45)*1,1 2,64

4 342668111R00 Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami m 11,50 78,08 15 166,82 731,05 897,87 1 032,55 0,00 0,00 RTS II / 2023

2,6*4+1,1 11,50
61 Úprava povrchů vnitřní 8 747,13 26 940,96 35 688,09 41 041,31 3,30

5 611401111R00 Oprava omítky na stropech o ploše do 0,09 m2 kus 4,00 150,95 15 118,15 485,65 603,79 694,36 0,01 0,03 RTS II / 2023
6 611403399R00IM Hrubá výplň rýh maltou ve stropech m2 2,50 336,25 15 196,65 643,97 840,62 966,71 0,11 0,27 RTS II / 2023
7 601011193R00 Kontaktní nátěr pod omítky bílý m2 40,43 55,39 15 1 088,87 1 150,69 2 239,56 2 575,49 0,00 0,01 RTS II / 2023
8 601011141RT3 Štuk na stropech ručně m2 40,43 145,13 15 1 417,18 4 450,90 5 868,08 6 748,29 0,01 0,23 RTS II / 2023

předsíň 0,00
1,4*2,85 3,99
koupelna 0,00
1,885*2,85 5,37
kuchyně 0,00
3,46*3,015 10.43
pokoj 0,00
3,46*5,965 20,64

9 602011193R00 Kontaktní nátěr pod omítky bílý

22,336+79,094
m2 101,43

101,43
50,92 15 2 727,79 2 437,34 5 165,13 5 939,90 0,00 0,03 RTS II / 2023

10 612421615R00 Omítka vnitřní zdivá, MVC, hrubá zatřená

pod obklady-koupelna
(1,885+2,85)*2*2,1+0,5*2,1-0,8*2,1
(0,075*2+0,2)*2,6
kuchyně

(3,015+0,6)*0,6

m2 22,34
0,00

19,26
0,91
0,00
2,17

181,73 15 743,52 3 315,59 4 059,11 4 667,97 0,04 0,88 RTS II / 2023

11 612421637R00 Omítka vnitřní zdivá, MVC, štuková 

nové příčky
m2 22,51

0,00
338,19 15 999,03 6 614,00 7 613,03 8 754,98 0,05 1,07 RTS II / 2023



koupelna 0,00
(1,885+2,85)*2*0,5+0,5*0,5+(2,85-0,45) *1,1 7,63
předsíň 0,00
2,85*2,6-0,8*2+1,4*2,6-0,8*2 7,85
kuchyně 0,00
3,46*2,6-0,8*2-0,6‘0,6 7,04

12 602011141RT1 Štuk na stěnách vnitřní, ručně m2 79,09 96,53 15 1 023,33 6 611,39 7 634,71 8 779,92 0,00 0,20 RTS II / 2023
stávajícípříčky 0,00
předsíň 0,00
(1,4+2,85)*2,6-0,8*2*2 7,85
kuchyně 0,00
(3,015+3,46+3,015)*2,6 24,67
-2*1,65-(3,015+0,6)*0,6 -5,47
špalety oken 0,00
0,2+(1,65*2+2) 5,50
pokoj 0,00
(3,46+5,965)*2*2,6-(0,8*0,8*2,4+1,65*1,3) 45,33
0,2*(1,65+2+2,4) 1,21

13 612403399R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou m2 5,50 302,56 15 432,62 1 231,45 1 664,07 1 913,68 0,11 0,59 RTS II / 2023
62 Úprava povrchů vnější 69,26 380,70 449,96 517,45 0,00

14 620991111R00 Zakrývání spár panelů páskou m 24,80 18,14 15 69,26 380,70 449,96 517,45 0,00 0,00 RTS II / 2023
63 Podlahy a podlahové konstrukce 8 975,14 3 987,61 12 962,75 14 907,16 0,61

15 632451441ROO Doplnění potěru v ploše do 1 m2, tl.30-40 mm m2 3,72 671,85 15 1 699,68 798,25 2 497,93 2 872,62 0,08 0,30 RTS II / 2023
původníkoupelna 0,00
1,69*2,2 3,72

16 632411105RT3 Samonivelační stěrka ruč.zpracování tl.5 mm m2 35,50 294,78 15 7 275,47 3 189,35 10 464,82 12 034,54 0,01 0,32 RTS II / 2023
64 Výplně otvorů 2 735,92 1 472,36 4 208,28 4 839,52 0,07

17 641951111 ROO Osazení rámů slepých, ocel, dřevo, plocha do 1 m2 kus 1,00 191,45 15 27,05 164,39 191,45 220,16 0,01 0,01 RTS II / 2023
18 VLASTNÍ Dvířka vodoměry kus 1,00 291,54 15 291,54 0,00 291,54 335,28 0,00 0,00 VLASTNÍ

Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80 x
19 642942111 RT4 197x11 cm kus 2,00 862,64 15 2 417,32 1 307,97 3 725,29 4 284,08 0,03 0,06 RTS II / 2023

711 Izolace proti vodě 4 105,22 2 475,97 6 581,19 7 568,36 0,04
20 711212012R00 Hydroizolační povlak vyztužený tkaninou m2 10,41 494,33 15 3 254,33 1 892,75 5 147,08 5 919,15 0,00 0,04 RTS II / 2023

koupelna 0,00
podlaha 0,00
1,885*2,85 5,37
stěny 0,00
1,2*2*2,1 5,04

21 711212601RW1 Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna m 9,17 109,17 15 632,90 368,16 1 001,06 1 151,22 0,00 0,00 RTS II / 2023
(1,885+2,85)*2+0,5-0,8 9,17

22 711212611RU1 Těsnicí pás do svislých koutů m 2,10 165,86 15 217,98 130,31 348,30 400,54 0,00 0,00 RTS II / 2023
23 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m t 0,10 847,42 15 0,00 84,74 84,74 97,45 0,00 0,00 RTS II / 2023

721 Vnitřní kanalizace 1 768,61 3 223,78 4 992,39 5 741,25 0,02
24 721140935R00 Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN100 kus 1,00 508,58 15 413,31 95,27 508,58 584,87 0,00 0,00 RTS II / 2023
25 721171803R00 Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm m 6,00 8,93 15 0,00 53,61 53,61 61,65 0,00 0,01 RTS II / 2023
26 721176103R00 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 7,80 213,48 15 643,05 1 022,11 1 665,16 1 914,93 0,00 0,00 RTS II / 2023
27 721176105R00 Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm m 1,80 678,97 15 451,45 770,70 1 222,15 1 405,48 0,00 0,00 RTS II / 2023
28 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm m 0,50 555,88 15 132,68 145,26 277,94 319,63 0,00 0,00 RTS II / 2023
29 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 4,00 63,56 15 0,00 254,23 254,23 292,36 0,00 0,00 RTS II / 2023
30 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 1,00 94,58 15 0,00 94,58 94,58 108,77 0,00 0,00 RTS II / 2023
31 230120046R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 100 m 9,60 46,52 15 0,00 446,57 446,57 513,55 0,00 0,00 RTS II / 2023
32 721290111 ROO Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 9,60 18,08 15 5,16 168,37 173,53 199,56 0,00 0,00 RTS II / 2023
33 721176212R00 Potrubí KG odpadní svislé D 110 x 3,2 mm m 0,50 536,44 15 122,96 145,26 268,22 308,45 0,00 0,00 RTS II / 2023
34 998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m t 0,05 556,53 15 0,00 27,83 27,83 32,00 0,00 0,00 RTS II / 2023

722 Vnitřní vodovod 2 080,16 4 157,89 6 238,04 7173,75 0,02

koupelna 0,00
(1,885+2,85) *2*0,5+0,5*0,5+(2,85-0,45) *1,1 7,63
předsíň 0,00
2,85 *2,6-0,8 *2+1,4*2,6-0,8 *2 7,85
kuchyně 0,00
3,46*2,6-0,8*2-0,6‘0,6 7,04

12 602011141RT1 Štuk na stěnách vnitřní, ručně m2 79,09
stávající příčky 0,00
předsíň 0,00
(1,4+2,85)*2,6-0,8*2*2 7,85
kuchyně 0,00
(3,015+3,46+3,015)*2,6 24,67
-2*1,65-(3,015+0,6) *0,6 -5,47
špalety oken 0,00
0,2+(1,65*2+2) 5,50
pokoj 0,00
(3,46+5,965)*2*2,6-(0,8*0,8*2,4+1,65*1,3) 45,33
0,2* (1,65+2+2,4) 1,21

13 612403399R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou m2 5,50
62 Úprava povrchů vnější

14 620991111R00 Zakrývání spár panelů páskou m 24,80
63 Podlahy a podlahové konstrukce

15 632451441ROO Doplnění potěru v ploše do 1 m2, tl.30-40 mm m2 3,72
původní koupelna 0,00
1,69*2,2 3,72

16 632411105RT3 Samonivelační stěrka ruč.zpracování tl.5 mm m2 35,50
64 Výplně otvorů

17 641951111 ROO Osazení rámů slepých, ocel, dřevo, plocha do 1 m2 kus 1,00
18 VLASTNÍ Dvířka vodoměry kus 1,00

19 642942111 RT4
Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80 x 
197x11 cm kus 2,00

711 Izolace proti vodě

20 711212012R00 Hydroizolační povlak vyztužený tkaninou m2 10,41
koupelna 0,00
podlaha 0,00
1,885*2,85 5,37
stěny 0,00
1,2*2*2,1 5,04

21 711212601RW1 Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna m 9,17
(1,885+2,85)*2+0,5-0,8 9,17

22 711212611RU1 Těsnicí pás do svislých koutů m 2,10
23 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m t 0,10

721 Vnitřní kanalizace
24 721140935R00 Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN100 kus 1,00
25 721171803R00 Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm m 6,00
26 721176103R00 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 7,80
27 721176105R00 Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm m 1,80
28 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm m 0,50
29 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 4,00
30 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 1,00
31 230120046R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 100 m 9,60
32 721290111 ROO Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 9,60
33 721176212R00 Potrubí KG odpadní svislé D 110 x 3,2 mm m 0,50
34 998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m t 0,05

722 Vnitřní vodovod

96,53 15 1 023,33 6 611,39 7 634,71 8 779,92 0,00 0,20 RTS II / 2023

302,56 15 432,62 1 231,45 1 664,07 1 913,68 0,11 0,59 RTS II / 2023
69,26 380,70 449,96 517,45 0,00

18,14 15 69,26 380,70 449,96 517,45 0,00 0,00 RTS II / 2023
8 975,14 3 987,61 12 962,75 14 907,16 0,61

671,85 15 1 699,68 798,25 2 497,93 2 872,62 0,08 0,30 RTS II / 2023

294,78 15 7 275,47 3 189,35 10 464,82 12 034,54 0,01 0,32 RTS II / 2023
2 735,92 1 472,36 4 208,28 4 839,52 0,07

191,45 15 27,05 164,39 191,45 220,16 0,01 0,01 RTS II / 2023
291,54 15 291,54 0,00 291,54 335,28 0,00 0,00 VLASTNÍ

862,64 15 2 417,32 1 307,97 3 725,29 4 284,08 0,03 0,06 RTS II / 2023

4 105,22 2 475,97 6 581,19 7 568,36 0,04
494,33 15 3 254,33 1 892,75 5 147,08 5 919,15 0,00 0,04 RTS II / 2023

109,17 15 632,90 368,16 1 001,06 1 151,22 0,00 0,00 RTS II / 2023

165,86 15 217,98 130,31 348,30 400,54 0,00 0,00 RTS II / 2023
847,42 15 0,00 84,74 84,74 97,45 0,00 0,00 RTS II / 2023

1 768,61 3 223,78 4 992,39 5 741,25 0,02
508,58 15 413,31 95,27 508,58 584,87 0,00 0,00 RTS II / 2023

8,93 15 0,00 53,61 53,61 61,65 0,00 0,01 RTS II / 2023
213,48 15 643,05 1 022,11 1 665,16 1 914,93 0,00 0,00 RTS II / 2023
678,97 15 451,45 770,70 1 222,15 1 405,48 0,00 0,00 RTS II / 2023
555,88 15 132,68 145,26 277,94 319,63 0,00 0,00 RTS II / 2023
63,56 15 0,00 254,23 254,23 292,36 0,00 0,00 RTS II / 2023
94,58 15 0,00 94,58 94,58 108,77 0,00 0,00 RTS II / 2023
46,52 15 0,00 446,57 446,57 513,55 0,00 0,00 RTS II / 2023
18,08 15 5,16 168,37 173,53 199,56 0,00 0,00 RTS II / 2023

536,44 15 122,96 145,26 268,22 308,45 0,00 0,00 RTS II / 2023
556,53 15 0,00 27,83 27,83 32,00 0,00 0,00 RTS II / 2023

2 080,16 4 157,89 6 238,04 7173,75 0,02



35 722130801 R00IM Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 m 3,00 49,89 15 0,00 149,66 149,66 172,11 0,00 0,01 RTS II / 2023
36 722130913R00 Oprava-přeřezání ocelové trubky DN 25 kus 2,00 21,19 15 0,00 42,38 42,38 48,74 0,00 0,00 RTS II / 2023
37 722260921ROO Zpětná montáž vodoměrů závitových G 1/2 kus 2,00 57,92 15 4,02 111,82 115,84 133,22 0,00 0,00 RTS II / 2023
38 722172631ROO Potrubí z PPR Instaplasl, teplá, D 20x3,4 mm m 12,50 180,44 15 888,00 1 367,50 2 255,50 2 593,83 0,00 0,01 RTS II / 2023
39 722220111 ROO Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 kus 2,00 180,43 15 188,67 172,19 360,87 415,00 0,00 0,00 RTS II / 2023
40 722220121 ROO Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2 pár 3,00 363,46 15 577,62 512,75 1 090,38 1 253,93 0,00 0,00 RTS II / 2023
41 722181214RT8 Izolace návleková tl. stěny 20 mm m 12,50 75,47 15 403,46 539,92 943,39 1 084,90 0,00 0,00 RTS II / 2023
42 722190401 ROO Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 5,00 165,53 15 0,00 827,66 827,66 951,81 0,00 0,00 RTS II / 2023
43 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 12,50 23,97 15 16,28 283,36 299,64 344,59 0,00 0,00 RTS II / 2023
44 722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 m 12,50 10,75 15 2,11 132,33 134,43 154,60 0,00 0,00 RTS II / 2023
45 998722102R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m t 0,04 494,33 15 0,00 18,29 18,29 21,03 0,00 0,00 RTS II / 2023

725 Zařizovací předměty 26 519,12 6 042,19 32 561,32 37 445,51 0,26
46 725110811 ROO Demontáž klozetů splachovacích soubor 1,00 170,07 15 0,00 170,07 170,07 195,58 0,02 0,02 RTS II / 2023
47 725210821 ROO Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 1,00 110,14 15 0,00 110,14 110,14 126,66 0,02 0,02 RTS II / 2023
48 725840850ROO Demontáž baterie sprch.diferenciálníG 3/4x1 kus 1,00 117,59 15 0,00 117,59 117,59 135,23 0,00 0,00 RTS II / 2023
49 725820802R00 Demontáž baterie stojánkové do 1 otvoru soubor 1,00 64,02 15 0,00 64,02 64,02 73,62 0,00 0,00 RTS II / 2023
50 725860811 ROO Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých kus 3,00 10,96 15 0,00 32,87 32,87 37,80 0,00 0,00 RTS II / 2023
51 725220851 ROO Demontáž van včetně vybourání obezdezdívky soubor 1,00 331,72 15 0,00 331,72 331,72 381,48 0,13 0,13 RTS II / 2023
52 725860811 ROO Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých kus 3,00 10,96 15 0,00 32,87 32,87 37,80 0,00 0,00 RTS II / 2023
53 725991811 ROO Demontáž konzol jednoduchých kus 2,00 24,23 15 0,00 48,46 48,46 55,73 0,01 0,01 RTS II / 2023

konzola na závěs do sprchy 0,00
bočnípevná zástěna sprchy 0,00
2 2,00

54 725219401 ROO Montáž umyvadel na šrouby do zdivá soubor 1,00 654,35 15 104,02 550,33 654,35 752,50 0,00 0,00 RTS II / 2023
55 725017153R00 Umyvadlo invalidní 64 x 55 cm, bílé soubor 1,00 2 189,82 15 1 694,63 495,19 2 189,82 2 518,29 0,02 0,02 RTS II / 2023
56 725860213ROO Sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm kus 1,00 277,61 15 187,82 89,80 277,61 319,26 0,00 0,00 RTS II / 2023
57 725860107R00 Uzávěrka zápachová umyvadlová T 1015,D 40 kus 1,00 195,66 15 105,86 89,80 195,66 225,01 0,00 0,00 RTS II / 2023
58 725829301 ROO Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové kus 2,00 168,44 15 11,43 325,45 336,88 387,42 0,00 0,00 RTS II / 2023
59 725849201 ROO Montáž baterií sprchových, pevná výška kus 1,00 290,57 15 63,92 226,65 290,57 334,16 0,00 0,00 RTS II / 2023
60 725860181 RT1 Sifon pračkový , D 40/50 mm nerezový kus 1,00 1 074,83 15 985,02 89,81 1 074,83 1 236,05 0,00 0,00 RTS II / 2023
61 725860222R00 Sifon sprchový PP , D 40/50 mm kus 1,00 531,91 15 442,10 89,81 531,91 611,69 0,00 0,00 RTS II / 2023
62 725810402R00 Ventil rohový bez přípoj, trubičky TE 66 G 1/2 soubor 7,00 175,25 15 646,76 580,00 1 226,75 1 410,77 0,00 0,00 RTS II/2023
63 725823114RT1 Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu kus 2,00 1 451,24 15 2 577,62 324,86 2 902,47 3 337,84 0,00 0,00 RTS II / 2023
64 725845111 ROO Baterie sprchová nástěnná ruční kus 1,00 1 480,40 15 1 266,13 214,27 1 480,40 1 702,46 0,00 0,00 RTS II / 2023
65 725814125R00 Ventil pračkový DN 20 soubor 1,00 527,38 15 482,12 45,26 527,38 606,48 0,00 0,00 RTS II / 2023
66 725119305R00 Montáž klozetových mís kombinovaných soubor 1,00 910,27 15 423,33 486,93 910,27 1 046,81 0,00 0,00 RTS II / 2023
67 725013128R00 Kloz.kombi ZTP,nádrž s arm.odpad svislý,bílý soubor 1,00 6 848,05 15 6 255,24 592,81 6 848,05 7 875,26 0,03 0,03 RTS II / 2023
68 725291136R00 Madlo dvojité sklopné bílé dl. 830 mm soubor 1,00 1 386.46 15 1 247,75 138,71 1 386,46 1 594,43 0,00 0,00 RTS II i 2023
69 725291113R00 Madlo rovné bílé dl. 500 mm soubor 2,00 553,93 15 866,96 240,91 1 107,87 1 274,05 0,00 0,00 RTS II / 2023
70 725291114R00 Madlo rovné bílé dl. 600 mm soubor 1,00 570,13 15 449,68 120,45 570,13 655,65 0,00 0,00 RTS II / 2023
71 55430012 Sedátko sklápěcí s opěrnou nohou 44x45 cm kus 1,00 3 796,55 15 3 796,55 0,00 3 796,55 4 366,04 0,01 0,01 RTS II / 2023
72 VLASTNÍ Zrcadlo nerez výklopné nerozbitné 600 x 400 mm kus 1,00 2 612,24 15 2 612,24 0,00 2 612,24 3 004,07 0,00 0,00 VLASTNÍ
73 VLASTNÍ Sprchový odtokový žlábek nerez dl. 500mm kus 1,00 2 299,96 15 2 299,96 0,00 2 299,96 2 644,95 0,00 0,00 VLASTNÍ
74 725590812R00 Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 12 m t 0,30 1 444,77 15 0,00 433,43 433,43 498,45 0,00 0,00 RTS II / 2023

728 Vzduchotechnika 54,16 1 075,57 1 129,73 1 299,19 0,00
75 728415111 ROO Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2 kus 2,00 184,32 15 0,00 368,64 368,64 423,94 0,00 0,00 RTS II / 2023
76 429727810 Mřížka kruhová PVC pr. 100 mm kus 2,00 27,08 15 54,16 0,00 54,16 62,29 0,00 0,00 RTS II / 2023
77 VLASTNÍ Vzduchotechnika- odtah od odsavače t 1,00 680,27 15 0,00 680,27 680,27 782,31 0,00 0,00 VLASTNÍ
78 998728102R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m t 0,01 2 666,01 15 0,00 26,66 26,66 30,66 0,00 0,00 RTS II / 2023

766 Konstrukce truhlářské 27 260,04 6 777,03 34 037,07 39 142,63 0,58
79 766662811 ROO Demontáž prahů dveří 1 křídlových kus 4,00 36,86 15 0,00 147,46 147,46 169,58 0,00 0,01 RTS II / 2023
80 766812840R00 Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m kus 1,00 318,11 15 0,00 318,11 318,11 365.82 0,17 0,17 RTS II / 2023
81 766825821 ROO Demontáž vestavěných skříní 2křídlových kus 3,00 154,19 15 0,00 462,58 462,58 531,97 0,11 0,33 RTS II / 2023
82 766661112R00 Montáž dveří do zárubně.otevíravých 1 kř.do 0,8 m kus 3,00 485,90 15 0,00 1 457,70 1 457,70 1 676,36 0,00 0,00 RTS II / 2023
83 61160706 Dveře vnitřní hladké 1 kříd. 2/3sklo 80x197 lak A kus 2,00 1 561,38 15 3 122,76 0,00 3 122,76 3 591,18 0,02 0,04 RTS II / 2023
84 VLASTNÍ Dveře posuvné 800*2000mm dle PD vč. kování kus 1,00 6 349,19 15 6 349,19 0,00 6 349,19 7 301,57 0,02 0,02 VLASTNÍ
85 766665921 ROO Zakování dveří 1 křídlých kompletizovaných kus 2,00 287,98 15 0,00 575,96 575,96 662,36 0,00 0,00 RTS II / 2023
|86 54914591 Kliky se štítem dveř. 804 klíč/90 Cr kus 2,00 320,70 15 641,40 0,00 641,40 737,61 0,00 0,00 RTS II/2023

35 722130801 R00IM Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 m 3,00

36 722130913R00 Oprava-přeřezání ocelové trubky DN 25 kus 2,00

37 722260921ROO Zpětná montáž vodoměrů závitových G 1/2 kus 2,00

38 722172631ROO Potrubí z PPR Instaplasl, teplá, D 20x3,4 mm m 12,50

39 722220111 ROO Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 kus 2,00

40 722220121 ROO Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2 pár 3,00

41 722181214RT8 Izolace návleková tl. stěny 20 mm m 12,50

42 722190401 ROO Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 5,00

43 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 12,50

44 722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 m 12,50

45 998722102R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m t 0,04

725 Zařizovací předměty

46 725110811 ROO Demontáž klozetů splachovacích soubor 1,00

47 725210821 ROO Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 1,00

48 725840850ROO Demontáž baterie sprch.diferenciální G 3/4x1 kus 1,00

49 725820802R00 Demontáž baterie stojánkové do 1 otvoru soubor 1,00

50 725860811 ROO Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých kus 3,00

51 725220851 ROO Demontáž van včetně vybourání obezdezdívky soubor 1,00

52 725860811 ROO Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých kus 3,00

53 725991811 ROO Demontáž konzol jednoduchých kus 2,00

konzola na závěs do sprchy 0,00

boční pevná zástěna sprchy 0,00

2 2,00

54 725219401 ROO Montáž umyvadel na šrouby do zdivá soubor 1,00

55 725017153R00 Umyvadlo invalidní 64 x 55 cm, bílé soubor 1,00

56 725860213 ROO Sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm kus 1,00
57 725860107R00 Uzávěrka zápachová umyvadlová T 1015,D 40 kus 1,00

58 725829301 ROO Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové kus 2,00

59 725849201 ROO Montáž baterií sprchových, pevná výška kus 1,00

60 725860181 RT1 Sifon pračkový , D 40/50 mm nerezový kus 1,00

61 725860222R00 Sifon sprchový PP , D 40/50 mm kus 1,00

62 725810402R00 Ventil rohový bez přípoj, trubičky TE 66 G 1/2 soubor 7,00

63 725823114RT1 Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu kus 2,00

64 725845111 ROO Baterie sprchová nástěnná ruční kus 1,00

65 725814125R00 Ventil pračkový DN 20 soubor 1,00

66 725119305R00 Montáž klozetových mís kombinovaných soubor 1,00
67 725013128R00 Kloz.kombi ZTP,nádrž s arm.odpad svislý,bílý soubor 1,00

68 725291136R00 Madlo dvojité sklopné bílé dl. 830 mm soubor 1,00

69 725291113R00 Madlo rovné bílé dl. 500 mm soubor 2,00

70 725291114R00 Madlo rovné bílé dl. 600 mm soubor 1,00

71 55430012 Sedátko sklápěcí s opěrnou nohou 44x45 cm kus 1,00
72 VLASTNÍ Zrcadlo nerez výklopné nerozbitné 600 x 400 mm kus 1,00
73 VLASTNÍ Sprchový odtokový žlábek nerez dl. 500mm kus 1,00
74 725590812R00 Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 12 m t 0,30

728 Vzduchotechnika

75 728415111 ROO Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2 kus 2,00
76 429727810 Mřížka kruhová PVC pr. 100 mm kus 2,00
77 VLASTNÍ Vzduchotechnika- odtah od odsavače t 1,00
78 998728102R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m t 0,01

766 Konstrukce truhlářské

79 766662811 ROO Demontáž prahů dveří 1 křídlových kus 4,00
80 766812840R00 Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m kus 1,00

81 766825821 ROO Demontáž vestavěných skříní 2křídlových kus 3,00

82 766661112R00 Montáž dveří do zárubně.otevíravých 1 kř.do 0,8 m kus 3,00

83 61160706 Dveře vnitřní hladké 1 kříd. 2/3sklo 80x197 lak A kus 2,00
84 VLASTNÍ Dveře posuvné 800*2000mm dle PD vč. kování kus 1,00

85 766665921 ROO Zakování dveří 1 křídlých kompletizovaných kus 2,00
|86 54914591 Kliky se štítem dveř. 804 klíč/90 Cr kus 2,00

49,89 15 0,00 149,66 149,66 172,11 0,00 0,01 RTS II / 2023

21,19 15 0,00 42,38 42,38 48,74 0,00 0,00 RTS II / 2023

57,92 15 4,02 111,82 115,84 133,22 0,00 0,00 RTS II / 2023

180,44 15 888,00 1 367,50 2 255,50 2 593,83 0,00 0,01 RTS II / 2023

180,43 15 188,67 172,19 360,87 415,00 0,00 0,00 RTS II / 2023

363,46 15 577,62 512,75 1 090,38 1 253,93 0,00 0,00 RTS II / 2023

75,47 15 403,46 539,92 943,39 1 084,90 0,00 0,00 RTS II / 2023

165,53 15 0,00 827,66 827,66 951,81 0,00 0,00 RTS II / 2023

23,97 15 16,28 283,36 299,64 344,59 0,00 0,00 RTS II / 2023

10,75 15 2,11 132,33 134,43 154,60 0,00 0,00 RTS II / 2023

494,33 15 0,00 18,29 18,29 21,03 0,00 0,00 RTS II / 2023

26 519,12 6 042,19 32 561,32 37 445,51 0,26

170,07 15 0,00 170,07 170,07 195,58 0,02 0,02 RTS II / 2023

110,14 15 0,00 110,14 110,14 126,66 0,02 0,02 RTS II / 2023

117,59 15 0,00 117,59 117,59 135,23 0,00 0,00 RTS II / 2023

64,02 15 0,00 64,02 64,02 73,62 0,00 0,00 RTS II / 2023

10,96 15 0,00 32,87 32,87 37,80 0,00 0,00 RTS II / 2023

331,72 15 0,00 331,72 331,72 381,48 0,13 0,13 RTS II / 2023

10,96 15 0,00 32,87 32,87 37,80 0,00 0,00 RTS II / 2023

24,23 15 0,00 48,46 48,46 55,73 0,01 0,01 RTS II / 2023

654,35 15 104,02 550,33 654,35 752,50 0,00 0,00 RTS II / 2023

2 189,82 15 1 694,63 495,19 2 189,82 2 518,29 0,02 0,02 RTS II / 2023

277,61 15 187,82 89,80 277,61 319,26 0,00 0,00 RTS II / 2023

195,66 15 105,86 89,80 195,66 225,01 0,00 0,00 RTS II / 2023

168,44 15 11,43 325,45 336,88 387,42 0,00 0,00 RTS II / 2023

290,57 15 63,92 226,65 290,57 334,16 0,00 0,00 RTS II / 2023

1 074,83 15 985,02 89,81 1 074,83 1 236,05 0,00 0,00 RTS II / 2023

531,91 15 442,10 89,81 531,91 611,69 0,00 0,00 RTS II / 2023

175,25 15 646,76 580,00 1 226,75 1 410,77 0,00 0,00 RTS II/2023
1 451,24 15 2 577,62 324,86 2 902,47 3 337,84 0,00 0,00 RTS II / 2023

1 480,40 15 1 266,13 214,27 1 480,40 1 702,46 0,00 0,00 RTS II / 2023
527,38 15 482,12 45,26 527,38 606,48 0,00 0,00 RTS II / 2023

910,27 15 423,33 486,93 910,27 1 046,81 0,00 0,00 RTS II / 2023
6 848,05 15 6 255,24 592,81 6 848,05 7 875,26 0,03 0,03 RTS II / 2023

1 386.46 15 1 247,75 138,71 1 386,46 1 594,43 0,00 0,00 RTS II i 2023

553,93 15 866,96 240,91 1 107,87 1 274,05 0,00 0,00 RTS II / 2023

570,13 15 449,68 120,45 570,13 655,65 0,00 0,00 RTS II / 2023
3 796,55 15 3 796,55 0,00 3 796,55 4 366,04 0,01 0,01 RTS II / 2023

2 612,24 15 2 612,24 0,00 2 612,24 3 004,07 0,00 0,00 VLASTNÍ

2 299,96 15 2 299,96 0,00 2 299,96 2 644,95 0,00 0,00 VLASTNÍ

1 444,77 15 0,00 433,43 433,43 498,45 0,00 0,00 RTS II / 2023

54,16 1 075,57 1 129,73 1 299,19 0,00

184,32 15 0,00 368,64 368,64 423,94 0,00 0,00 RTS II / 2023
27,08 15 54,16 0,00 54,16 62,29 0,00 0,00 RTS II / 2023

680,27 15 0,00 680,27 680,27 782,31 0,00 0,00 VLASTNÍ

2 666,01 15 0,00 26,66 26,66 30,66 0,00 0,00 RTS II / 2023

27 260,04 6 777,03 34 037,07 39 142,63 0,58

36,86 15 0,00 147,46 147,46 169,58 0,00 0,01 RTS II / 2023
318,11 15 0,00 318,11 318,11 365.82 0,17 0,17 RTS II / 2023
154,19 15 0,00 462,58 462,58 531,97 0,11 0,33 RTS II / 2023
485,90 15 0,00 1 457,70 1 457,70 1 676,36 0,00 0,00 RTS II / 2023

1 561,38 15 3 122,76 0,00 3 122,76 3 591,18 0,02 0,04 RTS II / 2023
6 349,19 15 6 349,19 0,00 6 349,19 7 301,57 0,02 0,02 VLASTNÍ

287,98 15 0,00 575,96 575,96 662,36 0,00 0,00 RTS II / 2023

320,70 15 641,40 0,00 641,40 737,61 0,00 0,00 RTS II/2023



87 54926043 Zámek stavební vložkový typ 24026 (80 mm) L kus 2,00 150,96 15 301,91 0,00 301,91 347,20 0,00 0,00 RTS II / 2023
88 766664915R00 Seříznutí dveřních křídel kompletizovaných kus 3,00 52,61 15 0,00 157,82 157,82 181,50 0,00 0,00 RTS II / 2023
89 766812114R00 Montáž kuchyňských linek dřevěných linek š.do 2,1 m kus 1,00 3 145,44 15 0,00 3 145,44 3 145.44 3 617,26 0,00 0,00 RTS II / 2023
90 VLASTNÍ Kuchyňská linka dle výpisu výrobků ks 1,00 16 844,78 15 16 844,78 0,00 16 844,78 19 371,50 0,00 0,00 VLASTNÍ
91 998766102R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m t 0,60 853,25 15 0,00 511,95 511,95 588,74 0,00 0,00 RTS II / 2023

771 Podlahy z dlaždic 2 755,52 3 102,66 5 858,17 6 736,90 0,14
92 771575107R00 Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 20x20 cm m2 5,37 439,26 15 456,86 1 902,96 2 359,82 2 713,79 0,00 0,03 RTS II / 2023

m.č.2 0,00
1,885*2,85 5,37

93 771579791R00 Příplatekza plochu podlah keram. do 5 m2 jednotí. m2 5,37 10,96 15 0,00 58,86 58,86 67,68 0,00 0,00 RTS II / 2023
94 771579792R00 Příplatekza podlahy keram.v omezeném prostoru m2 5,37 60,64 15 0,00 325,78 325,78 374,65 0,00 0,00 RTS II i 2023
95 771101116R00 Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou II. do 30 mm m2 5,37 124,39 15 0,00 668,23 668,23 768,47 0,00 0,00 RTS II / 2023
96 771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažby m2 5,37 34,92 15 89,56 98,05 187,60 215,74 0,00 0,00 RTS II / 2023
97 59764231 Dlažba reliéfní 300x300x9 mm m2 5,91 373,82 15 2 209,11 0,00 2 209,11 2 540,47 0,02 0,11 RTS II / 2023

1,1*5,37225 5,91
98 998771103R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m t 0,10 487,85 15 0,00 48,79 48,79 56,10 0,00 0,00 RTS II / 2023

776 Podlahy povlakové 14 804,06 6 963,66 21 767,71 25 032,87 0,14
99 776401800R00 Demontáž soklíkú nebo lišt, pryžových nebo z PVC m 42,18 10,11 15 0,00 426,31 426,31 490,25 0,00 0,00 RTS II / 2023

předsíň 0,00
3,46+1,2+2,2+2,45+1,3+3,65-0,6-0,70,8*2 11,36

kuchyně+jídelna 0,00
2,295+3,46+2,295+0,76+2,2+0,76+1,3-0,7 12,37
pokoj 0,00
(3,46+5,965)*2-0,8+0,2*2 18,45

100 VLASTNÍ Úprava podkladu nášlapných ploch odbroušení lepidla, likvidace m2 38,00 55,07 15 597,26 1 495,38 2 092,64 2 406,54 0,00 0,00 RTS II / 2020
101 77651181OROO Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky m2 38,01 30,26 15 0,00 1 149,98 1 149,98 1 322,48 0,00 0,04 RTS II / 2023

předsíň 0,00
1,2*3,46+1,3*2,45 7,34
kuchyně+jídelna 0,00
3,46*2,295+2,2*0.76 9,61
pokoj 0,00
3,46*5,965+2,1*0,2 21,06

102 776421100RU1 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu m 36,70 77,75 15 1 015,04 1 838,21 2 853,25 3 281,23 0,00 0,00 RTS II / 2023
předsíň 0,00
(1,4+2,85)*2-0,8*4 5,30
kuchyně 0,00
(3,015+3,46)*2-0,8 12,15
pokoj 0,00
(3,46+5,965)*2+0,2*2 19,25

103 776541100RT1 Lepení podlah z izolačních plastů pouze položení - PVC ve specifikaci m2 35,58 80,98 15 1 244,94 1 636,63 2 881,57 3 313,81 0,00 0,02 RTS II / 2023
mč1-předsíň 0,00
1,4*2,85 3,99
kuchyně+jídelna 0,00
3,015*3,46 10,43
pokoj 0,00
5,995*3,46+2,1 *0,2 21,16

104 28412231 Podlahovina PVC tl. 1,7mm m2 39,14 295,11 15 11 549,92 0,00 11 549,92 13 282,41 0,00 0,07 RTS II / 2023
35,58*1,1 39,14

105 776981101ROO Montáž přechodové, podlahové lišty samolepicí m 2,40 55,52 15 0,00 133,26 133,26 153,24 0,00 0,00 RTS II / 2023
106 776981113RU1 Lišta hliníková přechodová,různá výška poví.podlah m 2,40 267,57 15 396,89 245,28 642,17 738,50 0,00 0,00 RTS II / 2023
107 998776102R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m t 0,10 386,14 15 0,00 38,61 38,61 44,41 0,00 0,00 RTS II / 2023

781 Obklady (keramické) 11 986,84 17 575,95 29 562,79 33 997,21 0,42
108 781415016RT5 Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm m2 25,08 406,87 15 1 132,19 9 070,55 10 202,74 11 733,15 0,00 0,08 RTS II / 2023

87 54926043 Zámek stavební vložkový typ 24026 (80 mm) L kus 2,00 150,96 15 301,91 0,00 301,91 347,20 0,00 0,00 RTS II / 2023
88 766664915R00 Seříznutí dveřních křídel kompletizovaných kus 3,00 52,61 15 0,00 157,82 157,82 181,50 0,00 0,00 RTS II / 2023
89 766812114R00 Montáž kuchyňských linek dřevěných linek š.do 2,1 m kus 1,00 3 145,44 15 0,00 3 145,44 3 145.44 3 617,26 0,00 0,00 RTS II / 2023
90 VLASTNÍ Kuchyňská linka dle výpisu výrobků ks 1,00 16 844,78 15 16 844,78 0,00 16 844,78 19 371,50 0,00 0,00 VLASTNÍ

91 998766102R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m t 0,60 853,25 15 0,00 511,95 511,95 588,74 0,00 0,00 RTS II / 2023

771 Podlahy z dlaždic 2 755,52 3 102,66 5 858,17 6 736,90 0,14
92 771575107R00 Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 20x20 cm m2 5,37 439,26 15 456,86 1 902,96 2 359,82 2 713,79 0,00 0,03 RTS II / 2023

m.č.2 0,00

1,885*2,85 5,37

93 771579791R00 Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotí. m2 5,37 10,96 15 0,00 58,86 58,86 67,68 0,00 0,00 RTS II / 2023
94 771579792R00 Příplatek za podlahy keram.v omezeném prostoru m2 5,37 60,64 15 0,00 325,78 325,78 374,65 0,00 0,00 RTS II i 2023
95 771101116R00 Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou II. do 30 mm m2 5,37 124,39 15 0,00 668,23 668,23 768,47 0,00 0,00 RTS II / 2023
96 771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažby m2 5,37 34,92 15 89,56 98,05 187,60 215,74 0,00 0,00 RTS II / 2023
97 59764231 Dlažba reliéfní 300x300x9 mm m2 5,91 373,82 15 2 209,11 0,00 2 209,11 2 540,47 0,02 0,11 RTS II / 2023

1,1*5,37225 5,91

98 998771103R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m t 0,10 487,85 15 0,00 48,79 48,79 56,10 0,00 0,00 RTS II / 2023

776 Podlahy povlakové 14 804,06 6 963,66 21 767,71 25 032,87 0,14

99 776401800R00 Demontáž soklíkú nebo lišt, pryžových nebo z PVC m 42,18 10,11 15 0,00 426,31 426,31 490,25 0,00 0,00 RTS II / 2023

předsíň 0,00

3,46+1,2+2,2+2,45+1,3+3,65-0,6-0,70,8*2 11,36

kuchyně+jídelna 0,00

2,295+3,46+2,295+0,76+2,2+0,76+1,3-0,7 12,37

pokoj 0,00

(3,46+5,965) *2-0,8+0,2*2 18,45

100 VLASTNÍ Úprava podkladu nášlapných ploch odbroušení lepidla, likvidace m2 38,00 55,07 15 597,26 1 495,38 2 092,64 2 406,54 0,00 0,00 RTS II / 2020

101 77651181OROO Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky m2 38,01 30,26 15 0,00 1 149,98 1 149,98 1 322,48 0,00 0,04 RTS II / 2023
předsíň 0,00

1,2*3,46+1,3*2,45 7,34

kuchyně+jídelna 0,00

3,46*2,295+2,2*0.76 9,61

pokoj 0,00

3,46*5,965+2,1*0,2 21,06

102 776421100RU1 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu m 36,70 77,75 15 1 015,04 1 838,21 2 853,25 3 281,23 0,00 0,00 RTS II / 2023
předsíň 0,00

(1,4+2,85)*2-0,8*4 5,30

kuchyně 0,00

(3,015+3,46)*2-0,8 12,15

pokoj 0,00

(3,46+5,965) *2+0,2*2 19,25

103 776541100RT1 Lepení podlah z izolačních plastů pouze položení - PVC ve specifikaci m2 35,58 80,98 15 1 244,94 1 636,63 2 881,57 3 313,81 0,00 0,02 RTS II / 2023

mč1 -předsíň 0,00

1,4*2,85 3,99

kuchyně+jídelna 0,00

3,015*3,46 10,43

pokoj 0,00

5,995*3,46+2,1 *0,2 21,16
104 28412231 Podlahovina PVC tl. 1,7mm m2 39,14 295,11 15 11 549,92 0,00 11 549,92 13 282,41 0,00 0,07 RTS II / 2023

35,58*1,1 39,14

105 776981101ROO Montáž přechodové, podlahové lišty samolepicí m 2,40 55,52 15 0,00 133,26 133,26 153,24 0,00 0,00 RTS II / 2023
106 776981113RU1 Lišta hliníková přechodová,různá výška poví.podlah m 2,40 267,57 15 396,89 245,28 642,17 738,50 0,00 0,00 RTS II / 2023
107 998776102R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m t 0,10 386,14 15 0,00 38,61 38,61 44,41 0,00 0,00 RTS II / 2023

781 Obklady (keramické) 11 986,84 17 575,95 29 562,79 33 997,21 0,42
108 781415016RT5 Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm m2 25,08 406,87 15 1 132,19 9 070,55 10 202,74 11 733,15 0,00 0,08 RTS II / 2023



koupelna 0,00
2,1*(1,885+2,85)*2+0,1*2*2-0,8*2+2,1*0,5 19,74

(0,075*2+0,2)*1 0,35
kuchyně 0,00
0,6*(3,015+0,8)+1,5*1,8 4,99

109 781419711R00 Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl m2 25,08 36,54 15 0,00 916,28 916,28 1 053,72 0,00 0,00 RTS II / 2023
110 781419701 R00 Příplatek za práci v omez.prostoru.obkl.pórovinové m2 25,08 207,00 15 0,00 5 190,64 5 190,64 5 969,24 0,00 0,00 RTS II / 2023
111 597813605 Obkládačka 20x20 světle béžová lesk m2 27,58 320,37 15 8 837,09 0,00 8 837,09 10 162,65 0,01 0,34 RTS II / 2023

1,1*25,076 27,58
112 781111111R00 Řezání obkladaček diamantovým kotoučem m 8,00 68,03 15 29,34 514,88 544,22 625,85 0,00 0,00 RTS II / 2023
113 781111116R00 Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 90 mm kus 7,00 42,63 15 17,32 281,09 298,41 343,17 0,00 0,00 RTS II / 2023
114 781491001R00 Montáž lišt k obkladům m 32,27 43,86 15 0,00 1 415,40 1 415,40 1 627,71 0,00 0,00 RTS II / 2023

(1,885+2,85)*2+0,5-0,8 9,17
2,1*11 23,10

115 59760147.A Lišta plast do malt lože m 35,50 55,52 15 1 970,90 0,00 1 970,90 2 266,53 0,00 0,01 RTS II / 2023
1,1*32,27 35,50

116 998781102R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m t 0,40 467,76 15 0,00 187,10 187,10 215,17 0,00 0,00 RTS II / 2023
783 Nátěry 591,49 1 452,93 2 044,43 2 351,09 0,00

117 7832251OOROO Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email m2 4,80 173,63 15 156,17 677,25 833,43 958,44 0,00 0,00 RTS II / 2023
0,8*2*3 4,80

118 783601813R00 Odstranění nátěrů truhlářských, dveří oškrábáním m2 4,80 31,68 15 3,95 148,12 152,07 174,88 0,00 0,00 RTS II / 2023
119 783394140R00 Nátěr disperzní litin, radiátorů Z + 1 x + 1 x email m2 6,00 144,81 15 426,43 442,41 868,84 999,17 0,00 0,00 RTS II / 2023
120 783601813R00 Očištění radiátoru před nátěrem m2 6,00 31,68 15 4,94 185,15 190,09 218,60 0,00 0,00 RTS II / 2023

784 Malby 673,90 10 872,49 11 546,39 13 278,35 0,03
121 784402801 ROO Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 128,14 27,28 15 9,13 3 485,91 3 495,04 4 019,30 0,00 0,00 RTS II / 2023
122 784161901 ROO Penetrace podkladu 1 x m2 150,45 13,09 15 183,25 1 785,70 1 968,95 2 264,30 0,00 0,00 RTS II / 2023
123 784195112R00 Malba bílá, bez penetrace, 2 x m2 150,45 40,43 15 481,52 5 600,87 6 082,40 6 994,76 0,00 0,02 RTS II / 2023

stropy 0,00
1,4*2,85+1,885*2,85+3,46*3,015+5,965*3,46 40,43
stěny 0,00
18,814+87,705+3,5 110,02

90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 0,00 720,78 720,78 828,90 0,00
124 900 R01 HZS h 2,50 288,31 15 0,00 720,78 720,78 828,90 0,00 0,00 RTS II / 2023

94 Lešení a stavební výtahy 1 906,51 2 769,14 4 675,65 5 377,00 0,06
125 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 40,43 115,64 15 1 906,51 2 769,14 4 675,65 5 377,00 0,00 0,06 RTS II / 2023

95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách 50,56 3 590,37 3 640,92 4 187,06 0,00
126 952901111 ROO Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 40,43 90,05 15 50,56 3 590,37 3 640,92 4 187,06 0,00 0,00 RTS II / 2023

96 Bourání konstrukcí 315,84 2 915,98 3 231,81 3 716,59 2,93
127 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 4,00 13,22 15 0,00 52,87 52,87 60,80 0,00 0,00 RTS II / 2023
128 965044121 ROO Bourání podkladů bet., tl. 4 cm, s rabic.pletivem m2 4,44 240,04 15 0,00 1 065,77 1 065,77 1 225,63 0,09 0,40 RTS II / 2023
129 962084121 ROO Bourání příček deskových,sádrokartonových tl. 5 cm m2 25,09 84,22 15 315,84 1 797,34 2 113,18 2 430,15 0,10 2,53 RTS II / 2023

H99 Ostatní přesuny hmot 0,00 2 597,66 2 597,66 2 987,31 0,00
130 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 4,50 577,26 15 0,00 2 597,66 2 597,66 2 987,31 0,00 0,00 RTS II / 2023

M21 Elektromontáže 0,00 34 827,24 34 827,24 40 051,32 0,00
131 VLASTNÍ Montáž sporáku t 1,00 421.12 15 0,00 421,12 421,12 484,29 0,00 0,00 VLASTNÍ
132 VLASTNÍ Sporák elektrický t 1,00 4 211,20 15 0,00 4 211,20 4 211,20 4 842,87 0,00 0,00 VLASTNÍ
133 VLASTNÍ D+M elektroinstalace dle PD t 1,00 30 194,92 15 0,00 30 194,92 30 194,92 34 724,16 0,00 0,00 VLASTNÍ

S Přesuny sutí 0,00 7 947,86 7 947,86 9140,04 0,00
134 979081111 ROO Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 3,44 175,90 15 0,00 604,71 604,71 695,42 0,00 0,00 RTS II / 2023
135 979081121 ROO Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 34,40 16,20 15 0,00 557,17 557,17 640,75 0,00 0,00 RTS II / 2023

10*3,44 34,40
136 979082111 ROO Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 3,44 248,46 15 0,00 854,70 854,70 982,91 0,00 0,00 RTS II / 2023
137 979011111 ROO Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1 .PP t 0,00 0,00 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2023
138 979082111 ROO Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 3,11 248,46 15 0,00 772,71 772,71 888,62 0,00 0,00 RTS II / 2023

koupelna 0,00
2,1*(1,885+2,85)*2+0,1 *2*2-0,8*2+2,1 *0,5 19,74
(0,075*2+0,2)*1 0,35
kuchyně 0,00
0,6*(3,015+0,8)+1,5*1,8 4,99

109 781419711R00 Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl m2 25,08 36,54 15 0,00 916,28 916,28 1 053,72 0,00 0,00 RTS II / 2023
110 781419701 R00 Příplatek za práci v omez.prostoru.obkl.pórovinové m2 25,08 207,00 15 0,00 5 190,64 5 190,64 5 969,24 0,00 0,00 RTS II / 2023
111 597813605 Obkládačka 20x20 světle béžová lesk m2 27,58 320,37 15 8 837,09 0,00 8 837,09 10 162,65 0,01 0,34 RTS II / 2023

1,1*25,076 27,58
112 781111111R00 Řezání obkladaček diamantovým kotoučem m 8,00 68,03 15 29,34 514,88 544,22 625,85 0,00 0,00 RTS II / 2023
113 781111116R00 Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 90 mm kus 7,00 42,63 15 17,32 281,09 298,41 343,17 0,00 0,00 RTS II / 2023
114 781491001R00 Montáž lišt k obkladům m 32,27 43,86 15 0,00 1 415,40 1 415,40 1 627,71 0,00 0,00 RTS II / 2023

(1,885+2,85)*2+0,5-0,8 9,17
2,1*11 23,10

115 59760147. A Lišta plast do malt lože m 35,50 55,52 15 1 970,90 0,00 1 970,90 2 266,53 0,00 0,01 RTS II / 2023

1,1*32,27 35,50
116 998781102R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m t 0,40 467,76 15 0,00 187,10 187,10 215,17 0,00 0,00 RTS II / 2023

783 Nátěry 591,49 1 452,93 2 044,43 2 351,09 0,00
117 7832251OOROO Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email m2 4,80 173,63 15 156,17 677,25 833,43 958,44 0,00 0,00 RTS II / 2023

0,8*2*3 4,80
118 783601813R00 Odstranění nátěrů truhlářských, dveří oškrábáním m2 4,80 31,68 15 3,95 148,12 152,07 174,88 0,00 0,00 RTS II / 2023
119 783394140R00 Nátěr disperzní litin, radiátorů Z + 1 x + 1 x email m2 6,00 144,81 15 426,43 442,41 868,84 999,17 0,00 0,00 RTS II / 2023
120 783601813R00 Očištění radiátoru před nátěrem m2 6,00 31,68 15 4,94 185,15 190,09 218,60 0,00 0,00 RTS II / 2023

784 Malby 673,90 10 872,49 11 546,39 13 278,35 0,03
121 784402801 ROO Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 128,14 27,28 15 9,13 3 485,91 3 495,04 4 019,30 0,00 0,00 RTS II / 2023
122 784161901 ROO Penetrace podkladu 1 x m2 150,45 13,09 15 183,25 1 785,70 1 968,95 2 264,30 0,00 0,00 RTS II / 2023
123 784195112R00 Malba bílá, bez penetrace, 2 x m2 150,45 40,43 15 481,52 5 600,87 6 082,40 6 994,76 0,00 0,02 RTS II / 2023

stropy 0,00
1,4*2,85+1,885*2,85+3,46*3,015+5,965*3,46 40,43
stěny 0,00
18,814+87,705+3,5 110,02

90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 0,00 720,78 720,78 828,90 0,00
124 900 R01 HZS h 2,50 288,31 15 0,00 720,78 720,78 828,90 0,00 0,00 RTS II / 2023

94 Lešení a stavební výtahy 1 906,51 2 769,14 4 675,65 5 377,00 0,06
125 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 40,43 115,64 15 1 906,51 2 769,14 4 675,65 5 377,00 0,00 0,06 RTS II / 2023

95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách 50,56 3 590,37 3 640,92 4 187,06 0,00
126 952901111 ROO Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 40,43 90,05 15 50,56 3 590,37 3 640,92 4 187,06 0,00 0,00 RTS II / 2023

96 Bourání konstrukcí 315,84 2 915,98 3 231,81 3 716,59 2,93
127 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 4,00 13,22 15 0,00 52,87 52,87 60,80 0,00 0,00 RTS II / 2023
128 965044121 ROO Bourání podkladů bet., tl. 4 cm, s rabic.pletivem m2 4,44 240,04 15 0,00 1 065,77 1 065,77 1 225,63 0,09 0,40 RTS II / 2023
129 962084121 ROO Bourání příček deskových,sádrokartonových tl. 5 cm m2 25,09 84,22 15 315,84 1 797,34 2 113,18 2 430,15 0,10 2,53 RTS II / 2023

H99 Ostatní přesuny hmot 0,00 2 597,66 2 597,66 2 987,31 0,00
130 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 4,50 577,26 15 0,00 2 597,66 2 597,66 2 987,31 0,00 0,00 RTS II / 2023

M21 Elektromontáže 0,00 34 827,24 34 827,24 40 051,32 0,00
131 VLASTNÍ Montáž sporáku t 1,00 421.12 15 0,00 421,12 421,12 484,29 0,00 0,00 VLASTNÍ
132 VLASTNÍ Sporák elektrický t 1,00 4 211,20 15 0,00 4 211,20 4 211,20 4 842,87 0,00 0,00 VLASTNÍ
133 VLASTNÍ D+M elektroinstalace dle PD t 1,00 30 194,92 15 0,00 30 194,92 30 194,92 34 724,16 0,00 0,00 VLASTNÍ

S Přesuny sutí 0,00 7 947,86 7 947,86 9140,04 0,00
134 979081111 ROO Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 3,44 175,90 15 0,00 604,71 604,71 695,42 0,00 0,00 RTS II / 2023
135 979081121 ROO Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 34,40 16,20 15 0,00 557,17 557,17 640,75 0,00 0,00 RTS II / 2023

10*3,44 34,40
136 979082111 ROO Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 3,44 248,46 15 0,00 854,70 854,70 982,91 0,00 0,00 RTS II / 2023
137 979011111 ROO Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1 .PP t 0,00 0,00 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2023
138 979082111 ROO Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 3,11 248,46 15 0,00 772,71 772,71 888,62 0,00 0,00 RTS II / 2023



139 979990181R00 Poplatek za uložení suti - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307 t 0,02 2 212,50 15 0,00 41,71 41,71 47,96 0,00 0,00 RTS II / 2023

140 979990107R00 Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 t 3,42 1 496,59 15 0,00 5 116,85 5 116,85 5 884,38 0,00 0,00 RTS II / 2023

3,43786-0,01885 3,42
Celkem: 280 900,00 323 035,00

Poznámka:

139 979990181R00 Poplatek za uložení suti - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307 t 0,02 2 212,50 15 0,00 41,71 41,71 47,96 0,00 0,00 RTS II / 2023

140 979990107R00 Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 t 3,42 1 496,59 15 0,00 5 116,85 5 116,85 5 884,38 0,00 0,00 RTS II / 2023

3,43786-0,01885 3,42

Poznámka:

Celkem: 280 900,00 323 035,00




