
SMLOUVA o DÍLO

k dodávce „Dodávka chladícího agregátu“

7.0 založt
e/common

,

číslo smlouvy objednatele: ................

číslo smlouvy zhotovitele: ..................

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2623 a násl. zákona č. 89/2012

Sb., občanského zákoníku, v platném znění, mezi smluvními stranami:

Městská část Praha 9

se sídlem Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

ICO: 00063894

DIČ: CZOOOó3894 re istrovane' dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH

bankovní spojení:—

číslo účtu:

zastoupená: lng. Milanem Rosolem. vedoucím odboru životního prostředí

(dálcjcn "objednatel" nebo „,investor“)

ICE-TEC SOLUTION
CZ s.r.o.

se sídlem Panská 1480/10, 110 00 Praha 1

IČO: 24271551, DIČ: CZ24271551.„ registrována dle § 94 z.č. 235/2004 Sb. o DPH

zapsána V obchodním re'stříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo Vložky 199400

číslo účtu:

zastoupená: Mgr. Martinem Retkou (statutární zdslupce)

adresa datové schránky zhotovitele: 462kavv2

  

  

(dále jen “zhotovitel")

takto:

[.

IDENTHTKAČNÍÚ
DAJE()STAVBĚ

Název díla: Dodávka chladícího agregátu

Místo díla: Místem plnění je prodloužení parku Přátelství V k.ú. Střížkov, Praha 9

II.

PŘEDMĚTSMLOUVY

1 . Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele dodat pro objednatele na svůj náklad a ne-

bezpečí dílo “Dodávka chladícího agregzitu”. a to za podmínek dohodnutých touto

smlouvou dle specifikace uvedené v příloze vsou1adu s vyhodnocením veřejné za-

kázky & rozhodnutí objednatele o zadání veřejné zakázky na dílo ze dne 20. 9. 2023.

Agregát má tyto parametry: minimá1ně 2 chladící okruhy, minimální chladící výkon 150

kW (-7/-10°C při venkovní teplotě +2OGC ). ekologické chladivo GWP do 750, mini-

mální průměrná účinnost chlazení SEPR-MT min. 3,85, maximální hluk 91 db, záruka



60 měsíců, součástí je vzdálený monitoring a přístup do servisního rozhraní, grafická

vizualizace, datová analýza, monitoring alarmových hlášení.

2. Dílo bude provedeno V souladu s veškerými právními a technickými požadavky plat-

nými v době podpisu smlouvy (zákony, vyhlášky, ČSN), se stavebním zákonem č.

183/2006 Sb. V platném znění a předpisy souvisejícími a V rozsahu stanoveném v zadá-

vací dokumentaci zadávacího řízení.

3. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla

může zhotovitel pověřit třetí osobu a to V rozsahu dle přílohy č. 4. této smlouvy, nad

rámec této přílohy jen s předchozím písemným souhlasem objednatele. Za Výsledek

těchto činností však odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám.

4. Specifikace rozsahu díla je vymezena V příloze č.1 a č. 2 — soupis prací, dodávek a

služeb s oceněným výkazem výměr, která je nedílnou součástí této smlouvy.

5. V ceně díla, kteráje uvedena v čl. IV jsou zakalkulovány veškeré související ostatní ná-

klady spojené se zhotovením díla, a to zejména i ty, které nej sou obsaženy v položkovém

rozpočtu samostatně, ale tvoří součást ceny jednotlivých rozpočtových položek (jak je

uvedeno V popisu položek). Jedná se o:

a) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády,

zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata

b) provozní i komplexní vyzkoušení díla

c) projednání záborů veřejných prostranství

d) projednání dopravních opatření ajejich realizace

c) projednání a realizace napojení a odpojení inženýrských sítí

I) vytyčení podzemních sítí vymezených projektem a jejich ochrana při realizaci

díla

g) náklady na požadavky plynoucí ze zkušebního provozu

6. Součástí díla i ceny díla jsou rovněž činnosti, které nej sou v této smlouvě uvedeny výslovně,

ale o kterých zhotovitel s péčí profesionála V oboru věděl, nebo podle svých odborných znalostí

vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení jemu známého a V podkla-

dech předaných zhotovitelem popsaného díla dané povahy třeba, a dále, které jsou s řádným

provedením díla nutně spojeny a vyplývají ze standardní praxe realizace děl analogického cha-

rakteru, včetně dodržení všech požadavků vymezených obecně závaznými právními předpisy.

Provedení těchto prací nezvyšuje touto Smlouvou sjednanou cenu díla, neboť s nimi zhotovitel

již při formulaci nabídky počítal, přičemž ustanovení § 2594 občanského zákoníku není tímto

ujednáním dotčeno.

7. Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho

provedení za podmínek uvedených V této smlouvě.

III.

DOBA PLNĚNÍ

1, Dílo bude dodáno a předáno objednateli do 60 kalendářních dní ode dne podpisu

smlouvy.

2. Časový harmonogram obsažený V nabídce zhotovitele a zpracovaný dle požadavků ob-

jednatele uvedených V zadávací dokumentaci tvoří přílohu č. 3.



IV.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností

zhotovitele V rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná a

činí:

Základní cena bez DPH 1.650.000 Kč

21 % DPH 346.500 Kč

Cena celkem 1.996.500 Kč

Na tyto práce se vztahuje režim přenesené daňové povinnosti. Pokud je plnění DPH

V režimu přenesení daňové povinnosti, musí být faktura doručena nejpozději 3. den

následujícího měsíce zdanitelného plnění.

Konečná faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předání a převzetí díla“.

Konečná faktura bude objednatelem uhrazena vplné výši vpřípadě, že dílo bude

dokončeno bez vad a nedodělků. Bude-li dílo převzato s vadami a nedodělky, které

nebrání užívání díla, pozastaví objednatel 20% z této konečné faktury. Dnem

uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí a předání díla, tj. datum podpisu

„Protokolu“.

Veškeré faktury budou vystaveny na adresu objednatele: MČ Praha 9, Sokolovská

14/324, 180 49, Praha 9 a V jednom vyhotovení zaslány nebo osobně doručeny na tuto

adresu nebo elektronicky datovou zprávou nebo na e-mail podatelna@praha9.cz.

Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací.

Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 30 dní od doručení objednateli.

Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového

dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozděj ších

předpisů a dále musí obsahovat tyto údaj e:

údaje objednatele, obchodní jméno, sídlo, DIČ

údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, DIČ

rozsah a předmět plnění

evidenční číslo daňového dokladu

fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem

datum uskutečnění zdanitelného plnění

datum vystavení daňového dokladu

IČ objednatele a zhotovitele

název stavby

bankovní spojení objednatele a zhotovitele

zápis V obchodnim rejstříku (číslo vložky, oddíl)

číslo smlouvy

7. U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na faktuře uvedený bude

zaregistrovaný u FU a zveřejněný.

8. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené

V této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě

začne nová lhůta splatnosti plynout ode dne doručení opravené či oprávněně vystavené

faktury.



9. Veškeré dodatečné práce nezbytné pro dokončení stavby nebo požadované na základě ko-

laudačního řízení musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech této

smlouvy a V souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.

Ceny dodatečných prací nezbytných pro dokončení stavby, nebo požadovaných na základě

kolaudace (dále jen „dodatečné práce“) budou tvořeny takto:

a) dodatečné práce, které lze zatřídit do kalkulovaných položek obsažených v kalku-

laci základní ceny díla (této základní smlouvy) budou oceněny jednotkovými ce-

nami kalkulace základní ceny díla„

b) u dodatečných prací neobsažených V kalkulaci základní ceny díla bude provedena

kalkulace ceny dodatečných prací na základě ceníku URS platného v době prová-

dění těchto dodatečných prací, případně mohou být sjednány ceny nižší.

c) dodatečných prací neobsažených V ceníku URS budou sjednány ceny obvyklé v čase a

místě plnění.

10. Práce, které nejsou předmětem této smlouvy, provedené zhotovitelem bez písemného

souhlasu objednatele a v rozporu 5 Čl. 1V. odst. 7 této smlouvy, nebudou zhotoviteli uhra-

zeny a zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla odstranit.

11. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle ust. § 106a zákona č.

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel opráv-

něn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotného DPH pro-

vést přímo na účet příslušného správce daně dle ust. § 109a zákona o DPH. Zaplacením

částky ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli

je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

V.

PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

l _ Objednatel má právo pověřit svým zastupováním odbornou Firmu provádějící inženýr-

skou činnost, na základě vydané plné moci pro tuto firmu.

2. Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště včetně určení přípojných míst pro

odběr elektrické energie a vody.

3. Objednatel do doby předání staveniště předá zhotoviteli veškeré doklady> které získal 21

jsou nezbytné k realizaci předmětu smlouvy, a projektovou dokumentaci ve 2 vyhoto-

veních.

4. Objednatel do doby zahájení prací zápisem do stavebního deníku jmenuje odpovědné

zástupce pověřené výkonem technického dozoru.

5. Objednatel bude řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou

součinnost při realizaci díla, jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto

smlouvou.

6. Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončený předmět smlouvy bez vad a ne—

dodělků a za zhotovené dílo zaplatí cenu dle článku IV. této smlouvy.

7. Objednatel zavazuje všechny zhotovitele stavby, popřípadě jiné osoby k součinnosti

s koordinátorem BOZP po celou dobu přípravy a realizace stavby ve smyslu požadavků

Zákona č.309/2006 Sb.

VI.



9.

11.

12.

13.

14.

15.

PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, kvalitně a V dohodnutém ter-

mínu. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO.

Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly

platným technickým normám, dohodnutým podmínkám a realizační projektové doku—

mentacr

Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady

objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhod-

nutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.

Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí,

neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození.

Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady stavební činnosti na

okolní zástavbu.

Zhotovitel zajistí pro vlastní provoz zařízení staveniště, které vyklidí do 3 dnů od

předání a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi

pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo ob-

jednatelem převzato.

Zhotovitel zajistí na své náklady provozní i komplexní zkoušky.

Zhotovitel souhlasí s tím, že si ponechá dílo ve své péči až do vydání kolaudačního

souhlasu a v případě zjištění jakýchkoliv vad, při kterých nebudou splněny podmínky

vydání kolaudačního souhlasu, tyto vady ve lhůtách stanovených stavebním úřadem,

bezúplatně odstraní.

Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kon-

trolních poradách, jejichž termíny budou oznámeny přípisem, provedeným technickým

dozorem investora objednatele.

Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým podzhotovitelům.

Zhotovitel je povinen si sám a na své náklady zajistit projednání i realizaci záborů ve-

řejného prostranství a dopravních opatření spojených s provedením stavby (DIR).

Povinností zhotovitele je na vlastní náklady označit staveniště infotabulemi. Objednatel

si vyhrazuje právo odsouhlasit konečný návrh infotabulí.

Zhotovitel se zavazuje, že do dokončení a předání celého díla bez vad a nedodělků bude

mít veškerá oprávnění nezbytná k realizaci díla.

Zhotovitel stavby je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi

doložit, že informoval koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo

technologických postupech, které zvolil.

Zhotovitel stavby je povinen poskytovat koordinátorovi BOZP součinnost potřebnou

pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby,

zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro upřesnění plánu BOZP a

jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování

plánu BOZP, tento plán dodržovat. zúčastňovat se kontrolních dnů svolávaných

koordinátorem a postupovat podle dohodnutých opatření, a to V rozsahu, způsobem a

ve lhůtách uvedených v plánu.

'
J
l



16.

17.

L
)
.
)

Zhotovitel je povinen dodržet v řádných termínech povinnosti dané zákonem č.

134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Za uhrazenou cenu se přitom počítají veš-

keré provedené fakturace za dílo v zákonem stanoveném období.

Zhotovitel je povinen mít zavedený systém řízení jakosti, přičemž doklad o tomto sys-

tému řízení jakosti tvoří přílohu č. 6 této smlouvy.

VII.

ŘÍZENÍ STAVBY, STAVEBNÍ DENÍK,

TECHNICKÝ DOZOR

Stavbyvedoucím zhotovitele je p.—který zabeZpečuje za zhotovitele

zejména tyto činnosti:

a) řídí a odpovídá za komplexní realizaci prací zhotovitele a jeho subdodavatelů

b) vystavuje faktury za provedené práce. včetně příslušných dokladů

o) provádí předávání stavebních prací, projektů a díla obj ednatelí

d) projednává & odsouhlasujc změny projektu. materiálů a dodávek

e) projednává a odsouhlasujc změny množství a cen realizovaných prací a dodávek

materiálu

t) vede stavební deník a deník víceprací _ me'něprací

g) zastupuje zhotovitele při jednáních ve věci předmětu této smlouvy.

(Za tímto účelem je stavby/vedoucímu zhotovitelelem vystavena plná moc, kte-

rou objednatel obdrží při předání a převzetí staveniště).

Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést na stavbě stavební deník podle

zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti

rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o překážkách

které brání jejich plynulému postupu.

Objednatel je povinen sledovat obsah zápisů v deníku a k zápisům připojovat svá sta-

noviska.

Na případné vícepráce a méně práce povede zhotovitel zvláštní deník. Vícepráee mohou

být realizovány po doručení písemného souhlasu objednatele sjejich provedením a uza—

vřením písemného dodatku smlouvy.

Je zakázáno zápisy v deníku přepisovat, škrtat a nelze z něj též vytrhávat originály jed—

notlivých stránek. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (re-

klamované) v zápise o předání a převzetí díla.

Nesouhlasí-li odpovědný zástupce objednatele s obsahem zápisu, který provedl stavby-

vedoucí zhotovitele, zapíše svůj nesouhlas do deníku do 7 pracovních dnů s uvedením

důvodů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

Výkon technického dozoru zajišťuje objednatel. Osoba odpovědná za technický dozor

investora (TDS) bude zhotoviteli písemně sdělena před předáním staveniště.

Technický dozor zejména:

a) Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného realizačního pro—

jektu, podle smlouvy o dílo, technických norem a jiných předpisů.

b) Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy

provedených prací a zjišťovací protokoly.



10.

b
)

e) Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace, materiálu a ví-

cepráce, které musí následně písemně předložit k odsouhlasení investorovi.

(1) Je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný

orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí

vznik hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhoto-

Vitele.

e) Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.

Zhotovitel bude průběžně infomíovat objednatele o stavu rozpracovaného díla.

Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a technickým dozo-

rem, je důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy.

Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím

řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle zákona č.183/2006

Sb. v platném znění.

V111.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Řádně provedená stavba se předává a přejímá \" rozsahu realizační projektové dokumen
—

tace stavby a vydaným stavebním povolením. Pokud je smlouvou dohodnuta též v roz—

sahujednotlivýeh objektů schopných samostatného užívání. Veškerá předání a převzetí

budou prováděna v rozsahu a způsobem stanoveným platnými předpisy a touto

smlouvou.

Zhotovitel je povinen zajistit předložení veškerých atestů, zpráv a protokolů o zkouš—

kách stanovených platnými předpisy a kompletní projektovou dokumentaci skutečného

provedení se zakreslením změn podle skutečného stavu provedených prací.

Dále připraví tyto doklady:

- osvědčení o zkouškách použitých materiálů

- stavební deník

- prohlášení o shodě na stanovené výrobky

- doklady o zaškolení obsluhy technologických zařízení

- provozní pokyny dodaných technologických zařízení

- doklady o vykonaných zkouškách technologických zařízení

Ke kontrole prací, materiálů a konstrukcí. které budou v dalším průběhu prací zakryty,

vyzve zhotovitel technický dozor objednatele 7 pracovních dní před jejich zakrytím zá-

pisem do stavebního deníku a zároveň prostřednictvím e-mailu. Pokud se objednatel na

výzvu nedostaví, je zhotovitel oprávněn provést zakrytí bez jeho účasti.

K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň 7 dnů před

zahájením předávacího řízení a to způsobem uvedeným v čl. XIV.

O předání a převzetí díla sestaví smluvní strany "protokol o předání a převzetí", který

bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality pro-

vedených prací, soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato, a do-

hodu o termínech odstranění vad a nedodělků.

Dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků začíná běžet

záruční lhůta.

Odmítne-li objednatel dílo převzít. sepíše se o tom zápis, v němž smluvní strany uvedou

svá stanoviska a jejich zdůvodnění. včetně návrhu na další postup.
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I.

Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí dila pro závady, jestliže sám způsobil, že

dílo nevyhovuje tím, že přes upozornění zhotovitele trval na užití nevhodného techno-

logického postupu nebo použití nevyhovujícího materiálu.

Zhotovitel však odpovídá za vady díla. způsobené vadou projektu, o kterých věděl nebo

vědět mohl s ohledem na svoji odbornost a na tyto vady neupozornil již v průběhu za-

dávacího řízení. Odstranění těchto vad jde plně k tíži zhotovitele.

IX.

ODPOVĚDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek

smlouvy, a že po dobu záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a

vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.

Záruční doba na dílo je min. 60 měsíců Ode dne předání celého díla. Dílem se rozumí

veškeré provedené práce a dodávky bez ohledu na záruční doby poskytované jejich výrobci

či podzhotoviteli. Toliko v případě dílčích a oddělitelnýeh spotřebičůjsou-li součástí před-

mětu díla, na která výrobce stanovil záruční dobu kratší. se na tyto jednotlivé spotřebiče

užije záruční doba stanovená výrobcem, nejméně však 24 měsíců ode dne předání celého

díla.

Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného uží-

vání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji ob—

jednatel uplatní písemně nejpozději do uplynutí záruční doby, a to způsobem uvedeným

v čl. XIV.

Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 1 zhotovitel neodpovídájen v pří—

padě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.

V případě, že zhotovitel zjakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka zajakost platí

na dodávky a práce provedené do doby ukončení praci. Lhůta počíná běžet dnem pode-

psání ukončení prací na díle zhotovitelem.

Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku vad díla, je Objednatel povinen bezod-

kladně pojej ich zjištění, písemnou formou a způsobem uvedeným v čl. XIV. existenci

těchto vad zhotoviteli oznámit, přičemž zhotovitel je povinen písemně oznámené tedy

reklamované vady díla bezplatně odstranit. a to ve lhůtě 30 dnů od uplatnění písemné

výzvy — reklamace objednatelem.

X.

SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

Za prodlení s předáním dokončeného díla či jeho částí zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve

výši 1000 Kč za každý započatý den prodlení.

Za prodlení s Odstraněním případných drobných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo či jeho

část předáno a převzato, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý den

prodlení a za každou vadu a nedodělek.

Za nedodržení lhůty stanovené pro převzetí staveniště uvedené v čl. III. odst. 1 je povinen

zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý den prodlení.
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14.

Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu do 30-ti dnů od doručení písemné reklamace,

způsobem uvedeným V čl. XIV. nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objedna-

teli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000 K6 za každou vadu a den prodleni. V

případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovanýeh vad dle předchozího odstavce,

má objednatel vedle vyúčtování smluvní pokuty právo pověřit tímto třetí osobu na náklady

zhotovitele a to v případě, že zhotovitel neodstraní vady ani po opětovné písemné výzvě se

stanovením dodatečné lhůty pro odstranění vad.

Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý den prodlení s vystavením

konečné faktury.

Jestliže budou objednatelem V průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky V činnosti

zhotovitele a to zejména porušení ustanovení čl. VI., 61. VII. odst. 2,3,8 a 10 a dále poruše-

ním ustanovení čl. VIII. je objednatel povinen na tyto skutečnosti neprodleně zhotovitele

upozornit a to písemnou výzvou. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do deseti kalendářních

dnů od doručení této výzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000

Kč za každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek, přičemž oznámením se rozumí

doručení písemné výzvy k jeho odstranění dle 61. XIV.

Zhotovitel zaplatí objednateli v případě porušení 61. 11 odst. 3 smluvní pokutu ve výši 1000

Kč za každý jednotlivý případ porušení tohoto ustanovení.

V případě, že zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. 11 odst. 5 je povinen uhradit ob-

jednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý den prodlení.

V případě, že zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. Xlll odst. 3 a odst. 4 je povinen

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý den prodlení.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně

vzniklou náhradu škody, na které mu V důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní

nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení

smlouvy.

Smluvní pokuta sjednaná dle čl. X. jc splatná do lS-ti kalendářních dnů od okamžiku kaž-

dého jednotlivého porušení ustanovení, specifikovaného V 61. X této smlouvy_ a to na účet

objednatele. Porušení ustanovení smlouvy bude vždy provedeno písemně dle čl. XIV. této

smlouvy.

Smluvní pokuty dle tohoto článku mohou být uplatněny opakovaně a V souběhu s dalšími

pokutami a náhradou škody.

U stanovením čl. X. 0 smluvní pokutě není dotčena možnost domáhat se práva na náhradu

škody.

Objednatel má nárok na uplatnění náhrady škody v případě„ že zhotovitel řádně dílo nedo-

končí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že objednatel provede nové výběrové řízení na

nového zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely bude předmětem výběro-

vého řízení (na nového zhotovitele) \ýkaz výměr v části úkonů, které nebyly zhotovitelem

realizovány. Obchodní podmínky budou kopírovat obchodní podmínky uzavřené se zhoto—

vitelem, který dílo nedokončil. Objednatel porovná (případně porovnání může provést třetí

osoba zmocněná objednatelem) cenovou nabídku zhotovitele a cenovou nabídku nového

zhotovitele (jehož nabídka bude ve \ýběrovém řízení vybrána jako nejvýhodnější) a částka,

o kterou přesáhne nová cenová nabídka cenovou nabídku původního zhotovitele, bude vy-

číslením škody, která byla objednateli způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i

dnem splatnosti, je den doručení (způsobem uvedeným V 61. XIV. této smlouvy) vyčíslení

způsobené škody zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst proti splat-
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ným pohledávkám zhotovitele u objednatele. s čímž zhotovitel vyslovuje souhlas. Objed-

natel je povinen zaslat zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započítání splatných p0—

hledávek. Za řádné nedokončení díla se považuje i skutečnost kdy objednatel odstoupí od

smlouvy o dílo z důvodů uvedených v čl. XII. této smlouvy.

XI.

v Y š š í M 0 C

Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluv—

ních závazků jestliže se tak stalo V důsledku vyšší moci.

Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v

důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvra-

titelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. Jedná se pře-

devším o živelní pohromy, válečné události, případně opatření příslušných správních

orgánů na území ČR.

Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1. tohoto článku. prodlužuje se doba plnění

o dobu„ po kterou budou okolností vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně od-

souhlasena dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak.

XII.

()DSTOUPENÍ OD SMLOUVY

v rozporu s touto smlouvou, jc zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud

zhotovitel ve lhůtě„ dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může

objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda? je zhoto-

vitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se za—

hájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na Straně zhotovitele nebo

že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů materiálů Či pracovniků, či došlo ze strany

zhotovitele k porušení ustanovení čl.Il odst. 3 smlouvy, stanoví zhotoviteli lhůtu do kdy má

nedostatky odstranit. V případě že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě

může objednatel od smlouvy odstoupit. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit i v pří-

padě, že k porušení ustanovení čl. II odst. 3 smlouvy zhotovitelem došlo opakovaně. Škodu,

která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.

Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v tomto článku v odstavci 1 a 2, je objednatel

oprávněn od smlouvy odstoupit (s účinky EX NUNC), toto odstoupení vyžaduje písemnou

formu a bude zhotoviteli doručeno v souladu s ustanoveními čl. XIV.

Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. XIII., odst. 3 a 4, vyzve objednatel zho-

tovitele k jejímu splnění písemně V souladu s ustanoveními čl. XIV. Pokud zhotovitel ne-

splní tuto povinnost nejdéle do 5 pracovních dnů, je objednatel oprávněn od smlouvy od-

stoupit (s účinky EX NUNC), toto odstoupení vyžaduje písemnou formu a bude zhotoviteli

doručeno v souladu s ustanoveními čl, XIV.

Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak pět

měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

10
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10.

H.

13.

a) na majetek druhé smluvní strany byl soudem vyhlášen úpadek druhé smluvní

strany.

b) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace.

c) nastane vyšší moc uvedená v článku smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které ne—

mohou smluvní strany ovlivnit a které zcela ana dobu delší než 90 dnů znemožní

některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

Vznik některé ze skutečnosti uvedených V odstavci 6 je každá smluvní strana povinna ozná-

mit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozho-

dující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností oprav—

ňujících k odstoupení od smlouvy.

Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1, 2, 4 a 5 nebo

některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 6, smluvní strany sepíší protokol

0 stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména

soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem

protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že

se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný zna-

lecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany je zavazují příjmout tento posudek jako

konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce. jakož i k úhradě ceny za zpra-

cování posudku je příslušný objednatel.

Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle od-

stavců l, 2, 4, 5 a 6 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede

objednatel.

Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstou—

pení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně a to způsobem uvedeným

v čl. XIV. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu

splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti

odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše

stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.

Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném

vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné

platby zhotoviteli.

V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení ob-

čanského zákoníku.

)(111.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Vlastníkem stavby je od počátku objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má

rovněž vlastnické právo ke všem věcem k provedení díla, které zhotovitel opatřil a dodal

na místo provedení díla.

Objednatel se zavazuje, že nepřenese vlastnické právo ke zhotovené stavbě na třetí

osobu před podpisem protokolu o předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků.

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle

až do doby odstranění poslední vady a nedodělku, pokud s nimi bylo dílo protokolárně

předáno a převzato.

ll
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Pro případ odpovědnosti za škodu na díle dle čl. XIII. odst. 2 má zhotovitel uzavřenou

pojistnou smlouvu, a to po celou dobu zhotovování díla až do okamžiku předání a pře-

vzetí celého díla objednatelem. Výše pojistné částky musí být V minimální výši ceny

díla (včetně DPH) dle čl. IV. odst.l a na následující rozsah typů pojistných událostí:

Pojištění je sjednáno pro případ škody vzniklé na pojištěných věcech jejich ztrátou, zni-

čením nebo poškozením a škody vzniklé třetím osobám V souvislosti s činnosti nebo

vztahem pojištěného, vyplývajícím ze stavebně montážních rizik budovaného díla, po-

kud pojištěný za škodu odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání

pojištění. Pojistné plnění bude sjednáno pro případ pojistné události ve prospěch

objednatele.

Pojištění je dále sjednáno pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci (díla):

- požárem,

- záplavou,

— povodní,

- vichřicí,

- krupobitím,

- výbuchem,

— sesuvem půdy,

— zemětřesením,

— tíhou sněhu nebo námrazy,

- pádem stromů, stožárů a jiných předmětů. nejsou-li součástí poškozené věci a nej-

sou-li součástí téhož souboru jako poškozená věc

Pro případ odpovědnosti za škodu při výkonu podnikatelské činnosti je zhotovitel povinen

mít uzavřenou pojistnou smlouvu na škodu způsobenou v souvislosti s výkonem jeho pod—

nikatelské činnosti nebo vztahem pojištěného. vyplývajícím ze stavebně montážních rizik

budovaného díla, včetně škody následné. pokud zhotovitel za škodu odpovídá v důsledku

svého jednání. Tuto pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen mít uzavřenou po celou dobu

zhotovování díla. Výše pojistné částky musí být v minimální výši 2 mil. Kč. Original nebo

ověřenou kopii této pojistné smlouvy je zhotovitel povinen doložit objednateli nejpozději

v den předání staveniště objednatelem zhotoviteli a tento doklad se stane nedílnou přílohu

této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti

a ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě a požární předpisy. Rovněž prohlašuje, že

bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku soukromých osob ani na majetku obce

či státu a životním prostředí.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou srozuměny s tím, že tato smlouva bude uve-

řejněna MČ Praha 9 na profilu zadavatele včetně veškerých jejich příloh, jakož i v registru

smluv dle zvláštního právního předpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené

V této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění

bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany berou na vědomí. že MC Praha 9 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat

informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve

znění pozdějších předpisů a jsou srozuměny s tím, že veškeré informace obsažené v této

smlouvě budou poskytnuty třetím osobám. pokud o ně požádají

Smluvní strany se dohodly na tom. že žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit

práva a závazky Z této smlouvy třetí osobě, bez výslovného písemného souhlasu druhé

smluvní strany.



10.

11.

12.

ló.

Zhotovitel je povinen vést účtování o stavbě samostatně, odděleně od ostatních jím reali-

zovaných akcí a je povinen umožnit na základě žádosti objednatele provedení auditu rea-

lizace této stavby.

Objednatel je oprávněn u zhotovitele provést audit realizace stavby, zda byla provedena

dle předložené nabídky a této smlouvy a to bud“ svými pracovníky, nebo prostřednictvím

jím pověřené třetí osoby. Objednatel je povinen o veškerých informacích, které se V sou-

vislosti s tímto auditem dozví zachovávat mlčenlivost vyjma těch zjištění, kdy ze strany

zhotovitele dojde k porušení závazků a povinností k nimž se zhotovitel zavázal ve své na-

bídce a této smlouvě.

Objednatel je povinen zaslat vyrozumění o provedení auditu zhotoviteli nejpozději 10 dnů

před zahájením auditu, a to V souladu s čl. XIV. této smlouvy

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli zprávu auditu k vyjádření ato nejpozději do

10 dnů ode dne obdržení auditorské zprávy. Předání auditorské zprávy zhotoviteli k vyj ád-

ření bude provedeno oproti podpisu zástupce zhotovitele ve věcech smluvních.

. Zhotovitel je povinen se vyjádřit k obdržené zprávě auditora nejpozději do 5 dnů ode dne

jejího obdržení. Vyjádření ke zprávě auditora bude zhotovitelem předáno oproti podpisu

zástupce objednatele ve věcech smluvních. V případě, že se zhotovitel v daném termínu ke

zprávě auditora nevyjádří, má se za to, že se zprávou ve všech bodech souhlasí.

. Zhotovitel se dále zavazuje že po provedení díla dle této Smlouvy poskytne objednateli

součinnosL aby objednatel mohl dostát svým povinnostem dle § 147a ZVZ, zejmena mu

najeho žádost poskytne seznam subdodavatelů podílejících se na provádění díla.

. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v požadované kvalitě a jakosti přičemž za dodržení

jakosti a kvality odpovídají technici, které zhotovitel uvedl jako osoby odpovědné za jakost

V kvalifikační dokumentaci veřejné zakázky.

Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za objednatele oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technickýc

  

Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za zhotovitele oprávněn jcd-

nat:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technickýc

XIV.

USTANOVENÍ o DORUČOVÁNÍ

Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele

uvedenou V této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy

některého zúčastníků je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému

účastníkovi tuto změnu, ato způsobem uvedeným v tomto článku.

Nebyl—li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se prostřednic-

tvím poštovního doruěovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti

kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení. i když se

účastník o doručení nedozvěděl.

XV.



ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smlouvou neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na

území Ceské republiky.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, číslovaných

a oboustranně podepsaných dodatků.

Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní

_ strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k pro-

vedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhra-

dit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezani-

kají práva najiž vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.

Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého

z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní

úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále

jen "kolizní ustanovení") a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako ta-

kové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah

smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy,

pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení,jež by nahradilo ko—

lizní ustanovení.

Smlouva jc vyhotovena ve třech stejnopiscch s platností originálu, z nichž dva obdrží

objednatel ajeden zhotovitel.

Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti dnem jejich podpisu poslední

smluvní stranou, účinností nabývají dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejich příloh řádně se—

známily, s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či

za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Přílohy:

č.1

č.2

č.3

Soupis prací, dodávek a služeb s oceněným výkazem výměr

Časový harmonogram

Čestné prohlášení zhotovitele o subdodavatelíeh s uvedením jejich procentuálního

podílu na díle a specifikace jimi prováděných prací

V Praze dne ............... V Praze dne ...............

Souhlasí:

Bc. Jan Pou ě radní pro životní prostředí
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