
UHERSKÝ BROD 
MĚSTO UHERSKÝ BROD 

SMLOUVA O DíLo 

dle § 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., Občanský Zákoník ve Znění pozdějších předpisů 

ćısıø objednatele: 29/10815/23 
Čısıø zh0t0vi±eıe:231 O1 O 

1. Smluvní strany 
1.01. Objednatelz 

MĚSTO UHERSKÝ BROD 
688 01 Uherský Brod, Masarykovo nam. 100 

Zastoupeno: lng. Ladislavem Kryštofem, mistostarostou 
Ve věcech stavby je oprávněn jednat: 

Odbor rozvoje města, Oddělení investic, 
Ing. Robert Vrabllk, Libor Obadal 

IC; 00291463 
DIČ: cz 00291463 
Bankovní spojení: ČS a.s.. pobočka Uherský Brod 
Číslo účtu: 

1.02. Zhotovitel: 
PROMONT Uherské Hradiště, S. r. 0. 

se sídlem: Kněžpole 218, 687 12 Bílovice 
adresa provozovny: Kněžpole 218, 687 12 Bílovice 
Zastoupen: Ing. Martinem Budařem, jednatelem společnosti 

zapsaný ve veřejném Obchodním rejstříku vedeném KS v Brně oddíl C. vložka 51242 nebo 
jiné evidenci 

Zástupce ve věcech stavby: lng. Martin Budař 
Kønzzxz _ zen.. øvnznz 
IČ: 27677443 
DIČ: CZ27677443 
Bankovní spojení: KB Uherské Hradiště



ıv 2. Preambule, výchozí podklady a údaje, ucel smlouvy 
2.01. Závazek provést dílo na Svůj náklad a na svou odpovědnost 

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na vlastní nebezpečí. 

2.02. Výchozí podklady 
Podkladem k uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 09.10.2023, která byla vypracována 
na základě výzvy objednatele k podání nabídky jako zakázka malého rozsahu na stavební práce. 

2.03. Účel smlouvy 
Účelem této smlouvy (dále taky ,,SmIouva") je realizace díla v bezvadné kvalitě a dohodnutém čase. 

2.04. Zhotovitel prohlašuje, že se s rozsahem díla seznámil, že je schopen dílo ve smluvené lhůtě 
dodat a že veškeré náklady spojené se Zhotovením díla jsou zahrnuty v ceně díla. 

3. Předmět smlouvy 
3.01. Popis předmětu smlouvy 

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo. jehož rozsah 
a podmínky provádění jsou specifikovány touto smlouvou. 

Dílem se rozumí zhotovení stavebních prací nazvaných: 

vr Hvězdárna DK - vodovodní prıpojka, Uherský Brod 
(dále jen ,,stavba"). 

Předmětem stavby je vybudování nové vodovodní přípojky (pouze zemní práce - montáž provede 
provozovatel Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.) včetně vnitřního rozvodu vody za vodoměrnou 
Šachtou až po napojení na stávající rozvody v objektu hvězdárny. 
Součástí stavby je mimo jiné dodávka a osazení vodomérné šachty, napojení stávajících rozvodů 
vody ze studny na novou vodovodní přípojku, dodávka a osazení integrované domácí vodárny 
a vyvolané Stavební úpravy. 
Technické po ' ' oveny v projektové dokumentaci zpracované projekční kanceláří lng. 
Milan Večeřa, Uherské Hradiště, IČ 06533205 v červnu 2023, dále jen ,,PD“, která je 
nedílnou souč s ı za avac O umentace, územním souhlasem a nabídkou zhotovitele. 

Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 
prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení 
díla, dále provedení všech činností souvisejících sdodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž 
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (zařízení staveniště apod.) vč. koordinační 
a kompletační činnosti celé Stavby. 

3.02. Rozsah díla 
0 Rozsah díla je vymezen dokumentací zakázky a nabídkovým položkovým rozpočtem. které 

jsou nedílnou součástí této smlouvy a jsou odděleně uloženy v místě obou smluvních stran. 
O Dokumentací Zakázky se rozumí soubor dokumentů, skládající se Z uzavřené smlouvy O dílo 

mezi objednatelem a zhotovitelem, podmínek výzvy a Zadávací dokumentace a obdobných 
dokladů, které jsou vymezeny ve smlouvě o dílo jako součást dokumentace zakázky. Součástí 
dokumentace zakázky jsou stavební deník, zápisy Z kontrolního dne, Seznam vad 
a nedodělkü, všechna rozhodnutí státních orgánů. 

0 Předpokládá se, že veškeré práce, výrobky a služby nezbytné pro provedení díla V rozsahu 
a obsahu určeném dokumentací zakázky jsou zahrnuty ve smlouvě, i když nejsou konkrétně 
rozepsány. Ztoho však nelze dovozovat, že ve smlouvě jsou obsaženy dodávky výrobků 
a provedení prací, které se S dokumentací Zakázky neshoduji. 
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Rozsah díla - další související práce a činnosti zejména: 

3.03. 

Vytyčení stávajících inženýrských sítí v rozsahu stavby. 
Geodetické vytyčení staveniště před zahájením stavby, vytyčení výškových a polohopisných 
bodů stavby, vč. vypracování vytyčovacích protokolů, ověřených úředně oprávněným 
zeměměřičským inżenýrem. 
Geodetické zaměření skutečného provedení stavby se Zákresem do katastrální situace - 3 x 
vgrafické podobě a 2 X digitálně ve formátu PDF, DGN, DWG. Vše bude provedeno a 
ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem; zhotovitel je povinen předat geodetické 
zaměření i Krajskému úřadu Zlínského kraje, Odbor strategického rozvoje k provedení 
aktualizace jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje (JDTM ZK) dle pokynů 
uvedených na internetových stránkách wwwjdtm-zk.cz. 
Vyhotovení geometrického plánu na věcné břemeno dle skutečného provedení stavby - 10 × 
tisk vyhotovení GP ověřeného úředně oprávněným zeměměříčským inżenýrem. 
Projekt skutečného provedení stavby 3 x v grafické podobě a 2 × digitálně (editovatelná, 
needitovatelná verze). 
Zajištění zařízení staveniště, záboru vč. jeho odsouhlasení s vlastníky dotčených pozemků vč. 
případného zaplacení jejich úhrad pro potřeby stavby u jednotlivých majitelů nebo správců. 
Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla. 
Zařízení a odstranění zařízení staveniště. 
Projednání a zajištění odběrných míst el. energie a vody vč. jejich úhrad pro potřeby Stavby 
u jednotlivých majitelů nebo správců inženýrských sítí. 
Veškeré práce a dodávky související S bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku. 
Zabezpečení předmětu díla během provádění včetně zajištění ochrany vnitřních prostor proti 
zatečeni i vloupání. 
Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se 
k prováděnému dílu) včetně pořízení protokolů a jejich předání. 
Zajištění kladných závazných stanovisek dotčených orgánů k dokončené stavbě. 
Vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a předání jeho originálu objednateli při předání 
a převzetí díla. 
Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště, až do doby protokolárního předání 
a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména všech zakrývaných 
pracı. 
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a pojištění proti 
zahrnutí díla do majetkové podstaty. 
Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se 
k prováděnému dílu) včetně pořízení protokolů a jejich předání. Zejména předepsané zkoušky 
na nové potrubí a případně provizorních obtoků: tlaková Zkouška vodovodního potrubí dle 
ČSN EN 805 resp. dle ČSN 75 5911; desinfekce a proplach potrubí i provizorních obtoků 
v souladu s ČSN EN 805; kontrola kvality pitné vody dle ustanovení § 4, odst. 2 a 3 vyhl. č. 
252/2004 Sb. v platném znění, v rozsahu kráceného rozboru. 
Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla. 
Povinnost umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a násl. zákona 
Č. 183/2006 Sb. a zajistit účast stavbyvedoucího. 
Odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., O odpadech a prováděcími 
předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu 
v souladu se zákonem O odpadech při přejímacím řízení, vč. zpracování potřebných analýz, 
rozborů vytěžené zeminy pro ukládání odpadů na skládky nebo jejich využívání na povrchu 
terénu. 
Odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. 
Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu. 
Dokumentace skutečného provedení stavby 
Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena vsouladu se stavebním 
zákonem a jeho prováděcími vyhláškami a podle zásad: 
- do projektu pro provedení stavby budou zřetelně vyznačeny všechny Změny, k nimž došlo 

v průběhu zhotovení díla 
- každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen razítkem 

a podpisem osoby, která Změny provedla 
- části projektu, ve kterých nedošlo ke změnám, budou označeny nápisem „bez změn" 
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3.04. 

3.05 

- dokumentace skutečného provedení bude provedena i v digitální podobě. 

Podmínky provádění stavby 
Stavba bude realizována v souladu S vydaným společným povolením, územním souhlasem na 
předmëtnou stavbu a respektovat všechna stanoviska správců inženýrských sítí a Závazná 
stanoviska a rozhodnutí orgánů státní správy, která jsou dokladovou částí projektové 
dokumentace. 
Objednatel má právo přizvat ke kontrole ve věcech technických Zástupce provozovatele 
vodovodů ze společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a. S., Za Olšávkou 290, Sady, 686 
01 Uherské Hradiště, dále jen ,,zástupce objednatele“. 
Objednatel a zástupce objednatele ve věcech technických mají právo kontrolovat v průběhu 
stavby zejména, Zda práce jsou prováděny podle předané projektové dokumentace, Zda jsou 
dodržovány technologické postupy při provádění jednotlivých částí stavby, provedené práce, 
které budou dalším postupem Zakryty, důsledně provádění zkoušek, dodržování smluvních 
podmínek, plnění dalších podmínek uložených orgány státní správy nebo podmínek jiných 
oprávněných orgánů. Za tímto účelem má zástupce objednatele ve věcech technických 
přístup na staveniště, do dílen a skladů za účelem kontroly výroby, přípravy prvků určených k 
zabudování a kontroly Zakoupených výrobků pro stavbu. Zjistl-li, že Zhotovitel porušuje svou 
povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem, 
např. dodržoval technologické postupy. 
Objednatel a zástupce objednatele ve věcech technických jsou oprávněni dát zaměstnancům 
zhotovitele příkaz přerušit práci, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo 
zdraví pracovníků na stavbě nebo hrozí-li poškození životního prostředí nebo vznik škody na 
prováděném díle. Zhotovitel je povinen činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých 
závad. 
Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat objednatele a zástupce objednatele 
nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole prací, jež budou dalším postupem při provádění 
díla Zakryty. Provedení kontroly Objednatel potvrdí zápisem ve stavebním deníku. V případě, 
že se Objednatel a zástupce objednatele na řádnou výzvu zhotovitele ke kontrole Zakrývaných 
prací bez předchozí Omluvy nedostaví, může zhotovitel zakrýt předmětné práce a pokračovat 
v provádění díla. Pokud však tato písemná výzva zhotovitele ke kontrole Zakrývaných prací 
nebude objednateli a zástupci objednatele prokazatelně doručena a Objednatel se Z toho 
důvodu nedostavi ke kontrole, má Objednatel právo žádat po zhotoviteli přerušení všech prací 
a odkrytí všech neoprávněné zakrytých částí díla k provedení kontroly, vše na výlučný náklad 
a nebezpečí zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn pokračovat V provádění díla až po ukončení 
kontroly dotčených neoprávněně zakrytých prací. 
Zhotovitel je povinen před Zakrytlm dotčených sítí potřeby zajistit na své náklady geodetické 
zaměření, které nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli. 
Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho 
pokynů či nevhodnost realizace vyžadovaných prací či navrhovaných postupů. 
Zhotovitel musí po dobu provádění díla umožnit na místní komunikaci příjezd k hvězdárně. 
Práce budou probíhat v pracovní dny v době od 7:00 do 18:00 h. Ve dnech pracovního klidu 
a volna od 8:00 do 15:00 hod., pokud nebude S objednatelem dohodnutojinak. 
Zhotovitel je povinen zajistit provádění stavebních a montážních prací tak, aby nedocházelo 
k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby a majetku třetích osob. 
Objednatel požaduje při řezání a broušení materiálů (bet. dlažby, bet. obrubníků, aj.) použít 
vodní clonu pro minimalizování prašností. 
Projektová dokumentace, specifikovaná v odst. 3.01., bude zhotoviteli předána ve dvou 
vyhotoveních v listinné podobě, pro potřebu dalších výtisků pro realizaci stavby nebo 
dokumentaci skutečného provedení si zhotovitel stavby zajistí sám. 
Kontrolní rozbor vzorku pitné vody bude proveden akreditovanou laboratoří společnosti 
Slovácké vodárny a kanalizace, a. S., Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště. 

Právo objednatele na Změnu předmětu smlouvy 
Objednatel má právo Z předmětu smlouvy vyloučit některé práce nebo dodávky (méněpráce). 
Pokud Objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na ně přistoupit, v opačném případě 
je Objednatel oprávněn od této smlouvy bez zbytečného odkladu odstoupit. Odstoupení je 
účinně doručením oznámení O odstoupení zhotoviteli. 
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3.06. Objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu sjednanou cenu. 

4. Doba a misto plnění 
4.01. Doba plnění předmětu smlouvy: 

0 Stavební práce lze provádět pouze v kalendářním obdobi 23. říjen - 8. prosinec 2023: 

Předání a převzetí staveniště 30.10.2023 

Dokončení a předání stavebních prací 13.11.2023 

Provedení dna vč. døkıadøvê části 
l 

27.11.2023 

Změna v době plnění 
0 Objednatel si vyhrazuje právo na Změnu předpokládaného termínu realizace stavebních prací, 

zejména Z důvodu prodloužení doby trvání Zadávaclho řízení, vydání pravomocněho 
stavebního povolení nebo Z důvodů okolností vyšší moci. Lhůta pro provádění stavby zůstane 
stejná, jako je uvedena u předpokládaného termínu plnění. 

0 Objednatel je povinen přistoupit na Změnu termínu dokončení, jestliže dojde k prodlení 
na straně zhotovitele v důsledku okolností nemajících původ na jeho straně. Jedná se 
Zejména o prodlení objednatele s předáním staveniště, pravomocněho stavebního povolení 
(ohlášení stavby), přerušení stavebních prací ze strany objednatele a okolností ve smyslu 
§ 2006 a násl. a § 2913 odst. 2 občanského Zákoníku. 

0 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat do 5 dnů ode dne 
protokolárnlho předání staveniště. 

0 Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v době plnění sjednané dle smlouvy. 
0 Zhotovitel je povinen předat předmět díla objednateli v termínu sjednaném ve smlouvě. 

4.02. Místo plnění předmětu smlouvy: 
0 ul. Prakšická, 687 34 Uherský Brod, katastrální území Uherský Brod, Česká republika. 

5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 
5.01. Cena díla 

Cena za Zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čí. 3 je stanovena na základě nabídky uchazeče, 
specifikace použitých materiálů a technologií a činí: 

Cena celkem bez DPH 213.302,68 Kč 
DPH 21% 44793.56 Kč 
Cena za dílo celkem včetně DPH 258.096,24 Kč 

0 Do této ceny je již zahrnuta kupní cena za věci obstarané Zhotovitelem pro účely provedení 
díla. Tato cena nebude po dobu trvání této smlouvy žádným způsobem upravována a na její 
výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících S provedením díla ani 
jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, kjejichž úhradě je zhotovitel povinen na základě této 
smlouvy či obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení 
sjednané ceny Zdůvodu chyb nebo nedostatků vjeho cenové kalkulaci cenové nabídl‹y, 
pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesněho nebo neúplného ocenění nabídky Z jeho strany. 

0 Na výši sjednané ceny nemají vliv ani nepředvldatelné mimořádně okolnosti, které nastaly po 
uzavření této Smlouvy. 

0 Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána vsouladu s ustanoveními § 2 zákona 
č. 526/1990 Sb. O cenách a je dohodnuta vč. daně z přidané hodnoty. Příslušná sazba daně 
Z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění. 

0 Cena je dohodnuta na základě Zhotovitelem vypracovaného položkového rozpočtu díla 
zpracovaného k projektu předaného objednatelem zhotoviteli. Oceněný položkový rozpočet 
bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro dodatečné stavební práce - „vícepráce“ a „méně- 
práce". Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu 
realizace díla. 

SMLOUVA O DILO 
Hvězdárna DK, vodovodní přípojka Strana 5 (celkem 13)



0 Obě smluvní strany svým podpisem na smlouvě potvrzují. že zhotovitel si prohlédl a prověřil 
staveniště a jeho okolí včetně všech dostupných údajů, které mu byl objednatel za podmínek 
stanovených ve smlouvě povinen poskytnout. Zhotovitel potvrzuje. že rozsah poskytnutých 
informací považuje za postačujlcí a přiměřený ktomu, aby posoudil náklady a čas nutný ke 
zhotovení díla. 

5.02. Podmínky pro Změnu ceny 
Sjednaná cena může být změněna pouze za níže uvedených podmínek: 

a) po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změně DPH 
b) pokud objednatel požaduje provedení i prací a dodávek, které nebyly předmětem projektu 

(vícepráce) nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky Z předmětu plnění 
(méněpráce). 

5.03. Změna závazku 
0 Objednatel si vyhrazuje změnu závazku: poplatek za skládku výkopku nebo betonové suti - 

pokud objednatel požádá O převoz výkopku nebo betonové suti na deponii nebo místo jím 
určené, budou poplatky za skládku Z ceny díla odečteny. 

0 Objednatel si vyhrazuje změnu závazku: změny daňových předpisů majlclch vliv na cenu díla. 
V takovém případě bude nabídková cena upravena dle sazeb daně Z přidané hodnoty 
platných v době vzniku zdanitelného plnění za práce neprovedené a nevyfakturované. 

5.04. Způsob sjednání Změny ceny 
Nastane-li některá Z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen 
provést výpočet Změny nabídkové ceny a předloží jej objednateli k odsouhlasení. 

0 Před vlastním provedením změny musí být každá vícepráce či méněpráce technicky a cenově 
specifikována v soupisu a ten odsouhlasen technickým dozorem objednatele. Zhotovitel po 
odsouhlasení vícepracl či měněprací předloží návrh písemného dodatku ktéto smlouvě. 
Zhotoviteli vzniká právo na změnu sjednané ceny teprve tehdy, je-li změna odsouhlasena 
objednatelem a uzavřen písemný dodatek k této smlouvě. 

0 Zhotoviteli zaniká nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnostjejího překročení 
a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se při provádění díla 
ukázala jeho nevyhnutelnost. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na 
zvýšení sjednané ceny. 

0 Případné vícepráce či méněpráce vyvolané objednatelem budou oceňovány stejnou 
metodikou, jako byla zpracována cenová nabídka. Pro výpočet Změny ceny prací a dodávek 
neobsažených ve smluvním položkovém rozpočtu bude použita metodika oceňování RTS 
příp. URS v cenové úrovni platné v době, ve které byly práce provedeny a snížené O 20 %. 
V případě, že ceníky tyto práce neobsahují, předloží zhotovitel objednateli podrobnou 
kalkulaci ceny nebo se práce ocení HZS v max. výši (bez DPH): stavební práce 250 Kč/hod; 
pro montážní práce 250 Kč/hod; pro revize a zkoušky 300 Kč/hod. 

0 Takto oceněné změny budou odsouhlaseny pověřeným pracovníkem objednatele. Objednatel 
je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele do 5 dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele. 

0 Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byli součástí položkového rozpočtu, budou Z celkové 
ceny odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat. Práce, které zmenšují 
rozsah díla, musí být odsouhlaseny dodatkem smlouvy. 

6. Platební podmínky 
0 Nárok na cenu za dílo vznikne provedením díla, tj. jeho dokončením vč. předání staveniště. 

Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. 
0 Objednatel neposkytuje zálohy. 
0 Objednatel prohlašuje, že předmět smlouvy je používán k ekonomické činnosti zadavatele 

a bude pro Zdanitelné plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 928 Zákona 
O DPH. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi 
dle § 928 odst. 2 zákona o DPH. Pro účely tohoto plnění tedy jako objednatel poskytujeme 
svoje DIČ. 

0 Cena za dílo bude hrazena průběžně (dílčí plnění) na základě dílčích daňových dokladů 
(faktur) vystavených zhotovltelem, které budou vystavovány měsíčně dle skutečně 
provedených prací dodávek a služeb. 

0 Zhotovitel předloží objednateli oceněný soupis provedených prací za uplynulý měsíc 
3. pracovní den následujícího měsíce. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit do 
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7.01 

7.02. 

7.03. 

3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Na základě odsouhlaseného soupisu provedených 
prací v uplynulém měsíci a podepsání zjišt'ovacího protokolu vystaví a předá zhotovitel fakturu 
do 8. pracovního dne následujícího měsíce objednateli. Soupis prací se zjišťovacím 
protokolem je nedílnou součástí faktury. Bez toho je faktura neplatná. 
Objednateí je povinen uhradit fakturu zhotovitele do 30 dnů ode dne následujícího po 
doručení faktury. 
V případě sjednané Změny ceny za dílo - víceprací, je zhotovitel povinen vystavit Samostatný 
daňový doklad, doložený objednatelem odsouhlaseným soupisem víceprací, a to za 
obdobných podmínek. jak je uvedeno v tomto článku. 
Jakákoli faktura zhotovitele musí obsahovat: 
- označení faktury a IČO 
- údaj O zápisu do veřejného rejstříku včetně spisové značky (případně údaj O zápisu do 

jiné evidence) 
- název a sídlo zhotovitele a objednatele včetně čísel bankovních účtů 
- předmět plnění - název projektu/Zakázky 
- cena provedených prací 
- den vystavení a splatnosti faktury 
Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani Z 
přidané hodnoty a dále musí obsahovat náležitosti daňového dokladu. 
Fakturu lze objednateli doručit taktéž v elektronické formě na adresu podate|na@ub.cz. 
Objednateí je povinen do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně 
vystavený daňový doklad zhotoviteli S uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě 
povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavenlm nového daňového dokladu běží nová lhůta 
splatnosti. 
Zhotovitel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu vystavení a předání faktury uhradí 
objednateli případné sankce za opožděný odvod DPH. 

Majetkové sankce 
Sankce za nesplnění doby plnění 
Pokud bude Zhotovitel v prodlení S dobou plnění sjednanou pro provedení stavebních prací, je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý izapočatý den prodlení. 
Pokud bude zhotovitel v prodlení sdobou plnění sjednanou pro předání dokončení díla - 
předání dokladové části včetně stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců 
inženýrských sítí ke kolaudačnímu souhlasu stavby je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 500 Kč za každý izapočatý den prodlení. Zhotovitel není v prodlení s dobou 
plnění sjednanou pro předání dokončení díla v případě. kdy některý doklad (stanovisko) 
nebylo možno získat Z důvodů, které zhotovitel nezavinil a nemohl ani zvýšeným úsilím 
ovlivnit, např. opoždění vydání stanoviska příslušného dotčeného orgánu oproti maximálním 
zákonným lhùtám stanoveným. 
Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla 
Pokud Zhotovitel nenastoupl do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla, či vjiném 
sobjednatelem předem dohodnutém termínu kodstraňovánl vad a nedodělků, uvedených 
vzápise O předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 100 Kč 
za každý nedodělek či vadu a každý den prodlení do odstranění vady. 
Pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o předání 
a převzetí do 10 dnů, zaplatí objednateli smluvní pokutu 100 Kč za každou vadu a nedodělek 
a každý den prodlení s odstraňováním. 
Pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o předání 
a převzetí o více než 10 dnů, zaplatí objednateli smluvní pokutu 200 Kč za každou vadu 
a nedodělek a každý den prodlení s odstraňováním. 
Sankce za neodstranění reklamovaných vad 
Pokud zhotovitel nenastoupl ve sjednaném termínu ode dne obdržení reklamace 
kodstraňovánl reklamované vady, případně vad, je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu 100Kč za každou reklamovanou vadu a den prodlení, na jejíž odstraňování 
nenastoupil ve sjednaném termínu. 
Pokud zhotovitel nenastoupl k odstraňování reklamovaných vad o více než 10 dnů, Zaplatí 
objednateli smluvní pokutu 200 Kč za každou vadu a každý den prodlení S nenastoupením 
k odstraňování reklamovaných vad. 
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7.07 

8.01 
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Pokud je zhotovitel v prodlení S odstraněním reklamovaných vad, zaplatí objednateli smluvní 
pokutu 100 Kč za každou vadu a každý den prodlení S odstraňováním. 
Označil-li objednatel vreklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, 
případně hrozí nebezpečí Škody velkého rozsahu, sjednávají obě smluvní strany pokuty 
ve dvojnásobné výši. 
Pokud zhotovitel v dohodnutém termínu nenastoupí kodstranění reklamovaných vad, 
souhlasí zhotovitel S tím, aby si objednatel zajistil jejich odstranění třetí osobou na náklady 
zhotovitele. Uplatnění tohoto práva ze strany objednatele považuje zhotovitel za uplatnění 
práva objednatele na přiměřenou slevu Z ceny díla. 
Pokud zhotovitel nevyklidl staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však do 5 dnů 
od předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 100 Kč za každý den 
prodlení s odstraněním. 

Smluvní pokuta za porušení povinnosti V odst. 3.04 této Smlouvy 
Pokud zhotovitel poruší povinnost dle odst. 3.04, na kterou ho objednatel upozorní zápisem 
do stavebního deníku nebo zápisu Z kontrolního dne, je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 3.000 Kč za každý případ. 
Smluvní pokuta za porušení povinnosti v čl. 14 této smlouvy 
Pokud zhotovitel poruší povinnost dle čí. 14, na kterou ho objednatel upozorní v písemné 
výzvě s termínem předložení dokladů, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
5.000 Kč. 

Úrok Z prodlení za pozdní úhradu faktury 
V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury proti sjednanému termínu Zaplatí 
objednatel zhotoviteli úrok Z prodlení ve výši 0,05 % Z dlužné částky za každý den prodlení. 
Způsob a vypořádání smluvních pokut 
V případě, že budou uplatňovány sankce (smluvní pokuta, úrok Z prodlení), bude vystavena 
faktura se splatností 14 dnů. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den 
po jejím odeslání. 
Sjednané majetkové sankce se nezapočítávají na náhradu případné vzniklé škody, kterou lze 
vymáhat samostatně. 
Smluvní strany souhlasí s výší majetkových sankcí a považují je za přiměřené s ohledem na 
význam zjišt'ovaných povinností. 

Staveniště 
Předání a převzetí Staveniště 
Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob po oboustranném 
podpisu smlouvy o dílo a v souladu se zněním odstavce 4.1. Termíny plnění předmětu 
smlouvy. 
O předání a převzetí staveniště vyhotoví zhotovitel písemný protokol, který obě strany 
podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému 
podpisu příslušného protokolu. 
Zhotovitel je povinen si při převzetí staveniště Zajistit vytyčení tras stávajících inženýrských 
sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným 
způsobem chránit. V případě jejich poškození je povinen bezodkladně uvést poškozené sítě 
do původního stavu na své náklady a uhradit případné Škody a pokuty vzniklé v souvislosti 
sjejich poškozením. 
Zhotovitel je povinen Zajistit stavbu tak, aby nedošlo kohrožování, nadměrnému nebo 
Zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a kporušení 
ochranných pásem, při plném respektování životního prostředí a majetku třetích osob 
v zájmovém území. 
Zhotovitel si zajistí pro Stavební účely na své náklady případný odběr vody a elektrické 
energie. 

Vyklizení staveniště 
Zhotovitel je povinen odstranit a vyklidit Zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozdeji 
do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 
Nevyklidí - li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel. 
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9. Stavební deník 
0 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, 

stavební deník. 
0 Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám 

oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 
0 Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. 
0 Zapisuje Zejména údaje o: 

- stavu staveniště, počasí. počtu pracovníků, nasazení strojů a dopravních prostředků 
- časovém postupu prací 
- kontrole jakosti provedených prací 
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy O bezpečnosti a ochrany zdraví 
- opatřeních učiněných v souladu S předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí 
- událostech, majících vliv na provádění díla 

0 Všechny listy deníku musí být očíslovány, ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná 
místa. 

0 Vpřípadě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup 
stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci stavby, která se stane součástí 
stavebního deníku. 

0 Stavební práce s hodinovou Zúčtovacl sazbou (HZS) budou Zapisovány ve stavebním denlku 
(počet pracovníků vč. odpracovaných hodin), zápis bude odsouhlasen objednatelem, kopie 
tohoto zápisu bude doložena k soupisu provedených prací. Zahájení těchto prací bude min. 
jeden den předem oznámen investičnlmu technikovi, který má na stavbě dozor. 

Stavební deník vede zhotovitelem pověřená osoba - stavbyvedoucí lng. Martin Budař Č. autorizace 
1301798. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato 
skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku. 

Kontrolní dny 
0 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání 

skutečného stavu provádění díla kdykoliv vprůběhu této smlouvy. Kontrolnl dny budou 
probíhat minimálně 1 x za 14 dní. 

0 Zhotovitel ručí za kvalitu a termín prací prováděných poddodavateli. 
0 Zhotovitel prohlašuje, že pro uskutečnění dodávky je uvažováno vždy a zásadně s výrobky 

řádné a objednavatelem požadované kvality. Zhotovitel je povinen průběžně při fakturaci 
a před Zabudovánlm materiálu předkládat objednateli příslušné atesty na materiály a Zařízení 
(i za své poddodavatele). 

0 Výkon činnosti odborného dozoru zastupujícího objednatele vžádném případě nesnímá 
povinnosti a odpovědnosti odborných pracovníků zhotovitele V souvislosti s prováděním díla, 
ani odpovědnost dalších osob zhotovitele za technickou dodavatelskou úplnost, za kvalitu 
prací a dodržení technologických postupů. 

10. Provádění díla a bezpečnost práce 
0 Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a 

v dohodnuté době plnění. Dále se zhotovitel zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení 
díla podle této smlouvy. 

0 Zhotovitel se zavazuje provést dílo pod svým osobním vedením. 
0 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatné, zavazuje se však respektovat příkazy 

objednatele upozorñující na možné porušováníjeho povinností. 
0 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku 

v plném rozsahu dle smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit 
objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. 
Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl 
v nabídce, bez písemného souhlasu objednatele. Pro případ změny poddodavatele 
uvedeného V nabídce, zhotovitel písemně požádá o změnu poddodavatele. Na Změnu 
poddodavatele nemá zhotovitel nárok. 

0 Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na nevhodnou povahu 
věcí převzatých od objednatele nebo příkazů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel 
mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné péče. 

0 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za odborné 
vedení akce, za sledování a dodržování předpisů O požární ochraně a bezpečnosti při práci, 
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platných ČSN/EN/ISO, jejichž závaznost se touto smlouvou sjednává a dle obecně závazných 
a doporučených metodik, vč. technologických předpisů výrobců a dodavatelů. 
Pokud činností zhotovitele dojde ke škodě objednateli nebo třetím osobám Z titulu opomenuti, 
nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajíclch ze zákona, technických nebo jiných norem 
vyplývajících Z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit nebo finančně nahradit. Veškeré náklady S tím spojené nese Zhotovitel. 
Zhotovitel odpovídá iza škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
Zhotovitel odpovídá za Škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ vpovaze strojů 
přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 
Při kontrole konstrukcí, které budou zakryty. vyzve Zhotovitel objednatele písemně 
prokazatelně 3 pracovní dny před zakrytím konstrukcí k fyzické prohlídce provedených prací. 
Po prohlídce těchto konstrukcí a po písemném odsouhlasení jejich řádného provedení 
objednatelem mohou být konstrukce zakryty. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou 
porušením této povinnosti a je povinen, pokud O to objednatel požádá, objednateli kontrolu 
dodatečně na své náklady umožnit. 

Předání a převzetí dila 
11 O1. Organizace předání díla 

Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem termín, kdy bude 
dílo připraveno kjeho předání a převzetí. 
Objednatel je pak povinen do 3 dnů od navrženého termínu zahájit přejímací řízení. 
Objednatel převezme dílo v místě svého sídla. 
O průběhu přejimacího řízení pořídí zhotovitel protokol O předání a převzetí díla. 
Pokud dílo obsahuje vady a nedodělky (tzv. výhrady), musí být součástí protokolu soupis vad 
a nedodělkü vč. dohody O způsobu a termínech odstranění, popřípadě O jiném způsobu 
narovnání. 
V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede do protokolu o předání a převzetí díla 
i důvody, které mu brání převzetí. 
Objednatel má ve vážném a odůvodnéném případu právo při předání a převzetí díla 
požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek na náklady zhotovitele vč. uvedení 
termínu, do kdy je požaduje provést. Zhotovitel je povinen výsledek těchto zkoušek zachytit 
v zápisu a tento zápis předat objednateli. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí 
převzetí díla. 
K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady, jejichž Seznam 
bude uveden v protokolu o předání a převzetí stavby: 
- Doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. 
- Doklad - zvláštní oprávnění stavbyvedoucího dle §160 stavebního zákona (autorizace na 

vodohospodářské stavby). 
- Geodetické Zaměření skutečného provedení stavby se zákresem do katastrální Situace. 
- Geometrický plán na věcně břemeno dle skutečného provedení stavby - 10 x tisk 

vyhotovení GP ověřeného úředně oprávněným Zeměméřičským inženýrem. 
- Projekt skutečného provedení stavby. 
- Výsledky provedených zkoušek. 
- Závazná stanoviska dotčených orgánů k dokončené stavbě. 
- Osvědčení a protokoly O provedených zkouškách (např. tlakových, revizních, provozních, 

desinfekce porubl). 
- Seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasparty, Záruční listy, návody 

k obsluze a údržbě v českém jazyku. 
- Originál stavebního nebo montážního deníku. 
- Osvědčení O shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků S technickými 

požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., ve Znění pozdějších 
předpisů. 

- Zápisy O provedení a kontrole zakrývaných konstrukcí. 
- Fotodokumentaci pořízenou při realizaci stavby, především konstrukcí před zakrytím. 
- Osvědčení o jakosti stavebních dílů, další doklady, které bude objednatel požadovat po 

zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona, 
a O které písemné požádá ve stavebním deníku nejméně 14 dnů před zahájením 
přejimacího řízení. 
Záruční listy na dodané materiály a zařízení poskytnuté jiným výrobcem. 
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Záruka za jakost díla 
Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost 60 měsíců od písemného předání 
a převzetí díla objednateli. V případě odstoupení od smlouvy začíná záruční doba plynout 
okamžikem doručení oznámení O odstoupení od smlouvy. 
Zhotovitel Zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je provedený dle podmínek smlouvy, že 
je kompletní a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté ve smlouvě, především 
funkčnost a bezpečnost a dále zaručuje věcný soulad díla s projektovou dokumentací 
a technickými normami, které se na provádění vztahují. 
Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady dila 
zjištěné v záruční době. Režimu Záruční doby Z hlediska lhůt pro Odstranění vad jsou 
podřlzeny i vady, za něž Zhotovitel odpovídá ze Zákona. 
Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět dila užívat pro vady díla, 
za které zhotovitel odpovídá. 
Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace opraveny, běží záruční lhůta 
opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 

12 01. Způsob reklamace vad 
Objeví-li se v průběhu záruční doby vady, může objednatel: 
- požadovat odstranění vad dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci 
- požadovat odstranění vad opravou, pokud jsou vady opravítelné 
- požadovat přiměřenou slevu Z ceny díla (např. uplatní se v případě odstranění vad třetí 

osobou namísto zhotovitele, neopravítelných vad nebo vad, jež nebyly odstraněny 
v dohodnuté lhůtě, popř. zhotovitel oznámí, že vadu neopraví) 

- odstoupit od této smlouvy (např. uplatní se V případě neopravítelných vad nebo vad, jež 
nebyly odstraněny v dohodnuté lhůtě, popř. zhotovitel oznámí, že vadu neopraví) 

Při reklamaci Objednatel písemně vyrozumí zhotovitele O konkrétní vadě neprodleně po jejím 
zjištění. V tomto oznámení musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Při oznámení 
vady musí objednatel uvést, jaký nárok Z vady uplatňuje (např. sleva Z ceny, odstranění vady 
atd.). Při nepodstatném porušení smlouvy může objednatel uplatnit nárok dle druhé a třetí 
odrážky. 
Reklamace musí být doručena Zhotoviteli na adresu zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Za 
doručení se považuje forma doporučeného dopisu, doručení faxem nebo elektronickou 
poštou. 
Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v posledni den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 
Spolu se zhotovitelem odpovídá za vady společně a nerozdílně poddodavatel zhotovitele, ten 
kdo dodal projekt a ten, kdo prováděl dozor nad stavbou. 

12 02. Podmínky odstranění reklamovaných vad 
Zhotovitel je povinen do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace začít s odstraňováním vad, 
ipřesto, že reklamaci nepřijímá nebo neuznává, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Bez 
ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná 
nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, 
nebo výměnou vadných částí díla, a to na vlastní náklady, včetně potřebné demontáže 
a montáže, dopravních nákladů a nákladů za odborníky zhotovitele, kteří byli vysláni 
k provedení opravy. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě O termínu 
odstranění reklamovaně vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode 
dne uplatnění reklamace. 
O odstranění reklamovaně vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí 
odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 
V případě, že Zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad nebo nepřijme, nebo 
odmítne reklamaci a vady neodstraní v dohodnuté nebo nejkratší technicky obhajitelné lhůtě, 
je Objednatel po předchozím oznámení Zhotoviteli oprávněn odstranit vadu sám nebo pověřit 
jejím odstraněním jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady 
Zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě Záruky a Zhotovitel je 
povinen nahradit Objednateli náklady s tím spojené. 
Jestliže objednatel v reklamaci výslovně písemně uvede, že se jedná o havárií, je zhotovitel 
povinen vady odstranit nejpozději do 24 hodin od obdıženi reklamace. 
Reklamace se zhotoviteli doručují na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel je 
povinen informovat objednatele O zamýšlené změně svého sídla. 
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vıv Vlastnictví díla a nebezpecı skody na díle 
Vlastníkem díla je od počátku objednatel. 
Zhotovitel nese nebezpečí škody na věci až do doby řádného předání a převzetí díla. 

Pojištění díla 
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti Škodám Zpüsobeným jeho činností a proti zahrnutí díla 
do majetkové podstaty, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen předložit 
objednateli na požádání. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou 
dobu realizace díla a poskytnuté záruky na dílo. Porušení této povinnosti je považováno za 
podstatné porušení této smlouvy S právem objednatele od ní odstoupit. 
Náklady na pojištění nese zhotovitel. 

ııvı Vyssı moc 
Za vyšší moc se považují zcela mimořádné nepředvidaně okolnosti či jejich podstatná Změna, 
které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se 
např. o válku, mobilizaci, povstání. živelné pohromy apod. Tyto okolnosti však nezakládajl 
nárok zhotovitele na zvýšení sjednané ceny za dílo na změnu této smlouvy zdůvodu 
znevýhodnění zhotovitele pro zvlášt' hrubý nepoměr stran. 
Pokud se plnění předmětu díla Za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku 
vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu O úpravu 
smlouvy ve vztahu k ceně a době plnění. Pokud nedojde kdohodě, má strana, která se 
důvodně Odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Vpřlpadě odstoupení od 
smlouvy běží záruční doby k rozpracované části díla ode dne doručení oznámení 
o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. 

Ukončení smlouvy 
Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy mimo zákonné důvody i v případě, že: 
a) Zhotovitel řádně a včas neplní své povinnosti vyplývající ztěto Smlouvy. Za porušení 

povinností se považuje také nerespektování příkazů objednatele; 
b) zhotovitel nepřistoupí na Změnu této smlouvy vdůsledku uplatnění práva objednatele 

na vyčlenění některých prací nebo dodávek Z předmětu smlouvy. 
Poruší-li některá ze stran tuto smlouvu podstatným způsobem. může druhá strana bez 
zbytečného odkladu od této smlouvy odstoupit 

Ostatní ujednání 
Jakákoli změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 
oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 
zmocněnými. Změny smlouvy se Sjednávají jako číslovaný dodatek ke smlouvě. 
Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a O změně některých zákonů (zákon O flnanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu flnanční kontroly. Toto 
spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. poddodavatelů. 
Smluvní strany výslovně souhlasí S tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení 
zveřejněna na oficiálních internetových stránkách města Uherský Brod (vwWv.ub.cz nebo 
www.uherskybrod.cZ). Podrobné informace O zpracování osobních údajů objednatelem jsou 
k dispozici na webové stránce objednatele www.ub.cz/info/Osobni-udaje. 
Smluvní strany se dohodly, že pokud se Objednatel ocitne v pozici ručitele dle § 109 ZODPH, 
je Objednatel oprávněn uhradit DPH přímo správci daně Zhotovitele; zaplacení DPH na účet 
správce daně Zhotovitele (a zaplacení ceny za provedeni Předmětu plnění Zhotoviteli) bude 
považováno za splnění závazku Objednatele uhradit sjednanou cenu za provedení Předmětu 
plnění vč. DPH, resp. za dílčí plnění Předmětu plnění. Zhotovitel se zavazuje v případě, kdy 
se Objednatel ocitne v pozici ručitele dle § 109 ZODPH, bez zbytečného odkladu poskytnout 
Objednateli veškerou nezbytnou součinnost za účelem řádné a včasné úhrady DPH na účet 
správce dané Zhotovitele, zejména pak Zhotovitel poskytne Objednateli údaj o tom, ke 
kterému Správci daně je Zhotovitel příslušný. 
Přílohou a nedílnou Součástí smlouvy jsou: 
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- nabídkový polożkový rozpočet 
0 Přílohy, které jsou Součástí smlouvy a jsou uloženy v sídle obou smluvních stran 
0 Smlouva je vyhotovena v 3 rovnocenných stejnopisech, Z nichž zhotovitel obdrží 1 výtisky a 

objednatel 2 Výtisky. 
0 Tato smlouva bude zveřejněna V registru smluv podle Zákona Č. 340/2015 Sb., O zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejřıováni těchto smluv a O registru smluv (Zákon 
O registru smluv). Smluvní strany prohlašujl, že tato smlouva neobsahuje žádné obchodni 
tajemství. 

0 Město Uherský Brod zašle tuto smlouvu Správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného 
odkladu. nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. 

0 Smlouva je platná dnem jejího podpisu a účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

Doložka dle § 41 Z. Č. 128/2000 Sb., O obcích (obecní Zřízení) 
Schváleno orgánem obceı Rada města Uherský Brod 

35. schůze konaná dne 16.10.2023 
Č. usnesení 831/R35/23 

Knéžpoíe, dne 
2 5 _m_ 2023 Uherský Brod, dne 10' Inn 

Z h o t O v i t e I 1 

Ing. Martin Budař 
jednatel společnosti 

Ing. Ladislav 
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REKAPITULACE STAVBY 
vEc_oo2 

Stavba: Hvězdárna DK - vodovodní přípojka, Uherský Brod 

Dart. Č. 8323. 8203 a Sł. 1809/2 

27677443 
PROMONT Uherské Hradiště sro CZ27677443 

Cena bez DPH 213 302.53 

Cena S DPH V CZK 258 096,24 

Projektant Zpracovatel 

Öbjèđnavatel' 
V 7 

Urzhazeč 

2 5 -10- 21123



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 
ì";ıł VĚC 002 
Stavba: Hvězdárna DK - vodovodní přípojka. Uherský Brod 

ıìlıtıı \ parc. č. 8323, 8203 a st. 1809/2 I/ Hz: v 

'_`.„›x'J`~ 
y 

^ l"ˇ; ı:~_':v:! 

I ınzłz PROMONT Uherské Hradiště s.r.o. íxznzf zz 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena S DPH [CZK] 

Náklady Z rozpočtů 213 302,68 258 096,24 
O1 vodovodní přípojka 213 302,68 258 096.24 
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KRYcíuSTSoumsuPRAcí 

01 - vodovodní přípojka 

parc. Č, 8323. 8203 a st. 1809/2 

PROMONT Uherské Hradiště S.r.o.
l 

Zpracováno dle metodiky ÚRS S maximálním Zatřídènlm položek (popisu ćinností) dle 
Třídnlku stavebních konstrukci a prací. Položky. které databáze neobsahuje. oceněny dle 
brutto ceníků příslušných dodavatelů. Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na flrmy, 
názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze informativní a 
slouží pouze pro určenl technické úrovne a provozních parametrů. Z zhotoviteli umožňují 
v souladu S §182, zákona č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách použít íjıných 
kvalitativně a technicky obdobných Zařízení, která majl podobnou nebo minimálně stejnou 
kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmlnećně splňuje 
platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla 
odměřena a Sečtena digitálně Z výkresů. Nabídková cena musí zahrnovat nejen 
přípravu. dodávku, dopravu a montáž, ale i veškeré související náklady, spojené S 
realizací. od Zadání po předání Stavby do użlvaní, včetně nákladů na koordinaci. uvedení 
do provozu. dokončovací práce, údržbu do doby předání. potřebné Zkoušky a atesty, 
odstranění závad, předání dokladů O skutečném provedení. dokladů nutných pro 
kolaudační řízení aj. 

Cena bez DPH 

Cena S DPH v CZK 

Projektant 
7 7 

Zpracovatel 

Ohjeáíavateı 
" 7 

uøhazeč 

Z 5 -10- 2023 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Sìavua 
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01 - vodovodní přípojka 
ívìistu parc. č. 8323, 8203 a st. 1809/2 Dflıurn 

Zszrımzšınˇ.-I Prrı|r.~ì'.ı„m\ 

UDiı=ıZ~.2ć` PROMONT Uherské Hradìšìě S.r.0. z;n“:zn;‹;ž*.':›lz;-l 

Kód dílu - P0piS 

Náklady ze soupisu praci 
HSV - Práce a dodávky HSV 

Cena celkem [CZK] 

213 302.68 
185 181 ,23 

1 - Zemní práce 106 595.23 
4 - Vodorovné konslrı-ıkoe.

_ 
6 694,88 

5 - Komunikace pozemní 1 460.00 
6 - Úpravy povrchů. podlahy a osazovánl výplní 2 080.00 
8 - Trubní vedení 26 578.98 
9 - Ostatní konstrukce a práce. bourání 6 260.00 
998 - Přesun hmot 600.14 
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení 34 912.00 

PSV - Práce a dodávky PSV 513,45 
722 - Zdravolechnika - vnitřní vodovod 513.45 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 
VRN1 - Prüzkumné. geodetické a projektové práce 
VRN4 - Inženýrská činnost 

27 608,00 
23 100.00 
4 508.00 
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SOU 
1751.1 V132] 

Ű1›1*.'.!'.`ı 

Pıs PRACÍ 

l-l1.'1';;ıl:111ı:4 Dlí ~ ~.1‹>‹lO`.'1›ri1'1i 1›1'11fl1j›1l'..'ı U11‹;~1.~`.š1\'fí”ı‹1:l 

01 - vodovodní přípojka 
1\.v`11:;.0 parc. Č. 8323, 8203 a St. 1809/2 111111111“ 

llˇ ,š1z1.v`1ż‹ 

.* N53;-.';.'z~| 1“1-11'.-1'1'“.11l 

: PROMONT Uherské Hradiště s.r.o. /1›1‹Ifì`›`-'‹'=ì*.~I. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
` 

Náklady soupisu celkem 213 302,53

D 

D 1 

HSV Práce a dodávky HSV 
Zemní práce _ _ 7"' ˇ` 7774 "^ˇ` _'ˇˇ" `_"1`_' í`1 fid 

A 

-L 7: 

Ň Ä 

, 
rovlně nebo ve svahu 0 sklonu do 1:5 

`

1 

"1""`ˇ`_ ' ” ' ' '_ 'ý" ' l ˇ' 

1 Odstranění křovin a stromů S odstraněním kořenů ` 

1111211101 měně pnìměru kmene do 100 mm jakěkolív plochy v 
1 
m2 

1 

2,000 

1 

Rozebránl dlažeb a dílcù při překopech ínzenýrských 
1 

sítí S přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 

komunikaci pro pěší s Iožem Z kameniva nebo žívlce a 

Q Ä 
Hloubení nezapažených rýh šírky do 800 mm ručně s 

1

= 

132212131 urovnáním dna do předepsaněho protllu a spàdu v m3 1 24.000' 
høminè may ıèžııeınøsıı ı skuplny 3 søuđıžnýøh 

1
1 

113106023 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně m2 5.0001 69.001 345,00 CS ÚRS 2023 01 

1 Ý Ă 
s výplní spár ze zámkové dlažby 

_? _1 „__ 
1 

_ A __ Ý Ť Í 

_ _: 15004 ..-_ 5 
'_ _" .Ĺ _Ĺ_..____ LŤ_"Lˇ_5.05ö"__z _7_7 „Liìl __ì;Ĺ 

185 181 ,23 
106 595,23 

129.00 258.0D'cS ÚRS 2023 01 

545,00 13 123.60 CS ÚRS 2023 01 

/:ˇ 112 21 .s'o.a'1.4 ` _ 
` 

_ _. 2±0ı_ı_0_ _ 

OI

à 

Ž

X 

~ˇ„1 
_ z Í____J ł _ ____ _7._ 

Ž_ Hloubenl nezapażených rýh šířky do 800 mm Strojně S 
1 132251103 urovnáním dna do předepsaného prolílu a spádu v m 

1 

35,280 
homíně třídy těžllelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

1 
1 L 

110 §_1_.ĹQ,8'1 .4 _i5.280__ 

1 

1

1 

1 

329.00 11 607,12 CS ÚRS 2023 O1 

těżrtelnostı I skuflıy 3 do 20 m3 133251101 Hloubenl nezapażených šachet strojně v homlně třídy ma 6.6001L 
1 476,00 9 741.60 cs ÚRS 2023 01 

____ “'_111. ., _2'2°1.§á^ __* __ . 

` 
‹-r~.699_____.____. ; __. _ „ 

G71 X 

Vodorovná přemístění výkopku nebo sypanlny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez ` 

162351103 naloženl výkopku, avšak se složením bez roıhmuti Z 1 
m3 89,314 

hominy třídy lěžitelnostl l skuplny 1 až 3 na vzdálenost
` 

_] 
přes 50 do 500 m 

109.50 9 779.88 cs ÚRS 2028 01 

_ A_. _.. __._._`._„ _ í _L„_._. _. 
1./ 

-1.1 

zemina Donechaná na zasvn 
10 44,657 
zemina zpet na zásvp 
18 44,657 
Soucot 

7 1 

1-1 

Vodorovne přemístění výkopku nebo sypanlny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku. bez 
naloženl výkopku. avšak se složením bez rozhmutí Z 
hominy třídy těžitelnosti I skuplny 1 až 3 na vzdálenost 
yes 9 000 do 10 000 m 

162751117 m3 21.303, 

,
, 

onıvøz na skıáìıkn 
' ' 

rg r12+11o+_111-18 ,_ 

89.3_1i_ř _4 „__ _ __ 

1

1 

296.501 8 318.34 cs ÚRS 2023 01 

_____7_ __J __, .__ _ 

oı X 
1Nakládání. skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypanlny strojně nakládání. množství do 100 m3. 
z hominy třídy těžitelnosll I. skuplny 1 až 3 

167151101 m3 65.9601

1 

.1. 

zemina zpet na zásvn 
_“ __ -Ň 

10 44.657 
zemina odvezená na Skládku 
19 
Soućet _ _ __ _ 
1Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
`skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděneho do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 a směsí betonu 
a cihel, . skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu 
odpadů 

21.303 
e_5.es1L 

.- 171201231 42,606 

21,303 __ _ __ __ ____ì ______ V
1

1 

308,001 20 315.68 CS ÚRS 2023 01 

1" " ˇ `7_`1 
250,001 10 651.50 CS ÚRS 2023 O1 

1

1 

1. . 

'x 

21.303' 19 
2__1__3_0_3_'_2 'Přepoćteně koetìclentem mnozstvi _, ___ 42.606 

171251201 hutnění s upravenim uložené sypanlny do 
1 

m3 21.303 
1předepsaného tvaru A ,__ 
19 

19,50 415,41 CS ÚRS 2023 O1
1 

Uložení sypanlny na skládky nebo meziskládky bez 1

1 
_ _ _ V _ 21.303

1 

111 K 

Á' 
1Zásyp sypanlnou zjakekollv hominy strojně s uložením 1 

[výkopku ve vrstvách se zhutněnlm jam, šachet. rýh m3 
Inebo kolem objektů v těchto vykopávkách

1 

'r1ˇ2ˇI110+r11-11-12-13-14-8.1Ä*íis'0_s'1.4 _ ___' 

I174151101 44.657 

ra ; 44,637 

1

1 

144.501 6 452.94 cs ÚRS 2023 01
1

1 

. 1 __ _ _ ______ _ 

112 K 
těžltelností l a Il, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdáleností do 3 m od 3 

10bsypání potrubí strojně sypanlnou Z vhodných třídy 
1

1 
l 

I

m 4175151101 
1 Ĺjeho kraje. pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

14,840 

I 13 
ˇ M 58337302 _1ítér1‹op/sek frakce 0/16 5 

t 29.6801 

1 

1zhutněni bez prohození sypanlny 
`fž ____.___§a;0.ą~g.gą__ ___ ,._ 

" 
_k_, 14.840 

Ý "ˇ
1 

1

. 

484,001 7 152.56 CS ÚRS 2023 01
1 

12"'ˇ`ˇ"" ' ' ' ` ˇ_`ˇ 
14.840 

14,04'2 'Přepoćteně kneřıcientem množství 29.680 
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PČ Typ Kód _7_ _ 4_.__ __ _
l 

Popis 

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
K 181411121 do 1000 m2 výsevem včetně utažení lućnlho v rovině 

[nebo na svahu do 1:5 
2"“

T 
Láz. 

L_~ M 00572100 jøsıvøjere/ørrávaıĚıĚnQ\ĂŇıEeıerá 
77'- AT _ 

MJ 

__.. 

_ 

_ 

__. 

m2 

_P._ 4 _ 
; 1 

íısí K 1451573111 

772' 
V 

Š0'0.2 'Přeooclene koeficientem mnozstvi 
4- 

_ Vodorovné konstrukce ___ _

1 

30,000! 26.00€ 780.00|CS ÚRS 2023 01 

6, 000 
j 

145.00 kg"`!_'7ˇší1T)” " 7 
' "ad "_””_" M 

7085,00 csűıššìbžaìì' l 

Množství J.oena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
I _ _ ._ .,.___7 ____ __7____.I_,__é_à í___ 1.1
l 

Í I l J 

_____ _ _ _6594,88 __ __ 
iLože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkopu Z písku a štérkoplsku do B3 mm 4 496` 1 099 00 4 941 10 CS ÚRS 2023 01 

“ ' 11 
'^/ \./ 13 
_,-x, 

7530.8-0.1 
ˇ _ ˇ "` 

1.8-1.s'0.1 
Soucet 

l 

I

' 

1 

171 K 1451577877 
. l 

_ 
L, 

Podklad nebo lože pod dlažbu (přidlažbu) v ploše 
vodorovné nebo ve sklonu do 1:5. tloušťky od 30 do 
100 mm ze šlěrko ísku 

4,240 
0.256 
4.496 

5,000 78,50 392.50 CS ÚRS 2023 01 
_„_ P __, _ . . 
1500 
Podkladní a zajišťovací konstrukce Z betonu prostého 

desky pod potrubí, stoky a drobné olıiekty Z betonu lř. 
J C 16/20 

otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí
I 

Ví 

m3 

.fil “ L-- “Ĺ__„_z_z_Ĺ_Ä 
Mi 

V* "ˇ"" -ˇ '_' ̀ °* _ "Í ' 

0,384 3 545.00 1 361.2BľCS ÚRS 2023 01 
I Ji 
[un K 452311141 

“ JM 1.6 1.6'0.15 

D 5 (_ 

19 K 596211110 

Kladenl dlažby 2 betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší ručně s ložem Z kameniva 
těženého nebo drceného tl. do 40 mm. S vyplněním 
spár S dvojitým hulněním, vibrovánlm a se Smetenlm 

pro plochy do 50 m2 

Komunikace pozemní _ _ ___ 

přebytečného materiélu na krajnlcí tl. 60 mm skupiny A. ` 

1112] 

oe_ 
.

l 7 
1500 

ˇ 'D' ˇ' 
Épravy_ povrchü._podlal1y_ a osazování výplní

Ť 
0.304 

,Ť __, _ -.-__ _ ľ§MQ.____ __`ý _

l

l 

5.0001 292,00 1 460.00 CS ÚRS 2023 01
l 

5,000 
________ _.__L_ -__ _* _____ _ _ _ __ __ ___Ň_ 

20 K /612315413 do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 
do 50%__ 

Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky 
'm2 1.000

l 

_- _ _ ?_9@v°° 

310.00` 310.00 CS ÚRS 2023 01
l

l 

K l031311134 ,21
` 

Mazanlna z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 16/20 m3

l 

0,500 3 540,00 1 770.00 CS ÚRS 2023 01 

D 8 Trubni vedení 26 578,98
l 

K la71181R1ı 122 
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném 
výkopu z polyetylenu PE 40 svařovanýclı 
elektrotvarovkou D 32 x 4.4 mm 

ITI 45.300
I 

21.90 992 
. 07 

' 23| M 28613/210 H7 4 5, 300 26.25 1 189,13 
E24 M 26613961 

lnıbka vodovodn/ PE40 32×-1.4 mm 
_ 

trubka ochranná PEHD 50x2, 9mm .ml 11,000
Ě 

33, 75
` 

371.25Í ç_s_uRs_2o2a_o1 '

l 

25 K 877161101 
Montáž tvarovek na vodovodnim plastovém potrubí 2 
polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 
ispojek, obloukù nebo redukcí d 32 

kus 1.000 94.00 94.00 

_ zl 
CS ÚRS 2023 01 

_f l 

28 M |28514Ro1 pfeøhøáhø PPR / FŠĚ -DN 25 / á 32 kus li 1, 000 365,00 l 

27 K 093811162 
Osazení vodomème šachty Z polypropylenu PP 

1.2 m. světlé hloubky přes 1.2 m do 1.4 m 
samonosne pro běžné zatížení kruhové, průměru D do kus 1.000 

385,00
l

l 

1 609,00 1 609.00 cs ÚRS 2023 01 

_ 4

ı 

56230R93 
ÍÉ 

co Š 1.2/1,4m (vćelné plastového pok/opu)_x00UD_ 
sachta plastová vodomémá samonosná kruhová 
1,2/1,4m (včetně plastového pokIopu)_x000D_ 

kus 
, 

1,000L 14 800, 00 

í“~` 

'čz' X 

32 K 
1

. 

.

. 

lżsíihk 89 
. __ l 

Osazení betonových nebo železobeÍ0nových dllců pro 
'_M H 

094411311* 
_ 
šachy skruži mwýđı _ _ _ _ 

KI-li __" 1,000 2 390,001 

14 800,00 

2 390.00 

slu___ıladeI 

sloupku. zemních prací, betonové patky a jiné, včetně 
B99713R11 dodání a připevnění tabulky a osazení 

I 

kus 
eloupků._x000D_ ._._„___„ 0ı1entačnLtabulkv_na.slQu0ku_oc_etoyem.ıě._ocehvéh0_l 

33 K |899721111 Slgnaliıační vodič na potrubí DN do 150 mm m 

ˇ 
"šıìEž helønøvá DN 1ooox5oa, ıooxsoxsønı, bez

5 

I 

Kus 1.000 M 59224079 ˇ ̌ ' ' 

1 192,25l 1 192,25 

cs ÚRS 2023 01 

CS ÚRS 2023 01 
Aˇ1 

1 ,000 1 420,00 1 420,00 

45.300| 32,00 1 449.60 CS ÚRS 2023 01 
9722113? §__7ìTí'|:›_‹›trubi Z plastů výstrażnou folií Z PVC šířky 34 

_ 
m I" 45.3001 15,00 706.68 cs ÚRS 2023 O1 

D 9 
__ Ostatní konstrukce ìpnágę, bourànl 6 260.00 

35 K 965043421 
_tI. do 150 mm, pIochy_do_1_m2___ _ _ 
Bouránl mazanin betonových S potěrem nebo leracem 30 0.50oŠ 4 600.00 2 300.00 cs ÚRS 2023 O1 

36 K 977151119 
Jádrově vrty diamantovými korunkaml do stavebních 

kamene) průměru přes 100 do 110 mm 
materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb. kus 

'í 

1.0001 3 640.00 3 640.00 cs ÚRS 2023 01
J 

_ 
37 K 1979071021 

D ä3§.__ 

inženýrských sítí od spojovaciho materiálu. S 
přemístěnlm hmot na sklédku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek drobných, 

Oćlštěnl vybouranýclı dlažebnlch kostek pñ překopech

3N 

S původním vyplněním spár kamenivem těženým _l Í 

138 K 998276101 
Přesun hmot pro trubni vedeni hloubene z trub Z 

nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

Přesun__h[not _ __ ___ ___ 

L

› 

5.000; 64.00 320.00 CS ÚRS 2023 01

4 
1500 5.000 

600,11 __ __ 
plastických hmot nebo sklolamlnátovýoh pro Vodovody 

Ň 
Í O 924“ 164.50 152.00 cs ÚRS 2023 01 

› 

ı

I

l l4_í_ 
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\PČ Typ Kód Popis MJ Množstvl J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Přesun hmot pro lmbní vedeni hloubené Z tnıb Z 

dopravní vzdálenost do 500 m _ _ __.___ì___ ____7__ __“ _ _ _ì_l____ì___ 

Morıtáżnl práce vč. dodávky materiálu, montáž 1

Í 

. .
1 

40 K 7242111200 czzízä' 2'L::zrf;g'Ž'”‹'::,;;°Í;É}3°gı*gv';]făzgYp“â°:2ăenÍ Isøuhor. 1.0001 9 800.00 9 000.00 

. Q A _ ř_Lroıvodu vody ze studny v objektu _ __ __ ř 1* Í 1 k | Ň ÄŇ _ _ 

D 724 __ Zdravotechnika - strojní vybavení 
_ 
34 912.00 __ __ _____ __ _ 

I 

ˇ_` Ĺ ' _^ Ý^"""__ ""_' _ '44 ""'ì"ì_i ' `Ž " ` 'ˇ ˇ'ˇˇ"'ˇ_7_ˇ

1 

41 K 724211R00 
košem bez potrubí S tlakovou membránovou nádobou 
I(referenčni typ GRUNDFOS SCALA2 3-45A). včetně 
'souvisejících tvarovek pro propojeni a montážních 

SOUDOI' 1.000 25112.00 25 112,00 

D PSV Práce a dodávky PSV 513.45 
D _ 722 Zdravotechnika -_vnitřní vodovod _ _ __ _ _ 513.45 __ 

pızsıınkýnh hmnı nøhø skıøıflnıináıøvýnh Prıpızıøız K 
1 1 1

- as K 998278124 cenám za zvětšený přesun přes vymezeno" neıvélši 1 

I 

0,024 485.00' 448.14 cs uRs 2023 01 
1

1 

7 7 

'Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 
' 7 V 

ˇ Í 
7

- 

142 K 722232043 
Ň Jas ,C pflmé vnigní závit G 1/2,, I 

RUS 
~ 
1.0001 7013.451 51 ř,~45!(?ìl2RS 2023 01 

zaměření inženýrských sltí vč. zaměření skutečného 
1

' 

provedení stavby se zákresem do katastrální mapy. 1 

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 23 100.00 

(U VRN1 __ Pľülkufflflëv QEOGGIÍCKÉ ìPL9i2'<I°1_é_PfÉ0€ __ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _%§10_0_fl0Q,_ _ _ _ 
1 

Geodetické pr`áce.Ge0detlcké vytyčení staveniště. 1

1 

1 
J

1 

ˇ É " ` 

Ěbomovnlvodămysoerpaciñsousíñjlmasaclí "_ "_" """ 1 
-ˇ " _ 

1 

ˇ` " ' "Tì 

1 

1 

1

1 L _ _or_aci __ _ 1 l___ _ _ _ I ____ _ _Í 

Í: 
Geometrlcký plán na na věcné břemeno. vyhotovení 
geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání soubor 1.000 
uložení potrubí. 

3 100.00 

43 K ımzıoaooo 
"V'V°°"' "ÝŠ'“°"Ý°" 3 P°'°"°ˇÝ°" °°°'° smby' sønhør 1 0001 2 500.00 2 500.00 cs ÚRS 2023 01 

K 012303000 3 100.00 CS ÚRS 2023 01 

f4š1 K101240800o
_ 

Š/yıýčønıšávaıınløııınżønýrskýøh sm šønhør"_ 
_ 

1.000 1 400.001 

4a| K 10132§-1000 

1 400.00 Í Ä K 012503000 udovánl rovo odstranênlzařlzenlslavenlště Isoubor 1.000 
47. K 012603000 . 

' 

, 

'

, 

Vvb .P 2. 

|KompIetačnl koordınační Ostatní lnžeflyrská činnost Isoubor 1000 2 000.001 2 000,004 

1 _ ___ 
1 

12 000,001 12 000,001
I

1 

Dokumentace flknıećnèhø provedeni sıavhy 123111101 1.000 
H 

2 10000177" 2 100.00 cs ÚRS 2023 of 
D VRN4 '“Žë“Ýf5Ká ČÍ““°5\ __ _ _

l 

491 K 1043114R01 Šmìky 
tlakové. proplach a desinfekce vodovodního soubor Loooı 4 soıwoı 4 508.00 ì 
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