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SMLOUVA O DÍLO

zpracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a výkonu autorského

dohledu a dozoru k provedení stavby

„Ulice V Bytovkách — Doprava v klidu 1- 3. etapa"

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2623 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012
Sb. v platném znění, mezi smluvními stranami:

Městská část Praha 22
sídlem: Nové náměstí 1250/10, 104 00 Praha 114
IČ:00240915
DIČ: CZ00240915, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 27-2000754389/0800
zastoupená: starostou MČ Praha 22, Tomášem Kaněrou
(dále jen "objednatel" nebo ,,investor")
na straně jedné

a

Název: Ing. Vojtěch Ehlich
Se s šova 577, 251 64 Mnichovice
IČ:
DIČ: registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH
bankovní s a a.s.
číslo účtu:
zastoupená: Ing. Vojtěch Ehlich
( dále jen "zhotovitel")

dále jen jako „zhotovitel"
na straně druhé

uzavřená ve smyslu ustanovení 1 odst. 2 a § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění, (díle jen „smlouva")
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I. Úvodní ustanovení

1.1. Smlouva je uzavřena na základě zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení ve smyslu zákona č.

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění platném ke dni zahájení zadávacího řízení (dále jen

jako „ZZVZ"), k veřejné zakázce „Ulice V Bytovkách — Doprava v klidu 1. — 3. etapa" a

rozhodnutí Objednatele o přidělení veřejné zakázky č.j. 15281/2023 ze dne 14.9.2023.

1.2. Účelem (cílem) smlouvy je připravit podklady pro realizaci stavby „Ulice V Bytovkách —

Doprava v klidu 1. — 3. . etapa" (dále jen jako „stavba") a stavbu podle těchto podkladů zrealizovat.

1.3. Na práva a povinnosti neupravené smlouvou se užije právní úprava stanovení zákonem č. 89/2012 Sb.,

občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen jako „OZ"), a tomuto právu či povinnosti

odpovídající zvláštní právní předpis.

1.4. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v úvodu smlouvy jsou v souladu se skutečností v době

uzavření smlouvy.

1.5. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem platného oprávnění k podnikání podle zvláštního zákona

(živnostenské oprávnění), a to alespoň v rozsahu potřebném k realizaci předmětu smlouvy.

1.6. Smluvní strany se zavazují, že změny údajů uvedených v úvodu smlouvy oznámí bez prodlení opačné

smluvní straně.

II. Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele stavbu - vymezený předmět

pinění (dále jen jako „dílo"), dle této smlouvy a zadávací dokumentace a objednatel se zavazuje dílo

převzít a zaplatit dále dohodnutou cenu.

2.2. Dílem se rozumí

a) zhotovení dokumentace pro vydání společného povolení stavby ve smyslu ustanovení § 941

odst. 2 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

zákon), v platném znění (dále jen jako „stavební zákon"), zpracování DIO, sestavení

předběžného (orientačního) rozpočtu stavby a členění na stavební sekce, včetně podmíněných

staveb (dále jen jako

.,dokumentace pro vydání společného povolení" nebo „DSJ"),

b) inženýrská (obstaravatelská) činnost pro vydání společného povolení ve smyslu ustanovení

94j a násl. stavebního zákona;

c) zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby v rozsahu dokumentace pro zadání

veřejné zakázky na stavební práce ve smyslu ustanovení 92 odst. 1 písm.

a) ZZVZ a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve smyslu

ustanovení 92 odst. 1 písm. b) ZZVZ v členění na stavební sekce včetně podmíněných
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staveb pro dílčí kolaudaci stavebních sekcí schopných samostatného užívání. (dále jen jako

„dokumentace pro výběr zhotovitele" nebo „DVZ"), a

d) výkon autorského dozoru při výstavbě ve smyslu ustanovení 152 odst. 4 stavebního zákona.

2.3. Dílo dále zahrnuje i průřezové činnosti

a) ve fázi zhotovení dokumentace pro vydání společného povolení stavby a provedení

inženýrské činnosti pro vydání společného povolení

i. přípravné práce, prověření a zajištění aktuálnosti všech potřebných podkladů pro provedení

projektových prací; ii. zabezpečení projektových podkladů; iii. vypracování majetkoprávních

podkladů a jejich aktualizace; iv. zajištění spinění (projektových) požadavků správců

dotčených ochranných pásem;

v. zpracování dopravně-inženýrských opatření včetně jejich projednání s příslušnými

osobami pro realizaci stavby;

vi. zpracování všech potřebných průzkumů, které lze odborně předpokládat při zahájení

projektových prací, tj.např. zajištění a průběh inženýrských sítí, geodetické zaměření,

geotechnický průzkum a hydrotechnické posouzení, pedologický průzkum, korozní

průzkum, dendrologický průzkum atd.

b) průřezově

i. změny a doplňky projektů vyžádané objednatelem,

2.4. Podrobné požadavky objednatele na předmět smlouvy jsou dále uvedeny v příloze č. 1 této

smlouvy.

2.5. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu náleží od počátku objednateli. Nebezpečí škody na

zhotovovaném díle nese zhotovitel, a to až do okamžiku předání a převzetí díla bez vad a

nedodělků.

III. Plnění předmětu smlouvy

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy řádně, včas a s náležitou odbornou péčí (se

znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena) a objednatel se mu k

tomu zavazuje poskytnout náležitou součinnost, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

3.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v množství a kvalitě dohodnuté ve smlouvě, jinak v

kvalitě, která odpovídá účelu smlouvy.

3.3. Zhotovení dokumentace pro vydání společného povolení (DSJ) a inženýrská
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(obstaravatelská) činnost pro vydání společného povolení bude probíhat následovně

a) objednatel písemně vyzve zhotovitele ke zhotovení DSJ,

b) zhotovitel zpracuje DSJ pro účely jejího projednání s dotčenými orgány státní správy,

majiteli a správci technické infrastruktury a majiteli dotčených pozemků (dále společně jen

jako „dotčené orgány státní správy") (tzv. hrubopis),

c) zhotovitel, před zahájením projednání DSJ s dotčenými orgány státní správy, předá

objednateli zpracovanou DSJ nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení výzvy

k jejímu vyhotovení. Zhotoviteli potvrdí její převzetí prostřednictvím „Protokolu o předání a

převzetí DSJ pro projednání s dotčenými orgány státní správy", k této dokumentaci se vyjádří

nejpozději do 14 kalendářních dnů,

d) zhotovitel projedná DSJ s dotčenými orgány státní správy,

e) zhotovitel, je-li to na základě projednání DSJ s dotčenými orgány státní správy potřeba, DSJ

dopracuje,

f) zhotovitel, před zahájením veřejnoprávního projednání DSJ, předá objednateli zpracovanou

DSJ a ten zhotoviteli potvrdí její převzetí prostřednictvím „Protokolu o předání a převzetí

DSJ pro zahájení veřejnoprávního projednání", a to nejpozději do 14 kalendářních dnů,

g) zhotovitel zpracuje a podá návrh na zahájení veřejnoprávního projednání DSJ pro vydání

společného povolení,

h) zhotovitel obstará veřejnoprávní projednání DSJ,

i) zhotovitel, je-li to na základě veřejnoprávního projednání DSJ potřeba, DSJ dopracuje do 7

kalendářních dnů ode dne předání výsledků projednání,

j) zhotovitel, po nabytí právní moci společného povolení, předá projednanou DSJ bez vad a

nedodělků objednateli a objednatel zhotoviteli potvrdí její převzetí prostřednictvím

„Protokolu o předání a převzetí projednané DSJ", a to nejpozději do 14 kalendářních dnů.

3.4. Zhotovení dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) bude probíhat následovně

a) objednatel písemně vyzve zhotovitele ke zhotovení DVZ,

b) zhotovitel zajistí veškeré činnosti potřebné pro zpracování DVZ,

c) zhotovitel zpracuje DVZ do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení výzvy objednatele ke

zpracování dokumentace,
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d) zhotovitel objednateli předá DVZ bez vad a nedodělků a objednatel zhotoviteli po provedení

její běžné laické kontroly potvrdí její převzetí prostřednictvím „Protokolu o předání a

převzetí dokumentace pro výběr zhotovitele", a to nejpozději do 14 kalendářních dnů.

3.5. Výkon autorského dozoru při výstavbě bude probíhat průběžně po dobu výstavby, a to v

rozsahu nezbytném pro řádné a včasné provedení stavby. Cena za výkon autorského dozoru

je stanovena jako nejvýše přípustná 30 hodin a bude fakturována dle skutečně provedených

hodin.

3.6. Zhotovitel se zavazuje dílo objednateli předat písemné formě v 6 výtiscích a zároveň i v

otevřeném opravitelném zdrojovém elektronickém formátu, který umožní jeho další užití,

dopracování či úpravu.

3.7. Smluvní strany stanovují tyto zásady provádění pinění předmětu smlouvy

a) výrobní výbory budou probíhat alespoň 2x měsíčně v sídle objednatele;

b) zhotovitel se zavazuje účastnit výrobních výborů osobně;

c) provádění pinění předmětu smlouvy bude zohledňovat koordinaci se souvisejícími záměry v

řešeném území a kooperaci při jejich realizaci.

3.8. Plnění předmětu smlouvy bude na straně objednatele provádět realizační tým ve složení

stanoveném v příloze č. 2 této smlouvy, přičemž pro dopinění či změnu realizačního týmu

postačí písemné oznámení této skutečnosti zhotoviteli. Změna není změnou této smlouvy, a

není proto potřeba uzavírat dodatek k ní.

3.9. Plnění předmětu smlouvy bude na straně zhotovitele provádět realizační tým ve složení

stanoveném v příloze č. 3 této smlouvy. Změna člena realizačního týmu je možná

a) pouze osobou splňující totožný nebo kvalitativně vyšší formu a obor vzdělání a totožnou

nebo kvalitativně vyšší odbornou kvalifikaci, a zároveň

b) po předchozím písemném schválení objednatelem.

Na změnu poddodavatele zhotovitele se tento odstavec použije obdobně.

Změna není změnou této smlouvy, a není proto potřeba uzavírat dodatek k ní.

IV. Lhůty pinění předmětu smlouvy

4i. Zhotovitel se zavazuje předmět smlouvy provést v následujících lhůtách

Strana 5 z 18



a) zhotovení DSJ pro účely jejího projednání s dotčenými orgány státní správy do 60ti

kalendářních dnů (maximálně do 120 kalendářních dnů) ode dne doručení výzvy k jejímu

zhotovení; (zadavatel upozorňuje, že se jedná o soutěžní kritérium)

b) zahájení projednání DSJ s dotčenými orgány státní správy do 7 kalendářních dnů ode dne

potvrzení převzetí DSJ objednatelem;

c) zapracování požadavků dotčených orgánů státní správy do DSJ do 7 kalendářních dnů ode

dne obdržení stanovisek dotčených orgánů státní správy;

d) zpracování a podání návrhu na zahájení veřejnoprávního projednání DSJ do 7 kalendářních

dnů ode dne potvrzení převzetí dopracované DSJ objednatelem

e) zpracování a odevzdání čistopisu DSJ do 15 kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci

společného povolení;

f) zhotovení DVZ (dokumentace pro provedení stavby, soupis prací, dodávek služeb pro

ocenění dodavateli stavebních prací a oceněný soupis prací dodávek a služeb — tzv. kontrolní

rozpočet, přičemž dokumentace musí splňovat podmínky dle zákona č. 134/2016 Sb.,

v platném znění a prováděcích předpisů k tomuto zákonu — bude předáno jak v písemné tak

digitální formě, tabulky ve formátu excel) do 60-ti kalendářních dnů (maximálně však do

90 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zhotovení; (zadavatel upozorňuje, že

se jedná o soutěžní kritérium)

g) součinnost při zadávacím řízení k veřejné zakázce po dobu realizace zadávacího řízení; a

h) výkon autorského dozoru po celou dobu výstavby.

4.2. Zhotovitel se zavazuje pinit předmět smlouvy, resp. veškeré dílčí pinění, pro případ, že tato

smlouva nestanoví určitou lhůtu, bez zbytečného odkladu.

4.3. Lhůty pro převzetí díla nebo jeho částí objednatelem se nezapočítávají do lhůt pinění dle

tohoto článku smlouvy.

V. Místa pinění předmětu smlouvy 5.1.

Místy pinění jsou

1 (zejm. osobní jednání smluvních stran, předání díla);

a) Sídlo objednatele — osobní jednání, předání díla, konání výrobního výboru a

b) pro autorský dozor místo stavby vymezené dokumentací pro výběr zhotovitele.

5.2. Vznikne-li v průběhu pinění předmětu smlouvy potřeba provedení pinění na jiném než výše uvedeném

místě, má se za to, že se o místo pinění sjednané podle této smlouvy jedná, je-li na územní Hlavního

města Prahy, a doprava na něj je tak zahrnuta ve sjednané ceně díla.
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VI. Cena díla a platební podmínky

6.1. Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena v souladu s oznámením zadavatele o

výběru dodavatele veřejné zakázky č. j. 15281/2023 ze dne 14.9.2023 jako cena nejvýše přípustná, a

to ve výši:

CENA CELKEM BEZ DPH 1 254 520,- Kč

DPH 263 449,20,- Kč

CENA CELKEM VČETNĚ DPH 1 517 969,20; Kč

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného

pinění.

Zhotovitel je povinen uvádět na fakturách — daňových dokladech názvem stavby, číslo smlouvy

objednatele vyznačené na první straně smlouvy.

Součástí ceny díla není zhotovení vícetisků ani cena za výkon autorského dozoru nad dobu uvedenou

v čl. III. odst. 3.5 smlouvy (bude řešeno samostatnou objednávkou).

Plnění předmětu smlouvy je rozčleněno na fáze a každá fáze se sestává z dílčích pinění v

návaznosti na časové a věcné hledisko:

I. fáze: Dokumentace pro vydání společného povolení (DSJ) včetně zajištění vydání

pravomocného společného povolení (SP) — maximálně 50% z celkové ceny pinění

Cena I. fáze bez DPH 628 260,- Kč

DPH 131 934,60,- Kč

Cena I. fáze celkem včetně DPH 760 194,60,- Kč

Zpracování DSJ včetně zajištění vydání SP se sestává ze 4 dílčích pinění:

a) Zpracování dokumentace pro vydání společného povolení (pro účely jejího projednání s

dotčenými orgány státní správy)

Zhotovení bez závad potvrdí objednatel formou „Protokolu o odsouhlasení předané a

převzaté dokumentace" nejpozději do 14 dnů od převzetí dokumentace. Na základě

potvrzeného „Protokolu" zhotovitel vystaví fakturu — daňový doklad ve výši 45 % ceny I.
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fáze (DSJ+SP) a přiloží originál „Protokolu" s uvedením jména a podpisu předávajícího a

přejímajícího. Dnem uskutečnění zdanitelného dílčího pinění je den podpisu „Protokolu".

b) Projednání dokumentace pro vydání společného povolení s dotčenými orgány

státní správy

Zajištění této Činnosti bude součástí „Protokolu", kde bude uvedena rekapitulace vyjádření a

stanovisek dotčených orgánů státní správy (orgán státní správy, datum stanoviska a výsledek

stanoviska.). Fakturu — daňový doklad je oprávněn vystavit zhotovitel po podpisu

„Protokolu" objednatelem ve výši 15 % ceny I. fáze (DSJ+SP) a jeho originál s uvedením

jména a podpisy předávajícího a přejímajícího přiloží k faktuře. Dnem uskutečnění

zdanitelného dílčího pinění je den podpisu „Protokolu".

c) Dopracování dokumentace pro vydání společného povolení na základě

veřejnoprávního projednání

Dopracování bez závad potvrdí objednatel formou „Protokolu" nejpozději do 14 dnů od

převzetí dopracované dokumentace. Na základě potvrzeného „Protokolu" zhotovitel vystaví

fakturu — daňový doklad ve výši 15 % ceny I. fáze (DSJ+SP) a přiloží originál „Protokolu" s

uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího.

Dnem uskutečnění zdanitelného dílčího pinění je den podpisu „Protokolu".

d) Inženýrská činnost pro vydání pravomocného společného povolení

Dílčí faktura — daňový doklad ve výši 25 % ceny I. fáze (DSJ+SP) bude doložena kopií

společného povolení s vyznačením nabytí právní moci. Dnem uskutečnění zdanitelného

pinění daňového dokladu bude den vyznačení nabytí právní moci SP orgánem, který toto

povolení vydal.

II. fáze: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) — maximálně 45% z celkové ceny pinění

Cena II. fáze bez DPH 564 534,- Kč

DPH 118552,14,-Kč

Cena II. fáze celkem včetně DPH 683 086,14,- Kč

Zpracování DVZ představuje 2 dílčí pinění.

a) Zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele

Vyhotovení DVZ bez závad potvrdí objednatel formou ,.Protokolu o odsouhlasení předané a

převzaté dokumentace" nejpozději do 14 dnů od převzetí dokumentace. Na základě
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potvrzeného „Protokolu" zhotovitel vystaví fakturu — daňový doklad ve výši 80 % ceny II.

fáze (DVZ) a přiloží originál „Protokolu" s uvedením jména a podpisu předávajícího a

přejímajícího. Dnem uskutečnění zdanitelného pinění je den podpisu ,,Protokolu".

b) Výběr zhotovitele stavby

Předání čistopisů bez závad potvrdí objednatel formou „Protokolu o převzetí čistopisů". Dílčí

faktura — daňový doklad ve výši 20 % ceny II. fáze (DVZ) bude vystavena po podpisu

Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby. Dnem uskutečnění zdanitelného pinění bude datum

podpisu smlouvy o dílo.

HI. fáze: Výkon autorského dozoru (AD) — činí 5 % z celkové ceny pinění, přičemž předpokládá

se celkem 30 hodin autorského dozoru a dohledu

Cena III. fáze bez DPH 62 726,- Kč

DPH 13 172,46,- Kč

Cena III. fáze celkem včetně DPH 75 898,46,- Kč

Cena za výkon autorského dozoru při realizaci stavby je stanovena jako nejvýše přípustná a bude

fakturována měsíčně.. Faktura — daňový doklad za dílčí pinění bude zhotovitelem doložena výkazem

hodin, potvrzeným objednatelem či příkazníkem objednatele za období prováděného autorského

dozoru s uvedením hodinové sazby v Kč a celkové částky. Hodinová sazba za výkon autorského

dozoru hlavním inženýrem projektu činí 2 646,- Kč bez DPH (1/30 ceny fáze III. bez DPH). Dnem

uskutečnění zdanitelného pinění bude datum potvrzené rekapitulace vyúčtování autorského dozoru.

Vícetiskv

Cena za zhotovení vícetisků není součástí celkové ceny díla dle článku VI. smlouvy.

Cena za zhotovení vícetisků je určena součinem počtu stran vícetisků a jednotkové ceny pro:

Formát strany A4, jenž činí za 1 stranu A4

3,00 Kč bez DPI-1 v černobílém tisku, 15,00

Kč bez DPH v barevném tisku.

Formát strany větší než A4 (velkoformátový tisk), jenž činí za 1 stranu A4

4,00 Kč bez DPH v černobílém tisku, 20,00 Kč

bez DPH v barevném tisku.
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6.2. Oprávněně vystavená faktura — daňový doklad — musí obsahovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu

zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů i další náležitosti

požadované objednatelem. Musí tedy obsahovat tyto údaje:

- údaje objednatele, sídlo, IČO, DIČ

- údaje zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ

- evidenční číslo daňového dokladu

- bankovní spojení zhotovitele

- datum vystavení daňového dokladu

- datum uskutečnění zdanitelného pinění

- rozsah a předmět fakturovaného pinění

- číslo smlouvy

- název stavby

- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem

- zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)
- razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost

faktury

6.3. Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví

této smlouvy, zveřejněný správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu

96 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

6.4. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu a údaje uvedené v

odstavci 6.2 tohoto článku, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k odstranění vad nebo

k dopinění. V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení

opravené či oprávněně vystavené faktury.

6.5. Veškeré faktury budou vystaveny ve dvojím vyhotovení a odeslány na adresu objednatele

uvedenou na první straně této smlouvy. Faktury je možné doručit i osobně nebo kurýrem do

podatelny objednatele.

6.6. Splatnost faktur činí 30 dní od jejího doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den

odpisu platby z účtu objednatele.

Strana 10 z 18



VII. Odpovědnost za vady a záruční podmínky

7.1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům stanoveným ve smlouvě.

7.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla po dobu maximálně 5 let.

7.3. Zhotovitel odpovídá také za vady díla, které se vyskytly v záruční době.

7.4. Za vady díla, které se projevily po záruční době sjednané v rozsahu 5 let, odpovídá zhotovitel

jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.

7.5. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců (dále jen „záruční doba").

7.6. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků.

7.7. Vada (její oznámení) bude objednatelem písemně uplatněna e-mailem, poštou nebo v rámci

výkonu autorského dozoru a dohledu ústně se zápisem do protokolu nebo stavebního deníku.

7.8. Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé vady.

7.9. E-mail pro uplatnění vady je ehlich@eprojekce.com. Adresa pro doručení oznámení o vadě

poštou je Tyršova 577, 251 64 Mnichovice. V případě změny výše uvedené e-mailové nebo

poštovní adresy je zhotovitel povinen jejich změnu objednateli písemně oznámit nejméně 3

pracovní dny před jejich změnou, a to pod pokutou 5.000,- Kč za každý den prodlení.

7.10. Zhotovitel je povinen
a) započít s odstraněním oznámené vady do 3 pracovních dnů ode dne doručení

oznámení o vadě a provést její odstranění nejpozději do 21 kalendářních dnů, nebo

b) odstranit vadu dokumentace pro výběr zhotovitele zjištěnou po dobu zadávání veřejné

zakázky na zhotovitele stavby nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o

vadě.

7.11. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

7.12. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle tohoto článku, je objednatel

oprávněn objednat odstranění vady u jiné osoby. Zhotovitel je povinen uhradit náklady na

odstranění vady, a to do 14 dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelem.

7.13. V případě vzniku újmy při odstraňování záruční vady, je ji zhotovitel povinen nahradit v piné

výši, a to do tří dnů od jejich uplatnění objednatelem.

7.14. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobené použitím podkladů poskytnutých

objednatelem a zhotovitel při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost

anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.
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VIII. Pojištění

8.1. Zhotovitel se zavazuje mít, a to alespoň pro předmětné dílo, sjednáno pojištění profesní

odpovědnosti za vady projektů a škody způsobené vadami projektů. Minimální limit

pojistného pinění činí 5 000 000,- Kč z jedné pojistné události (dále i „minimální výše

pojistného pinění").

8.2. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění v minimální výši pojistného pinění po celou

dobu pinění předmětu smlouvy a dále po dobu alespoň pěti let ode dne předání a převzetí díla

bez vad a nedodělků.

8.3. Pojištění profesní odpovědnosti za vady projektů a škody způsobené vadami projektů musí

zahrnovat též (při)pojištění křížové odpovědnosti (tj. odpovědnosti za vady projektů a škody

způsobené vadami projektů způsobené třetími osobami (podzhotovitel, poddodavatel), které

pro zhotovitele pinily část předmětu pinění této smlouvy), pokud zhotovitel třetí osoby pro

pinění předmětu této smlouvy použije.

8.4. Zhotovitel je povinen předložit objednateli na jeho žádost pojistnou smlouvu k nahlédnutí do

2 pracovních dnů.

8.5. Zhotovitel je povinen o každé změně pojistné smlouvy písemně uvědomit objednatele.

IX. Smluvní sankce 9.1.

Zhotovitel je povinen objednateli zaplatit

a) smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý i započaty' den prodlení s piněním, a to

i dílčí části díla;
b) smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním vady díla;

c) smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s předáním a převzetím,

a to i dílčí části díla;

d) smluvní pokutu ve výši 6.000,- Kč za každou změnu realizačního týmu zhotovitele

provedenou bez předchozího schválení objednatelem;

e) smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každé jiné porušení této smlouvy, není-li v konkrétním

ustanovení stanovena sankce odlišně;

9.2. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávkám zhotovitele. V případě,

že taková pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystavena a zhotovitelem bezodkladně

uhrazena faktura.
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9.3. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu,

kterým jsou vyúčtovány druhé smluvní straně.

9.4. Sankčními ujednáními podle smlouvy nejsou dotčena jiná práva objednatele a zhotovitele

(zejm. právo na náhradu újmy).

X. Autorské dílo a licence k jeho užití

10.1. Pokud v důsledku realizace díla dle této smlouvy dojde ke vzniku autorského díla ve smyslu

zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v platném znění, přechází převoditelná autorská

práva zhotovitele, jeho zaměstnanců a poddodavatelů v níže uvedeném rozsahu na

objednatele, a to dnem předání a převzetí díla, a to i jeho části. Svolení k užití díla pro účely

této smlouvy uděluje zhotovitel objednateli jako výhradní.

10.2. Objednatel je oprávněn bez místního a časového omezení upravit či měnit shora popsané

autorské dílo nebo jeho část takovým způsobem, který podstatně nesníží hodnotu díla. V

rámci poskytnuté licence je objednatel mj. oprávněn užít shora popsané dílo či jeho část k a)

zhotovení studie;

b) zhotovení DÚR;

c) provedení inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí;

d) zhotovení DSP;

e) provedení inženýrské Činnosti pro vydání stavebního povolení;

f) zhotovení DSJ;

g) provedení inženýrské Činnosti pro vydání společného povolení;

h) zhotovení studie změny stavby;

i) zhotovení projektové dokumentace změn stavby před jejím dokončením;
j) zhotovení dokumentace pro výběr zhotovitele;

k) zhotovení jiné dokumentace nezbytné pro provedení stavby jakožto rozmnoženiny

autorského díla;

1) provedení stavby samé;

m) výkon autorského dozoru při výstavbě;

n) uvedení stavby do provozu a užívání, vypracování dokumentace skutečného provedení stavby

a pro kolaudaci stavby;
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o) marketingovým potřebám prezentace díla veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v

jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči, a to i maketě; a

p) pořízení jiných rozmnoženin a napodobenin díla nežli stavbou samou, a to trvale nebo

dočasně jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě, za podmínky, že nebude takové užití v

rozporu se smyslem a účelem této smlouvy a v rozporu s dobrými mravy.

10.3. Pokud by autorská práva náležela třetím osobám, zajistí zhotovitel jejich svolení k převodu

autorských práv stejného rozsahu a písemné vyhotovení takového svolení předá objednateli

při předání a převzetí díla. V případě uplatnění jakýchkoliv nároků třetích osob vůči

objednateli z titulu porušení autorských práv, poskytne zhotovitel objednateli bezplatně

veškerou požadovanou součinnost a uhradí objednateli veškeré náklady, vyplývající z

úspěšného uplatnění nároků třetích osob, a to v piné výši.

10.4. Zhotovitel poskytuje osobám objednatele (podřízené osoby, osoby s majetkovou účastí

objednatele) právo dílo užít ve stejném rozsahu, jako jej poskytuje objednateli samotnému.

Osoby objednatele ani objednatel nejsou povinny převoditelná práva využít.

10.5. Cena za převod autorských práv (odměna autorovi) je součástí ceny díla uvedené v této

smlouvě.

XI. Ostatní a závěrečná ustanovení

11.1. Nestanoví-li tato smlouva jinak, doručují se veškeré písemnosti na adresu objednatele nebo

zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu pinění této smlouvy dojde ke změně

adresy některé ze smluvních stran, je povinna tato smluvní strana neprodleně písemně

oznámit druhé smluvní straně tuto změnu, a to způsobem uvedeným v tomto článku.

Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se prostřednictvím

poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti kalendářních dnů

od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení.

11.2. Zadavatel si vyhrazuje změnu závazku dle § 222 odst. 6 ZZVZ s tím, že tuto výhradu
využije v případě, že se v průběhu realizace díla vyskytnou změny, které nemohl
předvídat (například nemožnost faktické realizace dle projektové dokumentace, změny
vyvolané požadavky orgány státní správy a dotčených orgánů kdy na základě
nezapracování jejich požadavků by nebylo možné dílo kolaudovat, změny v důsledku
zjištěných odlišných kvalit a vlastností podloží, stávající stavby atd.) a bude nutné tyto
změny projekčně zapracovat.

11.3. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení smlouvy byla jakákoliv

práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními

stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkající se předmětu pinění

smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní
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strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních

zvyklostí či praxe.

11.4. Práva smluvních stran vyplývající ze smlouvy Či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 10 let

ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

11.5. Smlouva obsahuje úpiné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní

strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost smlouvy.

Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o smlouvě ani projev učiněný po uzavření

této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními smlouvy a nezakládá

žádný závazek žádné ze smluvních stran.

11.6. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ke dni uzavření

smlouvy věděli nebo vědět museli, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření smlouvy.

Kromě ujištění, která si smluvní strany poskytly ve smlouvě, nebude mít Žádná ze smluvních

stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou

najevo a o kterých neposkytla protější smluvní strana informace při jednání o smlouvě.

Výjimkou budou případy, kdy daná smluvní strana úmyslně uvedla protější smluvní stranu ve

skutkový omyl ohledně předmětu smlouvy.

11.7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a

srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o

celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

11.8. Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou smluvní stran.

11.9. Smluvní vztah lze také ukončit

a) písemnou výpovědí objednatele s 3měsíční výpovědní dobou, a to i bez uvedení důvodu,

b) písemnou výpovědí zhotovitele s 3měsíční výpovědní dobou, a to v případě, že zhotovitel

neobdrží od objednatele pokyn k byt' dílčímu pinění ze smlouvy nejméně po dobu 5 let od

okamžiku ukončení posledního pinění nebo uzavření smlouvy, nebylo-li piněno vůbec.

Výpovědní doba začíná běžet dnem následujícím po dni doručení výpovědi druhé smluvní straně.

Tímto ustanovením nejsou dotčeny zvláštní důvody ukončení smluvního závazku stanovené

obecnými či zvláštními právními předpisy.

11.9. Neplatnost některého ustanovení smlouvy nemá za následek neplatnost celé smlouvy.
11.10. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé z této smlouvy primárně smírnou

cestou. Všechny spory vyplývající z této smlouvy a s touto smlouvou související, a to včetně

sporů týkajících se její platnosti, se budou řešit u věcně a místě příslušného soudu v České
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republice. Smluvní strany se dohodly na tom, že v rozsahu, ve kterém to připouští právní

předpisy, je místně příslušným soudem ve všech případech soud objednatele.

11.11. Smlouvu lze měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými a oběma smluvními stranami

odsouhlasenými dodatky.

11.12. Smluvní strany výslovně souhlasí, aby smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv

(CES) vedené objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních

stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy, datech podpisu a piný text

smlouvy. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažují

za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského

zákoníku, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení

jakýchkoliv dalších podmínek.

11.13. Smlouva nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle

zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce do této smlouvy oběma

Smluvními stranami (poslední z nich).

11.14. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o

registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

11.15. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru

smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, zajistí objednatel.

11.16. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva obsahuje jejich osobní údaje, a

ujednávající si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že

ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu

těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve

znění pozdějších předpisů. Ochrana osobních údajů v této Smlouvě obsažených se řídí tímto

nařízením.

11.17. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v

platném znění, berou na vědomí, že objednatel je povinným subjektem, a pro tento účel si

sjednávající, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v této smlouvě

žadatelům.

11.18. Přílohy smlouvy:

příloha č. 1 smlouvy: Podrobné požadavky objednatele na předmět smlouvy

příloha č. 2 smlouvy: Složení realizačního týmu objednatele
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příloha č. 3 smlouvy: Složení realizačního týmu zhotovitele

12.1. Doložka dle §43 odst. l zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění,

potvrzující spinění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 22. Uzavření

této smlouvy byly schváleno rozhodnutím RMČ/ZMČ Praha 22, a to usnesením č. UR-

465/25/23 ze dne 13.9.2023.

Za objednatele: Zhotovitel / Za zhotovitele:

V Praze dne 13. 10.2023 V Mnichovieích dne 13. 10. 2023

Starosta MČ Praha 22 Ing. Vojtěch Ehlich

Vedoucí týmu
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příloha č. 1 smlouvy: Podrobné požadavky objednatele na předmět smlouvy

Podrobné požadavky objednatele na předmět smlouvy

A. Obecné požadavky na pinění

■ jednotlivé dokumentace budou zpracovány v podrobnostech dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o

dokumentaci staveb, v platném znění, a vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové

dokumentace dopravních staveb, pokud jejich obsah upravují.

■ dílo bude objednateli předáno rovněž v editovatelné (opravitelné) podobě, a to ve zdrojových souborech;

■ studie a jednotlivé dokumentace budou objednateli předány také v elektronické podobě na CD nebo

DVD, příp. flash disku, a to v počtu 2 kusů;

B. Dokumentace pro vydání společného povolení

■ dokumentace pro vydání společného povolení ve smyslu ustanovení § 941 odst. 2 písm. e) zákona

Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění;

■ součástí bude sestavení předběžného (orientačního) rozpočtu stavby;

■ dokumentace pro vydání společného povolení bude objednateli předána o pro projednání s dotčenými

orgány státní správy v 1 tištěných paré, o pro zahájení veřejnoprávního projednání ve 2 tištěných paré, o

Po veřejnoprávním projednání ve 4 tištěných paré;

■ inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení bude provedena ve smyslu ustanovení § 94j a násl.

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění;

C. Projektová dokumentace pro provádění stavby (též „dokumentace pro výběr zhotovitele")

• projektová dokumentace pro provádění stavby bude zhotovena v rozsahu dokumentace pro zadání

veřejné zakázky na stavební práce ve smyslu ustanovení 92 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o

zadávání veřejných zakázek, v platném znění;

• součástí bude sestavení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve smyslu

ustanovení 92 odst. 1 písm. b) č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění;

dokumentace pro výběr zhotovitele bude objednateli předána



o před zahájením zadávacího řízení na veřejnou zakázku ve 2 tištěných paré; o po

výběru zhotovitele ve 4 tištěných paré;

■ dokumentace pro výběr zhotovitele a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr budou

zároveň zpracovány do podrobností stanovených vyhláškou č. 169/20]6 Sb., o stanovení rozsahu

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem

výměr;

■ není-li to odůvodněno, zhotovitel nesmí v dokumentaci zvýhodnit nebo znevýhodnit určité dodavatele

nebo výrobky tím, že technické podmínky stanoví prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na

určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné

známky nebo označení původu (dále i „odkaz");

■ odkaz může zhotovitel použít, pokud stanovení technických podmínek nemůže být dostatečně přesné

nebo srozumitelné. U každého takového odkazu zhotovitel uvede možnost nabídnout rovnocenné řešení;

■ v případě použití odkazu bude součástí dokumentace odůvodnění jeho použití;

■ pokud zhotovitel stanoví technické podmínky prostřednictvím odkazu na normy nebo technické
dokumenty, použije je v tomto pořadí

» české technické normy přejímající evropské normy přijaté evropskými normalizačními orgány a
zpřístupněné veřejnosti,

» evropské technické posouzení,

» obecné technické specifikace v oblasti informačních a komunikačních technologií podle Č1. 13 a

14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) Č. 1025/2012 ze dne 25. října 2012 o evropské

normalizaci, změně směrnic Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic Evropského parlamentu a

Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a

2009/105/ES, a kterým se ruší rozhodnutí Rady

87/95/EHS a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES,

» mezinárodní normy přijaté mezinárodními normalizačními orgány a zpřístupněné veřejnosti,

» technické dokumenty vydané evropskými normalizačními orgány postupem

přizpůsobeným vývoji potřeb trhu, který není evropskou normou.

■ není-li možné odkázat na normy nebo technické dokumenty podle předchozího bodu, může zhotovitel

odkázat na

» české technické normy,

» stavební technická osvědčení. nebo

» národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování a provádění staveb a

stavebních prací a použití výrobků.



■ u každého odkazu na normy nebo technické dokumenty zhotovitel uvede možnost nabídnout rovnocenné

řešení.

■ k výkazu výměr:

» výkaz výměr bude zpracován do podrobností stanovených vyhláškou č. 169/2016 Sb., o
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr;

» výkaz výměr bude dodán v písemné i elektronické podobě, a to v rozsahu: a.

oceněný výkaz výměr, a

b. slepý výkaz výměr;
» slepý výkaz výměr musí být zpracován ve dvou provedeních, a to „s" a ,,bez" členění na

jednotlivé správce objektu (pozn. předpoklad správce budovy a správce komunikace);

■ k formálním požadavkům:

» zhotovitel bude objednateli pině odpovědný za zpracování projektové dokumentace v souladu s
platnou právní úpravou;

» dokumentace bude objednateli předána v šesti vyhotoveních, a to v tištěné i elektronické

formě (na CD), elektronická forma dokumentace bude obsahovat datové soubory, které budou

umístěny na CD, textová část bude ve formátu běžných textových editorů (např. soubory s příponou

TXT, RTF, DOC). Výpočtová část (např. výkaz výměr, kontrolní rozpočet) bude zpracována ve

formátu XML dle datového předpisu XC4, výkresová část bude zpracována v obvyklých

konstrukčních systémech (např. soubory s příponou DWG, DXF), soubory budou mít otevřenou

formu, která umožňuje tisk a editaci obsahu. Dokumentace bude zároveň v uzavřeném formátu pdf;

D. Výkon autorského dozoru při výstavbě

■ výkon autorského dozoru při výstavbě bude proveden ve smyslu ustanovení 152 odst. 4 zákona č.

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění;

■ zhotovitel bude vykonávat autorský dozor nad souladem zhotovované stavby s ověřenou projektovou

dokumentací po dobu výstavby (dále i ,,pinění"), a to v rozsahu níže specifikovaných Činností:

» součinnost při zadávacím řízení k veřejné zakázce na výběr zhotovitele stavby spočívající ve

zpracování dodatečných informací k žádostem účastníků zadávacího řízení, zpracování případných

vysvětlení, změn a dopinění zadávacích podmínek v účasti na jednáních hodnotící komise, kontrola

ocenění soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr účastníků zadávacího řízení a

posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny;

» účast na veřejnoprávních (správních) řízeních a jednáních za účelem ujasnění nebo vysvětlení

souvislostí s příslušnou částí dokumentace souborného řešení projektu, popř.

s jejínni přijatými či navrhovanými změnami;



» dozor při zpracování realizační dokumentace, s vysvětlením příslušných vazeb, popř. s koordinační

působností mezi jednotlivými zpracovateli, k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení

projektu;

» dozor při zpracování dokumentace dočasných zařízení staveniště nebo úprav trvalých objektů, k

zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení projektu;

» autorský dozor při realizaci stavby k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení projektu,
jak pokud jde o vlastní řešení stavby, tak také z hlediska postupu a respektování podmínek výstavby;

» posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny týkající se dokumentace souborného
řešení projektu;

» navrhování a projednávání změn a odchylek od vlastního řešení projektu, která mohou přispět ke

zvýšení efektivnosti dříve přijatého řešení nebo ke snížení či odstranění definovaných rizik projektu,

včetně účasti na souvisejících změnových řízeních;

» operativní zpracování návrhů přijatých drobných úprav a změn dokumentace souborného řešení

projektu a projednávání postupů a podmínek prací na změnách většího rozsahu, včetně účasti na
souvisejících změnových řízeních;

» účast na kontrolních jednáních o výstavbě (kontrolních dnech), popř. na jiných jednáních, která

bezprostředně neřeší problémy z výkonu autorského dozoru, nebo vyjadřování se k problémům

nesouvisejícím bezprostředně s autorským dozorem, pouze v rozsahu či v případech podle dohody v

příslušné smlouvě nebo za zvláštních podmínek (např.

zvláštní oddělené úplaty) stanovených smlouvou;

» účast při předání a převzetí stavby jak ke zkouškám či zkušebnímu provozu, tak také k běžnému

užívání, za účelem poskytování informací a vyjadřování stanovisek vztahujících se k výkonu

autorského dozoru;

» účast na předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby, kontrola, zda skutečnosti známé v době

předání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová

dokumentace;

» dohled na souladem zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním řízení,

která je podkladem pro jeho činnost, sleduje a kontroluje postup výstavby ve vztahu k dokumentaci;

sledování postup výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby;

» účast na kontrolních dnech, zásadních zkouškách a měření a vydávání stanoviska k jejich

výsledkům;
» podávání vysvětlení k dokumentaci stavby, která je podkladem pro výkon autorského dozoru;

» spolupráce při odstraňování důsledků nedostatků zjištěných v této dokumentaci;



» podávání vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové
dokumentaci;

navrhování změn a odchylek ke zlepšení řešení projektu, vznikající ve fázi realizace projektu;

» posuzování návrhů na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, které byly
vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla;

» provádění posouzení a odsouhlasení případných návrhů zhotovitele stavby na změny schválené
projektové dokumentace a na odchylky od ní, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v
průběhu realizace díla;

» spolupráce s partnery objednatele (zhotovitel stavby, technický dozor stavebníka, koordinátor
bezpečnosti práce) při operativním řešení problémů vzniklých na stavbě;

» sledování dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním povolením a stanovisky
dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním povolení stanovena jako závazná;

» zaznamenávání zjištění, požadavků a návrhů do stavebního deníku;

» účast na kolaudační řízení a při kontrole odstranění kolaudačních závad;



příloha č. 2 smlouvy: Složení realizačního týmu objednatele

Složení realizačního týmu objednatele

A. Vedoucí pracovník objednatele

Jméno, příjmení a příp. titul: Ing. Petr Smolka

Kontaktní telefon: +420 602 644 040

Kontaktní e-mail: petr.smo1ka@praha22.cz

B. Zástupce vedoucího pracovníka
objednatele

Jméno, příjmení a příp. titul: Jiří Rdsler

Kontaktní telefon: +420 724 873 129

Kontaktní e-mail: jiri.ros1er@praha22.cz



příloha č. 3 smlouvy: Složení realizačního týmu zhotovitele

Složení realizačního týmu zhotovitele

A. Vedoucí týmu (Hlavní inženýr projektu - HIP)

Jméno, příjmení a příp. titul:

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:

Ing. Vojtěch Ehlich

B. Zástupce vedoucí týmu

Jméno, příjmení a příp. titul:

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:

Ing. Jakub Pleiner




