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SMLOUVA O DÍLO č. 1456916 
o dodávce projektové dokumentace uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

1. SMLUVNÍ STRANY: 

1.1  Objednatel:  Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. 

  Za Olšávkou 290, Sady 

  686 01 Uherské Hradiště 

 registrace:  Obchodní  rejstřík vedený KS v Brně, oddíl B, vložka 1164  

 zastoupená:  Ing. Lubomírem Trachtulcem, ředitelem a. s. 

 IČ:  49453866 

 DIČ:  CZ49453866 

 bankovní spojení: KB Uherské Hradiště, č. ú. 2006721/0100 

 pověřen k smluvnímu jednání:  Ing. Lubomír Trachtulec – ředitel a. s.  

  pověřen k technickému jednání:  Ing. Věra Hradilová – technik investiční výstavby 

   Radek Kužela  - vedoucí úpravny vody O. N. Ves 

                                                               

 tel.:  572 530 111  

 fax.:  572 551 118  

 

 

1.2  Zhotovitel:  AQUA PROCON s. r. o. 

                                                 Palackého tř. 12 

                                                 612 00  Brno                                                  

 registrace: Obchodní rejstřík vedený KS v Brně, oddíl C, vložka 6597   

 zastoupená:  Ing. Josefem Šebkem, MBA, jednatelem společnosti 

                                                 Ing. Janem Poláškem, jednatelem společnosti 

 IČ:  46964371 

 DIČ:  CZ 46964371 

 bankovní spojení:  KB Brno-venkov, č.ú. 24301-641/0100 

 pověřen k smluvnímu jednání:  Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti, zodpovědný projektant 

  pověřen k technickému jednání:  Ing. Jaroslav Jarolím, zodpovědný projektant 

                                                                   Ing. Lubomír Řezáč, zodpovědný projektant  

   Ing. Bořek Čerbák, zodpovědný projektant 

    

  

2. PŘEDMĚT SMLOUVY  

2.1 Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje v rozsahu a za podmínek dojednaných v této smlouvě pro 

objednatele projektovou dokumentaci pro stavební povolení v rozsahu dokumentace pro provádění 

stavby (jednostupňová dokumentace) pro stavbu: 

 

„Úpravna vody Ostrožská Nová Ves, rekonstrukce střechy budovy filtrace a strojovny“ 

 

2.2 Jedná se o budovu filtrace a strojovny půdorysných rozměrů 21,90 x 61,00 m. Nosná konstrukce je 

tvořena ocelovými příhradovými vazníky, které zůstanou zachovány a střešními železobetonovými 

kazetovými panely, které je třeba demontovat včetně stávajících souvrství tepelné izolace a hydroizolace. 

Nový střešní plášť bude proveden ze sendvičových panelů s hydroizolační PVC folií na horním líci, 

Budou navrženy nové pochůzné lávky pro možnost revize mezistřešního prostoru. Nové lávky budou 

situovány přibližně v podélné ose budovy. Nad lávkami bude instalováno osvětlení. V hale strojovny 

bude provedena demontáž stávajícího podhledu a proveden nový podhled Rockfon Polar včetně 

závěsného systému. Prvky bleskosvodné ochrany na střeše budou demontovány a bude provedena nová 

kompletní bleskosvodná ochrana, tj. jímací soustava, svody a nové uzemnění. Na střeše bude proveden 
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nový záchytný systém proti pádu z výšky, který bude sloužit pro účely revize, údržby a opravy prvků a 

zařízení instalovaných na střeše. 

           

2.3 Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu a souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a jeho prováděcími vyhláškami.  

2.4 Projektová dokumentace bude odpovídat v přiměřeném rozsahu vyhlášce č.499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb, ve znění pozdějších předpisů, příloze č. 5 a 6.  Pozn. Projektová dokumentace bude včetně 

soupisu prací v podrobnosti nutné pro nacenění veškerých prací dodavatele a bude obsahovat veškeré 

práce. Součástí prací bude i proces případné tvorby dodavatelské dokumentace vybraného uchazeče a 

odsouhlasení investorem. 

 

Projektová dokumentace bude obsahovat mimo body 2.3 a 2.4 také:  

 

 

2.4.1 TEXTOVÁ ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

 Tepelně technické posouzení navrhované skladby 

 Výpočet sání a tlaku větru na střechu, návrh kotvení (v případě, že nové vrstvy budou kotveny) 

 Materiálové a technické řešení, technické požadavky na projektované materiály a výrobky 

 Technologické zásady pro provádění rekonstrukce střechy 

 Specifikace možných rizik 

 Požární zpráva v příslušném rozsahu 

 Zásady organizace výstavby  

 

 

2.4.2 VÝKRESOVÁ ČÁST 

 Půdorys střechy se zakreslením řešených detailů, spádování a odvodnění střechy 

 Kotevní plán (v případě, že nové vrstvy střechy budou kotveny k podkladu) 

 Řešení základních detailů (atika, závětrná lišta, detail odvodňovacíh prvků, úpravy obvodového zdiva a 

opláštění, ukončení hydroizolace na vyústění vzduchotechniky, atd.)  

 Výkresy  pochůzných lávek pro možnost revize mezistřešního prostoru 

 Řešení vzduchotechniky 

 Výkres demontáže stávající nosné konstrukce střešního pláště 

 Výkresy úprav a doplnění ocelové konstrukce 

 Výkres skladby nové nosné konstrukce střešního pláště 

 Další výkresy, pokud bude dohodnuto na výrobním výboru nebo pokud bude potřebné k realizaci 

zakázky 

 

2.4.3 STATICKÁ ČÁST 

 

 Technická zpráva – statická část 

 Statický posudek: 

- Stávajících vazníků 

- Střešního pláště 

- Revizních lávek 

 

 

2.4.4 SOUPIS PRACÍ A KONTROLNÍ SROVNÁVACÍ ROZPOČET 

 Zpracování soupisu prací pro ocenění prováděcími organizacemi 5x 

 Zpracování kontrolního srovnávacího rozpočtu (dle ceníků materiálů a ceníku stavebních prací ÚRS 

nebo RTS) 

 

Soupis prací bude sloužit jako podklad pro výběrové řízení na zhotovitele stavby.  



smlouva o dílo č. 1456916  Strana 3 

 

2.6  V části projektové dokumentace: zásady organizace výstavby bude podrobně popsán postup prací při 

demontáží stávající střechy a montáži nového střešního pláště vzhledem ke skutečnosti, že rekonstrukce 

střechy bude probíhat za plného provozu úpravny vody a v hale filtrů se nacházejí nádrže s volnou 

hladinou vody. Budou specifikována všechna provizorní opatření (např. zakrytí nádrží), případné 

dočasné (podpěrné) konstrukce a technická řešení nutná pro zabezpečení provozu úpravny vody  po 

celou dobu provádění rekonstrukce střechy. 

 

2.7  V projektové dokumentaci musí být uveden druh, počet a požadovaná hodnota všech zkoušek 

prokazujících kvalitu díla. 

 

2.8  Předmětem činnosti není zpracování projektové dokumentace celkové opravy či výměny VZT vedení. 

Odvětrání meziprostoru nad podhledem a novým střešním pláštěm bude ponecháno stávající  

 

2.9    Dílo bude zpracováno v souladu se závaznými technickými normami, platnými zákony a vyhláškami a v 

souladu s řešeními obvyklými v daném oboru. Pouze v detailech, kde se setkávají navazující konstrukce, 

které nejsou předmětem projektové dokumentace s řešenými konstrukcemi nemusí být vždy zajištěno 

splnění tepelnětechnických norem. 

 

2.10 Projektová dokumentace bude zpracována v 6-i vyhotoveních v tištěné formě a 6x v digitální formě na 

CD. Výkresová část dokumentace bude zpracována ve formátu DWG, písemné a tabulkové přílohy ve 

formátu *.doc a *.xls a současně vše ve formátu PDF.  

2.11 V průběhu zpracování PD svolá zhotovitel min. 2x výrobní výbor v sídle objednatele. K jednání přizve 

případné další účastníky řízení specifikované objednatelem. Požadavky dotčených orgánů a připomínky 

účastníků výrobního výboru budou po schválení a odsouhlasení objednatelem zapracovány do projektové 

dokumentace.  

3. PODKLADY, SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE 

         Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli: 

 Dostupné informace o objektu, tj. dokumentaci stávajícího stavu budovy filtrace a strojovny v tištěném 

i digitálním tvaru 

 Zajistit přístup do objektu a poskytnout případnou další nutnou součinnost 

 Informovat včas zhotovitele o všech okolnostech, které mohou mít rozhodující vliv na poskytnutí 

služeb 

 Účastnit se řádně svolaných výrobních výborů na dokumentaci 

   

Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady získané od objednatele budou využity pouze pro plnění 

předmětu smlouvy a nebudou poskytnuty třetí osobě. 

4. CENA ZA DÍLO  

Cena za provedení díla:                          247 200,- Kč bez DPH  

          

K uvedeným cenám bude přičtena DPH ve výši dle platných předpisů v době fakturace.  

4.1. Změna ceny je přípustná pouze v případě objednatelem vyžádané změny rozsahu předmětu plnění o cenu 

víceprací (méněprací). Změny rozsahu a ceny díla budou řešeny dodatkem ke smlouvě. 

4.2. Celková cena za dílo je stanovena jako cena nejvýše přípustná s platností po celou dobu plnění. V ceně 

jsou zahrnuty veškeré náklady související s řádným provedením předmětu plnění včetně nákladů na 

zajištění podkladů u objednatele a případného podnikatelského rizika. 

Součástí ceny jsou minimálně dva výrobní výbory se zástupci objednatele řádně svolané a konané v sídle 

objednatele.   
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5. TERMÍNY PLNĚNÍ  

5.1. V přiměřené lhůtě před koncem termínu plnění předloží zhotovitel objednateli koncept (konečnou 

pracovní verzi) dokumentace k závěrečné kontrole.  

5.2. Objednatel je povinen se do 5i pracovních dní písemně vyjádřit k předložené pracovní verzi 

dokumentace. V případě, že se objednatel nevyjádří do 5i pracovních dní, má se za to, že nemá 

připomínky. 

5.3. Zhotovitel zapracuje akceptovatelné připomínky do projektové dokumentace a předá objednateli čistopis 

díla dle čl. 2.10. 

5.4. Předání čistopisů proběhne v sídle objednatele. Předání a převzetí čistopisu projektu bude zástupci obou 

stran stvrzeno podpisy v předávacím protokolu připraveném zhotovitelem. Alternativně lze dílo předat 

objednateli prostřednictvím České pošty či jiné zásilkové společnosti. Za předané se dílo považuje po 

jeho vyzvednutí či převzetí objednatelem 

5.5. Termín odevzdání kompletního díla činí 6 týdnů od podpisu smlouvy o dílo.  

 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY  

6.1. Objednatel uhradí cenu za provedené práce na základě faktury, kterou vystaví zhotovitel po odevzdání a 

převzetí díla.  

6.2. Oprávněně vystavenou fakturu je objednatel povinen zaplatit. Odmítnout její úhradu je oprávněn jen do 

uplynutí data její splatnosti v případě, že dílo je neúplné, má vady nebo faktura obsahuje nesprávné nebo 

neúplné věcné či cenové údaje.  

6.3. Splatnost faktur je 30 dní od data vystavení.  

6.4. Úrok z prodlení za pozdní úhradu faktur je dohodnut na 0,05 % z nezaplacené částky za každý den 

prodlení.  

6.5. Při prodlení zhotovitele se splněním povinnosti předání dokončeného díla je objednatel oprávněn účtovat 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla za každý den prodlení. 

 

7. KVALITATIVNÍ PODMÍNKY A ZÁRUKA ZA DÍLO  

7.1. Zhotovitel bude dílo provádět v souladu s platnými právními předpisy a příslušnými technickými 

normami. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla dle smlouvy bude mít v době jeho odevzdání 

objednateli vlastnosti stanovené platnými ČSN, právními předpisy, bezpečnostními předpisy, smlouvou, 

příp. vlastnosti pro toto dílo obvyklé. 

7.2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční doby.  

7.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vznikly použitím chybných podkladů nebo věcí poskytnutých 

zhotoviteli objednatelem, kdy zhotovitel nemohl ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto 

podkladů zjistit a objednatele na tuto skutečnost upozornit. Zhotovitel neodpovídá rovněž za vady, které 

vznikly použitím chybných podkladů nebo věcí poskytnutých zhotoviteli objednatelem, na jejichž použití 

objednatel trval, přestože zhotovitel na jejich nevhodnost upozornil. 

7.4. Projektová dokumentace bude řešena s dotčenými orgány a správci sítí. Jejich podmínky a připomínky, 

odsouhlasené objednatelem, budou zapracovány v projektové dokumentaci. 

7.5. Záruční doba je 60 měsíců a začíná plynout dnem odevzdání dokumentace objednateli. 

7.6. Objednatel je oprávněn reklamovat vadné plnění po dobu trvání záruční doby. Případnou reklamaci vady 

dokumentace je objednatel povinen oznámit bezodkladně po zjištění vady, a to písemnou formou do 

rukou zhotovitele.  

7.7. Oprávněně reklamované vady budou odstraněny bez zbytečného odkladu a bezplatně. 
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8. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ  

8.1. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme, zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu  

a poskytne zhotoviteli dojednanou spolupráci.  

8.2. Smlouvu lze měnit, upřesňovat nebo zrušit písemnými dodatky, které může navrhnout kterákoli z obou 

smluvních stran a které musejí být potvrzeny písemně oběma smluvními stranami.  

8.3. V případě, že dojde ke zrušení smlouvy ze strany objednatele, oznámí toto objednatel doporučeným 

dopisem zhotoviteli nebo zápisem z jednání za účasti zhotovitele. Objednatel se zavazuje uhradit 

zhotoviteli rozpracované části díla ke dni ukončení smlouvy. 

8.4. Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel není oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z 

této smlouvy postoupit třetí osobě ani je zastavit. Právní jednání zhotovitele učiněné v rozporu s tímto 

ujednáním je od počátku neplatné 

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

9.1. Tato smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. 

9.2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami. 

 

V Uherském Hradišti, dne          V Brně, dne  

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………..……….                     …………………………………………… 

Ing. Lubomír Trachtulec                                                             Ing. Jan Polášek                                                                      

ředitel a. s.                                                                          jednatel společnosti                                                                                 

 

 


