

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Pořadové číslo objednávky: 3

Číslo související Rámcové dohody: 97ZA-001107

Název: Expertní činnost a podpora projektu NAPCORE část 2: pracovní skupina 3, oblast silniční doprava, interoperabilita a architektura NAP (WG2)

Číslo dílčí objednávky: 97ZA-001143

Ze dne: 20. 10. 2023

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Odbor silniční databanky a NDIC
Adresa: Slovenská 1142, 702 00 Ostrava
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

České vysoké učení technické v Praze
Sídlo: Jugoslávských partyzánů 1580/3,
160 00 Praha 6
IČO: 68407700
DIČ: CZ68407700

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednááme:

Zajištění odborného příspěvku na výstupech/ milnících v pracovních skupině PS3 pokrývající skupiny WG2 Interoperabilita a úroveň kvality služby NAPů v projektu NAPCORE a kontinuální zajištění národního příspěvku dle grantové dohody a pracovního plánu projektu. Jedná se o zejména o odborné práce v oblasti tvorby architektury, přípravy hodnocení úrovně služeb, přípravy dokumentů nejlepší praxe a zajištění výsledků a milníků na kterých se pracuje (viz tabulka)

ČR vede ve WG2 skupiny 2.3 Architektura NAPů a 2.4.1 Interoperabilita demonstrátorů.

Podskupina WG2.1 úroveň služby NAPů

Milníky

MS #	Popis milníku	termín
M2.1	Typologie NNA AP n.a zámadě po pisu ú o v ní služeb a poso uzení souv isející nákladů a přínosů.	06/2022 -> 10/2022
M2.2	Přehled nedostatků a potřebných opatření	08/2022 -> 06/2023 -> 08/2023 -> 09/2023 -> 10/2023
M2.8	Představení následujícího ročního pracovního plánu na rok 2024	10/2023

Úkoly

položka	úkoly	termín
T2.1.1	Stav praxe, ambice a potřeby NAP	HOTOVO
T2.1.2	Definice úrovní služeb NAP - Rámec klíčových ukazatelů výkonnosti NAP LoS	HOTOVO

T2.1.3	Identifikace a seznam nedostatků a potřebných opatření týkajících se interoperability a základního/minimálního LoS pro přijetí ze strany NAP. (ve spolupráci s 2.3) => minimální/očekávané NAP LoS	06/2023 -> 9/2023
T2.1.3	Vypracování doporučení pro postupný přístup na podporu členských států při mapování cesty ke komplexnějším architekturám NAP.	06/2023 -> 9/2023
T2.1.3	Vypracování první podoby potenciálního evropského NAP nebo federace evropských NAP (ve spolupráci s WG2.4, WG1 a WG4.4).	TBD
T2.1.4	Úložiště dokumentů o zkušenostech s přípravou a zaváděním jednotlivých NAP.	12/2024

Podskupina WG2.2 Standardizace

Milníky

MS #	Popis milníku	termín
M2.4	Seznam požadavků týkajících se (používání) datových standardů, referenčních profilů a metadat.	10/2022
M2.7	Aktualizovaný seznam požadavků týkajících se (používání) datových standardů, referenčních profilů a metadat, který bude předán dílčím pracovním skupinám pro normalizaci a/nebo normalizačním organizacím.	12/2023

Úkoly

položka	úkoly	termín
T2.2.1	Identifikace nedostatků a seznam požadavků	M2.7
T2.2.2	Analýza možných důsledků plynoucích ze "společného datového prostoru EU" a "datového prostoru mobility".	12/2024

Podskupina WG2.3 Architektura NAPů

Milníky

MS #	Popis milníku	termín
M2.9	Harmonizace architektur NAPů a první rozvržení potenciální federace NAPů	12/2023 -> 03/2024
M2.11	Referenční architektura NAPů	06/2024 -> 12/2024

Úkoly

položka	úkoly	termín
T2.3.1	Definice pracovního plánu a sladění úkolů mezi skupinami	probíhá
T2.3.2	Analýza architektur NAPů v EU	Probíhá / vstup do T2.3.3, M2.9
T2.3.3	Vývoj referenční architektury NAP	M2.9 a M2.11
T2.3.4	Podpora komunity uživatelů architektury NAP	Není zahájeno
T2.3.5	Údržba nástrojů architektury NAP	Není zahájeno

Podskupina WG2.4 úroveň služby NAPů

Milníky

MS #	Popis milníku	termín
M2.6	První demonstrátor s reálným využitím dat a různých úrovní služeb - 1. kolo	12/2022 -> 06/2023 -> 12/2023
M2.10	Nejméně dva další demonstrační projekty s reálným využitím dat a různými úrovněmi služeb - 2. kolo	XII.24

Úkoly

položka	úkoly	termín
---------	-------	--------

T2.4.1	Podpora interoperability demonstrátorů NAP	12/2024
T2.4.2	Interoperabilní demonstrátor NAP s reálným využitím informací	12/2023
T2.4.3	Interoperabilní demonstrátor NAP pro tržiště NAP	12/2024
T2.4.4	Interoperabilní demonstrátor NAP s metadaty	12/2024
T2.4.5	Evropský přístupový bod (EAP)	12/2024
T2.4.6	Interoperabilní demonstrátor NAP s daty o alternativních palivech	12/2024

Aktivní zapojení do projektu a hájení zájmů ČR zejména při aktivní účasti či vedení ve vybraných pracovních balíčcích, koordinaci práce se zahraničními partnery, příprava/vedení/účast na (online) mezinárodních pracovních jednáních.

Na národní úrovni koordinaci výstupů s národním řídicím orgánem, účast na národních pracovních jednáních se spoluřešiteli úkolu, účast na koordinačních jednáních s národní projektovou kanceláří, podávání výkazů práce a zpráv o plnění národní projektové kanceláři, včasné a průběžné dodání výstupů do průběžných zpráv a milníků, diseminace výsledků projektu na národní úrovni

Místo dodání: Čerčanská 12, 140 00 Praha 4

Termín dodání: 30. 11. 2023

Kontaktní osoba objednatele: [REDACTED]

Celkový max. počet hodin objednávky nepřekročí: 369 hodin

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 450 000/544 500

Další informace pro dodavatele: Dodavatel akceptací této dílčí objednávky potvrzuje, že:

- 1) Dodavatel nebo některý z jeho poddodavatelů, kterým Dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud jejich účast na Plnění bude vyšší než 10 % Ceny Plnění, nerozhodl o přesunutí svého sídla na území Ruské federace,
- 2) nedošlo k takové změně ve struktuře majitelů Dodavatele nebo některého z jeho výše specifikovaných poddodavatelů, která vede k tomu, že je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, přičemž se vlastnické podíly sčítají,
- 3) Dodavatel nebo některý z jeho výše specifikovaných poddodavatelů nezačal jednat jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- 4) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a

orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], nevzniklo právo na převod finančních prostředků, které Dodavatel obdrží od ŘSD za Plnění.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: [REDACTED]

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal: [REDACTED]

Datum: 23.10.2023 9:11:21 +02:00