

SMLOUVA O DÍLO č.15/2023 ZHOTOVITEL STAVEBNÍCH PRACÍ

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na provedení díla, a to

„Zastávky MHD pro provizorní koncepci MHD v Uh.Hradišti - fáze 1“

Objednatel: Město Uherské Hradiště
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou - starostou města
IČ: 00291471
DIČ: CZ00291471
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Uherské Hradiště
č. účtu: 27-1543078319/0800

ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing. Jakub Talák, odbor investic, tel.572 525 279
mobil: 605 203 071, e -mail: jakub.talak@mesto-uh.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: SVS – CORRECT, spol. s r.o.
Sídlo: Bílovice 513, 687 12 Bílovice

zapsán v obchodním rejstříku či jiném veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 29343

zastoupen: Milanem Vyoralékem, jednatelem společnosti

IČ: 255 13 141
DIČ: CZ25513141
bankovní spojení: ČSOB a.s., Zlín
č. účtu: 257830886/0300

ve věcech technických je oprávněn jednat:

Milan Vyoralék, jednatel společnosti
mobil: 777 234 080, e-mail: info@svs-correct.cz

(dále jen zhotovitel)

Článek I. Úvodní ujednání

1. Tato smlouva je uzavírána na základě výběrového řízení podle interního předpisu objednatele - Pravidel pro zadávání veřejných zakázek.
2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele předmět plnění dle podmínek této smlouvy, stejně jako plnit ostatní smluvní povinnosti a závazky plynoucí z této smlouvy, kdy objednatel se zavazuje předmět plnění od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli smluvní cenu dle podmínek této smlouvy.
3. Předmětem této smlouvy jsou i další vzájemné smluvní závazky mezi objednatelem a zhotovitelem obsažené v této smlouvě.

Článek II. Předmět plnění

1. Pro účely této smlouvy se dle slova rozumí zhotovení stavby „Zastávky MHD pro provizorní koncepci MHD v Uh.Hradišti – fáze 1“. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení

nezbytných pro řádné dokončení a užívání díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, (např. zařízení staveniště, zábory, dopravní omezení, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Dílo je dokončené, pokud je schopno řádného užívání. Součástí zhotovení stavby je rovněž vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a návodu na použití stavby a dodání veškerých dokladů pro řádný provoz díla, stavby.

2. Rozsah stavby je vymezen projektovou dokumentací včetně výkazu výměr vypracovanou ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, řešitelským týmem ve složení doc. Ing. Jiří Čarský, Ph.D. a Jan Šafařík, datum vyhotovení 9/2021.
3. Dílo bude provedeno v souladu s vydaným Opatřením obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, vydané Městským úřadem Uherské Hradiště, odborem stavebního úřadu a životního prostředí, dne 20.2.2023, pod č.j. MUUH-SŽP/10090/2023/ZapID a stanoviskem dotčeného orgánu - Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, vydaného dne 10.2.2023 pod č.j. KRPZ-15163-2/ČJ-2023-151106. Tyto vyjádření jsou součástí projektové dokumentace.
4. Zúčastněné osoby realizace díla:
Autorský dozor: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní
Koordinátor BOZP objednatele: (bude oznámen před předáním staveniště zápisem do stavebního deníku)
Technický dozor objednatele: (bude oznámen před předáním staveniště zápisem do stavebního deníku)
Stavbyvedoucí zhotovitele: Zdeněk Horák, stavbyvedoucí
5. Vedle vlastního provedení stavby podle projektové dokumentace jsou součástí zhotovení stavby i následující práce a činnosti:
 - 5.1. zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat závazné normy ČSN týkající se sjednaných prací a dodržovat ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, zákona č. 262/2006 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č.136/2016 Sb., nařízení vlády č. 101/2005 Sb. a nařízení vlády č. 361/2007 Sb., souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při stavebních pracích
 - 5.2. současně zohledňovat podmínky zajištění BOZP při práci na staveništi, zahrnuté v plánu BOZP
 - 5.3. Vzhledem k souběhu stavby se zásobováním a přístupem k nemovitostem je povinen zhotovitel zajistit po celou dobu její realizace trvalý přístup k nemovitostem dotčeným stavbou. Přístup vlastníků a provozovatelů nemovitostí bude řešen v souladu s předaným plánem BOZP
 - 5.4. dodržení zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích v platném znění
 - 5.5. dodržení zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích v platném znění
 - 5.6. pro zajištění řádné jakosti zhotoveného díla a pro potřeby této smlouvy se pokládají normy ČSN a EN za závazné
 - 5.7. vytyčení prostorové polohy odborně způsobilou osobou; výsledek vytyčení musí být ověřen úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem
 - 5.8. projednání a zajištění povolení záboru venkovního veřejného prostranství včetně úhrady vyměřených poplatků a dále projednání a zajištění povolení zvláštního užívání komunikace včetně úhrady vyměřených poplatků a dále projednání a zajištění povolení zvláštního užívání komunikace včetně úhrady vyměřených poplatků, podáním žádosti u silničního správního úřadu - Odboru stavebního úřadu a ŽP, oddělení dopravy
 - 5.9. informování veřejnosti o dopravním omezení v průběhu stavby. Vlastníkům a provozovatelům nemovitostí dotčených stavbou zajistí zhotovitel s předstihem min. 2 týdny před zahájením stavby oznámení o zahájení stavby a o způsobu řešení vzniklého dopravního omezení, a to formou doručení informace do poštovních schránek.
 - 5.10. zhotovitel projedná s Objednatelem doby svozu komunálního odpadu z míst dotčených stavbou. Pokud dojde činností Zhotovitele k zamezení příjezdu ke sběrným místům komunálního odpadu, je Zhotovitel povinen zabezpečit přemístění nádob na komunální odpad (popelnice) na nejbližší místo přístupné pro odvoz odpadu.
 - 5.11. zajištění dopravního značení s dopravním omezením v místech dotčených zhotovením stavby, jeho udržování, přemísťování a následné odstranění v nutném rozsahu
 - 5.12. projednání a zajištění případného vyjádření MěÚ (správní úřad) Uherské Hradiště a dopravním inspektorátem PČR k případnému dopravnímu omezení komunikace
 - 5.13. požádat v dostatečném předstihu před zahájením stavebních prací silniční správní úřad o stanovení přechodné úpravy provozu, povolení uzavírky a povolení zvláštního užívání místní komunikace včetně úhrady vyměřených poplatků.

- 5.14. zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí dotčených předmětem plnění, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům, pokud dojde k jejich křížení
- 5.15. zajištění všech nezbytných opatření organizačního stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla
- 5.16. zřízení a odstranění zařízení staveniště
- 5.17. zajištění a provedení všech nutných zkoušek podle ČSN a EN vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů
- 5.18. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí v souladu s ČSN, EN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla nebo které jsou nutné ke splnění všech legislativních požadavků
- 5.19. zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na CD/USB flash disku při předání stavby
- 5.20. zajištění a předložení vzorků výrobků a materiálů
- 5.21. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla
- 5.22. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě). Předložení všech dokladů nejpozději k datu předání dokončeného díla
- 5.23. respektování zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Odpady z výstavby budou přednostně využívány nebo nabízeny k využití, nevyužitelné odpady budou odstraněny v souladu s výše uvedeným zákonem. Jejich případná likvidace bude prokazatelně dokladována.
- 5.24. při provádění stavebních prací je nutné zajistit minimalizování prašnosti a hlučnosti na staveništi a v jeho blízkém okolí
- 5.25. práce budou prováděny v pracovní dny od 7:00 hod. do 18:00 hod., v den pracovního volna a klidu budou práce prováděny pouze po předchozím odsouhlasení s objednatelem zápisem ve stavebním deníku
- 5.26. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň) včetně provedení závěrečných úklidových prací
- 5.27. zajištění a splnění podmínek vyplývajících z vydaných legislativních nebo jiných dokladů
- 5.28. důsledný, pravidelný a průběžný úklid staveniště a okolí před protokolárním předáním a převzetím Díla. Úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany Objednatele. Součástí úklidu je i úklid stavbou dotčených okolních ploch, stavebními pracemi dotčených budov a stavebními pracemi dotčených komunikací
- 6. Vyhotovení a předání dokumentace skutečného provedení stavby v počtu 3 vyhotovení v (grafické) tištěné podobě a 1x v digitální podobě ve formátu PDF a DWG na CD/USB flash disku. Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:
 - 6.1. do projektu provedení stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla
 - 6.2. ty části projektu, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“
 - 6.3. každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, podpisem a razítkem zhotovitele
 - 6.4. u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny objednatelem a jeho souhlasné stanovisko

Článek III. Termíny plnění

- 1. Předpokládaný termín zahájení díla, předání staveniště, předpoklad: **01.11.2023** (ihned po podpisu smlouvy).
- 2. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat objednateli v termínu nejpozději do **20.12.2023** (7 týdnů od podpisu smlouvy).
- 3. Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele bude nemožné termín předpokládaného zahájení stavby dodržet a předpokládaný termín zahájení stavby se zpozdí o více jak 14 dnů, je zhotovitel oprávněn požadovat změnu termínu předání díla tak, že jím navržený termín dokončení a předání díla bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo možné stavbu zahájit. Celková doba plnění musí zůstat zachována (popřípadě ji lze pouze zkrátit).

4. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději k datu konání prvního kontrolního dne harmonogram provádění prací včetně předpokládaného finančního plnění. Harmonogram bude vyhotoven v souladu s čl. III, body 1 až 3 této smlouvy.

Článek IV. Cena díla

1. Cena díla odpovídá výsledku výběrového řízení podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek a nabídky zhotovitele. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. II. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně ve výši

Cena bez DPH	2 756 705,- Kč
DPH 21%	578 908,- Kč
Cena včetně DPH	3 335 613,- Kč

2. Výše DPH je uvedena ke dni uzavření této smlouvy. DPH bude zhotovitelem účtována a objednatelem zaplacená ve výši dle platných předpisů k datu vystavení daňového dokladu
3. Cena je sjednána na základě projektové dokumentace a ostatních podkladů obsažených ve výzvě k podání nabídky ze dne 06.10.2023. Pro obsah sjednané ceny díla je rozhodující soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, který je součástí objednatelům projektové dokumentace předané.
4. Cena je doložena položkovými rozpočty a zhotovitel ručí za to, že tyto položkové rozpočty jsou v úplném souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předloženým objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování skutečně provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro stanovení ceny případných víceprací nebo méněprací.
5. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do předání a převzetí díla. Nebezpečí změny okolností přebírá zhotovitel.
6. Cena uvedená v čl. IV odst. 1 této smlouvy je sjednána jako nejvýše přípustná a pevná. Tato cena může být měněna pouze v těchto případech:
- 6.1. Pokud v době od podpisu této smlouvy do termínu dokončení uvedeného v čl. III. odstavec 2 dojde ke změně sazby DPH.
- 6.2. Pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.
- 6.3. Pokud bude objednatel požadovat provedení prací a dodávek nad rámec této smlouvy (vícepráce), nebo pokud objednatel vyloučí některé práce a dodávky z předmětu díla (méněpráce). Požadavky na tyto změny musí být uplatněny písemně.
7. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny (vícepráce nebo méněpráce), je zhotovitel povinen vypracovat změnový list, v němž uvede přesný popis víceprací a méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento změnový list předložit objednateli k odsouhlasení. Součástí změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu víceprací nebo méněprací.
- 7.1. Zhotovitel je povinen stanovit cenu víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu.
- 7.2. Pokud vícepráce v položkovém rozpočtu obsaženy nejsou, budou jednotlivé položky oceněny maximálně jednotkovými cenami cenové soustavy použité pro sestavení položkového rozpočtu, a to v aktuální cenové úrovni pro období realizace víceprací. Jednotková cena u každé položky víceprací bude dále snížena o tolik procent, o kolik byla nižší sjednaná cena za dílo nabídnutá zhotovitelem ve výběrovém řízení oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky tj. rozpočtu projektanta. V případě, že celková cena díla nabídnutá zhotovitelem byla stejná nebo vyšší než rozpočet projektanta, pak budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách použité cenové soustavy v aktuální cenové úrovni období realizace díla. Pokud položky víceprací nejsou obsaženy ani v položkových rozpočtech a ani v užití cenové soustavy, bude jejich cena stanovena nejvýše podle teoretických jednotkových cen stanovených autorským dozorem dle cen v čase a místě obvyklých a tyto budou dále projednány na kontrolním dnu stavby. V odůvodněných případech se smluvní strany mohou dohodnout jinak.

- 7.3. Méněpráce budou z ceny za dílo odečteny v jednotkových cenách odpovídajících cenám v položkovém rozpočtu Zhotovitele.
- 7.4. Ostatní a vedlejší náklady víceprací či méněprací se nedopočítávají, pokud to není nezbytné z charakteru prováděných víceprací nebo neprováděných méněprací.
- 7.5. Po splnění všech smluvních podmínek pro změnu ceny za dílo dohodnou obě smluvní strany změnu ceny za dílo písemně formou dodatku ke smlouvě a následně uzavřou dodatek ke smlouvě.
- 7.6. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech a pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy nejsou pak nejvýše podle cenové soustavy použité zhotovitelem v nabídce na tuto veřejnou zakázku, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny. Zhotoviteli vzniká právo na změnu sjednané ceny teprve v případě, že změna bude objednatelům odsouhlasena a to výhradně formou očíslovaného dodatku k této smlouvě. Práce a dodávky, které jsou dotčeny změnou ceny, mohou být zahájeny výhradně po odsouhlasení této změny.
8. Zhotovitel není oprávněn fakturovat stavební práce a dodávky uvedené v této smlouvě, které nebyly skutečně provedeny a dodány.
9. Objednatel prohlašuje, že uvedený předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy. Proto ve smyslu informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí ČR ze dne 9.11.2011 (viz stránky MFČR) nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle §92a Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
10. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „nespolehlivý plátce“, ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude o této skutečnosti neprodleně objednatele informovat. Objednatel je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle §109a zákona o dani z přidané hodnoty.

Článek V. Platební podmínky

1. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.
2. Splatnost faktur zhotovitele je stanovena lhůtou do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.
3. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací. Objednatel se k tomuto soupisu vyjádří nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být odsouhlasený soupis provedených prací a zjišťovací protokol. Bez těchto náležitostí je faktura neplatná.
4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
5. Měsíční fakturaci bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno po protokolárním předání a převzetí díla a v případě výskytu vad a nedodělků až po odstranění posledního z nich. Splatnost úhrady zádržného je 30 dnů.
6. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po protokolárním předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků. Protokol o předání a převzetí stavby bude kromě odsouhlaseného soupisu provedených prací nedílnou součástí konečné faktury.
7. Zálohu objednatel zhotoviteli neposkytuje.
8. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně. Součástí takové faktury musí být i odkaz na dokument, ve kterém byly fakturované práce sjednány (dodatek této smlouvy) a odsouhlaseny (soupis prací).

Článek VI. Smluvní pokuty, zajištění závazků zhotovitele

1. Sankce za neplnění dohodnutého termínu:

- 1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu. Za každý den prodlení zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,15% ze sjednané ceny bez DPH
- 1.2. Pokud prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla přesáhne 14 dnů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli další smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny bez DPH, a to za patnáctý a každý další i započatý den prodlení.
2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla:
 - 2.1. Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů ode dne předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.
 - 2.2. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.
3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad:
 - 3.1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
 - 3.2. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
4. Sankce za nedodržení podmínek BOZP
 - 4.1. Pokud zhotovitel nebude dodržovat pravidla BOZP je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 500 Kč za každý takový případ, na který bude objednatelem upozorněn.
5. Sankce za nevyklizení staveniště
 - 5.1. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do dvou dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
6. Sankce z prodlení
 - 6.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky, která se stala splatnou, za každý den prodlení.
7. Způsob vyúčtování smluvní pokuty
 - 7.1. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení smlouvy, které opravňuje k vyúčtování smluvní pokuty nebo úroku z prodlení a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. Strana povinná je povinna vyúčtování smluvní pokuty nebo úroku z prodlení uhradit nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.
 - 7.2. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty, úroku z prodlení, písemně vyjádřit nejpozději do 10-ti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. V případě že strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty, úroku z prodlení, nesouhlasí, je povinna ve vyjádření sdělit rovněž důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty neuznává.
8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na níž se smluvní pokuta vztahuje.
9. Pokud zhotovitel prokáže, že učinil veškerá opatření, aby zabránil nesplnění své smluvní povinnosti dle této smlouvy, může objednatel upustit od vymáhání sjednané smluvní pokuty.

Článek VII.

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu stanovené záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce **60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Záruční doba (u reklamovaných vad) neběží po dobu počínající dnem oznámení záručních vad objednatelem zhotoviteli a končící dnem řádného odstranění oznámených záručních vad. Záruční lhůta v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamací) odešle na adresu zhotovitele uvedenou ve smlouvě. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
5. Pro smluvní vztah založený touto smlouvou se nepoužije ust. § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
6. Podmínky odstranění reklamovaných vad
 - 6.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamacie písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad. Lhůtu pro odstranění reklamované vady sjednávají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamacie objednatelem.
 - 6.2. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
 - 6.3. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o **havárii**, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady neprodleně nejpozději však do 48 hod. po obdržení reklamacie. Lhůtu pro odstranění reklamované takové vady, sjednávají obě smluvní strany dle povahy a rozsahu této reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění této reklamované vady, platí, že tato reklamovaná vada musí být odstraněna bez zbytečného prodlení nejpozději do 5 dnů ode dne uplatnění reklamacie objednatelem.

Článek VIII. Provádění díla

1. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně v souladu s platnými právními předpisy.
2. Zhotovitel je povinen respektovat veškeré pokyny objednatele týkající se realizace objednaného díla, kterými upozorňuje na provádění díla v rozporu se smluvními podmínkami.
3. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu prováděného díla.
 - 3.1. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.
 - 3.2. Jestliže zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě nápravu a postup zhotovitele by vedl k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
 - 3.3. Objednatel je oprávněn zastavit provádění prací zhotovitele na nezbytně nutnou dobu, pokud zhotovitel hrubým způsobem porušuje technické, bezpečnostní a jiné smluvní povinnosti vyplývající z této smlouvy. O tuto dobu přerušení se celkový termín zhotovení díla neprodlužuje.
 - 3.4. Objednatel je oprávněn pověřit kontrolou provádění díla třetí osobu – technický dozor. Právo provádět kontrolu stavby třetí osobou nastává dnem oznámení o tomto pověření.
4. Zhotovitel je povinen předložit objednateli veškeré použité prvky, výrobky a materiály k odsouhlasení shody vlastností a kvality těchto materiálů s projektovou dokumentací a požadavky této smlouvy a to v dostatečném předstihu před zabudováním těchto materiálů. Objednatel má právo předložený prvek, výrobek či materiál odmítnout a vyžádat jiný pokud svými vlastnostmi a kvalitou neodpovídá stanoveným požadavkům. V takovém případě je zhotovitel povinen předložit jiný, odpovídající prvek, výrobek či materiál.
5. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
6. Harmonogram provádění prací. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději k datu konání prvního kontrolního dne harmonogram provádění prací včetně předpokládaného finančního plnění. Předmět plnění a jeho jednotlivé součásti budou prováděny v souladu s harmonogramem. Harmonogram slouží zejména ke kontrole dodržování smluvních termínů provedení díla.

7. Kontrolní dny. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů svolaných objednatelem za účelem řádné kontroly provádění díla. K těmto jednáním je povinen zajistit veškeré podklady, případně další osoby nutné pro řádný průběh těchto kontrolních dnů, jakožto provádění díla samotného. Svoláním kontrolního dne je oprávněn rovněž zhotovitel. Oznámení o konání kontrolního dne musí být doručeno druhé straně min 3 dny před konáním kontrolního dne. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis z jednání, který následně předává všem zúčastněným.

8. Staveniště

- 8.1. Objednatel je povinen staveniště zhotoviteli předat a zhotovitel je povinen staveniště převzít. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) prostě faktických vad a práv třetích osob nejpozději k datu zahájení prací na díle dle čl. III této smlouvy, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na niž je závislé splnění termínu předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel odmítne staveniště převzít, musí jasně uvést důvody bránící převzetí staveniště.
- 8.2. Za provoz staveniště zodpovídá zhotovitel.
- 8.3. Zhotovitel je oprávněn omezit, případně zamezit přístup objednateli nebo jeho zástupci, pokud hrubým způsobem porušuje bezpečnostní předpisy.
- 8.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště v souladu s platnými právními předpisy.
- 8.5. Zhotovitel je povinen označit staveniště v souladu s platnými právními předpisy.
- 8.6. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření, hygienická opatření, ochrany životního prostředí, požadavky požární ochrany staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 8.7. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném zhotovitel. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem.
- 8.8. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla. Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob.
- 8.9. Zhotovitel je povinen poskytnout zařízení staveniště v nezbytném rozsahu objednateli nebo jeho zástupcům pro výkon jejich funkce (např. zástupce BOZP, TDO) a provádění kontroly díla.
- 8.10. Vyklizení staveniště. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště do 10-ti dnů po předání díla, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou. Náklady s takovým vyklizením spojené je pak zhotovitel povinen objednateli uhradit ve lhůtě 10 dnů, a to na základě písemné výzvy.
- 8.11. O vyklizení staveniště vyhotoví zhotovitel protokol, který obě strany podepíší. Za den vyklizení staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 8.12. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek odpovídajícím způsobem. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutě a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště.

9. Stavební deník

- 9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám Objednatel, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat po celou dobu provádění prací.
- 9.2. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále o dvou kopiích. Kopie zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 9.3. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků, časovém postupu prací, kontrole jakosti provedených prací, opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví, opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí, událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 9.4. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
- 9.5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.

- 9.6. Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne vydání kolaudačního souhlasu popřípadě zápisu o předání stavby, pokud se kolaudační souhlas nevyžaduje, má objednatel.

10. Technický dozor

Objednatel je oprávněn pro kontrolu díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla. Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá Technický dozor objednatele (TDO). Identifikace osoby, která vykonává Technický dozor je uvedena ve Smlouvě nebo v zápise ve Stavebním deníku.

Oprávnění Technického dozoru

- 10.1. Technický dozor jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.
- 10.2. Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejích částí. Pokud mají rozhodnutí Technického dozoru vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat Objednatele.
- 10.3. Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku provádění stavby a zúčastňuje se jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném díle.
- 10.4. Technický dozor je oprávněn nařídít zastavení prací, pokud se podle jeho názoru neprovádí dílo v souladu se Smlouvou nebo obchodními podmínkami, popřípadě hrozí-li Objednateli z provádění nebezpečí škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní parametry stavby. O dobu takového přerušení se doba realizace díla neprodlužuje.

11. Koordinátor bezpečnosti práce

Objednatel je oprávněn pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních prací a při výkonu souvisejících činností díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k dodržování bezpečnosti práce. Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá Koordinátor bezpečnosti práce. Identifikace osoby, která je pro výkon funkce Koordinátora bezpečnosti práce ustanovena, je uvedena ve Smlouvě nebo v zápise ve Stavebním deníku.

Oprávnění Koordinátora bezpečnosti práce

- 11.1. Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.
- 11.2. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a případných dalších činností Zhotovitele či jeho Poddodavatelů z hlediska provádění v souladu s předpisy týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále kontrolovat, zda Zhotovitel či jeho Poddodavatelé dodržují veškeré právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 11.3. Koordinátor bezpečnosti práce má právo upozornit Zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi a vyžadovat zjednání nápravy;
- 11.4. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě a vyžadovat jejich splnění,
- 11.5. Koordinátor bezpečnosti práce není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejích částí. Pokud mají rozhodnutí Koordinátora bezpečnosti práce vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat Objednatele.
- 11.6. Koordinátor bezpečnosti práce se zúčastňuje jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném díle.
- 11.7. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn nařídít zastavení prací, pokud je podle jeho názoru jejich prováděním ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví při práci, popřípadě hrozí-li z provádění prací nebezpečí úrazu. O dobu takového přerušení se doba realizace díla neprodlužuje.
- 11.8. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět další činnosti, pokud mu je stanoví právní předpis.

Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke Koordinátorovi bezpečnosti práce

- 11.9. Zhotovitel je povinen se před zahájením stavebních prací seznámit s plánem bezpečnosti práce,
- 11.10. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na Staveništi informovat koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil,
- 11.11. Zhotovitel je povinen poskytovat Koordinátorovi bezpečnosti práce součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a provádění stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu bezpečnosti a jeho změny. Zhotovitel je povinen vzít v úvahu podněty a pokyny Koordinátora bezpečnosti práce

12. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

12.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné nebo účelné, tak finančně kompenzovat v plném rozsahu. Veškeré náklady s takovým postupem spojené nese zhotovitel.

12.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

12.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

13. Kontrola zakrytých prací a konstrukcí

13.1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty (zápis ve stavebním deníku a telefonické oznámení).

13.2. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

14. Poddodavatelé

14.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu. V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

14.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo.

14.3. Zhotovitel je povinen svým poddodavatelům řádně předat staveniště, své poddodavatele na staveništi řádně evidovat a každého ze svých poddodavatelů pravidelně informovat o podmínkách provádění díla.

14.4. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně a je oprávněn použít pro provádění díla poddodavatele. Zhotovitel je povinen ke dni uzavření této smlouvy o dílo předložit objednateli seznam poddodavatelů, včetně poddodavatelů, jejichž prostřednictvím v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, jejich identifikačních údaje (název firmy, sídlo, IČ, DIČ, statutární orgán), druh prací, dodávek a služeb, které budou provádět. Tento seznam poddodavatelů musí být totožný se seznamem, který zhotovitel uvedl ve své nabídce. Zhotovitel je povinen o každé změně v dodavatelském systému objednatele neprodleně informovat a u změny poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval zhotovitel v zadávacím řízení kvalifikace, předložit spolu s informací o změně tohoto poddodavatele i doklady nového poddodavatele prokazující splnění kvalifikačních předpokladů, které byly prokazovány prostřednictvím poddodavatele původního. Jestliže tak neučiní a na realizaci díla se bude podílet jiný, než poddodavatel uvedený v seznamu poddodavatelů, je zhotovitel povinen objednateli uhradit za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti smluvní pokutu ve výši 30 000 Kč.

15. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.

Článek IX. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel předá a objednatel převezme dílo dokončené v souladu s podmínkami této smlouvy. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k zahájení předávacího řízení min 5 dní předem.
2. Předání díla po částech objednatel nepřipouští.
3. O průběhu předávacího a převjímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol o předání a převzetí díla). V průběhu předávacího řízení prověří objednatel soulad dokončeného díla s podmínkami smlouvy.
4. K převjímacímu řízení zhotovitel připraví a následně objednateli předá zejména tyto podklady:
 - 4.1. Dokumentaci skutečného provedení stavby v počtu 3 vyhotovení v tištěné podobě a 1x v digitální podobě ve formátu PDF a DWG viz čl. II bod 6.
 - 4.2. Veškeré nutné doklady (revize, osvědčení, návody na údržbu a užívání, doklady a protokoly z průběhu realizace díla, zápisy o provedených zkouškách a výsledky předepsaných měření,

apod.) nutné pro řádný provoz díla a splnění všech technických a legislativních požadavků. Tyto doklady budou doloženy v počtu 3 vyhotovení v tištěné podobě.

- 4.3. Osvědčení o kvalitě jednotlivých částí díla.
- 4.4. Stavební deník.
5. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat dále:
 - 5.1. soupis zjištěných vad a nedodělků,
 - 5.2. dohodu o způsobu a termínech odstranění vad a nedodělků, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
 - 5.3. dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.
6. Objednatel je povinen převzít dílo pokud je provedeno řádně, ve sjednané jakosti, v souladu s podmínkami a účelem této smlouvy a jejích příloh, se soupisem vad a nedodělků, které nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. Drobné vady nebo nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla, nejsou důvodem k nepřevzetí díla.
7. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje, a to s uvedením termínu do kdy je požaduje provést.

Článek X.

Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
2. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
3. Nebezpečí nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.

Článek XI.

Pojištění díla, odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel prohlašuje, že je po dobu provádění díla pojištěn proti všem škodám způsobeným jeho činností, včetně možné škody způsobené třetím osobám a škody způsobené pracovníky zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
2. Zhotovitel odpovídá rovněž za škody způsobené činností těch, kteří pro zhotovitele dílo provádějí (poddodavatelů).
3. Pokud v souvislosti s činností zhotovitele nebo jeho poddodavatele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetí osobě v důsledku nedbalosti, opomenutí, nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo této smlouvy, je zhotovitel povinen tuto škodu neodkladně odstranit nebo nahradit v plném rozsahu veškeré náklady s tímto odstraněním.

Článek XII.

Vyšší moc

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
2. Pokud se provedení díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy a to za podmínek uvedených v čl. XV.

Článek XIII.

Změna smlouvy

1. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnou dohodou obou smluvních stran formou očíslovaných dodatků ke smlouvě podepsanými osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat.

2. K předloženému návrhu změny smlouvy je druhá strana povinna se písemně vyjádřit. Smluvní strany tímto vylučují aplikaci § 1744 občanského zákoníku, tedy vylučují možnost uzavření smlouvy nebo její změny přijetím nabídky způsobem, že se podle nabídky smluvní strana zachová, např. formou přijetí či poskytnutí plnění.

Článek XIV. Odstoupení od smlouvy

1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti, bránící řádnému plnění jejich povinností vyplývajících z této smlouvy, je tato smluvní strana povinna bez zbytečného odkladu informovat druhou smluvní stranu a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.
2. Pokud bude zhotovitel během realizace díla soustavně porušovat nebo zvláště hrubě poruší kvalitativní podmínky stanovené touto smlouvou, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit, avšak teprve poté, co s pohláškou odstoupení od této smlouvy písemně vyzve zhotovitele k řádnému plnění jeho povinností, k čemuž stanoví přiměřenou dodatečnou lhůtou k nápravě, přičemž délka této lhůty nesmí být kratší než 3 pracovní dny.
3. Odstoupit od smlouvy je objednatel oprávněn v případě hrubého porušení povinností na straně zhotovitele. Za hrubé porušení povinností na straně zhotovitele se považuje:
 - 3.1. snaha zhotovitele o realizaci díla s nižšími než stanovenými standardy, technickou úrovní, atd.;
 - 3.2. nepřevzetí staveniště nejpozději do 10 dnů od vyzvání objednatelem;
 - 3.3. nezahájení prací na díle do 10 dnů od převzetí staveniště;
 - 3.4. neprovedení prací týkající se odstranění vad a nedodělků nebo jinak vadné plnění ve stanovených termínech a v požadované kvalitě;
 - 3.5. hrubé porušení podmínek BOZP.
4. V případě, že objednatel ze závažných důvodů uvedených v bodě 3 tohoto článku nařídí zastavení prací na díle před termínem předání díla sjednaným v této smlouvě, nemá zhotovitel nárok na úhradu škody, která mu tímto krokem objednatele vznikne.
5. Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, je povinna své odstoupení od této smlouvy písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstoupí. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstoupí a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
6. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit druhé straně nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
7. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den který vyplývá z rozhodnutí příslušného orgánu.
8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak jsou povinnosti obou stran následující:
 - 8.1. Zhotovitel provede soupis všech skutečně provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
 - 8.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení skutečně provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“.
 - 8.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak.
 - 8.4. Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“.
 - 8.5. Objednatel na základě dílčí konečné faktury uhradí zhotoviteli skutečně realizovanou část díla.
 - 8.6. Ujednání smlouvy o odpovědnosti za škody zůstávají odstoupením od smlouvy nedotčena. Záruční doba ve sjednaném rozsahu běží od převzetí nedokončeného díla objednatelem.

Článek XV. Ostatní ujednání

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran. Smlouva se stává účinnou dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
2. Veškeré informace a dokumenty týkající se plnění předmětu této smlouvy, s nimiž bude zhotovitel přicházet v průběhu provádění díla do styku, jsou považovány za důvěrné a nesmějí být sdělovány nikomu kromě objednatele a podle dohody s ním dalším povolaným osobám, např. poddodavatelům.

Tyto informace nebudou použity k jiným účelům než k provádění díla podle smlouvy a příslušné dokumentace. Za důvěrné informace se nepovažují informace, které jsou veřejně přístupné nebo známy v době jejich užití nebo zpřístupnění, pokud jejich veřejná přístupnost či známost nenastala v důsledku porušení zákonné (tj. uložené právními předpisy) či smluvní povinnosti, nebo jsou poskytnuty smluvní straně třetí osobou nijak nezúčastněnou na zhotovení stavby, která má právo s takovou informací volně nakládat a poskytnout ji třetím osobám.

3. V souvislosti s důvěrností informací bere zhotovitel na vědomí, že je zákonnou povinností objednatele uveřejnit celé znění této smlouvy včetně všech jejích případných dodatků v souladu se zákonem. Splnění této, jakož i dalších zákonných povinností objednatele, není porušením důvěrnosti informací.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva a případně i její budoucí dodatky mohou být objednatelem uveřejněny ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), neboť objednatel je mj. povinným subjektem dle citovaného zákona. Pro tyto případy je zhotovitel povinen objednatele písemně upozornit na případné obchodní tajemství a jiné chráněné údaje vyplývající z této smlouvy, případně i jejích budoucích dodatků, které budou následně objednatelem v uveřejňovaném textu anonymizovány. Smluvní strany souhlasí, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek.
5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Objednatel. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.
6. Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence bude druhé smluvní straně zasílána doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky. Pro účely této smlouvy se za přípustnou komunikaci považuje též komunikace prostřednictvím datových schránek, a to způsobem a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.
7. Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.
8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.
9. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 352/27/RM/2023 ze dne 25.10.2023.

Článek XVI. Přílohy smlouvy

1. Nedílnou součástí smlouvy jsou v následujícím pořadí tyto přílohy:
Příloha č. 1 - rekapitulace ceny položkový rozpočet
Příloha č. 2 - seznam poddodavatelů

V Uherském Hradišti dne 31.10.2023

V Bílovicích, dne 30.10.2023

Za objednatele

Za zhotovitele

Ing. Stanislav Blaha
starosta města

Milan Vyoralék
jednatel společnosti

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: PESE 42/22 Zastávky MHD pro provozní koncepci MHD v Uh.Hradišti

Zadavatel Město Uherské Hradiště IČO: 00291471
Masarykovo náměstí 19 DIČ: CZ00291471
68601 Uherské Hradiště

Zhotovitel: SVS - CORRECT, spol. s r.o. IČO: 205 13 141
Blatovická 513, 687 12 DIČ: CZ20513141

Vypracoval: ING.PETR
SEMÉNKA

Rozpis ceny			Celkem
HSV			2 184 705,00
PSV			177 500,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			394 500,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 756 705,00


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 756 705,00 CZK
Základní DPH	21 %	578 908,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 3 335 613,00 CZK

v _____ dne 27.7.2023



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt				0,00		
01	Zastávky 1.fáze	0,00	2 756 705,00	578 908,00	3 335 613,00	100
A1	Zastávka Z01 (č.5) - Kunovský les - změna červenec 2023	0,00	169 190,11	35 529,92	204 720,03	6
B1	Zastávka Z02 (č.16) - střední školy - změna červenec 2023	0,00	133 980,24	28 135,85	162 116,09	5
C1	Zastávka Z03 a Z04 (č.19) - autobusové nádraží - změna	0,00	349 855,15	73 469,58	423 324,73	13
D1	Zastávka Z05 a Z06 (č.22) - Na Rybníku - změna červenec 2023	0,00	107 143,40	22 500,11	129 643,51	4
E1	Zastávka Z07 (č.24) - Mařatice, dolní konec - změna červenec 2023	0,00	43 507,32	9 136,54	52 643,86	2
F1	Zastávka Z08 a Z09 (č.27) - Sportovní - změna červenec 2023	0,00	51 272,39	10 767,20	62 039,59	2
G1	Zastávka Z10 a Z11 (č.28) - Pod Svahy - změna červenec 2023	0,00	61 858,00	12 990,18	74 848,18	2
H1	Zastávka Z12 a Z13 (č.29) - TESCO - změna červenec 2023	0,00	127 559,94	26 787,59	154 347,53	5
I1	Zastávka Z14 (č.35) - Jarošov, Na Návsi - změna červenec 2023	0,00	315 930,97	66 345,50	382 276,47	11
J1	Zastávka Z15 a Z16 (č.36) - Markov - změna červenec 2023	0,00	187 261,63	39 324,94	226 586,57	7
K1	Zastávka Z17 a Z18 (č.38) - Jarošov, Louky - změna červenec	0,00	495 251,29	104 002,77	599 254,06	18
L1	Zastávka Z21 (č.44) - točna v Mařaticích, Lomená - změna	0,00	189 376,10	39 768,98	229 145,08	7
M1	Zastávka Z22, Z23 a Z24 (č.52) - Sady, Za kovárnou - změna	0,00	172 171,84	36 156,09	208 327,93	6
N1	Zastávka Z25 a Z26 - Mateřská škola - změna červenec 2023	0,00	151 056,37	31 721,84	182 778,21	5
O1	Zastávka Z27-Z28 - Svatováclavská - změna červenec 2023	0,00	201 290,19	42 270,94	243 561,13	7
Celkem za stavbu		0,00	2 756 705,00	578 908,00	3 335 613,00	100

Popis stavby: PESE 42/22 - Zastávky MHD pro provozní koncepci MHD v Uh.Hradišti

Popis objektu: 01 - Zastávky 1.fáze

Popis rozpočtu: A1 - Zastávka Z01 (č.5) - Kunovský les - změna červenec 2023

Popis rozpočtu: B1 - Zastávka Z02 (č.16) - střední školy - změna červenec 2023

Popis rozpočtu: C1 - Zastávka Z03 a Z04 (č.19) - autobusové nádraží - změna červenec 2023

Popis rozpočtu: D1 - Zastávka Z05 a Z06 (č.22) - Na Rybníku - změna červenec 2023

Popis rozpočtu: E1 - Zastávka Z07 (č.24) - Mařatice, dolní konec - změna červenec 2023

Popis rozpočtu: F1 - Zastávka Z08 a Z09 (č.27) - Sportovní - změna červenec 2023

Popis rozpočtu: G1 - Zastávka Z10 a Z11 (č.28) - Pod Svahy - změna červenec 2023

Popis rozpočtu: H1 - Zastávka Z12 a Z13 (č.29) - TESCO - změna červenec 2023

Popis rozpočtu: I1 - Zastávka Z14 (č.35) - Jarošov, Na Návsi - změna červenec 2023

Popis rozpočtu: J1 - Zastávka Z15 a Z16 (č.36) - Markov - změna červenec 2023

Popis rozpočtu: K1 - Zastávka Z17 a Z18 (č.38) - Jarošov, Louky - změna červenec 2023

Popis rozpočtu: L1 - Zastávka Z21 (č.44) - točna v Mařaticích, Lomená - změna červenec 2023

Popis rozpočtu: M1 - Zastávka Z22, Z23 a Z24 (č.52) - Sady, Za kovárnou - změna červenec 2023

Popis rozpočtu: N1 - Zastávka Z25 a Z26 - Mateřská škola - změna červenec 2023

Popis rozpočtu: O1 - Zastávka Z27-Z28 - Svatováclavská - změna červenec 2023

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
1	Zemní práce	HSV	11 796,00	0,4
5	Komunikace	HSV	786 929,25	28,5
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	8 223,84	0,3
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV	1 271 045,75	46,1
96	Bourání konstrukcí	HSV	22 972,00	0,8
99	Staveništní přesun hmot	HSV	72 902,63	2,6
767	Konstrukce zámečnické	PSV	177 500,00	6,4
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU	10 835,47	0,4
VN	Vedlejší náklady	VN	394 500,00	14,3
Cena celkem			2 756 704,94	100,0



Položkový soupis prací a dodávek

S:	PESE 42/22	Zastávky MHD pro provozní koncepci MHD v Uh.Hradišti
O:	01	Zastávky 1.fáze
R:	A1	Zastávka Z01 (č.5) - Kunovský les - změna červenec 2023

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce						756,00		0,00000		1,22000		
	1	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	4,50000	756,00	0,00000	0,00000	0,27000	1,22000	822-1	RTS 23/ I
s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek												
Díl: 5 Komunikace						41 416,00		14,12000		0,00000		
	2	564851111R00	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhuťněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuťnění 150 mm	m2	8,00000	1 528,00	0,37800	3,02000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/ I
pod panely v místě zeleně : 8												
	3	584921121RT4	Zřízení zpev. ploch ze silničních panelů do lože zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože z kameniva tl. 50 mm	m2	24,00000	38 880,00	0,46150	11,08000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 23/ I
Včetně:												
- kameniva frakce 0 - 32 mm,												
- rozprostření podkladu,												
- osazení silničních panelů.												
300/200/15 cm : 3*2*4												
	4	599141111R00	Vyplnění spár mezi silničními panely živičnou záplavkou	m	6,00000	1 008,00	0,00360	0,02000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/ I
jakékoliv tloušťky a vyčištění spár												
6												
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						91 789,00		1,01000		0,00000		
	5	914001121R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL. patky,	kus	8,00000	10 360,00	0,11330	0,91000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/ I
	6	914001125R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek, sloup, konzolu nebo objekt,	kus	12,00000	4 080,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/ I
	7	915711111RT1	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, dělicích čar šířky 120 mm	m	36,00000	1 332,00	0,00009	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/ I
V1a, V2a : 36												
	8	915712111RT1	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, vodících proužků šířky 250 mm	m	18,00000	1 134,00	0,00018	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/ I
V7a : 3*6												
	9	915721111RT1	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů	m2	30,00000	8 700,00	0,00076	0,02000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/ I
lapod.												
BUS - V11a : 12*2,5												
	10	915791111R00	Předznačení pro vodorovné značení pro dělicí čáry, vodící proužky	m	54,00000	432,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/ I
stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot												
V7a : 18												
V1a, V2a : 36												
	11	915791112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry, stíny, šipky, nápisy, přechody	m2	30,00000	1 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/ I
stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot												
V11a : 12*2,5												
	12	R_3146591	Příprava plochy pro sloupky- značky - bourání + zapravení	ks	8,00000	23 560,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
	13	R_3177081	Plastový mobilní obrubník D+M	ks	14,00000	17 150,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PESE 42/22	Zastávky MHD pro provozní koncepci MHD v Uh.Hradišti
O:	01	Zastávky 1.fáze
R:	A1	Zastávka Z01 (č.5) - Kunovský les - změna červenec 2023

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Genik	Cen. soustava / platnost
		recyklovaná guma, bílá barva, 580x160x158 mm, hmotnost 11 kg : 14				14,00000						
14	R_3177082	Směrový sloupek Baliset v.735 mm D+M	ks	2,00000		3 370,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		barva šedá s reflexními pásy, materiál plast - samonarovnávací nebo s tvarovou pamětí : 2				2,00000						
15	40444972.AR	značka dopravní silniční svislá; upravující přednost P2-P3; tvar čtverec; 500 mm; štít z pozink. plechu s dvoji.ohybem.retroref.folie l.tř.: záruka 7 let	kus	3,00000		2 130,00	0,00510	0,02000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 23/ I
		P2 : 3				3,00000						
16	40444984.AR	značka dopravní silniční svislá; upravující přednost P4; tvar trojúhelník; 700 mm; štít z pozink. plechu s dvoji.ohybem.retroref.folie l.tř.: záruka 7 let	kus	2,00000		1 820,00	0,00510	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 23/ I
		P4 : 2				2,00000						
17	40445023.AR	značka dopravní silniční svislá; zákazová B1-B34; tvar kruh; 700 mm; štít z pozink. plechu s dvoji.ohybem.retroref.folie l.tř.: záruka 7 let	kus	3,00000		3 105,00	0,00510	0,02000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 23/ I
		B21a : 2				2,00000						
		B24a : 1				1,00000						
18	40445044.AR	značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP4b-IP7,IP10; tvar čtverec; 500 mm; štít z pozink. plechu s dvoji.ohybem.retroref.folie l.tř.: záruka 7 let	kus	3,00000		2 130,00	0,00510	0,02000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 23/ I
		IP 10a,b : 3				3,00000						
19	40445161.AR	značka dopravní silniční svislá; dodatková tabule E9-E10; tvar čtverec; 500 mm; štít z pozink. plechu s dvoji.ohybem.retroref.folie l.tř.: záruka 7 let	kus	1,00000		710,00	0,00510	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 23/ I
		E9 : 1				1,00000						
20	404459507R	příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 70 pozinkovaný, délka 2500 mm	kus	8,00000		10 576,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 23/ I
Díl: 96		Bourání konstrukcí				824,00		0,00000		0,16000		
21	966006132R00	Odstranění značek pro staničení nebo dopravních značek dopravních nebo orientačních s betonovými patkami	kus	2,00000		824,00	0,00000	0,00000	0,08200	0,16000	822-1	RTS 23/ I
		s uložením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním										
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				4 853,03		0,00000		0,00000		
22	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů - výšky do 6 m.	t	15,11848		4 853,03	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 23/ I
		oborů 801, 803, 811 a 812										
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				7 100,00		0,00000		0,00000		
23	R_3146586	Provizorní označnick zastávky D+M	ks	1,00000		7 100,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		jednoduchá konstrukce - pozink : 1				1,00000						
		čtvercová tabulka 40 x 40 cm na označení zastávky :										
		obdélníková tabulka 21 x 40 cm pro vyvěšení jízdních řádů :										
		kotvení do základové patky :										
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				1 452,08		0,00000		0,00000		
24	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,37900		398,53	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.										
25	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1,37900		38,61	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PESE 42/22	Zastávky MHD pro provozní koncepci MHD v Uh.Hradišti
O:	01	Zastávky 1.fáze
R:	A1	Zastávka Z01 (č.5) - Kunovský les - změna červenec 2023

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cenfk	Cen. soustava / platnost
26	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	1,37900		532,29	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/ I
27	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	1,37900		482,65	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/ I
Díl: VN Vedlejší náklady						21 000,00		0,00000		0,00000		
28	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		6 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 23/ I
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.												
29	005123020T	Ztížené podmínky	Soubor	1,00000		4 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
30	005261040R	Rezerva	Soubor	1,00000		4 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 23/ I
31	R_3177515	Zajištění bezbarierového přístupu na nástupiště	soubor	1,00000		6 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Celkem						169 190,11						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PESE 42/22	Zastávky MHD pro provozní koncepci MHD v Uh.Hradišti
O:	01	Zastávky 1.fáze
R:	B1	Zastávka Z02 (č.16) - střední školy - změna červenec 2023

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Genik	Cen. soustava / platnost
Díl: 5						50 876,00		12,01000		0,00000		
1	584921121RT4	Zřízení zpev. ploch ze silničních panelů do lože zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože z kameniva tl. 50 mm Včetně: - kameniva frakce 0 - 32 mm, - rozprostření podkladu, - osazení silničních panelů. 300/200/15 cm : 3*2*4	m2	24,00000		38 880,00	0,46150	11,08000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 23/ I
2	584921121RZ1	Zřízení zpev. ploch ze silničních panelů do lože zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože z kameniva tl. 50 mm Včetně: - kameniva frakce 0 - 32 mm, - rozprostření podkladu, - osazení silničních panelů. 200/100/15 cm : 2*1	m2	2,00000		272,00	0,08350	0,17000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 23/ I
3	599141111R00	Vyplnění spár mezi silničními panely živičnou zálivkou jakékoliv tloušťky a vyčištění spár 8	m	8,00000		1 344,00	0,00360	0,03000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/ I
4	R_3177513	Úprava panelů - podložení dlažbou pro odtok vody do vpustí D+M, max.tl.30 mm	m2	26,00000		7 280,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
5	59381136R	panel pro komunikace železobetonový; IZD; l = 200,0 cm; š = 100,0 cm; h = 15,0 cm; beton C 25/30; XF1	kus	1,00000		3 100,00	0,73300	0,73000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 23/ I
Díl: 63						2 439,84		1,01000		0,00000		
6	631315611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 16/20 , (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. dobetonování hran panelů : 13*0,2*0,15	m3	0,39000		1 446,90	2,52500	0,98000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 23/ I
7	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení dobetonování hran panelů : 13,4*0,15	m2	2,01000		775,86	0,01410	0,03000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 23/ I
8	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění	m2	2,01000		217,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 23/ I
Díl: 91						50 294,00		0,29000		0,00000		
9	914001121R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky,	kus	2,00000		2 590,00	0,11330	0,23000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/ I
10	915711111RT1	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, dělicích čar šířky 120 mm V1b : 66	m	66,00000		2 442,00	0,00009	0,01000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/ I
11	915721111RT1	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů lapod. BUS - V11a : 12*2,5	m2	30,00000		8 700,00	0,00076	0,02000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/ I
12	915791111R00	Předznačení pro vodorovné značení pro dělicí čáry, vodící proužky	m	66,00000		528,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PESE 42/22	Zastávky MHD pro provozní koncepci MHD v Uh.Hradišti
O:	01	Zastávky 1.fáze
R:	B1	Zastávka Z02 (č.16) - střední školy - změna červenec 2023

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot V1b : 66				66,00000						
13	915791112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry,stiny, šipky, nápisy, přechody	m2	30,00000		1 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/ I
		stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot										
14	R_3146591	Připrava plochy pro sloupky- značky - bourání + zapravení	ks	2,00000		5 890,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		2				2,00000						
15	R_3177098	Směrový sloupek Baliset v.735 mm D+M	ks	12,00000		20 220,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		barva šedá s reflex.pásky, materiál plast - samonarovnávací nebo s tvratovou pamětí : 12				12,00000						
16	R_3178401	Vodorovné značení "cyklisté" D+M	ks	4,00000		1 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
17	40445052.AR	značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP14-IP25; tvar obdélník svislý; 1000x1500 mm; štít z pozink.plechu s dvoí.ohybem.retroref.folie l.tř.: záruka 7 let	kus	2,00000		7 224,00	0,01510	0,03000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 23/ I
		IP20a, IP 20b : 2				2,00000						
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						4 270,40	0,00000	0,00000	0,00000			
18	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m.	t	13,30343		4 270,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 23/ I
		oborů 801, 803, 811 a 812										
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						7 100,00	0,00000	0,00000	0,00000			
19	R_3146586	Provizorní označník zastávky D+M	ks	1,00000		7 100,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		jednoduchá konstrukce - pozink : 1				1,00000						
		čtvercová tabulka 40 x 40 cm na označení zastávky :										
		obdélníková tabulka 21 x 40 cm pro vyvěšení jízdních řádů :										
		kotvení do panelu :										
Díl: VN Vedlejší náklady						19 000,00	0,00000	0,00000	0,00000			
20	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		4 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 23/ I
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.										
21	005123020T	Ztížené podmínky	Soubor	1,00000		3 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
22	005261040R	Rezerva	Soubor	1,00000		6 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 23/ I
23	R_3177515	Zajištění bezbarierového přístupu na nástupiště	soubor	1,00000		6 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Celkem						133 980,24						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PESE 42/22	Zastávky MHD pro provozní koncepci MHD v Uh.Hradišti
O:	01	Zastávky 1.fáze
R:	C1	Zastávka Z03 a Z04 (č.19) - autobusové nádraží - změna červenec 2023

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 5		Komunikace				135 662,74		50,20000		0,00000		
1	564811112R00	Podklad ze štěrku dle rozproštění a zhutnění frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 60 mm	m2	28,76560	88,00	2 531,37	0,15120	4,35000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/ I
		zátka : 17,54*1,64		28,76560								
2	564821111R00	Podklad ze štěrku dle rozproštění a zhutnění frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 80 mm	m2	60,00000	117,00	7 020,00	0,20160	12,10000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/ I
		pod panely : 60		60,00000								
3	584921121RT4	Zřízení zpev. ploch ze silničních panelů do lože zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože z kameniva tl. 50 mm	m2	60,00000	1 600,00	97 200,00	0,46150	27,69000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 23/ I
		Včetně: - kameniva frakce 0 - 32 mm, - rozproštění podkladu, - osazení silničních panelů. 300/200/15 cm : 3*2*10		60,00000								
4	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	28,76560	365,00	8 773,51	0,07390	2,13000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/ I
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. zátka : 17,54*1,64		28,76560								
5	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	20,00000	290,00	5 380,00	0,00033	0,01000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/ I
		cca : 20		20,00000								
6	599141111R00	Vyplnění spár mezi silničními panely živičnou záplavkou	m	27,00000	166,00	4 536,00	0,00360	0,10000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/ I
		jakékoliv tloušťky a vyčištění spár										
7	59245110R	dlažba betonová dvoustvrá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	29,62857	534,00	10 221,86	0,12900	3,82000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 23/ I
		28,7656*1,03		29,62857								
Díl: 01		Doplňující práce na komunikaci				141 608,00		0,85000		0,00000		
8	914001121R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky,	kus	7,00000	1 290,00	9 065,00	0,11330	0,79000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/ I
9	914001125R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek, sloup, konzolu nebo objekt,	kus	7,00000	310,00	2 380,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/ I
10	915711111RT1	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, dělicích čar šířky 120 mm	m	35,00000	37,00	1 295,00	0,00009	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/ I
		V10b : 5*7		35,00000								
11	915721111RT1	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů	m2	30,00000	280,00	8 700,00	0,00076	0,02000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/ I
		apod. BUS - V 11a : 12*2,5		30,00000								
12	915791111R00	Předznačení pro vodorovné značení pro dělicí čáry, vodící proužky	m	35,00000	8,00	280,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/ I
		stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot 5*7		35,00000								
13	915791112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry, stíny, šipky, nápisy, přechody	m2	30,00000	40,00	1 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/ I
		stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PESE 42/22	Zastávky MHD pro provozní koncepci MHD v Uh.Hradišti
O:	01	Zastávky 1.fáze
R:	C1	Zastávka Z03 a Z04 (č.19) - autobusové nádraží - změna červenec 2023

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		12*2,5		30,00000								
14	R_3146617	Příprava plochy pro sloupky - značky - bourání + zapravení	ks	7,00000		20 615,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
15	R_3177154	Plastový mobilní obrubník D+M	ks	67,00000		82 075,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		recyklovaná guma, bílá barva, 580x160x158 mm, hmotnost 11 kg : 67		67,00000								
16	40445023.AR	značka dopravní silniční svistá; zákazová B1-B34; tvar kruh; 700 mm; štít z pozink.plechu s dvoji.ohybem.retroref.folie I.tř.; záruka 7 let	kus	2,00000		2 070,00	0,00510	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 23/ I
		B28 : 1		1,00000								
		B21a : 1		1,00000								
17	40445050.AR	značka dopravní silniční svistá; informativní provozní IP11-IP13; tvar obdélník svistý; 500x700 mm; štít z pozink.plechu s dvoji.ohybem.retroref.folie I.tř.; záruka 7 let	kus	1,00000		950,00	0,00510	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 23/ I
		IP11b : 1		1,00000								
18	40445139.AR	značka dopravní silniční svistá; informativní IJ4c-IJ15; tvar obdélník svistý; 500x700 mm; štít z pozink.plechu s dvoji.ohybem.retroref.folie I.tř.; záruka 7 let	kus	2,00000		1 674,00	0,00510	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 23/ I
19	40445331R	značka dopravní silniční svistá; příkazová C1-C14b; tvar kruh; 700 mm; FeZn prolis, retroreflexní folie tř. 2	kus	2,00000		2 050,00	0,00510	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 20/ I
		C4a : 2		2,00000								
20	404459507R	příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 70 pozinkovaný, délka 2500 mm	kus	7,00000		9 254,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 23/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				16 384,41		0,00000		0,00000		
21	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů - výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	51,04177		16 384,41	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 23/ I
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				14 200,00		0,00000		0,00000		
22	R_3146586	Provizorní označnick zastávky D+M	ks	2,00000		14 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		jednoduchá konstrukce - pozink : 2		2,00000								
		čtvercová tabulka 40 x 40 cm na označení zastávky :										
		obdélníková tabulka 21 x 40 cm pro vyvěšení jízdních řádů :										
		kotvení do panelu a do patky :										
Díl: VN		Vedlejší náklady				42 000,00		0,00000		0,00000		
23	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		10 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 23/ I
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.										
24	005123020T	Ztížené podmínky	Soubor	1,00000		7 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
25	005261040R	Rezerva	Soubor	1,00000		15 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 23/ I
26	R_3177515	Zajištění bezbarierového přístupu na nástupiště	soubor	1,00000		10 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Celkem						349 855,15						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PESE 42/22	Zastávky MHD pro provozní koncepci MHD v Uh.Hradišti
O:	01	Zastávky 1.fáze
R:	D1	Zastávka Z05 a Z06 (č.22) - Na Rybníku - změna červenec 2023

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 5	Komunikace					19 865,65		6,30000		0,00000		
1	591100020RAA	Chodník z dlažby zámkové, podklad šterkopisek přírodní , tloušťky 60 mm, celkové tloušťky 200 mm	m2	9,41500		19 865,65	0,66955	6,30000	0,00000	0,00000	AP-HSV	RTS 23/ I
odkopávka s přemístěním výkopku v příčných profilech, s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 1 km, s uložením výkopku na skládku a úpravou pláň. Podklad ze šterkopisku s rozprostřením, vlhčením a zhutněním tl. 10 cm. Dodávka a položení dlažby zámkové do lože z těžného kameniva do tl. 5 cm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. Osazení a dodávka záhonových obrubníků do lože z prostého betonu tl. 5 - 10 cm se zalitím a zatřením spár maltou, s opěrou. Skladba: podklad ze šterkopisku 10 cm lože z kameniva 5 cm dlažba zámková, betonová 6 cm celkem 21 cm												
				9,41500								
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					57 837,50		0,06000		0,00000		
2	914001121R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky,	kus	5,00000		6 475,00	0,11330	0,57000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/ I
3	914001125R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek, sloup, konzolu nebo objekt,	kus	5,00000		1 700,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/ I
4	915711111RT1	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, dělicích čar šířky 120 mm	m	74,50000		2 756,50	0,00009	0,01000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/ I
				74,50000								
5	915721111RT1	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	60,00000		17 400,00	0,00078	0,05000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/ I
				60,00000								
6	915791111R00	Předznačení pro vodorovné značení pro dělicí čáry, vodící proužky stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot	m	74,50000		596,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/ I
				74,50000								
7	915791112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry, stíny, šipky, nápisy, přechody stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot	m2	60,00000		2 400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/ I
				60,00000								
8	R_3146636	Příprava plochy pro sloupky - značky - bourání + zapravení	ks	5,00000		14 725,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
9	40445023.AR	značka dopravní silniční svislá; zákazová B1-B34; tvar kruh; 700 mm; štít z pozink.plechu s dvojitým retroref.folií l.tř.; záruka 7 let	kus	5,00000		5 175,00	0,00510	0,03000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 23/ I
				1,00000								
				3,00000								
				1,00000								
10	404459507R	příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 70 pozinkovaný, délka 2500 mm	kus	5,00000		6 610,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 23/ I
				5,00000								
Díl: 96	Bourání konstrukcí					824,00		0,00000		0,16000		
11	968006132R00	Odstranění značek pro staničení nebo dopravních značek dopravních nebo orientačních s betonovými patkami	kus	2,00000		824,00	0,00000	0,00000	0,08200	0,16000	822-1	RTS 23/ I
s uložením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním												
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					206,82		0,00000		0,00000		
12	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m.	t	0,64430		206,82	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PESE 42/22	Zastávky MHD pro provozní koncepci MHD v Uh.Hradišti
O:	01	Zastávky 1.fáze
R:	D1	Zastávka Z05 a Z06 (č.22) - Na Rybníku - změna červenec 2023

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		oborů 801, 803, 811 a 812										
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				14 200,00		0,00000		0,00000		
13	R_3146586	Provizorní označnick zastávky D+M	ks	2,00000		14 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		jednoduchá konstrukce - pozink : 2		2,00000								
		čtvercová tabulka 40 x 40 cm na označení zastávky :										
		obdélníková tabulka 21 x 40 cm pro vyvěšení jízdních řádů :										
		kotvení do patky :										
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				209,43		0,00000		0,00000		
14	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,16400		47,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.										
15	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1,47600		41,33	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/ I
16	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,16400		63,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/ I
17	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	0,16400		57,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/ I
Díl: VN		Vedlejší náklady				14 000,00		0,00000		0,00000		
18	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		2 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 23/ I
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.										
19	005123020T	Ztížené podmínky	Soubor	1,00000		2 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
20	005281040R	Rezerva	Soubor	1,00000		4 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 23/ I
21	R_3177515	Zajištění bezbarierového přístupu na nástupiště	soubor	1,00000		6 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Celkem				107 143,40						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PESE 42/22	Zastávky MHD pro provozní koncepci MHD v Uh.Hradišti
O:	01	Zastávky 1.fáze
R:	E1	Zastávka Z07 (č.24) - Mařatice, dolní konec - změna červenec 2023

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				9 900,00		0,02000		0,00000		
1	915721111RT1	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod. BUS - V11a : 12*2,5	m2	30,00000	290,00	8 700,00	0,00076	0,02000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/ I
2	915791112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry, stíny, šipky, nápisy, přechody stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot V11a : 12*2,5	m2	30,00000	40,00	1 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/ I
Díl: 96		Bourání konstrukcí				18 000,00		0,00000		0,00000		
3	R_3177171	Demontáž přístřešku a označnicku zastávky včetně odvozu do depozita	soubor	1,00000	18 000,00	18 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				7,32		0,00000		0,00000		
4	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m. oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,02280	321,00	7,32	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 23/ I
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				7 100,00		0,00000		0,00000		
5	R_3146586	Provizorní označnick zastávky D+M jednoduchá konstrukce - pozink : 1 čtvercová tabulka 40 x 40 cm na označení zastávky : obdélníková tabulka 21 x 40 cm pro vyvěšení jízdních řádů : kotvení do patky :	ks	1,00000	7 100,00	7 100,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: VN		Vedlejší náklady				8 500,00		0,00000		0,00000		
6	005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 23/ I
7	005123020T	Ztížené podmínky	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
8	005261040R	Rezerva	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 23/ I
9	R_3177515	Zajištění bezbarierového přístupu na nástupiště	soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Celkem						43 507,32						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PESE 42/22	Zastávky MHD pro provozní koncepci MHD v Uh.Hradišti
O:	01	Zastávky 1.fáze
R:	F1	Zastávka Z08 a Z09 (č.27) - Sportovní - změna červenec 2023

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					25 956,00		0,37000		0,00000		
1	914001121R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky,	kus	3,00000		3 885,00	0,11330	0,34000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/ I
2	914001125R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek, sloup, konzolu nebo objekt,	kus	4,00000		1 360,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/ I
	4			4,00000								
3	916711111RT1	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, dělicích čar šířky 120 mm	m	60,00000		2 220,00	0,00009	0,01000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/ I
		BUS - V11a : 12*2,5*2		60,00000								
4	915791112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry, stíny, šipky, nápisy, přechody	m2	60,00000		2 400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/ I
		stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot										
		V11a : 12*2,5*2		60,00000								
5	R_3146653	Příprava plochy pro sloupky - značky - bourání + zapravení	ks	3,00000		8 835,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
6	40444934.AR	značka dopravní silniční svislá; výstražná A1-A30; tvar trojúhelník; 700 mm; štít z pozink. plechu s dvoji ohybem okraje, retroref. folie I.tř.; záruka 7 let	kus	1,00000		910,00	0,00510	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 23/ I
		A7b : 1		1,00000								
7	40445023.AR	značka dopravní silniční svislá; zákazová B1-B34; tvar kruh; 700 mm; štít z pozink. plechu s dvoji ohybem, retroref. folie I.tř.; záruka 7 let	kus	2,00000		2 070,00	0,00510	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 23/ I
		B21a : 1		1,00000								
		B20a : 1		1,00000								
8	40445149.AR	značka dopravní silniční svislá; dodatková tabule E3; tvar obdélník; 500x150 mm; štít z pozink. plechu s dvoji ohybem, retroref. folie I.tř.; záruka 7 let	kus	1,00000		310,00	0,00200	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 23/ I
		E3a : 1		1,00000								
9	404459507R	příslušenství k dopr. značení sloupek Fe 70 pozinkovaný, délka 2500 mm	kus	3,00000		3 966,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 23/ I
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					116,39		0,00000		0,00000		
10	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů - výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,36260		116,39	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 23/ I
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					14 200,00		0,00000		0,00000		
11	R_3146586	Provizorní označnická zastávka D+M	ks	2,00000		14 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		jednoduchá konstrukce - pozink : 2		2,00000								
		čtvercová tabulka 40 x 40 cm na označení zastávky :										
		obdélníková tabulka 21 x 40 cm pro vyvěšení jízdních řádů :										
		kotvení - do patky :										
Díl: VN	Vedlejší náklady					11 000,00		0,00000		0,00000		
12	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		2 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 23/ I
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.										
13	005123020T	Ztížené podmínky	Soubor	1,00000		2 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
14	005261040R	Rezerva	Soubor	1,00000		2 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 23/ I
15	R_3177515	Zajištění bezbarierového přístupu na nástupiště	soubor	1,00000		5 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PESE 42/22	Zastávky MHD pro provozní koncepci MHD v Uh.Hradišti
O:	01	Zastávky 1.fáze
R:	F1	Zastávka Z08 a Z09 (č.27) - Sportovní - změna červenec 2023

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem						51 272,39						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PESE 42/22	Zastávky MHD pro provozní koncepci MHD v Uh.Hradišti
O:	01	Zastávky 1.fáze
R:	G1	Zastávka Z10 a Z11 (č.28) - Pod Svahy - změna červenec 2023

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				35 049,00		0,30000		0,00000		
1	914001121R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky,	kus	2,00000		2 590,00	0,11330	0,23000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/ I
2	914001125R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek, sloup, konzolu nebo objekt,	kus	3,00000		1 020,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/ I
3	915721111RT1	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	60,00000		17 400,00	0,00076	0,05000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/ I
		BUS - V11a : 12*2,5*2		60,00000								
4	915791112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry, stíny, šipky, nápisy, přechody stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot	m2	60,00000		2 400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/ I
		V11a : 12*2,5*2		60,00000								
5	R_3146662	Příprava plochy pro sloupky - značky - bourání + zapravení	ks	2,00000		5 890,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
6	40445023.AR	značka dopravní silniční svislá; zákazová B1-B34; tvar kruh; 700 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.: záruka 7 let	kus	3,00000		3 105,00	0,00510	0,02000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 23/ I
		B21a : 2		2,00000								
		B20a : 1		1,00000								
7	404459507R	příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 70 pozinkovaný, délka 2500 mm	kus	2,00000		2 644,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 23/ I
Díl: 96		Bourání konstrukcí				412,00		0,00000		0,08000		
8	966006132R00	Odstranění značek pro staničení nebo dopravních značek dopravních nebo orientačních s betonovými patkami	kus	1,00000		412,00	0,00000	0,00000	0,08200	0,08000	822-1	RTS 23/ I
		s uložením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním										
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				92,29		0,00000		0,00000		
9	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m,	t	0,28750		92,29	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 23/ I
		oborů 801, 803, 811 a 812										
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				14 200,00		0,00000		0,00000		
10	R_3146586	Provizorní označnick zastávky D+M	ks	2,00000		14 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		jednoduchá konstrukce - pozink : 2		2,00000								
		čtvercová tabulka 40 x 40 cm na označení zastávky :										
		obdélníková tabulka 21 x 40 cm pro vyvěšení jízdních řádů :										
		kotvení :										
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				104,71		0,00000		0,00000		
11	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,08200		23,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.										
12	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku připlátek za každý další 1 km	t	0,73800		20,66	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/ I
13	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,08200		31,65	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/ I
14	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	0,08200		28,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/ I
Díl: VN		Vedlejší náklady				12 000,00		0,00000		0,00000		
15	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		2 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PESE 42/22	Zastávky MHD pro provozní koncepci MHD v Uh.Hradišti
O:	01	Zastávky 1.fáze
R:	G1	Zastávka Z10 a Z11 (č.28) - Pod Svahy - změna červenec 2023

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.												
16	005123020T	Ztížené podmínky	Soubor	1,00000		2 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
17	005261040R	Rezerva	Soubor	1,00000		2 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 23/ I
18	R_3177515	Zajištění bezbarierového přístupu na nástupiště	soubor	1,00000		6 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Celkem	61 858,00											
---------------	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PESE 42/22	Zastávky MHD pro provozní koncepci MHD v Uh.Hradišti
O:	01	Zastávky 1.fáze
R:	H1	Zastávka Z12 a Z13 (č.29) - TESCO - změna červenec 2023

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1						1 776,00		0,00000		1,08000		
1	113202111R00	Výtrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek snížené obrubníky : 4	m	4,00000		672,00	0,00000	0,00000	0,27000	1,08000	822-1	RTS 23/ I
2	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, panely : 24	m2	24,00000		1 104,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 23/ I
Díl: 5						58 730,00		22,21000		0,00000		
3	584831111R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhuťněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuťnění 100 mm panely : 24	m2	24,00000		3 576,00	0,28800	6,91000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/ I
4	584921121RT4	Zřízení zpev. ploch ze silničních panelů do lože zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože z kameniva tl. 50 mm Včetně: - kameniva frakce 0 - 32 mm, - rozprostření podkladu, - osazení silničních panelů. 300/200/15 cm : 3*2*4	m2	24,00000		38 880,00	0,46150	11,08000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 23/ I
5	599141111R00	Vyplnění spár mezi silničními panely živičnou záplivkou jakékoliv tloušťky a vyčištění spár	m	19,00000		3 192,00	0,00360	0,07000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/ I
6	591100020RAA	Chodník z dlažby zámkové, podklad šterkopísek přírodní , tloušťky 60 mm, celkové tloušťky 200 mm odkopávka s přemístěním výkopku v příčných profilech, s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 1 km, s uložením výkopku na skládku a úpravou pláňe. Podklad ze šterkopísku s rozprostřením, vlhčením a zhuťněním tl. 10 cm. Dodávka a položení dlažby zámkové do lože z těžného kameniva do tl. 5 cm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. Osazení a dodávka záhonových obrubníků do lože z prostého betonu tl. 5 - 10 cm se zalitím a zatřením spár maltou, s opěrou. Skladba: podklad ze šterkopísku 10 cm lože z kameniva 5 cm dlažba zámková, betonová 6 cm celkem 21 cm	m2	6,20000		13 082,00	0,66955	4,15000	0,00000	0,00000	AP-HSV	RTS 23/ I
Díl: 91						28 721,00		1,06000		0,00000		
7	914001121R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky,	kus	1,00000		1 295,00	0,11330	0,11000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/ I
8	914001125R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek, sloup, konzolu nebo objekt,	kus	1,00000		340,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/ I
9	915721111RT1	Vodorovné označení krytů stříkané barvou, bílou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod. BUS - V11a : 12*2,5*2	m2	60,00000		17 400,00	0,00076	0,05000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/ I
10	915791111R00	Předznačení pro vodorovné značení pro dělicí čáry, vodící proužky stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot V11a : 12*2,5*2	m	60,00000		2 400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PESE 42/22	Zastávky MHD pro provozní koncepci MHD v Uh.Hradišti
O:	01	Zastávky 1.fáze
R:	H1	Zastávka Z12 a Z13 (č.29) - TESCO - změna červenec 2023

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	917862111RT5	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku stojatého, rozměru 1000/100/250 mm, s boční opěrou z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. snižené obrubníky : 4	m	4,00000	496,00	1 984,00	0,22133	0,89000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/ I
12	R_3146636	Příprava plochy pro sloupky - značky - bourání + zapravení	ks	1,00000	2 945,00	2 945,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
13	40445023.AR	značka dopravní silniční svislá; zákazová B1-B34; tvar kruh; 700 mm; štít z pozink.plechu s dvojitým retroref.folií I.tř.; záruka 7 let B20a : 1	kus	1,00000	1 035,00	1 035,00	0,00510	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 23/ I
14	404459507R	příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 70 pozinkovaný, délka 2500 mm	kus	1,00000	1 322,00	1 322,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 23/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				6 132,94		0,00000		0,00000		
15	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m. oborů 801, 803, 811 a 812	t	19,10572	321,00	6 132,94	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 23/ I
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				14 200,00		0,00000		0,00000		
16	R_3146586	Provizorní označnick zastávky D+M jednoduchá konstrukce - pozink : 2 čtvercová tabulka 40 x 40 cm na označení zastávky : obdélníková tabulka 21 x 40 cm pro vyvěšení jízdních řádů : kotvení do patky :	ks	2,00000	7 100,00	14 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: VN		Vedlejší náklady				18 000,00		0,00000		0,00000		
17	005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 23/ I
18	005123020T	Ztížené podmínky	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
19	005261040R	Rezerva	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 23/ I
20	R_3177515	Zajištění bezbarierového přístupu na nástupiště	soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Celkem						127 559,94						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PESE 42/22	Zastávky MHD pro provozní koncepci MHD v Uh.Hradišti
O:	01	Zastávky 1.fáze
R:	I1	Zastávka Z14 (č.35) - Jarošov, Na Návsí - změna červenec 2023

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. / MJ	Dem. celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce						3 120,00		0,00000		3,24000		
1	113202111R00	Výhrání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	12,00000		2 016,00	0,00000	0,00000	0,27000	3,24000	822-1	RTS 23/ I
2	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v homině 1 až 4, panely : 24	m2	24,00000		1 104,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 23/ I
Díl: 5 Komunikace						100 272,00		37,24000		0,00000		
3	564811112R00	Podklad ze štěrku dle rozproštění a zhuštění frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuštění 60 mm	m2	40,00000		3 520,00	0,15120	6,05000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/ I
4	564831111R00	Podklad ze štěrku dle rozproštění a zhuštění frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuštění 100 mm	m2	24,00000		3 576,00	0,28800	6,91000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/ I
5	584921121RT4	Zřízení zpev. ploch ze silničních panelů do lože zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože z kameniva tl. 50 mm Včetně: - kameniva frakce 0 - 32 mm, - rozproštění podkladu, - osazení silničních panelů. 300/200/15 cm : 3*2*4	m2	24,00000		38 880,00	0,46150	11,08000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 23/ I
6	591211111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici	m2	40,00000		24 200,00	0,11000	4,40000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/ I
7	58380120.AR	kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); tř. I.; 8/10 cm 40*1,1	m2	44,00000		30 096,00	0,20000	8,80000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 23/ I
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						5 784,00		2,45000		0,00000		
8	631320036RAB	Mazanina vyztužená sítí z betonu C 16/20, tloušťky 200 mm, síť - drát 6,0 mm, oka 100/100 mm	m2	4,80000		5 784,00	0,51022	2,45000	0,00000	0,00000	AP-HSV	RTS 23/ I
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						138 366,00		0,75000		0,00000		
9	914001121R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky.	kus	6,00000		7 770,00	0,11330	0,68000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/ I
10	914001125R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek, sloup, konzolu nebo objekt,	kus	6,00000		2 040,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/ I
11	915711111RT1	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, dělicích čar šířky 120 mm	m	4,20000		155,40	0,00009	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PESE 42/22	Zastávky MHD pro provozní koncepci MHD v Uh.Hradišti
O:	01	Zastávky 1.fáze
R:	I1	Zastávka Z14 (č.35) - Jarošov, Na Návsí - změna červenec 2023

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	915721111RT1	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod. BUS - V11a : 12*2,5 V13a : 3	m2	33,00000		9 570,00	0,00076	0,03000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/ I
13	915791111R00	Předznačení pro vodorovné značení pro dělicí čáry, vodící proužky stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot V2a : 4,2	m	4,20000		33,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/ I
14	915791112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry,stíny, šipky, nápisy, přechody stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot V11a : 12*2,5 V13a : 3	m2	33,00000		1 320,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/ I
15	R_3146662	Příprava plochy pro sloupky - značky - bourání + zapravení	ks	6,00000		17 670,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
16	R_3177282	Plastový mobilní obrubník D+M recyklovaná guma, bílá barva, 580x160x158 mm, hmotnost 11 kg : 70	ks	70,00000		85 750,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
17	40445023.AR	značka dopravní silniční svislá; zákazová B1-B34; tvar kruh; 700 mm; štít z pozink.plechu s dvoji ohybem,retroref.folie l.tř.; záruka 7 let B21a : 2	kus	2,00000		2 070,00	0,00510	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 23/ I
18	40445032.AR	značka dopravní silniční svislá; příkazová C1-C14; tvar kruh; 700 mm; štít z pozink.plechu s dvoji ohybem,retroref.folie l.tř.; záruka 7 let C2b : 1	kus	1,00000		1 035,00	0,00510	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 23/ I
19	40445139.AR	značka dopravní silniční svislá; informativní IJ4c-IJ15; tvar obdélník svislý; 500x700 mm; štít z pozink.plechu s dvoji ohybem,retroref.folie l.tř.; záruka 7 let IJ 4c : 1	kus	1,00000		950,00	0,00510	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 23/ I
20	40445331R	značka dopravní silniční svislá; příkazová C1-C14b; tvar kruh; 700 mm; FeZn prolis, retroreflexní fólie tř. 2 C4a : 2	kus	2,00000		2 070,00	0,00510	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 20/ I
21	404459507R	přislušenství k dopr.značení sloupek Fe 70 pozinkovaný, délka 2500 mm	kus	6,00000		7 932,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 23/ I
Díl: 99						12 188,97		0,00000		0,00000		
22	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů - výšky do 6 m. oborů 801, 803, 811 a 812	t	37,97186		12 188,97	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 23/ I
Díl: 767						14 200,00		0,00000		0,00000		
23	R_3146586	Konstrukce zámečnické Provizorní označník zastávky D+M jednoduchá konstrukce - pozink : 2 čtvercová tabulka 40 x 40 cm na označení zastávky : obdélníková tabulka 21 x 40 cm pro vyvěšení jízdních řádů : kotvení do patky :	ks	2,00000		14 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PESE 42/22	Zastávky MHD pro provozní koncepci MHD v Uh.Hradišti
O:	01	Zastávky 1.fáze
R:	11	Zastávka Z14 (č.35) - Jarošov, Na Návsí - změna červenec 2023

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				42 000,00		0,00000		0,00000		
24	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		11 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 23/ I
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.										
25	005123020T	Ztížené podmínky	Soubor	1,00000		7 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
26	005261040R	Rezerva	Soubor	1,00000		17 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 23/ I
27	R_3177515	Zajištění bezbarierového přístupu na nástupiště	soubor	1,00000		7 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Celkem						315 930,97						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PESE 42/22	Zastávky MHD pro provozní koncepci MHD v Uh.Hradišti
O:	01	Zastávky 1.fáze
R:	J1	Zastávka Z15 a Z16 (č.36) - Markov - změna červenec 2023

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1						3 456,00		0,00000		7,02000		
	1	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažby, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek předláždění : 12*1	m2	12,00000	768,00	0,00000	0,00000	0,22500	2,70000	822-1	RTS 23/ I
	2	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek 12*4	m	16,00000	2 688,00	0,00000	0,00000	0,27000	4,32000	822-1	RTS 23/ I
Díl: 5						19 038,86		3,10000		0,00000		
	3	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. předláždění : 12*2	m2	24,00000	7 320,00	0,07390	1,77000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/ I
	4	596215021R0A	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm hmatná dlažba : 4*0,4*2+1,4*0,8+2,5*0,8	m2	6,32000	1 927,60	0,07390	0,47000	0,00000	0,00000		Vlastní
	5	R_3177279	Příprava podkladu pro hmatnou dlažbu	m2	6,32000	5 397,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
	6	592451151R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm 6,32*1,03	m2	6,50960	4 393,98	0,13150	0,86000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 23/ I
Díl: 91						110 667,50		4,46000		0,00000		
	7	914001121R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky,	kus	7,00000	9 065,00	0,11330	0,79000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/ I
	8	914001125R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek, sloup, konzolu nebo objekt,	kus	10,00000	3 400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/ I
	9	915711111RT4	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, modrou, dělicích čar šířky 120 mm V1a : 15,5 V1b : 12*2	m	39,50000	1 461,50	0,00013	0,01000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/ I
	10	915721111RT4	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, modrou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod. BUS - V11a : 12*2,5*2	m2	60,00000	17 400,00	0,00076	0,05000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/ I
	11	915791111R00	Předznačení pro vodorovné značení pro dělicí čáry, vodící proužky stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot V1a : 15,5 V1b : 12*2	m	39,50000	316,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/ I
	12	915791112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry, stíny, šipky, nápisy, přechody stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot V11a : 12*2,5*2	m2	60,00000	2 400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PESE 42/22	Zastávky MHD pro provozní koncepci MHD v Uh.Hradišti
O:	01	Zastávky 1.fáze
R:	J1	Zastávka Z15 a Z16 (č.36) - Markov - změna červenec 2023

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
13	917862111RT5	Osazení silničního nebo chodnikového betonového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku stojatého, rozměru 1000/100/250 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. zvýšený obrubník : 12 snížený obrubník : 4	m	16,00000	465,00	7 936,00	0,22133	3,54000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/ I
14	R_3148617	Příprava plochy pro sloupky - značky - bourání + zapravení	ks	7,00000	2 985,00	20 615,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
15	R_3177272	Plastový mobilní obrubník D+M recyklovaná guma, bílá barva, 580x160x158 mm, hmotnost 11 kg : 8	ks	8,00000	1 225,00	9 800,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
16	R_3177273	Směrový sloupek Baliset v.735 mm D+M barva šedá s reflexními prvky, materiál plast - samonarovnávací nebo s tvarovou pamětí : 12	ks	12,00000	1 850,00	20 220,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
17	40444972.AR	značka dopravní silniční svislá; upravující přednost P2-P3; tvar čtverec; 500 mm; štít z pozink.plechu s dvojhýbem,retroref.folie l.tř.; záruka 7 let P2 : 1	kus	1,00000	710,00	710,00	0,00510	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 23/ I
18	40444984.AR	značka dopravní silniční svislá; upravující přednost P4; tvar trojúhelník; 700 mm; štít z pozink.plechu s dvojhýbem,retroref.folie l.tř.; záruka 7 let P4 : 1	kus	1,00000	910,00	910,00	0,00510	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 23/ I
19	40445023.AR	značka dopravní silniční svislá; zákazová B1-B34; tvar kruh; 700 mm; štít z pozink.plechu s dvojhýbem,retroref.folie l.tř.; záruka 7 let B20a : 2 B21a : 2	kus	4,00000	1 085,00	4 140,00	0,00510	0,02000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 23/ I
20	40445044.AR	značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP4b-IP7,IP10; tvar čtverec; 500 mm; štít z pozink.plechu s dvojhýbem,retroref.folie l.tř.; záruka 7 let IP6 : 2	kus	2,00000	710,00	1 420,00	0,00510	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 23/ I
21	40445141.AR	značka dopravní silniční svislá; dodatková tabule E1-E2; tvar čtverec; 500 mm; štít z pozink.plechu s dvojhýbem,retroref.folie l.tř.; záruka 7 let E2b : 1	kus	1,00000	710,00	710,00	0,00510	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 23/ I
22	40445243R	značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP8a-13d; tvar obdélník; 500x700 mm; pozink s dvojlisov.hýbem, reflexní folie tř.1; záruka 7 let IP 11b : 1	kus	1,00000	910,00	910,00	0,00510	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 23/ I
23	404459507R	příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 70 pozinkovaný, délka 2500 mm	kus	7,00000	1 322,00	9 254,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 23/ I
Díl: 96						412,00	0,00000	0,08000				
24	968006132R00	Odstranění značek pro staničení nebo dopravních značek dopravních nebo orientačních s betonovými patkami s uložení hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním	kus	1,00000	412,00	412,00	0,00000	0,00000	0,08200	0,08000	822-1	RTS 23/ I
Díl: 99						2 418,02	0,00000	0,00000				
25	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m. oborů 801, 803, 811 a 812	t	7,53278	321,00	2 418,02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PESE 42/22	Zastávky MHD pro provozní koncepci MHD v Uh.Hradišti
O:	01	Zastávky 1.fáze
R:	J1	Zastávka Z15 a Z16 (č.36) - Markov - změna červenec 2023

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				14 200,00		0,00000		0,00000		
26	R_3146586	Provizorní označnick zastávky D+M jednoduchá konstrukce - pozink : 2 čtvercová tabulka 40 x 40 cm na označení zastávky : obdélníková tabulka 21 x 40 cm pro vyvěšení jízdních řádů : kotvení do dlažby :	ks	2,00000	7 100,00	14 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				9 069,25		0,00000		0,00000		
27	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	7,10200	289,00	2 052,48	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/ I
28	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	63,91800	28,00	1 789,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/ I
29	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	7,10200	386,00	2 741,37	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/ I
30	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	7,10200	350,00	2 485,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/ I
Díl:	VN	Vedlejší náklady				28 000,00		0,00000		0,00000		
31	005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 23/ I
32	005123020T	Ztížené podmínky	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
33	005261040R	Rezerva	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 23/ I
34	R_3177515	Zajištění bezbarierového přístupu na nástupiště	soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Celkem						187 261,63						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PESE 42/22	Zastávky MHD pro provozní koncepci MHD v Uh.Hradišti
O:	01	Zastávky 1. fáze
R:	K1	Zastávka Z17 a Z18 (č.38) - Jarošov, Louky - změna červenec 2023

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				1 344,00		0,00000		2,16000		
1	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	8,00000		1 344,00	0,00000	0,00000	0,27000	2,16000	822-1	RTS 23/ I
Díl: 5		Komunikace				304 194,00		84,76000		0,00000		
2	584921111R00	Podklad ze štěrkokodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 80 mm	m2	90,00000		10 530,00	0,20160	18,14000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/ I
		90		90,00000								
3	584921121RT4	Zřízení zpev. ploch ze silničních panelů do lože zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože z kameniva tl. 50 mm Včetně: - kameniva frakce 0 - 32 mm, - rozprostření podkladu, - osazení silničních panelů. 300/200/15 cm : 3*2*15	m2	90,00000		145 800,00	0,46150	41,54000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 23/ I
				90,00000								
4	599141111R00	Vyplnění spár mezi silničními panely živičnou záplavkou jakékoliv tloušťky a vyčištění spár	m	28,00000		4 704,00	0,00360	0,10000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/ I
		28		28,00000								
5	R_3146719	Úprava chodníku pro osoby imobilní D+M	soubor	2,00000		57 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
6	R_3146729	Příprava plochy - panely	m2	90,00000		41 850,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
7	591050020RAA	Komunikace z dlažby zámkové, podklad štěrkopísk z přírodní , tloušťky 80 mm, celkové tloušťky 530 mm odkopávky nezapažené pro silnice, s přemístěním výkopku v příčných profilech, s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 1 km, s uložením výkopku na skládku a úpravou pláně. Podklad ze štěrkopísku s rozprostřením, vlhčením a zhutněním tl. 15 cm, podklad z kameniva hrubého, drceného velikosti 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěr), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním tl. 25 cm, dodávka a položení dlažby zámkové do lože z těžného kameniva do tl. 5 cm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici, osazení a dodávka záhonových obrubníků do lože z prostého betonu tl. 5 - 10 cm se zalitím a zatížením spár maltou, s opěrou. Skladba: podklad ze štěrkopísku 15 cm podklad z drceného kameniva 25 cm lože z kameniva 5 cm dlažba zámková, betonová 8 cm celkem 53 cm "klin" : (10,5*4)/2	m2	21,00000		44 310,00	1,18930	24,98000	0,00000	0,00000	AP-HSV	RTS 23/ I
				21,00000								
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				101 147,00		0,55000		0,00000		
8	914001121R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky,	kus	4,00000		5 180,00	0,11330	0,45000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/ I
9	914001125R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek, sloup, konzolu nebo objekt,	kus	4,00000		1 360,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/ I
10	915711111RT1	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, dělicích čar šířky 120 mm V4 : 14,5+0,5*23	m	26,00000		962,00	0,00009	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/ I
				26,00000								
11	915712111RT1	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, vodicích proužků šířky 250 mm V7a : 4*6	m	24,00000		1 512,00	0,00018	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/ I
				24,00000								
12	915721111RT1	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	93,50000		27 115,00	0,00076	0,07000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PESE 42/22	Zastávky MHD pro provozní koncepci MHD v Uh.Hradišti
O:	01	Zastávky 1.fáze
R:	K1	Zastávka Z17 a Z18 (č.38) - Jarošov, Louky - změna červenec 2023

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		BUS - V11a : 12*2,5+13,4*2,5			63,50000							
		12*2,5			30,00000							
13	915791111R00	Předznačení pro vodorovné značení pro dělicí čáry, vodící proužky stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot V4 : 14,5+0,5*23 V7a : 24	m	50,00000	8,00	400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/ I
14	915791112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry,stíny, šipky, nápisy, přechody stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot V11a : 12*2,5+13,4*2,5 12*2,5	m2	93,50000	30,00	3 740,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/ I
15	R_3146636	Příprava plochy pro sloupky - značky - bourání + zapravení	ks	4,00000	2 949,25	11 780,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
16	R_3177314	Plastový mobilní obrubník D+M recyklovaná guma, bílá barva, 580x160x158 mm, hmotnost 11 kg : 20+10	ks	30,00000	1 225,00	36 750,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
17	R_3177315	Směrový sloupek Baliset v.735 mm D+M barva šedá s reflexními pásy, materiál plast - samonarovnávací nebo s tvarovou pamětí : 2	ks	2,00000	1 685,00	3 370,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
18	40445023.AR	značka dopravní silniční svislá; zákazová B1-B34; tvar kruh; 700 mm; štít z pozink.plechu s dvoji.ohybem,retroref.folie l.tř.; záruka 7 let B20a : 2	kus	2,00000	1 035,00	2 070,00	0,00510	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 23/ I
19	40445044.AR	značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP4b-IP7,IP10; tvar čtverec; 500 mm; štít z pozink.plechu s dvoji.ohybem,retroref.folie l.tř.; záruka 7 let IP6 : 1	kus	1,00000	710,00	710,00	0,00510	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 23/ I
20	40445243R	značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP8a-13d; tvar obdélník; 500x700 mm; pozink s dvoji.lisov.ohybem, reflexní folie tř.1; záruka 7 let IP 11b : 1	kus	1,00000	910,00	910,00	0,00510	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 23/ I
21	404459507R	příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 70 pozinkovaný, délka 2500 mm	kus	4,00000	1 397,00	5 288,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 23/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				19 366,29		0,00000		0,00000		
22	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 6 m. oborů 801, 803, 811 a 812	t	60,33112	321,00	19 366,29	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 23/ I
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				14 200,00		0,00000		0,00000		
23	R_3146586	Provizorní označník zastávky D+M jednoduchá konstrukce - pozink : 2 čtvercová tabulka 40 x 40 cm na označení zastávky : obdélníková tabulka 21 x 40 cm pro vyvěšení jízdních řádů : kotvení do panelu a chodníku :	ks	2,00000	7 100,00	14 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: VN		Vedlejší náklady				55 000,00		0,00000		0,00000		
24	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	14 000,00	14 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PESE 42/22	Zastávky MHD pro provozní koncepci MHD v Uh.Hradišti
O:	01	Zastávky 1.fáze
R:	K1	Zastávka Z17 a Z18 (č.38) - Jarošov, Louky - změna červenec 2023

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.												
25	005123020T	Ztížené podmínky	Soubor	1,00000		11 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
26	005261040R	Rezerva	Soubor	1,00000		22 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 23/ I
27	R_3177515	Zajištění bezbarierového přístupu na nástupiště	soubor	1,00000		8 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Celkem						495 251,29						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PESE 42/22	Zastávky MHD pro provozní koncepci MHD v Uh.Hradišti
O:	01	Zastávky 1.fáze
R:	L1	Zastávka Z21 (č.44) - točna v Mařaticích, Lomená - změna červenec 2023

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				147 954,50		1,01000		0,00000		
1	914001121R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky,	kus	7,00000	1 285,00	9 065,00	0,11330	0,79000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/ I
		7		7,00000								
2	914001125R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek, sloup, konzolu nebo objekt,	kus	9,00000	340,00	3 060,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/ I
		9		9,00000								
3	915711111RT1	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, dělicích čar šířky 120 mm	m	268,50000	37,00	9 934,50	0,00009	0,02000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/ I
		V10b : 5*42+5,5*2+5,5+11+15,5*2		268,50000								
4	915721111RT1	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů	m2	152,50000	290,00	44 225,00	0,00076	0,12000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/ I
		apod.		152,50000								
		V13 : 5*1*8*3,5+5*2,5		152,50000								
5	915721111RT1	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů	m2	30,00000	290,00	8 700,00	0,00076	0,02000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/ I
		apod.		30,00000								
		BUS - V11a : 12*2,5		30,00000								
6	915791111R00	Předznačení pro vodorovné značení pro dělicí čáry, vodící proužky	m	268,50000	8,00	2 148,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/ I
		stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot		268,50000								
		V10b : 268,5		268,50000								
7	915791112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry, stíny, šipky, nápisy, přechody	m2	30,00000	40,00	1 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/ I
		stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot		30,00000								
		V11a : 12*2,5		30,00000								
8	915791112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry, stíny, šipky, nápisy, přechody	m2	152,50000	40,00	6 100,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/ I
		stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot		152,50000								
		V13 : 152,5		152,50000								
9	R_3146662	Příprava plochy pro sloupky - značky - bourání + zapravení	ks	7,00000	2 930,00	20 615,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
10	R_3177273	Směrový sloupek Baliset v.735 mm D+M	ks	16,00000	1 682,00	26 960,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		barva šedá s reflexními prvky, materiál plast - samonarovnávací nebo s tvarovou pamětí : 16		16,00000								
11	40445023.AR	značka dopravní silniční svislá; zákazová B1-B34; tvar kruh; 700 mm; štít z pozink.plechu s	kus	5,00000	1 035,00	5 175,00	0,00510	0,03000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 23/ I
		dvoj.ohybem.retroref.folie I.tř.; záruka 7 let		2,00000								
		B2 : 2		2,00000								
		B28 : 1		1,00000								
		B24a : 1		1,00000								
		B24b : 1		1,00000								
12	40445044.AR	značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP4b-IP7,IP10; tvar čtverec; 500 mm; štít z	kus	2,00000	710,00	1 420,00	0,00510	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 23/ I
		pozink.plechu s dvoj.ohybem.retroref.folie I.tř.; záruka 7 let		2,00000								
		IP4b : 2		2,00000								
13	40445135.AR	značka dopravní silniční svislá; informativní IJ4a; tvar čtverec; 500 mm; štít z pozink.plechu s	kus	1,00000	710,00	710,00	0,00510	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 23/ I
		dvoj.ohybem.retroref.folie I.tř.; záruka 7 let		1,00000								
		IJ4c : 1		1,00000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PESE 42/22	Zastávky MHD pro provozní koncepci MHD v Uh.Hradišti
O:	01	Zastávky 1.fáze
R:	L1	Zastávka Z21 (č.44) - točna v Mařaticích, Lomená - změna červenec 2023

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Čeník	Cen. soustava / platnost
14	40445161.AR	značka dopravní silniční svislá; dodatková tabule E9-E10; tvar čtverec; 500 mm; štít z pozink. plechu s dvojitým obrysem, retroref. folie 1.tř.; záruka 7 let E13 : 1	kus	1,00000		710,00	0,00510	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 23/ I
15	404459507R	příslušenství k dopr. značení sloupek Fe 70 pozinkovaný, délka 2500 mm	kus	6,00000		7 932,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 23/ I
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						321,60	0,00000	0,00000	0,00000			
16	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštěů, výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	1,00187		321,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 23/ I
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						7 100,00	0,00000	0,00000	0,00000			
17	R_3146586	Provizorní označnick zastávky D+M jednoduchá konstrukce - pozink : 1 čtvercová tabulka 40 x 40 cm na označení zastávky : obdélníková tabulka 21 x 40 cm pro vyvěšení jízdních řádů : kotvení do patky :	ks	1,00000		7 100,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: VN Vedlejší náklady						34 000,00	0,00000	0,00000	0,00000			
18	005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.	Soubor	1,00000		8 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 23/ I
19	005123020T	Ztížené podmínky	Soubor	1,00000		6 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
20	005261040R	Rezerva	Soubor	1,00000		13 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 23/ I
21	R_3177515	Zajištění bezbarierového přístupu na nástupiště	soubor	1,00000		7 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Celkem						189 376,10						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PESE 42/22	Zastávky MHD pro provozní koncepci MHD v Uh.Hradišti
O:	01	Zastávky 1.fáze
R:	M1	Zastávka Z22, Z23 a Z24 (č.52) - Sady, Za kovárnou - změna červenec 2023

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 5						43 536,00		15,96000		0,00000		
	1	564821111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 80 mm	m2	24,00000	2 808,00	0,20160	4,84000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/ I
	2	584921121RT4	Zřízení zpev. ploch ze silničních panelů do lože zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože z kameniva tl. 50 mm Včetně: - kameniva frakce 0 - 32 mm, - rozprostření podkladu, - osazení silničních panelů. 300/200/15 cm : 3*2*4	m2	24,00000	38 880,00	0,46150	11,08000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 23/ I
					24,00000							
	3	599141111R00	Vyplnění spár mezi silničními panely živičnou zálivkou jakékoliv tloušťky a vyčištění spár	m	11,00000	1 848,00	0,00360	0,04000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/ I
Díl: 91						86 586,00		1,03000		0,00000		
	4	914001121R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky,	kus	8,00000	10 360,00	0,11330	0,91000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/ I
	5	914001125R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek, sloup, konzolu nebo objekt,	kus	10,00000	3 400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/ I
	6	915721111RT1	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, stopčar, zeber, stínů, šípek, nápisů, přechodů apod. BUS - V11a : 12*2,5*3	m2	90,00000	26 100,00	0,00076	0,07000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/ I
					90,00000							
	7	915791112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry, stíny, šípky, nápisy, přechody stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot V11a : 12*2,5*3	m2	90,00000	3 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/ I
					90,00000							
	8	R_3146591	Příprava plochy pro sloupky- značky - bourání + zapravení 8	ks	8,00000	23 560,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
					8,00000							
	9	40445023.AR	značka dopravní silniční svislá; zákazová B1-B34; tvar kruh; 700 mm; štít z pozink.plechu s dvojhýbem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let B24b : 1 B24a : 1 B2 : 2 B28 : 2	kus	6,00000	6 210,00	0,00510	0,03000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 23/ I
					1,00000							
					1,00000							
					2,00000							
					2,00000							
	10	40445032.AR	značka dopravní silniční svislá; příkazová C1-C14; tvar kruh; 700 mm; štít z pozink.plechu s dvojhýbem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let C2c : 1	kus	1,00000	1 035,00	0,00510	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 23/ I
					1,00000							
	11	40445044.AR	značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP4b-IP7,IP10; tvar čtverec; 500 mm; štít z pozink.plechu s dvojhýbem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let IP 4b : 2	kus	2,00000	1 420,00	0,00510	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 23/ I
					2,00000							
	12	40445159.AR	značka dopravní silniční svislá; dodatková tabule E8; tvar obdélník; 500x150 mm; štít z pozink.plechu s dvojhýbem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let E13 : 1	kus	1,00000	325,00	0,00300	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 23/ I
					1,00000							

Položkový soupis prací a dodávek

Stránka 2 z 2

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PESE 42/22	Zastávky MHD pro provozní koncepci MHD v Uh.Hradišti
O:	01	Zastávky 1.fáze
R:	N1	Zastávka Z25 a Z26 - Mateřská škola - změna červenec 2023

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				107 597,00		0,81000		0,00000		
1	914001121R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky,	kus	6,00000	1 265,00	7 770,00	0,11330	0,68000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/ I
2	914001125R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek, sloup, konzolu nebo objekt,	kus	8,00000	349,00	2 720,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/ I
3	915721111RT4	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, modrou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod. V13 : 12*2/2+12*2+9,5*2	m2	55,00000	280,00	15 950,00	0,00076	0,04000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/ I
4	915721111RT4	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, modrou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod. BUS - V11a : 12*2,5*2	m2	60,00000	280,00	17 400,00	0,00076	0,05000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/ I
5	915791112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčary, zebry, stíny, šipky, nápisy, přechody stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot V11a : 12*2,5*2	m2	60,00000	40,00	2 400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/ I
6	915791112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčary, zebry, stíny, šipky, nápisy, přechody stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot	m2	55,00000	40,00	2 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/ I
7	R_3146662	Příprava plochy pro sloupky - značky - bourání + zapravení	ks	6,00000	2 945,00	17 670,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
8	R_3177273	Směrový sloupek Baliset v.735 mm D+M barva šedá s reflexními prvky, materiál plast - samonarovnávací nebo s tvarovou pamětí : 15	ks	15,00000	1 645,00	25 275,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
9	40445023.AR	značka dopravní silniční svislá; zákazová B1-B34; tvar kruh; 700 mm; štít z pozink.plechu s dvoji ohybem,retroref.folie l.tř.; záruka 7 let B20a : 2	kus	2,00000	1 036,00	2 070,00	0,00510	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 23/ I
10	40445023.AR	značka dopravní silniční svislá; zákazová B1-B34; tvar kruh; 700 mm; štít z pozink.plechu s dvoji ohybem,retroref.folie l.tř.; záruka 7 let B28 : 2 B21a : 2	kus	4,00000	1 085,00	4 140,00	0,00510	0,02000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 23/ I
11	40445032.AR	značka dopravní silniční svislá; příkazová C1-C14; tvar kruh; 700 mm; štít z pozink.plechu s dvoji ohybem,retroref.folie l.tř.; záruka 7 let C4a : 2	kus	2,00000	1 036,00	2 070,00	0,00510	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 23/ I
12	404459507R	přislušenství k dopr.značení sloupek Fe 70 pozinkovaný, délka 2500 mm	kus	6,00000	1 222,00	7 932,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 23/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				259,37		0,00000		0,00000		
13	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů, výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,80800	321,00	259,37	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 23/ I
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				14 200,00		0,00000		0,00000		
14	R_3146586	Provizorní označník zastávky D+M jednoduchá konstrukce - pozink : 2 čtvercová tabulka 40 x 40 cm na označení zastávky : obdélníková tabulka 21 x 40 cm pro vyvěšení jízdních řádů :	ks	2,00000	7 100,00	14 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PESE 42/22	Zastávky MHD pro provozní koncepci MHD v Uh.Hradišti
O:	01	Zastávky 1.fáze
R:	N1	Zastávka Z25 a Z26 - Mateřská škola - změna červenec 2023

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
kotvení do dlažby :												
Díl: VN	Vedlejší náklady					29 000,00		0,00000		0,00000		
15	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		6 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 23/ I
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.												
16	005123020T	Ztížené podmínky	Soubor	1,00000		6 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
17	005261040R	Rezerva	Soubor	1,00000		9 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 23/ I
18	R_3177515	Zajištění bezbarierového přístupu na nástupiště	soubor	1,00000		8 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Celkem						151 056,37						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PESE 42/22	Zastávky MHD pro provozní koncepci MHD v Uh.Hradišti
O:	01	Zastávky 1.fáze
R:	01	Zastávka Z27-Z28 - Svatováclavská - změna červenec 2023

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. / MJ	Dem. celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				1 344,00		0,00000		2,16000		
1	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek 4*2	m	8,00000		1 344,00	0,00000	0,00000	0,27000	2,16000	822-1	RTS 23/ I
						8,00000						
Díl: 5		Komunikace				13 338,00		3,01000		0,00000		
2	R_3178423	Příprava podkladu pro hmatovou dlažbu	m2	4,50000		3 843,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
3	591100020RAA	Chodník z dlažby zámkové, podklad štěrkopísek přírodní , tloušťky 60 mm, celkové tloušťky 200 mm	m2	4,50000		9 495,00	0,66955	3,01000	0,00000	0,00000	AP-HSV	RTS 23/ I
		odkopávka s přemístěním výkopku v příčných profilech, s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 1 km, s uložením výkopku na skládku a úpravou pláně. Podklad ze štěrkopísku s rozprostřením, vličením a ztuhnutím tl. 10 cm. Dodávka a položení dlažby zámkové do lože z téženého kameniva do tl. 5 cm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. Osazení a dodávka záhonových obrubníků do lože z prostého betonu tl. 5 - 10 cm se zalitím a zatřením spár maltou, s opěrou. Skladba: podklad ze štěrkopísku 10 cm lože z kameniva 5 cm dlažba zámková, betonová 6 cm celkem 21 cm hmatová dlažba : 4*0,4*2+(1,51+1,74)*0,4				4,50000						
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				137 573,25		2,60000		0,00000		
4	914001121R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky,	kus	6,00000		7 770,00	0,11330	0,68000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/ I
5	914001125R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek, sloup, konzolu nebo objekt,	kus	10,00000		3 400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/ I
6	915712111RT4	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, modrou, vodících proužků šířky 250 mm	m	43,00000		2 709,00	0,00025	0,01000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/ I
		V7 : 4*7				28,00000						
		V3 : 5+5+0,5*10				15,00000						
7	915721111RT4	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, modrou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	60,00000		17 400,00	0,00076	0,05000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/ I
		BUS - V11 : 12*2,5*2				60,00000						
8	915721111RT4	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, modrou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	56,92500		16 508,25	0,00076	0,04000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/ I
		V13 : 17,5*2,25+2,25*3+10,8*1				56,92500						
9	915791111R00	Předznačení pro vodorovné značení pro dělicí čáry, vodící proužky	m	43,00000		344,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/ I
		stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot										
		V7 : 28				28,00000						
		V3 : 15				15,00000						
10	915791112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry,stíny, šipky, nápisy, přechody	m2	60,00000		2 400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/ I
		stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot										
		V11 : 12*2,5*2				60,00000						
11	915791112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry,stíny, šipky, nápisy, přechody	m2	56,92500		2 277,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/ I
		stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot										
		V13 : 17,5*2,25+2,25*3+10,8*1				56,92500						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PESE 42/22	Zastávky MHD pro provozní koncepci MHD v Uh.Hradišti
O:	01	Zastávky 1.fáze
R:	O1	Zastávka Z27-Z28 - Svatováclavská - změna červenec 2023

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	917862111RT5	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku stojatého, rozměru 1000/100/250 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm, bezbarierový chodník : 4*2	m	8,00000	496,00	3 968,00	0,22133	1,77000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/ I
13	R_3146617	Příprava plochy pro sloupky - značky - bourání + zapravení	ks	6,00000	2 945,00	17 670,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
14	R_3177273	Směrový sloupek Baliset v.735 mm D+M barva šedá s reflexními prvky, materiál plast - samonarovnávací nebo s tvarovou pamětí : 27	ks	27,00000	1 685,00	45 495,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
15	40445023.AR	značka dopravní silniční svislá; zákazová B1-B34; tvar kruh; 700 mm; štít z pozink.plechu s dvoji.ohybem.retroref.folie l.tř.; záruka 7 let B20a : 2 B21a : 2 B28 : 2	kus	6,00000	1 035,00	6 210,00	0,00510	0,03000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 23/ I
16	40445032.AR	značka dopravní silniční svislá; příkazová C1-C14; tvar kruh; 700 mm; štít z pozink.plechu s dvoji.ohybem.retroref.folie l.tř.; záruka 7 let C4a : 2	kus	2,00000	1 035,00	2 070,00	0,00510	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 23/ I
17	40445044.AR	značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP4b-IP7,IP10; tvar čtverec; 500 mm; štít z pozink.plechu s dvoji.ohybem.retroref.folie l.tř.; záruka 7 let IP6 : 2	kus	2,00000	718,00	1 420,00	0,00510	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 23/ I
18	404459507R	příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 70 pozinkovaný, délka 2500 mm	kus	6,00000	1 222,00	7 332,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 23/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				834,94		0,00000		0,00000		
19	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů. výšky do 6 m. oborů 801, 803, 811 a 812	t	2,60105	321,00	834,94	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 23/ I
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				14 200,00		0,00000		0,00000		
20	R_3146586	Provizorní označník zastávky D+M jednoduchá konstrukce - pozink : 2 čtvercová tabulka 40 x 40 cm na označení zastávky : obdélníková tabulka 21 x 40 cm pro vyvěšení jízdních řádů : kotvení do dlažby :	ks	2,00000	7 100,00	14 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: VN		Vedlejší náklady				34 000,00		0,00000		0,00000		
21	005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 23/ I
22	005123020T	Ztížené podmínky	Soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
23	005261040R	Rezerva	Soubor	1,00000	11 000,00	11 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 23/ I
24	R_3177515	Zajištění bezbarierového přístupu na nástupiště	soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PESE 42/22	Zastávky MHD pro provozní koncepci MHD v Uh.Hradišti
O:	01	Zastávky 1.fáze
R:	01	Zastávka Z27-Z28 - Svatováclavská - změna červenec 2023

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Celkem				201 290,19						

Příloha č. 3

Formulář pro uvedení podílu poddodavatelů

veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

**„Zastávky MHD pro provizorní koncepci MHD v Uh.Hradišti
– fáze 1“**


SEZNAM PŘEDPOKLÁDANÝCH PODDODAVATELŮ

Tento formulář slouží k poskytnutí údajů požadovaných zadavatelem ve smyslu § 105 odstavec 1 písm. b) zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek pro účastníka zadávacího (výběrového) řízení:

Obchodní firma SVS – CORRECT, spol. s r.o., Bílovice 513, 687 12, IČ: 25513141

ÚDAJE O PODDODAVATELÍCH	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Obchodní firma poddodavatele	VÝDOZ s.r.o.
Sídlo (celá adresa vč. PSČ)	Parková 488, 768 21 Kvasice
Stručný popis prací, které jsou předmětem poddodávky	Vodorovné a svislé dopravní značení
Finanční objem poddodávky (v Kč bez DPH)	929 886,- Kč

Datum: 30.10.2023

	
	Milan Vyorálek, jednatel společnosti

Poznámka:

1. Účastník zadávacího (výběrového) řízení předloží tento formulář tolikrát, kolikrát je třeba.