

## DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 42

vystavená na základě uzavřené Smlouvy ze dne 25.6.2020, evidované pod číslem  
Objednatele 049/20 (dále jen „Smlouva“)


Objednatel:

**Technologie hlavního města Prahy, a.s.**  
se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00, Praha 7  
IČO: 25672541 DIČ: CZ25672541  
(dále jen „THMP“)

Poskytovatel:

**ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.**  
se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4  
IČO: 25751018, DIČ: CZ25751018

Oprávněný zaměstnanec Objednatele:



Oprávněný zaměstnanec Poskytovatele:



Na základě čl. 4 výše uvedené Smlouvy u Vás na akci s názvem ...

**„Výměna stožárů, svítidel a kabelového vedení na veřejném osvětlení v roce 2020 – 1. část“  
a včetně dodatku č. 3 ze dne 29.7.2021**

**Název akce: „Úprava a výměna kabelových polí v ul. Drimlova P13**

“

... objednáváme Činnosti dle Smlouvy v rozsahu specifikovaném v této dílčí objednávce vč.  
příloh.

### 1. Specifikace a rozsah Činností:

V rámci koordinace s projektem EVR Velká Ohrada, Praha 13 dochází k průnikům oprav kabelových polí. Které nejsou součástí projektu EVR, ale bezprostředně se této lokality a místa činností setkávají a v návaznosti je díky nedobrému stavu těchto kabelových polí ve vnitroblocích sídliště nutné tyto vyměnit.

### 2. Místo provádění činností:

lokality MČ Praha 13

**Technologie hlavního města Prahy, a.s.**

Dělnická 213/12 | 170 00 Praha 7 - Holešovice | [www.thmp.cz](http://www.thmp.cz)

IČ: 256 72 541 | DIČ: CZ 256 72 541 | Společnost je vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5402

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. | číslo bankovního účtu: 115-5836140217 / 0100

### 3. Termín provedení Činností:

Od 19.10.2023 a s předpokládaným koncem do 30.10.2023. Termín se však může změnit v souvislosti s koordinací třetích stran.

### 4. Potvrzení objednávky:

Poskytovatel do 5 pracovních dnů od doručení této Dílčí objednávky potvrdí přijetí její přijetí. V potvrzení Dílčí objednávky Poskytovatel uvede cenu za provedení Objednatelem požadovaných Činností touto dílčí objednávkou stanovenou na základě položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této dílčí objednávky, s jednotkovými cenami vyplývajícími z uzavřené Smlouvy, resp. přílohy č. 1 Smlouvy.

### 5. Cena (vyplňuje Poskytovatel při potvrzení objednávky):

Cena bez DPH:	106.732,30	Kč
DPH 21%:	22.413,78	Kč
<b>Cena vč. DPH:</b>	<b>129.146,08</b>	<b>Kč</b>

### 6. Přílohy:

č.1 - Položkový rozpočet (výkaz výměr)

č.2 – Stávající a nový stav

Datum vystavení objednávky Objednatelem:

19.10.2023

Datum potvrzení objednávky Poskytovatelem:

-----

Za Objednatele:

.....

Investiční technik

Za Poskytovatele:

.....

manažer úseku Realizace

**Technologie hlavního města Prahy, a.s.**

Dělnická 213/12 | 170 00 Praha 7 - Holešovice | www.thmp.cz

IČ: 256 72 541 | DIČ: CZ 256 72 541 | Společnost je vedena u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5402

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. | číslo bankovního účtu: 115-5836140217 / 0100

Místo: **Praha**  
Zadavatel: **THMP, a.s.**  
Uchazeč: **ELTODO OSVĚTLENÍ s.r.o**  
Akce: **Kabelové pole v ul. Drimlova**  
Rozsah: **Výměna kabelového pole v návaznosti na projekt EVR velká ohrada**

Datum: 17.10.2023

**POLOŽKOVÝ ROZPOČET - KRYCÍ LIST**

Veřejná zakázka : Výměna stožárů, svítidel a kabelového vedení na veřejném osvětlení v roce 2020 - 1. část

Díl	cena bez DPH (Kč)
<b>Materiál</b>	<b>9 380,40 Kč</b>
<b>Montáž</b>	<b>97 351,90 Kč</b>
- demontáže	0,00 Kč
- elektromontáže	0,00 Kč
- zemní práce	97 351,90 Kč
- ostatní práce	0,00 Kč
<b>CELKEM ZHOTOVITEL</b>	<b>106 732,30 Kč</b>

Místo: **Praha**  
Zadavatel: **THMP, a.s.**  
Uchazeč: **ELTODO OSVĚTLENÍ s.r.o**  
Akce: **Výměna kabelového pole v návaznosti na projekt EVR velká ohrada**

17.10.2023

**POLOŽKOVÝ ROZPOČET - MATERIÁL**

S

Veřejná zakázka: **Výměna stožárů, svítidel a kabelového vedení na veřejném osvětlení v roce 2020 - 1. část**

Položka číslo	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem bez DPH (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>Materiál</b>				
44	kabel CYKY 4x16 mm <sup>2</sup>	m	60,00		
50	Drát zemnicí FeZn 10 (0,62kg/m)	kg	60,00		
	<b>Materiál</b>				
				<b>Celkem materiál</b>	<b>9 380,40 Kč</b>

L

Místo: Praha

Datum: 17.10.2023

Zadavatel: THMP, a.s.

Uchazeč: ELTODO OSVĚTLENÍ s.r.o

Akce: Výměna kabelového pole v návaznosti na projekt EVR velká ohrada

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET - MONTÁŽ

Veřejná zakázka: Výměna stožárů, svítidel a kabelového vedení na veřejném osvětlení v roce 2020 - 1. část

Položka číslo	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem bez DPH (Kč)
<b>Díl: Demontáže</b>					
1	Demontáž stožáru do 6 m vč. betonového základu	kus	0,00		
2	Demontáž stožáru do 8-12 m vč. betonového základu	kus	0,00		
3	Demontáž stávajícího svítidla	kus	0,00		
4	Demontáž stávajícího svodového kabelu	m	0,00		
5	Demontáž svorkovnice	kus	0,00		
<b>Položka číslo Demontáže</b>					
<b>Díl: Elektromontáže</b>					
6	Montáž stožáru do 6 m vč. betonového základu	kus	0,00		
<b>Položka číslo Elektromontáže</b>					
<b>Díl: Zemní práce</b>					
16	Definitivní úprava nad rámec - živice nebo dlažba (dle podmínek TSK)	m <sup>2</sup>	30,00		
17	Definitivní úprava nad rámec - tráva (dle podmínek TSK)	m <sup>2</sup>	250,00		
19	Výkop trasy 35x80 vč. písku a desek nebo uložení v chrániče (vč. hutnění, 15 cm z obou stran povrchu)	m	60,00		
<b>Položka číslo Zemní práce</b>					
<b>Díl: Ostatní práce</b>					
<b>Ostatní práce</b>					
<b>Celkem montáže</b>					<b>97 351,90 Kč</b>