
SMLOUVA o DÍLO
č. 828/OSH/2023

(schválena RM na jednání dne 02.10.2023 usn. &. 0877/2023)

podle 5 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále ien 02)

Touto smlouvou se zhotovite! zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho

provedení.

!. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: město Příbram
sídlo: Tyršova 108. 261 01 Příbram

zastoupený: Mgr. Janem Konvalinkou, starostou

IČO: 00243132
DIČ:
bankovní spojení:

\

č. účtu:
(dále jen „objednatel")

a

1.2. Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.
sídlo: Nepomuk, u Pošty 513, PSČ 33501

zastoupený: Josefem Skalou, jednatelem společnosti

IČO: 26342812
DIČ: C226342812
bankovní spojení :
č. účtu:
zapsaný u Krajského soudu v Plzni, spíso
(dále jen „zhotovitel")

1.3. Oprávnění zástupci k jednání:

Ve věcech smluvnlch:
Objednatel: Mgr. Jan Konvalinka, starosta
Zhotovitel: Josef Skala, jednatel

“““"“dbomýcm _. Po dobu dlla bude objednaiele na stavbě zastupovat:
kteří jsou oprávněni ke všem úkonům týkajlclm se plnění díla, vyjma změny či doplněni této smiouvy

:) dilo. Zástupci objednatele prostřednictvím TDS kontrolují kvalitu prováděných prací. jsou povinni a

oprávněni ověřit. zda zhotovitelem vyúčtované práce odpovídají skutečné provedeným dohodnutým

výkonům. Jsou dále oprávněni řešit technické problémy a předběžně projednávat změny a doplňky

dila. jsou oprávněni provádět rozhodnuti týkající se projekčních změn dila, provedení dodatečných

zkoušek nebo ověření, odstranění nebo náhrady prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy.

. Zástupcem zhotovitele na stavbě je:_který je pověřen řízením stavebních prací,

koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů, souvisejících s realizací díla.

||. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Předmětem díla jsou stavební práce na akci „Recyklát -— Žežice“, tedy realizace pokládky asfaltového

recyklátu s podkladní vrstvou kameniva v iokalitě Žežice. od domu čp. 155 až po dům č.p. 161, v délce 85 m

a šířce 3m. Na konci ulice bude položen asfaltový recyklát pro otáčení vozidel v rozměrech 15 m x 9m. Bližší

specifnkace je uvedena v příloze č. 1 Technická specifikace této smlouvy o dílo.

Zhotovitel v rámci realizace díla vyhotoví fotodokumentaci, která bude obsahovat fotografie ve formátu JPG,

na nichž bude zaznamenáno dílo před zahájením & pojeho dokonceni. Tuto fotodokumentaci v požadovaném
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formátu předá zástupci Objednatele (Bc. Josefu Vomáčkovi nebo Martině Nuslové, BBA) na flashdisku a to

společně s protokolem o předání dna dle čl. VII této smlouvy o dílo. Flashdísk společně s pořízenou
fotodokumentaci se po předání objednateli stane jeho výlučnlm majetkem.

Součástí předmětu díla jsou i takové práce a dodávky, které nejsou primo výše uvedeny, nicméně jejich

provedení je nutné a potřebné k dokončenl díla, tak aby jej bylo možné i užívat.

2.2. Sjednané dílo bude pfovedeno v souladu s obecné závaznými předpisy. Z hlediska technického

a technologického sjednávají se jako závazné technické a technologické předpisy a normy lýkajlcl se

provádění prací a použitých materiálů a aktuální pokyny výrobců dodaných materiálů a zařízení pro instalaci

či aplikaci takových materlálů & zařízení.

2.3. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v akceptované nabídce zhotovitelejsou
nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanovljinak.

2.4 Dojde-li při realizaci díla k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vypíývajiclm z

podmínek při provádění díla, nebo z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto

změn, dopiňků nebo rozšíření ve formě zadávacílch listů, ooenitjej podle iednotkových cen použitých pro návrh

any díla nebo sazbami uvedenými v cenikách URS \: aktuální cenove úrovni (pokud práce nejsou obsaženy

v nabídkovém rozpočtu) a předložit objednateli k odsouhlasení s tím, že bude uzavřen 'Dodatek ke smlouvě"

(shrnující jednotlivé zadávací listy s oceněním), v němž bude řešena změna ceny, případně i terminu

dokončení. Zástupcem objednatete (případně iTDS) odsouhlasené zadávacl listy nedávají samy o sobě právo
zhotoviteli k realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a

dodávky jim realizované byly v předmětu díla a v jeho cene zahrnuty.

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení
má potřebné oprávnění k podnikání a provedení dlla zajistí osobami odborné způsobilými.

m. ČAS PLNĚNÍ

3.1 , Zhotovitel se zavazuje provést a predat předmět dua dle čl. " v době:

š'ihájž'!mai __ do 5 dnů od obdržení ' kzahá ení raci
dokončení prací (řádné dokončení a předánl díla dle čl. 7.1.)' nejpozdějl do 8 týdnů od zahájení prací

V přlpadé, že objednatel nevyzve zhotovitele k zahájení prováděn! dila nejpozději do 30 dnů od účinnosti

smlouvy budou jak objednatel, tak zhotovitel oprávnění od této smlouvy odstoupit (tento nárok zanikne

okamžikem doručení písemné výzvy k zahájení plnění). Tato smtouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení

provádění d lla a případné odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli.
V případě. že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez písemné výzvy dle tohoto odstavce,
nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů vynaložených na realizaci

dané částí díla, případně na náhradu toho, o co se v důsledku takových praci zvýší hodnota majetku

objednatele. Bude však oprávněn odmontovat & odvézt ze staveniště vše. co v této souvislosti do té doby na

staveništi umístil nebo namontoval, a to v případě, že se tím nesníží hodnota majetku objednatele oproti stavu

v době uzavření této smlouvy. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodfžovat závazné termíny pro

dokončení jednotlivých částí dila tak, jak je popsáno v časovém harmonogramu praci, který je přílohou č. 2

této smlouvy.

3.2. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla anl do jednoho týdne po sjednaném termínu, je objednatel

oprávněn od této smlouvy odstoupit.

3.3. V případě, že dojde vinou objednatele k přerušení prací, posunuje se termín dokončení díla a dobu

prodlení.

3.4. Pokud klimatické podmínky neumožní dodržovanl technologických postupů, bude na nezbytně dlouhou

dobu přerušena realizace díla. o čemž bude proveden zápis. O dobu takového přerušen! se pak prodlouží
termin dokončení díla.

3.5. Objednatel je oprávněn provádění dlla kdykoiiv přerušit, omezit nebo ukončit písemným oznámením

zhotoviteli O dobu takového přerušen! se pak prodlouží termín dokončení dlla. Vpřípadé, že přerušení

provádění díla bylo vyvoláno faktem, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy nebo
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sdělenými požadavky objednatele, termín dokončení díla se o dobu přerušeni prováděn! prací do doby

zjednánl nápravy ze strany zhotoviteIe neprodloužl.

IV. CENA ZA DÍLO

4.1. Cena díla je stanovena v souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb. Cena díla je stanovena na

základě cenové nabídky zhotovitele. která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Jednotková ceny uvedené

v nabídce jsou pevné a obsahuji veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné pro dokončení díla v rozsahu,

který je dán touto smlouvou o dílo (tedy i včetně případných praci a dodávek, které v nabídce zhotovitete

obsaženy nejsou ve smyslu čl. II této smlouvy) a v termínu die této smlouvy o dílo. Způsob stanovenl ceny a

její výše byl odsouhlasen oběma smluvními stranami.

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly,

že cena za zhotovení díla cini:

Cena 294.614,70 Kč bez DPH

Kceně bude připočtena DPH vzákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu, DPH na výstupu bude

vykázána a odvedena v souiadu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění nevystupuje

jako osoba povinná k dani.

4.3. STANOVENA A ODSOUHLASENA CENA JE CENOU NEJVÝŠE PRIPUSTNOU, tj. pokud jde o horni

limit ceny za dilo, zhotovitel nemá právo požadovat bez souhlasu objednatete jeji zvýšení. Cena
uvedená

v odst. 4.1. z 4.2. může být změněna pouze písemnou dohodou smluvních stran formou očíslovaného dodatku

ke smlouvě. Součástl ceny dlla je i odměna zhotovitele za splnění všech ostatnlch jemu stanovených

povinností dle této smlouvy.

4.4. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném dlle až do doby

jeho protokolámlho předáni objednateli po řádném dokončení díla. Vlastnlkem díla je po celou dobu provádění

díla objednatel, vyjma těch materiáiů a zařízenl, která ještě nebyla do díla zabudována nebo instalována a ze

strany objednatele ještě nedošlo k úhradě jejich ceny

v. způsos PLACENÍ DÍLA (FAKTURACE, ZÁLOHY)

5.1. Provedené práce budou zhotovitelem fakturovány po jejich řádném dokončenl, a to na základě

objednatelem písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádně provedených prací a dodávek.

5.2. Faktura bude pořízena ve dvou výtisclch a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající
daňovému

dokladu podle platných právních předpisů (zejména zákon o dani z přidané hodnoty, ve zněnl pozdějšlch

předpisů).

Faktura musi zejména obsahovat:

pořadové číslo dokladu
název a sídlo organizace, obchodní název a adresu IČO, DIČ

DIC plátce
'

předmět prací a den plnění
den odeslání faktury a datum jeji splatnosti
označen! banky a číslo účtu, na který má být splacena
cetkovou faktufovanou částku s vyznačením DPH
Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná.

5.3, Součást! každé faktury bude soupis provedených prac! (položkově) včetně cen za jednotlivé položky,

včlenění a cenách dle nabídkového rozpočtu. Soupisy provedených prací, které mají být podkladem pro

fakturaci, musí být odsouhlaseny a potvrzeny stavebním dozorem objednateie nebo přímo objednatelem.

5.4. Nedojde—Ii mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množstvl nebo druhu provedených prací, je

zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo krozporu. Pokud bude faktura zhotovitele

obsahovat i neodsouhlasené práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí.

Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce, vyplývající z peněžitého

dluhu objednatele.

5.5. Zhotovitel je oprávněn účtovat cenu díla v souladu s čl. 5.1. až do výše 90% celkové ceny dlla. Zbylých

10% celkové ceny díla bude zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat po řádném a úplném dokončení díla
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dle této smlouvy bez vad a nedodélků a jeho předání a převzetí objednatelem. V případě, že dllo dle této

smlouvy bude objednatelem převzato s vadami nebo nedodélky, bude zhotovitel oprávněn zbylých deset

procent ceny díla vyúčtovat až po odstranění všech vad a nedodělků dila.

5.6. Zhotovitel předložl závěrečnou fakturu do 15 ti dnů po předání a převzeti dlla.

5.7. Splatnost faktur je dohodnuta do 30 dnů po jejich obdrženl objednatelem. V případě nedodržení termínu

splatnosti faktury vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení dle odst. 10.1. této smlouvy.

58. Práce, ktere proved! zhotovitel bez souhlasu objednatele o své újmě nad fámec předmětu díla tak. jak je

popsáno v článku čL II této smlouvy. se do soupisu praci nesmějí zařazovat & považují se za součást celkové

ceny díla, vyjma případů, kdy se strany písemné dohodnou jinak.

5.9. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. & 106a zákona o dani

z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného

ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně),

bude objednatel oprávněn hradit účtované části oeny dlla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty,

přímo na účet správce daně. Poukázánim příslušné částky na účet správce daně se vdané části bude

povazovat účtovaná částka za uhrazenou.

w. způsos PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou. veškerými platnými ČSN, zákony a jejich

prováděcími vyhláškami, bezpečnostními předpisy. které se týkal! jeho činnosti spojené s realizací díla a dále

s pokyny výrobců materiálů ei dodaných zařizení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či zařízení (vše

dále jen „predpisy“). Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé

náklady zhotovitel. V případě, že zhotovitel nebude přes písemné upozornění objednatele dle odst. 6.2.

provádět dílo v souladu s předpisy. bude objednatel oprávněn jednostranné nechat tu kterou část díla na

náklady zhotovitele provést jiným dodavatelem, a to bez vlivu na záruku, kterou za kvalitu díla poskytnul

zhotovitel dle této smlouvy.

6.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. ZjistI-Ií objednatel, že zhotovitel

provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi či s předpisy shora uvedenými nebo nedodržuje jiné podmínky
této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho. aby zhotovitel odstranil vady vzniklé takovou jeho

činnosti a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu

poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně kdalšlmu porušení smlouvy, je objednatel oprávněn

odstougit _ggl smlguvz. V tomto případě je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli řádné provedené a

objednatelem odsouhlasené práce a zároveň je oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 10.4. této smlouvy.

63. Práce, ktere vykazují již v průběhu prováděn! díla nedostatky nebo odporují smlouvě, mus! zhotovitel

nahradit bezvadnými pracemi. VznikIa-Ii by nahrazováním škoda objednateli, hradí zhotovitel i ji.

6.4. Materiály či výrobky, které neodpovídají zadávacím podkladům nebo nevyhovují zkouškám. musí být

z nařlzenl objednatele odstraněny ze staveniště ihned. Nestane-Ii se tak, může jejich odstranění na náklady

zhotovitele zajistit objednatel.

6.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastnl řízeni postupu praci pracovníky, majlclmi

odpovídající odbornou způsobilost a kvaliňkaci.

6.6. Objednatel kontroluje prováděn! praci a má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou

uskladněny dodávky pro stavbu,

6.7. Zhotovitel dále odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.

vybaveni pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržovánl hygienických předpisů na

staveništi. Pred prováděním jakýchkoliv prací je zhotovitel povinen pracovníky seznámit s riziky BOZP na

pracovišti a provozně bezpečnostnlmi předpisy.

6.8. Zhotovitel je povinen zajistit a ňnancovat veškeré případné poddodavatelské práce a nese za ně záruku

v plném rozsahu dle článků VIII, IX. X.

6.9. Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě az do dne

předáni stavby, jdou k tíži zhotovitele.
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6.10. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě zúčastněným osobám,

případně objednateli, odpovldá zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou škodu (to se týká i škod vzniklých

např. nedostatečným obnovením původnlho stavu pozemku nebo na přilehlých komunikaclch). Toto

ustanovení se vztahuje i na škody vzniklé třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, Zhotovitel se zavazuje.

že po dobu provádění dila dle této smlouvy bude pojištěn pro případ vzniku výše uvedené odpovědnosti, a
to

s garantovaným pojistným plněnlm až do výše celkové ceny díla včetně DPH, Tuto skutečnost je povinen na

výzvu objednatele objednateli prokázat, jinak bude objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

6.11. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů

nebo na nevhodnou povahu věcí převzatých k provedení díla od objednatele. Bude-lj přes toto upozorněni

objednatel písemně trvat na proveden! praci podle svých podkladů, neodpovídá zhotovitel za vady dlla

z tohoto titulu vzniklé. Nesplní-Ii zhotovitel svoji upozorňovacl povinnost, za tyto vady díla v plném rozsahu

odpovďdá.

6.12. Bez písemného souhlasu objednatele nesmi být použity jiné materiály. technologie nebo změny proti

zadávacím podmínkám či jiným předpisům (viz odst. 6.1.). Současně se zhotovitel zavazuje

a ručl za to, že při realizaci dila nepoužije žádný materiál, o kterém je v době použití známo,

že je škodlivý z hlediska platných hygienických norem. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen

na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu ve fonně výměny takto použitého materiálu za

materiál vhodný s tim, že veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

6.13. Objednatel je oprávněn v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a

sjednaným materiálům. Požadavek na záměnu však musí být písemný a zhotovitel

má právo na úhradu veškerých zbytečné vynaložených nákladů, pokud již původni materiál zajistil.

6.14. Zhotovitel je povinen zajistit dilo proti krádežím.

6.15. Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu či jiných obecně závazných právních předpisů

(předpisy k ochraně lidského zdraví nebo životního prostředí) zabezpečit si přlslušná povolen! k takovému

postupu a provést všechna opatření. která přlslušné úřady nařídí. Náklady na tato opatření nese
zhotovitel.

6.16. Zhotovitel se seznámil & plány a ostatními zadávacími podklady, které jsou potřeba k provedení díla dle

této smlouvy, a prohlašuje, že tyto mu byly poskytnuty, a má zcela jasný přehled o způsobu a objemu praci.

6.17. V předmětu dna jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patři k plnému dokončení dila tak, aby

bylo provozuschopné, tedy aby je bylo možno užívat k účelu. pro který je zhotovováno, a to i když tyto nejsou

zvlášť uvedeny nebo blíže popsány v této smlouvě.

6.18. Objednatel má právo změnit rozsah dila, případné vypustit provedení některých prací, aniž by zhotovitel

mohl uplatňoval jakékoliv sankce vůči objednateli. V těchto pripadech je však povinen projednat změnu

sjednané ceny, případně i termín dokončení dila.

6.19. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle, a to až do doby jeho předání objednateli po

řádném dokončení dlla.

vn. PŘEVZETÍ DÍLA

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a úglny'm dokončením a předáním předmětu díla

dle článku II. této smlouvy o dllo objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad a nedodělků a po

prokázán! bezchybné funkce dodaných a zhotovených zařízení či systémů. Podmínkou řádného dokončení

díla a jeho předání objednateli je ze strany zhotovitele i předán! všech listin, které se k dílu vztahují, jako jsou

atesty, protokoly o provedených zkouškách, návody k použití, geodetické zaměřeni, geometrické plány,

dokumentace skutečného proveden! díla a další dokumenty. zjejichž povahy vyplývá, že se vztahqu k dílu

nebo některé jeho části. přlpadně dokumenty. kterých je potřeba k tomu, aby bylo dílo nebo jeho část možno

řádně užívat v souladu s právními předpisy (případné jsou podmínkou vydání kolaudačního souhlasu
nebo

rozhodnutí a podobně). Společně s těmito dokumenty předá zhotovitel objednateli i fotodokumentaci dle čl.

2.1,

7.2. V případě provádění dodávek vyžadující provedení zkoušek považuje se provedení dlla za dokončené

teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy příslušnými doklady.

7.3. K převzeu dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 7 dni před termínem

zahájení předání díla Objednatel zahaji převzetl díla do 7 dnů od terminu navrženého zhotovitelem.
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Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejimaciho řlzenl, je-li termín navržený zhotovitelem o více

než 30 dnů dříve než sjednaný termín předání dua.

7.4. 0 předání a převzetí dna bude sepsán zápis a podepsán obema smluvními stranami. V případě, že

objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky, bude obsahem protokolu i soupis takových vad a nedodélků

s uvedením termínu jejich odstranění. Nebude —- Ii takový termín dohodnut, bude zhotovitel povinen odstranit

je do 30ti dnů ode dne sepsánl předávacího protokolu. Ve stejném termínu (počínaje oznámením vady) bude

povinen odstranit i případné další vady, které se na dlle vyskytnou po dobu odstraňován! vad a nedodělků,

zjištěných při předání dlla -— o takových vadách se má za to, že jde o vady. zjištěné při předání díla.

7.5. Objednatel neni povinen převzít dllo, vykazující vady a nedodělky. Může tak učinit v případě, že se
bude

jednat o drobné vady a nedodélky. Toto rozhodnutí je na vůli objednatele.

vm. VADY DÍLA

8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předpisům dle odst, 6.1. této smlouvy, tedy zejména

kvalitativním podmínkám stanoveným v předaných podkladech, platným ČSN, příslušným stavebně-

technickým předpisům, případné pokynům výrobců dodaných zařizení a materiálů pro jejich instalaci či

aplikaci, pokud není způsobilé k účelu, pro který bylo zhotoveno, nebo pokud nemá vlastnosti, které vyplývají

z této smlouvy případně předpisů nebo důvodných očekávání objednatele.

|x. ZÁRUKA

9.1. Zhotovitel zodpovídá za to. že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy. a že po dobu

trvání záruky bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právnlmi předpisy.

technicky'mi normami, případné vlastností obvyklé. Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při

provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na 60 měsíců od data řádného dokončení
dila (tedy od

data předán! dna, případně odstraněni poslední vady a posledního nedostatku zjištěných pri pfedánl díla).
Po

tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli. Zhotovitel nepřebírá

zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavebnl činnost! objednatele nebo jím pověřené

osoby a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem pínění dle smlouvy o dílo a dále pak

nesprávným užíváním dila. U specifických části díla. které lze samostatně funkčně oddělit, se strany
mohou

písemně dohodnout (kupř. v předávaclm protokole), že záruka za takové části díla se neposkytuje a že tuto

ponese dodavatel takových zařízen! dle jím stanovených záručních podmínek s tím, že zhotovitel předá spolu

s takovou části díla i platný a potvrzený záruční list dodavatele takového zarizeni, záruční lhůta však nesml

být kratší než 24 měsíců.

9.2. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým poškozením či

neodbornou manipulací a péči a dále na poškozen! živelnou událostí.

9.3. Objednatei je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují.

9.4. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady neprodleně po jejich oznámení, případně v termínu,

který bude objednatel požadovat voznámení reklamace. Objednatel má i přes sjednanou smluvnl pokutu

nárok na náhradu škody & ušlého zisku zdůvodu nefunkčnosti nebo částečné nefunkčnosti díla do doby

odstranění reklamované vady.

9.5. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty. přičemž i reklamace odeslaná objednatelem

v posledni den záruční lhůty se považuie za včas uplatněnou.

9.6. NeodstranI-li zhotovitel uplatněnou vadu v termínu popsaném v odst. 9.4. této smlouvy. je objednatel

oprávněn odstranit takovou vadu a nedodělek na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím treti osoby.

Veškeré takto vynaložené nebo s odstraněním vady související náklady uhradl objednateli zhotovitel.

V přlpadé. že objednatel pude vadu odstraňovat sám, má právo na náhradu ve výši stanovené
dle aktuálního

ceníku stavebních prací URS.

9.7. Objednateu má právo v záručnl době reklamovat i vady díla. které mělo dílo v
době jeho předání a které

nebyly uvedeny v protokolu o předání dna.
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9.8. Zhotovitel se zavazuje odstranit i vady a provést požadavky, které budou zjištěny pri kolaudačnlm
řízen!

a uvedení díla do trvalého provozu, pokud takové řlzenl proběhne.

x. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY)

10.1. Dojde—li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteíí úrok

: prodlenl ve výši 0,2 % dlužné částky za každý den prodlení.

10.2. Za prodlení se splněním termínu pro řádné dokončení dne a jeho předáni objednateii se zhotovitel

objednateli zavazuje uhradit smluvnl pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý
den prodlení.

minimálně však 5.000 Kč za každý započatý den prodlení.

103. Pokud prodlenl zhotovitele přesáhne dva měsíce, je povinen zeptam objednateli navic smluvní pokutu

ve výši 5 % ze sjednané ceny dila za třetí a každý další započatý měsíc prodlenl.

104. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k odevzdán! a při přejímacím řízen! se zjistí.

že dllo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání (tzn.. že dílo vykazuje vadu

nebo vady dle této smiouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé a smluvní

pokutu ve výši 5.000; Kč.

10.5. Pokud zhotovitel neodstraní všechny vady a nedodélky díla zjištěné při přejímacím řízení nebo jinak

uplatněné vady v termínech dle této smlouvy. je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000.-Kč

za každý nedodělek či vadu a den prodlení.

10.6. Vyplacením částky rovnající se smluvní pokutě neni dotčen nárok na náhradu škody a náhradu ušlého

zisku objednateie.

10.7; Jesttiže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel bez dalšlho oprávněn

o tuto částku snížit proplacení faktury (dílčí faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel učinl, oznámí tuto

skutečnost zhotoviteli.

XI. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY

11_1. Smluvní strany se dohodly. že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichz naplněn! opravňuje
druhou

stranu k odstoupení od smlouvy, jsou zejména:

. provedení díla v rozsahu a kvalitě dle této smlouvy.

. provedení díla v kvalitě odpovidajici předpisům dle této smlouvy (odst. 6.1 .).

o provedení díla v dohodnutém terminu.

. provedení díla za cenu dle dohody o ceně nejvýše přípustné.

. placen! ceny díla objednatelem ve výši :: termínech stanovených touto smlouvou.

11.2. Odstoupení od smlouvy se Hdl příslušnými ustanoveními OZ. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů za

řádné provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy, a to vcenách stanovených touto smlouvou nebo na

základě nL Tento čiánek smlouvy nebude případným odstoupením od smlouvy dotben.

11v3. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude poskytnut

limit ňnančnlch prostředků potřebných k realizaci díla. V tomto případě se objednatel zavazuje uhradit

zhotoviteli jednoznačně prokázané náklady související s přípravou a realizací dlla ke dni odstoupení od

smlouvy. Takovými náklady nejsou náklady na účast v případném zadávacím nebo výběrovém rizeni či

náklady na zhotovení nabídky ceny díla pro potřeby výběru vhodného zhotovitele objednatelem.

11.4. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu dila dle této smlouvy. Timto omezením nebo zastavením

výstavby nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv smluvní pokuty a majetkové sankce vůči objednateli.

xu. DALŠÍ UJEDNÁNÍ.

12.1. Smluvní strany se plně seznámily se smluvními podmínkami uvedenými v této smlouvě a prohlašují,
že

ke dni podpisu této smlouvy jsou schopny plnit řádně a včas veškeré závazky dle této smlouvy.

12.2. Pokud dojde bez zavinění smluvních stran k podstatné změně okolnosti v souladu s s 1765 02 tak, že

jedna ze smluvních stran bude mít na základě této změny obtíže s plněnlm dle této smlouvy nebo bude

schopna pinit pouze částečně či nikoliv řádné (dále jen „překážka plněnl") přesto, že předtím vyvine
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dostatečnou snahu k eliminaci takových vlivů na plnění jejloh povinnost! dle uzavřené smlouvy, mohou se

strany dohodnout na adekvátním prodloužení termínu pro plnění dle této smlouvy, a to nejdéle o délku

časového úseku od vzniku překážky plnění do odpadnutí této překážky, počítaného od data odpadnutí této

překážky. O tomto je povinna smluvní strana, která se bude chtít dovolat moznosti prodloužení terminu pro

plnění, informovat druhou ze smluvních stran včetně popisu opatření, která k eliminaci vlivu takových okolnosti

na plnění jejích závazků z této smlouvy učinila, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 kalendářních

dnů od vzniku překážky plnění. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se prodloužení

lhůty pro plnění. Město Příbramje zároveň, v případě vzniku překážky plnění na straně dodavatele, oprávněno

plnění smlouvy ukončit s tím, že tímto ukončením bude rozsah dna omezen na plnění, které zhotovitel do doby

oznámení ukončení objednateli dle této smlouvy poskytl s tím, že bude provedena přejimka rozestavěné

stavby včetně provedenl soupisu skutečně provedených prací a dodávek v návaznosti na polozkový rozpočet

díla, s vyčíslením skutečné provedených prací a dodávek, v rámci kterého nebudou zohledněny položky

vadné. Záruky a odpovědnost zhotovitele za doposud poskytnutá plnění dle této smlouvy tlm nebudou

dotčeny.

12.3, Ustanovení 5 2913 odst, 2 OZ :) zproštění odpovědnosti za škodu a 5 2006 02 o obnovení jednání o

smlouvě. nejsou ujednáním v odst. 12.2 této smlouvy dotčena.

12.4. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohode písemnými

očíslovanými dodatky k této smlouvě o dílo. Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhé do pěti

dnů ode dne doručení. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují,

12.5. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránlcl řádnému plnění této smlouvy, je dotčená strana

povinna toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednánl zástupců oprávněných k podpisu

smlouvy.

12.6. Práva a závazky, které pro smluvnl strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní

nástupce.

12.7. Objednatel je oprávněn převést svá práva a povinnosti ztéto smlouvy vyplývající na jinou stranu.

Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinností ztéto smlouvy vyplývající na jinou stranu pouze

s písemným souhlasem objednatele.

128. Vstup na staveniště mají povolen jen přímí účastníci výstavby, t.j. zamestnanci zhotovitele a jeho

subdodavatelů, pracovníci objednatele zajišťující výstavbu. pracovníci státního dohledu, kontrolních orgánů,

pozvaní účastnícijednánl a určení pracovníci objednatele. Projektantv rámci autorského dozoru 3 uživatel jen

s vědomím objednatele.

12.9. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti. které by moth vést při jeho činnosti na

pracovištích objednatele k ohrožen! života a zdraví pracovniků objednatele nebo dalších osob a které při jeho

činnosti na pracovištích objednatele by mohly vést k ohrozeni provozu nebo ohrožení bezpečného stavu a

provozu technických zařizení a objektů. Definuje a předá rizika BOZP na pracovišti,

12.10. Zhotovitel odpovldá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné

věci, jichž bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit.

12.11. Zhotovitei se zavazuje. že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení a výrobky

certiflkované v ČR, schváiené autorizovanou zkušebnou s doklady v české řeči.

12.12. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s nutným omezením v nezbytné míře standardního provozu
v souvislosti s prováděním stavby (dna) dle této smlouvy o dílo.

12.13. Tato smlouva bude uzavřena elektronicky. bude vyhotovena ve formátu PDF/A a podepsána

zaručeným elektronickým podpisem smluvních stran založeném na kvaliňkovaném certiňkátu pro elektronický

podpis nebo kvaliňkovaném elektronickém podpisu. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické

podobě s uvedenými uznávanými elektronickými podpisy.

12.14. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě. se řídí příslušnými ustanoveními Občanského

zákoníku.

12.15. Smluvnl strany prohlašuji, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a s touto smlouvou související

nepovažují za obchodni tajemství ve smyslu 5 504 zákona č. 89/2012 Sb.. Občanského zákonjku, v piatném

znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanoveni jakýchkoli dajších podminek. Objednatel i
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zhotovitel výslovně souhlasl s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené objednatelem a

byla v plném znění vč. jejich příloh zveřejněna ve smyslu příslušných ustanovení zákona 340/2015 Sb„

v platném znění, v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel.

12.16. Smluvní strany prohlašují. že tuto smlouvu uzavřely svobodné a vážně, žejim nejsou známy jakékoiiv

skutečnosti, které by její uzavření vytučovaly, neuvedli se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v pžném

rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomějímí udaných nepravdivých údajů.

12.17. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvnlch stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru

smluv.

12.18. Případné rozpory. vzniklé při projednávání a provádění díla bude zhotovitel a objednatel řešit cestou

dohody. Nedojde-li k dohodě, předloží věc soudu, Smluvní strany se dohodly ve smyslu občanského soudního

řádu. že mlstně příslušný obecný soud pro rozhodování případných sporů mezi smluvními stranami je místně

a věcně příslušný obecný soud objednatele stanovený podle příslušných právních předpisů (v době sepsání

této smlouvy podle zákona č. 99/1963 Sb. v platném znění).

12.19. K platnosti této smlouvy včetně jejich dodatků je potřeba písemná forma, Jakákoliv vedlejší ujednání,

nejsou-li učiněna v plsemné formě. jsou neplatná.

12.20. Pokud by se stala ustanoveni této smlouvy neplatnými, a to z jakéhokoliv důvodu, nebude tim dotčena

platnost smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní strany se zavazuji, ze v takovém

přlpadě co možná nejrychleji dohodnou náhradní ustanoveni, která budou těmto neplatným co možná

nejbližšl, a jejichž pomocí by mohlo být zaručeno dosažení hospodářského a právního účelu minulé dohody.

12.20. Nedílnou součástí této smlouvy jsou prilohy:

Příloha č. 1 — Technická speciňkace
Přílona č. 2 — Harmonogram prací
Příloha č. 3 - Oceněný soupis prací

V Příbrami dne:
'

za objednatele: za zhotovitele:

Josef
Digitálně

M r Ja
Digitálně podepsal ĚIÍdlepsalJosef

g ' n
Mgr.Jan Konvalinka Dean? 20231018m'- Datum: 20231031 Ska Ia ' .“ .“Konvallnka 15:06:11 +o1'00' 150953 +02 00

město Příbram SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Mgr. Jan Konvalinka, starosta Josef Skala. jednatel

9|Sl1vhku

Josef Digitálně
podepsal Josef

Mgr. Jan Digitálně podepsal SkalaMgr. Jan Konvalinka

KonvalinkaDatum: 2023.10.31 Skala Datum: 2023.10.18
15:09:53 +02'00'15:06:11 +01'00'

Josef 

Skala

Digitálně 

podepsal Josef 

Skala 

Datum: 2023.10.18 

15:09:53 +02'00'

Mgr. Jan 

Konvalinka

Digitálně podepsal 

Mgr. Jan Konvalinka 

Datum: 2023.10.31 

15:06:11 +01'00'



REKAPITULACE STAVBY

Kód: PRI

Stavba: Recyklát Žežice

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 20. 9. 2023

Zadavatelt IČ:

Město Příbram DIČ:

Zhotovitel: IČ:

SILNICE NEPOMUK s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DiČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 294 614,70

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21 „00% 294 614,70 61 869,09

snížená 15,00% 0,00 0,00

\Cena s DPH v CZK 356 483,79

Projektant
*

Žpracmíaiěí
' '

Datum a podpis: _ Rízltko Datum a podpis: , Razítko ,

OTnjednavateÍ
'

ZhotovneÍ

Datum a pcdpiS: '
Raznko Datum a pOdDÍS:

-
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

Kód: PRI

Stavba: Recyklát Žežice

Místo: Datum: 20, 9. 2023

Zadavatel: Město Příbram Projektant:

Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o, Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady : rozpočtů 294 614,70 356 483,79

PRI Recyklát Žežice 294 614,70 356 483,79
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Recyklát Zežice

CC-CZ:
Datum: 20. 9. 2023

IČ:

„ DIČ:

IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka

Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum &

podps-
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REKAPITULACE čLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
_

'

Recyklát Zežice

Místo: Datum: 20. 9. 2023

Zadavatel: Město Příbram Projektant:

Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 294 614,70

HSV - Práce a dodávky HSV 294 614,70

1 - Zemní práce»
* V *i i *? *Ím319.50

ÍS- Komunikace pozeĚní
* řřřýř iii ři * ff

ÍOQÉ
*
997 - Přesun sutě

* ' igi 'i *? iii
54%

V
998 - Přesun hmot

* ři * * ři* rý
ýz7ě6j32
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SOUPIS PRACI

Stavba:

Recyklát Zežice

Místo: Datum: 20. 9. 2023

Zadavatel: Město Příbram Projektant:

Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r_o. Zpracovatel:

, ,ii *,„ *, * rý * *, ,* ** ,i,„ ,v

ĚPČ
Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem

[CZKj

Naklady souplsu celkem 294 514,70

D HSV Práce a dodávky HSV 294 614,70

D 1 Zemní práce 27 319,50

*? **
'

m:;WtávajÍcího nevhodaěm \ ' i *
ří
*

i
K

113107311 průměru cca100 mm V _

m2 390,000 46,18\
,

18 010,20

Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti [, skupiny 1 až 1
2 K

\181951112 , \3 se zhutněnlm strojně ,

m2
_

390,000
23,07 ,

9 309,30

, D 5 Komunikace pozemní , A , __ , „ , 209 847,30

3 K 564831111 Podklad ze štěrkudně ŠD !| do 100 mm m2 390,000: 183,99 71 756,10

4 , K 564931512 Podklad z R-materiálu tl 50 — 100 mm m2 390,000' 155,33 60 578,70

5 K
1573451117 Dvojitý nátěr z asfaltu v množstvl 3,5 kg/m2 s posypem m2 390.000, 198,75 77 512,50

D 997 Přesun sutě 54 681,58
'4,_7

* Áýř
\
'á'ý

6 K 997221611
Nakládám sun na dopravní prostředky pro vodorovnou

L
t \ 66,300 9034 5 989,54

, „ *? dopravu_ 74_řr __F __ i i

1 Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační
* *

1 7
[< 997221873 \;kládce (skládkovné) .

1 t
_ „66,300

365,16
7

24
210,11

8 K 997241521 Vodorovné přemístěni vybouraných hmot do 7 km 1 66,300 229,981 15 247,67

»
. "Ýmla1m1 km U vodoíoMpřem:

** "* * 'i' * '

9
]
K

997241525 _ vybouraných hmot , , _
t 530,400

* 121
9
234,26

D 998 , Přesun hmot _ _ , , i
2 766,32

10 K 998225111 ?Přesu" “ma' P'?.po.zem"í komlfnikace SŠW'T' * 1 116,232 23,80 2 766,32
L

kamene, monolitickym betonovym nebo zmčnym

Strana 3 z 3



Regklát Žežice

Jedná se pokládku asfaltového recyklátu s podkladní vrstvou kameniva v lokalitě Žežice od domu č.p.

155 až po dům č.p. 161 (viz. mapa). Jedná se pokládku komunikace v délce 85 m a šířce 3 m. Na konci

ulice bude položen asfaltový recyklát pro otáčení vozide! v rozměrech 15 m x 9 m.

Součástí pracíje úprava stávající komunikace, zarovnání terénu a stržení krajnice v délce cca — 30 m

do hloubky 10 cm. V celé délce bude asfaltový recyklát položen na původní povrch v tl. 100 mm,

frakce 32/64 včetně úpravy vjezdu k nemovitostem.

Součástí realizace zakázky je pořízení recyklátu — náklady na nákup včetně dopravy, případný odvoz

suti a vybouraných hmot na skládku (odvoz drnu bude realizován v kooperaci s Technickými službami

města Příbram na kompostárnu — poplatek za skládku nebude účtován), následný postřik — 2x se

zdrceným kamenivem.

Předpokládaný rozsah celkem:

Lokalita mezi domy č.p. 155 až po dům č.p. 161 390 m2
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