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SMLOUVA O DÍLO  
 

 č. smlouvy objednatele S202300632 
č. smlouvy zhotovitele 2316     

                 č. j. z VZ: VZ_NBK_051_2022_10.a 
 

uzavřená podle § 2586 až § 2622 a § 2631 až § 2635 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami 

SMLUVNÍ STRANY 
 
 

Objednatel Město Nymburk 

se sídlem:  Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk 

IČO   00239500 

DIČ   CZ00239500 

zástupce   Ing. Tomáš Mach, Ph.D., starosta města 

bankovní spojení:    

č. účtu:      

dále též jako „objednatel“ a 

Zhotovitel Atelier Sukdolák s.r.o. 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 282545 

se sídlem    

IČO   06459153 

DIČ   CZ06459153 

zastoupený  Ing. Petr Sukdolák 

bankovní spojení    

číslo účtu    

(dále jako „zhotovitel“ nebo „dodavatel“);  

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“) 

 
 
 

Úvodní ustanovení 

 
1. Pod pojmem „zadávací řízení“ se pro účely této smlouvy rozumí zadávací řízení probíhající 

postupem dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále také jako „ZZVZ“). 

2. Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku zadávacího řízení veřejné 
zakázky s názvem „Novostavba MŠ Růženka, Kolínská 1236, Nymburk - projektová dokumentace“ 
– PD (dále jen „veřejná zakázka“ nebo „zakázka“). 

 
 

Článek 1 
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Zmocněné osoby 

1. Objednatel zmocňuje následující osoby k jednání: 

a) zástupce objednatele ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Mach, Ph.D. 

b) zástupce objednatele ve věcech technických a plnění:   

2. Zhotovitel zmocňuje následující osoby k jednání: 

a) zástupce zhotovitele ve věcech smluvních: Ing. Petr Sukdolák 

tel.:   

b) zástupce zhotovitele ve věcech technických a plnění: Ing Petr Sukdolák 

  

c) vedoucí projektant: Ing. Petr Sukdolák, číslo autorizace 0007333, tel.: 608 362 361, e-mail: 

sukdolak@ateliersukdolak.cz. Tato osoba musí být oprávněna k výkonu odborných činností ve 

výstavbě (autorizace) ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 

architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v účinném 

znění, a to v oboru pozemní stavby. 

3. Zhotovitel je oprávněn změnit osobu uvedenou v čl. 1 odst. 2 písm. c) pouze ve výjimečných 

případech. Důvody pro změnu výše uvedené osoby je zhotovitel povinen doložit spolu s oznámením 

této změny. Objednatel na základě oznámení zhotovitele a za předpokladu, že jsou splněny všechny 

podmínky a doloženy všechny kvalifikační doklady, vydá souhlas se změnou této osoby. 

4. Za výjimečný případ ve smyslu odst. 3 se považuje: 

a) významná změna zdravotního stavu, smrt; 

b) ukončení pracovního poměru, nebo obdobného vztahu; 

c) ukončení poddodavatelského vztahu. 

5. Za výjimečný případ ve smyslu odst. 3 se nepovažují kapacitní důvody, které mohl zhotovitel předvídat 

již v době podání nabídky. 

6. V případě změny je zhotovitel povinen prokázat, že nahrazující osoby splňují kvalifikaci minimálně 

v rozsahu, ve kterém ji splňovala osoba nahrazovaná. K nahrazující osobě zhotovitel vždy doloží 

následující doklady:  

a) doklady k prokázání kvalifikace v rozsahu, v jakém byla kvalifikace prokázaná prostřednictvím 

nahrazované osoby; 

b) čestné prohlášení o pracovním poměru, nebo obdobném vztahu ke zhotoviteli v případě, že je 

nahrazující osoba zaměstnancem zhotovitele; 

c) doklady k prokázání splnění základní kvalifikace dle Zadávací dokumentace (obdobně dle                               

§ 83 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů) 

v případě, že nahrazující osoba není zaměstnancem zhotovitele; 

d) doklady, ze kterých bude vyplývat, že by nabídka zhotovitele podaná v zadávacím řízení veřejné 

zakázky měla stejné pořadí po provedeném hodnocení jako původní nabídka zhotovitele i 

v případě, že by předmětem hodnocení byla kvalifikace nahrazující osoby. 

7. Objednatel může vydat souhlas ve smyslu odst. 3 i v jiných než výjimečných případech dle odst. 4, a 
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to pouze za předpokladu, že budou doloženy všechny doklady dle odst. 6.  

 

Článek 2 

Podklady pro uzavření smlouvy 

1. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne 29.08.2023 

v rámci zadávacího řízení uvedené veřejné zakázky. 

2. Předmět díla (plnění) je mimo jiné vymezen následující dokumentací, které byly přílohou zadávací 

dokumentace v rámci veřejné zakázky či se na ně Zadávací dokumentace odkazovala: 

a) Architektonická studie zpracovaná společností K PROJEKT Kročil s.r.o., se sídlem:    , 

b) Energetický posudek zpracovaný  ; 

c) Dokumentace demolice, zpracovaná společností A6 atelier, se sídlem:   

d) Zásady cirkulární ekonomiky při projektování budov;  

Metodický návod MŽP pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání 
s nimi  

e) Vybraná vysvětlení zadávací dokumentace vzešlá v průběhu zadávacího řízení. 

3. Podpisem smlouvy zhotovitel stvrzuje, že mu byla tato dokumentace objednatelem před uzavřením 

smlouvy v plném rozsahu předána. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické a smluvní podmínky byly před podpisem smlouvy 

na základě jeho žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky, na základě jejíhož 

výsledku je uzavřena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabídky. 

5. Zhotovitel dále prohlašuje, že realizaci předmětu smlouvy provede v souladu se zadávací dokumentací 

veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení či změn a doplnění provedených objednatelem. 

6. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky 

podkladů pro uzavření smlouvy. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace 

včetně návrhů na jejich odstranění zhotovitel předá objednateli bez zbytečného odkladu po provedení 

kontroly. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy, 

že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému zhotovení díla. 

Pokud některé práce na sjednaném díle zajistí prostřednictvím třetích osob, odpovídá za kvalitu prací 

a dodávky, jako by dílo prováděl sám. 

8. Zhotovitel prohlašuje, že není předlužen a není mu známo, že by bylo vůči němu zahájeno insolvenční 

řízení. Dále prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, či rozhodnutí 

správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem soudní exekuce na 

majetek zhotovitele a že takové řízení nebylo vůči němu zahájeno. 

 

Článek 3 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele svým jménem na svůj náklad a odpovědnost ve sjednaných 
termínech zhotovit a dokončit dílo dále specifikované a prosté vad a nedodělků je předat objednateli 
sjednaným způsobem.  

2. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu ve výši a 
za podmínek dále stanovených. 

3. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s požadavky objednatele, dle této smlouvy a jejích příloh, 
v souladu se zadávacími podmínkami příslušné veřejné zakázky, s platnými právními předpisy a 
příslušným územním plánem a případně dalšími podklady poskytnutými zhotoviteli objednatelem. 
Objednatel si vyhrazuje právo upravit závěry vyplývající z předaných podkladů v závislosti na svých 
požadavcích. 
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4. Projektové dokumentace budou dále zpracovány v souladu se Zásadami cirkulární ekonomiky při 
projektování budov, které vydala v roce 2020 Evropská komise. Zpracovatel dokumentace bude 
navrhovat řešení také z hlediska zvažování nákladů a přínosů budovy, zvažování různých variant řešení 
projektu s ohledem na dopady a přínosy zejména pro životní prostředí a sociální oblast, nebo návrhu 
k použití materiálů, jež jsou snadno recyklovatelné. 

5. Zhotovitel navrhne řešení, které bude energeticky úsporné a environmentálně šetrné, zejména bude 
při zpracování dokumentace řešit možnost zpětného využití dešťových vod pro provoz objektu nad 
rámec požadavku § 5 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

6. Objednatel preferuje technická řešení, která napomáhají udržitelnému hospodaření s vodou (např. 
zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady, akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku, 
využívání přečištěné odpadní vody jako vody užitkové, zakládání tzv. zelených střech, výstavba 
retenčních nádrží, jezírek apod.). Zhotovitel posoudí vhodnost takových řešení s ohledem na typ 
stavby a její využití. 

Článek 4 

Předmět plnění a podmínky pro jeho zpracování 

1. Předmětem plnění (dále také „předmět díla“) dle této smlouvy je vypracování projektové 
dokumentace (dále jen také „PD“) v dále specifikovaném rozsahu, kde výsledným stupněm bude 
projektová dokumentace pro provádění stavby (dále též jen „DPS“), dále výkon související inženýrské 
činnosti vedoucí k vydání pravomocného stavebního či společného povolení, součinnost se 
zadavatelem při přípravě a v průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky na výběr zhotovitele vlastního 
předmětu těchto projektových dokumentací, vše vymezené dále v článku 4 této smlouvy.  
    

2. Projektová dokumentace bude vypracována jako soubor dokumentací. Zhotovitel bude při realizaci 
díla usilovat o návrh řešení, které bude energeticky úsporné a environmentálně šetrné. Projektová 
dokumentace bude rozdělena na jednotlivé objekty, a to objekt: budova a zahrada. Výslednou 
dokumentací bude PD pro provádění stavby a bude k ní vypracován soupis staveních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr, a to v souladu s požadavky vyhlášky č. 169/2016., Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. Tento soupis bude vypracován v podobě oceněného a 
neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jednotlivých položek, 
za současného rozdělení na uznatelné a neuznatelné náklady. Ocenění položek soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb bude provedeno za použití aktuální platné cenové soustavy (např. ÚRS Praha) 
v době předání díla.  

3. Rozsah díla: 

a. Zajištění a vypracování veškerých průzkumů a sond potřebných pro zpracování dokumentace pro 
územní a stavební řízení (stavební průzkum, průzkum stávajících inženýrských sítí, geologický 
průzkum, geodetické zaměření, dendrologický průzkum, hydrogeologický průzkum, radonový 
průzkum, aktualizace a prověření předaných projektových podkladů, atd.) včetně digitalizace 
podkladů a veškerá nutná konzultační činnost. Za rozsah provedených průzkumu ručí zhotovitel. 

b. Dokumentace pro společné povolení. Vypracování dokumentace pro vydání společného 
územního a stavebního povolení v obsahu a rozsahu podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, v platném znění (dále jen „vyhláška o dokumentaci staveb“), včetně všech 
souvisejících nutných profesí. Součástí dokumentace pro společné povolení bude i řešení 
nakládání s azbestem. 

c. Inženýrská činnosti související se zpracováním dokumentace – zajištění všech souhlasných 
stanovisek dotčených subjektů a dotčených orgánů státní správy včetně zajištění vydání 
pravomocného rozhodnutí stavebního úřadu v rámci sloučeného stavebního řízení na základě 
plné moci vydané objednatelem. 
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d. Dokumentace pro provádění stavby. Vypracování dokumentace pro provádění stavby v rozsahu 
podle vyhlášky o dokumentaci staveb a dále v rozsahu dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr, v platném znění, s podrobným položkovým rozpočtem prací s uvedením 
použitého ceníku a výkazem výměr. V případě ocenění některých prací tzv. „soubornými cenami“ 
budou tyto položky v soupisu prací specifikovány v podrobnosti tak, aby jejich ocenění 
zhotovitelem stavebních prací nemohlo být zaměnitelné nebo nepřesné. Soupis prací bude 
v členění na stavební objekty, inženýrské objekty, provozní celky a vedlejší rozpočtové náklady. 
Tato projektová dokumentace bude sloužit jako podklad pro zadávací řízení na zhotovitele 
stavby. 

e. Součinnost s koordinátorem BOZP na staveništi a osobami určenými objednatelem při přípravě 
projektové dokumentace. 

f. Autorský dozor projektanta. Tento bude vykonáván po celou dobu realizace stavebních prací, 
přičemž výkon a rozsahu autorského dozoru bude v rozsahu standardu služeb architekta České 
komory architektů a je dán hodinovou sazbou a cestovným s veškerými vynaloženými náklady. 
Cena za autorský dozor není součástí ceny dle této smlouvy a bude řešena samostatnou 
objednávkou, přičemž plnění spočívající ve výkonu autorského dozoru, bude realizován za 
předpokladu, že dojde k naplnění odkládací podmínky stanovené v čl. 16 odst. 12 této smlouvy. 

4. Zhotovitel díla (projektové dokumentace) bude při provádění projektových prací respektovat 
charakter okolní zástavby a bude minimalizovat jakékoliv nevratné škody do této zástavby. 

5. Výsledná podoba PD musí odpovídat tomuto účelu, ustanovením této smlouvy, pokynům objednatele 
a být v souladu s platnými právními předpisy a s platnými ČSN v částech závazných i doporučujících. 
Rozsah a obsah PD stavby je stanoven vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů. 

6. Vzhledem ke skutečnosti, že dílo bude sloužit jako podklad pro zadávací řízení veřejné zakázky na 
dodavatele stavby, zavazuje se zhotovitel spolupracovat s objednatelem při zpracování zadávací 
dokumentace průběžně a pravidelně, zejména pak v rámci zpracování dodatečných informací a 
posouzení nabídek v rámci hodnocení veřejné zakázky.  

7. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v rozsahu a za podmínek v této smlouvě stanovených a v souladu 
s veškerými právními předpisy, které se k předmětu díla vztahují. Projektová dokumentace bude 
zpracována plně v souladu s požadavky objednatele definovanými v čl. 2 odst. 2 této smlouvy. 

8. Zhotovitel se zavazuje realizovat i ty činnosti, které nejsou výslovně v této smlouvě specifikovány, 
avšak zhotovitel jako osoba s příslušnou odborností o těchto činnostech věděl či vědět měl. 

9. Objednatel požaduje, aby projektová dokumentace byla zpracována v souladu Metodickým návodem 
odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a 
pro nakládání s nimi, který je přílohou této smlouvy. Při zpracování projektové dokumentace bude 
zhotovitel navrhovat taková řešení, která se zaměřují na opětovné využití a recyklaci toku odpadu,                  
s cílem omezit vznik stavebního a demoličního odpadu, usnadňovat opětovné použití a recyklaci 
stavebních materiálů, výrobků a stavebních prvků a pomáhat zmírnit dopady na životní prostředí a 
náklady životního cyklu budovy. 

10. Objednatel upozorňuje, že v žádné části zhotovitelem zpracované projektové dokumentace nesmí být 
uveden žádný přímý nebo nepřímý odkaz určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, 
užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu. Porušením této povinnost 
by mohlo dojít ke zvýhodnění nebo znevýhodnění určitých dodavatelů nebo výrobků. Takový odkaz 
lze použít pouze v případě, pokud stanovení technických podmínek prostřednictvím parametrů 
vyjadřujících požadavky na výkon nebo funkci, popisu účelu nebo potřeb, které mají být naplněny, 
nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné. U každého takového odkazu dodavatel uvede 
možnost nabídnout rovnocenné řešení. 
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Článek 5 
Specifikace jednotlivých činností 

1. Součástí dílčího předmětu díla jsou i dále uvedené činnosti a podmínky: 
a) Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů 

v zadávacím řízení ve smyslu § 89 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů (dále také jako „ZZVZ“). 

b) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. 

c) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Součástí díla je zpracování konečné verze 
oceněného soupisu prací s výkazem výměr, technických podmínek. 

d) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných 
technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších 
předpisů. 

e) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s Metodickým návodem odboru odpadů 
Ministerstva životního prostředí pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro 
nakládání s nimi. 

f) Projektová dokumentace bude obsahovat kompletní dokladovou část, odpovídající danému 
stupni projektové dokumentace, a bude obsahovat veškerá potřebná vyjádření a rozhodnutí 
příslušných orgánů a organizací pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků 
správních řízení včetně správců inženýrských sítí (tras technické infrastruktury).  

g) Dále bude projektová dokumentace zpracována dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj                
č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. 
Technické podmínky stavby budou v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, s předpisy a normami České republiky a Evropských společenství v 
oblasti výstavby a stavebnictví. Projektová dokumentace bude zpracovaná v souladu s 
platnými zákony, vyhláškami a normami. 

h) Projekt interiérů a vybavení bude zpracován jako zcela oddělená a samostatná dokumentace 
DPS. 

i) Vypracování energetických posudků a všech nezbytných průzkumných prací pro umístění a 
konstrukční řešení stavby.  

j) Kompletní zajištění relevantní inženýrské činnosti a získání všech potřebných vyjádření včetně 
úhrady všech poplatků, bude-li to během realizace díla nezbytné. 

k) Součástí plnění předmětu díla je také získání všech potřebných vyjádření pro vydání: 

- územního rozhodnutí včetně získání kladného územního rozhodnutí; 

- stavebního povolení včetně získání pravomocného stavebního povolení. 
l) Projektová dokumentace bude členěna na jednotlivé objekty: budova a zahrada. 
m) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s podklady stanovenými v čl. 2 odst. 2 

této smlouvy. 
 

2. Činnosti a podmínky spojené s navazujícím zadávacím řízením na dodavatele stavby 
 

a) Zhotovitelem zpracovaná projektová dokumentace bude použita jako podklad k zadávacímu 
řízení veřejné zakázky na zhotovitele vlastní stavby. Zhotovitel poskytne objednateli součinnost 
při přípravě zadávacího řízení na dodavatele vlastního předmětu projektové dokumentace, 
včetně případných odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a spolupráce při 
posuzování a hodnocení nabídek při výběru zhotovitele vlastní stavby.  

b) Součinnost zhotovitele v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky spočívá zejména v:   
• součinnosti při zpracování zadávacích podmínek zadávacího řízení příslušné veřejné 

zakázky na realizaci předmětného plnění; 
• vypracování návrhu technických částí odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací 

dokumentace ve smyslu § 98 ZZVZ, v rozsahu předmětu plnění; zhotovitel odešle návrh 
odpovědi objednateli (případně osobě objednatelem určené) ve lhůtě 2 pracovních dnů 
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od výzvy k vypracování návrhu odpovědí; výzvu dle tohoto ustanovení je oprávněn učinit 
objednatel, případně osoba objednatelem určená; k řádnému učinění výzvy postačí e-
mailová forma; 

• kontrola nabídek účastníků podaných objednateli v zadávacím řízení příslušné veřejné 
zakázky na realizaci předmětu díla; v rámci kontroly dle tohoto ustanovení provede 
zhotovitel posouzení nabídek v podrobnostech soupisu prací; posouzení, zda nabídka 
účastníka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve smyslu § 113 zákona 
o zadávání veřejných zakázek; posouzení splnění technických podmínek stanovených 
zadávacími podmínkami příslušného zadávacího řízení; 

• zpracování aktualizace dokumentace (včetně aktualizace neoceněného a oceněného 
soupisu prací) v rámci dotazů a zapracování případných oprav v PD – dodavatel u každé 
změny vždy vypracuje aktuální seznam s vyznačením změn a upraví a předloží opravené 
výkresy; při přidávání položek dodavatel vždy zachová číslování původních položek. 

3. Další podmínky 
a) Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) bude obsahovat kompletní dokladovou 

část, oceněný a neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr 
jednotlivých položek ve formátu *.xls, nebo *.xlsx (MS Excel) a ve formátu PDF. V soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jednotlivých položek nesmí být 
uvedeny soubory a komplety vyjma situace dále uvedené.  

b) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jednotlivých položek 
(položkový rozpočet stavby), podepsaný autorizovaným projektantem, členěný podle 
jednotného ceníku stavebních prací v cenové úrovni ne starší než ke dni předání díla, ve formě 
oceněného soupisu prací musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ 
použité cenové soustavy ve tvaru "rok typ cenové soustavy" (tj. např. "CS ÚRS 2023“). Dále 
zhotovitel dodá jeho elektronickou podobu ve formátu XML – jedná se o otevřený elektronický 
formát, který umožňuje transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými programy a 
splňuje tak veškeré požadavky vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o 
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů a je volně dostupný. 

c) V odůvodněných případech a po výslovném schválení objednatelem pro každou jednotlivou 
položku může zhotovitel v položkovém rozpočtu uvést položky charakteru soubor nebo 
komplet, v takovém případě musí projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou 
specifikaci a způsob jejich ocenění. Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou 
definovány v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich 
ocenění. Součástí položkového rozpočtu stavby budou jednotkové ceny stavebních prací, 
uvedené v cenové soustavě. Pokud je jednotková cena, uvedená projektantem, vyšší než 
jednotková cena, uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. Pokud zhotovitel uvede 
vlastní položky v rozpočtu nábytku a vybavení, které nejsou definovány v použité cenové 
soustavě, doplní k nim vždy jejich přesnou specifikaci, způsob jejich ocenění a zároveň ke každé 
takové položce doloží průzkum trhu (minimálně 3 nabídky). Výstupem specifikace 
souborů/kompletů či vysvětlení vyšší jednotkové ceny položek je naskenovaný dokument 
opatřený podpisem autorizovaného projektanta. K položkovému rozpočtu bude doloženo 
prohlášení projektanta o cenové úrovni jednotlivých položek rozpočtu.  

d) Výkaz výměr projektové dokumentace bude obsahovat vymezení druhu, jakosti a množství 
požadovaných prací, dodávek, činností a služeb potřebných k plnění a bude podkladem 
pro zpracování nabídky na zhotovení stavby a pod popisem položky bude obsahovat podrobný 
postup výpočtu množství měrných jednotek. Výkaz výměr projektové dokumentace bude 
součástí všech vyhotovení projektové dokumentace uvedených výše. Projektová 
dokumentace bude obsahovat oceněný a neoceněný položkový rozpočet nákladů stavby ve 
formátu XLS nebo XLSX (MS Excel) nebo Kros, a dále ve formátu PDF včetně razítka. 

e) Každá z použitých položek musí obsahovat jednoznačný slovní popis včetně podrobné 
specifikace s odkazem do výkresové dokumentace, z něhož budou patrné parametry položky 
a charakter a druh požadovaných prací a dodávek, aby umožnily výběr z nabídky na trhu; dále 
budou položky obsahovat měrnou jednotku a požadované množství. 
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f) Pokud dojde v rámci pozdější úpravy položkového rozpočtu (například v rámci dodatečných 
informací) k doplnění soupisu prací o novou položku, je nutné zachovávat původní číslování 
položek, a tedy, pokud vzejde nová položka, musí jí být přiděleno takové číslo položky (tj. číslo 
na konci číselné řady), aby nedošlo k přečíslování ostatních. 

g) V soupisu prací, dodávek a služeb s VV a projektové dokumentaci nesmí být uveden přímý či 
nepřímý odkaz na určité dodavatele či výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, 
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu (dále jen „specifické označení“), 
mající vztah k jednomu dodavateli. Pokud zhotovitel tuto povinnost poruší, bez ohledu na to, 
kdy toto porušení objednatel zjistí, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli jednorázovou 
smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý případ použití specifického označení, a zároveň 
nahradit objednateli škodu, která mu tímto porušením povinnosti zhotovitele vznikne. 
Zhotovitel může prokázat, že konkrétní materiál, výrobek či službu nelze upřesnit jinak, než 
použitím specifického označení, je povinen na tuto skutečnost objednatele vždy písemně 
upozornit a vždy uvést u příslušného specifického označení hlavní a rozhodující technické 
parametry – rozměry, hmotnost, hluk, výkon, apod. a zároveň uvést jasně a viditelně ve všech 
předmětných částech projektové dokumentace upozornění, že pokud jsou v projektové 
dokumentaci, nebo jejích přílohách, odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická označení 
zboží nebo služeb, mající vztah k jednomu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného 
standardu a autor dokumentace výslovně prohlašuje, že je pro realizaci vlastního předmětu 
možné použití i jiných, kvalitativně a technicky srovnatelných řešení a výrobků. 

h) Pro potřeby investora (objednatele) bude v jednom provedení oceněného soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s VV uvedena i přesná specifikace příkladů odpovídajících výrobků či 
materiálů, s uvedením výrobce pro kontrolu navržených standardů. 

i) Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a souhrnný rozpočet 
stavebních nákladů bude doložen v prvním vyhotovení kompletní PD (v paré č. 1). Ocenění 
položkového rozpočtu objednatel požaduje dle aktuálního ceníku URS s maximální zatříděním 
stavebních a montážních položek dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací (TSKP). 
 

4. Forma vyhotovení 

a) Projektová dokumentace ve stupni DUR, DSP, bude předána v 6 (šesti) vyhotoveních v tištěné 
formě – tři paré budou autorizována, a ve 2 (dvou) vyhotoveních v digitální formě na CD/DVD 
či obdobném datovém nosiči ve formátu *.pdf, *.xls popř. v dalších nutných formátech. 
Digitální forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná 
forma projektové dokumentace s dodržením názvů a číslováním výkresů. Elektronická verze 
bude dále poskytnuta v digitálním formátu umožňující editaci jednotlivých výkresů, např.: 
*.dwg formát. 

b) Projektová dokumentace v dalších stupních (DSP v podrobnostech prováděcí dokumentace, 
dokumentace vnitřního vybavení) bude předána v 6 (šesti) vyhotoveních v tištěné formě – 
všechna paré budou autorizována, a ve 2 (dvou) vyhotoveních v digitální formě na CD/DVD či 
obdobném datovém nosiči ve formátu *.pdf, *.xls popř. v dalších nutných formátech. Digitální 
forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma 
projektové dokumentace s dodržením názvů a číslováním výkresů. Elektronická verze bude 
dále poskytnuta v digitálním formátu umožňující editaci jednotlivých výkresů, např.: *.dwg 
formát. Projektová dokumentace bude vždy označena pořadovým číslem daného výtisku, 
stejným pořadovým číslem budou rovněž označeny výtisky jednotlivých výkresů, technické 
zprávy, výpočty, výkazy výměr a všechny ostatní doklady tvořící danou projektovou 
dokumentaci.  

5. Součástí plnění je i inženýrská činnost, zahrnující zejména: 

o Jednání s dotčenými orgány a účastníky řízení, jehož výsledkem musí být bezrozporná 
kladná stanoviska k navrženému projektovému řešení. 

o Jednání s příslušnými orgány a účastníky řízení ve věci vydání územního rozhodnutí a 
zpracování dokumentace pro umístění stavby, bude-li v rámci realizace projektu takového 
rozhodnutí třeba. 
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o Zajištění realizace povinností objednatele vyplývajících z technického řešení ve vztahu 
k zateplení budov (zpracování energetického štítku apod.). 

o Podání návrhu na vydání stavebního povolení a inženýrská činnost spojená s vydáním 
stavebního rozhodnutí příslušné úrovně, tj. jednání s úřady a dotčenými orgány ohledně 
výstavby, vyřízení všech stanovisek ke stavebnímu povolení či ohlášení stavby a následně 
i získání pravomocného rozhodnutí.  

o Výše uvedená rozhodnutí je zhotovitel oprávněn zajistit ve společném řízení, bude-li to 
možné. 

o K činnostem dle této smlouvy, bude-li to potřebné, bude zhotoviteli na jeho žádost 
objednatelem udělena plná moc v potřebném rozsahu. 

o Obstarání všech potřebných vyjádření včetně úhrady všech poplatků, bude-li to během 
realizace díla nezbytné. 

o Zhotovitel je povinen podat žádost o vydání stavebního rozhodnutí příslušné úrovně 
(popřípadě žádost o územní souhlas) a předat v termínu objednateli kompletní složku s 
žádostí o stavební povolení potvrzené stavebním úřadem včetně všech příloh této žádosti 
dle části B přílohy č. 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu a kladných závazných stanovisek 
dotčených orgánů. 

o Veškerá rozhodnutí musí být vystavena na objednatele (investora), případně na jiný 
subjekt dle pokynů objednatele. Všechna rozhodnutí musí být opatřena doložkou o nabytí 
právní moci. 

o Součástí činnosti dle tohoto odstavce je i zajištění prodloužení stavebního povolení 
v případě nezahájení stavby v termínu platnosti stavebního povolení, a to v dostatečném 
předstihu. 

o K činnostem dle této smlouvy bude zhotoviteli na jeho žádost objednatelem udělena plná 
moc v potřebném rozsahu. 

o Celkový rozsah inženýrské činnosti je určen platnou a účinnou právní úpravou ČR a 
obsahem inženýrské činnosti dle tohoto odstavce je zajištění všech dokladů a 
pravomocných rozhodnutí nutných k završení činnosti včetně nabytí právní moci. 
Inženýrská činnost zahrnuje projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a 
dotčenými orgány státní správy, samosprávy, formulace a podání žádostí s cílem vydání 
zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek 
potřebných k vydání předmětných rozhodnutí, a to v souladu s platnými právními předpisy 
a zákony. 

6. Pokud ve výše uvedených demonstrativních výčtech dílčích činností některá není uvedena, pak 
vždy platí, že zhotovitel je povinen zajistit veškeré úkony vedoucí ke zdárnému dokončení díla. 

7. Realizace díla obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby dílo po 
dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo svému účelu.    
 

Článek 6 
Doba a místo plnění 

1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech dílčího plnění: 
a) Zhotovitel zahájí práce na díle nejpozději do 5 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy. 
b) zhotovitel předání objednateli dílčí část díla specifikovaného dle čl. 4, odst. 3, písm. a) do 40 

kalendářních dnů od zahájení prací na díle. 
c) zhotovitel předání objednateli dílčí část díla dle čl. 4, odst. 3, písm. b) smlouvy do 56 

kalendářních dnů od prokazatelně doručené výzvy objednatele, přičemž bez zbytečného 
odkladu bude podána žádost na stavební úřad o vydání rozhodnutí a stavebního povolení, 

d) zhotovitel předání objednateli dílčí část díla dle čl. 4, odst. 3, písm. d) smlouvy do 80 
kalendářních dnů od prokazatelně doručené výzvy objednatele. 

e) vyjma výše uvedené se zhotovitel rovněž zavazuje dodržet veškeré případné další dílčí termíny 
plnění související s plněním předmětu dle to smlouvy. 
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2. Výzvou objednatele dle předchozího odstavce článku smlouvy se rozumí písemné oznámení 
odeslané objednatelem (či osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických) na 
e-mailovou adresu: sukdolak@ateliersukdolak.cz a / nebo datové schránky zhotovitele. Zhotovitel 
je povinen udržovat kontaktní adresu dle předchozí věty v platnosti a funkčnosti, v případě její 
změny či zániku je povinen neprodleně o této skutečnosti informovat objednatele, a to formou 
písemného oznámení. Odeslání výzvy je podmíněno odevzdáním předchozího stupně projektové 
dokumentace, resp. dílčí části díla, objednateli. 

3. Smluvní strany dohodly, že termín dokončení a předání dílčího plnění díla dle odst. 1 písm. c) tohoto 
článku smlouvy může být posunut v případě, že správní činnosti na stavebním úřadě či u některého 
z dotčených orgánů státní správy a správců sítí překročí dobu 40 kalendářních dnů a toto 
překročení nezavinil zhotovitel. V takovém případě se tak termín předání dle odst. 1 písm. c) 
tohoto článku smlouvy prodlouží pouze o dobu, kdy tyto správní činnosti překročily dobu 40 
kalendářních dnů. 

4. Předmět smlouvy je splněn, tj. dílo je provedeno, je-li dílo v souladu s touto smlouvou dokončeno a 
předáno. O předání a převzetí jednotlivých částí díla musí být pořízen protokol -  zápis  o předání 
a převzetí díla. Smluvní strany se dohodly, že dnem dokončení díla jednotlivých částí díla je den 
podpisu předávacího protokolu.  

5. Převzetí díla objednatelem nebrání drobné vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí díla, 
které samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují. Současně je stanoveno, že tyto drobné vady a nedodělky nebránící převzetí 
díla nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či 
standardy. 
 

6. Místem realizace záměru je budova MŠ Růženka, č. st. 2832 a 508/4. 
 

Článek 7 
Cena díla 

1. Cena za realizaci předmětu díla dle této smlouvy je sjednána pro celý rozsah plnění jako cena pevná a 
nejvýše přípustná a její změny jsou možné pouze způsobem, uvedeným v této smlouvě. Cena díla 
obsahuje úhradu za realizaci veškerých činností uvedených v čl. 4 smlouvy. 

2. Celková cena za realizaci předmětu díla je vzhledem k dále uvedenému rozsahu dílčích částí 
následující: 

 
a) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 3 písm. a) (průzkumy) činí: 

cena bez DPH  250 000,- Kč  
DPH samostatně 52 500,- Kč  
cena s DPH  302 500,-Kč  
 

b) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 3 písm. b) (zpracování DUR a DSP) činí: 
cena bez DPH  1 000 000,- Kč  
DPH samostatně 210 000,- Kč  
cena s DPH  1 210 000,- Kč  

c) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 3 písm. c) (inženýrská činnost) činí: 
cena bez DPH  100 000,- Kč  
DPH samostatně 21 000,- Kč  
cena s DPH  121 000,- Kč  

 
d) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 3 písm. d) (zpracování DPS) činí: 

cena bez DPH  590 000,- Kč  
DPH samostatně 123 900,- Kč  
cena s DPH  713 900,- Kč  
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e) součet dílčích cen výše uvedených dle písm. a), b), c),  d) činí: 
cena celkem bez DPH 1 940 000,- Kč  
(slovy jedenmiliondevětsetčtyřicettisíc korun českých) 
DPH samostatně 407 400,- Kč  
(slovy čtyřistasedmtisícčtyřista korun českých) 
cena celkem s DPH 2 347 400,- Kč  
(slovy dvamilionytřistačtyřicetsedmtisícčtyřista korun českých) 
 

f) doplňková cena za AD následně řešena objednávkou: 
hodinová sazba výkonu / za ztrátu času v Kč / hod. 
cena bez DPH  900,- Kč  
DPH samostatně 189,- Kč  
cena s DPH  1 089,- Kč  
 
cestovné v Kč / km 
cena bez DPH  15 ,-  Kč  
DPH samostatně 3,15 ,- Kč  
cena s DPH  18,15 ,-  Kč  
 

3. Dohodnutá cena zahrnuje v celém rozsahu veškeré práce a náklady zhotovitele spojené s řádným 
provedením (přípravou a provedením) díla dle této smlouvy, včetně pojištění veškerých rizik a vlivů 
během jeho provádění, poplatků a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s prováděním díla (zejména 
hotových výdajů, nákladů za komunikaci a jízdného, licence, správních poplatků u úřadů). Cena 
za provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně 
nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla 
zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla.  

4. Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změnám zákonných sazeb DPH nebo 
ke změně věcného rozsahu díla vymezeného touto smlouvou z objektivních důvodů ležících na straně 
objednatele. Úprava se mimo případů změn DPH provede písemným dodatkem k této smlouvě. 
V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen před zahájením prací zhotovitelem. 
V případě omezení rozsahu prací požadovaných objednatelem, se sníží cena díla za předpokladu, že 
zúžení předmětu díla bylo objednatelem uplatněno včas, tj. před zahájením prací na omezeném 
rozsahu části díla. Jinak má zhotovitel právo i na úhradu účelně vynaložených nákladů na již provedené 
práce nebo činnosti. 

5. Cena za autorský dozor není předmětem této smlouvy. Samotný rozsah realizace části předmětu díla– 
autorský dozor závisí na průběhu realizace výsledků navazujících zadávacích řízení veřejných zakázek 
a zhotovitel na sebe výslovně přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 občanského 
zákoníku. 

6. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodu chyb nebo nedostatků ocenění 
jednotlivých částí díla, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění 
předmětu plnění díla zhotovitelem. 

 
Článek 8 

Platební podmínky 
 
1. Objednatel neposkytuje zálohu před zahájením prací. 
2. Úhrady prací formou dílčích faktur – daňových dokladů po protokolárním předání a převzetí 

jednotlivých dílčích částí díla.  
3. Případné reprodukce, fotodokumentace, video dokumentace a jiné dokumenty pořizované na žádost 

objednatele nad rámec sjednaný smlouvou budou sjednány a fakturovány samostatně. 
4. V případě dílčí části díla dle čl. 4 odst. 3 písm. c. smlouvy objednatel uhradí fakturovanou částku, a to 

do výši 90% z celkové ceny dílčí části díla. Částka rovnající se zbývajícím 10% z celkové sjednané ceny 
této dílčí části díla slouží jako zádržné, které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli po nabytí právní 
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moci příslušného pravomocného rozhodnutí vydaného stavebním úřadem vázaného k předané dílčí 
části díla (projektové dokumentace) a inženýrské činnosti. 

5. Zhotovitel je dále oprávněn průběžně vystavovat dílčí faktury za skutečně provedený autorský dozor 
dle čl. 4 odst. 3 písm. f. smlouvy, a to do maximální výše počtu hodin předem dohodnutých a 
odsouhlasených oběma smluvními stranami dle objednávky objednatele. 

6. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými 
právními předpisy, zejména pak zákona o dani z přidané hodnoty a zákona o účetnictví. Objednatelem 
odsouhlasený protokol o převzetí příslušné dílčí části předmětu plnění díla je nedílnou součástí 
faktury. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn 
zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností, lhůta 
splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. 

7. Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury. Dnem doručení 
faktury se v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po odevzdání zásilky 
k poštovní přepravě, není-li průkazné předání faktury provedeno jiným způsobem. Úhradou se rozumí 
den připsání fakturované částky na účet zhotovitele. 

8. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo jeho části je zhotovitel oprávněn požadovat 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z neuhrazené částky včetně DPH za každý kalendářní den prodlení. 

 
Článek 9 

Splnění a převzetí díla 

1. Závazek řádně provést dílo dle této smlouvy je splněn řádným předáním a převzetím všech dílčích PD, 
a pokud bude dle PD realizována i vlastní stavba, tak i provedením všech činností v rámci autorského 
dozoru. Objednatel bude během plnění přebírat dílčí plnění ve formě příslušné PD, což bude potvrzeno 
protokolem o předání a převzetí. 

2. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost 
podkladových materiálů, pokynů, věcí, které mu byly předány objednatelem, a/nebo objednatelem 
požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla, či rozpočtu, s podklady pro 
uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými 
právními předpisy, ČSN, ČN, EN či jinými normami. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění 
zhotovitele, trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány 
objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich 
splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. 

3. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.  

4. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu či jeho části jeho protokolárním převzetím. 

Článek 10 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost při plnění předmětu díla. 

2. Objednatel poskytne veškeré údaje týkající se požadavků na dílo, především sledovaného záměru, 
údajů o tom, co objednatel od návrhu očekává, jaké požadavky má zhotovitel sledovat, případně jaké 
jsou zhotovitelovy možnosti tento záměr rozšířit nebo jakými dalšími omezeními je vázán. Objednatel 
se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc při zajištění podkladů, 
doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění. Tuto 
pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma stranami. 

3. Zhotovitel je povinen v rámci plnění smlouvy zajistit, aby on a jím vybraní zpracovatelé / 
poddodavatelé dílčích částí díla disponovali všemi oprávněními, jež jsou dle zákonů a nařízení platných 
v České republice nutná k provedení předmětu plnění smlouvy. 
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4. Pokud bude zhotovitel provádět dílo prostřednictvím poddodavatelů, nese odpovědnost za dílo, jako 
by jej prováděl sám. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). 
Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení každou změnu poddodavatele nebo nového 
poddodavatele a objednatel si vyhrazuje právo schválit zhotoviteli tyto změny jeho poddodavatelů, 
přičemž rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani souhlas bezdůvodně odpírat. Poddodavatele, jehož 
prostřednictvím zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v Zakázce, je možné změnit jen ve 
výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci 
minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním poddodavatelem v Zakázce. 

5. Zhotovitel dále prohlašuje, že ani on ani jeho poddodavatelé, kterými zhotovitel prokazoval kvalifikaci 
v zadávacím řízení, nejsou obchodními společnostmi, ve kterých veřejných funkcionář uvedený 
v ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, 
nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účasti společníka v obchodní 
společnosti. 

6. Zhotovitel a jeho případní poddodavatelé nejsou osobami, subjekty či orgány, které by měly zákaz 
plnění veřejných zakázek ve smyslu Nařízení Rady /EU/ č. 2022/576 ze dne 08/04/2022. 

7. Zhotovitel je povinen sjednat a dodržovat smluvní podmínky se svými poddodavateli srovnatelné 
s podmínkami sjednanými ve smlouvě, a to minimálně v rozsahu výše smluvních pokut, délky záruční 
doby  a splatnosti finančních závazků. Tyto musí být shodné s touto smlouvou o dílo. 

8. Zhotovitel je povinen při provádění díla zejména zajistit snížení negativního dopadu jeho činnosti při 
plnění díla na životní prostředí, zejména pak omezit plýtvání surovina energií, dále využívat 
nízkoemisní automobily, má-li je k dispozici, omezit tisk veškerých listinných výstupů odevzdávaných 
objednateli při realizaci díla, případně předávat výstupy v elektronické podobě. 

9. Zhotovitel je zejména povinen: 

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR, 

b) zajistit pro plnění smlouvy odborně způsobilý pracovní tým, 

c) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a 
vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánu státní správy, 

d) plně respektovat podmínky vyplynuvší z projednávání v průběhu prací a vydávané ve 
správních rozhodnutích vztahujících se k plnění smlouvy, 

e) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, 

f) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla, 

g) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci, 

h) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to 
neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo 
zjistí, že by nastat mohla. 

10. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly realizované při kontrole předmětu plnění této smlouvy a projektu a tuto součinnost 
v případě, že k tomu bude objednatele vyzván, poskytne. 

11. Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu plnění této 
smlouvy a projektu (dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů) včetně 
účetních dokladů minimálně 10 let od skončení realizace plnění. Zhotovitel se zavazuje minimálně po 
tuto dobu poskytovat informace a dokumentaci související s realizací předmětu plnění této smlouvy a 
projektu objednateli, zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a je povinen vytvořit výše 
uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci předmětu plnění této 
smlouvy a projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 
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12. Zhotovitel je povinen poskytnout maximální možnou součinnost všem dalším dodavatelům 
objednatele, jejichž plnění je součástí realizace vlastní stavby či projektu. Zhotovitel je dále povinen 
poskytnout součinnost a aktivně spolupůsobit při koordinaci realizace jednotlivých zakázek, které jsou 
součástí realizace stavby či projektu. 

13. Neodůvodněné či svévolné neposkytnutí součinnosti zhotovitelem je podstatným porušením 
smluvních povinností. 

14. Zhotovitel je povinen minimálně ve lhůtách minimálně 10 let ode dne ukončení všech činností dle této 
smlouvy poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu objednateli, 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů, které určí objednatel nebo podmínky 
projektu, a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k 
realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

15. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona  
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání 
cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce 
na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. 

16. Zhotovitel vyvine maximální úsilí, aby byly minimalizovány dopady na životní prostředí, bude 
respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky a bude-li to možné a vhodné bude 
implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy související s předmětem 
veřejné zakázky a bude dodržovat další požadavky na společenskou a environmentální odpovědnost a 
inovace uvedené v obchodních a jiných smluvních podmínkách; splnění uvedených požadavků zajistí 
zhotovitel i u svých poddodavatelů. 

17. Zhotovitel bude informovat objednatele o každé skutečnosti týkající se realizace předmětu plnění díla, 
navrhovat řešení problémů a na žádost objednatele se zúčastňovat jednání s třetími stranami. 

18. Zhotovitel prohlašuje, že po dobu plnění smlouvy bude mít uzavřenu pojistnou smlouvu s pojistnou 
částkou minimálně 2 mil. Kč. Nepředložení pojistné smlouvy zhotovitelem na výzvu objednatele 
nejpozději do 8 dnů po obdržení takové výzvy, bude považováno za závažné porušení smlouvy.   

19. Ochrana autorských práv se řídí občanským zákoníkem, autorským zákonem a příslušnými 
mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, přičemž v rámci plnění smlouvy je 
stanoveno, že originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových specifikací zůstanou 
vlastnictvím zhotovitele. Objednatel má právo použít předmět plnění díla k účelu vyplývajícímu ze 
smlouvy. Vlastnické právo k jednotlivým projektovým dokumentacím a dalším dokumentům, které 
jsou předmětem díla, přechází na objednatele dnem jejich převzetí. Zhotovitel touto smlouvou uděluje 
objednateli výhradní časově a územně neomezenou licenci k užití díla a všech jeho částí. Objednatel 
je oprávněn užít dílo či jeho část ve smyslu tohoto ustanovení v plném rozsahu veškerých majetkových 
práv k dílu náležejících. Objednatel je především oprávněn užít dílo či jeho část jako podklad pro 
zadávání veřejných zakázek ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek, a to včetně uveřejnění 
způsobem umožňujícím přímý a neomezený dálkový přístup. Užití dle předcházející věty se vztahuje i 
na veřejné zakázky zadávané mimo režim zákona o veřejných zakázkách. 

20. Zhotovitel prohlašuje, že mu nejsou známa žádná práva třetích osob, která by mohla být na překážku 
užívání díla objednatelem v rozsahu uvedeném v této smlouvě. 
 

Článek 11 
Záruka 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude vyhotoven podle podmínek smlouvy a v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy a normami platnými pro tento předmět díla s požadavky 
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veřejnoprávních orgánů a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 

2. Zhotovitel nezodpovídá za vady v předmětu díla, které byly způsobeny použitím podkladů 
poskytnutých objednatelem a zhotovitel, ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich 
nevhodnost nebo na nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich použití trval. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na zhotovené dílo, resp. jeho části,  s tím, že záruka skončí 
uplynutím 24 (slovy dvaceti čtyř) kalendářních měsíců ode dne dokončení a předání díla bez vad a 
nedodělků 

4. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté kdy je 
zjistí. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno písemně (e-mailem nebo doporučeným psaním).                
V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je povinen 
zahájit odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace. 

5. Smluvní strany se dohodly, že za vady v projektové dokumentaci zhotovitel odpovídá dle ustanovení 
občanského zákoníku.  

6. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady. 
Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se zavazuje 
případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě, na které se protokolárně 
dohodne objednatel se zhotovitelem s přihlédnutím ke všem objektivním okolnostem. 

7. Zhotovitel je plně odpovědný za případy, kdy dojde vlivem opomenutí důležitých skutečností nebo 
vlivem nesouladu mezi výkresovou částí projektové dokumentace a výkazem výměr ke zvýšení nákladů 
vlastního plnění, ledaže prokáže, že zvýšené náklady nezpůsobila chyba v jím prováděném díle.  

8. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoliv 
ze smluvních stran od smlouvy. 

9. Za vadu se také považuje případ, kdy generální zhotovitel stavby v době provádění stavby doloží, že 
v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb chybí položky materiálu či činností, které jsou nezbytné 
pro řádné dokončení stavby. Prokáže-li se tato vada díla ve smyslu chybějící položky nebo neúplné 
položky soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a projektovou dokumentací, a 
tím dojde k prokazatelnému navýšení smluvní ceny stavby realizované na základě díla (projektové 
dokumentace) vypracovaného dle smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši: 

a. 10 % z ceny dílčí části díla (dokumentace pro provádění stavby) v případě navýšení do 5% 
smluvní ceny stavby včetně, 

b. 20 % z ceny dílčí části díla (dokumentace pro provádění stavby) v případě navýšení od 5% do 
10% smluvní ceny stavby včetně, 

c. 30 % z ceny dílčí části díla (dokumentace pro provádění stavby) v případě navýšení od 10% do 
15% smluvní ceny stavby včetně, 

d. 40 % z ceny dílčí části díla (dokumentace pro provádění stavby) v případě navýšení od 15% do 
20% smluvní ceny stavby včetně, 

e. 50 % z ceny dílčí části díla (dokumentace pro provádění stavby) v případě navýšení od 20% 
smluvní ceny stavby včetně. 

10. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže či jiný kontrolní orgán zjistí v zadávacím řízení na 
zadání zhotovitele stavby realizované na základě projektové dokumentace vypracované zhotovitelem, 
podstatné pochybení, a toto pochybení bude způsobeno chybou, opomenutím či nedbalostí 
zhotovitele, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady  na správní řízení vedené dotčeným 
orgánem či jiným kontrolním orgánem, včetně případných sankcí z něj vyplývajících vůči objednateli. 
Dále je zhotovitel povinen uhradit škodu, která mu tímto jednáním vznikla. 

11. V případě, že bude objednatel samotnou stavbu realizovat s využitím dotačních prostředků a tato mu  
nebude přiznána či mu budou dotační prostředky kráceny z části nebo zcela, a to na základě chyb a 
vad projektové dokumentace, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli sankci rovnající se výši tohoto 
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krácení, resp. výši dotace, bude-li tato objednateli odejmuta úplně. 

12. V případě, že objednatel při kontrole díla či jeho dílčí části zjistí podstatné nedostatky spočívající 
zejména v nesprávném stanovení počtu měrných jednotek, jednotkových cen, apod., zavazuje se 
zhotovitel uhradnit objednateli náklady prokazatelně vynaložené na porovnání zhotovitelem 
zhotoveného díla. Tyto náklady má objednatel právo odečíst od některé ceny dílčí části díla uvedené 
na faktuře zhotovitele. 

Článek 12 
Sankce 

1. Sankce nebudou uplatněny v případech, kdy k sankcionované skutečnosti nedošlo vinou zhotovitele, 
resp. byla způsobena vyšší mocí nebo dodatečnými požadavky objednatele.  

2. V případě nedodržení termínů dokončení díla či jeho části řádně a včas oproti termínům sjednaným 
v článku 6 Doba a místo plnění, a to z důvodů nikoliv na straně objednatele, je objednatel oprávněn 
požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každý i započatý den prodlení. 

3. V případě prodlení oproti termínu sjednanému k odstranění jednotlivé vady v zápisu o předání dílčí 
části díla, se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, za každý i započatý den 
prodlení. 

4. V případě porušení povinnosti zhotovitel vyplývající z článku 10 odst. 5 a 6, je objednatel oprávněn 
požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. 

5. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčeny nároky z odpovědnosti za způsobenou škodu. 
6. Splatnost smluvní pokuty se stanovuje ve lhůtě 30 kalendářních dnů po obdržení daňového dokladu 

(faktury) s vyčíslením smluvní pokuty. 
7. V případě, že na základě vady projektu dojde k navýšení vlastní ceny plnění, vzniká objednateli právo 

na náhradu škody ve výši zvýšených nákladů spojených s realizací tohoto plnění oproti nákladům, 
které by vynaložil, kdyby příslušnou vadu projektová dokumentace neobsahovala. Jedná se především 
o náklady spojené s pořádáním nového zadávacího řízení, případné náklady spojené s prodloužením 
realizace díla, případné marně vynaložené náklady (např. v důsledku potřeby část díla odstranit aj.) a 
vícenáklady, náklady, které nesplňují podmínky způsobilosti výhradně v důsledku porušení povinnosti 
zhotovitele zhotovit projektovou dokumentaci bez vad apod.  

8. Pro případ porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy má objednatel právo na 
smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé jednotlivé porušení smluvní povinnosti. 
 

Článek 13 
Změna smlouvy 

1. Objednatel se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku, změní-li se po uzavření smlouvy výchozí 
podklady, rozhodné pro uzavření této smlouvy, anebo vzniknou nové požadavky objednatele. 
Objednatel je povinen přistoupit na změnu smlouvy, zpozdí-li se sám s plněním povinností své 
součinnosti, dojednané touto smlouvou. 

2. Strany se zavazují vyjádřit se k dodatkům této smlouvy písemně do 3 dnů po odeslání dodatků druhou 
stranou. Po stejnou dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala. Jakmile nedojde k dohodě 
o znění dodatku ke smlouvě, jsou obě strany oprávněné, aby kterákoliv požádala o rozhodnutí soud. 

3. Smluvní strany se dohodly, že povinná strana uhradí straně oprávněné v doložené výši náklady na 
vykonané práce, které vznikly 

� zhotoviteli tím, že začal na základě objednávky v nezbytně nutném rozsahu přípravu plnění 
podle objednávky a k uzavření smlouvy nedošlo z důvodů na straně objednatele; 
� zhotoviteli tím, že objednatel ani v dodatečné lhůtě přiměřené závazku určené zhotovitelem 
nesplnil svoji povinnost součinnosti v dojednaném rozsahu, a proto zhotovitel od smlouvy 
odstoupil. 

4. Objednatel má právo posunout nebo odložit termín zpracování projektové dokumentace a provádět 
změny postupu prací v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování projektu. Objednatel 
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je oprávněn z důvodů nedostatku finančních prostředků nebo změny podmínek přípravy projektované 
stavby zmenšit rozsah předmětu plnění smlouvy či plnění přerušit nebo zcela ukončit před jeho 
dokončením. V případě, že objednatel bude nucen z důvodů nedostatku finančních prostředků toto 
právo použít, nemá zhotovitel vůči objednateli žádné finanční nároky plynoucí z posunutí, přerušení 
nebo předčasného ukončení předmětu plnění smlouvy, tj. projektových a souvisejících prací, vyjma 
uhrazení prokazatelné rozpracovanosti na výše uvedených aktivitách. 

 
Článek 14 

Odstoupení od smlouvy 

1. Objednatel může odstoupit od smlouvy z důvodů stanovených občanským zákoníkem, v souladu 
s ustanovením § 223 ZZVZ, a dále v případě, že: 

� insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele, nebo pokud by byl pro zhotovitele z důvodu 
jeho platební neschopností úředně jmenován likvidátor nebo správce, nebo byla zahájena exekuce 
nebo veřejná dražba na majetek zhotovitele, může objednatel bez omezení jakéhokoliv jiného svého 
práva odstoupit od této smlouvy písemným sdělením zhotoviteli, likvidátorovi nebo správci 

� příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí nekvalitní dílo, a to 
v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého technologického postupu, 

� zhotovitel opakovaně poruší nebo nesplní ujednání této smlouvy, provádí dílo v rozporu s právními 
předpisy a technickými normami a pokyny objednatele, 

� zhotovitel uvedl v nabídce Zakázky nesprávně, klamavé nebo neplatné informace nebo doklady, které 
neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek předmětné Zakázky, 

� zhotovitel bude v prodlení delším než 14 kalendářních dnů oproti závazným termínům plnění 
uvedených v článku 6 Doba a místo plnění této smlouvy. 
 

2. Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit v případě, že mu objednatel neumožní provádět dílo za 
podmínek sjednaných v této smlouvě. 

3. Každá ze smluvních stran může ve shora uvedených případech od této smlouvy odstoupit po 
předchozím písemném upozornění druhé smluvní strany. Dnem odstoupení od smlouvy je následující 
den po doručení doporučeného dopisu druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly na způsobu 
doručování písemností tak, že povinnost doručení je splněna tehdy, je-li písemnost zasílána na adresu 
místa podnikání zhotovitele nebo objednatele, uvedených v čl. I. této smlouvy. V případě, že bude 
k doručení písemnosti využito doručení poštou, považuje se zásilka za doručenou dnem následujícím 
po dni, kdy byla na základě podacího lístku doporučeně podána k poštovní přepravě. 

4. V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených 
prací na díle.  

5.  Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel 
zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.        

 
Článek 15 

Zásady společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek 

1. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na plnění této smlouvy v 
souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po 
celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak 
pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), 
dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména 
zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy 
podílejí a bez ohledu na to, zda bude podle této smlouvy plněno zhotovitelem či jeho poddodavatelem. 
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2. Zhotovitel je povinen po dobu trvání této smlouvy vždy na výzvu kupujícího předložit čestné prohlášení, 
v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a 
dalších osob, se kterými se na realizaci smlouvy podílel v době od uzavření smlouvy či od poslední výzvy 
k předložení prohlášení. V čestném prohlášení musí být uvedeno, zda všechny osoby v seznamu 
uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců 
ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude potvrzeno, že 
uvedené osoby byly proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými 
pracovními prostředky dle platné legislativy. Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení je 
objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům státní správy ČR. Tato povinnost platí bez ohledu 
na to, zda bude plnění podle této smlouvy prováděno zhotovitelem či jeho poddodavatelem.  

3. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem státní 
správy (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou 
stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v odst. 1 a odst. 
2, a k němuž došlo při provádění dodávky nebo v souvislosti s ní, a to nejpozději do 10 dnů od doručení 
oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení zhotovitele bude též informace o datu doručení 
oznámení o zahájení řízení. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že v případě výběru poddodavatelů, bude-li to s ohledem na poptávané práce a 
činnosti vhodné, resp. možné, upřednostní poddodavatele zaměstnávající osoby znevýhodněné na trhu 
práce nebo pracovníky se zdravotním postižením. 

5. V případě, budou-li činností zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, 
ve znění pozdějších předpisů, charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na 
vlastní náklad v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 

6. Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho 
dodání známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen provést na svoje náklady nápravu. 
Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění smlouvy nepoužije materiály, které nemají 
požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 

7. Zhotovitel použije při plnění smlouvy pouze výrobky, které mají vlastnosti zaručující při běžné údržbě 
mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost 
při užívání, ochranu proti hluku, úsporu energií a splňující hygienické požadavky. 

Článek 16 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva o dílo je uzavřena okamžikem podpisu všemi smluvními stranami a nabývá účinnosti 
okamžikem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Tato smlouva zaniká oboustranně 
splněním všech závazků v ní uvedených. 

2. Změna této smlouvy může být provedena pouze písemným způsobem, a to na základě dohody obou 
smluvních stran. Ujednání o závazných ustanoveních či změnách (lhůty předání dokumentace, lhůty 
dokončení prací, cena díla aj.) jsou závazná pouze jako dodatek této smlouvy s číselným označením 
podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

3. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních ustanovení. 
V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo neúčinným, smluvní strany 
se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy o dílo nedopustil v souvislosti s řízením sám nebo 
prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by 
zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, 
na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu o dílo, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům 
nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž. 
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5. V dalším se tato smlouva řídí ustanoveními občanského zákoníku a dalších doplňujících, prováděcích a 
vztahujících se předpisů v aktuálním znění.  

6. Objednatel a zhotovitel se při plnění smlouvy v rozsahu inženýrské činnosti řídí § 2430 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tj. jako příkazce a příkazník v režimu 
smluvní úpravy příkazní smlouvy. 

7. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této 
smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke 
kterému může kdykoliv v budoucnu dojít. 

8. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, 
nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy 
připojují obě strany smlouvy své podpisy. 

9. Pokud bude tato smlouva uzavřena v listinné podobě, bude vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž 

dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. 

10. Objednatel si vyhrazuje právo uveřejnit smlouvu uzavřenou na základě veřejné zakázky včetně příloh, 
všech jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu 
zadavatele podle § 219 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů. 

11. Zhotovitel a jeho zaměstnanci jsou si vědomi, že při plnění díla dle této smlouvy mohou přijít do styku 
s osobními a citlivými údaji podléhající ochraně dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a nesou plnou 
odpovědnost za případné porušení těchto zákonů a souvisejících právních předpisů. 

12. Smlouva se uzavírá s odkládací podmínkou účinnosti závazku smluvních stran k realizaci závazku 
uvedeného v článku 4 odst. 3 písm. f. smlouvy (činnost autorského dozoru), ke které dojde až uzavřením 
smlouvy mezi objednatelem a budoucím zhotovitelem stavby vybraným v zadávacím řízení na základě 
projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby dle této smlouvy o dílo. Jestliže by k naplnění 
podmínky dle tohoto odstavce smlouvy nedošlo, bez ohledu na důvod, a to do 5 let od nabytí účinnosti 
smlouvy, nebude smlouva v rozsahu definujícím práva a povinnosti smluvních stran ve vztahu 
k předmětu smlouvy vymezeného v článku 4 odst. 3 písm. f. smlouvy závazná. 

13. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení                    
§ 1765, § 1766 a § 2620 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený smlouvou. 

 
V Nymburce, dne       1.11.2023                          V Příbrami, dne 23.10.2023 
 
Za objednatele:               Za zhotovitele:  
 
-----------------------------------     ------------------------------------- 
 Ing. Tomáš Mach, Ph.D.  Ing. Petr Sukdolák 
       starosta města jednatel 
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1. Úvod
Metodický návod naplňuje usnesení vlády ČR č. 1080 ze dne 22. 12. 2014, k provedení nařízení 
vlády č. 352/2014 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015–
2024 a je vydáván s cílem:

 omezit množství nebezpečných odpadů vznikajících při zřizování staveb, jejich údržbě, 
změnách dokončených staveb (stavební úpravy, přístavby a nástavby) a odstraňování
staveb,

 sjednotit postup přiřazování kategorie odpadu (nebezpečný nebo ostatní odpad) u 
vznikajících stavebních a demoličních odpadů v souladu s § 6 zákona o odpadech a jeho 
prováděcími předpisy /1/,

 zabezpečit přednostní využívání stavebních a demoličních odpadů a jednotně vymezit 
podmínky pro přejímku odpadů do zařízení k jejich využívání,

 minimalizovat riziko při nakládání se stavebními a demoličními odpady.

Jednou ze základních povinností stanovených osobám odpovídajícím za přípravu a provádění 
staveb podle stavebního zákona /2/ je ochrana životního prostředí a zdraví lidí, která je mimo 
jiné vázána na předcházení vzniku a řádné nakládání s odpady vznikajícími při stavebních 
činnostech souvisejících s uskutečňováním nových staveb a zejména se změnami dokončených 
staveb a odstraňováním staveb.
Odpady, vznikající při uskutečňování, údržbě, rekonstrukcích a odstraňování staveb, nazývané 
v souladu s názvem podskupiny odpadů v Katalogu odpadů jako „stavební a demoliční 
odpady“, mohou být při vhodném řízení jejich vzniku a stanoveném nakládání s nimi 
významným zdrojem úspor primárních surovin.  
Předmětem tohoto Metodického návodu jsou doporučené postupy, které, pokud budou při 
přípravě dokumentace staveb a jejich provádění odpovědnými osobami (projektantem, 
autorizovaným inspektorem, stavebníkem, stavbyvedoucím, stavebním dozorem apod.) 
dodržovány, směřují k vysoké úrovni ochrany zdraví lidí při nakládání s odpady a ke snížení 
rizika znečišťování nebo ohrožení životního prostředí.

1.1 Oblast použití

Metodický návod je určen osobám, které řídí a vykonávají činnosti při přípravě a provádění 
stavby (stavebník, stavební dozor, projektant, stavbyvedoucí apod.) /2/ a odpovídají za soulad 
těchto činností s požadavky obecně závazných právních předpisů včetně zákona o odpadech 
/1/. Metodický návod je určen rovněž pracovníkům orgánů veřejné správy v rámci stavebního 
řízení, odpadového hospodářství, osobám pověřeným k hodnocení nebezpečných vlastností 
odpadů a všem dalším osobám, kterým při jejich činnostech vznikají stavební a demoliční 
odpady.
Metodický návod je zaměřen zejména na problematiku vzniku odpadů z údržby, změn 
dokončených staveb a odstraňování staveb budov a staveb dopravní infrastruktury 
provedených zejména z cihelného zdiva, betonových a železobetonových konstrukcí, živičných 
materiálů (bez příměsí dehtu), kamene, štěrkopísků a dalších obdobných materiálů.
Metodický návod je rovněž možné využít pro dřevostavby a stavby z jiných rostlinných
materiálů.
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Využití návodu je doporučeno zejména pro:

 přípravu dokumentace staveb, pro provádění staveb a zejména pro provádění jejich 
oprav, změn dokončených staveb (stavebních úprav, přístaveb a nástaveb) a 
odstraňování (bourání, demolice),

 vydávání stanovisek správních orgánů ochrany životního prostředí,

 hodnocení nebezpečných vlastností stavebních a demoličních odpadů pověřenými
osobami (včetně vzorkování odpadů k tomuto účelu),

 další činnosti spojené se vznikem stavebních a demoličních odpadů a nakládáním s 
nimi.

1.2 Používané pojmy
Stavební a demoliční odpad – odpad vznikající při zřizování staveb, jejich údržbě, při změnách 
dokončených staveb a odstraňování staveb zařazovaný do skupiny 17 Katalogu odpadů /1.2/ 
(zejména vytěžené zeminy, stavební výrobky a materiály); výběr nejběžnějších druhů těchto 
odpadů je uveden v příloze č. 1 tohoto návodu.
Stavby dopravní infrastruktury – stavby pozemních komunikací, drah, vodních cest, letišť 
apod. a s nimi související zařízení /2/.
Opětovné použití – použití částí stavebních výrobků a stavebních výrobků odnímaných z 
původního místa ve stavbě při údržbě stavby, změnách dokončených staveb a odstraňování 
staveb ke stejnému účelu, ke kterému byly původně určeny (umístěním do stavby v případě, 
že odpovídají požadavkům na stavební výrobky) bez nutnosti úpravy; v tomto případě se tyto 
věci nestávají odpady; u výkopových zemin je jejich opětovné použití bez dalších podmínek 
vázáno pouze na stavbu, kde zeminy vznikly.
Využívání odpadů – činnosti uvedené v příloze č. 3 k zákonu o odpadech /1/; pro potřeby 
tohoto metodického návodu se jedná zejména o materiálové využívání odpadů – náhradu 
prvotních surovin stavebními a demoličními odpady nebo využití látkových vlastností těchto 
odpadů k původnímu účelu nebo k jiným účelům, s výjimkou bezprostředního získání energie. 
Zejména se jedná o způsob uvedený v příloze č. 3 k zákonu o odpadech /1/ pod kódem R 5 –
Recyklace nebo zpětné získávání ostatních anorganických materiálů.
Úprava odpadů – každá činnost, která vede ke změně chemických, biologických nebo 
fyzikálních vlastností odpadů (včetně jejich třídění) za účelem umožnění nebo usnadnění jejich 
dopravy, využití, odstraňování nebo za účelem snížení jejich nebezpečných vlastností /1/. U 
stavebního a demoličního odpadu se jedná zejména o úpravu velikosti jeho složek (drcení) a 
třídění (fyzikální úprava) včetně vytřídění kovů (např. armovací železo).
Recyklát ze stavebního a demoličního odpadu - materiálový výstup ze zařízení k využívání a 
úpravě stavebních a demoličních odpadů kategorie ostatní odpad a odpadů podobných 
stavebním a demoličním odpadům, spočívající ve změně zrnitosti a jeho roztřídění na 
velikostní frakce recyklovaného umělého kameniva v zařízeních k tomu určených (recyklačních 
linkách), který muže být uváděn na trh jako výrobek v souladu se zvláštními právními předpisy 
/3/, /3.1/, /17/ nebo využit jako upravený odpad na povrchu terénu v souladu se zákonem o 
odpadech /1/ a vyhláškou č. 294/2005 Sb. /1.4/.
Stavebník – osoba, která pro sebe žádá vydání stavebního povolení nebo ohlašuje provedení 
stavby, terénní úpravy nebo zařízení, jakož i její právní nástupce, a dále osoba, která stavbu, 
terénní úpravu nebo zařízení provádí, pokud nejde o stavebního podnikatele realizujícího 
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stavbu v rámci své podnikatelské činnosti; stavebníkem se rozumí též investor a objednatel 
stavby /2/.
Stavební podnikatel – osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací /2/
jako předmětu své činnosti podle živnostenského zákona /2.5/.
Stavební dozor – odborný dozor nad prováděním stavby svépomocí vykonávaný osobou, která 
má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru nebo střední vzdělání 
stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe při provádění staveb /2/.
Projektant – fyzická osoba oprávněná k vybraným činnostem podle zvláštního právního 
předpisu /2.4/.
Stavbyvedoucí – osoba, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto 
činnost oprávnění podle zvláštního právního předpisu /2/, /2.4/.
Pověřená osoba – právnická osoba nebo fyzická osoba pověřená Ministerstvem životního 
prostředí nebo Ministerstvem zdravotnictví k hodnocení příslušných nebezpečných vlastností 
odpadů /1/. 
Vymezené části stavby – části stavby vymezené při prohlídce stavby před její údržbou, 
změnou nebo odstraněním, vyhodnocené jako podezřelé z přítomnosti škodlivin, které byly 
při prohlídce stavby určeny k odnětí ze stavby ve zvláštním režimu, zabezpečujícím vysokou 
úroveň ochrany zdraví lidí a minimalizaci možnosti rozšíření škodlivin do životního prostředí v 
souladu se zvláštními právními předpisy /1/, /4/.
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2. Doporučené postupy pro přípravu a provádění stavby ve vztahu k 

řízení předcházení vzniku, využívání stavebních a demoličních 

odpadů a k nakládání s nimi

2.1 Příprava stavby

Odstranění

Vlastník stavby je podle § 128 odst. 1 stavebního zákona /2/ povinen ohlásit stavebnímu úřadu 
záměr odstranit stavbu, s výjimkou staveb uvedených v § 103, nejde-li o stavbu podle § 103 
odst. 1 písm. e) bodů 4 až 8 nebo stavbu, v níž je obsažen azbest. Ohlášení obsahuje základní 
údaje o stavbě, předpokládaný termín započetí a ukončení prací, způsob odstranění stavby, 
identifikaci sousedních pozemků nezbytných k provedení bouracích prací, statistické ukazatele 
u budov obsahujících byty. Jde-li o stavby, které vyžadují stavební povolení nebo ohlášení 
podle § 104 odst. 1 písm. a) až e), připojí k ohlášení dokumentaci bouracích prací, závazná 
stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů ke způsobu odstranění vyžadovaná 
zvláštními právními předpisy, vyjádření dotčených vlastníků veřejné dopravní a technické 
infrastruktury.
Podle § 128 odst. 5 stavebního zákona /2/ je vlastník stavby povinen zajistit, aby odstranění 
stavby bylo provedeno stavebním podnikatelem. Stavbu, která k uskutečnění nevyžaduje 
stavební povolení, může její vlastník odstranit svépomocí, pokud zajistí provádění stavebního 
dozoru. U staveb, v nichž je obsažen azbest, zajistí provádění dozoru osobou, která má 
oprávnění pro odborné vedení provádění stavby podle zvláštního právního předpisu /2.4/
(více viz Metodický návod MŽP pro řízení vzniku odpadů s obsahem azbestu při provádění a 
odstraňování staveb a pro nakládání s nimi /14/).
U všech druhů staveb, na které se vztahuje povinnost zpracovat dokumentaci bouracích prací 
k jejich odstranění (§ 128 stavebního zákona /2/) se doporučuje provést důkladnou prohlídku 
všech prostor dotčeného objektu a jeho okolí. Doporučuje se, aby prohlídku stavby provedla 
skupina osob tvořená stavebníkem, projektantem a osobou pověřenou k hodnocení 
nebezpečných vlastností odpadů. Jako účelné je doporučeno doplnit skupinu oodborníka na 
demontáže staveb (Osoba se stavebně-technickým nebo přírodovědným vzděláním vykazující 
znalosti v oblastech bouracích prací a právních předpisů týkajících se odpadů a provádění odstraňování 

staveb, zejména zákona o odpadech a stavebního zákona). V případě odstraňování stavby, která k 
uskutečnění záměru vyžaduje ohlášení stavebnímu úřadu podle ustanovení § 104 odst. 1 písm. 
a) - e) stavebního zákona /2/ nebo stavby, která k uskutečnění záměru nevyžaduje stavební 
povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu podle ustanovení § 103 stavebního zákona /2/ se 
doporučuje provést prohlídku přiměřeně, tzn., že prohlídku uskuteční stavbyvedoucí nebo 
osoba, která bude provádět při odstranění stavby stavební dozor.
Před prohlídkou stavby se doporučuje seznámit se:

 s doklady o souladu existence stavby s požadavky stavebního zákona a o shodě 
skutečného užívání stavby s účelem, s nímž byla stavba zřízena. Jedná se zejména o 
následující doklady: dokumentace stavby ověřené stavebním úřadem při postupech 
podle stavebního zákona (ohlášení stavby, stavební povolení, povolení k užívání 
stavby, změny v užívání stavby apod.), výpis z katastru nemovitostí, atd.;

 s informacemi o historii objektu (stavby) – v písemné podobě nebo rozhovory s 
pamětníky. Jedná se zejména o informace o změnách užívání stavby, změny 
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technologií užívaných v objektu, havárie (požáry), důsledky válečných událostí, 
přestavby a opravy, které by měly být vždy alespoň rámcově datovány, zmínky o 
původní nebo dodatečné aplikaci materiálů obsahujících azbest, jako jsou protipožární 
izolace, těsnění, nástřiky. (Např. příčky s obsahem azbestových desek byly často 
aplikovány až do dokončené stavby v rámci vnitřních úprav místností.);

 s činnostmi uskutečňovanými v dotčené stavbě v minulosti dávné i nedávné, se 
zaměřením zejména na suroviny, výrobky a odpady, s nimiž bylo v objektu nakládáno, 
na druhy nebezpečných chemických látek a přípravků a na místa, kde bylo s dotčenými 
věcmi nakládáno včetně míst jejich skladování;

 se způsobem vytápění budovy (lokální vytápění, způsob odvodu spalin, identifikace 
stavebních konstrukcí, které byly ve styku se spalinami), s druhem paliv spalovaných 
ve zdrojích tepla, způsobem manipulace s palivy a způsobem a místem jejich 
skladování;

 se způsobem odvodu odpadních vod a s jejich kvalitou, s umístěním předčisticích 
zařízení odpadních vod v budově (umístění sedimentačních jímek, odlučovačů olejů a 
benzínu, odlučovačů tuků a čistíren odpadních vod) a trasováním a materiály použitými 
pro zřízení kanalizace, umístění bezodtokých jímek apod.;

 s ostatními zdroji znečišťování ovzduší a předčisticími zařízeními zajištujícími plnění 
emisních limitů z těchto zdrojů i ze spalovacích zdrojů;

 se zdroji vody v objektu (studny, materiál vodovodních potrubí s důrazem na olovo 
nebo azbest) a se zásobníky a zařízením na úpravu vody;

 s výsledky ekologických auditů, pokud byl dotčený objekt jejich předmětem.

Při prohlídce stavby se doporučuje:

 zaměřit se na ověření tloušťky příček a podhledů a době jejich zabudování do stavby
(pomůcka pro identifikaci stavebních materiálů obsahujících azbest, více viz Metodický 
návod pro řízení vzniku odpadů s obsahem azbestu při provádění a odstraňování 
staveb a pro nakládání s nimi /14/);

 jednoznačně identifikovat nosné prvky a překontrolovat jejich rozměry a provedení. 
Při přípravě složitější dokumentace bouracích prací k odstranění stavby nebo jejích 
částí se musí správně odhadnout skutečné působení sil na konstrukci stavby. Ačkoliv je 
projektová dokumentace (pokud je k dispozici) užitečnou pomůckou, skutečné 
provedení stavby jí nemusí zcela odpovídat.

Účelem prohlídky stavby je určení vymezených částí stavby, které se stanou po odnětí ze 
stavby nebezpečnými odpady nebo mohou být zdrojem vzniku nebezpečných odpadů nebo za 
účelem identifikace materiálů, které lze opětovně použít nebo recyklovat. Během prohlídky 
by se měl identifikovat vzniklý stavební odpad a odpad z demolic a specifikovat postupy 
rozebrání a demolice. To sestává z identifikace všech odpadových materiálů, které vzniknou 
při demolici, s určením množství, kvality a umístění v rámci stavby nebo civilní infrastruktury; 
měly by být identifikovány všechny materiály a proveden přiměřený odhad množství odpadu
vzniklého při odstranění nebo změnách stavby. Seznam stavebních a demoličních materiálů, 
které je potřeba ze stavby odstranit před demolicí je uveden v příloze č. 3. Prohlídka stavby by 
měla poskytnout informace o materiálech, které se třídí u zdroje (např. nebezpečný odpad), o 
materiálech, které je anebo není možné opětovně použít nebo recyklovat, o způsobu 
nakládání s odpady a možnostech jejich recyklace.
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Vymezené části stavby, pokud je to z důvodu statické bezpečnosti stavby možné, budou v 
dokumentaci určeny k odstranění ze stavby odděleně. Tím se zabrání míšení odpadů kategorie 
ostatní a kategorie nebezpečný. U stavby obsahující azbest je nutno věnovat zvláštní 
pozornost určení vymezených částí obsahující azbestové materiály, a to provedením stavebně 
technického průzkumu (inspekce) zjištění výskytu azbestu oprávněnou osobou, jehož součástí 
je odběr vzorků a jejich následná analýza v akreditované laboratoři. (více viz Metodický návod 
pro řízení vzniku odpadů s obsahem azbestu při provádění a odstraňování staveb a pro 
nakládání s nimi /14/).
Pozornost je třeba věnovat také nakládání s nebezpečnými látkami ve vztahu k podzemním a 
povrchovým vodám. Při nakládání se závadnými látkami ve větším rozsahu, nebo v případech, 
kdy je zacházení s nimi spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové či podzemní vody má 
uživatel závadných látek povinnost dle § 39 vodního zákona vypracovat plán opatření pro 
případy havárie v souladu s vyhláškou č. 450/2005 Sb. /13.1/a předložit jej ke schválení 
příslušnému vodoprávnímu úřadu.

Prohlídku stavby se doporučuje dokumentovat zápisem (protokolem), který je jedním z 
podkladů pro zpracování dokumentace odstranění stavby. Zápis (protokol) z prohlídky stavby 
je doporučeno doprovodit fotodokumentací. Doporučený obsah zápisu (protokolu) o 
prohlídce stavby je uveden v příloze č. 2 tohoto metodického návodu. Vymezené části stavby 
se doporučuje před zahájením stavebních prací zřetelně označit.

V případě pochybností se doporučuje odebrat při prohlídce nebo následně před zahájením 
stavebních prací vzorky stavebních materiálů (budoucích odpadů) z vymezených částí stavby. 
Odběr vzorků stavebních materiálů metodou vzorkování s úsudkem z vymezených částí 
stavby, u nichž se předpokládá, že se stanou odpady, musí být dokumentován a proveden v 
souladu s požadavky vyhlášky č. 94/2016 Sb. /1.1/.
Výsledky zkoušek odebraných vzorků z vymezených částí stavby jsou jedním z podkladů pro 
zpracování dokumentace odstranění stavby a podkladem pro zařazení případně vzniklých 
odpadů do příslušné kategorie (ostatní odpad nebo nebezpečný odpad) a zpracování 
základního popisu odpadů.

Každá změna stavby nebo odstranění stavby musí být v etapě projektové přípravy dobře 
naplánováno a při realizaci dobře řízeno.  Přípravné činnosti jsou zvláště důležité v případě 
větších staveb.

Změna dokončené stavby, údržba stavby

Při přípravě prací, které v rámci změny dokončené stavby nebo údržby stavby vyžadují 
odstranění některých částí stavby, se prohlídka stavby a zápis (protokol) o ní provádějí 
obdobně jako v případě přípravy odstranění stavby jako celku. Prohlídka stavby by měla být 
zaměřena zejména na identifikaci přítomnosti stavebních materiálů s nebezpečnými látkami a 
materiálů s obsahem azbestu ve stavbě.

Stavby dopravní infrastruktury

Při přípravě odstraňování stavby, změny dokončené stavby nebo její údržby se doporučuje při 
odběrech vzorků ze stavby využívat mimo metody vzorkování s úsudkem též metodu 
systematického vzorkování. Za dostatečné pro ověření průměrné kvality budoucího odpadu 
vzniklého odstraňováním liniových staveb je považován krok 1000 m pro odběr jednoho 
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reprezentativního vzorku ze stavby (vzorkovaná jednotka). Tento postup je doporučen v 
případě, že provozováním stavby nedošlo v určeném úseku k mimořádnému bodovému 
znečištění, např. v důsledku havárie. Dílčí vzorky (náběry) odebírané pro přípravu 
reprezentativního vzorku z příslušného úseku stavby by měly být v místě odběru vzorku 
odebírány s četností min. 1 dílčí vzorek na 1 m2 průřezu stavby kolmého na linii stavby v daném 
místě. Nejméně dvě třetiny dílčích vzorků by měly být odebrány z míst více jak 0,5 m pod 
povrchem odstraňované stavby (pokud to provedení stavby umožnuje). Je doporučeno 
odebírat dílčí vzorky (náběry) použité k vytvoření laboratorních vzorků (reprezentativních 
vzorků) rovnoměrně (systematicky) po celém dotčeném úseku stavby. Při přípravě vzorkování 
je nutné zvážit a v plánu vzorkování zohlednit heterogenitu materiálu, z něhož byla (je) stavba 
zřízena a podle toho stanovit vzorkovací nářadí (vzorkovače použité při odběru) a minimální 
hmotnost terénního vzorku, který bude při vytváření laboratorního vzorku zpracováván.
Vzorkování a jeho přípravu je nutné podřídit obecným požadavkům stanoveným v technických 
normách – viz příloha č. 4.

Shrnutí

V souladu s § 128 odst. 1 stavebního zákona /2/ ohlašuje odstranění stavby její vlastník 
stavebnímu úřadu podáním na formuláři, jehož náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 15 k 
vyhlášce č. 503/2006 Sb. /2.1/. Mezi přílohy, které se připojují k tomuto ohlášení, náleží u 
staveb, které vyžadují stavební povolení nebo ohlášení podle § 104 odst. 1 písm. a) až e)
dokumentace bouracích prací, zpracovaná v rozsahu přílohy č. 15 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb /2.3/, u ostatních staveb obsahuje dokumentace bouracích prací situaci 
odstraňované stavby, její stručný popis, organizaci bouracích prací a informaci o dodržení 
požadavků dotčených orgánů, údaje o tom, jak se naloží s vybouraným materiálem a kam se 
přebytečný materiál uloží. Dále se k ohlášení záměru odstranit stavbu připojují závazná 
stanoviska dotčených orgánů k odstranění stavby, pokud jsou zvláštním zákonem vyžadována 
- viz část B přílohy č. 15 k vyhlášce /2.1/. 
I v případě změn dokončených staveb podává stavebník žádost o stavební povolení 
stavebnímu úřadu na formuláři, jehož náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 2 k vyhlášce /2.1/ 
a mezi přílohy, které se připojují k této žádosti, náleží projektová dokumentace stavby 
zpracovaná autorizovanou osobou v rozsahu přílohy č. 12 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. /2.3/ a 
závazná stanoviska dotčených orgánů, pokud jsou zvláštním zákonem vyžadována. 
Rovněž pro ohlášení staveb uvedených v ustanovení § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního 
zákona /2/ včetně jejich změn, je předepsán formulář, a to v příloze č. 8 k vyhlášce /2.1/. K 
ohlášení se také připojuje projektová dokumentace zpracovaná autorizovanou osobou v 
rozsahu přílohy č. 12 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Pokud mohou být ohlašovanou stavbou 
dotčeny veřejné zájmy chráněné zvláštními předpisy, tak stavebník k ohlášení dokládá závazná 
stanoviska dotčených orgánů s provedením stavby. 
Od 1. ledna 2018 vydává dle § 79 odst. 4 zákona o odpadech /1/ obecní úřad obce s rozšířenou 
působností závazné stanovisko k umístění stavby, ke změně využití území, k povolení stavby a 
k řízením podle zvláštního právního předpisu z hlediska nakládání s odpady. Odbor odpadů 
Ministerstva životního prostředí vydal sdělení k vydávání závazných stanovisek podle § 79 
odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 225/2017 Sb., kterým se mění 
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) dostupné na: 
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/stanovisko_ke_stavebnim_rizenim/$FILE/OOD
P-zavaznastanoviska-20180125.pdf, podle kterého se doporučuje obecním úřadům obcí 
s rozšířenou působností při vydávání závazných stanovisek postupovat.
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Ke sjednocení postupu pověřených osob při prohlídce staveb určených k údržbě, změně 
dokončené stavby nebo odstranění stavby a pro hodnocení nebezpečných vlastností 
stavebních a demoličních odpadů při vydávání osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností 
těchto odpadů byly upraveny požadavky na obsah příslušných školení pověřených osob.

2.2 Provádění odstranění stavby nebo jejích částí

Při odstraňování stavby nebo jejích částí v rámci změny dokončené stavby nebo údržby stavby 
je nutné postupně odstraňovat vymezené části stavby a ty části stavby, které je v rámci 
základního materiálu stavby možno považovat za příměsi komplikující recyklaci stavební suti 
a u nichž je to technologicky a ekonomicky možné (např. otvorové výplně stavebních 
konstrukcí, kovové a dřevěné střešní konstrukce, podlahové krytiny a konstrukce z kovu, 
plastu nebo dřeva, klempířské doplňky, rozvody médií, technologické zázemí staveb –
rozvaděče, transformátory, výměníky, vzduchotechnická zařízení, výtahy apod.). S těmito 
věcmi je nutné nakládat samostatně jako se specifickými druhy stavebních odpadů.
Stavby je potřeba rozebírat selektivně a zejména s ohledem na další materiálové využití. Hlavní 
toky stavebního a demoličního odpadu je nutné pečlivě třídit a shromažďovat odděleně tak, 
aby byla zajištěna potřebná kvalita vytříděného materiálu určeného k recyklaci nebo 
opětovnému použití (například beton, cihly, omítka, krytiny a keramika). S cílem umožnit 
opakované použití a recyklace je potřeba počítat s rozebráním stále širšího množství materiálů 
např. materiály z lehkých obvodových plášťů, otvorových výplní stavebních konstrukcí tj. PVC, 
ploché sklo, kovy, obkladové materiály a sanitární výrobky, kotle ústředního topení, ohřívače 
vody, radiátory, okenní rámy, lampy a stínidla lamp, ocelové konstrukce a obkladový materiál. 
Další materiály, které je možné opětovně použít, nebo recyklovat jsou: beton, sádra, minerální 
izolace, materiály pro zateplování fasád např. z polystyrenu atd. V případě stavebních a 
demoličních odpadů na bázi sádry není vhodné využití pro účely využívání odpadů na povrchu 
terénu. CaSO4 obsažený v těchto odpadech může být za určitých podmínek (anaerobní 
prostředí, přítomnost organické hmoty a vody) redukován až na toxický H2S. Prioritně se 
doporučuje zvažovat a hledat možnosti využití použitých stavebních výrobků vznikajících při 
odstraňování stavby nebo jejích částí v rámci změny dokončené stavby nebo údržby stavby 
přímo v místě jejich vzniku (v rámci stavby). Podmínkou je, že použité stavební výrobky jsou 
pro další použití v místě stavby bezpečné – např. nejsou znečištěny škodlivinami. Tento postup 
je vyloučen u použitých stavebních výrobků obsahujících azbest.
Stavební výrobky, které byly použity při stavbě, se nestávají odpadem v případě, že jsou ze 
stavby odnímány a následně v místě stavby nebo na jiné stavbě použity opět jako stavební 
výrobky k původnímu účelu (např. očištěné cihly, panely, nosníky, štěrk, písek), protože
nenaplňují definici odpadu uvedenou v § 3 zákona o odpadech /1/. V takovém případě nejsou 
podřízeny zákonu o odpadech /1/ a jejich užívání je řízeno zvláštními právními předpisy /3/, 
/7/.
Odpady vznikající ze základních minerálních stavebních materiálů (např. betonové a 
železobetonové konstrukce, tvárnice, cihly) je doporučeno, v případě, že je není možné využít 
jako celek k jejich původnímu účelu (cihly, železobetonové nosníky apod.), využívat nebo 
odstraňovat až po jejich úpravě (drcení, třídění) v zařízeních k tomu určených (recyklačních 
linkách).
Pokud u dřevěných částí staveb není možné jejich opětovné použití nebo materiálové využití 
(např. opětovné použití trámu, dřevo jako surovina pro výrobu dřevotřískových desek) 
doporučuje se jejich energetické využití v souladu se zákonem o odpadech /1/ a zákonem o 
ochraně ovzduší /12/ nebo odstranění spálením v příslušném zařízení k odstraňování odpadů.



11

Jako paliva nemohou být spalovány dřevěné prvky stavby, které mohou obsahovat 
halogenované organické sloučeniny nebo těžké kovy v důsledku ošetření látkami na ochranu 
dřeva (např. železniční pražce, krovy) nebo nátěrovými hmotami (např. rámy oken). 
Odstraňování stavebních a demoličních odpadů charakteru biologicky rozložitelných odpadů
ukládáním na skládky je právní úpravou zakázáno.
Je vhodné využívat dostupné technologie pro zpracování stavebního a demoličního odpadu s 
cílem třídění a následného využití odpadu jako zdroje pro výrobu paliva. Kromě dřeva a 
výrobků ze dřeva, které nejsou vhodné pro opětovné použití nebo recyklaci, se dají 
energeticky využít také plasty, izolační materiály na bázi organických látek nebo například 
vodotěsné vrstvy z asfaltu, ale již výhradně ve stacionárních zdrojích povolených k tepelnému 
zpracování odpadu dle zákona o ochraně ovzduší.

Přítomnost obalových materiálů na staveništích by se měla co nejvíc minimalizovat 
prostřednictvím optimalizace dodavatelského řetězce, například hromadnými dodávkami, 
dohodami s dodavateli o zpětném odběru obalů atd. Všechen odpad z obalů, který vznikne na 
staveništi, by se měl v co největší možné míře roztřídit podle druhu (např. na plasty, dřevo, 
lepenku a kov). Správné přiřazení kódů odpadu k odpadu z obalů je důležité při rozlišování 
obalů se zbytky obsahu, např. obalů od barev. Omezení množství vznikajícího nebezpečného 
odpadu lze dosáhnout např. důsledným vyprázdněním obalů a případně i umožněním 
vytvrzení nebo vyschnutí zbytků, které zůstaly v obalech. Obaly s vytvrzenými zbytky je 
zpravidla možné zařadit podle Katalogu odpadů jako odpady kategorie „ostatní odpad“. 
Nebezpečné odpady je třeba oddělovat a odstraňovat samostatně před samotnou demolicí. 
Je nutné zabránit kontaminaci ostatních odpadů odpady nebezpečnými, k čemuž může během 
demolice dojít v důsledku nevhodného nakládání. Mezi nejběžnější nebezpečné odpady, které 
vznikají během stavebních a demoličních prací jsou odpady s obsahem azbestu, dehtu, 
polychlorovanými bifenyly, olova nebo například izolační materiály obsahující nebezpečné 
látky. Odstranění nebezpečných odpadů je nutné také z důvodu zabránění poškození 
recyklovatelných materiálů nebezpečnými látkami. I když jsou nebezpečné látky obsaženy jen 
ve velmi malém množství z celkových odpadních materiálů, jejich možná přítomnost může 
ovlivnit výslednou kvalitu recyklovaných výrobků.
Původce a oprávněná osoba, která nakládá s nebezpečnými odpady, jsou povinni zajistit, aby 
nebezpečné odpady byly označeny písemně způsobem a v rozsahu stanoveném prováděcím 
právním předpisem a grafickým symbolem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 
o klasifikaci, označování a balení látek a směsí /25/ v rozsahu stanoveném prováděcím 
právním předpisem. Nebezpečný odpad s nebezpečnou vlastností HP 9 Infekční se označuje 
grafickým symbolem stanoveným prováděcím právním předpisem. Způsob a rozsah 
označování nebezpečných odpadů je uveden v příloze č. 29 vyhlášky č. 383/2001 Sb. /1.3/.
Původce a oprávněná osoba, která nakládá s nebezpečným odpadem, jsou povinni zpracovat 
identifikační list nebezpečného odpadu a místa nakládání s nebezpečným odpadem tímto 
listem vybavit. Obsah identifikačního listu je uveden v příloze č. 3 vyhlášky č. 383/2001 Sb. 
/1.3/.
Jako shromažďovací prostředky nebezpečných odpadů mohou sloužit zejména speciální 
nádoby, kontejnery, obaly, jímky a nádrže, které splňují technické požadavky kladené na 
shromažďovací prostředky nebezpečných odpadů vyhláškou č. 383/2001 Sb. /1.3/ a které 
splňují požadavky stanovené zákonem o odpadech /1/ a zvláštními právními předpisy na 
ochranu životního prostředí a zdraví lidí /5, 12, 13/. Na shromažďování nebezpečných odpadů, 
které mají nebezpečné vlastnosti uvedené v příloze přímo použitelného předpisu Evropské 
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unie o nebezpečných vlastnostech odpadů /26/ zákona, popřípadě stejné nebezpečné 
vlastnosti jako mají chemické látky nebo přípravky, na které se vztahuje zvláštní právní předpis 
/9/, se také vztahují obdobné technické požadavky jako na shromažďování těchto chemických 
látek a přípravků podle zvláštních právních předpisů.
Každý, kdo zachází se zvlášť nebezpečnými látkami nebo nebezpečnými látkami nebo kdo 
zachází se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo kdy zacházení s nimi je spojeno se 
zvýšeným nebezpečím, je povinen dle § 39 vodního zákona /13/ a vyhlášky č. 450/2005 Sb. 
/13.1/ učinit odpovídající opatření, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod nebo 
do kanalizací, které netvoří součást technologického vybavení výrobního zařízení.

V rámci stavební činnosti je nutné zaměřit se na snižování emisí prašnosti v souladu se 
zákonem o ochraně ovzduší /12/ a s vydanými Programy zlepšování kvality ovzduší (Opatření 
k omezování prašnosti ze stavební činnosti). Ke snižování emisí prašnosti lze realizovat 
opatření stanovené v Metodice pro stanovení opatření ke snížení vlivů stavební činnosti na 
imisní zatížení částicemi PM10 (kap. 3 Opatření k redukci prašnosti ze staveb) dostupné na:
https://www.mzp.cz/cz/castice_pm10. 

Shromažďovací prostředky stavebních a demoličních odpadů musí splňovat základní technické 
požadavky uvedené v odst. § 5 vyhlášky č. 383/2001 Sb. /1.3/. Při volbě shromažďovacího 
místa nebo umístění shromažďovacího prostředku musí být zohledněny otázky bezpečnosti 
při jeho obsluze, požární bezpečnosti, jeho dostupnosti a možnosti obsluhy mechanizačními a 
dopravními prostředky.
Shromažďovací prostředek může být vyprázdněn pouze do přepravního obalu určeného pro 
nakládání se shromažďovaným druhem odpadu nebo může sám být přepravním obalem nebo 
může být umístěn nebo vyprázdněn do skladu jako skladovací prostředek nebo umístěn či 
vyprázdněn do zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů nebo do zařízení k využívání nebo 
odstraňování odpadů. Po vyprázdnění musí umožňovat čištění a desinfekci.
Jako sklady stavebních a demoličních odpadů mohou sloužit volné plochy, přístřešky, budovy, 
podzemní a nadzemní nádrže apod., které splňují technické požadavky kladené na sklady 
odpadů uvedené v odst. 1 § 7 vyhlášky 383/2001 Sb. /1.3/, požadavky stanovené zákonem a 
zvláštními právními předpisy na ochranu životního prostředí a zdraví lidí /5, 12, 13/ a které 
byly zřízeny k tomuto účelu v souladu se zvláštními právními předpisy. Sklady, jejich části a 
skladovací prostředky odpadů musí splňovat základní technické požadavky podle odst. 2 § 7 
vyhlášky č. 383/2001 Sb.
Sklady, ve kterých jsou skladovány odpady určené k odstranění po dobu delší než 1 rok, a 
sklady, ve kterých jsou skladovány odpady určené k využití po dobu delší než 3 roky, musí svým 
technickým zabezpečením odpovídat ve vztahu ke skladovaným odpadům příslušné skupině 
skládek. Takové skladování se považuje za dlouhodobé.
Sklad odpadů musí být provozován podle provozního řádu, jehož obsah je shodný s obsahem 
provozního řádu zařízení pro nakládání s odpady skupiny A, uvedeného v příloze č. 1 vyhlášky 
č. 383/2001 Sb.

2.3 Předcházení vzniku a nakládání se stavebními a demoličními odpady
V rámci naplňování cíle Plánu odpadového hospodářství ČR, stanoveného nařízením vlády č. 
352/2014 Sb. /1.5/ uvedeného v bodě 3.3.1.4 „Zvýšit do roku 2020 nejméně na 70 % 
hmotnosti míru přípravy k opětovnému použití a míru recyklace stavebních a demoličních 
odpadů“ a v souladu se zásadami uvedenými v písmenu a) „regulovat vznik stavebních a 
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demoličních odpadů a nakládání s nimi s ohledem na ochranu lidského zdraví a životního 
prostředí“ a písmenu b) „maximálně využívat upravené stavební a demoliční odpady a 
recykláty ze stavebních a demoličních odpadů“ se doporučuje projektantům při zpracování 
projektů staveb upřednostňovat využívání vhodných stavebních a demoličních odpadů (v 
souladu se stanovenými požadavky na využívání odpadů na povrchu terénu /1.4/) a výrobků z 
nich vyrobených, včetně recyklátů, splňujících požadavky na výrobky /3/, /3.1/ . Stavební a 
demoliční odpady lze využívat v zařízeních k tomu určených (recyklačních linkách). V tomto 
směru se doporučuje zaměřit pozornost na tuto problematiku i dotčeným správním úřadům 
podílejícím se na stavebním řízení.
Součástí Plánu odpadového hospodářství ČR je Program předcházení vzniku odpadů ČR, který 
se zabývá snižováním množství a předcházením vzniku rovněž stavebních a demoličních 
odpadů. V rámci plnění dílčího cíle 9 „V součinnosti s dalšími strategickými dokumenty vytvořit 
podmínky ke stabilizaci produkce nebezpečných odpadů, stavebních a demoličních odpadů, 
textilních odpadů a odpadů z výrobkových směrnic s výhledem reálného snižování jejich 
produkce v následujících letech.“ jsou realizována následující opatření:

 zajistit vypracování průvodce předcházení vzniku odpadů ze stavebnictví pro výrobce 
stavebních materiálů, projektanty, investory, stavební firmy a občany a zveřejnit 
stavební materiály s obsahem nebezpečných látek a látek mající negativní vliv na lidské 
zdraví a zdraví ekosystémů; 

 vypracovat odbornou analýzu aktuálního výskytu nebezpečných látek a materiálů ve 
stavebnictví s ohledem na snižování nebezpečných látek ve stavebním a demoličním 
odpadu a navrhnout jejich adekvátní náhrady bez omezení vlastností stavebních a 
konstrukčních materiálů a prvků;  

 vypracovat odbornou studii o možnostech používání jednotlivých materiálových a 
konstrukčních celků demolovaných staveb k původnímu nebo jinému účelu při 
zachování funkčnosti materiálu;

 podpora programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti udržitelné 
výstavby a rekonstrukce budov, snižování nebezpečných látek ve stavebních a 
konstrukčních materiálech a předcházení vzniku stavebních a demoličních odpadů.

Povinnost předcházet vzniku odpadů je dána zákonem o odpadech /1/. V praxi představuje 
řadu komplexních opatření, která začínají již v etapě přípravy (projektování) stavby a vedou k 
racionalizaci při výstavbě, ať už v úspoře materiálu spotřebovaného při výstavbě, odlehčení 
konstrukcí, volbě použitých šetrných a recyklovatelných surovin a materiálů, volbě konstrukcí, 
které mají delší životnost, umožňují snadnou údržbu, a které je možné snadno obnovovat.
Předcházení vzniku odpadů představují opatření přijatá předtím, než se látka, materiál nebo
výrobek stanou odpadem. V praxi to znamená, že je potřeba nacházet oblasti:

 opětovného použití (např. prodej použitých stavebních výrobků v rámci stavebních 
burz),

 přípravy k opětovnému použití,

 důkladného třídění k znovuvyužití na kvalitativně stejné úrovni,

 omezení škodlivých látek v materiálech a výrobcích.

Zdaleka největší vliv na množství a složení odpadů ve všech fázích stavby má především fáze 
plánování (přípravy stavby). S potenciálními stavebními odpady (s opakovaně použitelnými 
stavebními výrobky např. kamenivem, pískem) je tak nezbytné počítat od samého počátku 
projektu. 
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Stavbu je tedy třeba uvažovat v širším kontextu. Při použití vhodných postupů a technologií je 
možné vznik stavebního odpadu výrazně redukovat; dnešní podmínky umožňují materiály 
opětovně použít v nezměněné podobě a případné odpadní materiály recyklovat. Použité 
materiály odnímané ze stavby tak mohou být užitečné i po skončení životního cyklu stavby.

Pokud není možné využívat jednotlivé konstrukční celky staveb opětovně k původnímu účelu, 
doporučuje se odpad mechanicky (fyzikálně) upravit na recyklát (v zařízení k tomu určeném a 
povoleném příslušným krajským úřadem) a ten dále využít, buď jako stavební výrobek v 
souladu se zvláštními právními předpisy /3/, /3.1/, nebo materiálově využít jako upravený 
stavební odpad v místě k tomu určeném jako náhradu primárních surovin, např. k uzavírání a 
rekultivacím skládek, k zavážení vytěžených povrchových dolů, lomů a pískoven nebo k 
terénním úpravám, rekultivacím a jiným úpravám povrchu lidskou činností postižených 
pozemků v souladu s požadavky § 12, § 13 a § 14 vyhlášky č. 294/2005 Sb. /1.4/. V takovýchto 
případech je třeba, aby bylo využití povoleno rozhodnutím příslušného správního orgánu, 
(krajského úřadu, stavebního úřadu) a bylo v souladu s dalšími právními předpisy /1/, /2/, /5/, 
/12/, /13/.

Stavební a demoliční odpady neupravené do podoby recyklátu lze využívat na povrchu terénu 
pouze při uzavírání skládek k vytváření uzavírací těsnicí vrstvy skládky. Odpad podskupiny 17 
05 – Zemina kategorie ostatní odpad /1.2/ lze mimo místo vzniku (stavbu) využívat na povrchu 
terénu v místech k tomu určených a povolených příslušným krajským úřadem, např. k 
uzavírání a rekultivacím skládek, k zavážení vytěžených povrchových dolů, lomů a pískoven 
nebo k terénním úpravám, rekultivacím a jiným úpravám povrchu lidskou činností postižených 
pozemků v souladu s § 12, § 13 a § 14 vyhlášky č. 294/2005 Sb. /1.4/. Vhodný odpad 
(výkopovou zeminu) lze též využívat na povrchu terénu v zařízeních provozovaných v souladu 
s ustanovením § 14 odst. 2 zákona o odpadech /1/, ale pouze v případě, že její využití v tomto 
zařízení (např. terénní úprava) bude povoleno rozhodnutím příslušného stavebního úřadu /2/, 
ve kterém bude stanovena podmínka pro možnost využití vhodné výkopové zeminy, odpadu 
stanoveného katalogového čísla, v souladu s požadavky zákona o odpadech /1/ a jeho 
prováděcích právních předpisů / 1.2/, /1.3/, /1.4/. 

Chemicky ošetřené dřevo (např. použité dřevěné pražce a mostnice), u kterého neskončila 
jeho využitelnost, nemusí být vždy odpadem, ale v případě další materiálové upotřebitelnosti 
může být použitým výrobkem – ošetřeným předmětem ve smyslu nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 o biocidních přípravcích /19/ a zároveň předmětem s 
možným obsahem dalších látek, jejichž používání je omezeno nebo zakázáno nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a 
omezování chemických látek (nařízení REACH) /20/.
Pokud byly dřevěné železniční pražce a mostnice z důvodu prodloužení životnosti výrobku 
napuštěny impregnačními látkami (dehtové oleje a destiláty – kreosotový olej) před 31. 12. 
2002, pak pro jejich následný prodej a využití platí výjimka uvedená v příloze XVII, položce 31, 
odst. 2c nařízení REACH, v platném znění. Vzhledem k použití impregnační látky (kreosotový 
olej obsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky a fenoly, klasifikované jako karcinogenní 
látky) je však po skončení upotřebitelnosti prodávaného zboží (impregnovaného dřeva) nutno 
předpokládat existenci přetrvávajícího potenciálního rizika a nakládat s ním jako s 
nebezpečným odpadem. 
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Použité dřevěné impregnované pražce a mostnice (použité výrobky z rostlého dřeva) je třeba 
přednostně použít jako součást konstrukce kolejových polí, dráhy povrchových dolů tzn. k 
upevnění kolejí při dodržení požadavků zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky /3/.
Ve stavebním polystyrenu v deskách z expandovaného resp. extrudovaného polystyrenu (EPS 
resp. XPS), s ohledem na požadavky, které musí tyto výrobky splňovat z hlediska protipožární 
ochrany, může být přítomen zpomalovač hoření hexabromcyklododekan (HBCDD). Pokud se 
při provádění demolice nebo rekonstrukce staveb stávají polystyrenové desky s HBCDD nebo 
jejich části, odpadem, je třeba zabránit vstupu této látky do nových výrobků prostřednictvím 
recyklace a únikům HBCDD do prostředí. Nařízením Komise (EU) č. 2016/460 /21/ ze dne 
30. března 2016 se změnila od 30. září 2016 pravidla pro původce odpadů (firmy a obce) o 
nakládání s odpadním stavebním polystyrenem v budovách a při jejich výrobě. V případě, že 
obsah HBCDD v odpadním polystyrenu je v koncentracích větších než 1000 mg/kg, může být 
pouze energeticky využit (cementárny nebo zařízení pro energetické využití odpadů), spálen 
(spalovny odpadů) nebo upraven tak, aby se koncentrace HBCDD v odpadním polystyrenu 
snížila pod limit 1000 mg/kg.
Při pochybnostech o obsahu HBCDD je možné prostřednictvím rozboru v akreditované 
laboratoři prokázat koncentraci HBCDD v polystyrenu pod 1000 mg/kg. V případě, že se 
prokáže, že koncentrace je nižší než 1000 mg/kg je možné odpadní stavební polystyren předat 
k recyklaci nebo jinému způsobu nakládání s odpady. Výsledek rozboru je pak nutno přikládat 
při přejímce odpadů do zařízení (příloha č. 2 vyhlášky č. 383/2001 Sb. /1.3/). V případě zbytků 
stavebního polystyrenu, které vznikají na současně realizovaných stavbách, ve kterém již byl 
HBCDD nahrazen, se nepřítomnost HBCDD prokazuje prohlášením výrobce tohoto 
polystyrenu.

Při nakládání s odpady s obsahem azbestu se doporučuje postupovat podle metodického 
návodu pro řízení vzniku odpadů s obsahem azbestu při provádění a odstraňování staveb a 
pro nakládání s nimi /14/.

Při přepravě odpadů jsou právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání povinny 
postupovat v souladu s § 24 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech /1/. Každá přeprava
nebezpečného odpadu musí být ohlášena dle § 40 zákona o odpadech.  Ohlašovací povinnost 
má přednostně odesílatel odpadu, ale připouští se přesunutí této povinnosti na příjemce 
odpadu. Ohlašovací list pro ohlášení přepravy nebezpečných odpadů od jednoho odesílatele 
k jednomu příjemci z jednoho nebo více míst nakládky do jednoho místa vykládky je uveden v 
příloze č. 26 vyhlášky č. 383/2001 Sb. /1.3/.

2.4 Řízení a zabezpečování kvality

Řízení kvality je mimořádně důležité ve všech fázích procesu nakládání se stavebními a 
demoličními odpady. 
Environmentálně vhodné použití recyklovaného odpadu je možné zabezpečit zavedením 
kontrol a nástrojů řízení kvality ve všech fázích procesu recyklace: 1. na místech demolice; 2. 
po dobu přepravy a překládky odpadu; a 3. na místech recyklace stavebního a demoličního 
odpadu. Pro všechny tyto fáze by měly existovat dokumentované postupy a měly by být 
zavedeny přiměřené postupy identifikovatelnosti vznikajících produktů.
Doporučuje se využívat existující všeobecné systémy řízení kvality jako ČSN EN ISO 9001 /22/ 
a systémy environmentálního managementu jako ČSN EN ISO 14001 /23/ a EMAS /24/. Systém 
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EMAS je dobrovolný nástroj ochrany životního prostředí, na který lze nahlížet jako na 
nadstavbu systému řízení dle ČSN EN ISO 14001. 

2.5 Přejímka stavebních a demoličních odpadů do recyklačních zařízení a jiných

zařízení určených k nakládání s odpady

Dodavatel odpadu (vlastník odpadu) musí poskytnout osobě oprávněné k provozování 
příslušného recyklačního nebo jiného zařízení určeného k nakládání s odpady písemné 
informace, a to v případě jednorázové nebo první z řady opakovaných dodávek v jednom 
kalendářním roce v souladu s bodem 2 přílohy č. 1 vyhlášky č. 294/2005 Sb. /1.4/. Opakované 
dodávky v případě stavebních a demoličních odpadů se vztahují na dodávky z jedné konkrétní 
stavby, kde odpad vzniká.
Recyklační linky je nutné provozovat v souladu se zákonem o ochraně ovzduší /12/ a taktéž v 
souladu s platným souhlasem příslušného krajského úřadu vydaným dle § 14 odst. 1 zákona a 
schváleným provozním řádem tohoto zařízení, u mobilní recyklační linky je třeba její umístění 
projednat s příslušnými orgány státní správy před zahájením jejího provozu.

Odpady ukládané na skládky musí splňovat podmínky uvedené v příloze č. 4 vyhlášky č. 
294/2005 Sb. /1.4/. Provozovatelům skládek a dalších zařízení vyjmenovaných v § 2 písm. n) 
vyhlášky č. 294/2005 Sb., v platném znění se poskytuje základní popis odpadů podle odst. 2 
přílohy č. 1 vyhlášky č. 294/2005 Sb.
V případě dodávky směsného stavebního a demoličního odpadu (např. směs zlomků cihel, 
betonu, omítky), deklarovaného jako odpad kategorie ostatní odpad, je jedním z dokladů o 
kvalitě přijímaného odpadu jako součást základního popisu odpadu (zpracovaného v souladu 
s metodickým pokynem MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadu /11/):

 osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů pověřenou osobou, nebo

 čestné prohlášení původce odpadu doložené odkazem na zápis, nebo kopie zápisu, z 
prohlídky stavby před rekonstrukcí nebo odstraněním (viz kapitola 2.1 tohoto návodu), 
že stavební a demoliční odpady z konkrétní stavby nejsou na základě prohlídky stavby 
odpadem nebezpečným, nebo

 čestné prohlášení nepodnikající fyzické osoby, že stavební a demoliční odpady z 
konkrétní stavby nejsou znečištěny žádnými látkami způsobujícími jejich nebezpečnost 
(nebezpečné chemické látky) a neobsahují azbest.

V příloze č. 1 tohoto návodu jsou uvedeny seznamy stavebních a demoličních odpadů, které 
jsou:

• vhodné k úpravě recyklací,
• vyloučeny z přijímání do zařízení k recyklaci odpadu, ve kterých není součástí recyklace i 

oddělení a oddělené odstranění nebezpečných druhů odpadů,
• vyloučeny z přijímání do všech zařízení k recyklaci stavebních a demoličních odpadů.

2.6 Kvalita výrobků a normy pro výrobky

Kvalitu materiálů (výrobků) získaných recyklací stavebního a demoličního odpadu, včetně tzv. 
vedlejších produktů, je třeba posuzovat v souladu s požadavky evropských norem pro výrobky, 
pokud se na ně vztahují. Harmonizované evropské normy pro primární materiály/ výrobky 
platí i pro recyklované materiály. Pro harmonizované stavební výrobky platí Nařízení o 
stavebních výrobcích 305/2011/EU stanovující harmonizované podmínky pro uvádění 
stavebních výrobků na trh a poskytuje nástroje pro posuzování vlastností stavebních výrobků.  
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Pokud pro stavební výrobek existuje harmonizovaná norma, výrobce vydá prohlášení o 
vlastnostech (PoV) a pro zajištění transparentnosti výrobek následně opatří označením CE.
Pokud se na stavební výrobek evropské normy nevztahují, výrobce může požádat o vydání 
evropského technického posouzení (ETA European Technical Assessment), ve kterém jsou 
uvedeny informace o základních vlastnostech výrobku, následně výrobek opatří označením 
CE. ETA jako dobrovolný nástroj umožňuje výrobci uvést na trh EU recyklované nebo opětovně 
použité stavební výrobky. 
V případě, že pro stavební výrobek neexistuje harmonizovaná technická specifikace 
(harmonizovaná evropská norma nebo evropský dokument pro posuzování), výrobce může 
požádat o posouzení shody v národním systému posuzování podle nařízení vlády č. 163/2002 
Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších 
předpisů. Posuzuje se shoda stavebních výrobků s požadavky určených norem nebo 
stavebních technických osvědčení. 
Příklady platných harmonizovaných norem a norem pro vybrané stavební výrobky a popř. 
zkušebních norem jsou uvedeny v příloze č. 4 tohoto návodu.
Pro úplnost je nutno uvést, že pokud jsou výrobky ze stavebních a demoličních odpadů 

využívány na povrchu terénu ve smyslu vyhlášky č. 294/2005 Sb., o ukládání odpadů na skládky 

a jejich využívání na povrchu terénu, je třeba na ně, v souladu s § 3 odst. 7 zákona o odpadech, 

uplatňovat podmínky pro využívání odpadů na povrchu terénu podle zmíněné vyhlášky. 

Zejména se jedná o dodržování limitů obsahu toxických kovů a ekotoxicity. 
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3. Závěr
Orgánům státní správy v oblasti odpadového hospodářství se v rámci jejich působnosti 
doporučuje:

 vytvářet podmínky umožňující a podporující využívání prokazatelně vhodně
upravených stavebních a demoličních odpadů v souladu s příslušnými právními 
předpisy,

 usměrňovat původce odpadů a oprávněné osoby s cílem prosazovat do praxe 
hierarchii nakládání se stavebními a demoličními odpady v souladu s požadavky zákona 
o odpadech /1/,

 spolupracovat se stavebními úřady ve smyslu sjednocení přístupu k problematice 
nakládání se stavebními a demoličními odpady a aktivně se zúčastňovat postupů a 
řízeních vedených stavebními úřady podle stavebního zákona /2/,

 v rámci kontrolní činnosti zamezit využívání neupravených stavebních a demoličních 
odpadů k úpravě terénu nebo rekultivacím a nakládání s nimi mimo zařízení 
k nakládání s odpady,

 spolupracovat s veřejnými vzdělávacími a vědeckovýzkumnými institucemi při rozvoji 
a ověřování nových či inovativních postupů podporujících recyklaci a opětovné 
využívání stavebních a demoličních odpadů.

Ministerstvo životního prostředí, vědomo si požadavku na dosažení co nejvyšší shodnosti 
postupů směřujících k předcházení vzniku odpadů, k materiálovému využívání odpadů a k 
vysoké úrovni ochrany zdraví lidí při nakládání s odpady a ke snížení rizika znečišťování nebo 
ohrožení životního prostředí, vydává tento metodický návod. Jeho vydáním končí platnost 
Metodického pokynu k nakládání s odpady ze stavební výroby a s odpady z rekonstrukcí a 
odstraňování staveb, který byl zveřejněn ve Věstníku Ministerstva životního prostředí, ročník 
XVIII, částka 3 v březnu 2008 a vycházel z právní úpravy, která od doby vydání pokynu doznala 
změn.
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Přílohy

Příloha č. 1
Seznam odpadů

1. Odpady, které jsou považovány za stavební a demoliční odpady vhodné k recyklaci:
17 01 01 Beton
17 01 02 Cihly
17 01 03 Tašky a keramické výrobky
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené 
pod číslem 17 01 06
17 02 02 Sklo
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
17 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 
03

2. Odpady, které jsou podmíněně vyloučeny recyklace:
Podmíněně vyloučeny z recyklace jsou odpady obsahující nebezpečné látky (složky). Jejich 
přijetí do zařízení je možné pouze v případě, že součástí jejich úpravy v zařízení je i oddělení a 
odstranění nebezpečných látek (složek) z těchto odpadů, které budou následně předány 
oprávněné osobě podle zákona o odpadech k využití nebo odstranění.
17 01 06* Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující 
nebezpečné látky
17 02 04* Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami 
znečištěné
17 03 01* Asfaltové směsi obsahující dehet
17 05 03* Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
17 05 05* Vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky
17 05 07* Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky
17 06 03* Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
17 08 01* Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami
17 09 01* Stavební a demoliční odpady obsahující rtuť
17 09 02* Stavební a demoliční odpady obsahující PCB
17 09 03* Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních 
odpadů) obsahující nebezpečné látky

3. Odpady, které jsou vyloučeny z přijímání do zařízení k recyklaci:
17 06 01* Izolační materiál s obsahem azbestu
17 06 05* Stavební materiály obsahující azbest
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Příloha č. 2

Doporučený obsah zápisu (protokolu) o prohlídce stavby

1. Popis stavby, historie stavby.
(Kdy byla stavba zřízena a k jakému účelu, kdy a k jakému účelu byla změněna)

 Použité stavební materiály – materiály, které jsou součástí stavby, včetně odhadu jejich 
hmotnosti.

 Způsoby užívání stavby včetně vybavení stavby technologiemi (dopravní technologie, 
výrobní technologie, užívané a skladované suroviny a výrobky s důrazem na chemické 
látky a přípravky a místa, kde s nimi bylo nakládáno).

 Způsob vytápění, větrání, klimatizace – používaná zařízení, paliva a místa jejich 
skladování, odvod spalin, technologie chlazení a klimatizace včetně druhu provozních 
náplní.

 Rozvody (voda, plyn, elektřina, odpady – kanalizace, apod.) – popis použitých materiálů 
a odhad jejich hmotnosti – množství).

2. Konstatování, zda byly nebo zda nebyly do stavby zabudovány výrobky obsahující 
azbestová vlákna, olovo, dehet a zařízení obsahující nebezpečné chemické látky a 
nebezpečné chemické přípravky (s důrazem na látky ohrožující ozonovou vrstvu /12/, PCB 
/1.6/, nebezpečné závadné látky a zvlášť nebezpečné závadné látky pro vody /13/).

3. Popis případného znečištění stavebních konstrukcí.

 Popis vymezených částí stavby – důvod vymezení, popis znečištění (druh znečišťující 
látky nebo přípravku, míra přítomnosti znečištění ve stavebních konstrukcích, např. s 
odkazem na zkoušky odebraných vzorků).

 Popis znečištěných nosných konstrukcí, které nemohou být ze stavby odstraněny.

4. Návrh na zatřídění budoucích stavebních a demoličních odpadu dle Katalogu odpadů.

 Množství a druhy odpadu z vymezených částí stavby.

 Množství a druhy odpadu z nevymezených částí stavby.

 Doporučení pro další nakládání s odpady.

5. Návrh postupu odstranění stavby, částí stavby v případě údržby nebo změny dokončené 
stavby a postupu odstraňování vymezených částí stavby.
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Příloha č. 3

Seznam stavebních materiálů a materiálů z demolic, které je potřeba ze stavby odstranit 
před demolicí a plán demontáže – příklad rakouské normy ÖNORM B3151

1. Stavební materiály a materiály z demolic představující nebo obsahující nebezpečné 
látky:

 uvolněná umělá minerální vlákna (pokud jsou nebezpečná),

 složky nebo části obsahující minerální olej (například nádrž),

 detektory dýmu s radioaktívními složkami,

 průmyslové komíny (například šamotové žáruvzdorné bloky, cihly nebo obložení),

 izolační materiál ze složek obsahujících chlorofluorouhlovodíky (H)CFC) (jako jsou 
sendvičové prvky),

 škvára (například škvára v mezistropech),

 zemina kontaminovaná oleji nebo jinak,

 suť po požáru nebo jinak kontaminovaná suť,

 izolace obsahující polychlorované bifenyly (PCB),

 elektrická zařízení se znečisťujícími látkami (například výbojky obsahující rtuť, zářivky, 
energeticky účinné lampy, kondenzátory obsahující PCB, jiná elektrická zařízení 
obsahující PCB, kabely obsahující izolační kapalinu),

 chladicí kapalina a izolace z chladírenských zařízení nebo klimatizačních jednotek 
obsahujících chlorofluoruhlovodíky (H)CFC),

 materiály obsahující polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) (například asfalt
s obsahem dehtu, dehtová lepenka, korkové bloky, škvára),

 složky obsahující sůl, olej, dehet, fenoly nebo těmito látkami impregnované (například 
impregnované dřevo, lepenka, železniční podvaly, sloupy),

 materiál obsahující azbest (například azbestový cement, stříkaný azbest, 
akumulátorová topná tělesa, azbestová podlaha),

 jiné nebezpečné materiály.

2. Plán demontáže s odhadem množství hlavních složek, které se mají třídit

1 Všeobecné

Tento formulář dokumentuje plánovanou demontáž, u níž předběžně vznikne více než 100 t stavebního 

a demoličního odpadu, vyjma materiálu z výkopu.

Pro výpočet množství stavebního a demoličního odpadu se použije pouze součet hlavních složek, vyjma 

materiálu z výkopu.

1.1 Jednoznačná IDENTIFIKACE tohoto plánu demontáže:

1.2 OZNAČENÍ záměru demontáže:
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1.3 STAVEBNÍK, jehož jménem bude záměr demontáže prováděn – jméno a adresa:

1.4 GLN
(pokud je registrován 
v rejstříku eRAS):

1.5 ODBORNÍK NA DEMONTÁŽE resp. OPRÁVNĚNÁ ODBORNÁ OSOBA NEBO ODBORNÁ INSTITUCE, 
která vyhotoví plán demontáže – jméno, firma a adresa:

1.6 OBESTAVĚNÝ PROSTOR plánovaného záměru demontáže – v metrech krychlových (m3):
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2 Odhad množství hlavních složek, jež se mají třídit

Odhad množství

2.1 asfalt TUN

2.2 beton TUN

2.3 materiál z výkopu TUN

2.4 dřevo TUN

2.5 kovy TUN

2.6 a TUN

2.7a TUN

2.8a TUN

a Zde se uvedou další hlavní složky, např. kompozitní materiály, zdivo, sklo, sádra apod.

3 Zjišťování škodlivých a rušivých látek

Bylo provedeno následující zjišťování škodlivých a rušivých látek (dokumentace je přiložena):

□ orientační zjišťování škodlivých a rušivých látek

□ komplexní zjišťování škodlivých látek 

4 Odstranění škodlivých a rušivých látek

4.1 PODNIK/Y, který provede / které provedou odstranění identifikovaných ŠKODLIVÝCH A RUŠIVÝCH LÁTEK před 
strojovou demontáží – jméno a adresa:
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4.2 ZVLÁŠTNÍ ÚDAJE k odstranění škodlivých a rušivých látek:

5 Strojová demontáž

Třídění hlavních složek 

□ proběhne v rámci strojové demontáže na místě

□ provede/provedou navazující třídící zařízení – jméno, adresa, druh zařízení

6 Doplňující dokumenty

K formuláři přiložte následující dokumenty:

– popis objektu 

– dokumentace zjišťování škodlivých a rušivých látek (formulář orientačního zjišťování škodlivých a 

rušivých látek)

– plán zázemí staveniště (je-li k dispozici)

Datum Podpis odborníka na demontáže resp. oprávněné odborné osoby nebo 
odborné instituce
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Příloha č. 4

Příklady norem (ČSN, EN, ISO) pro vybrané výrobky, vedlejší produkty, odpady a recyklované 
materiály v oblasti pozemních staveb

ČSN EN 12620 + A1 Kamenivo do betonu 
ČSN EN 13055-1 Pórovité kamenivo – Část 1: Pórovité kamenivo do betonu, malty a injektážní 
malty (2004)

ČSN EN 13139 Kamenivo pro malty 

ČSN EN 14618 Umělý kámen – Terminologie a klasifikace 

ČSN EN 771-5 +A1 Specifikace zdicích prvků – Část 5: Zdicí prvky z umělého kamene 

ČSN EN 771-6 +A1 Specifikace zdicích prvků – Část 6: Zdicí prvky z přírodního kamene 

ČSN EN 15342 Plasty – Recyklované plasty – Charakterizace polystyrenových (PS) recyklátů 

ČSN EN 15346 Plasty – Recyklované plasty – Charakterizace polyvinylchloridových (PVC) 
recyklátů 

ČSN EN 12620 + A1 Kamenivo do betonu 

ČSN EN 13043 Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, 
letištních a jiných dopravních ploch 

ČSN EN 13242 +A1 Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy 
pro inženýrské stavby a pozemní komunikace 

ČSN EN 13450 Kamenivo pro kolejové lože 

ČSN EN 13055 Pórovité kamenivo 

ČSN EN 13055-2 Pórovité kamenivo – Část 2: Pórovité kamenivo pro asfaltové směsi a 
povrchové úpravy a pro nestmelené a stmelené aplikace 

ČSN EN 13383-1 Kámen pro vodní stavby – Část 1: Specifikace 

ČSN EN 13450 Kamenivo pro kolejové lože

ČSN EN 13108 Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály

ČSN EN 13285 Nestmelené směsi – Specifikace

ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 

ČSN 73 6127-4 Stavba vozovek – Prolévané vrstvy- Část 4: Kamenivo zpevněné popílkovou 
suspenzí

ČSN EN 13877-1 – Cementobetonové kryty – Část 1: Materiály

ČSN EN ISO 14688 – Geotechnický průzkum a zkoušení – Pojmenování a zatřiďování zemin, 
Část 1: Pojmenování a popis, Část 2: Zásady pro zatřiďování (a řada norem souvisejících)

ČSN EN 14227-15 – Směsi stmelené hydraulickými pojivy – Specifikace – Část 15: Zeminy 
stabilizované hydraulickými pojivy

ČSN EN 12697-42 Obsah cizorodých látek v asfaltovém recyklátu

ČSN ISO 11648 Statistická hlediska vzorkování hromadných materiálů
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ČSN EN 58 Asfalty a asfaltová pojiva – Vzorkování asfaltových pojiv

ČSN EN 932-1 Zkoušení všeobecných vlastností kameniva – Část 1: Metody odběru vzorků

ČSN EN 932-2 Zkoušení všeobecných vlastností kameniva- Část 2: Metody zmenšování 
laboratorních vzorků

ČSN EN 933-11 Zkoušení geometrických vlastností kameniva – Část 11: Klasifikace složek 
hrubého recyklovaného kameniva

ČSN 01 5110 Vzorkování materiálů Základní ustanovení

ČSN 01 5111 Vzorkování sypkých a zrnitých materiálů

ČSN 65 0511 Vzorkování zrnitých hmot

ČSN 72 1152 Odběr vzorků přírodního stavebního kamene

ČSN EN 14899 Charakterizace odpadů – Vzorkování odpadů – Zásady přípravy programu 
vzorkování a jeho použití
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Příloha č. 5

Právní předpisy a další předpisy, ze kterých návod vychází

/1/ Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a právní předpisy vydané k jeho provedení.

/1.1/ Vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ve znění 
pozdějších předpisů.

/1.2/ Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů.

/1.3/ Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s 
odpady, ve znění pozdějších předpisů.

/1.4/ Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání 
na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

/1.5/ Nařízení vlády 352/2014 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro 
období 2015–2024.

/1.6/ Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 384/2001 Sb., o nakládání s 
polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými terfenyly, 
monometyltetrachlordifenylmetanem, monometyldichlordifenylmetanem, 
monometyldibromdifenylmetanem a veškerými směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto 
látek v koncentraci větší než 50 mg/kg (o nakládání s PCB).

/2/ Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění

pozdějších předpisů.

/2.1/ Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního 
opatření a stavebního řádu.

/2.2/ Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších 
předpisů.

/2.3/ Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

/2.4/ Zákon České národní rady č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů 
a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších předpisů.

/2.5/ Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů.

/3/ Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

3.1/ Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 
stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů.

/4/ Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve 
znění pozdějších předpisů.

/5/ Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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/5.1/ Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, 
limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického 
materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem 
a biologickými činiteli.

/5.2/ Vyhláška č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí 
azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací.

/6/ Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

/7/ Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon 
o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů.

/8/ Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších 
předpisů.

/9/ Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých 
zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

/10/ ČSN EN 14899 Charakterizace odpadů – Vzorkování odpadů – Zásady přípravy programu 
vzorkování a jeho použití.

/11/ Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů, Věstník Ministerstva 
životního prostředí, únor 2007, ročník XVII, částka 2.

/12/ Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

/13/ Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů.

/13.1/ Vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a 
náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a 
odstraňování jejich škodlivých následků, ve znění pozdějších předpisů.

/14/ Metodický návod MŽP pro řízení vzniku odpadů s obsahem azbestu při provádění a 
odstraňování staveb a pro nakládání s nimi (Věstník MŽP, ročník XXVIII, částka 1, leden 2018).

/15/ Metodický návod odboru odpadů pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a 
pro nakládání s nimi (Věstník MŽP, ročník XVIII, částka 3, březen 2008).

/16/ EU Construction and Demolition Waste Management Protocol (září 2016, Ref. 
Ares(2016)5840668-10/102016).

/17/ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým 
se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se 
zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS.

/18/ Průvodce předcházením vzniku stavebních odpadů (MŽP, 2017).

/19/ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o 
dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání, v platném znění.
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/20/ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o 
registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, tzv. nařízení REACH, v 
platném znění.

/21/ Nařízení Komise (EU) 2016/460 ze dne 30. března 2016, kterým se mění přílohy IV a V 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických 
znečišťujících látkách.

/22/ ČSN EN ISO 9001 Systém managementu kvality.

/23/ ČSN EN ISO 14001 Systémy environmentálního managementu.

/24/ Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 ze dne 25. listopadu 2009, o 
dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a 
audit, tzv. EMAS III.

/25/ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o 
klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 
1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném znění.

/26/ Nařízení komise (EU) č. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014, kterým se nahrazuje příloha 
III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých 
směrnic.




