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SMLOUVA O DÍLO  

2023/OMP/1821 

 

k veřejné zakázce „Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10“ 

 

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále také jen jako „OZ“), 

 

uzavřená mezi stranami: 

 

Objednatel:   Městská část Praha 10 

IČO:    00063941 

DIČ:   CZ00063941 

se sídlem   Vršovická 68/1429, 101 38 Praha 10 

Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu:             27-2000733369/0800 

zastoupená   Ing. arch. Martinem Valovičem, starostou městské části 

Oprávněný zástupce ve věcech smluvních: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí OMP 

Oprávněný zástupce ve věcech technických: Bc. Jakub Brzoň 

(dále také jen jako „Objednatel“) 

  

a 

 

Zhotovitel:  Auböck s.r.o. 

se sídlem:  Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou 

IČO:   26089785 

DIČ:   CZ26089785 

zastoupený:  Ing. Jan Vilánek, jednatel společnosti 

bankovní spojení: 1387359652/2700; 309611117/0300 

zapsaný v OR: u KS v ČB oddíl C, vložka 13372 

(dále také jen jako „Zhotovitel“) 

 

(dále jednotlivě také jen jako „Smluvní strana“ a společně také jen jako „Smluvní strany“) 

 

I. 

PREAMBULE 

 

1.1. Tato smlouva o dílo se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele na 

podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Snížení energetické 

náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10“ (dále jen „veřejná zakázka“), zadávanou 

v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a za účelem naplnění předmětu veřejné zakázky. 

 

1.2. Při výkladu obsahu této smlouvy o dílo jsou smluvní strany povinny přihlížet k zadávacím 

podmínkám vztahujícím se k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku a k účelu daného 

zadávacího řízení. Ustanovení právních předpisů o výkladu právního jednání tím nejsou 

nijak dotčena. 
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1.3. Objednatel prohlašuje, že stavební práce dle této smlouvy budou probíhat v rámci akce 

„Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10“. 

 
II. 

PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN 

 

2.1. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s obsahem a povahou předmětu 

plnění dle této smlouvy a že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení plnění dle 

této smlouvy.  

 

2.2. Zhotovitel prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné nezbytné 

podmínky potřebné k bezchybnému plnění smlouvy a že disponuje takovými kapacitami, 

znalostmi a prostředky, které jsou třeba k řádnému plnění předmětu této smlouvy. 

 

2.3. Právo Zhotovitele pověřit provedením plnění nebo části plnění dle této smlouvy jinou 

osobou je omezeno podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci na veřejnou 

zakázku a prohlášením Zhotovitele učiněným ohledně poddodavatelů. Pokud Zhotovitel, 

byť částečně, provede plnění dle této smlouvy prostřednictvím třetích osob 

(poddodavatelů), má za provedení takového plnění (případně takových částí plnění) 

stejnou odpovědnost, jako by takové plnění (případně části plnění) prováděl sám. 

 

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku, není předlužen, že proti němu není vedeno, ani 

nehrozí žádné soudní (včetně insolvenčního řízení) nebo správní řízení, které by bylo 

jakýmkoliv způsobem způsobilé ohrozit plnění dle této smlouvy. 

 

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu není vydáno žádné, byť nepravomocné rozhodnutí 

soudu či správního orgánu nebo rozhodnutí rozhodce na plnění, které by mohlo být 

důvodem soudního výkonu rozhodnutí či vedení exekučního řízení ohledně majetku 

Zhotovitele, nebo by mohlo jakkoliv negativně ovlivnit schopnost Zhotovitele dostát svým 

závazkům z této smlouvy. Zároveň Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu nebylo zahájeno 

jakékoliv řízení, které by mohlo negativně ovlivnit závazek Zhotovitele dostát svým 

závazkům ze smlouvy. 

 

2.6. Smluvní strany prohlašují, že veškeré identifikační údaje uvedené v této smlouvě 

odpovídají aktuálnímu stavu a že jakékoliv změny údajů uvedených v této smlouvě, jež 

nastanou v době účinnosti této smlouvy, jsou smluvní strany povinny bez zbytečného 

odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně. 

 

III. 

PŘEDMĚT SMLOUVY A SPECIFIKACE DÍLA 

 

3.1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek dále uvedených v této smlouvě provést na svůj 

náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo dle této smlouvy a Objednatel se zavazuje dílo 

převzít a zaplatit za dílo sjednanou cenu. 
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3.2. Předmětem díla je provedení stavebních prací za účelem snížení energetické náročnosti 

Základní školy Nad Vodovodem na adrese Nad Vodovodem č.p. 460/81, Praha 10 - 

Malešice, a to v souladu s Projektovou dokumentací, která je Přílohou č. 1 této smlouvy, 

relevantními správními rozhodnutími zejm. stavebním povolením, které je Přílohou č. 4 

této smlouvy a dle pokynů zadavatele. V rámci stavebních prací bude provedeno 

zejména zateplení fasády objektu a dále bude provedena sanace vlhkosti objektu. 

Současně budou do tříd školy nainstalovány VZT jednotky a dále VZT větrání obou 

tělocvičen a dále bude provedena také příprava části ocelové konstrukce pro budoucí 

montáž FVE a bude opravena střecha objektu školy. 

 

3.3. Předmětem díle je provedení veškerých demoličních, stavebních a souvisejících prací 

potřebných k řádné realizaci projektu snížení energetické náročnosti Základní školy Nad 

Vodovodem v rozsahu a kvalitě dle Projektové dokumentace, která je Přílohou č. 1 této 

smlouvy (dále jen „DPS“) a dle oceněného výkazu výměr, který je Přílohou č. 2 této 

smlouvy (dále jen „Soupis prací“) (dále souhrnně také jen jako „předmět díla“ či 

„stavba“). 

 

3.4. Zhotovitel se zavazuje provádět veškeré nezbytné výkony či činnosti související 

s řádným provedením předmětu díla dle této smlouvy.  

 

3.5. Zhotovitel se zavazuje řídit se při provádění díla dle této smlouvy pokyny Objednatele. 

Toto se nedotýká povinnosti Zhotovitele upozornit Objednatele na nevhodnou povahu 

věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k poskytnutí 

plnění díla dle této smlouvy. 

 

IV. 

MÍSTO A DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA, PŘEVZETÍ DÍLA 

 

4.1. Místem realizace předmětu díla je pozemek parc. č. 806/268 v katastrálním území 

Malešice, jehož součástí je budova základní školy Nad Vodovodem na adrese Nad 

Vodovodem 460/81, Praha 10 – Malešice. Bližší popis místa provádění díla je uveden 

v DPS.  

 

4.2. Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou 

dokumentací stavu místa provádění díla a že nezjistil, ani podle stanovisek jím 

přizvaných odborně způsobilých osob, žádné překážky, které by Zhotoviteli bránily 

v uzavření této smlouvy a/nebo které by vedly k nemožnosti provedení díla dle této 

smlouvy. 

 

4.3. Zhotovitel nese až do okamžiku předání díla či jeho části nebezpečí za škody na díle. 

 

4.4. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Tímto není dotčeno ustanovení § 2628 

OZ.  Nedílnou součástí řádného provedení díla je předání všech dokladů souvisejících 

s řádným provedením díla Objednateli. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho 

způsobilost sloužit svému účelu. 
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4.5. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo či jeho část Objednateli v souladu s touto 

smlouvou, o čemž bude vyhotoven protokol podepsaný oběma smluvními stranami. 

V tomto protokolu musí být uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami, či bez výhrad. 

V případě zjištění vad či nedodělků, budou tyto uvedeny v protokolu zároveň s lhůtou 

k jejich odstranění, která činí 14 dnů od data podpisu protokolu Objednatelem, nebude-

li dohodnuto jinak. Okamžikem převzetí jakékoliv části díla přechází na Objednatele 

vlastnické právo k dílu.  

 

4.6. V případě, že ze strany Objednatele budou dodatečně zjištěny jakékoliv nedostatky či 

vady, je Zhotovitel povinen tyto vady odstranit ve lhůtě do 14 dnů poté, co mu tyto vady 

budou Objednatelem oznámeny, nebude-li dohodnuto jinak. 

 

4.7. Dílo bude plněno a dokončeno v souladu s harmonogramem postupu stavebních prací, 

který tvoří Přílohu č. 3 této smlouvy. O předání staveniště Zhotoviteli bude smluvními 

stranami vyhotoven protokol. Termín provedení díla se považuje za dodržený, jestliže ve 

stanoveném termínu bude dílo řádně dokončeno a protokolárně převzato, tj. bude 

sepsán závěrečný zápis (protokol) o předání a převzetí díla. 

 

4.8. Zhotovitel je povinen zajistit, že předmět díla bude dokončený a provozuschopný, plněn 

v souladu s účelem díla a ve smyslu platných právních předpisů, v souladu s požadavky 

hygienickými, na požární ochranu a bezpečnost a ochranu zdraví při práci, v souladu 

s případnými požadavky předpisů o památkové péči a souladu s příslušnými 

rozhodnutími orgánů veřejné správy (zejména stavebním povolením, které tvoří Přílohu 

č. 4 této smlouvy) a bez vad a nedodělků. Uvedené vlastnosti musí být prokázány 

předepsanými a nejsou-li předepsány, obvyklými zkouškami nebo jiným dostatečným 

způsobem prokazujícím úspěšnost provedení díla, jinak není Objednatel povinen dílo 

převzít. 

 
4.9. Zhotovitel se zavazuje poskytnou objednateli veškerou případně potřebnou součinnost 

při získání kolaudačního rozhodnutí k předmětu díla zhotoveného dle této smlouvy. 

 

V. 

STAVENIŠTĚ 

 

5.1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště do tří pracovních dnů poté, co k tomu bude 

Objednatelem vyzván. 

 

5.2. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel. 

 

5.3. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště 

jsou zahrnuty v ceně díla. 

 

5.4. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných komunikací za účelem dopravy na místo 

staveniště zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. 

 

5.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané staveniště a je povinen na 

něm udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. 
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5.6. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 

8 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí 

díla nebude dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro 

zabezpečení a/nebo odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání 

a převzetí díla). 

 

5.7. Staveniště a místo skladování materiálů a místa výkopů je Zhotovitel povinen předpisově 

označit tabulkami, ohraničit, osvětlit, zabezpečit jejich ochranu, a to včetně 

protipožárních opatření a zjištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 

5.8. O vyklizení staveniště smluvní strany sepíšou protokol. 

 

5.9. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn 

zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené je povinen uhradit 

Objednateli Zhotovitel. 

 

VI. 

CENA, ROZSAH PLNĚNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

6.1. Smluvní strany se dohodly, že Zhotoviteli náleží za předmět díla dle této smlouvy celková 

cena díla ve výši 61.900.000,00 Kč bez DPH, která je stanovena součtem oceněných 

položek uvedených v Soupisu prací. Ceny uvedené v Soupisu prací obsahují veškeré 

náklady související se zhotovením díla, vedlejší a ostatní náklady spojené s řádným 

provedením díla. 

 

Smluvní strany se dále dohodly, že předmět plnění této smlouvy spadá do číselného 

kódu klasifikace produkce 41-43 číselníku CZ-CPA a pro uvedené plnění bude aplikován 

režim přenesení daňové povinnosti podle §92e, zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty 

je povinen přiznat a zaplatit příjemce plnění, tj. Objednatel. 

 

6.2. Smluvní strany se výslovně dohodly na tom, že smluvní cena uvedená odst. 6.1. této 

smlouvy zároveň zahrnuje veškeré služby, dodávky, náklady, poplatky, výkony a další 

činnosti nutné pro řádné provedení díla dle této smlouvy včetně takových, které nejsou 

v této smlouvě výslovně uvedeny, avšak Zhotovitel jako odborník jednající s náležitou 

péčí o nich ví nebo by vědět měl a mohl, že jsou nezbytné pro řádné provedení díla dle 

této smlouvy. 

 

6.3. Smluvní strany se dohodly na tom, že smluvní cena uvedená v odst. 6.1. této smlouvy 

je cena nejvýše přípustná. Tím není dotčeno ustanovení § 222 ZZVZ. 

 

6.4. Smluvní strany se dohodly na tom, že Soupis prací bude sloužit jako podklad pro 

případné méněpráce nebo případné dodatečné stavební práce (vícepráce) ve formě 

nepodstatné změny závazku dle § 222 odst. 4, 5, 6, 9 ZZVZ a dodatečných změn 

stavebních prací realizovaných postupem dle § 222 odst. 7 ZZVZ.  

 

6.5. Dílo bude hrazeno na základě měsíční fakturace.  
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6.6. Podkladem pro vydání faktury musí být soupis Zhotovitelem skutečně provedených 

stavebních prací, dodávek a služeb za příslušný měsíc odsouhlasený a podepsaným 

osobou oprávněnou jednat za Objednatele. K prokazování finančního objemu 

Zhotovitelem provedených prací, poskytnutých dodávek a služeb bude sloužit Soupis 

prací. 

 

6.7. Objednatel je oprávněn sdělit Zhotoviteli, že nepožaduje provedení části díla. Zhotovitel 

v takovém případě není oprávněn zahájit provádění takové části díla, a pokud na 

předchozí pokyn Objednatele s prováděním předmětné části díla již započal, není 

oprávněn v provádění takové části díla pokračovat. Zhotoviteli v takovém případě 

nevznikne nárok na odměnu za předmětnou část díla. Tím není dotčeno právo 

Zhotovitele na alikvotní část odměny vztahující se k provedené části díla, se kterou 

Zhotovitel započal na pokyn Objednatele. 

 

6.8. Faktura musí splňovat veškeré náležitosti podle příslušných účetních a daňových 

předpisů. V případě, že faktura doručená Objednateli bude mít vady, je Objednatel 

oprávněn vrátit takovou fakturu Zhotoviteli a takováto faktura není považována za 

doručenou. Lhůta splatnosti v takovém případně neběží, přičemž nová lhůta splatnosti 

počíná běžet až od doručení opravené či doplněné faktury. 

 

6.9. Splatnost Zhotovitelem vystavené faktury nesmí být kratší než 30 dnů ode dne doručení 

příslušné (v souladu s touto smlouvou) vystavené faktury do sídla Objednatele. Úhrada 

faktur se bude provádět převodem fakturované částky z účtu Objednatele na účet 

Zhotovitele. 

 

6.10. Pokud před uhrazením některé z faktur vyjdou najevo vady příslušných částí díla dle této 

smlouvy, na základě jejichž provedení bude taková faktura Zhotovitelem vystavena, je 

Objednatel oprávněn takovou fakturu Zhotoviteli vrátit. Po odstranění příslušné vady 

nebo po jiném zániku odpovědnosti Zhotovitele za takovou vadu předloží Zhotovitel 

Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou dle odst. 6.9. této smlouvy. 

 

6.11. Smluvní strany se dohodly na tom, že Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli jakékoliv 

zálohy. 

 

6.12. Objednatel a Zhotovitel se výslovně dohodli na tom, že Objednatel je oprávněn započíst 

smluvní pokutu, na kterou Objednateli vznikne dle této smlouvy nárok, proti fakturované 

částce. 

 

VII. 

STAVEBNÍ DENÍK, TECHNICKÝ A AUTORSKÝ DOZOR (TDS a AD) 

 

7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební 

deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. 

Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko 

(souhlas, námitky apod.). 
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7.2. Jestliže některá ze smluvních stran nesouhlasí se zápisem do stavebního deníku, je 

povinna do 7 pracovních dnů připojit k záznamu své nesouhlasné vyjádření, jinak se 

zápis považuje za odsouhlasený. 

 

7.3. U zápisů mající vliv na postup prací na stavbě oznámí Zhotovitel zástupci Objednatele 

e-mailem či telefonicky v den zápisu, že byl tento zápis proveden a že třeba jej 

odsouhlasit. 

 

7.4. Zhotovitel je povinen uložit vhodný průpis denních záznamů stavebního deníku odděleně 

od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.  

 

7.5. Stavební deník musí být řádně registrovaný a denně přístupný. 

 

7.6. Povinnost vedení stavebního deníku končí předáním a převzetím díla. 

 

7.7. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako 

podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy. To neplatí, pokud zápis 

do stavebního deníku provede Objednatel, a to za účelem požadavku přerušení prací či 

změny termínu dokončení díla.  

 

7.8. Objednatel bude prostřednictvím svých kontrolních orgánů, TDS a AD provádět 

průběžnou kontrolu provádění díla, a to zejména v rámci kontrolních dnů, které se budou 

konat nejméně 1x týdně. 

 

7.9. Zhotovitel je povinen vytvořit svojí součinností podmínky pro výkon kontroly kontrolních 

orgánů Objednatele. Zhotovitel zabezpečuje účast svých zaměstnanců při kontrolní 

činnosti a projednává technické a jiné otázky související s plněním smlouvy. Zhotovitel 

dále zabezpečuje potřebnou součinnost při provádění kontrol na stavbě orgány státního 

stavebního dohledu, památkové inspekce a jiných oprávněných subjektů a činí 

neprodleně opatření k odstraněný vytknutých závad/vad. 

 

VIII. 

ZÁRUKA ZA JAKOST 

 

8.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců na stavební 

práce a 24 měsíců na výrobky a technologie s vlastním záručním listem. 

 

8.2. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Záruka se 

vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž 

Zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil Objednatel. 

 

8.3. Dílo má zejména vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným 

v této smlouvě a požadavkům právních předpisů a norem platných a účinných v době 

zhotovení díla, vztahujících se k předmětu této smlouvy. 

 

8.4. Dílo má vady, jestliže nebylo provedeno řádně a předmět díla neodpovídá požadavkům 

kladeným na něj smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy a obecně 
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závaznými nařízeními, popřípadě neodpovídá platným ČSN, technologickým a 

technickým zvyklostem. V rozsahu odpovědnosti za vady se smluvní strany budou řídit 

příslušnými ustanoveními OZ. 

 

8.5. Vadami se rozumí i nedodělky, tj. nedokončené práce (plnění).  

 

8.6. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo dle této smlouvy v rozporu se svými 

povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady či 

nedodělky vzniklé vadným prováděním díla bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 

dnů od oznámení vady (dle charakteru vady) a aby dílo prováděl řádným způsobem.  

 

8.7. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady či nedodělky ve lhůtě uvedené v odst. 8.6. 

této smlouvy, nebo oznámí-li Objednateli před jejím uplynutím, že vady či nedodělky 

neodstraní, má Objednatel právo zadat provedení oprav jinému Zhotoviteli. Objednateli 

v takovém případě vzniká nárok, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, 

kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí; nárok Objednatele na 

smluvní pokutu v tomto případě nezaniká. 

 

8.8. Smluvní strany se dohodly, že nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají práv 

Objednatele na náhradu škody či smluvní pokuty. 

 

8.9. Doba, po které má příslušná část díla vady se do záručních dob dle odst. 8.1. 

nezapočítává. 

 

IX. 

DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

 

9.1. Smluvní strany jsou povinny při provádění díla dle této smlouvy vzájemně spolupracovat, 

poskytovat si vzájemně součinnost nutnou při provádění díla dle této smlouvy 

a vzájemně se informovat o skutečnostech, které jsou nebo mohou být významné pro 

provádění díla dle této smlouvy. 

 

9.2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo dle této smlouvy svým jménem a na svůj náklad, 

vlastní odpovědnost a na své nebezpečí ve stanovených termínech. 

 

9.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle této smlouvy ve vysokém standardu řádně a včas, 

bez faktických a právních vad a nedodělků, způsobem odpovídajícím požadavkům 

Objednatele stanoveným touto smlouvu. 

 

9.4. Řádné provedení díla zejména zahrnuje: 

a. kompletní dodávku, montáž a dopravu všech věcí a zařízení, včetně jejich uvedení 

do provozu, a provedení všech prací, ze kterých se stavba skládá, včetně obstarání 

potřebných materiálů pro to, aby byla stavba uvedena do provozu s úrovní 

technického standardu jednotlivých věcí (zařízení) a výrobců, to vše dle 

Objednatelem schválených a Zhotoviteli předaných pokynů a podkladů a dle 

aplikovatelných českých technických norem (ČSN) či aplikovatelných právních 

předpisů. Jakákoli změna věcí (vč. materiálu a zařízení), oproti specifikaci uvedené 
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v pokynech a podkladech Objednatele, musí být Objednatelem předem písemně 

schválena, jinak nelze považovat stavbu za provedenou a Objednatel není povinen 

ji od Zhotovitele převzít; 

b. obstarání a dopravu potřebných strojů, zařízení a dalších věcí, jakož i pracovních sil 

určených k provádění stavby, vnitrostaveništní dopravu a manipulaci;  

c. věcnou a časovou koordinaci provádění stavby, 

d. dodržení sjednané jakosti (standardu) stavby, 

e. provedení všech nezbytných geodetických prací,  

f. vybudování objektů zařízení staveniště nezbytných pro provedení stavby v souladu 

s Objednatelem schváleným projektem zařízení staveniště (bude-li takového 

projektu zapotřebí) a potřebami provádění stavby, 

g. poskytování nezbytně nutných podkladů, konzultací, technické pomoci, přístupu 

k výkresům a výrobním údajům a jiné potřebné součinnosti, které lze na Zhotoviteli 

spravedlivě požadovat v souvislosti s prováděním stavby, a to jak Objednateli, tak 

i třetím osobám, které Objednateli poskytují plnění v souvislosti s prováděním stavby 

(zejm. technický dozor investora a autorský dozor), 

h. organizaci a provedení úspěšných zkoušek jednotlivých částí stavby za účelem 

prokázání jejich kvality a sjednaných parametrů a provádění nebo obstarávání 

potřebných měření a dalších revizí prokazujících kvalitu a funkčnost stavby resp. 

jejích jednotlivých částí, a to rovněž s ohledem na nezávadnost ve vztahu k životnímu 

prostředí (hluk, vibrace, imise a jiné); předmět, obsah, termíny a další náležitosti 

provádění zkoušek musí odpovídat požadavkům právních předpisů a Objednatele 

a požadavkům stavebního úřadu pro účel kolaudace stavby, 

i. zpracování kompletní dokumentace týkající se provozu a údržby stavby (zejm. 

provozních předpisů technologií a provozních souborů režimu údržby a preventivních 

prohlídek a provozních řádů) a dokumentace skutečného provedení stavby, 

j. zaškolení Objednatele, resp. uživatelů (tj. osob, které Objednatel za uživatele 

označí). Zhotovitel je povinen zaškolit zaměstnance Objednatele, resp. další osoby 

určené Objednatelem, kteří budou provozovat a udržovat zařízení tvořící stavbu. 

Zaškolení proběhne v plném rozsahu požadovaném podle platných právních 

předpisů, technických či jiných aplikovatelných norem a podle výrobcem 

předepsaných postupů pro obsluhu zařízení. K zaškolení Objednatel zajistí 

kvalifikované osoby, 

k. poskytnutí veškeré potřebné součinnosti nutné pro obstarání pravomocného 

kolaudačního rozhodnutí stavby, 

l. poskytnutí všech dalších plnění, která jsou nezbytná pro řádné provedení stavby 

anebo s jejím provedením souvisí (např. likvidace přebytečného materiálu, a to 

včetně odvozu a likvidace odpadů v souladu se zák. č.185/2001 Sb., o odpadech, ve 

znění pozdějších předpisů, jakož i odvoz a likvidace vytěžené nadbytečné zeminy 

vzniklé při výkopových pracích). 

 

9.5. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé Objednateli nebo třetím osobám 

v souvislosti s prováděním díla, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících 

z této smlouvy. Takto vzniklé škody budou řešeny dle platných právních předpisů.  

 

9.6. Zhotovitel je povinen po celou dobu platnosti této smlouvy udržovat v platnosti pojištění 

Zhotovitele. 
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9.7. Zhotovitel prohlašuje, že má s pojišťovnou: Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., se 

sídlem Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8, IČO: 63998530 uzavřenu smlouvu o pojištění 

odpovědnosti za újmu způsobenou při podnikání. Pojištění v základním rozsahu je 

sjednáno s limitem plnění v Kč nejméně ve výši ceny díla bez DPH uvedené v čl. 6.1. 

této smlouvy. Zhotovitel je povinen udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této 

smlouvy. 

 

9.8. Zhotovitel je povinen Objednateli oznámit jakoukoli skutečnost, která by mohla mít, byť i 

částečně, vliv na schopnost Zhotovitele plnit své povinnosti vyplývající z této smlouvy.  

Takovým oznámením však Zhotovitel není zbaven povinností vyplývajících z této 

smlouvy. 

 

9.9. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele k prověření prací a dodávek, které v dalším 

pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být 

písemná a musí být Objednateli doručena nejméně 5 pracovních dnů předem. Pro účely 

této smlouvy se za pracovní dny považují pondělí až pátek s pracovní dobou od 8:00 do 

16:30 hod. V případě, že tak Zhotovitel neučiní, je povinen na žádost Objednatele odkrýt 

práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklady. 

 

9.10. Nedostaví-li se Objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně a včas pozván, nebo která 

se měla konat dle dohodnutého časového rozvrhu, může Zhotovitel pokračovat 

v provádění díla. Je-li však účast na kontrole Objednateli znemožněna jakoukoliv 

neodvratitelnou překážkou, může Objednatel bez zbytečného odkladu požadovat 

provedení dodatečné kontroly. Za této situace je však povinen nahradit Zhotoviteli 

náklady způsobené opožděním kontroly.  

 

9.11. Zhotovitel je povinen přerušit prováděné práce na základě rozhodnutí Objednatele. 

Objednatel je oprávněn rozhodnout o přerušení prací zejm. v případě, že Zhotovitel 

poskytuje vadné plnění anebo jinak porušuje smlouvu či právní předpisy; v takovém 

případě je Zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění díla na výzvu Objednatele poté, 

kdy důvody pro přerušení prací pominuly. 

 

9.12. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu přerušit prováděné práce v případě, že 

zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým 

způsobem. V případě, že Zhotovitel práce přeruší, je povinen tuto skutečnost neprodleně 

písemně Objednateli oznámit, a to spolu se zprávou o předpokládané délce přerušení 

prací a jeho příčinách. 

 

9.13. Při každém přerušení prací je zhotovitel povinen Objednateli písemně doporučit způsob 

zabezpečující nejúčelnější a nejefektivnější odstranění překážek provádění díla. 

Objednatelem schválená nebo stanovená opatření je Zhotovitel povinen realizovat. 

Zhotovitel je dále povinen vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby byly důvody, které vedly 

k přerušení prací, odstraněny. 
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9.14. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhům Zhotovitele souvisejícím s přerušením prací 

vždy do pěti pracovních dnů. Po odstranění překážek provádění díla je Zhotovitel 

povinen bez zbytečného odkladu pokračovat v jeho provádění. 

 

9.15. Přerušení prací, které nastalo z důvodu poskytování vadného plnění anebo porušení 

povinností Zhotovitelem, nezpůsobuje prodloužení termínu, k jehož splnění je Zhotovitel 

smlouvou zavázán. 

 

9.16. Zhotovitel je povinen se podrobit všem kontrolám vedoucích ke zjištění jakosti 

provedených prací a vlastností materiálů na předmětu díla použitých, které navrhne 

Objednatel. 

 

9.17. Zhotovitel se zavazuje zajistit pro plnění této smlouvy odborně způsobilý tým 

v dostatečném počtu. Vybrané činnosti ve výstavbě bude Zhotovitel vykonávat osobami, 

které jsou k tomu oprávněny, mají příslušný průkaz/osvědčení, popřípadě jsou 

k příslušným činnostem autorizovány dle zvláštního předpisu. 

 

9.18. Na realizaci díla dle této smlouvy se budou podílet technici, které Zhotovitel uvedl ve své 

nabídce na veřejnou zakázku. Změny v osobě techniků lze provést výhradně na základě 

písemného souhlasu Objednatele. V takovém případě musí nový technik splňovat 

odbornou kvalifikaci a délku praxe v takovém rozsahu, v jakém byly Objednatelem 

požadovány v zadávacích podmínkách na veřejnou zakázku. 

 

9.19. Zhotovitel je povinen při nakládání s osobními údaji postupovat v souladu s Nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto 

údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES – obecné nařízení o ochraně osobních údajů 

a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 

 

9.20. Zhotovitel se zavazuje, že neužije žádný z výsledků jeho činnosti vzniklý při provádění 

Díla dle této smlouvy ani jakákoli data shromážděná v souvislosti s prováděním Díla dle 

této smlouvy k jiným účelům než ke splnění této smlouvy, a žádný z těchto výsledků 

neposkytne k užití žádné třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

 

9.21. Zhotovitel bude uchovávat veškeré dokumenty související s prováděním díla po dobou 

deseti let od ukončení realizace díla.  

 

9.22. Zhotovitel se zavazuje, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se 

dozví od Objednatele v souvislosti s plněním smlouvy, a to zejména ohledně obchodního 

tajemství ve smyslu § 504 OZ a důvěrných informací ve smyslu § 1730 OZ. Tyto 

informace nesmí žádná ze smluvních stran poskytnout třetí osobě či použít v rozporu 

s jejich účelem pro své potřeby. V případě porušení této povinnosti vznikne smluvní 

straně, která ji poruší, povinnost nahradit druhé smluvní straně tím způsobenou újmu. 

Ustanovením tohoto odstavce není dotčeno právo ani povinnost smluvních stran 

uveřejnit informace v případech stanovených závazným právním předpisem, zejména 

ZZVZ, zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů či zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 
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X. 
SMLUVNÍ POKUTY 

 

10.1. Při prodlení Objednatele s úhradou jakékoli částky splatné dle této smlouvy je Zhotovitel 

oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý 

započatý den prodlení. 

 

10.2. V případě porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele vyplývající z této smlouvy je 

Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset 

tisíc korun českých) bez DPH za každý jednotlivý případ takového porušení. To neplatí 

pro případy uvedené v čl. X. odst. 10.3. až 10.7. této smlouvy. 

 

10.3. V případě prodlení Zhotovitele s realizací předmětu díla dle odst. 4.7. této smlouvy, je 

Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset 

tisíc korun českých) bez DPH za každý započatý den prodlení.  

 

10.4. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vady dle odst. 4.6. této smlouvy je 

Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět 

tisíce korun českých) bez DPH za každý započatý den prodlení. 

 

10.5. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vady dle odst. 8.6. této smlouvy je 

Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc 

korun českých) bez DPH za každý započatý den prodlení. 

 

10.6. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčeno právo Objednatele na náhradu 

jakékoliv škody. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody v plné výši bez ohledu 

na sjednanou smluvní pokutu. 

 

10.7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení výzvy 

k jejich zaplacení povinné smluvní straně.  

 

10.8. Právo Objednatele požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty neplatí 

v případech, kdy plnění této smlouvy bylo znemožněno zásahem vyšší moci. Takový 

zásah je Zhotovitel povinen Objednateli bez zbytečného odkladu sdělit a zároveň je též 

povinen existenci okolností odpovídajících zásahu vyšší moci prokázat, jinak nelze 

ustanovení věty prvé tohoto odstavce aplikovat. 

 

XI. 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 

11.1. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit v zákonem stanovených případech, 

zejména v případě podstatného porušení této smlouvy.  

 

11.2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že plnění prováděné 

Zhotovitelem nebude odpovídat požadavkům uvedeným v této smlouvě, zadávací 

dokumentaci či nabídce Zhotovitele podané v rámci veřejné zakázky, a to za 
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předpokladu, že Zhotovitel nezjedná nápravu ani ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne, 

kdy byl Objednatelem na rozpor provádění plnění se stanovenými požadavky písemně 

upozorněn. 

 

11.3. Opakované porušování povinností Zhotovitele, resp. jeho pracovníků se považuje za 

podstatné porušení této smlouvy. 

 

11.4. Odstoupení od této smlouvy musí být odstupující smluvní stranou učiněno písemně, 

doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení 

písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

 

XII. 

OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

 

12.1. Pro účely této smlouvy jsou oprávněnými osobami na straně Objednatele následující 

osoby: 

a. Bc. Jakub Brzoň, telefon 267 093 688, vedoucí odboru majetkoprávního, 

jakub.brzon@praha10.cz, e-mail: jakub.brzon@praha10.cz  

b. Ing. Jitka Pawingerová, vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav a investic, 

odbor majetkoprávní, telefon 267 093 555, e-mail: jitka.pawingerova@praha10.cz 

 

12.2. Pro účely této smlouvy jsou oprávněnými osobami na straně Zhotovitele následující 

osoby: 

a. Jméno příjmení: Ing. Jan Vilánek, pozice: jednatel společnosti, e-mail: 

office@auboeck.cz, telefon: +420 380 731 187 

b. Jméno příjmení: Jan Babůrek, pozice: výrobní ředitel, e-mail: office@auboeck.cz, 

telefon: +420 380 731 187 

 

XIII. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

13.1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména OZ. 

 

13.2. Pro spory z této smlouvy nebo spory vzniklé v souvislosti s ní sjednávají smluvní strany 

výslovně pravomoc soudů České republiky. 

 

13.3. Smluvní strany se dohodly, že se na vztahy založené touto smlouvou, není-li věc 

výslovně upravena v této smlouvě, použijí ustanovení úpravy smlouvy o dílo dle § 2586 

a násl. OZ. 

 

13.4. Smluvní strany tímto výslovně uvádějí, že tato smlouva je závazná až okamžikem jejího 

podepsání oběma smluvními stranami. 

 

13.5. Smluvní strany se dohodly na tom, že nastane-li zcela mimořádná nepředvídatelná 

okolnost, která plnění z této smlouvy podstatně ztěžuje, není kterákoliv smluvní strana 

oprávněna požádat soud, aby podle svého uvážení rozhodl o spravedlivé úpravě ceny 

za plnění dle této smlouvy, anebo o zrušení smlouvy a o tom, jak se strany vypořádávají. 

mailto:jakub.brzon@praha10.cz
mailto:jakub.brzon@praha10.cz
mailto:jitka.pawingerova@praha10.cz
mailto:office@auboeck.cz
mailto:office@auboeck.cz
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Tímto smluvní strany přebírají ve smyslu ustanovení § 1765 a násl. OZ nebezpečí změny 

okolností. 

 

13.6. Zhotovitel není oprávněn jakoukoli svou pohledávku či jiné právo z této smlouvy 

postoupit na třetí stranu nebo dát do zástavy třetí straně bez předchozího písemného 

souhlasu Objednatele. 

 

13.7. Případná neplatnost některých ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost celé 

smlouvy. Pokud bude soudem shledána neplatnost některého ustanovení této smlouvy, 

smluvní strany jej nahradí novým platným ustanovením, které svým obsahem bude 

nejvíce odpovídat účelu ustanovení neplatného. 

 

13.8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž 

Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel jeden stejnopis. 

 

13.9. Jakákoli platba uskutečněná na základě této smlouvy, včetně popisu stran transakce, 

částky, data uskutečnění apod. může proběhnout z transparentního účtu Objednatele, 

tedy může být zveřejněna prostřednictvím internetu, což Zhotovitel bere na vědomí. 

 

13.10. Podepsáním této smlouvy smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text této 

smlouvy, případně její obsah a veškeré skutečnosti v ní uvedené ze strany Městské části 

Praha 10 uveřejněny, a to i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany též prohlašují, 

že veškeré informace uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve 

smyslu § 504 OZ a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv 

dalších podmínek. 

 

13.11. Smluvní strany si smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly, souhlasí s ním a na 

důkaz toho připojují své podpisy. 

 
13.12. Součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

 
- Příloha č. 1 – Projektová dokumentace pro provádění stavby, aniž by musela být 

pevně připojena k této smlouvě; 

- Příloha č. 2 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr; 

- Příloha č. 3 – Harmonogram postupu stavebních prací;  

- Příloha č. 4 – Stavební povolení č.j.  P10-104328/2019 ze dne 19. 9. 2019 a č.j. P10-

062760/2020 ze dne 8. 7. 2020. 
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Doložka dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 
pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání Městské části 
Praha 10. Uzavření této smlouvy bylo schváleno rozhodnutím RMČ Praha 10, a to usnesením 
ze dne 21.09.2023 č. 0634/RMČ/2023. 
 

 

 

V Praze dne  

 

 

 

 

 

__________________________________ 

za Městskou část Praha 10 

Bc. Jakub Brzoň, 

vedoucí odboru majetkoprávního 

V Boršově nad Vltavou dne  

 

 

 

 

 

__________________________________ 

za Auböck s.r.o. 

Ing. Jan Vilánek, 

jednatel společnosti 
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