
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: TU 2271 Moravice - Svobodné Heřmanice Datum: 01.11.2023

Zadavatel: IČ: 70994234

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava DIČ: CZ70994234

Zhotovitel: IČ: 25508571

DIČ: CZ25508571

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka: Práce: Přezdívání kamenného zdiva, výplň kaveren betonem , spárování

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: TU 2271 Moravice - Svobodné Heřmanice Datum: 01.11.2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava Projektant:  

Zhotovitel: TOMI-REMONT a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    998 - Přesun hmot

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

Ostatní - Hodimové sazby - zimní podmínky

    Ostatní 1 - Číselník zdrojů a mechanizmů

SO - 01 - M 22,583 

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2023

SO - 01 - M 22,583 

TOMI-REMONT a.s.

Zahájení prací: Po akceptaci objednávky

Ukončení prací: 28.3.2024

Místní správce:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2023
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: TU 2271 Moravice - Svobodné Heřmanice Datum: 01.11.2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava Projektant:  

Zhotovitel: TOMI-REMONT a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 111251101

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm 

i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 

m2 strojně

m2 40,000

VV odstranění vegetace u křídel mostu před provedením prací

VV 40,0 40,000

VV Součet 40,000

2 K 112155311
Štěpkování keřového porostu středně hustého s 

naložením
m2 40,000

3 K 115001105 Převedení vody potrubím DN přes 300 do 600 m 25,000

VV převedení vody potrubí

VV 25,0 25,000

VV Součet 25,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 K 975024141
Zřízení podepření uvolněného zdiva tl přes 450 do 600 

mm dřevěnou výztuhou
m2 1,300

VV podepření uvolněného zdiva výztuhou

VV "rozhraní křídla a opěry O1 - vpravo"0,60*0,30 0,180

VV "opěra O2 - vpravo"0,40*0,20 0,080

VV "opěra O2 - vlevo"0,40*0,40*2 0,320

VV "křídlo opěry O2 - vlevo"0,60*0,60*2 0,720

VV Součet 1,300

5 K 975024161
Zřízení podepření uvolněného zdiva tl přes 900 do 

1200 mm dřevěnou výztuhou
m2 6,640

VV podepření uvolněného zdiva výztuhou

VV "konec křídla opěry O1- vpravo"1,20*1,0 1,200

VV "křídlo opěry O2 - vpravo ( v blízkosti opěry )"2,0*1,0 2,000

VV "konec křídla opěry O2 - vlevo"2,0*1,0 2,000

VV "opěra O2 - střed"1,60*0,9 1,440

VV Součet 6,640

6 K 975024241
Odstranění podepření uvolněného zdiva tl přes 450 do 

600 mm dřevěnou výztuhou
m2 7,940

VV podepření uvolněného zdiva výztuhou

VV "rozhraní křídla a opěry O1 - vpravo"0,60*0,30 0,180

VV "opěra O2 - vpravo"0,40*0,20 0,080

VV "opěra O2 - vlevo"0,40*0,40*2 0,320

VV "křídlo opěry O2 - vlevo"0,60*0,60*2 0,720

VV 6,640 6,640

VV Součet 7,940

7 K 985142212
Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl přes 40 mm 

dl přes 6 do 12 m/m2
m2 43,080

VV vysekání spár v celé šířce propustku 0,50 m nad terénem

VV (11,20+6,20+6,00)*2*0,60 28,080

VV vysekání spár v místech přezdívání

VV 15,0 15,000

VV Součet 43,080

8 K 985142912
Příplatek k cenám vysekání spojovací hmoty ze spár za 

plochu do 10 m2 jednotlivě
m2 43,080

9 K 985211112
Vyklínování uvolněných kamenů ve zdivu se spárami dl 

přes 6 do 12 m/m2
m2 43,080

10 K 985222111 Sbírání a třídění kamene ručně ze suti s očištěním m3 2,000

11 K 985223210
Přezdívání kamenného zdiva do aktivované malty do 1 

m3
m3 2,054

VV
přezdívání zdiva z kamene viz. seznam poruch ( postupné 

přezdívání z plombování kaveren za kamenným zdivem )

VV 1,20*1,00*0,30 0,360

VV 2,00*1,00*0,40 0,800

VV 0,60*0,30*0,20 0,036

VV 1,60*0,60*0,35 0,336

VV 0,40*0,40*0,10 0,016
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 0,80*0,40*0,20 0,064

VV 0,45*0,40*0,10 0,018

VV 0,60*0,40*0,10 0,024

VV 2,00*1,00*0,20 0,400

VV Součet 2,054

12 M 58380650 kámen lomový neupravený žula, třída I netříděný t 2,000

13 K 985232112
Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára 

hl do 80 mm dl přes 6 do 12 m/m2
m2 43,080

14 K 985233111
Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl do 

6 m/m2
m2 43,080

15 K 985241110
Plombování zdiva betonem s upěchováním včetně 

vybourání narušeného zdiva do 1 m3
m3 4,000

VV plombování kaveren

VV 2,0 2,000

VV
plombování zdiva ( vypadlých kamenů ) ve spodní části křídel 

a opěr

VV 2,0 2,000

VV Součet 4,000

D 998 Přesun hmot

16 K 998153211
Přesun hmot ruční pro samostatné zdi a valy zděné 

nebo betonové monolitické v do 12 m
t 18,595

17 K 998153221
Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro zdi a valy za 

zvětšený přesun ZKD 50 m
t 37,190

VV příplatek za dalších 50 m

VV 18,595*2 37,190

VV Součet 37,190

D HZS Hodinové zúčtovací sazby
18 K HZS1451 Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů hod 40,000

VV
odstranění vybouraných hmot z otvoru mostu s urovnáním, 

uložením na patu svahu ( pozemek dráhy )

VV 4*10,0 40,000

VV Součet 40,000

D Ostatní Hodimové sazby - zimní podmínky

D Ostatní 1 Číselník zdrojů a mechanizmů

19 K 110030122000 Dvoucestné rypadlo s přívěsným vozíkem Sh 42,000

VV
návoz materiálu kamene, vody odvoz vyboraných hmot ( dny / 

hod )

VV 7*6,0 42,000

VV Součet 42,000
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